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Nr. Z/SZ /| 9. 03 Inl6

Aprobat,
Prim
I-Ig/an

/BOTESCU Adi

CAIET DE SARCINI

privind achizitia publicd avand ca obiect:

Executie lucrari in cadrul proiectului “REALIZARE CAPACITATI DE
PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE iN

COMUNA MARTINESTI”

SECTIUNEA I - Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse
vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentata, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in mésura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Mirtinesti indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara
a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si sunt
elaborate in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele
acestuia trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent”.
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In cazul in care specificatiile tehnice au fost definite prin referire la:
1. standarde nationale care adopta standarde europene;
omologdri tehnice europene;
standarde internationale;
alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene;
5. alte standarde, omologéri sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor

sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor;
De asemenea, dacd specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor
functionale, atunci nicio ofertd nu poate fi respinsd, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc
adecvat, cd propunerea sa tehnicd asigurd indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale
solicitate, deoarece sunt conforme cu:

a) un standard national care adopta un standard european,;

b) o omologare tehnica europeand;

¢) o specificatie tehnicd comuna utilizatd in Comunitatea Europeana;

d) un standard international,

¢) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
Autoritatea contractantd va accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre
statele membre ale Uniunii Europene.
Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de proiectant. Proiectul tehnic contine toate
documentele necesare executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile tehnice si caietele
de sarcini pe specialitati/categorii, partile desenate, liste de cantitdti, centralizatoare de resurse, alte
documente din proiect care sunt parte integrantd din prezentul caiet de sarcini.

bl el

Specificatiile sunt prezentate in mod obiectiv pentru a veni in sprijinul ofertantilor la intocmirea
propunerii tehnice si a propunerii financiare, astfel incat aceasta sa corespunda necesitéfii autoritatii
contractante pentru atingerea scopului contractului si pentru realizarea obiectivului de investitie care
face obiectul procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare
care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca
oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale, specificatiilor tehnice
continute in aceasta Documentatie.

Operatorul economic/ Ofertantul / Contractorul / Antreprenorul este definit in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare.
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SECTIUNEA II -Informatii privind obiectivul de investitii
1.1 IL.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. | Informatie Detaliere
Autoritate Contractanti: denumire, | COMUNA MARTINESTI
adresa, pagina web Comuna Martinesti, loc. Martinesti, Romania, nr.
1 15, judetul Hunedoara
www.martinesti.ro
2 | Telefon +40 254246310
3 | Fax +40 254246468
4 | Misiune Administratie locala
5 | Sectorul de activitate Administratie publicd
6 Activitate principala/ atributia | 8411 - Servicii de administratie publicd generala
principala
Activitatile/atributiile Autoritatii | Obiectivul general al proiectului propus 1l
Contractante care sunt afectate | reprezinta investitia destinatd productiei de
7 /influentate de rezultatul Contractului ce | energie electrica din surse regenerabile, energie

urmeaza a fi atribuit  (direct sau | solara, pentru autoconsum. Scopul este a reduce
indirect) consumul de energie din surse conventionale dar
si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

I1.2. Informatii despre contextul care a determinat realizarea obiectivului

Prin construirea acestui sistem fotovoltaic se va produce energie electricd necesarda autoconsumului
de energie electricd in Comuna Martinesti, jud. Hunedoara.

Proiectul ,realizare capacitati de producere a energiei electrice din surse solare in Comuna
Martinesti” este de asemenea, in concordanta si cu strategiile nationale, programele si directiile de
dezvoltare care acopera domeniile energetic si de mediu la nivel national.

Prin construirea acestui sistem fotovoltaic se va produce energie electricd necesara autoconsumului
de energie electricd In Com. Martinesti, jud. Hunedoara. Acest lucru va contribui in mod direct la
incetinirea schimbdrilor climatice cat si la diminuarea emiterii in atmosfera a gazelor cu efect de sera,
gaze care sunt momentan emanate pentru a asigura cantitatea de energie necesard zonei.

Scopul montarii sistemului fotovoltaic este pentru autoconsum de 100% si injectarea energiei
electrice obtinutd din surse regenerabile in SEN, care va conduce si la o imbunétitire a calitatii
mediului si va avea un impact pozitiv asupra comunitatii.

Pretul si fiabilitatea aprovizionarii cu energie, in special energie electrica, reprezintd elemente de baza
in strategia orasului. Pretul energiei electrice are o importantd deosebitd pentru competitivitatea la
nivel international, intrucét energia electrica reprezintd de obicei un procent semnificativ din totalul
costurilor cu energia pentru consumatorii industriali §i pentru furnizorii de servicii.

Potentialul solar in Romania este unul dintre cele mai mari din Europa. Energia solara este asteptata
sa fie cea mai importantd sursd de producere a energiei pana in anul 2030.

Romania este localizata intr-o suprafata cu un potential solar ridicat, avand aproximativ 210 zile cu
soare pe an si flux solar anual cuprins intre 1.000 kWh/m2/an si 1.300 kWh/m2 /an.

Din aceasta, in jur de 600- 800 kWh/ m2/ an este fezabila 100%.

Potrivit Eurostat, in 2020 doar 3.09% din productia de energie electricd din Romania a provenit din
panouri fotovoltaice. Cresterea a fost sub un procent fatd de 2019 cand a fost de 2.98%. Avem
potentialul de a creste acest procent, de a ajunge la cel putin media europeana de 5%, dar sunt necesare
investitii masive in sectorul energetic pentru a-1 , curdta” de sursele de energie poluante.
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Sursele de energie regenerabild au reprezentat 38% din productia de energie electricd in UE, in anul
2020, in crestere fatd de 2019 cand procentul a fost de 34,6%.

Potrivit Eurostat, energia solard a crescut de la 7.4 TWh, in 2008 la 144.2 TWh in 2020, si a
reprezentat 14% din consumul brut de energie electricd al Europei, continudnd sa lupte Impotriva
surselor neregenerabile si avand cea mai rapida crestere comparativ cu restul resurselor regenerabile.
In prezent, pietele emergente sporesc cererea de energie peste nivelurile din 2019. Astfel, emisiile
globale de CO2 se indreaptd cétre a doua cea mai mare ratd anuald de crestere pana in prezent,
deoarece consumul a crescut si, In consecintd, cererea pentru toti combustibilii fosili creste
semnificativ. Dupa ce cererea de energie electricad in Europa a scazut cu 1.3% 1n 2019 si cu 4% in
2020, aceasta a crescut cu peste 4% in 2021. In 2022 dupa invazia Rusiei in Ucraina, tranzitia citre o
energie curatd nu a avut niciodatd un argument mai puternic si mai clar. Conform ultimei publicatii a
Comisiei Europene prin accelerarea instalarii de noi sisteme fotovoltaice solare pe acoperisuri, cu o
capacitate de pand la 15 TWh in decursul acestui an, UE ar putea economisi incd 2,5 miliarde de metri
cubi de gaz.

Punctele tari ale proiectului:

- Utilizarea tehnologiilor regenerabile de ultima generatie, cu impact redus asupra mediului, cu
implementarea unui nou sistem de gestionare a energiei, care va imbunatiti performanta
proiectului si va optimiza utilizarea sistemelor de distributie si transport al energiei electrice;

- Durata de viatd a proiectului poate fi usor extinsd, dincolo de durata sa de 20 de ani, cu
operatiuni sigure;

- Reducerea consumului de combustibili fosili;

- Reducerea poludrii aerului, cu impact pozitiv imediat asupra aerului/calitatii vietii;

- Contributie substantiald in reducerea gradului de incélzire globala,

- Mutarea intervalului de timp al livrarii in retea de electricitate la varfurile de consum
solicitate;

- Oferd rezultate orare pentru reteaua nationald conform notificarilor, cu un grad ridicat de
predictibilitate;

- Capacitate ferma orara livrata retelei nationale conform notificarilor de productie;

Participarea la diferitele servicii de stabilizare a retelei pentru Transelectrica Transport si Distributie
(reglare frecventd, voltaj sau rezerva putere).

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general este instalarea unui sistem fotovoltaic cu montaj la sol pe terenul situat in com.
Martinesti, jud. Hunedoara, cu scopul reducerii consumului de energie din surse conventionale dar si
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In acest sens, proiectul presupune montarea de panouri fotovoltaice, in scopul autoconsumului de
100% din productie.

Investitia propusd pentru finantare prin Fondul pentru modernizare — Sprijinirea investitiilor in noi
capacitdfi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum
pentru entitdti publice, are impact pozitiv in ceea ce priveste:

- reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei
parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an - carbune, gaz natural;

- o economie mai eficientd din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologica si mai
competitivd, conducand la dezvoltarea durabild, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel
inalt de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului;

- atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile
prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind
promovarea utilizérii energiei din surse regenerabile;
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- implementarea programelor cheie stabilite in Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 60/2022
privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a
fondurilor alocate Romdniei prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea
si completarea unor acte normative,

- atingerea obiectivelor privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021;

- cresterea productiei de energie electricd din surse regenerabile contribuind la obiectivele
Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabild a Europei si de combatere a
schimbarilor climatice in concordantd cu angajamentele Uniunii de punere in aplicare a
Acordului de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;

- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat
al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse
regenerabile de energie eoliand, solara sau hidro;

- atingerea obiectivului privind neutralitatea climaticd, prevdzut in Regulamentul (UE)
2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului
pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009
st (UE) 2018/1999 ("Legea europeand a climei"), referitor la asigurarea, pand cel tarziu in
2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de sera
care sunt reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sd se ajungd la zero emisii nete pana la
acea datd;

- decongestionarea Sistemului Energetic National (SEN) prin utilizarea de noi capacitati de
productie a energiei electrice descentralizate;

- punerea 1n aplicare a initiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuala
pentru 2021 privind cresterea durabila, care are ca obiectiv dezvoltarea si utilizarea surselor
regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DCO0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Pentru proiectul de realizare a obiectivului ,,Realizare capacitati de producere a energiei electrice din
surse solare in Comuna Martinesti” nu a fost realizata cercetarea si analiza pietei.

La nivelul Uniunii Europene, grija fata de mediul Inconjuritor, cu precidere fata de efectele pe care
actiunea omului le are asupra mediului, s-a intensificat constant in ultimele decenii. Protectia
Mediului reprezintd un domeniu de interes major, punandu-se un accent deosebit pe integrarea
prioritétilor acestui domeniu in toate politicile sectoarelor economiei. Tindnd cont de aceste prevederi
ale unor documente strategice ale Uniunii Europene, COMUNA MARTINESTI isi propune
implementarea unui proiect care respecta principiile europene si raspunde obiectivelor europene in
materie de energie si mediu.

Utilizarea panourilor solare pentru producerea de energie electrica este una dintre variantele cele mai
nepoluante care se pot alege pentru producerea ,energiei verzi”, cu ajutorul careia se va realiza o
economie notabila de energie utilizatd pentru consumul propriu, dar se contribuie si la reducerea
emisiilor toxice in atmosfera.

Panourile solare reprezinta o solutie economica pentru ca utilizeaza o sursa inepuizabila de energie
neconventionala (energia solara), iar Romania se gaseste intr-o zona geografica cu o foarte buna
acoperire solara, radiatia anuala pe o suprafata plana, in Europa, este de 900-1400 kWh/mp, iar la
nivelul Romaniei valorile se situeaza catre limita superioara datorita pozitiei favorabile.

Date fiind cele enuntate mai sus, se pot foarte usor deduce necesitatea si oportunitatea proiectului
,Realizare capacitdti de producere a energiei electrice din surse solare in Comuna Martinesti”.
Necesitatea proiectului propus rezulta cu precadere din faptul ca in momentul actual COMUNA
MARTINESTI trebuie sa gaseasca solutii viabile pentru reducerea cheltuielilor cu energia electrica
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destinata consumului propriu si de asemenea solutiile propuse sa fie nepoluante, in scopul protejarii
mediului inconjurator, sursele de energie solara fiind o solutie responsabila pentru mediu.

In vederea implementarii prevederilor Uniunii Europene, privind promovarea productiei de energie
electrica din surse regenerabile de energie, COMUNA MARTINESTI are in vedere realizarea unui
sistem de panouri solare care sd indeplineascd cerinta de putere nominald totald a sistemului si
suprafata disponibila pe sol. Aceasta investitie va contribui la respectarea cotelor obligatorii privind
ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul intern brut din Romania.
Oportunitatea investitiei rezulta din faptul ca proiectul propus de COMUNA MARTINESTI se
incadreaza in directivele strategice ale Uniunii Europene privind producerea de energie din resurse
regenerabile, si, in consecinta, in prevederile documentelor strategice de dezvoltare ale Romaniei.

ege .

A Beneficii anticipate a fi obtinute:

o Proiectul se aliniaza atat cerintelor Uniunii Europene, cat si celor ale autoritatilor romane legate
de utilizarea sporita a resurselor regenerabile la nivel national si local;

o Adoptarea unui nou mod de viatd - situatia confortabila de a fi partial sau total independent din
punct de vedere energetic, sau chiar de a furniza energie vecinilor sau retelei publice de electricitate;
o Reducerea costurilor cauzate de continua crestere a preturilor la energia electrica si combustibili;
o Aceste energii se gisesc peste tot in naturd, nu costa nimic, ele trebuie doar captate si transformate;
o Investitiile in echipamentele necesare captarii, transformarii si stocarii se amortizeazd relativ
repede comparativ cu durata de functionare a acestora, dupa care energia va fi practic gratis si
inepuizabild. Costul de intretinere a ehipamentelor este minim sau chiar nul Tn unele cazuri, iar durata
de functionare lungi;

o Cresterea nivelului de satisfactie a cetdtenilor din zona prin impactul psihologic al implementarii
de tehnologii de ultima ora in arealul lor;

B. Obiectivul din strategia locald/ regionald/nationald de dezvoltare la a carui realizare
contribuie contractul:

Proiectul propus de citre COMUNA MARTINESTI raspunde urmitoarelor obiective ale acestei
operatiuni:

1. reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primard (in principal combustibili
fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare,

2. protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice,

3. diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de
energie electricd/ termica,

4. crearea a noi locuri de muncd in diferite zone ale tarii prin realizarea/ modernizarea capacitatilor
de producere a energiei din surse neconventionale,

5. implicarea mai activa a mediului de afaceri (companiilor private din tard si din strainatate), precum
si a autoritatilor publice locale si centrale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de
energie.
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I1.3. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulta din aceastd procedura este executia tuturor lucririlor elaborate in
Proiectul Tehnic de Executie, si anexele aferente si include:

1.

ii.

iii.

v.

V1.

Vii.

Viii.

ix.

achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia

lucrarilor;

orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice

autorizatie necesarda Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor

si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a

oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si

reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitdtii in constructii,

orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Achizitor;

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii,

pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice st valorice);

b. Planul calitétii pentru executie (la momentul semnarii contractului);

c. Planul de control al calitétii (la momentul semnarii contractului);

d. Certificérile si rezultatele testelor materialelor (la momentul semnérii contractului si pe
parcursul executiei lucrérilor);

e. Planul SSM (la momentul semnarii contractului).

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic si anexele aferente

proiectului tehnic nr. 131/2024 elaborat de GOODWILL STUDIO SRL.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 36

de luni. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in
aceasta perioada.

Deasemenea se solicitd garantie pentru panourile fotovoltaice, respectiv garantie pentru
panourile pentru invertoare.

Operatiunile periodice de mentenanta care trebuie realizate de catre Executant:

Garantia trebuie sa asigure faptul cd produsele sunt conforme cu specificatiile contractuale,
fard costuri suplimentare.

Garantia tehnica acordatd atat panourilor fotovoltaice, cat si invertoarelor oferd o siguranta
pentru beneficiar pentru a garanta o longevitate sporita a echipamentelor, faptul ca defectele
reparabile nu vor conduce la scoaterea din uz inainte de termen a lor si ca ofertantii 1si vor
asuma raspunderea de reparare a tuturor defectelor. Echipamentele sau componentele defecte
pot fi o cauza a Tnlocuirii inainte de termen.

Perioada de garantie se aplica tuturor echipamentelor tehnologice si functionale care necesita
montaj.
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- Sistemele fotovoltaice necesitd inspectie si intretinere periodica pe de o parte pentru a
confirma ca sistemul functioneaza corect si nu are deteriorari sau defecte, iar pe de alta parte
in vederea mentinerii acestuia la un nivel cat mai ridicat de eficienta si performanta.

- Operatiunile periodice de mentenantd care trebuie realizate de citre Executant, constau in: -
revizii si verificari periodice ale echipamentelor si instalatiilor (conform specificatiilor tehnice
date de furnizori) - inspectii periodice a instalatiilor aferente parcului fotovoltaic - reparatii
ocazionale - curdtirea periodicd a suprafetei panourilor In perioada de garantie a lucrarilor,
executantul va asigura reparatia sau inlocuirea elementelor Tn garantie care s-au defectat.

Beneficiarul se va adresa/va comunica doar cu executantul pe toatd perioada de garantie oferita, in
cazul  aparitiei unor neconformitdti ale materialelor/echipamentelor, legdtura cu
producatorul/furnizorul fiind in sarcina executantului.

1. OBIECTUL ACHIZITIEIL

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul comunei Martinesti, judetul Hunedoara si se afla in
proprietatea beneficiarului.

Vecinatati:

o In partea de Vest: Nr. Cad. 66701;

o In partea de Est: drum judetean DJ 668B;

o In partea de Nord: drum de acces (Nr. Cad. 66632);
o In partea de Sud: proprietate neidentificata.

Obiectul contractului il reprezinta realizarea capacitatilor de productie a energiei electrice pe baza de
sursa fotovoltaicd in comuna Martinesti, Judetul Hunedoara, in conformitate cu Proiectului tehnic de
executie Intocmit de GOODWILL STUDIO SRL, atasat prezentei proceduri, parte integrantd din
Documentatia de atribuire.

Lucrarile necesare sunt descrise in Proiectul tehnic nr. 131/2024 intocmit de GOODWILL STUDIO
SRL.

Parcul fotovoltaic se va amplasa pe amplasamentul cu Nr. Cad. 66711 cu orientarea panourilor catre
SUD iar accesul se va face de pe drumul de acces situat pe partea de Nord.

Parcul fotovoltaic este amplasat pe un teren poligonala neregulata, cu o suprafata totala de 7.000,00
mp. Orientarea parcelei este catre Sud. Sirurile de structuri de sustinere a panourilor fotovoltaice sunt
montate 1n asa fel incat panourile sa fie orientate optim pe sud si inclinate 350 fata de orizontala.
Generatorul fotovoltaic de energie electricd de 0,33MW (0,357 MWp - totalitatea panourilor
fotovoltaice) este construit astfel:

- panouri fotovoltaice de dimensiunea 2220 x 1102 x 40 mm cu o capacitate a unui panou de

aprox. 625 Wp, structurate 1n trei grupuri, formate din stringuri, alcdtuite din siruri legate in
serie si paralel.

- sistem de prindere panouri fotovoltaice, montate pe sol - Panourile vor fi amplasate la sol pe
structurd metalicd fixa - pe structura metalica de sustinere, se va monta patul de cabluri sau
jgheabul metalic, ce va sustine cablurile instalatiei de curent continuu. Montarea structurii
metalice de sustinere se va face conform proiectului de structurd sau conform specificatiilor
producatorului. Panourile fotovoltaice se vor prinde de structura metalici si se vor
interconecta.
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- 3invertoare de: 2 x 115 kw si 1 x 100kW;

- Cablul de legatura dintre panouri si invertoare este cablu solar de 6 mm2 cu izolatie reticulara
cu fascicul de electroni accelerati si performanta optimizata la apa,

- realizarea imprejmuirii terenului;

- realizarea fundatiilor din beton necesare pentru postul de transformare i montajul tuturor
echipamentelor.

De la tabloul electric de distributie al circuitului de iluminat se pleacd cu un circuit de iluminat care
alimenteaza 9 stalpi metalici octogonali zincati cu inaltimea de 6 m.

Pentru vizualizare sau inregistrarea digitald de imagini video a Intregului sistem fotovoltaic se vor
amplasa camere de supraveghere video pe stalpii metalici de iluminat perimetral.

Toate cablurile de la camerele de supraveghere vor fi conectate intr-un inregistrator video tip NVR
(cu 16 canale). Acesta va dispune de soft client pentru accesarea imaginilor si a inregistrarilor video
de la distanta prin intermediul retelei locale sau internet. Camerele video exterioare vor fi protejate la
intemperii i vandalism si vor fi dotate cu iluminatoare in infrarogu pentru vedere nocturna.

INSTALATIA DE PARATRASNET

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului trebuie sd capteze direct loviturile de trasnet,
sa conduca curentul de trasnet intre punctul de impact si pAmant si sa-1 disipe fara deterioréri termice
sau mecanice, pentru persoane si continutul constructiilor

INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Priza de pamant va fi realizata din electrozi orizontali din platbanda de Ol-Zn de 40x4mm, ingropata
la 0,80-1.2m de la cota solului, si electrozilor verticali din teava zincata de in lungime de minim 1.5
m, aceasta va urma conturul obiectivului.

CONTAINER (CABINET RETELE INTERNE PROIECTAT)
Constructie prefabricata sustinuta de o platforma de beton armat.

IMPREJMUIREA TERENULUI SI FUNDATIILE DE BETON

Imprejmuirea are o lungime totald de cca. 292 ml si o inaltime totald de 2.00 m. Imprejmurea se va
realiza pe fundatii izolate din beton, stilpi din teava pétratd S0x50x3 mm si panouri metalice
bordurate. Poarta de acces va avea lungimea de 5.00 m, prevazuta cu o poarta de acces pietonala de
1.00 m. Se varealiza imprejmuirea terenului in trepte, acolo unde panta terenului impune acest lucru.

Autorizatii/Atestate/Licente/Documente echivalente

In vederea indeplinirii obligatiilor previzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare lucrérile de
supreveghere video vor fi executate numai de citre operatori economici care defin Licenta IGPR
pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare
impotriva efractiei

Note:

a) Ofertantii vor prezenta in Propunerea tehnica informatii in legéturd cu modul de executie a
acestor lucrari.

b) Licenta IGPR pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de
alarmare impotriva efractiei care sa ateste autorizarea ofertantului va fi valabila la data prezentarii si
va fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante, la executia lucrarilor. Neprezentarea
licentei/documentului echivalent la momentul la care acesta este solicitat de citre autoritatea

9/34



ROMANIA Cu sediul in Martinesti,nr.15

JUDETUL HUNEDOARA Nr. telefon : 0254246310
COMUNA MARTINESTI Nr. fax : 0254246468
CONSILIUL LOCAL Cod fiscal 4521362

contractanta, va duce la rezilierea contractului si emiterea unui document constatator pentru
neindeplinirea obligatiilor contractuale conform art. 166 din anexa la HG nr. 395/2016;

In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele echivalente emise in conformitate
cu legislatia aplicabild in tara de rezidenta, se vor prezenta traduse in limba romana.

Categoria de importantd, clasa de importanta:
- Categoria de importanta: C, conform HGR 766/1997 - categoria de importanta “normala”.
- Clasa de importantd: IV, conform P100-1/2013 - constructie de importanta ,,redusa”.

Finantat prin:
Obiectivul de investitii se finanteaza prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE. Contractul de

finantare, a fost incheiat intre Ministerul Energiei in calitate de autoritatea nationald de
implementare si gestionare a fondurilor alocate Roméaniei si Comuna Martinesti, In calitate de
Beneficiar al finantarii.

Procedura de achizitie: PROCEDURA SIMPLIFICATA

Coduri CPV:

- 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

- 45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)

Durata de executie a lucrarilor: S luni.
Perioada de garantie a lucrarilor (minim): 36 luni

Durata contractului de lucrari
Durata prezentului_contract este de la data intririi_in_vigoare a contractului si piana la
efectuarea ultimei pliti, respectiv receptia finala.

Autoritatea contractantd va emite ordinul de Incepere a executiei lucrarilor in termen de 5 zile dupa
predarea amplasamenului.

Pe perioada de la inceperea executiei lucrdrilor si pdnd la receptia la terminarea lucririlor, paza
obiectivului ii revine contractantului, fdrd vreo platd suplimentard.

Descrierile tehnico-economice ale lucrarilor de investitii precum si toate specificatiile si
caracteristicile de indeplinit pentru executia obiectivului investitional se regasesc in Proiectul tehnic
atasat (parte scrisa si parte desenata), el fiind atasat prezentului si facand parte integranta din Caietul
de sarcini.
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia ofertantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Autoritdtii contractante, iar Ofertantul are responsabilitatea
interpretarii acestor date. Se considera cd Ofertantul, n masura in care este posibil, a inspectat si
examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele si ca s-a edificat, inainte de depunerea
Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, forma si natura Santierului, intinderea si natura
Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, cdile de acces la Santier si in general a obtinut
toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv 1n legétura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si
alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

Se considerda cad inainte de depunerea Ofertei, Ofertantul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului a listei de Cantitéti, care, cu exceptia celor
prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile prevazute in Contract.
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Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrdrilor
Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urméatoarele date de intrare:

- Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generala a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitéti, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari),

- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor)

- orice alte documente pe care Contractantul urmeaza si le primeascd inainte de inceperea
executiei lucrarilor, ca de exemplu, dar fara a se limita la documentele elaborate de terte parti
angajate de achizitor in legatura cu aceasta constructie sau interventie.

- Autorizatia de construire.

ATENTIE:
- OFERTANTUL ESTE OBLIGAT SA-SI INTOCMEASCA OFERTA TEHNICA SI
FINANCIARA IN CORESPONDENTA CU DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE;
- TOATE DOCUMENTELE DIN CADRUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SUNT
OBLIGATORIU A FI RESPECTATE DE OFERTANT.

Constructorul va cuprinde in cadrul capitolului de cheltuieli indirecte toate cheltuielile
necesare semnalizarii temporare a lucrarilor pe toata durata executiei acestora, functie de tehnologia
si etapele de executie agreate si stabilite de comun acord cu beneficiarul si autorititile competente si
orice alte cheluieli necesare pentru indeplinirea contractului de executie de lucrari atribuit in baza
acestei achizitii.

Executantul va semnaliza restrictia de circulatie in zona lucrarilor conform - Norme metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin
Ordinul ministrului de interne si al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000.

2. CONDITHLE DE REALIZARE A CONTRACTULUT:

Ofertantul va incepe executia lucrérilor dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si normelor in vigoare si vor
respecta documentatia tehnica si caietele de sarcini intocmite de proiectant.

Toate lucrarile se vor executa cu respectarea normelor de protectie a muncii. Toate utilajele sau
dispozitivele mecanice care se folosesc, trebuie sd fie in perfecta stare de functionare.

In cuprinsul documentatiei de atribuire, daci este cazul, specificatiile tehnice care indica o anumita
origine, sursd productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie,
o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste
specificatii vor fi luate in considerare cu mentiunea ,,sau echivalent”.

Pentru realizarea in bune conditii a ofertei, executantul va desfasura urmatoarele activitati:
- studierea aprofundatd a proiectului tehnic, a normativelor la care se face trimitere in cadrul

prezentei documentatii, astfel ca pana la inceperea executiei sa-i fie clare toate lucrarile;
- asigurarea ritmica a necesarului de materiale in cantitatile si sortimentele necesare;
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- asigurarea fortei de munca, in concordanta cu graficul de executie si cu termenele partiale sau
finale ale obiectivului care se realizeazd. La intocmirea graficului antreprenorul va urmari
stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim, coroborat cu realizarea investitiei;

- executantul este obligat sd aiba pe santier, la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei si a
probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executd lucrarile respective, inclusiv
dispozitiile de santier date pe parcurs;

- in timpul executiei lucrarilor, proiectantul se va deplasa pe santier, fie din initiativa sa, pentru
urmirirea, indrumarea si controlul executiei, fie la initiativa antreprenorului, n intersul bunei
rezolvéri a problemelor in timpul executie;

- pe parcursul executiei lucrarilor prezentate in acest caiet de sarcini nu se va folosi nici un
produs, procedeu sau echipament care nu are agrement tehnic, standard de produs sau norma
tehnica;

- asigurarea calitatii materialelor utilizate.

Beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligatia de a se asigura ca proiectele respectd cerintele si
prevad masuri privind:

a) protectia mediului pentru promovarea dezvoltarii durabile, care se referd la utilizarea
surselor de energie curatd, economie circulard, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor,
prevenirea si controlul poludrii asupra aerului, apei, solului, protectia resurselor de apa,
protectia si conservarea biodiversitatii Tn conformitate cu articolul 11 si cu articolul 191
alineatul (1) din TFUE,;

b) atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor, in
conformitate cu principiul imunizarii la schimbdrile climatice;

c¢) respectarea principiului DNSH - | A nu prejudicia in mod semnificativ”, conform legislatiei
aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852

RESPECTAREA PRINCIPIILOR ..DNSH”

Implementarea proiectului respectd in totalitate principiul ,,A nu prejudicia in mod semnificativ”,
conform cadrului european de reglementare privind protectia mediului, schimbarile climatice si
utilizarea durabila a resurselor.

Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Proiectul propus nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata Intregului ciclu de viatd a investitiei
nici unul dintre cele 6 obiective de mediu respectiv:

(a) atenuarea schimbadrilor climatice: La nivel general, in proiectul propus in prezenta documentatie
nu exista activitati generatoare de emisii de gaze cu efect de serd. Proiectul propus este incadrat in
activitatile cu ajutorul cérora se reduc emisiile de CO2. Proiectul respectd principiul DNSH in ceea
ce priveste obiectivul privind atenuarea schimbarilor climatice contribuind cu un coeficient de 100%
pentru acest obiectiv, conform Orientdrilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH
(2021/C58/01). Generarea de energie curata: Parcurile fotovoltaice vor genera energie electrica din
surse regenerabile, Tn special din energia solard, lard a emite gaze cu efect de serd in timpul productiei
de energie. Reducerea emisiilor de carbon: Utilizarea energiei solare in locul combustibililor fosili
reduce semnificativ emisiile de carbon, contribuind astfel la lupta impotriva schimbarilor climatice.
Absenta Emisiilor de GES: in cadrul proiectului propus nu existd activitati care sa genereze emisii
semnificative de gaze cu efect de serd, indicand o abordare favorabila atenuarii schimbarilor climatice
prin evitarea producerii de gaze cu efect de serd. Reducerea Emisiilor de CO2: Proiectul este incadrat
in activitati care contribuie la reducerea emisiilor de CO2, reflectand o orientare specificd cétre
atenuarea schimbarilor climatice prin scaderea emisiilor de unul dintre principalii gazduitori de efect
de serd. Producerea de Energie din Surse Regenerabile: Prin implementarea solutiei investitiei, se va
produce energie electrica din surse regenerabile caracterizate ca fiind curate si sustenabile, avand un
impact redus sau inexistent asupra emisiilor de GES. Reducerea Necesarului de Energie din Surse
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Conventionale: Producerea de energie electrica din surse regenerabile va reduce necesarul de energie
electricd din surse conventionale, asociate cu emisii mai mari de GES si poluare. Contributie la
Atenuarea Schimbarilor Climatice: Proiectul respectd principiul DNSH in ceea ce priveste obiectivul
privind atenuarea schimbaérilor climatice, contribuind cu un coeficient de 100%.

(b) adaptarea la schimbarile climatice: Pentru investitia propusa in aceastd documentatie, obiectivul
cu privire la schimbarile climatice nu necesitd o evaluare de fond a masurii, conform Orientarilor
tehnice privind aplicarea principiului DNSH (2021/C58/01). Fiabilitate si rezistentd la schimbaérile
climatice: Energia generatd de parcurile fotovoltaice serveste drept sursd stabilda in situatii de
urgentd/evenimente extreme, contribuind la adaptarea la schimbarile climatice si la asigurarea unei
aprovizionari constante cu energie. Efectul Pozitiv asupra Climatului: Proiectul are un efect pozitiv
asupra climatului actual st al celui preconizat 1n viitor in ceea ce priveste schimbarile climatice. Se
evidentiazd cd investitia se incadreaza in activitéti care aduc un astfel de efect benefic. Managementul
Impactului in Etapa de Executie: Pentru asigurarea respectérii principiilor DNSH, li se vor impune
constructorilor conditii pentru a exclude orice posibilitate de aparitie a unor efecte negative asupra
factorilor de mediu. De asemenea, se va pune accentul pe necesitatea unei bune gestionari a lucrarilor,
furnizarea de masuri clare pentru toate materialele, echipamentele si instalatiile utilizate, precum si
formarea periodica a lucrétorilor.

(c) utilizarea durabild si protectia resurselor de apa si a celor marine: Pentru investitia propusad in
aceastd documentatie, obiectivul cu privire la utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa nu
necesitd o evaluare de fond a masurii, conform Orientarilor tehnice privind aplicarea principiului
DNSH (2021/C58/01). Consum redus de apa: Productia de energie solard nu necesitd consum
semnificativ de apd, ceea ce reduce presiunea asupra resurselor de apa. Protectia ecosistemelor
marine: Eliminarea poluarii apei si a solului asociate cu extractia si combustia combustibililor fosili
contribuie la protejarea ecosistemelor marine. Impactul General asupra Resurselor de Apa: Pentru
asigurarea respectarii principiilor DNSH, in etapa de executie a lucrarilor de construire/ montaj, vor
fi impuse constructorilor conditii pentru a exclude orice posibilitate de aparitie a unor efecte negative
asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra resurselor de apa, solului si subsolului, si a aerului.
Gestionarea Lucrérilor si a Materialelor: Se va accentua importanta unei bune gestiondri a lucrérilor
pentru a evita efectele negative prin practici precum limitarea impactului asupra apelor, solului si
aerului 1n timpul constructiei st montajului. Se va asigura furnizarea de masuri clare de gestionare
pentru toate materialele, echipamentele si instalatiile utilizate. Acest aspect este esential pentru a
asigura ca toate componentele proiectului sunt gestionate in conformitate cu normele specifice si cu
atentie la mediul inconjurator. Se va accentua necesitatea depozitarii corecte a materialelor, ceea ce
indicd atentia la prevenirea poludrii si a impactului asupra resurselor de apa. Formarea periodica a
lucratorilor este imperativa pentru a se asigura ca toti cei implicati in proiect sunt constienti de
practicile responsabile in ceea ce priveste mediu si apa.

(d) tranzitia catre o economie circulara: Pentru investitia propusa in aceastd documentatie, obiectivul
cu privire la economia circulard nu necesité o evaluare de fond a masurii, conform Orientérilor tehnice
privind aplicarea principiului DNSH (2021/C58/01). Durabilitate in constructie si operare: Proiectul
va fi planificat si implementat pentru a minimiza deseurile, a promova reciclarea si a utiliza resursele
eficient si durabil. Panourile solare vor fi reciclate la sfarsitul ciclului lor de viatd. Impactul asupra
Economiei Circulare: in cazul acestui proiect, deseurile vor proveni in principal din lucrarile de
constructie/ montaj si din etapa de dezafectare, indicand o atentie la gestionarea deseurilor pe tot
parcursul ciclului de viatd al investitiei. Utilizarea Durabild a Echipamentelor: in ceea ce priveste
echipamentele si instalatiile utilizate in noi capacitdti pentru productia de electricitate din surse
regenerabile, se va evalua disponibilitatea si se vor utiliza echipamente si componente cu durabilitate
si reciclabilitate ridicate, evidentand preocuparea pentru selectarea materialelor si a echipamentelor
care pot fi reciclate eficient si care nu genereaza deseuri nedorite. Demontare si Reciclare Usoara: Se
vor utiliza echipamente si componente care pot fi demontate si pregétite pentru reciclare in mod facil,
indicand o abordare proactiva pentru a facilita procesul de reciclare si reducerea deseurilor la finalul
vietii utile a instalatiilor.
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(¢) prevenirea si controlul poludrii: Proiectul propus nu aduce prejudicii la principiile cu privire la
prevenirea si controlul poludrii. Prin implementarea solutiei acestei investitii se creioneaza
producerea de energie electricd din surse regenerabile, surse care sunt considerate a fi curate,
reducand astfel necesarul de energie electrica din surse conventionale, surse cu un grad de emisii de
gaze cu efect de serd si poluare superior. Reducerea emisiilor de poluanti atmosferici: Parcurile
fotovoltaice nu produc emisii de gaze poluante 1n timpul productiei de energie, ceea ce contribuie la
reducerea poluarii aerului si la mentinerea unei calitati a aerului mai bune. Control al Poluarii:
Proiectul propus nu aduce prejudicii la principiile privind prevenirea si controlul poludrii,
reprezentand un angajament clar pentru a evita o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol. Generarea de Energie Regenerabila: Prin implementarea investitiei, se evidentiaza
producerea de energie electricd din surse regenerabile, care sunt recunoscute ca fiind curate si
sustenabile, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd si a poluarii asociate cu sursele
conventionale de energie. Scdderea Emisiilor si Poludrii: Prin reducerea necesarului de energie
electrica din surse conventionale, care au un grad de emisii de GIS si poluare mai ridicate, proiectul
contribuie la o scadere generald a poluarii. Impact Pozitiv asupra Mediului: Scaderea poludrii prin
implementarea proiectului nu aduce prejudicii semnificative altor obiective de mediu, indicand o
abordare echilibratd, avand in vedere impactul proiectului intr-un context mai larg al obiectivelor de
mediu.

(f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor: Obiectivul de investitii contribuie in mod
substantial la protejarea, conservarea sau restaurarea biodiversitatii prin utilizarea si gestionarea
durabild a terenurilor, inclusiv protectia adecvatd a biodiversitatii solului, neutralitatea degradarii
solului si remedierea siturilor contaminate. Prin specificul sau, proiectul nu intra sub incidenta Legii
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, a art.
28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, si nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata. In acest sens a fost obtinut de la APM
Hunedoara Clasarea notificarii de mediu nr. 9480/AAA/10.11.2023 deoarece proiectul nu se
suprapune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Planificare si gestionare
responsabild: Vor fi luate in considerare masuri de protectie a biodiversitatii locale, precum si de
refacere a ecosistemelor afectate, prin utilizarea terenurilor in mod sustenabil, cu atentie la habitatul
faunei si florei locale.

Calificarea Investitiei in Protejarea Biodiversitatii st Ecosistemelor: Investitia nu va duce la un impact
negativ crescut asupra climatului, oamenilor, naturii sau activelor, ci va contribui la protejarea si
restaurarea biodiversitétii si a ecosistemelor. Contributia la Protejarea, Conservarea sau Restaurarea
Biodiversitatii: Activitatea propusd contribuie in mod substantial la protejarea, conservarea sau
restaurarea biodiversitatii prin utilizarea si gestionarea durabila a terenurilor.

Executantul lucrarilor se va asigura ca:

- deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a
cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu
obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national;

- Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin
Hotéararea Guvernului nr. 942/2017);

- intoate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform QUG 92/2021
privind regimul deseurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in legislatia
nationald prin HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile nu
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presupun utilizarea unor categorii de materiale care si poatd fi incadrate in categoria
substantelor toxice si periculoase;

in conformitate cu reglementérile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in
functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori
economici autorizati In scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului se vor incheia
contracte cu societdti autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de
deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul;

in toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform QUG 92/2021
privind regimul deseurilor, cu modificérile si completérile ulterioare, HG nr. 856/2002 si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligatia,
conform HG 856/2002, cu modificarile si completérile ulterioare, sé tinad evidenta lunard a colectérii,
stocarii provizorii si eliminarii deseurilor catre depozitele autorizate.

Pe cat posibil constructorul va lua masuri de atenuare a poluarii aerului, astfel ca lucrérile aferente
proiectului vor fi realizate cu utilaje mai putin poluante.

Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate din
demontari/demolari, precum si materialele pentru construire, s fie corect depozitate pentru a se evita
infiltratiile in stratul acvifer.

Utilizarea substantelor chimice

In ceea ce priveste utilizarea si prezenta substantelor chimice, activitatea nu va utiliza:

a)

b)

©)
d)

g)

ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa II la
Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia
cazului 1n care substantele sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de mercur,
astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului
European si al Consiliului;

ca atare, Tn amestecuri sau 1n articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa II la
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;

ca atare, Tn amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa II la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului, cu exceptia cazului 1n care se respecta
pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva,

ca atare, n amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVII la Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care se
respectd pe deplin conditiile specificate in anexa respectiva,

unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, Tndeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 si sunt identificare in
conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu exceptia cazului in
care s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiala pentru societate;

altor substante care, fie singure, fie In amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in
care s- a dovedit ca utilizarea lor este esentiala pentru societate.

Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile se vor
colecta selectiv in vederea valorificérii si/sau elimindrii prin firme autorizate. Pe perioada executiei
lucrarilor se va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se va asigura un management
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al deseurilor adecvat - depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu asigurarea
protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de ploaie.

Se vor utiliza utilaje st mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu
autovehicule prevazute cu prelata.

In vederea verificarii masurilor implementate de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do
no Significant Harm™) a proiectului, responsabilul DNSH al constructorului va depune, atasat fiecarei

situatii

de platd, un raport de implementare cerinte DNSH pentru lucrarile executate cuprinse in

situatia de lucrari (cu anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel putin urmatoarele:

Certificare de cétre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate;

Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate):

Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);,

I11.4. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

I11.4.1.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

PARTI SCRISE:

-memoriu tehnic general

-memoriu tehnic de specialitate
-breviare de calcul

-caiete de sarcini

-liste de cantitati

-graficul general de realizare a investitiei
- autorizatia de construire

- avize

PARTI DESENATE :

-planse, detalii de executie

111.4.2.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

1.

ii.

iii.

Toate lucrarile pe specialitati realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate 1n totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum
sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
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Dupa semnarea contractului, in perioada de implementare/executie a contractului, se vor prezenta,
daca este cazul si la solicitarea beneficiarului, documentatiile necesare pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, includ:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (revizuit, daca este cazul);
ii. documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
a.  Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a materialelor
conform H.G. 668/2017si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;
b.  Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
c.  Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Achizitorului toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) Tnainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Contractantii si subcontractantii (daca este cazul) au obligatia sa organizeze si actualizeze
documentatia privind executia lucrarilor, aferenta cartii tehnice a constructiei, prevazuta la
art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificarile si
completirile ulterioare, si au obligatia sa puna la dispozitia beneficiarului orice documente
si/sau informatii necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de
achizitie.

Documentatia privind managementul calitétii (se va realiza inainte de Tnceperea executiei lucrarilor)
cuprinde cel putin:
1. Planul calitatii,
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si Tncercéri.
iii.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Sectiunea IV. Personalul Contractantului

Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului:
- Sef de santier - absolvent al unei facultéti de constructii
Electrican autorizat ANRE minim IIB
Instalator sisteme fotovoltaice
Responsabil tehnic cu executia pentru:
a) domeniul 1.1 Constructii civile, industrial si agricole
b) domeniul 6.1 Instalatii electrice
Responsabil tehnic cu calitatea
Responsabil SSM

Ofertantul va propune persoane diferite pentru fiecare functie.

Ofertantul trebuie sa prezinte componenta echipei care gestioneaza lucrarea si modul in care este
organizatd activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizatiei operatorului
economic din care face parte echipa propusa.

Avand in vedere categoriile de lucrari ce urmeaza a se executa la acest obiectiv ofertantul va avea in
vedere momentul in care personalul necesar va interveni in implementarea viitorului contract si
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modalitatea de asigurare a accesului la personalul necesar pentru realizarea lucrarilor in domeniul
constructiilor, prin personal atestat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data respectiva.
Ofertantul va mentiona in cadrul ofertei prezentate modul in care va indeplini aceste condifionalitati.
Accesul la serviciile specialistilor poate fi asigurat de catre ofertanti fie prin resurse proprii (caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauzd), fie prin externalizare (situatie In care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate Tn vederea obfinerii serviciilor respective), cu prezentarea
documentelor relevante in sustinere.

In ceea ce priveste accesul la specialistii atestati si la personalul specializat/autorizat/atestat,
persoanele juridice romane/straine care apeleaza la personal strdin vor avea in vedere posibilitatea
prezentarii accesului la personal cu calificari echivalente din tara de rezidenta a respectivului personal
sau pentru care se poate face dovada depunerii cererii de recunoastere a calificarilor respective
autoritatilor romane.

Pentru operatorii economici care prezintd specialisti strdini se vor accepta certificate echivalente.

Operatorul economic trebuie sd intreprindad, acolo unde legislatia nationalda impune, demersurile
necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publicd, atestatul
recunoscut de autoritatile romane.

Contractantul va numi un reprezentant (seful de santier) care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

a) sa fie singura interfatd cu Achizitorul in ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea
activitatilor din cadrul acestuia;

b) gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurdrii Indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

c) asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor
in materie;

d) gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractantii acestuia,

e) gestioneazd si raporteazd dacd executia lucrarilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Structura echipei propuse
Nominalizarea persoanelor propuse

Ofertantul va propune persoane diferite pentru fiecare functie.

Pentru realizarea activitatilor din contract (aferent executiei), Contractantul va prezenta lista cu
personalul propus pentru executia lucrérilor prin care va demonstra asigurarea pe intreaga perioada
de derulare a contractului, cel putin urmatorul personal de specialitate:

a)Sef de santier
Cerinte minime:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, emisa de autoritati

competente din Romania sau din tara de origine, in domeniul constructii

La momentul depunerii ofertei, in cadrul propunerii tehnice ofertantul va nominaliza persoana
propusd pentru aceastd pozitie si va prezenta documente aferente acesteia.

Pentru acesta persoana se vor prezenta urméatoarele documente - suport:
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- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentarii/ declaratie de disponibilitate
(Formular nr. 7) semnata de expertul nominalizat (in cazul in care acesta nu este angajat al
ofertantului);,

- diploma eliberatd de institutiile de Tnvatdmant recunoscute de Statul Roman sau echivalent
pentru cetdtenii din alte tart,

Principalele sarcini si responsabilitdti ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- s fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;

- sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

- sd gestioneze §i sd supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- sd fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfasurate pe santier;

- sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnicad a
constructiet,

- sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de sigurantd ale personalului
Antreprenorului de pe santier;

- sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrédrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte Autoritatii contractante, la
un interval de o lund, un raport care sa:
i. descrie progresele realizate;
ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata),
iii. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificérile In raport cu planificarea
anterioara.

b) Inginer autorizat ANRE grad IIIB.
Principalele sarcini sunt urmétoarele:
- Coordonarea executiei lucrarilor prin: Supravegherea si coordonarea montarii:
» panourilor fotovoltaice;
* invertorului/ invertorilor;
« tablourilor electrice;
+ sistemelor de protectie si masura;
+ cablurilor si conexiunilor electrice.
- Respectarea proiectului tehnic si a normelor ANRE.
- Aplicarea normelor de protectia muncii si SSM, asigurarea respectarii standardelor in executia
instalatiei
- Verificari finale (continuitate, izolatie, impamantare, conexiuni).
- Supravegherea si participarea la punerea in functiune.
- intocmirea raportului final tehnic si predarea instalatiei beneficiarului.

Pentru acesta persoana se vor prezenta urmdtoarele documente - suport:

- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentdarii/ declaratie de disponibilitate
(Formular nr. 7) semnatd de expertul nominalizat (in cazul in care acesta nu este angajat al
ofertantului);

- atestat electrician autorizat ANRE minim IIB;
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¢) Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul 1.1 Constructii civile, industrial si agricole
si/sau domeniul 6.1 Instalatii electrice, autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii,
autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii in vigoare la momentul 1n care va interveni in
implemenrtarea contractului de executie de lucrari ce urmeaza a se atribui in baza acestei proceduri
de achizitie publicd, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare si ale Procedurii privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii aprobata
prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.1895/2016.

Persoana responsabild cu respectarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor esentiale, la
lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv
a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

In propunerea tehnica operatorul economic ofertant va descrie momentul in care va interveni acest
expert in implementarea viitorului contract, precum si modul in care acesta si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective), cu respectarea prevederilor art. 3 alin.(4) din Instructiunea ANAP nr. 1/2017.

Principalele sarcini si responsabilitati ale Responsabilului tehnic cu executia in cadrul Contractului
sunt:

A. In perioada de pregitire a constructiei:
- participd, impreund cu Proiectantul si Dirigintele de santier la trasarea generala a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul executiei lucrdrilor de constructii:
- permit executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:

e verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;

e studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

e verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora si DTAC - documentatia tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTE —
proiect tehnic de executie;

e verificd existenfa expertizelor tehnice si, dupd caz, existenfa expertizelor tehnice a
constructiilor si utilitatilor aflate Tn zona de influentd a excavatiilor adanci in zone urbane;

e verifica existenta expertizel tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

o verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat;

e verifica daca este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei;

o verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercéri;

o verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii”, tindnd cont de categoria de importanta
a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/
instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de
sarcini;

e dupa caz, verificd existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate
constructiile si utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta,
stabilitatea si securitatea la exploatare;
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- urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;

- verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performantd/ conformitate,
declaratie de performantd/ conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente
elaborate in conditiile legii;

- verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in reglementarile tehnice;

- verifica respectarea "sistemului calitdfii Tn constructii", a procedurilor gi instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva,;

- verificd si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum
si programele de realizare a constructiilor;

- participa la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

- verificd, semneaza si stampileazd documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativd a lucrarilor ce devin
ascunse etc.;

- asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de
prelevare;

- transmit in scris Proiectantului, prin intermediul Dirigintelui de santier, sesizérile proprii sau
ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

- pun la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitatii specifice;

- opresc execufia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora;

- urmaresc respectarea de cdtre Executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
Proiectant/de organele abilitate;

- dupa caz, urmaresc realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si
utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitate
la exploatare;

- verifica, 1n calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigurd ca acestea se fac pe
baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestafi i sunt acceptate
de Autoritatea contractanta;

- verificd punerea in sigurantd a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectulu;

- Intocmesc si tin la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii
pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

- Intocmesc un referat de prezentare privind modul in care si-au indeplinit obligatiile de
responsabil tehnic cu executia, precum §i orice eveniment intdmplat pe parcursul execufiei lucrarii,

- Instiinteaza in scris [.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitédfii de responsabil
tehnic cu executia la o investitie ca angajat al Antreprenorului, inainte de receptia la terminarea
lucrarilor, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a activat;

C. La recepfia lucrarilor:
- impreund cu Dirigintele de santier si Proiectantul, concurd la Intocmirea cértii tehnice la zi
si predarea acesteia catre Autoritatea contractanta.
Responsabilul tehnic cu executia autorizat raspunde, conform atributiilor cei revin, pentru:
- realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
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de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementérile tehnice in
constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

- viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii,
precum si dupd Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie In vigoare la data realizarii
ei.

Responsabilul tehnic cu executia lucrarilor de constructii, in exercitarea dreptului de
practica, trebuie:

- sd permitd executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati,

- sa verifice si s avizeze figele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrérilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;

- sdpunala dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

- sd Intocmeasca §i sa tind la zi registrul electronic de evidentd a activitétii pentru lucrarile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

- sa se supund procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;

- sa se supuna prevederilor legale privind perfectionarea profesionald continud a specialigtilor
in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;

d) Responsabil tehnic cu calitatea

Principalele sarcini ale Responsabilului tehnic cu calitatea sunt urméatoarele:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Controlul Calitatii, in cadrul societatii;

- urmareste arhivarea documentelor ce compun Cartea Tehnica si certificatelor de calitate a
materialelor;

- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raporteazd rezolvarea acestor neconformitati
organismului care a intocmit raportul respectiv;

- respecta legile si reglementdrile tehnice referitoare la calitate;

- informeaza Seful de santier despre orice problema legata de calitate.

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modalitatile de asigurare a
accesului la acest specialist necesar si obligatoriu in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator calitatii cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului,
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si altor legi incidente.

¢) Responsabil SSM

Operatorii economici ofertanti vor prezenta in cadrul propunerii tehnice modalitatile de asigurare a
accesului la acest specialist necesar si obligatoriu in vederea verificarii pe durata realizarii lucrarilor
a cerintelor minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile in conformitate
cu prevederile legilor/normelor in domeniul SSM (HG nr. 300/2006, Legea nr.319/2006 etc)

Personalul Contractantului care desfasoard activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Achizitor.

Contractantul trebuie s se asigure si sd demonstreze cd personalul care desfasoard activitdti pe
santier:
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i.  are toate abilitdtile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;

ii.  este sandtos si in formd pentru executia lucrérilor preconizate.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Achizitorul poate sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate si justificate, daca considerd cd un membru al personalului Contractantului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Sectiunea V. Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va dispune de toate utilajele, echipamentele si materialele necesare pentru realizarea
constructiei la nivelul de calitate solicitat prin proiecul tehnic.

Echipamentele de munca au actionari diverse: electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau
combinate si functionalitati adecvate operatiilor necesare. Se impune ca toate echipamentele de
munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier sa fie corespunzatoare din punct de vedere
tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura utilajele in conformitate
cu Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea lucrarilor Antreprenorul va folosi
utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu utilajele propuse in oferta.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei lucrarilor.

Sectiunea VI CONDITHLE DE REALIZARE A CONTRACTULUI:

Ofertantul va incepe executia lucrérilor dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor si normelor in vigoare si vor
respecta documentatia tehnica si caietele de sarcini Tntocmite de proiectant.

Toate lucrarile se vor executa cu respectarea normelor de protectie a muncii. Toate utilajele sau
dispozitivele mecanice care se folosesc, trebuie sd fie in perfecta stare de functionare.

Pentru realizarea in bune conditii a ofertei, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea aprofundatd a proiectului tehnic, a normativelor la care se face trimitere in cadrul
prezentei documentatii, astfel ca pana la inceperea executiei sa-i fie clare toate lucrarile;

- asigurarea ritmica a necesarului de materiale in cantitatile si sortimentele necesare;

- asigurarea fortei de munca, in concordanta cu graficul de executie si cu termenele partiale sau
finale ale obiectivului care se realizeaza. La intocmirea graficului antreprenorul va urmari
stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim, coroborat cu realizarea investitiei;

- executantul este obligat sd aiba pe santier, la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei si a
probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executd lucrarile respective, inclusiv
dispozitiile de santier date pe parcurs;

- in timpul executiei lucrarilor, proiectantul se va deplasa pe santier, fie din initiativa sa, pentru
urmarirea, indrumarea si controlul executiei, fie la initiativa antreprenorului, in intersul bunei
rezolvéri a problemelor in timpul executie;

- pe parcursul executiei lucrarilor prezentate in acest caiet de sarcini nu se va folosi nici un
produs, procedeu sau echipament care nu are agrement tehnic, standard de produs sau norma
tehnica;

- asigurarea calitatii materialelor utilizate.

- Executantul lucrarii are obligatia de a actualiza, ori de cate ori este necesar, pe parcursul
executiei lucrérilor, formularul F1 si formularul F2 intocmite conform HG nr. 907/2016, cu
defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile.
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- Contractantii si subcontractantii (dacd este cazul) au obligatia sd organizeze si actualizeze
documentatia privind executia lucrarilor, aferentd cartii tehnice a constructiei, prevazuta la
art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, si au obligatia sda puna la dispozitia beneficiarului orice documente
si/sau informatii necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de
achizitie.

Sectiunea VII. SPECIFICATII TEHNICE:

Proiectul tehnic atasat (parte scrisa si desenata) si Referatul de verificare tehnica sunt parte integranta
din prezentul caiet de sarcini au fost atasate in format electronic.

Sectiunea VIII. Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcint;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate 1n totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Dupa semnarea contractului, in perioada de implementare/executie a contractului, se vor prezenta,

daci este cazul si la solicitarea beneficiarului, documentatiile necesare pentru planificarea executiei,

pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, includ:

iii.  Graficul general de realizare a investitiei publice (revizuit, daca este cazul);

iv.  documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicitd expres prin legislatia in vigoare):

d. Documente de calitate: declaratie de conformitate, declaratia de conformitate a
materialelor conform H.G. 668/2017s1 a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

e. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

f. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritétii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si
graficului de executie a fazelor determinante si sd fie terminate in termenul stabilit in documentatia
de atribuire.
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Sectiunea IX. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

DEVIERI S1 PROTEJ ARILE DE UTILITATI AFECTATE:
Nu sunt necesesare devieri de retele sau cai de acces provizorii

Din punctul de vedere al echiparii tehnico-edilitare, zona amplasamentului studiat dispune de
urmétoarele retele existente: energie electrica

INSTALATII ELECTRICE:

* Instalatia de legare la pamant

* Instalatia de paratrasnet

« Sistemul de supraveghere video
* Instalatia de iluminat perimetral

INSTALATII SANITARE:
* nu este cazul, nu se realizeaza.

INSTALATII TERMICE:
* nu este cazul, nu se realizeaza.

REZIDURILE MENAJERE:
» se vor depozita diferentiat intr-un spatiu special amenajat si evacuate de serviciul public de
salubritate cu care se va incheia contract.

CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATIL, SI ALTELE ASEMENEA:
Se folosesc drumurile existente.

Sectiunea X. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai
cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

Sectiunea XI. Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa
fie in limba romand, cu exceptia cazului In care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitati.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificéri suplimentare nainte de a o accepta.
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Sectiunea XII. Cerinte specifice de managementul Contractului

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant se va efectua conform clauzelor
prevéazute in contractul de lucrari anexat la documentatia de atribuire.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
deruldrii Contractului.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier.

Acesta lucreaza independent i reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice
ale Contractului.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un grafic de executie revizuit, daca este cazul. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de cdtre Autoritatea Contractantd in termen de 3 zile lucrdtoare de la emiterea de catre
Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie si depaseasca 3 luni asa cum este prevazut in
Contract.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri ori de cate ori este nevoie, la
care participa reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate
partile implicate.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 343/2017):

i. 1n prima etapd Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora,
dupd verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractanta;

i. in a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrérilor de Autoritatea Contractantd nu 1l exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor i a materialelor sau la orice defect
a produselor, lucrarilor sau materialelor.
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Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitdtilor constatate in timpul derularii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractantd;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta,
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat, predarea Cartii
Tehnice a Constructiei complete si la termen.
In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va
emite document constatator negativ.

Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazd performanta de ansamblu a
Contractantului in legétura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluari sunt utilizati
indicatorii de performantd prezentati. Indicatorii de performantd reprezintd baza pentru emiterea
documentului constatator la finalul contractului, in situatiile in care unul sau mai multi din indicatori
de performanta reprezinta expresia unei obligatii esentiale si neindeplinirea acestor obligatii pe o
anume perioadd de timp 1n cadrul duratei contractului poate determina Incetarea anticipatd a
contractului respectiv (cu consecinte de tipul plata de daune interese sau alte sanctiuni comparabile)

Sectiunea XIV. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritétii Contractante cu
cel putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si rimane singurul raspunzator in fata Autoritétii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Sectiunea XV. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitétilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sé aiba in vedere:
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i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabil;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a céror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de natur si influenteze
activitatea Contractantului n raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a 1si adapta activitatea, de la data si in conditiile in
care sunt aplicabile.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de
noile prevederi In vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbari si le-a avut In vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si In deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate §i  sdndtate 1n muncd s controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, daca este cazul, chiar si
in situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricdror prevederi legale
s normative aplicabile.
Autoritatea Contractanta nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate 1n anexa X la Directiva 2014/24.

Sectiunea XVI. Responsabilititile Contractantului aplicabile in perioada de executie a
lucrarilor

Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea In muncd si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum §i a oricdror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
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legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu

succes a Contractului, astfel incdt sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii

Contractante;

Asigurarea unui grad de flexibilitate Tn executarea lucrarilor in functie de necesitétile

obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului,

vi. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

vii. Acceptarea realizarii de verificdri de cétre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la Indeplinirea acestor
obligatii;

<

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini gi/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Tnconjurator.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase n vederea gestiondrii Tn conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau 1n imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta
la o cantitate minima in conformitate cu prevederile de mediu in vigoare.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.
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Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul 1si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si In general prin orice metodad general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile Intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante
si a reprezentantilor autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitéti de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrédrile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritdtii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toatd perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitatile solicitate descrise In documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceasta procedura.

Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare

Lucrarile pregétitoare includ:

i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregétirea pentru executia de lucréri,
iii. Organizarea contractantului in scopul realizarii activitétilor ce tin de etapa pregatitoare a
executiei lucrarilor, contractantul trebuie:
i. Sa asigure Indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care
i1 revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite
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in Contract;
ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv 1n ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucrari in conformitate cu Contractul;

Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregidtirea santierului implicd cel putin urmétoarele activitdti nainte de demararea efectivd a
lucrarilor de cétre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitétilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmétoarele:

1. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de Tmprejmuiri temporare sau/si paza,

ii. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului;

iii. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

iv. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

v. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum §i a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
1. sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabil tehnic cu executia atestat;
iii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiel si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora,
iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
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executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
utilizarea Tn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor;

vi. inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate Tn documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiet;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau

prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada

de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

<

s

Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicad in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executarii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitétii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o maniera
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea
Contractanta.

Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea Tn munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea In considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completérile ulterioare.

Sectiunea XVI. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.
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Sectiunea XVII. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

a) Legea privind achizitiile nr. 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,
a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum
si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.
101/2016;

C) WWWw.anap.gov.ro

d) Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

e) Instructiunea Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1/2017 emisa in
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale

f) Instructiunea Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2017 emisad in
aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) i b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) s1 b) din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectorial.

g) H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

h) Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completérile ulterioare.

1) Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

1) Alte acte normative conform caietelor de sarcini / Proiect tehnic

Sectiunea XVIIL Dispozitii finale

a) Transporturile materialelor din listele de cantitdti sunt orientative, ofertantul avand
posibilitatea sd le modifice in functie de sursele proprii de aprovizionare.

b) Durata de contractului este de 5 luni, iar plata lucrarilor executate se va realiza in functie de
alocarile bugetare, avand in vedere ca obiectivul de investitii a fost aprobat la finantare prin
Fondul pentru modernizare — Sprijinirea investitiilor in noi capacitdfi de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitdti publice.

Termenul de executie: 5 luni de la de la data prevazuta pentru inceperea lucrarilor din cadrul Ordinului
de incepere a lucrarilor. Data indicatd pentru inceperea lucrarilor in ordinul de incepere a lucrarilor
se considera data de incepere a executiei si este data de la care se calculeazd durata de executie.

Perioada de garantie a lucrarilor executate — minim 36 de luni de la data incheierii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Deasemenea se solicitd garantie pentru panourile fotovoltaice, respectiv garantie pentru
panourile pentru invertoare.

Nota: Cerintele prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens,
orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare
numai in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale.

Ofertele care nu respectd cerintele caietului de sarcini se considera neconforme in temeiul art. 137,
alin. 3, lit. a) din H.G. nr. 395/2016.
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Anexat Caietului de sarcini, se pun la dispozitie urmatoare documente:

Proiectul tehnic (parte scrisa si parte desenata)
Referat verificator tehnic

Studiu geotehnic

Studiu topografic

Avize

Autorizatia de Construire

intocmit,

Compartiment achizitii publice
Licescu Cristian Daniel
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