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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa

Anexa Nr. 7

TVA

lei

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
cu TVA

lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la  

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii
2.1 [0032.1] Instalatie racordare
2.2 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,  

acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al  

cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor  

de interventii si deviz general
3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii  

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a  

detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în  

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre  
Inspectoratul de Stat în Constructii
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1 2 3 4 5
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3         Coordonator in materie de securitate si sanatate -  

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si  
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0032.1] Instalatie racordare
4.1.2 [0032.2] CEF
4.1.3 [0032.3] Imprejmuire teren
4.1.4 [0032.4] Sistem securitate perimetru
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita  

montaj
4.3.1 [0032.1] Instalatie racordare
4.3.1.1 [0032.1] Lista echipamente PTAB
4.3.1.2 [0032.1] Lista echipamente JT
4.3.2 [0032.2] CEF
4.3.2.1 [0032.2] Lista echipamente sistem fotovoltaic
4.3.3 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
4.3.3.1 [0032.5] Lista echipamente racord LEA
4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu  

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5

Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de  

santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii  

finantatoare
5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de  

constructii
5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea  

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de  
constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de  

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de  
pret

7.1     Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4  
+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
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1 2 3 4 5
7.2     Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea  

rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Executant,

Director General,                 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz 
general

Valoarea 
cheltuielilor 

pe obiect
(exclusiv 

TVA)
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Din care: 
C+M

lei
1 2 3 4

Amenajarea terenului1.2
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la  
starea initiala

1.3

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4
Realizarea utilităților necesare obiectivului2

[0032.1] Instalatie racordare2.1
[0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)2.2

Proiectare3.5
Tema de proiectare3.5.1
Studiu de prefezabilitate3.5.2
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de  
interventii si deviz general

3.5.3

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii  
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor  
de executie

3.5.5

Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6
Investiția de bază4
Constructii si instalatii4.1

[0032.1] Instalatie racordare4.1.1
[0032.2] CEF4.1.2
[0032.3] Imprejmuire teren4.1.3
[0032.4] Sistem securitate perimetru4.1.4

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita  
montaj

4.3

[0032.1] Instalatie racordare4.3.1
[0032.1] Lista echipamente PTAB4.3.1.1
[0032.1] Lista echipamente JT4.3.1.2

[0032.2] CEF4.3.2
[0032.2] Lista echipamente sistem fotovoltaic4.3.2.1

[0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)4.3.3
[0032.5] Lista echipamente racord LEA4.3.3.1

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita  
montaj si echipamente de transport

4.4

Dotari4.5
Active necorporale4.6
Organizare de santier5.1
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2
Probe tehnologice si teste6.2
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1 2 3 4
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA     21 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant,

Director General,                 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
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Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz 
general

Cheltuieli pe categoria de lucrari
Valoare

(exclusiv TVA)

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

2

[0032.1] Instalatie racordare2.1
[0032.1.1] Montare PTAb 20/0,4kV2.1.1

[0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)2.2
[0032.5.1] LEA 20 kV (racord aerian)2.2.1
[0032.5.2] LES 20 kV (racord subteran)2.2.2
[0032.5.3] LEA 20 kV (lucrari intarire)2.2.3

Constructii si instalatii4.1
[0032.1] Instalatie racordare4.1.1

[0032.1.2] LES JT si tablou electric4.1.1.1
[0032.2] CEF4.1.2

[0032.2.1] Instalatii electrice4.1.2.1
[0032.3] Imprejmuire teren4.1.3

[0032.3.1] Imprejmuire teren4.1.3.1
[0032.4] Sistem securitate perimetru4.1.4

[0032.4.1] Sistem de securitate4.1.4.1
TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
[0032.1] Instalatie racordare4.3.1

[0032.1] Lista echipamente PTAB4.3.1.1
[0032.1] Lista echipamente JT4.3.1.2

[0032.2] CEF4.3.2
[0032.2] Lista echipamente sistem fotovoltaic4.3.2.1

[0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)4.3.3
[0032.5] Lista echipamente racord LEA4.3.3.1

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente  
de transport

4.4

Dotari4.5
Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

Probe tehnologice si teste6.2
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 21%:
TOTAL VALOARE:
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Executant,

Director General,                 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
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Proiect: __________________ nr: ___
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F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv 
TVA)
- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
1 Montare post
1.1 W1MC04C# Post de transformare montat la sol în  

exterior tip modul ... prefabricat în  
anvelopa  de beton - montare -      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TRB22F3H Manipulat materiale si elemente  
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf  
pozitie fixa...g >6t      

tona 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate   
cu autoremorchere cu remorci treiler  
sub 20t pe...dis.10 km.      

tona 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 MDTC46420
50

Transport utilaj...50km-65123023-
automacara 0,06-0,099mn,h. max.  
12m,desch. max. 4,6m,moment max.  
21,6tfm   

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 AUT6753A1 Automacara 10- 14,9tf...cu brat cu  
zabrele    

ora 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 W1MH31B# Însotire transport cu stâlpi sau tamburi  
de catre automacara pe pneuri de la  
depozit la lucrare si retur...pe distanta  
de la 21 km la 40 km    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 TRI2AE07 Insotire transport cu muncit.incarcatori-
descarcatori ctg.4 pe...autocamion  cu  
sa 8 t drum categ.e      

km 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Fundatie, montare PTAb
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
2.1 TSA05D1 Sapatura manuala de pamant in spatii  

limitate,avand peste 1 m  
latime,executata cu taluz inclinat,fara  
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu  
evacuare manuala,la  
fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant  
cu umiditate naturala adancimea  
sapaturii 0-2 teren foarte tare     

mc 9.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSA23A1 Epuizarea cu pompa de mina a apelor  
din sapaturi,in teren cu infiltratii  
moderate de apa...sapaturi in teren cu  
infiltratii moderate de apa    

mc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant.  
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu  
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare    

mc 8.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 TSD19C1 Umplutura de pamant compactata,la  
fundatiile de la stalpii liniilor electrice  
aeriene de inalta tensiune,cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare     

mc 1.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5 TSE02D1 Finisarea manuala a terenurilor si  
platformelor,cu denivelari de 10-20  
cm,in:...teren foarte tare     

100 
mp

0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si  
buruieni    

100 
mp

0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri  
straine...de corpuri straine    

100 
mp

0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8 CG32B# Umpluturi in straturi compactate cu  
mijloace manuale, executate  
cu ...manuale,executate cu piatra  
sparta amestecata cu nisip    

mc 0.38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu  
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub  
prisma de balastare c.f., compactat  
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor   
cu ardere interna < 10 CP     

mc 2.83
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
2.10 DE14A1 Placi prefabricate din beton la trotuare,  

asezate pe o fundatie de beton de 10  
cm ...grosime, prin intermediul unui  
strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv  
rostuirea    

mp 4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.11 CA01A# Preparare beton cu centrala de  
betoane pentru punerea in opera  
cu...mijloace clasice, beton clasa C 5/4  
(Bc 5/B 75)    

mc 0.45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.12 CZ0209G1 Mortar de var - ciment pentru zidarie  
marca M 100-T...preparat cu ciment M  
30 manual, fara adaos de var;    

mc 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.13 TRA01A10P Transportul rutier al pamantului sau  
molozului cu autobasculanta dist.=10  
km   

tona 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.14 TRA01A10 Transportul piatra sparta cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.    

tona 0.63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.15 TRA01A10 Transportul balast cu autobasculanta  
pe dist.=  10 km.    

tona 5.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.16 TRA01A10 Transportul nisip cu autobasculanta pe  
dist.=  10 km.    

tona 0.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.17 TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate  
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10      

tona 0.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Rigola deschisa si drenaj
3.1 TSA17C1 Sapatura manuala de pamant,in gropi  

de fundatii poligonale sau circulare  
monobloc,de pana la 4 m  
adancime,pentru linii electrice aeriene  
de inalta tensiune...in pamant cu  
umiditate naturala fara sprijini latime <  
1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare     

mc 1.73
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
3.2 TSF01D1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag  

asezati orizontal,la sapaturi executate  
in spatii limitate,avand latimea de pana  
la 1.50 m intre maluri...adancimea  
sapaturii de 2.01-4m,intre dulapi 0.21-
0.60 m   

mp 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri  
straine...de corpuri straine    

100 
mp

0.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.4 TSH33A1 Drenuri...principale,in teren permeabil      m 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.5 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru  
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare    

mc 0.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.6 TSE02D1 Finisarea manuala a terenurilor si  
platformelor,cu denivelari de 10-20  
cm,in:...teren foarte tare     

100 
mp

0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.7 ACC04G1 Tub circular beton simplu l=1 m  
imbinate cu mufa si etansare umeda  
avand dn 700 mm.    

m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.8 2804436 Tub bet.s.circ.cep si buza    700x1     
s816   

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.9 ACD01G1 Capac si rama stas 2308-81 pentru  
camine...cu piesa suport necarosabil tip  
i   

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.10 ACC04C1 Tub circular beton simplu l=1 m  
imbinate cu mufa si etansare...umeda  
avand dn 300 mm.    

m 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.10.
L

2804333 Tub bet.s.circ.fara talpa cep si buza     
300x1000 s816    

buc 4.00



Pag  12
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
3.11 CG32B# Umpluturi in straturi compactate cu  

mijloace manuale, executate  
cu ...manuale,executate cu piatra  
sparta amestecata cu nisip    

mc 0.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.12 CO37B1 Rigole de scurgere din caramida  
presata  cu sectiunea de 20x25cm      

m 15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.13 RPCU05C# Strapungeri pentru cond/tiranti
(consolid),exec...manual in  
pereti/plansee piatra sau beton armat   
< 15cm gros p    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.14 RPCB01F# Prepararea ...beton cu betoniera pe  
santier,turnare cu mijl clasice,beton cls  
c 25/20(b 330)    

mc 1.14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.15 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau  
molozului cu autobasculanta dist.=10  
km   

tona 6.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.16 TRI1AA02C
2

Incarcarea materialelor, grupa...a-grele  
in bulgari,prin aruncare rampa sau  
teren-auto categ.2      

tona 6.90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.17 TRB01C11 Transportul...materialelor cu roaba pe  
pneuri inc aruncare desc rasturnare  
grup1-3 distanta 10m      

tona 7.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.18 TRB01B11 Transportul materialelor cu roaba pe  
pneuri inc aruncare desc aruncare  
grupa...1-3 distanta 10m      

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.19 TRA01A10 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.      

tona 0.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Priza de pamant PTAB
4.1 W2I04C# Montare electrod orizontal din  

platbanda zincata pentru priza de  
pamânt în teren foarte tare.    

kg 86.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
4.2 W2I05C# Montare electrod vertical din teava de  

otel zincata de 2 1/2" pentru priza de  
pamânt în teren foarte tare.    

m 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 W2I07A# Imbunatatirea instalatiei de legare Ia  
pamânt  cu bentonita    

mc 1.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.4 W1MN03A# Conductor  pentru legarea la pamânt,  
montat în exterior  - montare -      

kg 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.5 3701254 Banda din otel Zn 25x4mm; kg 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.6 6305900 Bratara de fixare conductor de punere  
la pamint pe stalp TCP 15014-120    

set 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.7 CP22A1 Sudarea pe contur a placilor de otel  
suprapuse  5-7mm,inclusiv      

m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.8 W1MN15A# Îmbinarea prizei de legare la pamânt cu  
suruburi galvanizate .    

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.9 EG13A# Cutie cu eclisa pentru centura de  
impamantare    

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.10 7312465 Cutie metalica, cu 8 circuite, fara  
monopolari, simbol    

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.11 W1MN05A# Legarea la pamânt a elementelor  
metalice mobile cu conductor flexibil  -  
montare -      

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   Montare PTAb 20/0,4kV
4.12 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri straine  

de corpuri straine    
100 
mp

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.13 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a  
umpluturilor executate in sapaturi  
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv  
udarea fiecarui strat de pamant in  
parte,avand : 10 cm grosime pamant  
coeziv    

mc 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.14 EB01C# Conductor de al sau cu, izolat, introdus  
in tuburi sau tevi de protectie cu  
sectiunea 25-35 mmp      

m 70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.15 4826969 Conductor fy 1x 35 s 6865 m 70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.16 5204285 Clema de legatura cu-al 35-50 mmp buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.17 W1MF02A# Încercarea instalatiei de legare la  
pamânt din posturi de transformare sau  
puncte de alimentare .    

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   LES JT si tablou electric
1 LES JT
1.1 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri  

straine...de corpuri straine    
100 
mp

2.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSA16D1 Sapatura manuala de pamant, in spatii  
limitate, in transee de pana la 4 m  
adancime, pentru cabluri electrice de  
inalta tensiune in pamant cu umiditate  
naturala fara sprijiniri latime < 1m  
adancime < 1,5m teren foarte tare    

mc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru  
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare    

mc 12.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a  
umpluturilor executate in sapaturi  
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv  
udarea fiecarui strat de pamant in  
parte,avand :...10 cm grosime pamant  
coeziv    

mc 12.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRI1AA02C
2

Incarcarea materialelor, grupa...a-grele  
in bulgari,prin aruncare rampa sau  
teren-auto categ.2      

tona 5.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau  
molozului cu autobasculanta dist.= 3  
km   

tona 5.76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 W2H04A# Strat de nisip asezat în sant ...pentru  
protejarea cablelor la lucrari în profil  
netipizat    

mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8 TRA01A20 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  20 km.      

tona 7.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.9 W2H07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat  
protector cu folii din pvc      

m 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.10 DA14A1 Fundatie din beton de ciment la  strazi  
alei si platforme carosabile    

mc 3.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   LES JT si tablou electric
1.10.
L

2100957 Beton de ciment    B 200   stas  3622 mc 3.63
1.11 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =20km      

tona 7.92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12 W2G01D# Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din aluminiu de 1KV,  
pozat în sant pe pat de nisip, cu  
tractiune manuala...sectiunea de la  
3x120+70 pâna la 3x150+70 Iara  
obstacole sau cu greutatea specifica  
2,601 -3,55kg/m;    

m 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12.
L

4807004 Cablu energie ACYAbY    0,6/ 1  KV  
3x150 + 70 M s 8778    

m 51.25

W2G01B# Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din aluminiu de 1KV,  
pozat în sant pe pat de nisip, cu  
tractiune manuala...sectiunea de la  
3x25+16 pâna la 3x50+25 fara  
obstacole sau cu greutatea specifica   
1,101 -1,5kg/m;    

m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.L 4806957 Cablu energie ACYAbY    0,6/ 1  KV 3x  
35 + 16 M s 8778    

m 61.50

1.13 W2G15A# Asezarea tamburului pe capra...cu  
greutatea pâna la 500kg;    

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14 W2G34D# Cap terminal uscat de interior pentru  
cable de energie electrica din aluminiu  
sau cupru cu izolatie din PVC...cu  
sectiunea de la 150mmp pâna la2  
40mmp pt. cablu armat;    

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14.
L

3809734 Conductor de cupru litat de legare la  
pamint sect. 16mmp pentru cable pana  
la 120-240 mmp    

m 2.00

1.15 W2G34A# Cap terminal uscat de interior pentru  
cable de energie electrica din aluminiu  
sau cupru cu izolatie din PVC...cu  
sectiunea pâna la 35mmp pt. cablu  
armat;   

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.15.
L

3809735 Conductor cu litat leg.pam.  
sect.6mmp,cable < 35mmp    

m 5.00

1.16 W2G34A# Cap terminal uscat de interior pentru  
cable de energie electrica din aluminiu  
sau cupru cu izolatie din PVC...cu  
sectiunea pâna la 35mmp pt. cablu  
armat;   

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.17 W2D03H# Papuci montati prin presare sau cu  
surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de 150 mmp;    

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   LES JT si tablou electric
1.17.
L

5204012 Papuc aluminiu pa150 buc 12.00
1.18 W2D03E# Papuci montati prin presare sau cu  

surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de 70 mmp;    

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.18.
L

5204009 Papuc aluminiu pa70 buc 4.00
1.19 W2D03C# Papuci montati prin presare sau cu  

surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de 35 mmp;    

buc 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.19.
L

5204007 Papuc aluminiu pa35 buc 30.00
1.20 W2D03A# Papuci montati prin presare sau cu  

surub la conductoare din aluminiu sau  
cupru...cu sectiunea de pâna Ia 16  
mmp;   

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.20.
L

5204005 Papuc aluminiu pa16 buc 10.00
1.21 W2G16A# Protejarea capatului de cablu...cu  

izolatie din PVC    
buc 14.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.22 6718432 Capison pentru capat de cablu cu  
diametrul intre 17-30mm    

buc 14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.24 TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare  
cu autocamionul pe...dist.= 10km      

tona 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.25 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele  
si...marunte,prin aruncare rampa sau  
teren-auto categ.3      

tona 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.26 TRI1AA08C
3

Descarcarea materialelor,grupa a-grele  
si marunte prin...aruncare auto-
rampa,teren categ.3      

tona 1.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.27 W2G21A# Borna din beton...pentru marcarea  
traseului de cable    

buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   LES JT si tablou electric
1.28 W2J02A# Verificarea si încercarea retelei  

electrice subterane în vederea receptiei  
si punerii în functiune...cablu nou;    

buc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.29 NP-PRC70 Întocmire plan în coordonate  
STEREO70 cu reteaua electrica  
executata, predare planse în  
format .dwg si completare tabel  
coordonate conform anexa    

km 0.24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.30 TRA02A50 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...50 km.      

tona 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Montare tablou electric
2.1 EF02C% Tablou electric format panou, dulap,  

celula sau pupitru gata echipat, avand  
greutatea de:...301 ... 500 kg    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 W1MN10A# Priza de pamânt zincata cu un  
contur ... teren normal      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2.L 7309901 Priza pamint 1 contur, banda ol-zn  
40x4 L = 18m, 4 electrozi din teava  
zincata de 2 1/2 "de 1,5 m    

buc 1.00

2.3 RPDE12A# Monatrea (plantarea) stilpilor pt.  
semnalizare (semafoare) in localitati    

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3.L 2100897 Beton de ciment clasa C 15/12  
( BC15/B200) cu 382 kg ciment    

mc 1.00

2.3.L 6500791 Stilp de metal                   6-5/8,2 p  
1086-72    

buc 4.00

2.4 CE07A% Invelitori din tabla ondulata tip lindab -  
tabla cutata (tigle matalice)    

mp 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.L 3646080 Tabla plana subtire (lindab) din otel  Zn  
la cald de 0,6 mm grosime    

mp 4.60

2.5 TRA02A50 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...50 km.      

tona 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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OBIECTUL:   Instalatie racordare
   STADIUL FIZIC:   LES JT si tablou electric
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   CEF
   STADIUL FIZIC:   Instalatii electrice
1 FC06A1 Asim. Montare panouri fotovoltaice  

monocristaline 595W, inclusiv sistem  
metalic sustinere    

buc 434.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 TCD12A1 Asim. Montare inverter trifazic buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 EN14A2+ asim. montare dispozitiv de  
monitorizare (smart dongle)    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 W1D01XC1 Aparat electric de masura  
integrator,contor el.(mono,trifazat)
pt.en.el.(activa,reactiva)    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la  
16 mmp tras prin tub de protectie  
pentru racordare la motoare, tablouri,  
aparate    

m 5,200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 2710239 Cablu solar 6 buc 5,200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 ACA11B2 Montare teava PVC tip 3(m) in pamant,  
in exteriorul cladirilor,avand dn 63      

m 1,100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 1700075349
2

Tub PVC gofrat 63 mm m 1,100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 EC10A# Cap terminal uscat de interior la cabluri  
sau conductoare de al sau cu...pana la  
2x10 mmp, inclusiv legarea la bornele  
instalatiei cu cleme existente    

buc 106.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 2701630 Mufa MC4 Plus buc 53.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   CEF
   STADIUL FIZIC:   Instalatii electrice
11 2701631 Mufa MC4 Minus buc 53.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 ATD11A Cablu masura,cda,semnalizare pozat in  
pamant cu:pina la 10 fire conductoare  
de 1,5 mmp      

m 240.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 2710238 Cablu tip UTP cat 6E m 240.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 ACA11A1 Montare teava PVC tip 3(m) in pamant,  
in exteriorul cladirilor,avand dn 25      

m 240.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii  
limitate,in transee de pana la 4 m  
adancime,pentru cabluri electrice de  
inalta tensiune...in pamant cu umiditate  
naturala fara sprijiniri latime < 1m  
adancime < 1.5m,teren tare    

mc 90.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru  
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare    

mc 72.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si  
platformelor,cu denivelari de 10-20  
cm,in:...teren tare    

100 
mp

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.  
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu  
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv    

mc 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant  
pentru...protejarea cablurilor la lucr in  
prof netipizat    

mc 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 TRA01A25 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  25 km.      

tona 45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   CEF
   STADIUL FIZIC:   Instalatii electrice
21 W2H07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat  

protector cu folii din pvc      
m 1,100.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii  
limitate,in transee de pana la 4 m  
adancime,pentru cabluri electrice de  
inalta tensiune...in pamant cu umiditate  
naturala fara sprijiniri latime < 1m  
adancime < 1.5m,teren tare    

mc 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru  
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare    

mc 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si  
platformelor,cu denivelari de 10-20  
cm,in:...teren tare    

100 
mp

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 EG08C1 Conducta de legare la pamînt, a  
instalatiei de paratrasnet sau a  
instalatiei de protectie prin legarea la  
pamânt, montata în pamânt, inclusiv  
saparea si umplerea santului, conducta  
fiind din banda de otel zincata, de 40x4  
mm, montata în teren foarte tare     

m 320.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 W1MM05A# Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamânt....    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 TRA02A25 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...25 km.      

tona 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 EG01J1 Tija de captare, pentru instalatii de  
paratrasnete, tija fiind de tip PV - 2, de  
7 m    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 EG07B1 Conducta de coborîre, montata pe  
ziduri si cosuri de beton sau caramida,  
conducta fiind din banda de otel  
zineata, de 25x4 mm, montata aparent  
pe ziduri     

m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de  
impamantare    

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   CEF
   STADIUL FIZIC:   Instalatii electrice
30.L 7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza  

de pamant zincata cu 4 gauri (12,5  
mm)   

buc 2.00

31 W2J03A# Verificarea prizelor ...de pamânt buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   Imprejmuire teren
   STADIUL FIZIC:   Imprejmuire teren
1 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii  

limitate,avand sub 1.00 m sau peste  
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu  
taluz vertical,la  
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte  
de infratire etc....in pamant necoeziv  
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren  
mijlociu    

mc 64.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant.  
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu  
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare    

mc 64.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 H1F01A Foraj vertical, fara recuperaj, executat  
de la suprafata, cu sondeza de tip usor  
prevazuta cu cap de carotiera insertat  
cu carburi metalice, având diametrul  
pâna la 93 mm inclusiv, in roci foarte  
moi cat.1    

m 150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 CA01A1 Turnarea betonului simplu  în fundatii  
continue, izolate si socluri cu volum  
pâna la 3 mc, inclusiv    

mc 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L 2100957 Beton de ciment    B 200   stas  3622 mc 30.24
5 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =15km      

tona 66.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 CO04A# [1] Imprejmuire din stalp zincati si panouri  
bordurate    

m 360.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L 2700249 Panou plasa bordurata L=2,5m, h=2m    buc 144.00
6.L 96306864 Stalp zincat 60x40x3000m buc 150.00
6.L 2947804 Capac plastic pentru stalpi gard 60x40    buc 150.00
7 W3D13A# asim. Montare poarta de acces buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 2930620 Poarta de acces buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 XA01 Diferente cheltuieli de transport lei 1,500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Imprejmuire teren
   STADIUL FIZIC:   Imprejmuire teren

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   Sistem securitate perimetru
   STADIUL FIZIC:   Sistem de securitate
1 Sistem supraveghere
1.1 ED12C1 Montare echipament NVR buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 9050000650 Network Video Recorder (NVR) 32  
canale   

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 ED12C% asim. Montare HDD in NVR buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 9050000651 HDD 6Tb, 256Mb cache, SATA3 buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 ED12B# asim. Montare switch buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 200032516 Switch e-POE 8 porturi buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 ES08A2+ Doze montaj camere buc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7.L 20019179 Doza camere buc 20.00
1.8 ED12C1 Camera video pentru exterior buc 20.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8.L 5729649 Camera video de exterior buc 20.00
1.9 EB07A1 Conducta pentru curenti slabi m 6,000.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.9.L 4700033 Cablu FTP cat6E m 6,000.00
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OBIECTUL:   Sistem securitate perimetru
   STADIUL FIZIC:   Sistem de securitate
1.10 EA10B# Tub de protectie flexibil montat liber  

avand diametrul interior...20-40 mm      
m 6,000.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.10.
L

20016117 TUB I.P. PVC D=25 MM M 6,000.00
1.11 EF03C1 Panou cablare structurata -  

concentrator de camp complet echipat     
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12 96306519 Rack metalic 12U buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.13 3150132 Priza rackabila buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14 96306835 Tava rack 12U buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.15 96306836 Organizator de fire buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.16 ET-M09A21 asim. verificare sistem CCTV siste
m

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Sistem iluminat exterior
2.1 TSA16C2 Sapatura manuala de pamant,in spatii  

limitate,in transee de pana la 4 m  
adancime,pentru cabluri electrice de  
inalta tensiune...in pamant cu umiditate  
naturala fara sprijiniri latime < 1m  
adancime < 1.5m,teren tare cu  
obstacol    

mc 112.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru  
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren foarte tare    

mc 89.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Sistem securitate perimetru
   STADIUL FIZIC:   Sistem de securitate
2.3 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant.  

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu  
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare    

mc 22.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant  
pentru...protejarea cablurilor la lucr in  
prof netipizat    

mc 28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5 TRA01A20 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  20 km.      

tona 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6 W2H07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat  
protector cu folii din pvc      

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7 ACA11A2 Montare teava PVC tip 3(m) in pamant,  
in exteriorul cladirilor,avand dn 32      

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8 CA01M1 Turnarea betonului simplu în fundatii, la  
constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)    

mc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8.L 2100969 Beton de ciment    B 250   stas  3622 mc 10.08
2.9 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =20km      

tona 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10 CB01C# Cofraje, din scanduri de rasinoase,  
pentru turnarea betonului...in elemente  
de tip special (cadre cu sectiuni  
variabile, plansee casetate, consolele  
poligonale ale planseelor ciuperci,  
fundatii de utilaje cu canale vizitabile si  
pentru suprafetele poligonale) exclusiv  
sustinerile, la constructii avand  
inaltimea pana la 20 m inclusiv    

mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10.
L

2904042 Dulap  molid-brad cl.a tiv. G = 28-
58mm L = 3-3,50m lT = 7-15    

mc 0.01

2.10.
L

5886760 Cuie cu cap conic      tip a1  1,8 x 35   
OL 34    s 2111    

kg 2.00

2.10.
L

2903830 Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR =  
24mm L = 3,00m s 942    

mc 0.22

2.10.
L

2900668 Lemn rot cons rur nec fag  l min 1m D  
sub min18cm s4342    

mc 0.03
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OBIECTUL:   Sistem securitate perimetru
   STADIUL FIZIC:   Sistem de securitate
2.11 W2A16A# Stâlp pentru iluminat public stradal din  

teava de otel, montat cu automacaraua  
în fundatie turnata...stâlp de 5m;    

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.11.L 50004770 Stalp de iluminat otel 6 m, Fi 76 buc 10.00
2.12 W2F02A# Corp de iluminat stradal pt. lampa cu  

vapori de mercur sau sodiu...montat pe  
stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat    

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.12.
L

5105752 corp iluminat de exterior LED 48W buc 10.00
2.13 W2F06K# Dispozitiv din  cârja si cu bratari pentru  

fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv  
conductoarele, pe stâlp de metal,  
dispozitivul fiind format din...2 care mari  
cu 2 bratari duble la 60° sau 120°  
montat cu scara manuala;    

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.13.
L

6311695 Cirja mica din teava otel lam.la cald D  
= 42x3mm;L = 1,10m    

buc 10.00

2.13.
L

6311744 Bratara zincata dubla la 600 pentru 2  
cirje mari pe stalp de metal de 9 m    

buc 10.00

2.14 EC05B1 Cablu pentru energie electrica, tras prin  
tub de protectie, pentru racordare la  
motoare tablouri, aparate etc, cablul  
având conducte cu sectiunea de 25  
sau 35 mmp     

m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.14.
L

4801892 Cablu energie cyy      0,6/ 1  KV 3x  1,5     
U s.8778    

m 61.20

2.15 W2G05A# Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din cupru de 1KV, pozat în  
sant pe pat de nisip, cu tractiune  
manuala...sectiunea pâna la 4x16  
mmp, fara obstacole sau cu greutatea  
specifica pâna la 1,4kg/m;    

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.15.
L

4802626 Cablu energie cyaby     0,6/ 1  KV 3x  4       
U s 8778    

m 357.00

2.16 EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv  
legarea la bornele instalatiei a  
cablurilor cu izolatie si manta din PVC,  
cu conducte de cupru, având sectiunea  
de pâna la 4x10 mmp     

buc 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.17 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la  
borne (aparate, motoare, tablouri  
electrice), conducta având sectiunea  
de pîna la 10 mmp (exclusiv)     

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.18 EH01A# Incercarea cablului de  
energie...electrica de maximum 1 kv    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Sistem securitate perimetru
   STADIUL FIZIC:   Sistem de securitate
2.19 EG08B1 Conducta de legare la pamînt, a  

instalatiei de paratrasnet sau a  
instalatiei de protectie prin legarea la  
pamânt, montata în pamânt, inclusiv  
saparea si umplerea santului, conducta  
fiind din banda de otel zincata, de 40x4  
mm, montata în teren tare     

m 360.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.20 W1R11A Imbinarea prizei de legare...la pamant  
cu suruburi galvanizate m12x40    

buc 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.21 EH09XA Verificarea prizelor de pamint buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.22 TRA02A20 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...20 km.      

tona 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (racord aerian)
1 Montare stalp SC 15014
1.1 TSA17C3 Sapatura manuala de pamant,in gropi  

de fundatii poligonale sau circulare  
monobloc,de pana la 4 m  
adancime,pentru linii electrice aeriene  
de inalta tensiune...in pamant imbibat  
cu apa cu sprijiniri latime < 1 m  
adancime < 2.5 m,teren foarte tare     

mc 4.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSF13A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag  
asezati orizontal,la sapaturi executate  
in spatii limitate,pentru linii electrice de  
inalta tensiune...latimea intre maluri  
sub 1.5 m interspatii intre dulapi de  
0.20-0.60 m    

mp 10.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CA03D# Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri  
de sprijin, pereti sub cota  
zero...preparare cu centrala de betoane  
si turnare cu mijloace clasice, beton  
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)    

mc 3.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 CF15A# Tencuieli interioare si exterioare  
sclivisite, executate manual, cu mortar  
de ciment M 100-T...de 2 cm grosime  
medie, la pereti din beton sau  
caramida, cu suprafete plane    

mp 2.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 CF01E# Prepararea mortarelor pentru tencuieli  
si sape...mortar de ciment-var m 100 -t  
preparat cu malaxorul in santier    

mc 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =10km      

tona 8.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 CB02A# Cofraje din panouri refolosibile, cu  
astereala din scanduri de rasinoase  
scurte si subscurte pentru turnarea  
betonului in...cuzineti, fundatii pahar si  
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile    

mp 5.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8 W1MN03A# Conductor  pentru legarea la pamânt,  
montat în exterior...- montare -      

kg 15.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.9 3701254 Banda din otel  Zn 25x4mm; kg 16.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (racord aerian)
1.10 W1MN11B# Priza de pamânt zincata cu 2  

contururi ...teren tare      
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.11 7309910 Priza pamint 2 contururi, banda ol-zn  
40x4 L = 36m, 4  electrozi din teava  
zincata de 2 1/2 "de 1,5 m    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12 EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de  
impamantare    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12.
L

7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza  
de pamant zincata cu 4 gauri (12,5  
mm)   

buc 1.00

1.13 W1MN15A# Îmbinarea prizei de legare la pamânt cu  
suruburi galvanizate....    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14 W1MH14A# Stâlp special din beton pentru LEA  
20KV montat cu automacaraua în  
fundatie turnata ...în teren normal -  
montare -    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.15 6421581 Stilp din B.A. c pentru lea tip sc-15014  
120  6-20 KWob-37    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.16 MDTC46420
50

Transport utilaj...50km-65123023-
automacara 0,06-0,099mn,h. max.  
12m,desch. max. 4,6m,moment max.  
21,6tfm   

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.17 AUT6752 Automacara  6- 9,9 tf cu brat cu zabrele    ora 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.18 AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-
15 pe auto 5t    

ora 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (racord aerian)
1.19 TRB22F3A Manipulat materiale si elemente  

prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf  
pozitie fixa...g<0,5t      

tona 4.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.20 W1MH27A# Inscriptionarea cu vopsea a stâlpilor din  
beton LEA 20KV... 20KV    

mp 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.21 W1J02C Elemente metalice: ...coronamente  
met. pentru lea 6-20 kv. Montare  pe st.  
beton coronament deformabil,consola  
de intindere s. c.    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.22 6305423 Consola metalica zincata de intindere  
cit-140 pe stilp TC 15014-120    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.23 W1K02B Lant...dublu intindere capa-tija,faze  
extreme, lea 20kv,coronament  
deformabil      

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.24 2200005 @lant dublu de intindere buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.25 3701405 CLEALE 16-95 buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.26 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate   
cu autoremorchere cu remorci treiler  
sub 20t pe...dis.50 km.      

tona 4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.27 W1L02B1 Conductor ol-al,lea 6-20kv,stalpi...beton  
desfasura-re mecanizata,sect.  
50mmp,teren normal-mijlociu      

km 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.28 ATE11J Teste si incercari: verificare  
corectitudine montaj      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (racord aerian)
1.29 W2J03A1 Scoatere de sub tensiune a retelei in  

vedea reparare si rac brans a  
retelei...aeriene      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.30 W2J01A# Verificarea si încercarea retelei  
electrice aeriene în vederea receptiei si  
punerii în functiune...retea noua;    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Montare echipamente LEA (separator, descarcatori)
2.1 W1MI18B# Confectie metalica zincata pentru grup  

de trei descarcatoare montata... pe  
stâlp din beton neplantat - montare -    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.L 6305766 Confectie metalica zincata pentru  
montare grup de trei descarcatoare  
DRVL pe stalp din beton TC 15014-120    

buc 1.00

2.2 W1ML03D# Grup de trei descarcatoare cu  
rezistenta variabila tip ... (DRVL,  
DRVS, cu oxid de zinc) de 20 KV...  
descarcatoare cu oxid de zinc montate  
pe stâlp de beton - montare -    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 W1N01B Separator tripolar exterioare sten.  
6,10,20kv de 200-400a,montat pe  
stalp...term. beton armat centrif. Sau  
vibrat.    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4 W1A11B1 Dispozitiv de actionare manuala tip  
ame-5 pentru separator de...exterioare  
bipolar sau tripolar,montare    

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Demontare BMPM existent
3.1 W2E11A1# Bloc de masura si protectie din material  

plastic cu limitator de putere si loc  
pentru contor, tip BMP,  
monofazic...montata pe zid de  
caramida; -demontare    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 W2E20B1# Racordarea circuitelor electrice în  
tablouri la borne cu sectiunea de...10-
16mmp; -demontare    

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (racord aerian)
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LES 20 kV (racord subteran)
1 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii  

limitate,in transee de pana la 4 m  
adancime,pentru cabluri electrice de  
inalta tensiune...in pamant cu umiditate  
naturala fara sprijiniri latime < 1m  
adancime < 1.5m,teren tare    

mc 352.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru  
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant  
provenit din :...teren tare      

mc 281.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau  
molozului cu autobasculanta dist.=10  
km   

tona 126.72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a  
umpluturilor executate in sapaturi  
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv  
udarea fiecarui strat de pamant in  
parte,avand :...10 cm grosime pamant  
coeziv    

mc 281.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 W2H04A# Strat de nisip asezat în sant ...pentru  
protejarea cablelor la lucrari în profil  
netipizat    

mc 88.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 TRA01A25 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  25 km.      

tona 132.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 W2H05A1 asim Placi avertizoare 100 
buc

55.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 101617 @ Placii avertizoare PVC buc 5,500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 W2H07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat  
protector cu folii din pvc      

m 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 W2K16B1 Bratara de fixare pe stalpi s....e. 10 si s.  
c. 10005 cu suport fix.  montat      

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LES 20 kV (racord subteran)
11 W2G21A# Borna din beton...pentru marcarea  

traseului de cable    
buc 11.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 W2G16A01 asim. Montare, inscriptionare markere     buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 2099908 @ Indicator cablu tip ball marker buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 6719419 Tila PVC (cabloprot) tip 60 buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 TSE02C1 Finisarea manuala a terenurilor si  
platformelor,cu denivelari de 10-20  
cm,in:...teren tare     

100 
mp

11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri  
straine...de corpuri straine    

100 
mp

11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 W2G15B# Asezarea tamburului pe capra...cu  
greutatea de la 501 la 2000kg;    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 W1MH30A# Încarcarea tamburilor cu conductori sau  
cabluri în mijloc de transport auto si  
descarcarea la lucrare cu ajutorul  
automacaralei pe pneuri ....    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 TRA02A50 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...50 km.      

tona 5.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 TRB22F3C Manipulat materiale si elemente  
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf  
pozitie fixa...g =1,001-2t      

tona 5.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LES 20 kV (racord subteran)
21 W1MO05C# Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu  

izolatie din polietilena, montat în sant,  
cu tractiune manuala...sectiunea 150-
185 mmp, fara obstacole - montare -    

km 3.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 4807835 Cablu a2xs(fl)2y 1x150/25mmp; m 3,300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 6718407 Eticheta din material plastic pentru  
marcare traseului de cable (300x20x2)  
fpvc 3   

buc 116.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 W1MO31C# Set de trei terminale de interior cu  
materiale din import pentru cabluri  
monofazate de 20 KV cu izolatie din  
MP...1x240 - 1x300mmp - montare -    

set 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 2200012 @ Cap terminal monofazat de interior  
12/20 kV tip POLT-24 D/3XI-HI-L12b    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 5208777 Accesoriu  legare la pamint eakt 1655 buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 5201465 Papuc stantat din cupru pentru cond  
cupru 10x 6,8 mmp    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 W1MO30B# Set de trei terminale de exterior cu  
materiale din import pentru cabluri  
monofazate de 20 KV cu izolatie din  
MP...1x70 - 1x185mmp - montare -    

set 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 4202451 Cap terminal de exterior 20 kV buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 5208777 Accesoriu  legare la pamint eakt 1655 buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LES 20 kV (racord subteran)
31 5201465 Papuc stantat din cupru pentru cond  

cupru 10x 6,8 mmp    
buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

32 W1MI19B# Confectie metalica zincata pentru cutii  
terminale montata...pe stâlp din beton -  
montare -      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33 ACA07B-1% Montarea in pamant,  in exteriorul  
cladiriior,  a tevilor din PVC tip 4(G) sau  
3(M), avand diametrul de: 110-160mm  
pentru subtraversari cabluri, canale ,  
telefonie, etc.     

m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33.L 6700456 Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3    
stas 6675/2    

m 6.30

34 W1MO51B# Protejarea capetelor de cablu...PVC cu  
carton asfaltat.    

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35 EI02G1 Etansarea spatiului dintre cablu si  
teava de protectie la treceri prin ziduri    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36 2100022 @ Sistem de etansare tip RDSS-
125+Clip-125    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

37 6101461 Mastic intumescent 3 m, cp 25, w+ kg 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

38 W1MM04A# Verificarea corespondentei fazelor la o  
linie electrica în cablu....    

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

39 W1MM06A# Verificarea si încercarea LES.... buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:



Pag  40
0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LES 20 kV (racord subteran)
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (lucrari intarire)
1 Montare stalp SC 15014
1.1 TSA17C3 Sapatura manuala de pamant,in gropi  

de fundatii poligonale sau circulare  
monobloc,de pana la 4 m  
adancime,pentru linii electrice aeriene  
de inalta tensiune...in pamant imbibat  
cu apa cu sprijiniri latime < 1 m  
adancime < 2.5 m,teren foarte tare     

mc 4.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSF13A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag  
asezati orizontal,la sapaturi executate  
in spatii limitate,pentru linii electrice de  
inalta tensiune...latimea intre maluri  
sub 1.5 m interspatii intre dulapi de  
0.20-0.60 m    

mp 10.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CA03D# Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri  
de sprijin, pereti sub cota  
zero...preparare cu centrala de betoane  
si turnare cu mijloace clasice, beton  
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)    

mc 3.41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 CF15A# Tencuieli interioare si exterioare  
sclivisite, executate manual, cu mortar  
de ciment M 100-T...de 2 cm grosime  
medie, la pereti din beton sau  
caramida, cu suprafete plane    

mp 2.13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 CF01E# Prepararea mortarelor pentru tencuieli  
si sape...mortar de ciment-var m 100 -t  
preparat cu malaxorul in santier    

mc 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =10km      

tona 8.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 CB02A# Cofraje din panouri refolosibile, cu  
astereala din scanduri de rasinoase  
scurte si subscurte pentru turnarea  
betonului in...cuzineti, fundatii pahar si  
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile    

mp 5.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8 W1MN03A# Conductor  pentru legarea la pamânt,  
montat în exterior...- montare -      

kg 15.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.9 3701254 Banda din otel  Zn 25x4mm; kg 16.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (lucrari intarire)
1.10 W1MN11B# Priza de pamânt zincata cu 2  

contururi ...teren tare      
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.11 7309910 Priza pamint 2 contururi, banda ol-zn  
40x4 L = 36m, 4  electrozi din teava  
zincata de 2 1/2 "de 1,5 m    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12 EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de  
impamantare    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12.
L

7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza  
de pamant zincata cu 4 gauri (12,5  
mm)   

buc 1.00

1.13 W1MN15A# Îmbinarea prizei de legare la pamânt cu  
suruburi galvanizate....    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14 W1MH14A# Stâlp special din beton pentru LEA  
20KV montat cu automacaraua în  
fundatie turnata ...în teren normal -  
montare -    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.15 6421581 Stilp din B.A. c pentru lea tip sc-15014  
120  6-20 KWob-37    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.16 MDTC46420
50

Transport utilaj...50km-65123023-
automacara 0,06-0,099mn,h. max.  
12m,desch. max. 4,6m,moment max.  
21,6tfm   

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.17 AUT6752 Automacara  6- 9,9 tf cu brat cu zabrele    ora 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.18 AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-
15 pe auto 5t    

ora 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (lucrari intarire)
1.19 TRB22F3A Manipulat materiale si elemente  

prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf  
pozitie fixa...g<0,5t      

tona 4.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.20 W1MH27A# Inscriptionarea cu vopsea a stâlpilor din  
beton LEA 20KV... 20KV    

mp 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.21 W1J02C Elemente metalice: ...coronamente  
met. pentru lea 6-20 kv. Montare  pe st.  
beton coronament deformabil,consola  
de intindere s. c.    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.22 6305423 Consola metalica zincata de intindere  
cit-140 pe stilp TC 15014-120    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.23 W1K02B Lant...dublu intindere capa-tija,faze  
extreme, lea 20kv,coronament  
deformabil      

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.24 2200005 @lant dublu de intindere buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.25 3701405 CLEALE 16-95 buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.26 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate   
cu autoremorchere cu remorci treiler  
sub 20t pe...dis.50 km.      

tona 4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.27 W1L02B1 Conductor ol-al,lea 6-20kv,stalpi...beton  
desfasura-re mecanizata,sect.  
50mmp,teren normal-mijlociu      

km 0.03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.28 ATE11J Teste si incercari: verificare  
corectitudine montaj      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL:   Lucrari racord la retea (utilitati)
   STADIUL FIZIC:   LEA 20 kV (lucrari intarire)
1.29 W2J03A1 Scoatere de sub tensiune a retelei in  

vedea reparare si rac brans a  
retelei...aeriene      

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.30 W2J01A# Verificarea si încercarea retelei  
electrice aeriene în vederea receptiei si  
punerii în functiune...retea noua;    

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie CEF Beius
Alte cheltuieli directe:

   Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:
TOTAL Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,                 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M. Pret unitar
-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Nr.
crt. Denumirea Cantitatea Fisa tehnica

atasata

0 1 32 65 = 3 x 44
Lista echipamente PTAB

1 PTAb 400 kVA 20/0,4 kV buc 1.00
TOTAL Lista echipamente PTAB
Lista echipamente JT

1 Tablou electric central echipat cu un intrerupator motorizat 500A, 5 buc MPR cu  
fuzibil 100A   

buc 1.00

TOTAL Lista echipamente JT
Lista echipamente sistem fotovoltaic

1 Panou fotovoltaic monocristalin 595 WpFTV buc 434.00
2 Invertor trifazic 50kWFTV buc 5.00
3 Ansamblu structura 28/30 Panouri - 14+14/15+15 portret 25 gradeFTV buc 23.00

4 Smart meter+dongle buc 1.00
TOTAL Lista echipamente sistem fotovoltaic
Lista echipamente racord LEA

1 Separator STE3Pn 24kV 400A cu 2 dispozitive de actionare aferente buc 1.00
2 Descarcatori cu oxizi metalici 24 kV buc 3.00

TOTAL Lista echipamente racord LEA
TOTAL: lei

euro
TVA: lei21.00 %
TOTAL cu TVA: lei
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0 1 32 65 = 3 x 44

Executant,

Director General,                 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

http://www.devize.ro
mailto:office@intersoft.ro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in 

oferta

Pret unitar
(exclusiv 

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv 

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Denumirea resursei materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6
buc 3.002200012 @ Cap terminal  

monofazat de interior 12/20 kV  
tip POLT-24 D/3XI-HI-L12b

1

buc 11.002099908 @ Indicator cablu tip  
ball marker

2

buc 5,500.00101617 @ Placii avertizoare  
PVC

3

buc 3.002100022 @ Sistem de etansare  
tip RDSS-125+Clip-125

4

buc 12.002200005 @lant dublu de  
intindere

5

buc 6.005208777 Accesoriu  legare la  
pamint eakt 1655

6

l 0.067301142 Alcool tehnic de 90  
grd,mia-ni614-61

7

kg 0.605904782 Aliaj de lipit staniu-
plumb   marca lp 60

8

kg 0.965904782 Aliaj de lipit staniu-
plumb   marca lp 60

9

kg 0.885904768 Aliaj de lipit staniu-
plumb lp37

10

kg 0.055904782 Aliaj de lipit staniu-
plumb marca lp 60

11

mc 0.246202806 Apa industriala pentru  
lucr.drumuri-terasamente in  
cisterne

12

mc 82.176202806 Apa industriala pentru  
lucr.drumuri-terasamente in  
cisterne

13

mc 1.916202806 Apa industriala pentru  
lucr.drumuri-terasamente in  
cisterne

14

mc 1.526202818 Apa industriala pentru  
mortare si betoane de la retea

15

mc 160.166202818 Apa industriala pentru  
mortare si betoane de la retea

16

mc 1.846202818 Apa industriala pentru  
mortare si betoane de la retea

17

buc 0.065212361 Armatura leg.lea.clema  
crest. cond.ol-al  50/8  mmp

18

kg 0.037303889 Ata de cismarie,fiarta         
(ceruita) stas 1369-67

19

mc 3.542200393 Balast        nespalat de  
riu    0-70  mm

20

kg 21.203704841 Banda aluminiu   M  1   
x  10   al99       s5681

21
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740 1 2 3 5 = 3 x 4 6
kg 32.523701254 Banda din otel  Zn  

25x4mm;
22

kg 4.863701265 Banda din otel lam.cald   
s908  4  x 25   OL 37-1n

23

kg 23.003701423 Banda din otel lam.cald   
s908  4  x 40   OL 37-1k

24

kg 883.993701411 Banda din otel lam.cald   
s908  4  x 40   OL 37-1n

25

kg 9.003701254 Banda din otel Zn  
25x4mm;

26

m 22.006621519 Banda izolatoare din  
pinza cauc.tip pc 10mx10mm  s  
3658

27

m 73.006621533 Banda izolatoare din  
pinza cauc.tip pc 10mx20mm  s  
3658

28

m 2.596621533 Banda izolatoare din  
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s  
3658

29

m 18.006621480 Banda izolatoare pc  
15/25 stas3698/62

30

kg 95.333701413 Banda otel 40x4 zn31
kg 0.026718520 Banda p.v.c. tip sterling    

20 x 0,5 mm
32

m 300.006621534 Banda PVC  
termocontractibila tip j1, latime  
20mm

33

kg 722.162205513 Bentonita macinata34
l 1.006200535 Benzina  de  extractie  

tip   80/120            s  45
35

l 6.626200535 Benzina  de  extractie  
tip   80/120            s  45

36

l 6.496200573 Benzina auto neetilata  
tip co/r 75 normala s 176

37

mc 33.872100957 Beton de ciment    B  
200   stas  3622

38

mc 10.082100969 Beton de ciment    B  
250   stas  3622

39

mc 1.002100897 Beton de ciment clasa  
C 15/12 ( BC15/B200) cu 382 kg  
ciment

40

buc 18.002806424 Borna de beton pentru  
marcare cablu

41

set 4.006305900 Bratara de fixare  
conductor de punere la pamint  
pe stalp TCP 15014-120

42

buc 12.005211226 Bratara de fixare pe  
stilpi tip se 10 sc-10005 b-1180

43

buc 10.006311744 Bratara zincata dubla la  
600 pentru 2 cirje mari pe stalp  
de metal de 9 m

44

buc 1.005210923 Brida fixare indicator 81
-ep-2613

45

buc 2.005210935 Brida poarta de gabarit  
inferioara 81-ep-2613

46

buc 2.005210947 Brida poarta de gabarit  
superioara 81-ep-2613

47

kg 2.017306661 Bumbac de sters48
kg 0.027306661 Bumbac de sters49
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buc 0.087344829 Burghiu cu cap widia  

d10 mm
50

buc 0.047344829 Burghiu cu cap widia  
d10 mm

51

buc 0.047344831 Burghiu cu cap widia  
d14 mm

52

m 3,300.004807835 Cablu a2xs(fl)2y  
1x150/25mmp;

53

m 61.504806957 Cablu energie ACYAbY     
0,6/ 1  KV 3x 35 + 16 M s 8778

54

m 51.254807004 Cablu energie ACYAbY     
0,6/ 1  KV 3x150 + 70 M s 8778

55

m 80.004806359 Cablu energie acyy      
0,6/ 1  KV 4x  4      U s.8778

56

m 357.004802626 Cablu energie cyaby      
0,6/ 1  KV 3x  4      U s 8778

57

m 61.204801892 Cablu energie cyy       
0,6/ 1  KV 3x  1,5    U s.8778

58

m 6,000.004700033 Cablu FTP cat6E59
buc 5,200.002710239 Cablu solar 660
m 240.002710238 Cablu tip UTP cat 6E61

buc 20.005729649 Camera video de  
exterior

62

buc 3.004202451 Cap terminal de  
exterior 20 kV

63

buc 1.004203662 Capac cu rama fonta  
pentru cam.viz.tip 1a necarosab.  
s 2308

64

buc 150.002947804 Capac plastic pentru  
stalpi gard 60x40

65

buc 14.006718432 Capison pentru capat  
de cablu cu diametrul intre 17-
30mm

66

buc 1,920.002300741 Caramida  plina M 50  
cal.1 C1 240x115x63         vrac   
s457

67

buc 270.002300648 Caramida arsa plina M  
50 calitatea A, C1 240x115x63  
mm, s 457

68

kg 225.687308164 Carbura calciu tehnica  
(carbid) stas 102-63

69

buc 0.307308176 Carotiere pentru foraje  
hidrotehnice exec.cu carburi  
metal.

70

kg 0.457309326 Carpe de sters, din  
bumbac de orice culoare

71

mp 2.092601262 Carton bitumat strat  
acop filer calcar  ca300  
120cmx10m s 138

72

mp 1.502600749 Carton bitumat strat  
acop nisip         ca300  
100cmx10m s 138

73

kg 0.606101674 Chit epoxid fol. lipiri  
micm- ni 50-59

74

kg 37.502100385 Ciment de furnal  cu  
adaosuri F 25 saci  s 1500

75

kg 405.842100024 Ciment I 32,5 (P 40)  
saci

76
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kg 7.202100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35)  

saci
77

kg 1,861.862100414 Ciment II A 32,5(Pa 35)  
vrac

78

kg 95.832100402 Ciment II B 32,5 (M 30)  
saci

79

kg 126.902100402 Ciment II B 32,5 (M 30)  
saci

80

kg 1.002100402 Ciment II B 32,5 (M 30)  
saci

81

kg 81.002100397 Ciment II B 32,5(M 30)  
vrac

82

kg 25.002100397 Ciment II B 32,5(M 30)  
vrac

83

buc 10.006311695 Cirja mica din teava otel  
lam.la cald D = 42x3mm;L =  
1,10m

84

buc 12.003701405 CLEALE 16-9585
buc 2.005204285 Clema de legatura cu-al  

35-50 mmp
86

buc 0.307309613 Cleste pentru foraj cu  
lant si    falci duble 4 toli

87

kg 2.786110467 Codez 100 adeziv  nii   
4721-76

88

buc 106.006312124 Colier de fixare A  
etichetei din material plastic

89

m 0.504839667 Conducta de aluminiu  
cu izolatie de cauciuc af 750 de 6

90

m 5.003809735 Conductor cu litat  
leg.pam. sect.6mmp,cable <  
35mmp

91

m 2.003809734 Conductor de cupru litat  
de legare la pamint sect. 16mmp  
pentru cable pana la 120-240  
mmp

92

m 70.004826969 Conductor fy 1x 35 s  
6865

93

m 18.004831586 Conductor ol-al.   
ptr.lea.str.zn>50%  50/8         
s3000

94

m 61.264831598 Conductor ol-
al.n.ptr.lea.str.zn>50%  50/8   1+  
6 s3000

95

buc 1.006305766 Confectie metalica  
zincata pentru montare grup de  
trei descarcatoare DRVL pe stalp  
din beton TC 15014-120

96

buc 2.006305423 Consola metalica  
zincata de intindere cit-140 pe  
stilp TC 15014-120

97

kg 1,390.213500831 Cornier aripi eg.lam  
cald s 424  60x 60x  6    OL 37-
1n

98

kg 7.503501055 Cornier aripi eg.lam  
cald s 424  70x 70x  7    OL 37-
1n

99

kg 70.003509904 Cornier aripi ineg lam  
cald s 425  60x 40x 5    ol00-1n

100

buc 3.457311202 Coroana insertata-
carburi metalice,pt.foraje injectii

101
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buc 10.005105752 corp iluminat de  

exterior LED 48W
102

kg 0.057311240 Cositor miez saciz  
pentru lipit   co-nexiuni sn 55%

103

buc 7.276712473 Cot PVC  
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN   
25 tip g s7175

104

buc 0.616712497 Cot PVC  
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN   
32 tip g s7175

105

buc 22.226712552 Cot PVC  
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN   
63 tip g s7175

106

kg 0.015886928 Cuie cu cap conic      tip  
A   3,0 x 60          s 2111

107

kg 2.005886760 Cuie cu cap conic      tip  
a1  1,8 x 35  OL 34    s 2111

108

kg 0.195887001 Cuie cu cap conic      tip  
a1  4   x100  OL 34    s 2111

109

kg 0.175887001 Cuie cu cap conic      tip  
a1  4   x100  OL 34    s 2111

110

buc 2.007312465 Cutie metalica, cu 8  
circuite, fara monopolari, simbol

111

kg 1.227315789 Decofrol112
kg 2.407315789 Decofrol113
buc 8.006313332 Diblu cu expandare  

marimea  6
114

buc 8.006313356 Diblu cu expandare  
marimea 10

115

buc 4.006313332 Diblu cu expandare  
marimea 6

116

kg 6.597317232 Dicloretan cs. 17/73117
kg 0.136109212 Diluant  d.004-17 ni  

1708-61
118

kg 4.346109248 Diluant 509, d.005-1,  
stas  3123-80

119

kg 1.446109054 Diluant nitro d.002-1     
stas  3122-74

120

buc 20.0020019179 Doza camere121
mc 0.012904042 Dulap  molid-brad cl.a  

tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m lT  
= 7-15

122

mc 0.022917685 Dulap fag lung   tivit  cls  
C gR = 50mm lun G = 2,50m s  
8689

123

mc 0.062917685 Dulap fag lung   tivit  cls  
C gR = 50mm lun G = 2,50m s  
8689

124

kg 27.785900712 Electrod sud.ol.nealiat   
s 1125/2 e44c             2,5

125

kg 0.635900815 Electrod sud.ol.nealiat   
s 1125/2 e48t superextra  2,5

126

kg 0.985900815 Electrod sud.ol.nealiat s  
1125/2 e48t superextra 2,5

127

kg 130.205901285 Electrod  
temp.scaz.ey46.5s1mnb1.110h6   
1125/3-76D = 3,25

128
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buc 2.005500550 Electromagnet frinare  

pentru pod  rulant el 50b D =  
4mm

129

kwh 2.406202727 Energie electrica la  
contor pentru consumatori forta

130

kwh 1,521.506202741 Energie electrica la  
contor pentru lucrari de  
constructie-montaj

131

buc 116.006718407 Eticheta din material  
plastic pentru marcare traseului  
de cable (300x20x2) fpvc 3

132

buc 48.007321180 Eticheta din tabla de  
plumb   250x20x2,5mm  ptr cable

133

buc 22.006312106 Fisie tabla pb pentru  
marcarea    cablurilor 300x20x2  
mm

134

kg 0.575904299 Flux (pasta decapanta)
pt.lipirea cositorului nid 270-61*

135

kg 0.015904299 Flux (pasta decapanta)
pt.lipirea cositorului nid 270-61*

136

mp 4.407800774 Folie anticondens137
kg 1,344.006716948 Folie de PVC   G = 0,8  

ntr 9001-80
138

kg 3.006100802 Grund miniu anticoroziv          
g.355-4    ntr  1703-80

139

kg 43.406100797 Grund miniu anticoroziv   
g.355-3   ntr  1703-80

140

buc 2.009050000651 HDD 6Tb, 256Mb  
cache, SATA3  

141

buc 10.606001666 Hirtie slef.usc.sticla foi    
23x30 gr 25         s1581

142

buc 114.606001678 Hirtie slef.usc.sticla foi    
23x30 gr 40         s1581

143

m 360.0020020938 Imprejmuire, inaltimea  
200cm, inclusiv fundatia si stalpii,  
gard prefabricat, personalizat

144

buc 1.005200277 Indicator limitare  
gabarit emailat 81-ep-2613

145

buc 1.005200289 Indicator triunghi inalta  
tens.emailat 81-ep-2613

146

buc 2.005211044 Intinzator pendula  
elastica e-lc-34-5110

147

buc 1.007326879 Lacat normal din otel  
zincat

148

mc 0.002900888 Lemn rot cons rur coj  
fag  l min 1m D sub min18cm  
s4342

149

mc 0.032900668 Lemn rot cons rur nec  
fag  l min 1m D sub min18cm  
s4342

150

mc 0.752200965 Margaritar (nisip)  3-7  
mm

151

kg 26.807329467 Masa izolanta  
bituminoasa neagra  b65 (mtn) s  
3897

152

kg 1.006101461 Mastic intumescent 3  
m, cp 25, w+

153

kg 2.246101467 Mastic polimeric154
%8000277 Material marunt155
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%7819201 Material marunt156
%7815037 Material marunt  

(benzina,bumbac,petrol,unsoare)
157

%7815006 Material marunt  
(benzina,bumbac,vaselina)

158

%7815017 Material marunt  
(benzina,bumbac,vopsea bitum)

159

%7815017 Material marunt  
(benzina,bumbac,vopsea bitum)

160

%7815015 Material marunt  
(benzina,cinepa, bumbac,aliaj  
lipit)

161

%7815020 Material marunt  
(bumbac,petrol)

162

%7815040 Material marunt  
(bumbac,petrol, electrozi  
sudura,vopsea anticoroziva pe  
baza de bitum )

163

%7815033 Material marunt  
(bumbac,petrol,banda PVC-j1)

164

%7815026 Material marunt  
(bumbac,petrol,cherestea  
rasinoase)

165

%7815035 Material marunt  
(bumbac,unsoare, benzina)

166

%7815002 Material marunt  
(bumbac,vaselina tehnica)

167

%7815008 Material marunt  
(cherestea  
rasinoase,vaselina,lavete)

168

%7801001 Material marunt (dulapi  
de rasinoase, cuie, scoabe) din  
valoarea materialelor explicitate

169

%7815012 Material marunt  
(veselina,lavete)

170

%7815010 Material marunt (white-
spirit,bumbac)

171

set 1.0020027672 Materiale marunte -  
folosite pentru lucrari de  
mentenanta (set nr. 1)

172

buc 53.002701631 Mufa MC4 Minus173
buc 53.002701630 Mufa MC4 Plus174
buc 38.786713427 Mufa PVC tip g DN  25   

nii 2167
175

buc 3.236713439 Mufa PVC tip g DN  32  
nii 2167

176

buc 122.216713465 Mufa PVC tip g DN  63  
nii 2167

177

buc 1.009050000650 Network Video  
Recorder (NVR) 32 canale

178

mc 0.922200575 Nisip sortat   spalat de  
riu si lacuri  0,0-3,0  mm

179

mc 0.292200513 Nisip sortat nespalat de  
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

180

mc 0.352200513 Nisip sortat nespalat de  
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

181

mc 3.612200525 Nisip sortat nespalat de  
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

182
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mc 178.412200525 Nisip sortat nespalat de  

rau si lacuri 0,0-7,0 mm
183

kg 0.175885510 Nit cu cap semirotund   
16   x   95  OL 34 s  797

184

kg 0.545885534 Nit cu cap semirotund   
18  x  120   OL 34   s  797

185

kg 0.295885560 Nit cu cap semirotund   
20  x  100   OL 34  s  797

186

buc 2.0096306836 Organizator de fire187
kg 1.003434290 Otel lat lam.cald s 395  

OL 32-1N     lT = 20 x  5
188

kg 1.753435402 Otel lat laminare la  
cald, s395 OL 37-1N   lT = 30 x  
12 mm grosime

189

kg 1.403407900 Otel rotund laminat la  
cald  s 333  OL 37-1N      D = 60

190

mc 121.525904512 Oxigen tehnic gazos  
imbuteliat stas 2031 clasa A

191

buc 144.002700249 Panou plasa bordurata  
L=2,5m, h=2m

192

buc 2.126002150 Panza dubla pentru  
fierastrau manual

193

buc 12.005204012 Papuc aluminiu pa150194
buc 10.005204005 Papuc aluminiu pa16195
buc 30.005204007 Papuc aluminiu pa35196
buc 4.005204009 Papuc aluminiu pa70197
buc 6.005201180 Papuc  

stant.cond.olal.st8298- 69 de  
6x50mm.

198

buc 6.005201465 Papuc stantat din cupru  
pentru cond cupru 10x 6,8 mmp

199

mc 0.592201751 Piatra sparta pentru  
drumuri roca sedimentara 40-63  
mm

200

buc 1.016420771 Piesa B.A.  b250 suport   
capac s. 2448-73 p.3.3.3

201

buc 4.007309965 Piesa de separatie  
zincata pentru priza de pamant  
zincata cu 4 gauri (12,5 mm)

202

mc 0.742200240 Pietris ciuruit nespalat  
de mal 7-30 mm

203

mc 2.042200082 Pietris ciuruit nespalat  
de riu 7-30 mm

204

mc 4.642200290 Pietris ciuruit spalat de  
mal  7-30 mm

205

mc 0.322200290 Pietris ciuruit spalat,de  
mal, 7-30 mm

206

m 1.007333951 Pinza nealbita de  
bumbac      latime 0,90m stas  
322-49

207

m 1.007333951 Pinza nealbita de  
bumbac      latime 0,90m stas  
322-49

208

buc 0.806001977 Pinza pentru  
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr  6   
foi   s1582

209

buc 5.006002012 Pinza pentru  
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 16   
foi   s1582

210
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kg 0.757334151 Pisla pentru  

amortizoare (imbibatain parafina  
si bitum)

211

buc 42.005840405 Piulita hexagonala   
grosolana  A M  6  gr. 5  s  922

212

buc 4.005840443 Piulita hexagonala   
grosolana  A M 10   gr. 5  s  922

213

buc 20.005840443 Piulita hexagonala   
grosolana  A M 10   gr. 5  s  922

214

buc 4.005840766 Piulita hexagonala   
grosolana  B M  8  gr. 5  s  922

215

buc 88.005843067 Piulita hexagonala   
speciala  s 6218  OL 37  M 12

216

buc 2,604.005840479 Piulita hexagonala  
grosolana A M 12 gr. 5, s  922

217

buc 4.005840601 Piulita hexagonala  
grosolana A M 20  gr. 5, s  922

218

buc 9.005842703 Piulita hexagonala m  
10 zn

219

buc 32.005842727 Piulita hexagonala m  
12 zn

220

buc 4.005842727 Piulita hexagonala m  
12 zn

221

buc 4.005842806 Piulita hexagonala m  
20 zn

222

buc 12.005842686 Piulita hexagonala m 8  
zn

223

buc 16.005842729 Piulita hexagonala  
precisa m12 zn

224

buc 20.005841007 Piulita patrata  M  8 gr.  
6  s  926

225

buc 3.065841021 Piulita patrata M 10 gr.  
6, s  926

226

buc 80.005842728 Piulita zincata m12227
mc 0.002927745 Placa PFL moi bitumate       

calii 2750x1220x16    s7848
228

buc 3.003667723 Placuta cupal  
20x20x1m

229

kg 0.107334840 Plumb rafinat marca  
pb4 (pb  tc 2)    99,96

230

buc 1.002930620 Poarta de acces231
buc 2.103252202 Prajini foraj pentru  

sondeze tip sg150,sg300,D =  
33,5mm;42mm

232

buc 1.007309901 Priza pamint 1 contur,  
banda ol-zn 40x4 L = 18m, 4  
electrozi din teava zincata de 2  
1/2 "de 1,5 m

233

buc 2.007309910 Priza pamint 2  
contururi, banda ol-zn 40x4 L =  
36m, 4  electrozi din teava  
zincata de 2 1/2 "de 1,5 m

234

buc 1.003150132 Priza rackabila235
kg 3,954.503518541 Profil U ar eg lam cald    

u14         OL 37-1N  s 564
236

buc 1.0096306519 Rack metalic 12U237
buc 7.276714079 Reductie PVC g  tip A   

25- 20    stas 7178
238
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buc 0.616714110 Reductie PVC g  tip A   

32- 25    stas 7178
239

buc 22.226714263 Reductie PVC g  tip A   
63- 50    stas 7178

240

mc 0.002918794 Rigla fag neaburite cl.b  
tiv. G = 50/50-80/80mm L = 1,80-
4m

241

buc 20.005881227 Saiba gros. plata pentru  
met M  8   OL 34 s 1388

242

buc 160.005881289 Saiba gros.plata pentru  
met    M 14   OL 34         s 1388

243

kg 0.065884024 Saiba grower  pentru  
m12 zn

244

buc 8.005883425 Saiba grower n10 zn245
kg 0.025883915 Saiba grower pentru   

m8 zn
246

kg 0.005883977 Saiba grower pentru  
m10 zn

247

kg 0.485884024 Saiba grower pentru  
m12 zn

248

kg 0.035884059 Saiba grower seria mij.  
n  M 12   arc6         s 7666/2

249

buc 16.005884011 Saiba grower seria mij.  
n  M 12   arc6      Zn  s 7666/2

250

buc 4.005884152 Saiba grower seria mij.  
n  M 20   arc6a        s 7666/2

251

kg 0.725882193 Saiba plata  pentru m12  
zn

252

kg 0.065881371 Saiba plata  pentru m20  
zn

253

buc 8.005882184 Saiba plata a10 zn254
buc 16.005882196 Saiba plata a12 zn255
kg 0.015882179 Saiba plata pentru m10  

zn
256

kg 0.645882193 Saiba plata pentru m12  
zn

257

kg 0.065882143 Saiba plata pentru m8  
zn

258

kg 0.045882104 Saiba prec.plata pentru  
met A  M  6   OL 34         s 5200

259

kg 0.105882142 Saiba prec.plata pentru  
met A  M  8   OL 34         s 5200

260

kg 0.255882192 Saiba prec.plata pentru  
met A  M 12   OL 34         s 5200

261

kg 0.075882295 Saiba prec.plata pentru  
met A  M 22   OL 34         s 5200

262

kg 0.055883007 Saiba uzuale pentru  
lemn M 10

263

kg 18.003803116 Sarma moale obisnuita  
D = 1mm, OL 32    s 889

264

kg 1.603803233 Sarma moale obisnuita  
D = 2,5 mm, OL 32,  s 889

265

kg 0.513803233 Sarma moale obisnuita  
D = 2,5 mm, OL 32,  s 889

266

buc 1.005209651 Scaun separ.trip.ext.tip  
sten (plan cieet-314-i74).

267

mc 0.222903830 Scindura rasin lunga     
tiv cls C   gR = 24mm L = 3,00m  
s 942

268
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kg 0.316311528 Scoaba otel pentru  

constructii din lemn, latime= 65-
90mm,  l.200-300 mm

269

kg 0.026311528 Scoaba otel pentru  
constructii din lemn, latime= 65-
90mm,  l.200-300 mm

270

mc 0.037800775 Sipca 25 x 50 mm271
kg 0.483810511 Sirma alum pentru  

electroteh   D = 1      tip A       s  
3033

272

kg 0.303803374 Sirma moale obisnuita  
D = 10     OL 32    s 889

273

kg 0.013805293 Sirma moale zincata   D  
= 1     OL 32    s 889

274

kg 2.003805449 Sirma moale zincata   D  
= 4     OL 32    s 889

275

kg 69.445900499 Sirma sudura obisnuit    
s1126    s10 colaci     D = 3,25

276

kg 1.777345849 Soda calcinata grea  
cal.extra na2 ca3 minim 99%

277

buc 0.026827395 Sprait  
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

278

buc 0.046827395 Sprait  
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

279

buc 10.00 50004770 Stalp de iluminat otel  
6 m, Fi 76

280

buc 150.0096306864 Stalp zincat  
60x40x3000m

281

kg 0.227346207 Stearina282
buc 4.006500791 Stilp de metal                    

6-5/8,2 p 1086-72
283

buc 2.006421581 Stilp din B.A. c pentru  
lea tip sc-15014 120  6-20 KWob
-37

284

buc 2.006421256 Stilp pentru poarta de  
gabarit tipsc 10.001

285

buc 9.007346788 Suport centura legare  
la      pamint 40x4 simbol s-47b

286

buc 44.007800776 Surub autofiletant de  
fixare

287

buc 42.005819987 Surub cap hexagonal   
grosolan  M  6x  30 gr. 4.8 s  920

288

buc 24.005820170 Surub cap hexagonal   
grosolan  M  8x  30 gr. 4.8 s  920

289

buc 8.005820390 Surub cap hexagonal   
grosolan  M 10x  35 gr. 4.8 s   
920

290

buc 20.005820479 Surub cap hexagonal   
grosolan  M 10x  50 gr. 4.8 s   
920

291

buc 2,604.005820819 Surub cap hexagonal   
grosolan  M 12x  40 gr. 4.8 s   
920

292

buc 80.005817850 Surub cap hexagonal  
semiprecis M 12x  40 gr. 8.8 s  
6220

293
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buc 8.005817915 Surub cap hexagonal  

semiprecis M 12x  60 gr. 5.8 s  
6220

294

buc 3.065825003 Surub cap patrat M 10  
x 140 mm

295

buc 1.005820432 Surub cu cap  
hexagonal m10x45 zn

296

buc 84.005805482 Surub cu cap  
hexagonal m12x40 zn

297

buc 32.005805482 Surub cu cap  
hexagonal m12x40 zn

298

buc 16.005805549 Surub cu cap  
hexagonal m12x50 zn

299

buc 4.005822284 Surub cu cap  
hexagonal m20x50 zn

300

buc 12.005800377 Surub cu cap  
hexagonal m5x55 zn

301

buc 20.005838452 Surub cu cap patrat  
pentru  lemn     l  8   x  45 f1 s  
1455

302

buc 4.005827776 Surub pentru fundatii  
grosolan C M 20x 250 gr. 4.8   s  
2350

303

buc 8.005805004 Surub zincat  
m10x35mm

304

buc 4.00200032516 Switch e-POE 8  
porturi

305

kg 21.003617622 Tabla groasa     10x  
2000        OL 37-1N        s 437

306

mp 4.603646080 Tabla plana subtire  
(lindab) din otel  Zn la cald de 0,6  
mm grosime

307

kg 12.002205719 Talc macinat                                     
s 11124

308

kg 0.212205719 Talc macinat s 11124309
buc 1.0096306835 Tava rack 12U310
m 21.006700975 Teava din p.v.c.rigid tip  

M  32x 1,8   stas 6675/2
311

m 1,154.996701008 Teava din p.v.c.rigid tip  
M  63x 3     stas 6675/2

312

m 6.306700456 Teava din p.v.c.rigid tip  
M 110x 5,3   stas 6675/2

313

m 252.006700963 Teava din PVC, rigid tip  
M  25x1,5 , s 6675/2

314

m 27.543505920 Teava nefiletata de otel  
zincat d2 1/2

315

m 3.303253517 Teava otel fara sudura    
57  x 3,6 1.0309  din 2448

316

m 4.003109077 Teava pentru constructii  
fara sudura LC  76  x 4  / OLT 35      
s 404/2

317

m 2.003304811 Teava pentru  
instalatii.neagra nefil.m  - 10
(  3/8) OL  32 1  s 7656

318

m 10.003304835 Teava pentru  
instalatii.neagra nefil.m  - 20
(  3/4) OL  32 1  s 7656

319
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buc 7.276714835 Teu PVC pentru  

imbin.prin lip.pn 10 DN  25    stas  
7174

320

buc 0.616714847 Teu PVC pentru  
imbin.prin lip.pn 10 DN  32    stas  
7174

321

buc 22.226714873 Teu PVC pentru  
imbin.prin lip.pn 10 DN  63    stas  
7174

322

buc 2.005216898 Tija filetat.amb.cap.2  
piulite M 20x400

323

buc 3.006719392 Tila PVC (cabloprot) tip  
33

324

buc 11.006719419 Tila PVC (cabloprot) tip  
60

325

buc 2.002804436 Tub bet.s.circ.cep si  
buza    700x1    s816

326

buc 24.002804321 Tub bet.s.circ.fara talpa  
cep si buza    200x1000 s816

327

buc 4.002804333 Tub bet.s.circ.fara talpa  
cep si buza    300x1000 s816

328

buc 0.307356446 Tub carotier329
m 0.156619798 Tub  

cauc.spir.apa,abur,abs  
ref.pn20,dn,32/6-7mm,4 inser

330

M 6,000.0020016117 TUB I.P. PVC D=25  
MM

331

m 1,100.0017000753492 Tub PVC gofrat 63  
mm

332

buc 0.397356721 Tub sedimentar L =  
3m,pt lucr  de foraje cu recup  
carote

333

kg 5.602100737 Var hidratat pulbere  
pentru constructii tip 1, saci, s  
9201

334

mc 0.022100713 Var pasta pentru  
constructii tip 2

335

kg 0.116202507 Vaselina tehnica  
artificiala tip  A               s 917

336

kg 0.256202507 Vaselina tehnica  
artificiala tip  A               s 917

337

kg 0.086202533 Vaselina tehnica  
artificiala tip  D               s 917

338

kg 0.326202507 Vaselina tehnica  
artificiala tip A s 917

339

kg 0.452605828 Vata minerala fara liant  
vrac tip I 70 kg/mc

340

kg 4.036103244 Vopsea alba inscriptii            
v.101-3   ntr    90-80

341

kg 1.006103646 Vopsea antifonica  
neagra        sr.1200    ntr  4637-
70

342

kg 0.216106247 Vopsea epoxidica  
galbena

343

kg 0.116106248 Vopsea epoxidica  
neagra

344

kg 0.046106249 Vopsea epoxidica rosie345
kg 0.106103543 Vopsea gri deschis                

v.821-3   stas 3744-69
346
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kg 1.006103555 Vopsea gri deschis                

v.821-5   ntr     8-68
347

kg 1.006103270 Vopsea rosie                      
v.231-2   ntr    90-80

348

dmp 6,552.007358286 Zincarea la cald otel-
bet.benzibare,profile,table ond.

349

Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Procentul
Consumul

cu 
manopera
-(om/ore)-

Tariful 
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv 

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Denumirea meseriei

4 = 2 x 30 1 2 3 5
1 10251 Betonist 60.72
2 10230 Betonist 3 0.70
3 10651 Drenor canalist 12.80
4 10751 Dulgher constructii 293.77
5 320556 Electrician 13.55
6 20571 Electrician automatizare 4.80
7 20251 Electrician cabluri subterane 615.08
8 20100 Electrician linii el.aer 11.73
9 20161 Electrician linii electrice aeriene 429.33
10 20361 Electrician post trafo 51.39
11 20621 Electrician reparatii-intertinere 3.92
12 20731 Electromecanic telecomunicatii 74.25
13 11321 Finisor terasamente 115.78
14 20000115 Inginer sisteme de securitate 0.46
15 12031 Instalator alimentare apa 42.59
16 12051 Instalator alimentare cu apa 113.18
17 30 Instalator electrician 1,547.37
18 11851 Instalator frigotehnist 1,102.62
19 12500 Montator pref.beton 2.10
20 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 0.70
21 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 4.23
22 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.00
23 19931 Muncitor deservire constructii montaj 496.39
24 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 170.22
25 29921 Muncitor deservire c-tii masini 675.69
26 99911 Muncitor deservire gospodarie comunala 72.01
27 79921 Muncitor deservire petrol 3.92
28 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 0.76
29 319721 Muncitor incarcare-descare materiale 3.99
30 319741 Ore program muncitor inc-desc.mat 0.41
31 12831 Pavator 6.30
32 12921 Pietrar 2.52
33 19621 Sapator 1,245.09
34 70271 Sondor mecanic 51.05
35 22751 Sudor electric 1.54
36 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 4.12
37 13100 Tinichigiu sant 2.52
38 320806 Topometrist 2.52
39 23021 Vopsitor industrial 55.90
40 13441 Zidar 10.70

Total ore manopera: 7,306.72
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

4 = 2 x 30 1 2 3 5
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Ore de
functionar

e

Tariful 
unitar

(exclusiv 
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv 

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Denumirea utilajului de constructii

4 = 2 x 30 1 2 3
1 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 0.11
2 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta  

tensiune pe auto 3t
3.75

3 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0.48
4 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0.25
5 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. 1.86
6 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. 5.18
7 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. 1.20
8 6752 Automacara     6-  9,9tf cu brat cu zabrele 21.67
9 6752 Automacara     6-  9,9tf cu brat cu zabrele 1.73
10 6753 Automacara   10- 14,9tf cu brat cu zabrele 8.00
11 6751 Automacara  5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m 6.00
12 6751 Automacara  5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m 1.98
13 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l 1.26
14 1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor 39.96
15 20000003 Electropompa de apa 4 - 6 kw 0.01
16 3006 Grup termic de sudura  28-35kw 1.58
17 3006 Grup termic de sudura 28-35kw 1.53
18 2906 Instalatie de foraj hidraulic sg-150,actelectr.fara mecanic 24.00
19 7612 Longrina metalica 3m 16.88
20 6724 Macara de cale ferata tip edk-500 de 80tf 0.27
21 6701 Macara planseu 0,5tf 86.80
22 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 0.40
23 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 1.00
24 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 0.20
25 4701 Motopompa  6- 8cp 1.36
26 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-

700kgf
0.49

27 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

0.14

28 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 20.00
29 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 6.00
30 5611 Tractor pe senile cu remorca de 3t 65cp 0.16
31 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5  

kw
15.00

32 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5  
kw

0.67

Total ore utilaje: 269.92
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

4 = 2 x 30 1 2 3
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL
Executant: ________________________________________

Proiect: __________________ nr: ___
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful 
unitar

(exclusiv 
TVA)

-lei/tona/km
-

Valoarea
(exclusiv 

TVA)
-lei-

Nr.
crt. Tipul de transport

Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54
Diferenta transport

1 XA01 Diferente cheltuieli de transport
Transport rutier

1 TRA01A03P Transportul rutier  
al...pamantului sau molozului cu  
autobasculanta dist.= 3 km

5.76 3.00 0.06

2 TRA01A25 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  25 km.   

177.00 25.00 0.50

3 TRA01A20 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  20 km.   

49.50 20.00 0.40

4 TRA01A10 Transportul rutier  
al...materialelor,semifabricatelor cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.   

0.70 10.00 0.20

5 TRA01A10P Transportul rutier al  
pamantului sau molozului cu  
autobasculanta dist.=10 km

0.50 10.00 0.20

6 TRA02A50 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...50 km.   

16.50 50.00 1.00

7 TRA02A25 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...25 km.   

10.00 25.00 0.50

8 TRA02A20 Transportul rutier al  
materialelor,semifabricatelor cu  
autocamionul pe dist.= ...20 km.   

5.00 20.00 0.40

9 TRA02B10 Transportul rutier al  
materialelor usoare cu autocamionul  
pe...dist.= 10km   

1.80 10.00 0.20

10 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =20km   

29.92 20.00 0.40

11 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =15km   

66.00 15.00 0.30

12 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc  
dist.  =10km   

17.00 10.00 0.20

13 TRA01A10 Transportul piatra sparta cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.

0.63 10.00 0.20

14 TRA01A10 Transportul nisip cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.

0.41 10.00 0.20

15 TRA01A10 Transportul balast cu  
autobasculanta pe dist.=  10 km.

5.70 10.00 0.20
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LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0 1 3 52 6 = 2 x 3 x 54
16 TRA05A10 Transport rutier  

materiale,semifabricate  
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de 10   

0.68 10.00 0.20

17 TRA04A50 Transport rutier materiale  
semifabricate  cu autoremorchere cu  
remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.   

9.00 50.00 1.00

18 TRA01A10P Transportul rutier  
al...pamantului sau molozului cu  
autobasculanta dist.=10 km

133.62 10.00 0.20

19 TRA04A10 Transport rutier materiale  
semifabricate  cu autoremorchere cu  
remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.   

10.00 10.00 0.20

Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Executant,
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