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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr.
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr.
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
DG'- DEVIZ .GEI\!ERAL. ) Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa
Valoare TVA Valoare
(I:\lrrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 [0032.1] Instalatie racordare
2.2 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.11 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
3.5 Proiectare
351 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
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DEVIZUL GENERAL: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa

1 2 3 4 5
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0032.1] Instalatie racordare
4.1.2 [0032.2] CEF
4.1.3 [0032.3] Imprejmuire teren
4.1.4 [0032.4] Sistem securitate perimetru
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.3.1 [0032.1] Instalatie racordare
4.3.1.1 [0032.1] Lista echipamente PTAB
4.3.1.2 [0032.1] Lista echipamente JT
4.3.2 [0032.2] CEF
4.3.2.1 [0032.2] Lista echipamente sistem fotovoltaic
4.3.3 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
4.3.3.1 [0032.5] Lista echipamente racord LEA
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1)
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DEVIZUL GENERAL: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa

1 2

3

7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr.
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr.
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoz_ire;a Din care:
Nr. cap./ cheltwglllor C+M
subcap. . . . e Ob'ef:t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 [0032.1] Instalatie racordare
2.2 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor

de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
41.1 [0032.1] Instalatie racordare
412 [0032.2] CEF
4.1.3 [0032.3] Imprejmuire teren
4.1.4 [0032.4] Sistem securitate perimetru
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
43.1 [0032.1] Instalatie racordare
43.11 [0032.1] Lista echipamente PTAB
43.1.2 [0032.1] Lista echipamente JT
432 [0032.2] CEF
43.2.1 [0032.2] Lista echipamente sistem fotovoltaic
43.3 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
433.1 [0032.5] Lista echipamente racord LEA
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa

1| 2 3

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 21%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr.
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr.
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
SL&ZS?Zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 [0032.1] Instalatie racordare
211 [0032.1.1] Montare PTAb 20/0,4kV
2.2 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
221 [0032.5.1] LEA 20 kV (racord aerian)
222 [0032.5.2] LES 20 kV (racord subteran)
2.2.3 [0032.5.3] LEA 20 kV (lucrari intarire)
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0032.1] Instalatie racordare
4111 [0032.1.2] LES JT si tablou electric
4.1.2 [0032.2] CEF
4121 [0032.2.1] Instalatii electrice
41.3 [0032.3] Imprejmuire teren
4131 [0032.3.1] Imprejmuire teren
41.4 [0032.4] Sistem securitate perimetru
4141 [0032.4.1] Sistem de securitate
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
43.1 [0032.1] Instalatie racordare
43.1.1 [0032.1] Lista echipamente PTAB
43.1.2 [0032.1] Lista echipamente JT
4.3.2 [0032.2] CEF
43.2.1 [0032.2] Lista echipamente sistem fotovoltaic
43.3 [0032.5] Lucrari racord la retea (utilitati)
433.1 [0032.5] Lista echipamente racord LEA
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
45 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:
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Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr.
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr.
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
lei - F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | romaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
_lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
1 |Montare post
1.1 |W1MCO04C# |Post de transformare montat la sol in buc 1.00
exterior tip modul ... prefabricat in material:
anvelopa de beton - montare - manopera;
utilaj:
transport:
1.2 |TRB22F3H |Manipulat materiale si elemente tona 10.00
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g >6t manopera;
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO4A10 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 10.00
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.10 km. manopera;
utilaj:
transport:
1.4 |MDTC46420 |Transport utilaj...50km-65123023- buc 2.00
50 automacara 0,06-0,099mn,h. max. material:
12m,desch. max. 4,6m,moment max. -
21 6tfm m.an.opera.
utilaj:
transport:
1.5 [AUT6753A1 |Automacara 10- 14,9tf...cu brat cu ora 8.00
zabrele material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 [W1MH31B# |Insotire transport cu stalpi sau tamburi buc 1.00
de catre automacara pe pneuri de la material:
depozit la lucrare si retur...pe distanta -
de la 21 km la 40 km m.anlopera.
utilaj:
transport:
1.7 |TRI2AEOQ7 Insotire transport cu muncit.incarcatori- | km 10.00
descarcatori ctg.4 pe...autocamion cu material:
sa 8 t drum categ.e manopera;
utilaj:
transport:
2 |Fundatie, montare PTADb
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0 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
2.1 |TSAO05D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 9.65
limitate,avand peste 1 m material:
evacuare manuala,la utilay:
fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant transport:
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 teren foarte tare
22 |TSA23A1 Epuizarea cu pompa de mina a apelor mc 4.00
din sapaturi,in teren cu infiltratii material:
oderele e spasspALIneren el | fraopers
utilaj:
transport:
2.3 |TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 8.25
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera;
utilaj:
transport:
24 |TSD19C1i Umplutura de pamant compactata,la mc 1.40
fundatiile de la stalpii liniilor electrice material:
aeriene_ de ir?alta tensiune,cu pamant manopera;
provenit din :...teren foarte tare _
utilaj:
transport:
25 |TSE02D1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.10
platformelor,cu denivelari de 10-20 MpP [material:
cm,in:...teren foarte tare manopera;
utilaj:
transport:
26 |TSGO02A1 Curatarea terenului...de iarba si 100 0.20
buruieni MpP material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 |TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri 100 0.20
straine...de corpuri straine mMp [material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 |CG32B# Umpluturi in straturi compactate cu mc 0.38
mijloace manuale, executate material:
utilaj:
transport:
29 |TSDi16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 2.83
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
pri.sma de bz_ilastare c.f., compactat manopera;
cu:....placa vibratoare de 0.7 t cu motor —
cu ardere interna < 10 CP utilaj:
transport:
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0 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
2.10 |DE14A1 Placi prefabricate din beton la trotuare, mp 4.50
asezate pe o fundatie de beton de 10 material:
cm ...grosime, prin intermediul unui -
strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv m.an.(.)pera.
rostuirea utilay:
transport:
211 |CAO1A# Preparare beton cu centrala de mc 0.45
betoane pentru punerea in opera material:
cu...mijloace clasice, beton clasa C 5/4 ;

(Bc 5/B 75) manopera.
utilaj:
transport:

2.12 |CZ0209G1 [Mortar de var - ciment pentru zidarie mc 0.10
marca M 100-T...preparat cu ciment M material:

30 manual, fara adaos de var; manopera;
utilaj:
transport:

2.13 |TRAO1A1O0P |Transportul rutier al pamantului sau tona 0.50
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

2.14 |TRAO01A10 (Transportul piatra sparta cu tona 0.63
autobasculanta pe dist.= 10 km. material:

manopera:
utilaj:
transport:

2.15 |TRAO01A10 (Transportul balast cu autobasculanta tona 5.70
pe dist.= 10 km. material:

manopera:
utilaj:
transport:

2.16 |TRAO1A10 |[Transportul nisip cu autobasculanta pe |tona 0.41

manopera:
utilaj:
transport:

2.17 |TRAO5A10 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.68
cu...autovehic.speciale material:

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 manopera;
utilaj:
transport:

3 |Rigola deschisa si drenaj

3.1 |[TSAl7C1 Sapatura manuala de pamant,in gropi mc 1.73
de fundatii poligonale sau circulare material:
monok_)loc,de pana I_z_i 4m _ _ manopera;
adancime,pentru linii electrice aeriene —_

de inalta tensiune...in pamant cu utilay:

umiditate naturala fara sprijini latime < transport:

1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare
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0 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare

STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
3.2 |TSF01D1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 8.00

asezati orizontal,la sapaturi executate material:

in spatii Iimitate,avan_d Iatimez_i de pana manopera;

la 1.50 m intre maluri...adancimea _

sapaturii de 2.01-4m,intre dulapi 0.21- utilay:

0.60 m transport:

3.3 |TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri 100 0.25
straine...de corpuri straine mMp [material:
manopera:
utilaj:
transport:
34 |TSH33A1 Drenuri...principale,in teren permeabil m 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
35 (TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 0.90
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:

de inaIt.a tgnsiune,executata cu pamant manopera;

provenit din :...teren foarte tare —
utilaj:
transport:

3.6 |TSE02D1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.40
platformelor,cu denivelari de 10-20 mMp [material:
cm,in:...teren foarte tare manopera;
utilaj:
transport:
3.7 |ACC04G1 |Tub circular beton simplu I=1 m m 2.00
imbinate cu mufa si etansare umeda material:
avand dn 700 mm. manopera;
utilaj:
transport:
3.8 (2804436 Tub bet.s.circ.cep si buza 700x1 buc 2.00
s816 material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.9 |ACD01G1 [Capac sirama stas 2308-81 pentru buc 1.00
camine...cu piesa suport necarosabil tip material:

: manopera:
utilaj:
transport:

3.10 [ACCo04C1 Tub circular beton simplu I=1 m m 4.00
imbinate cu mufa si etansare...umeda material:
avand dn 300 mm. manopera;

utilaj:
transport:

3.10. | 2804333 |Tub bet.s.circ.fara talpa cep si buza buc 4.00

L 300x1000 s816
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0 1 | 2| 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
3.11 |CG32B# Umpluturi in straturi compactate cu mc 0.16
mijloace manuale, executate material:
Cu ...manuale,executate cu piatra P
Sparta amestecata cu nisip — pera-
utilaj:
transport:
3.12 |CO37B1 Rigole de scurgere din caramida m 15.00
presata cu sectiunea de 20x25cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.13 |RPCUO5C# (Strapungeri pentru cond/tiranti buc 1.00
(consolid),exec...manual in material:
pereti/plansee piatra sau beton armat manopera:
< 15cm gros p _ i
utilaj:
transport:
3.14 |RPCBO1F# |Prepararea ...beton cu betoniera pe mc 1.14
santier,turnare cu mijl clasice,beton cls material:
¢ 25/20(b 330) manopera:
utilaj:
transport:
3.15 |TRAO1AI10P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 6.90
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
3.16 |TRILAAO02C |[Incarcarea materialelor, grupa...a-grele |tona 6.90
2 in bulgari,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
3.17 |TRBO1C11 |Transportul...materialelor cu roaba pe tona 7.30
pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grupl-3 distanta 10m manopera:
utilaj:
transport:
3.18 |TRBO1B11 |Transportul materialelor cu roaba pe tona 1.20
pneuri inc aruncare desc aruncare material:
grupa...1-3 distanta 10m manopera:
utilaj:
transport:
3.19 |TRAO1A10 (Transportul rutier tona 0.70
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
4 |Priza de pamant PTAB
4.1 (W2104C# Montare electrod orizontal din kg 86.00
platbanda zincata pentru priza de material:
pamant in teren foarte tare. manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 | 2| 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
4.2  |W2I05C# Montare electrod vertical din teava de m 27.00
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material:
pamant in teren foarte tare. manopera;
utilaj:
transport:
4.3  (W2I07A# Imbunatatirea instalatiei de legare la mc 1.77
paméant cu bentonita material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.4 |W1MNO3A# [Conductor pentru legarea la pamant, kg 9.00
montat Tn exterior - montare - material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.5 (3701254 Banda din otel Zn 25x4mm); kg 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.6 (6305900 Bratara de fixare conductor de punere set 4.00
la pamint pe stalp TCP 15014-120 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.7 [CP22A1 Sudarea pe contur a placilor de otel m 2.00
suprapuse 5-7mmiinclusiv material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.8 |W1MN15A# [Imbinarea prizei de legare la paméant cu | buc 16.00
suruburi galvanizate . material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.9 |EG13A# Cutie cu eclisa pentru centura de buc 2.00
impamantare material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.10 (7312465 Cutie metalica, cu 8 circuite, fara buc 2.00
monopolari, simbol material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.11 |W1MNO5A# [Legarea la pamant a elementelor buc 5.00
metalice mobile cu conductor flexibil - material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 | 2 | 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: Montare PTAb 20/0,4kV
4.12 |TSHO1Al Degajarea terenului de corpuri straine 100 1.00
de corpuri straine mMp [material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.13 |TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 14.00
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontal_e sau _inclinate la 1/4,inq|usiv manopera;
udarea fiecarui strat de pamant in _
parte,avand : 10 cm grosime pamant utilay:
coeziv transport:
4.14 |EBO1C# Conductor de al sau cu, izolat, introdus m 70.00
in tuburi sau tevi de protectie cu material:
sectiunea 25-35 mmp manopera;
utilaj:
transport:
4.15 (4826969 Conductor fy 1x 35 s 6865 m 70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.16 (5204285 Clema de legatura cu-al 35-50 mmp buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.17 |W1MFO2A# [Incercarea instalatiei de legare la buc 2.00
pamant din posturi de transformare sau material:
puncte de alimentare . manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recapitulatie CEF Beius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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0 | 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: LES JT si tablou electric
1 [LESJT
1.1 |TSHO1Al Degajarea terenului de corpuri 100 2.40
straine...de corpuri straine mMp [material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [TSA16D1 Sapatura manuala de pamant, in spatii mc 16.00
limitate, in transee de pana la 4 m material:
_adanC|me,_ pentru cabluri electnqe_ de manopera.
inalta tensiune in pamant cu umiditate —_—
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilay:
adancime < 1,5m teren foarte tare transport:
1.3 |TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 12.80
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
de |naI§a t(.en.smne,executata cu pamant manopera;
provenit din :...teren foarte tare —
utilaj:
transport:
1.4 |TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 12.80
umpluturilor executate in sapaturi material:
orlzontal_e sau _mclmate la 1/4,|nc_lu3|v manopera;
udarea fiecarui strat de pamant in —
parte,avand :...10 cm grosime pamant utilaj:
coeziv transport:
1.5 [TRILAAO02C |Incarcarea materialelor, grupa...a-grele |tona 5.76
2 in bulgari,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |TRAO1AOQO3P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 5.76
molozului cu autobasculanta dist.= 3 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
1.7 |W2HO4A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru mc 5.00
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera;
utilaj:
transport:
1.8 [TRAO01A20 |Transportul rutier tona 7.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.9 |W2H07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat m 50.00
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.10 |DA14A1 Fundatie din beton de ciment la strazi mc 3.60
alei si platforme carosabile material:
manopera:
utilaj:
transport:




Pag 16

0 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: LES JT si tablou electric
1.10. | 2100957 |Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 3.63
L
1.11 |TRAO06A20 |Transportul rutier al betonului- tona 7.92
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =20km manopera;
utilaj:
transport:
1.12 [W2G01D# |Cablu de energie electrica armat, cu m 50.00
conduE:toare din aluminiu de 1KYV, material:
pozat in sant pe pat de nisip, cu manopera;
tractiune manuala...sectiunea de la —
3x120+70 pana la 3x150+70 lara utilay:
obstacole sau cu greutatea specifica transport:
2,601 -3,55kg/m;
1.12. | 4807004 |Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV m 51.25
L 3x150 + 70 M s 8778
W2G01B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 60.00
conduE:toare din aluminiu de 1KYV, material:
pozat in sant pe pat de nisip, cu manobera:
tractiune manuala...sectiunea de la — pera-
3x25+16 pana la 3x50+25 fara utilay:
obstacole sau cu greutatea specifica transport:
1,101 -1,5kg/m;
L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 61.50
35+ 16 Ms 8778
1.13 |W2G15A# |Asezarea tamburului pe capra...cu buc 2.00
greutatea pana la 500kg; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.14 |W2G34D# |Cap terminal uscat de interior pentru buc 4.00
cable de ener.gieI eI_ecé(icaF)Sig aluminiu material:
sau cupru cu izolatie din ...cu -
sectiunea de la 150mmp péana la2 mgn?pera.
40mmp pt. cablu armat; utilay:
transport:
1.14. | 3809734 |Conductor de cupru litat de legare la m 2.00
L pamint sect. 16mmp pentru cable pana
la 120-240 mmp
1.15 (W2G34A# |Cap terminal uscat de interior pentru buc 10.00
cable de energie electrica din aluminiu material:
sau cupru cu izolatie din PVC...cu manopera;
sectiunea péna la 35mmp pt. cablu _
armat: utilaj:
transport:
1.15. | 3809735 |Conductor cu litat leg.pam. m 5.00
L sect.6mmp,cable < 35mmp
1.16 |W2G34A# |Cap terminal uscat de interior pentru buc 10.00
cable de energie electrica din aluminiu material:
sau cupru cu izolatie din PVC...cu manooera:
sectiunea péna la 35mmp pt. cablu - pera.
armat: utilaj:
transport:
1.17 (W2DO03H# |Papuci montati prin presare sau cu buc 12.00
surub la conductoare din aluminiu sau material:
cupru...cu sectiunea de 150 mmp; manopera;
utilaj:
transport:
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0 1 | 2| 3 5=3x4
OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: LES JT si tablou electric
1.17. | 5204012 |Papuc aluminiu pal50 buc 12.00
L
1.18 |W2DO0O3E# Papuci montati prin presare sau cu buc 4.00
surub la conductoare din aluminiu sau material:
cupru...cu sectiunea de 70 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
1.18. | 5204009 |Papuc aluminiu pa70 buc 4.00
L
1.19 (W2D03C# |Papuci montati prin presare sau cu buc 30.00
surub la conductoare din aluminiu sau material:
cupru...cu sectiunea de 35 mmp; manopera:
utilaj:
transport:
1.19. | 5204007 |Papuc aluminiu pa35 buc 30.00
L
1.20 |W2DO03A# Papuci montati prin presare sau cu buc 10.00
surub la conductoare din aluminiu sau material:
cupru...cu sectiunea de pana la 16 P
mmp; anopera
utilaj:
transport:
1.20. | 5204005 |Papuc aluminiu pal6 buc 10.00
L
1.21 |W2G16A# |Protejarea capatului de cablu...cu buc 14.00
izolatie din PVC material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.22 (6718432 Capison pentru capat de cablu cu buc 14.00
diametrul intre 17-30mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.24 |TRA02B10 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 1.80
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.25 |TRI1LAAO0LC |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 1.80
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.26 [TRILAAO8C |Descarcarea materialelor,grupa a-grele |tona 1.80
3 si marunte prin...aruncare auto- material:
rampa,teren categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.27 |W2G21A# |Borna din beton...pentru marcarea buc 7.00
traseului de cable material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: LES JT si tablou electric
1.28 |W2J02A# Verificarea si incercarea retelei buc 7.00
electrice subterane in vederea receptiei material:
si punerii in functiune...cablu nou; manopera;
utilaj:
transport:
1.29 [NP-PRC70 |Intocmire plan in coordonate km 0.24
STEREOQO70 cu reteaua electrica material:
B e e
coordonate conform anexa utilaj:
transport:
1.30 [TRAO2A50 |Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...50 km. manopera;
utilaj:
transport:
2 |Montare tablou electric
21 |EF02C% Tablou electric format panou, dulap, buc 1.00
celula sau pupitru gata echipat, avand material:
greutatea de:...301 ... 500 kg manopera;
utilaj:
transport:
2.2  |W1MN10A# |Priza de paméant zincata cu un buc 1.00
contur ... teren normal material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2.L | 7309901 |Priza pamint 1 contur, banda ol-zn buc 1.00
40x4 L = 18m, 4 electrozi din teava
zincatade 2 1/2"de 1,5 m
2.3 |RPDE12A# [Monatrea (plantarea) stilpilor pt. buc 4.00
semnalizare (semafoare) in localitati material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3.L | 2100897 |Beton de ciment clasa C 15/12 mc 1.00
( BC15/B200) cu 382 kg ciment
23.L | 6500791 |Stilp de metal 6-5/8,2 p buc 4.00
1086-72
24 |CE07A% Invelitori din tabla ondulata tip lindab - mp 4.00
tabla cutata (tigle matalice) material:
manopera:
utilaj:
transport:
24.L | 3646080 |Tabla plana subtire (lindab) din otel Zn mp 4.60
la cald de 0,6 mm grosime
2.5 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 1.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...50 km. manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:




Pag 19

0 1

5=3x4

OBIECTUL: Instalatie racordare
STADIUL FIZIC: LES JT si tablou electric

Recapitulatia: | Recapitulatie CEF Beius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
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1 | 2 | 3 5=3x4

OBIECTUL: CEF

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

1 FCO6A1 Asim. Montare panouri fotovoltaice buc 434.00
monocristaline 595W, inclusiv sistem material:
metalic sustinere manopera;

utilaj:
transport:

2 TCD12A1 Asim. Montare inverter trifazic buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 EN14A2+ asim. montare dispozitiv de buc 1.00

monitorizare (smart dongle) material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 W1DO01XC1 |Aparat electric de masura buc 1.00
integrator,contor el.(mono,trifazat) material:
pt.en.el.(activa,reactiva) manopera;

utilaj:
transport:

5 ECO5A# Cablu pentru energie electrica...pana la m 5,200.00
16 mmp tras prin tub de protectie material:
pentru racordare la motoare, tablouri, manopera;
aparate _

utilaj:
transport:

6 2710239 Cablu solar 6 buc 5,200.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 ACA11B2 Montare teava PVC tip 3(m) in pamant, m 1,100.00

in exteriorul cladirilor,avand dn 63 material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 1700075349 |Tub PVC gofrat 63 mm m 1,100.00

2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 EC10A# Cap terminal uscat de interior la cabluri | buc 106.00
sau conductoare de al sau cu...pana la material:

utilaj:
transport:

10 2701630 Mufa MC4 Plus buc 53.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: CEF
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
11 2701631 Mufa MC4 Minus buc 53.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 ATD11A Cablu masura,cda,semnalizare pozatin | m 240.00
pamant cu:pina la 10 fire conductoare material:
de 1,5 mmp manopera:
utilaj:
transport:
13 2710238 Cablu tip UTP cat 6E m 240.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 ACA11A1 Montare teava PVC tip 3(m) in pamant, m 240.00
in exteriorul cladirilor,avand dn 25 material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 90.00
limitate,in transee de panala 4 m material:
adancime,_pentru_ cabluri eIectrice_d_e manopera;
inalta tensiune...in pamant cu umiditate _
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj:
adancime < 1.5m,teren tare transport:
16 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 72.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
de inalt_a t_ensiune,executata cu pamant manopera;
provenit din :...teren foarte tare _
utilaj:
transport:
17 TSEO1C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 3.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 MpP [material:
cm,in:...teren tare manopera;
utilaj:
transport:
18 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 18.00
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera;
utilaj:
transport:
19 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant mc 30.00
pentru...protejarea cablurilor la lucr in material:
prof netipizat manopera;
utilaj:
transport:
20 TRAO01A25 |Transportul rutier tona 45.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera;
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: CEF
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
21 W2HO07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat m 1,100.00
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 |TSAl6C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 60.00
limitate,in transee de panala 4 m material:
inalta enghune..in pamant o umidiae | | ma0oPera
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj:
adancime < 1.5m,teren tare transport:
23 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 60.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
utilaj:
transport:
24  |TSEO1C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 3.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 MpP [material:
cm,in:...teren tare manopera;
utilaj:
transport:
25 EGO08C1 Conducta de legare la pamint, a m 320.00
instalatiei de paratrasnet sau a material:
ncalel e roecle pinesireat | manopers:
saparea si umplerea santului, conducta utilaj:
fiind din banda de otel zincata, de 40x4 transport:
mm, montata Tn teren foarte tare
26 WI1MMO5A# |Masurarea rezistentei prizei de legare buc 1.00
la pamant.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 TRAO2A25 |Transportul rutier al tona 10.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera;
utilaj:
transport:
28 EG01J1 Tija de captare, pentru instalatii de buc 1.00
paratrasnete, tija fiind de tip PV - 2, de material:
m manopera:
utilaj:
transport:
29 EG07B1 Conducta de coborire, montata pe m 6.00
ziduri si cosuri de beton sau caramida, material:
o on pasen | [manovera
pe ziduri utilaj:
transport:
30 EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de buc 2.00
impamantare material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 | 2 | 3 4 5=3x4
OBIECTUL: CEF
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
30.L 7309965 |Piesa de separatie zincata pentru priza | buc 2.00
de pamant zincata cu 4 gauri (12,5
mm)
31 W2J03A# Verificarea prizelor ...de pamant buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recapitulatie CEF Be

ius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:
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OBIECTUL: Imprejmuire teren

STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren

1 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 64.80
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m Ia_time,executata fara sprijini,cu manopera;
taluz vertical,la _
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilay:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

2 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 64.80
afingt,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera;

utilaj:
transport:

3 H1FO01A Foraj vertical, fara recuperaj, executat m 150.00
de la suprafata, cu sondeza de tip usor material:
prevazuta cu cap de caArotier_a insertat manopera;
cu carburi metalice, avand diametrul _
pana la 93 mm inclusiv, in roci foarte utilay:
moi cat.1 transport:

4 CAO1A1 Turnarea betonului simplu Tn fundatii mc 30.00
continue, izolate si socluri cu volum material:
pana la 3 mc, inclusiv manopera;

utilaj:
transport:

4.L 2100957 |Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 30.24

5 TRAO6A15 |Transportul rutier al betonului- tona 66.00
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =15km manopera;

utilaj:
transport:

6 COO04A# [1] |Imprejmuire din stalp zincati si panouri m 360.00
bordurate material:

manopera:
utilaj:
transport:

6.L 2700249 |Panou plasa bordurata L=2,5m, h=2m buc 144.00

6.L 96306864 |Stalp zincat 60x40x3000m buc 150.00

6.L 2947804 |Capac plastic pentru stalpi gard 60x40 buc 150.00

7 W3D13A# |asim. Montare poarta de acces buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 2930620 Poarta de acces buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 XA01 Diferente cheltuieli de transport lei 1,500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Imprejmuire teren
STADIUL FIZIC: Imprejmuire teren
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recapitulatie CEF Be

ius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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5=3x4

OBIECTUL: Sistem securitate perimetru
STADIUL FIZIC: Sistem de securitate

1

Sistem supraveghere

11

ED12C1

Montare echipament NVR

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

9050000650

Network Video Recorder (NVR) 32
canale

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3

ED12C%

asim. Montare HDD in NVR

buc

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4

9050000651

HDD 6Tbh, 256Mb cache, SATA3

buc

2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15

ED12B#

asim. Montare switch

buc

4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6

200032516

Switch e-POE 8 porturi

buc

4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7

ESO08A2+

Doze montaj camere

buc

20.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7.L

20019179

Doza camere

buc

20.00

1.8

ED12C1

Camera video pentru exterior

buc

20.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8.L

5729649

Camera video de exterior

buc

20.00

1.9

EBO7A1

Conducta pentru curenti slabi

6,000.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.L

4700033

Cablu FTP cat6E

6,000.00
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OBIECTUL: Sistem securitate perimetru
STADIUL FIZIC: Sistem de securitate
1.10 |EAL10B# Tub de protectie flexibil montat liber m 6,000.00
avand diametrul interior...20-40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
i.lo. 20016117 |TUB I.P. PVC D=25 MM M 6,000.00
111 |EF03C1 Panou cablare structurata - buc 1.00
concentrator de camp complet echipat material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.12 (96306519 Rack metalic 12U buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.13 |3150132 Priza rackabila buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.14 96306835 Tava rack 12U buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.15 96306836 Organizator de fire buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.16 |ET-MO09A21 |asim. verificare sistem CCTV siste 1.00
M |material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |Sistem iluminat exterior
2.1 |TSAl6C2 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 112.00
limitate,in transee de panala4 m material:
e oo ate | [Pnoper
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj:
adancime < 1.5m,teren tare cu transport:
obstacol
2.2 |TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 89.60
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Sistem securitate perimetru
STADIUL FIZIC: Sistem de securitate
2.3 |TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 22.40
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera;
utilaj:
transport:
24 |W2H04A1 Strat nisip asezat in sant mc 28.00
pentru...protejarea cablurilor la lucr in material:
prof netipizat manopera;
utilaj:
transport:
2.5 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 42.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera;
utilaj:
transport:
26 |W2HO7Al Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat m 350.00
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 |ACAl1l1lA2 Montare teava PVC tip 3(m) in pamant, m 20.00
in exteriorul cladirilor,avand dn 32 material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 |CAO1M1 Turnarea betonului simplu in fundatii, la | mc 10.00
constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material:
manopera:
utilaj:
transport:
28.L | 2100969 (Betondeciment B 250 stas 3622 mc 10.08
2.9 |TRAO06A20 (Transportul rutier al betonului- tona 22.00
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =20km manopera;
utilaj:
transport:
2.10 |CBO1C# Cofraje, din scanduri de rasinoase, mp 20.00
pentru turnarea betonului...in elemente material:
e e | [manovera
poligonale ale planseelor ciuperci, utilaj:
fundatii de utilaje cu canale vizitabile si transport:
pentru suprafetele poligonale) exclusiv
sustinerile, la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv
2.10. 2904042 |Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- mc 0.01
L 58mm L = 3-3,50m IT = 7-15
2.10. | 5886760 |Cuiecucapconic tipal 1,8x35 kg 2.00
L OL34 s2111
2.10. | 2903830 |[Scindurarasinlunga tivclsC gR= mc 0.22
L 24mm L = 3,00m s 942
2.10. | 2900668 |Lemn rot cons rur nec fag | min 1m D mc 0.03
L sub min18cm s4342
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OBIECTUL: Sistem securitate perimetru
STADIUL FIZIC: Sistem de securitate
2.11 |W2A16A#  |Stalp pentru iluminat public stradal din buc 10.00
teava de otel, montat cu automacaraua material:
in fundatie turnata...stalp de 5m; manopera;
utilaj:
transport:
2.11.L (50004770 Stalp de iluminat otel 6 m, Fi 76 buc 10.00
2.12 |W2F02A# Corp de iluminat stradal pt. lampa cu buc 10.00
vapo.ri de mercur sau sodiu...montat pe material:
stélpi cu platforma ridicatoare cu brat manopera;
utilaj:
transport:
6.12. 5105752 |corp iluminat de exterior LED 48W buc 10.00
2.13 |W2F06K# Dispozitiv din cérja si cu bratari pentru | buc 10.00
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv material:
conductoarele, pe stalp de metal, -
dispozitivul fiindpforma?din...z care mari m.an.opera.
cu 2 bratari duble la 60° sau 120° utilaj:
montat cu scara manuala; transport:
2.13. | 6311695 |Cirja mica din teava otel lam.la cald D buc 10.00
L = 42x3mm;L = 1,10m
2.13. | 6311744 |Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 buc 10.00
L cirje mari pe stalp de metal de 9 m
2.14 |EC05B1 Cablu pentru energie electrica, tras prin m 60.00
tub de protte)::tie,_ pentrutrac?rdar(; IIaI material:
motoare tablouri, aparate etc, cablu -
avand conducte Cupsectiunea de 25 m.an.opera.
sau 35 mmp utilaj:
transport:
2.14. | 4801892 |Cabluenergiecyy 0,6/1 KV 3x 1,5 m 61.20
L U s.8778
2.15 |W2GO05A# |Cablu de energie electrica armat, cu m 350.00
conductoareddin_c_upru dte 1It§V, pozat in material:
sant pe pat de nisip, cu tractiune ;
manli)aI;..sectiunepa pana la 4x16 m.anlopera.
mmp, fara obstacole sau cu greutatea utilay:
specifica pana la 1,4kg/m; transport:
2.15. | 4802626 |Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 3x 4 m 357.00
L Us 8778
2.16 |EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 22.00
Iegt;';l\ref'?l la bo_rn(TIet.ins_taIatieti ad_ ove material:
cablurilor cu izolatie si manta din , ;
cu conducte de cupru, avand sectiunea m.an.opera.
de pana la 4x10 mmp utilay:
transport:
2.17 |EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 10.00
blorntg (aparat%, mtotoarAe, éablo?_ri material:
electrice), conducta avand sectiunea -
de pina I)a 10 mmp (exclusiv) m.an.opera.
utilaj:
transport:
2.18 |EHO1A# Incercarea cablului de buc 1.00
energie...electrica de maximum 1 kv material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Sistem securitate perimetru
STADIUL FIZIC: Sistem de securitate
219 |EGO08B1 Conducta de legare la pamint, a m 360.00
instalatiei de paratrasnet sau a material:
ot depotecte brp eoasele | anopers
saparea si umplerea santului, conducta utilay:
fiind din banda de otel zincata, de 40x4 transport:
mm, montata Tn teren tare
220 (W1R11A Imbinarea prizei de legare...la pamant buc 40.00
cu suruburi galvanizate m12x40 material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.21 |EHO9XA Verificarea prizelor de pamint buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.22 |TRA02A20 |Transportul rutier al tona 5.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...20 km. manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recapitulatie CEF Beius

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (racord aerian)
1 |[Montare stalp SC 15014
1.1 |TSA17C3 Sapatura manuala de pamant,in gropi mc 4.70
de fundatii poligonale sau circulare material:
monobloc,de panala 4 m manopera;
adancime,pentru linii electrice aeriene — ’
de inalta tensiune...in pamant imbibat utilaj:
Cu apa cu sprijiniri latime <1 m transport:
adancime < 2.5 m,teren foarte tare
1.2 |TSF13Al Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 10.80
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii limitate,pentru linii electrice de manooera:
inalta tensiune...latimea intre maluri — pera-
sub 1.5 m interspatii intre dulapi de utilay:
0.20-0.60 m transport:
1.3 |CAO03D# Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri mc 3.41
de sprijin, pereti sub cota material:
zero...preparare cu centrala de betoane manobera:
si turnare cu mijloace clasice, beton — pera-
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) utilay:
transport:
1.4 [CF15A# Tencuieli interioare si exterioare mp 2.13
sclivisite, executate manual, cu mortar material:
de ciment M 100-T...de 2 cm grosime manopera;
medie, la pereti din beton sau — ’
caramida, cu suprafete plane utilay:
transport:
15 |[CFO1E# Prepararea mortarelor pentru tencuieli mc 0.10
si sape...mortar de ciment-var m 100 -t material:
preparat cu malaxorul in santier manopera;
utilaj:
transport:
1.6 |TRAO6A10 |Transportul rutier al betonului- tona 8.50
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera;
utilaj:
transport:
1.7 |CBO2A# Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 5.10
astereala dig scanduri de rasinoase material:
scurte si subscurte pentru turnarea ;
betonului in...cuzineti, fundatii pahar si mgn?pera.
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile utilay:
transport:
1.8 [W1MNO3A# |Conductor pentru legarea la pamant, kg 15.80
montat Tn exterior...- montare - material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 |3701254 Banda din otel Zn 25x4mm; kg 16.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 | 2| 3 5=3x4
OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (racord aerian)
1.10 [W1MN11B# |Priza de paméant zincata cu 2 buc 1.00
contururi ...teren tare material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.11 (7309910 Priza pamint 2 contururi, banda ol-zn buc 1.00
40x4 L = 36m, 4 electrozi din teava material:
zincatade 2 1/2 "de 1,5 m manopera:
utilaj:
transport:
112 |EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de buc 1.00
impamantare material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.12. | 7309965 |Piesa de separatie zincata pentru priza | buc 1.00
L de pamant zincata cu 4 gauri (12,5
mm)
1.13 [W1MN15A# |Imbinarea prizei de legare la paméantcu | buc 1.00
suruburi galvanizate.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.14 |W1MH14A# |Stalp special din beton pentru LEA buc 1.00
20KV montat cu automacaraua n material:
fundatie turnata ...in teren normal - manopera;
montare -
utilaj:
transport:
1.15 6421581 Stilp din B.A. ¢ pentru lea tip sc-15014 buc 1.00
120 6-20 KWob-37 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.16 |MDTC46420 |Transport utilaj...50km-65123023- buc 2.00
50 automacara 0,06-0,099mn,h. max. material:
;irgigﬁsch. max. 4,6m,moment max. m.an.opera:
utilaj:
transport:
1.17 |AUT6752 Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele | ora 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.18 |AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB- ora 10.00
15 pe auto 5t material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)

STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (racord aerian)

1.19 |TRB22F3A |Manipulat materiale si elemente tona 4.60
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera;

utilaj:
transport:

1.20 [W1MH27A# |Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor din | mp 0.50
beton LEA 20KV... 20KV material:

manopera:
utilaj:
transport:

121 (W1J02C Elemente metalice: ...coronamente buc 1.00
met. pentru lea 6-20 kv. Montare pe st. material:
gztic:]r:iﬁg;cr)gasrﬁsnt deformabil,consola m.an.opera:

utilaj:
transport:

1.22 6305423 Consola metalica zincata de intindere buc 1.00
Cit-140 pe stilp TC 15014-120 material:

manopera:
utilaj:
transport:

1.23 |W1K02B Lant...dublu intindere capa-tija,faze buc 6.00
extreme, lea 20kv,coronament material:
deformabil manopera:

utilaj:
transport:

1.24 2200005 @lant dublu de intindere buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.25 |3701405 CLEALE 16-95 buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.26 |TRAO04A50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 4.50
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

1.27 |W1L02B1 Conductor ol-al,lea 6-20kv,stalpi...beton | km 0.03
desfasura-re mecanizata,sect. material:
50mmp,teren normal-mijlociu manopera;

utilaj:
transport:

1.28 |ATE11J Teste si incercari: verificare buc 1.00
corectitudine montaj material:

manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)

STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (racord aerian)

1.29 |W2J03A1 Scoatere de sub tensiune a retelei in buc 1.00
vedea reparare si rac brans a material:
retelei...aeriene manopera;

utilaj:
transport:

1.30 |W2J01A# Verificarea si incercarea retelei buc 1.00
electrice aeriene in vederea receptiei si material:
punerii in functiune...retea noua; manopera;

utilayj:
transport:

2 |Montare echipamente LEA (separator, descarcatori)

2.1 |(W1MI18B# |Confectie metalica zincata pentru grup buc 1.00
de trei descarcatoare montata... pe material:
stalp din beton neplantat - montare - manopera;

utilaj:
transport:

21L | 6305766 |Confectie metalica zincata pentru buc 1.00
montare grup de trei descarcatoare
DRVL pe stalp din beton TC 15014-120

2.2 |W1MLO3D# |Grup de trei descarcatoare cu buc 1.00
rezistenta variabila tip ... (DRVL, material:
DRVS, cu oxid de zmc) de 20 KV... manopera;
descarcatoare cu oxid de zinc montate —
pe stalp de beton - montare - utilaj:

transport:

23 |WINO1B Separator tripolar exterioare sten. buc 1.00
6,10,20kv de 200-400a,montat pe material:
sf[alp...term. beton armat centrif. Sau manopera;
vibrat. _

utilaj:
transport:

24 |W1Al1l1B1 Dispozitiv de actionare manuala tip buc 2.00
ame-5 pentru separator de...exterioare material:
bipolar sau tripolar,montare manopera;

utilayj:
transport:

3 |Demontare BMPM existent

3.1 |W2E11Al# |Bloc de masura si protectie din material | buc 1.00
plastic cu limitator de putere si loc material:
pentru cqntor, tip BMP, _ manopera;
monofazic...montata pe zid de —_
caramida; -demontare utilay:

transport:

3.2 |W2E20B1# |Racordarea circuitelor electrice in buc 6.00
tablouri la borne cu sectiunea de...10- material:
16mmp; -demontare manopera;

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (racord aerian)

Recapitulatia: | Recapitulatie CEF Beius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)

STADIUL FIZIC: LES 20 kV (racord subteran)

1 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 352.00
limitate,in transee de pana la 4 m material:
alta tengiine...n pamant ou umidiate | | Tanopera
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj:
adancime < 1.5m,teren tare transport:

2 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 281.60
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
o e precuata CupAMSnt | maropers

utilaj:
transport:

3 TRAO1A10P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 126.72
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

4 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 281.60
umpluturilor executate in sapaturi material:
e ™ | [manopera
parte,avand :...10 cm grosime pamant utilay:
coeziv transport:

5 W2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru mc 88.00
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera;

utilaj:
transport:

6 TRAO1A25 |Transportul rutier tona 132.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera;

utilaj:
transport:

7 W2HO05A1 asim Placi avertizoare 100 55.00

buc [materia:
manopera:
utilaj:
transport:

8 101617 @ Placii avertizoare PVC buc 5,500.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 W2HO07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat m 180.00

protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 W2K16B1 Bratara de fixare pe stalpi s....e. 10 sis. | buc 12.00
€. 10005 cu suport fix. montat material:

manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LES 20 kV (racord subteran)
11 W2G21A# |Borna din beton...pentru marcarea buc 11.00
traseului de cable material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 W2G16A01 |asim. Montare, inscriptionare markere buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 2099908 @ Indicator cablu tip ball marker buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 6719419 Tila PVC (cabloprot) tip 60 buc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 TSEO02C1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 11.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 MpP [material:
cm,in:...teren tare manopera;
utilaj:
transport:
16 TSHO1Al Degajarea terenului de corpuri 100 11.00
straine...de corpuri straine MpP [material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 W2G15B# |Asezarea tamburului pe capra...cu buc 3.00
greutatea de la 501 la 2000kg; material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 W1MH30A# |Incarcarea tamburilor cu conductori sau | buc 3.00
cabluri in mijloc de transport auto si material:
descarcarea Igi lucrare cu ajutorul manopera;
automacaralei pe pneuri .... _
utilaj:
transport:
19 TRAO2A50 |Transportul rutier al tona 5.50
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...50 km. manopera;
utilaj:
transport:
20 TRB22F3C |Manipulat materiale si elemente tona 5.50
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g =1,001-2t manopera;
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)

STADIUL FIZIC: LES 20 kV (racord subteran)

21 WI1IMOO5C# |[Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu km 3.30
izolatie din polietilena, montat in sant, material:
e s, | [manoper

utilaj:
transport:

22 4807835 Cablu a2xs(fl)2y 1x150/25mmp; m 3,300.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 6718407 Eticheta din material plastic pentru buc 116.00
marcare traseului de cable (300x20x2) material:
fpve 3 manopera:

utilaj:
transport:

24 WI1IMO31C# |[Set de trei terminale de interior cu set 1.00
materiale din import pentru cabluri material:
o o ooty | [manoper

utilaj:
transport:

25 2200012 @ Cap terminal monofazat de interior buc 3.00
12/20 kV tip POLT-24 D/3XI-HI-L12b material:

manopera:
utilaj:
transport:

26 5208777 Accesoriu legare la pamint eakt 1655 buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 5201465 Papuc stantat din cupru pentru cond buc 3.00
cupru 10x 6,8 mmp material:

manopera:
utilaj:
transport:

28 W1MO30B# |Set de trei terminale de exterior cu set 1.00
materiale din import pentru cabluri material:

utilaj:
transport:

29 14202451 Cap terminal de exterior 20 kV buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 5208777 Accesoriu legare la pamint eakt 1655 buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LES 20 kV (racord subteran)
31 5201465 Papuc stantat din cupru pentru cond buc 3.00
cupru 10x 6,8 mmp material:
manopera:
utilaj:
transport:
32 W1MI19B# |Confectie metalica zincata pentru cutii buc 1.00
terminale montata...pe stalp din beton - material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
33 ACA07B-1% |Montarea in pamant, in exteriorul m 6.00
cladiriior, a tevilor din PVC tip 4(G) sau material:
3(M), avand diametrul de: 110—160mm manopera;
pentru subtraversari cabluri, canale , —
telefonie, etc. utilay:
transport:
33.L 6700456 |Teava din p.v.c.rigid tip M 110x 5,3 m 6.30
stas 6675/2
34 W1MO51B# |Protejarea capetelor de cablu...PVC cu | buc 6.00
carton asfaltat. material:
manopera:
utilaj:
transport:
35 EI02G1 Etansarea spatiului dintre cablu si buc 3.00
teava de protectie la treceri prin ziduri material:
manopera:
utilaj:
transport:
36 2100022 @ Sistem de etansare tip RDSS- buc 3.00
125+Clip-125 material:
manopera:
utilaj:
transport:
37 6101461 Mastic intumescent 3 m, cp 25, w+ kg 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
38 W1MMO4A# |Verificarea corespondentei fazelor la o buc 3.00
linie electrica in cablu.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
39 WI1MMOG6A# |Verificarea si incercarea LES.... buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:




Pag 40

0 1

5=3x4

OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LES 20 kV (racord subteran)

Recapitulatia: | Recapitulatie CEF Beius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (lucrari intarire)
1 |[Montare stalp SC 15014
1.1 |TSA17C3 Sapatura manuala de pamant,in gropi mc 4.70
de fundatii poligonale sau circulare material:
monobloc,de panala 4 m manopera;
adancime,pentru linii electrice aeriene — ’
de inalta tensiune...in pamant imbibat utilaj:
Cu apa cu sprijiniri latime <1 m transport:
adancime < 2.5 m,teren foarte tare
1.2 |TSF13Al Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 10.80
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii limitate,pentru linii electrice de manooera:
inalta tensiune...latimea intre maluri — pera-
sub 1.5 m interspatii intre dulapi de utilay:
0.20-0.60 m transport:
1.3 |CAO03D# Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri mc 3.41
de sprijin, pereti sub cota material:
zero...preparare cu centrala de betoane manobera:
si turnare cu mijloace clasice, beton — pera-
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) utilay:
transport:
1.4 [CF15A# Tencuieli interioare si exterioare mp 2.13
sclivisite, executate manual, cu mortar material:
de ciment M 100-T...de 2 cm grosime manopera;
medie, la pereti din beton sau — ’
caramida, cu suprafete plane utilay:
transport:
15 |[CFO1E# Prepararea mortarelor pentru tencuieli mc 0.10
si sape...mortar de ciment-var m 100 -t material:
preparat cu malaxorul in santier manopera;
utilaj:
transport:
1.6 |TRAO6A10 |Transportul rutier al betonului- tona 8.50
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera;
utilaj:
transport:
1.7 |CBO2A# Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 5.10
astereala dig scanduri de rasinoase material:
scurte si subscurte pentru turnarea ;
betonului in...cuzineti, fundatii pahar si mgn?pera.
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile utilay:
transport:
1.8 [W1MNO3A# |Conductor pentru legarea la pamant, kg 15.80
montat Tn exterior...- montare - material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 |3701254 Banda din otel Zn 25x4mm; kg 16.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (lucrari intarire)
1.10 [W1MN11B# |Priza de paméant zincata cu 2 buc 1.00
contururi ...teren tare material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.11 (7309910 Priza pamint 2 contururi, banda ol-zn buc 1.00
40x4 L = 36m, 4 electrozi din teava material:
zincatade 2 1/2 "de 1,5 m manopera:
utilaj:
transport:
112 |EG13A# Cutie cu eclisa...pentru centura de buc 1.00
impamantare material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.12. | 7309965 |Piesa de separatie zincata pentru priza | buc 1.00
L de pamant zincata cu 4 gauri (12,5
mm)
1.13 [W1MN15A# |Imbinarea prizei de legare la paméantcu | buc 1.00
suruburi galvanizate.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.14 |W1MH14A# |Stalp special din beton pentru LEA buc 1.00
20KV montat cu automacaraua n material:
fundatie turnata ...in teren normal - manopera;
montare -
utilaj:
transport:
1.15 6421581 Stilp din B.A. ¢ pentru lea tip sc-15014 buc 1.00
120 6-20 KWob-37 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.16 |MDTC46420 |Transport utilaj...50km-65123023- buc 2.00
50 automacara 0,06-0,099mn,h. max. material:
;irgigﬁsch. max. 4,6m,moment max. m.an.opera:
utilaj:
transport:
1.17 |AUT6752 Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele | ora 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.18 |AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB- ora 10.00
15 pe auto 5t material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)

STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (lucrari intarire)

1.19 |TRB22F3A |Manipulat materiale si elemente tona 4.60
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera;

utilaj:
transport:

1.20 [W1MH27A# |Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor din | mp 0.50
beton LEA 20KV... 20KV material:

manopera:
utilaj:
transport:

121 (W1J02C Elemente metalice: ...coronamente buc 1.00
met. pentru lea 6-20 kv. Montare pe st. material:
gztic:]r:iﬁg;cr)gasrﬁsnt deformabil,consola m.an.opera:

utilaj:
transport:

1.22 6305423 Consola metalica zincata de intindere buc 1.00
Cit-140 pe stilp TC 15014-120 material:

manopera:
utilaj:
transport:

1.23 |W1K02B Lant...dublu intindere capa-tija,faze buc 6.00
extreme, lea 20kv,coronament material:
deformabil manopera:

utilaj:
transport:

1.24 2200005 @lant dublu de intindere buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.25 |3701405 CLEALE 16-95 buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.26 |TRAO04A50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 4.50
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

1.27 |W1L02B1 Conductor ol-al,lea 6-20kv,stalpi...beton | km 0.03
desfasura-re mecanizata,sect. material:
50mmp,teren normal-mijlociu manopera;

utilaj:
transport:

1.28 |ATE11J Teste si incercari: verificare buc 1.00
corectitudine montaj material:

manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Lucrari racord la retea (utilitati)
STADIUL FIZIC: LEA 20 kV (lucrari intarire)
1.29 |W2J03A1 Scoatere de sub tensiune a retelei in buc 1.00
vedea reparare si rac brans a material:
retelei...aeriene manopera;
utilaj:
transport:
1.30 |W2J01A# Verificarea si incercarea retelei buc 1.00
electrice aeriene in vederea receptiei si material:
punerii in functiune...retea noua; manopera;
utilayj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recapitulatie CEF Be

ius

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL.:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr:
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr:
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
ort. Denumirea U.M. | Cantitatea _lei/um- (eXC“{ISeIi\{ TVA) atasata
0 1 2 3 4 5=3x4 6
Lista echipamente PTAB
1 PTADb 400 kVA 20/0,4 kV buc | 1.00
TOTAL Lista echipamente PTAB
Lista echipamente JT
1 Tablou electric central echipat cu un intrerupator motorizat 500A, 5 buc MPR cu buc 1.00
fuzibil 200A
TOTAL Lista echipamente JT
Lista echipamente sistem fotovoltaic
1 |FTV Panou fotovoltaic monocristalin 595 Wp buc 434.00
2 |FTV Invertor trifazic 50kW buc 5.00
3 [FTV Ansamblu structura 28/30 Panouri - 14+14/15+15 portret 25 grade buc 23.00
4 Smart meter+dongle buc 1.00
TOTAL Lista echipamente sistem fotovoltaic
Lista echipamente racord LEA
1 Separator STE3Pn 24kV 400A cu 2 dispozitive de actionare aferente buc 1.00
2 Descarcatori cu oxizi metalici 24 kV buc 3.00
TOTAL Lista echipamente racord LEA
TOTAL: lei
euro
TVA: 21.00 % lei

TOTAL cu TVA:

lei
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0 1 | 2 | 3 4 5=3x4 | 6

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: -
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: -
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
C6ep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Pret unitar Valoarea
Consumul X . Greu-
Nr. Denumirea resursei materiale |U.M. [ cuprins in (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. o TVA) TVA)
oferta . . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 (2200012 @ Cap terminal buc 3.00
monofazat de interior 12/20 kV
tip POLT-24 D/3XI-HI-L12b
2 (2099908 @ Indicator cablu tip buc 11.00
ball marker
3 101617 @ Placii avertizoare buc 5,500.00
PVC
4 (2100022 @ Sistem de etansare buc 3.00
tip RDSS-125+Clip-125
5 12200005 @lant dublu de buc 12.00
intindere
6 [5208777 Accesoriu legare la buc 6.00
pamint eakt 1655
7 17301142 Alcool tehnic de 90 I 0.06
grd,mia-ni614-61
8 (5904782 Aliaj de lipit staniu- kg 0.60
plumb marcalp 60
9 (5904782 Aliaj de lipit staniu- kg 0.96
plumb marcalp 60
10 |5904768 Aliaj de lipit staniu- kg 0.88
plumb Ip37
11 |5904782 Aliaj de lipit staniu- kg 0.05
plumb marca Ip 60
12 16202806 Apa industriala pentru mc 0.24
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
13 6202806 Apa industriala pentru mc 82.17
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
14 16202806 Apa industriala pentru mc 1.91
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
15 6202818 Apa industriala pentru mc 1.52
mortare si betoane de la retea
16 |6202818 Apa industriala pentru mc 160.16
mortare si betoane de la retea
17 6202818 Apa industriala pentru mc 1.84
mortare si betoane de la retea
18 |5212361 Armatura leg.lea.clema | buc 0.06
crest. cond.ol-al 50/8 mmp
19 |7303889 Ata de cismarie,fiarta kg 0.03
(ceruita) stas 1369-67
20 (2200393 Balast nespalat de mc 3.54
riu 0-70 mm
21 |3704841 Banda aluminiu M 1 kg 21.20
x 10 al99 s5681
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 7

22 (3701254 Banda din otel Zn kg 32.52
25x4mm;

23 (3701265 Banda din otel lam.cald kg 4.86
s908 4 x25 OL 37-1n

24 (3701423 Banda din otel lam.cald kg 23.00
s908 4 x40 OL 37-1k

25 (3701411 Banda din otel lam.cald kg 883.99
s908 4 x40 OL 37-1n

26 (3701254 Banda din otel Zn kg 9.00
25x4mm,;

27 16621519 Banda izolatoare din m 22.00
pinza cauc.tip pc 10mx10mm s
3658

28 16621533 Banda izolatoare din m 73.00
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658

29 16621533 Banda izolatoare din m 2.59
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658

30 |6621480 Banda izolatoare pc m 18.00
15/25 stas3698/62

31 |3701413 Banda otel 40x4 zn kg 95.33

32 |6718520 Banda p.v.c. tip sterling kg 0.02
20x 0,5 mm

33 |6621534 Banda PVC m 300.00
termocontractibila tip j1, latime
20mm

34 |2205513 Bentonita macinata kg 722.16

35 |6200535 Benzina de extractie I 1.00
tip 80/120 s 45

36 |[6200535 Benzina de extractie I 6.62
tip 80/120 s 45

37 16200573 Benzina auto neetilata I 6.49
tip co/r 75 normala s 176

38 |2100957 Beton de ciment B mc 33.87
200 stas 3622

39 |2100969 Beton de ciment B mc 10.08
250 stas 3622

40 (2100897 Beton de ciment clasa mc 1.00
C 15/12 ( BC15/B200) cu 382 kg
ciment

41 2806424 Borna de beton pentru buc 18.00
marcare cablu

42 (6305900 Bratara de fixare set 4.00
conductor de punere la pamint
pe stalp TCP 15014-120

43 5211226 Bratara de fixare pe buc 12.00
stilpi tip se 10 sc-10005 b-1180

44 16311744 Bratara zincata dubla la | buc 10.00
600 pentru 2 cirje mari pe stalp
de metal de 9 m

45 (5210923 Brida fixare indicator 81 | buc 1.00
-ep-2613

46 |5210935 Brida poarta de gabarit | buc 2.00
inferioara 81-ep-2613

47 15210947 Brida poarta de gabarit | buc 2.00
superioara 81-ep-2613

48 7306661 Bumbac de sters kg 2.01

49 7306661 Bumbac de sters kg 0.02
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 7

50 |7344829 Burghiu cu cap widia buc 0.08
d10 mm

51 |7344829 Burghiu cu cap widia buc 0.04
d10 mm

52 |7344831 Burghiu cu cap widia buc 0.04
d1l4 mm

53 |4807835 Cablu a2xs(fl)2y m 3,300.00
1x150/25mmp;

54 14806957 Cablu energie ACYAbY m 61.50
0,6/1 KV3x35+16 Ms 8778

55 |4807004 Cablu energie ACYAbY m 51.25
0,6/ 1 KV 3x150 + 70 M s 8778

56 |4806359 Cablu energie acyy m 80.00
0,6/1 KV4x 4 Us.8778

57 |4802626 Cablu energie cyaby m 357.00
0,6/1 KV3x 4 Us8778

58 |4801892 Cablu energie cyy m 61.20
0,6/1 KV3x 1,5 Us.8778

59 (4700033 Cablu FTP cat6E m 6,000.00

60 |2710239 Cablu solar 6 buc 5,200.00

61 (2710238 Cablu tip UTP cat 6E m 240.00

62 |5729649 Camera video de buc 20.00
exterior

63 |4202451 Cap terminal de buc 3.00
exterior 20 kV

64 (4203662 Capac cu rama fonta buc 1.00
pentru cam.viz.tip 1a necarosab.
s 2308

65 (2947804 Capac plastic pentru buc 150.00
stalpi gard 60x40

66 (6718432 Capison pentru capat buc 14.00
de cablu cu diametrul intre 17-
30mm

67 (2300741 Caramida plina M 50 buc 1,920.00
cal.1 C1 240x115x63 vrac
s457

68 (2300648 Caramida arsa plina M buc 270.00
50 calitatea A, C1 240x115x63
mm, s 457

69 (7308164 Carbura calciu tehnica kg 225.68
(carbid) stas 102-63

70 (7308176 Carotiere pentru foraje buc 0.30
hidrotehnice exec.cu carburi
metal.

71 (7309326 Carpe de sters, din kg 0.45
bumbac de orice culoare

72 12601262 Carton bitumat strat mp 2.09
acop filer calcar ca300
120cmx10m s 138

73 12600749 Carton bitumat strat mp 1.50
acop nisip ca300
100cmx10m s 138

74 (6101674 Chit epoxid fol. lipiri kg 0.60
micm- ni 50-59

75 (2100385 Ciment de furnal cu kg 37.50
adaosuri F 25 saci s 1500

76 2100024 Ciment | 32,5 (P 40) kg 405.84

saci
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
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77 2100440 Ciment 11 A 32,5 (Pa 35) | kg 7.20
saci

78 (2100414 Ciment Il A 32,5(Pa 35) kg 1,861.86
vrac

79 (2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 95.83
saci

80 (2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 126.90
saci

81 (2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 1.00
saci

82 2100397 Ciment Il B 32,5(M 30) kg 81.00
vrac

83 (2100397 Ciment Il B 32,5(M 30) kg 25.00
vrac

84 |6311695 Cirja mica din teava otel | buc 10.00
lam.la cald D = 42x3mm;L =
1,10m

85 |[3701405 CLEALE 16-95 buc 12.00

86 |5204285 Clema de legatura cu-al | buc 2.00
35-50 mmp

87 |7309613 Cleste pentru foraj cu buc 0.30
lant si  falci duble 4 toli

88 [6110467 Codez 100 adeziv nii kg 2.78
4721-76

89 |6312124 Colier de fixare A buc 106.00
etichetei din material plastic

90 4839667 Conducta de aluminiu m 0.50
cu izolatie de cauciuc af 750 de 6

91 |3809735 Conductor cu litat m 5.00
leg.pam. sect.6mmp,cable <
35mmp

92 |3809734 Conductor de cupru litat | m 2.00
de legare la pamint sect. 16mmp
pentru cable pana la 120-240
mmp

93 |4826969 Conductor fy 1x 35 s m 70.00
6865

94 |4831586 Conductor ol-al. m 18.00
ptr.lea.str.zn>50% 50/8
s3000

95 14831598 Conductor ol- m 61.26
al.n.ptr.lea.str.zn>50% 50/8 1+
6 s3000

96 |6305766 Confectie metalica buc 1.00
zincata pentru montare grup de
trei descarcatoare DRVL pe stalp
din beton TC 15014-120

97 |6305423 Consola metalica buc 2.00
zincata de intindere cit-140 pe
stilp TC 15014-120

98 |3500831 Cornier aripi eg.lam kg 1,390.21
cald s 424 60x 60x 6 OL 37-
In

99 |3501055 Cornier aripi eg.lam kg 7.50
cald s 424 70x 70x 7 OL 37-
In

100 [3509904 Cornier aripi ineg lam kg 70.00
cald s 425 60x 40x 5 0I00-1n

101 |7311202 Coroana insertata- buc 3.45

carburi metalice,pt.foraje injectii
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102 |5105752 corp iluminat de buc 10.00
exterior LED 48W

103 |7311240 Cositor miez saciz kg 0.05
pentru lipit co-nexiuni sn 55%

104 6712473 Cot PVC buc 7.27
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN
25tip g s7175

105 6712497 Cot PVC buc 0.61
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN
32tip g s7175

106 |6712552 Cot PVC buc 22.22
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN
63 tip g s7175

107 |5886928 Cuie cu cap conic  tip | kg 0.01
A 3,0x60 s 2111

108 |5886760 Cuie cu cap conic  tip | kg 2.00
al 1,8x35 OL34 s2111

109 |5887001 Cuie cu cap conic  tip | kg 0.19
al 4 x100 OL34 s2111

110 |5887001 Cuie cu cap conic  tip | kg 0.17
al 4 x100 OL34 s2111

111 |7312465 Cutie metalica, cu 8 buc 2.00
circuite, fara monopolari, simbol

112 |7315789 Decofrol kg 1.22

113 |7315789 Decofrol kg 2.40

114 |6313332 Diblu cu expandare buc 8.00
marimea 6

115 |6313356 Diblu cu expandare buc 8.00
marimea 10

116 |6313332 Diblu cu expandare buc 4.00
marimea 6

117 |7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 6.59

118 {6109212 Diluant d.004-17 ni kg 0.13
1708-61

119 6109248 Diluant 509, d.005-1, kg 4.34
stas 3123-80

120 |6109054 Diluant nitro d.002-1 kg 1.44
stas 3122-74

121 |20019179 Doza camere buc 20.00

122 |2904042 Dulap molid-brad cl.a mc 0.01
tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT
=7-15

123 |2917685 Dulap fag lung tivit cls | mc 0.02
C gR=50mm lun G =2,50m s
8689

124 |2917685 Dulap fag lung tivit cls | mc 0.06
C gR=50mm lun G =2,50m s
8689

125 [5900712 Electrod sud.ol.nealiat kg 27.78
s 1125/2 e44c 2,5

126 [5900815 Electrod sud.ol.nealiat kg 0.63
s 1125/2 e48t superextra 2,5

127 |5900815 Electrod sud.ol.nealiat s | kg 0.98
1125/2 e48t superextra 2,5

128 5901285 Electrod kg 130.20

temp.scaz.ey46.5s1mnb1.110h6
1125/3-76D = 3,25
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129 |5500550 Electromagnet frinare buc 2.00
pentru pod rulant el 50b D =
4mm

130 [6202727 Energie electrica la kwh 2.40
contor pentru consumatori forta

131 |6202741 Energie electrica la kwh 1,521.50
contor pentru lucrari de
constructie-montaj

132 (6718407 Eticheta din material buc 116.00
plastic pentru marcare traseului
de cable (300x20x2) fpvc 3

133 |7321180 Eticheta din tabla de buc 48.00
plumb 250x20x2,5mm ptr cable

134 |6312106 Fisie tabla pb pentru buc 22.00
marcarea cablurilor 300x20x2
mm

135 |5904299 Flux (pasta decapanta) kg 0.57
pt.lipirea cositorului nid 270-61*

136 |5904299 Flux (pasta decapanta) kg 0.01
pt.lipirea cositorului nid 270-61*

137 |7800774 Folie anticondens mp 4.40

138 (6716948 Folie de PVC G =0,8 kg 1,344.00
ntr 9001-80

139 |6100802 Grund miniu anticoroziv kg 3.00
g.355-4 ntr 1703-80

140 |6100797 Grund miniu anticoroziv | kg 43.40
g.355-3 ntr 1703-80

141 (9050000651 HDD 6Th, 256Mb buc 2.00
cache, SATA3

142 |6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 10.60
23x30 gr 25 s1581

143 16001678 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 114.60
23x30 gr 40 s1581

144 120020938 Imprejmuire, inaltimea m 360.00
200cm, inclusiv fundatia si stalpii,
gard prefabricat, personalizat

145 15200277 Indicator limitare buc 1.00
gabarit emailat 81-ep-2613

146 |5200289 Indicator triunghi inalta buc 1.00
tens.emailat 81-ep-2613

147 |5211044 Intinzator pendula buc 2.00
elastica e-lc-34-5110

148 7326879 Lacat normal din otel buc 1.00
zincat

149 |2900888 Lemn rot cons rur coj mc 0.00
fag I min 1m D sub min18cm
s4342

150 (2900668 Lemn rot cons rur nec mc 0.03
fag I min 1m D sub min18cm
s4342

151 |2200965 Margaritar (nisip) 3-7 mc 0.75
mm

152 |7329467 Masa izolanta kg 26.80
bituminoasa neagra b65 (mtn) s
3897

153 |6101461 Mastic intumescent 3 kg 1.00
m, cp 25, w+

154 16101467 Mastic polimeric kg 2.24

155

8000277 Material marunt

%
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156

7819201 Material marunt

%

157

7815037 Material marunt
(benzina,bumbac,petrol,unsoare)

%

158

7815006 Material marunt
(benzina,bumbac,vaselina)

%

159

7815017 Material marunt
(benzina,bumbac,vopsea hitum)

%

160

7815017 Material marunt
(benzina,bumbac,vopsea bhitum)

%

161

7815015 Material marunt
(benzina,cinepa, bumbac,aliaj
lipit)

%

162

7815020 Material marunt
(bumbac,petrol)

%

163

7815040 Material marunt
(bumbac,petrol, electrozi
sudura,vopsea anticoroziva pe
baza de bitum)

%

164

7815033 Material marunt
(bumbac,petrol,banda PVC-j1)

%

165

7815026 Material marunt
(bumbac,petrol,cherestea
rasinoase)

%

166

7815035 Material marunt
(bumbac,unsoare, benzina)

%

167

7815002 Material marunt
(bumbac,vaselina tehnica)

%

168

7815008 Material marunt
(cherestea
rasinoase,vaselina,lavete)

%

169

7801001 Material marunt (dulapi
de rasinoase, cuie, scoabe) din
valoarea materialelor explicitate

%

170

7815012 Material marunt
(veselina,lavete)

%

171

7815010 Material marunt (white-
spirit,bumbac)

%

172

20027672 Materiale marunte -
folosite pentru lucrari de
mentenanta (set nr. 1)

set

1.00

173

2701631 Mufa MC4 Minus

buc

53.00

174

2701630 Mufa MC4 Plus

buc

53.00

175

6713427 Mufa PVC tip g DN 25
nii 2167

buc

38.78

176

6713439 Mufa PVC tip g DN 32
nii 2167

buc

3.23

177

6713465 Mufa PVC tip g DN 63
nii 2167

buc

122.21

178

9050000650 Network Video
Recorder (NVR) 32 canale

buc

1.00

179

2200575 Nisip sortat spalat de
riu si lacuri 0,0-3,0 mm

mc

0.92

180

2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc

0.29

181

2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc

0.35

182

2200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc

3.61
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183 |2200525 Nisip sortat nespalat de | mc 178.41
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

184 |5885510 Nit cu cap semirotund kg 0.17
16 x 95 OL34s 797

185 |5885534 Nit cu cap semirotund kg 0.54
18 x 120 OL 34 s 797

186 [5885560 Nit cu cap semirotund kg 0.29
20 x 100 OL 34 s 797

187 |96306836 Organizator de fire buc 2.00

188 |3434290 Otel lat lam.cald s 395 kg 1.00
OL32-1IN IT=20x 5

189 (3435402 Otel lat laminare la kg 1.75
cald, s395 OL 37-1N IT =30 x
12 mm grosime

190 |3407900 Otel rotund laminat la kg 1.40
cald s333 OL37-1IN D =60

191 |5904512 Oxigen tehnic gazos mc 121.52
imbuteliat stas 2031 clasa A

192 |2700249 Panou plasa bordurata buc 144.00
L=2,5m, h=2m

193 |6002150 Panza dubla pentru buc 212
fierastrau manual

194 |5204012 Papuc aluminiu pal50 buc 12.00

195 |5204005 Papuc aluminiu pal6 buc 10.00

196 |5204007 Papuc aluminiu pa35 buc 30.00

197 |5204009 Papuc aluminiu pa70 buc 4.00

198 5201180 Papuc buc 6.00
stant.cond.olal.st8298- 69 de
6x50mm.

199 5201465 Papuc stantat din cupru | buc 6.00
pentru cond cupru 10x 6,8 mmp

200 (2201751 Piatra sparta pentru mc 0.59
drumuri roca sedimentara 40-63
mm

201 (6420771 Piesa B.A. b250 suport | buc 1.01
capac s. 2448-73 p.3.3.3

202 (7309965 Piesa de separatie buc 4.00
zincata pentru priza de pamant
zincata cu 4 gauri (12,5 mm)

203 [2200240 Pietris ciuruit nespalat mc 0.74
de mal 7-30 mm

204 (2200082 Pietris ciuruit nespalat mc 2.04
de riu 7-30 mm

205 (2200290 Pietris ciuruit spalat de mc 4.64
mal 7-30 mm

206 (2200290 Pietris ciuruit spalat,de mc 0.32
mal, 7-30 mm

207 (7333951 Pinza nealbita de m 1.00
bumbac latime 0,90m stas
322-49

208 (7333951 Pinza nealbita de m 1.00
bumbac latime 0,90m stas
322-49

209 (6001977 Pinza pentru buc 0.80
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 6
foi s1582

210 {6002012 Pinza pentru buc 5.00

slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 16
foi s1582
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211 (7334151 Pisla pentru kg 0.75
amortizoare (imbibatain parafina
si bitum)

212 (5840405 Piulita hexagonala buc 42.00
grosolana AM 6 gr.5 s 922

213 (5840443 Piulita hexagonala buc 4.00
grosolana AM 10 gr.5 s 922

214 (5840443 Piulita hexagonala buc 20.00
grosolana AM 10 gr.5 s 922

215 (5840766 Piulita hexagonala buc 4.00
grosolana BM 8 gr.5 s 922

216 |5843067 Piulita hexagonala buc 88.00
speciala s 6218 OL 37 M 12

217 |5840479 Piulita hexagonala buc 2,604.00
grosolanaAM 12 gr. 5, s 922

218 (5840601 Piulita hexagonala buc 4.00
grosolanaAM 20 gr. 5,s 922

219 (5842703 Piulita hexagonala m buc 9.00
10 zn

220 (5842727 Piulita hexagonala m buc 32.00
12 zn

221 (5842727 Piulita hexagonala m buc 4.00
12 zn

222 (5842806 Piulita hexagonala m buc 4.00
20 zn

223 |5842686 Piulita hexagonala m 8 buc 12.00
zn

224 (5842729 Piulita hexagonala buc 16.00
precisa m12 zn

225 (5841007 Piulita patrata M 8 gr. buc 20.00
6 s 926

226 (5841021 Piulita patrata M 10 gr. buc 3.06
6,s 926

227 |5842728 Piulita zincata m12 buc 80.00

228 |2927745 Placa PFL moi bitumate | mc 0.00
calii 2750x1220x16 s7848

229 (3667723 Placuta cupal buc 3.00
20x20x1m

230 (7334840 Plumb rafinat marca kg 0.10
pb4 (pb tc 2) 99,96

231 (2930620 Poarta de acces buc 1.00

232 (3252202 Prajini foraj pentru buc 2.10
sondeze tip sg150,sg300,D =
33,5mm;42mm

233 (7309901 Priza pamint 1 contur, buc 1.00
banda ol-zn 40x4 L =18m, 4
electrozi din teava zincata de 2
1/2"de 1,5m

234 (7309910 Priza pamint 2 buc 2.00
contururi, banda ol-zn 40x4 L =
36m, 4 electrozi din teava
zincatade 2 1/2 "de 1,5 m

235 (3150132 Priza rackabila buc 1.00

236 (3518541 Profil U ar eg lam cald kg 3,954.50
uld OL 37-1N s 564

237 (96306519 Rack metalic 12U buc 1.00

238 (6714079 Reductie PVC g tip A buc 7.27

25-20 stas 7178
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239 (6714110 Reductie PVC g tip A buc 0.61
32-25 stas 7178

240 (6714263 Reductie PVC g tip A buc 22.22
63- 50 stas 7178

241 (2918794 Rigla fag neaburite cl.b mc 0.00
tiv. G = 50/50-80/80mm L = 1,80-
4m

242 (5881227 Saiba gros. plata pentru | buc 20.00
metM 8 OL34s 1388

243 (5881289 Saiba gros.plata pentru | buc 160.00
met M14 OL34 s 1388

244 (5884024 Saiba grower pentru kg 0.06
m12 zn

245 (5883425 Saiba grower n10 zn buc 8.00

246 (5883915 Saiba grower pentru kg 0.02
m8 zn

247 (5883977 Saiba grower pentru kg 0.00
m10 zn

248 (5884024 Saiba grower pentru kg 0.48
ml2 zn

249 (5884059 Saiba grower seria mij. kg 0.03
n M12 arc6 S 7666/2

250 (5884011 Saiba grower seria mij. buc 16.00
n M12 arc6 Zn s 7666/2

251 (5884152 Saiba grower seria mij. buc 4.00
n M20 arc6a S 7666/2

252 15882193 Saiba plata pentru m12 | kg 0.72
zn

253 (5881371 Saiba plata pentru m20 | kg 0.06
zn

254 (5882184 Saiba plata a10 zn buc 8.00

255 (5882196 Saiba plata al12 zn buc 16.00

256 (5882179 Saiba plata pentru m10 kg 0.01
zn

257 (5882193 Saiba plata pentru m12 kg 0.64
zn

258 (5882143 Saiba plata pentru m8 kg 0.06
zn

259 (5882104 Saiba prec.plata pentru kg 0.04
metA M 6 OL 34 s 5200

260 (5882142 Saiba prec.plata pentru kg 0.10
metA M 8 OL 34 s 5200

261 (5882192 Saiba prec.plata pentru kg 0.25
metA M12 OL 34 s 5200

262 (5882295 Saiba prec.plata pentru kg 0.07
metA M22 OL 34 s 5200

263 (5883007 Saiba uzuale pentru kg 0.05
lemn M 10

264 (3803116 Sarma moale obisnuita kg 18.00
D=1mm,OL32 5889

265 (3803233 Sarma moale obisnuita kg 1.60
D=25mm, OL 32, s 889

266 |3803233 Sarma moale obisnuita kg 0.51
D=2,5mm, OL 32, s 889

267 (5209651 Scaun sepatr.trip.ext.tip buc 1.00
sten (plan cieet-314-i74).

268 12903830 Scindura rasin lunga mc 0.22

tivclsC gR=24mm L =3,00m
$942
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269 (6311528 Scoaba otel pentru kg 0.31
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, [.200-300 mm

270 (6311528 Scoaba otel pentru kg 0.02
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, [.200-300 mm

271 (7800775 Sipca 25 x 50 mm mc 0.03

272 (3810511 Sirma alum pentru kg 0.48
electroteh D=1 tipA S
3033

273 (3803374 Sirma moale obisnuita kg 0.30
D=10 OL32 s889

274 (3805293 Sirma moale zincata D | kg 0.01
=1 OL32 s889

275 (3805449 Sirma moale zincata D | kg 2.00
=4 OL32 s889

276 (5900499 Sirma sudura obisnuit kg 69.44
s1126 sl0colaci D =3,25

277 [7345849 Soda calcinata grea kg 1.77
cal.extra na2 ca3 minim 99%

278 16827395 Sprait buc 0.02
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

279 16827395 Sprait buc 0.04
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $

280 [ 50004770 Stalp de iluminat otel buc 10.00
6m,Fi76

281 (96306864 Stalp zincat buc 150.00
60x40x3000m

282 (7346207 Stearina kg 0.22

283 |6500791 Stilp de metal buc 4.00
6-5/8,2 p 1086-72

284 16421581 Stilp din B.A. ¢ pentru buc 2.00
lea tip sc-15014 120 6-20 KWob
-37

285 16421256 Stilp pentru poarta de buc 2.00
gabarit tipsc 10.001

286 (7346788 Suport centura legare buc 9.00
la  pamint 40x4 simbol s-47b

287 (7800776 Surub autofiletant de buc 44.00
fixare

288 (5819987 Surub cap hexagonal buc 42.00
grosolan M 6x 30gr. 4.8s 920

289 |5820170 Surub cap hexagonal buc 24.00
grosolan M 8x 30gr. 4.8s 920

290 (5820390 Surub cap hexagonal buc 8.00
grosolan M 10x 35¢r. 4.8 s
920

291 (5820479 Surub cap hexagonal buc 20.00
grosolan M 10x 50gr. 4.8 s
920

292 (5820819 Surub cap hexagonal buc 2,604.00
grosolan M 12x 40gr. 4.8 s
920

293 (5817850 Surub cap hexagonal buc 80.00

semiprecis M 12x 40 gr. 8.8 s
6220
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294 (5817915 Surub cap hexagonal buc 8.00
semiprecis M 12x 60 gr. 5.8 s
6220

295 (5825003 Surub cap patrat M 10 buc 3.06
x 140 mm

296 (5820432 Surub cu cap buc 1.00
hexagonal m10x45 zn

297 |5805482 Surub cu cap buc 84.00
hexagonal m12x40 zn

298 (5805482 Surub cu cap buc 32.00
hexagonal m12x40 zn

299 |5805549 Surub cu cap buc 16.00
hexagonal m12x50 zn

300 |5822284 Surub cu cap buc 4.00
hexagonal m20x50 zn

301 [{5800377 Surub cu cap buc 12.00
hexagonal m5x55 zn

302 (5838452 Surub cu cap patrat buc 20.00
pentru lemn | 8 x 45fls
1455

303 (5827776 Surub pentru fundatii buc 4.00
grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s
2350

304 |5805004 Surub zincat buc 8.00
m10x35mm

305 |200032516 Switch e-POE 8 buc 4.00
porturi

306 (3617622 Tabla groasa  10x kg 21.00
2000 OL 37-1N s 437

307 (3646080 Tabla plana subtire mp 4.60
(lindab) din otel Zn la cald de 0,6
mm grosime

308 (2205719 Talc macinat kg 12.00
511124

309 (2205719 Talc macinat s 11124 kg 0.21

310 (96306835 Tava rack 12U buc 1.00

311 [6700975 Teava din p.v.c.rigid tip m 21.00
M 32x 1,8 stas 6675/2

312 (6701008 Teava din p.v.c.rigid tip m 1,154.99
M 63x 3 stas 6675/2

313 (6700456 Teava din p.v.c.rigid tip m 6.30
M 110x 5,3 stas 6675/2

314 (6700963 Teava din PVC, rigid tip m 252.00
M 25x1,5, s 6675/2

315 (3505920 Teava nefiletata de otel m 27.54
zincat d2 1/2

316 (3253517 Teava otel fara sudura m 3.30
57 x 3,6 1.0309 din 2448

317 (3109077 Teava pentru constructii m 4.00
fara sudura LC 76 x4 /OLT 35
s 404/2

318 |3304811 Teava pentru m 2.00
instalatii.neagra nefil.m - 10
( 3/8)OL 321 s 7656

319 |3304835 Teava pentru m 10.00

instalatii.neagra nefil.m - 20
( 3/4)OL 321 s 7656
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320 |6714835 Teu PVC pentru buc 7.27
imbin.prin lip.pn 10 DN 25 stas
7174

321 |6714847 Teu PVC pentru buc 0.61
imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas
7174

322 16714873 Teu PVC pentru buc 22.22
imbin.prin lip.pn 10 DN 63 stas
7174

323 |5216898 Tija filetat.amb.cap.2 buc 2.00
piulite M 20x400

324 (6719392 Tila PVC (cabloprot) tip | buc 3.00
33

325 (6719419 Tila PVC (cabloprot) tip | buc 11.00
60

326 |2804436 Tub bet.s.circ.cep si buc 2.00
buza 700x1 s816

327 |2804321 Tub bet.s.circ.fara talpa | buc 24.00
cep sibuza 200x1000 s816

328 (2804333 Tub bet.s.circ.fara talpa | buc 4.00
cep sibuza 300x1000 s816

329 (7356446 Tub carotier buc 0.30

330 16619798 Tub m 0.15
cauc.spir.apa,abur,abs
ref.pn20,dn,32/6-7mm,4 inser

331 |20016117 TUB I.P. PVC D=25 M 6,000.00
MM

332 |17000753492 Tub PVC gofrat 63 m 1,100.00
mm

333 (7356721 Tub sedimentar L = buc 0.39
3m,pt lucr de foraje cu recup
carote

334 (2100737 Var hidratat pulbere kg 5.60
pentru constructii tip 1, saci, s
9201

335 (2100713 Var pasta pentru mc 0.02
constructii tip 2

336 16202507 Vaselina tehnica kg 0.11
artificiala tip A s 917

337 (6202507 Vaselina tehnica kg 0.25
artificiala tip A s 917

338 16202533 Vaselina tehnica kg 0.08
artificiala tip D s 917

339 16202507 Vaselina tehnica kg 0.32
artificiala tip As 917

340 (2605828 Vata minerala fara liant kg 0.45
vrac tip |1 70 kg/mc

341 (6103244 Vopsea alba inscriptii kg 4.03
v.101-3 ntr 90-80

342 16103646 Vopsea antifonica kg 1.00
neagra sr.1200 ntr 4637-
70

343 16106247 Vopsea epoxidica kg 0.21
galbena

344 (6106248 Vopsea epoxidica kg 0.11
neagra

345 (6106249 Vopsea epoxidica rosie kg 0.04

346 (6103543 Vopsea gri deschis kg 0.10

v.821-3 stas 3744-69
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347 (6103555 Vopsea gri deschis kg 1.00
v.821-5 ntr 8-68

348 (6103270 Vopsea rosie kg 1.00
v.231-2 ntr 90-80

349 (7358286 Zincarea la cald otel- dmp 6,552.00
bet.benzibare,profile,table ond.
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

Executant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr:
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr:
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul . Valoarea
Nr. Denumirea meseriei cu Laégiulj (exclusiv Procentul
crt. manopera . TVA)
-(om/ore)- -leifora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 |10251 Betonist 60.72
2 |10230 Betonist 3 0.70
3 |10651 Drenor canalist 12.80
4 110751 Dulgher constructii 293.77
5 |320556 Electrician 13.55
6 |20571 Electrician automatizare 4.80
7 |20251 Electrician cabluri subterane 615.08
8 20100 Electrician linii el.aer 11.73
9 20161 Electrician linii electrice aeriene 429.33
10 |20361 Electrician post trafo 51.39
11 |20621 Electrician reparatii-intertinere 3.92
12 |20731 Electromecanic telecomunicatii 74.25
13 |11321 Finisor terasamente 115.78
14 20000115 Inginer sisteme de securitate 0.46
15 |12031 Instalator alimentare apa 42.59
16 |12051 Instalator alimentare cu apa 113.18
17 |30 Instalator electrician 1,547.37
18 |11851 Instalator frigotehnist 1,102.62
19 |12500 Montator pref.beton 2.10
20 (19900 Muncitor deserv.ctii montj. 0.70
21 (19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 4.23
22 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.00
23 (19931 Muncitor deservire constructii montaj 496.39
24 (19921 Muncitor deservire constructii-montaj 170.22
25 129921 Muncitor deservire c-tii masini 675.69
26 (99911 Muncitor deservire gospodarie comunala 72.01
27 {79921 Muncitor deservire petrol 3.92
28 |319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 0.76
29 1319721 Muncitor incarcare-descare materiale 3.99
30 |319741 Ore program muncitor inc-desc.mat 0.41
31 (12831 Pavator 6.30
32 12921 Pietrar 2.52
33 19621 Sapator 1,245.09
34 70271 Sondor mecanic 51.05
35 (22751 Sudor electric 1.54
36 |20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 412
37 |13100 Tinichigiu sant 2.52
38 |320806 Topometrist 2.52
39 (23021 Vopsitor industrial 55.90
40 (13441 Zidar 10.70
Total ore manopera: 7,306.72
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Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa:
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:

nr:
nr:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

Tar_iful Valoarea
Nr. . R . Ore_ de unitar (exclusiv
crt. Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA)
e TVA) .
-lei/ora- lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 |5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 0.11
2 |4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta 3.75
tensiune pe auto 3t
3 |4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0.48
4 14803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0.25
5 |4806 Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. 1.86
6 [4806 Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. 5.18
7 |4806 Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. 1.20
8 |[6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 21.67
9 |[6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele 1.73
10 |6753 Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele 8.00
11 |6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max=5,5m 6.00
12 |6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max=5,5m 1.98
13 |3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 | 1.26
14 1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor 39.96
15 |20000003 Electropompa de apa 4 - 6 kw 0.01
16 |3006 Grup termic de sudura 28-35kw 1.58
17 |3006 Grup termic de sudura 28-35kw 1.53
18 |2906 Instalatie de foraj hidraulic sg-150,actelectr.fara mecanic 24.00
19 |7612 Longrina metalica 3m 16.88
20 (6724 Macara de cale ferata tip edk-500 de 80tf 0.27
21 [6701 Macara planseu 0,5tf 86.80
22 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 0.40
23 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 1.00
24 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 0.20
25 4701 Motopompa 6- 8cp 1.36
26 [4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650- 0.49
700kgf
27 |4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650- 0.14
700kgf
28 [5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 20.00
29 (5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 6.00
30 |5611 Tractor pe senile cu remorca de 3t 65cp 0.16
31 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 15.00
kw
32 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 0.67
kw
Total ore utilaje: 269.92
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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Executant,

Director General,
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OBIECTIV: Infiintare parc fotovoltaic in comuna Budureasa Proiect: nr:
Beneficiar: MUNICIPIUL BEIUS Plansa: nr:
Proiectant: DHELECTRIC SYSTEM SRL Faza:
Executant:
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Tariful
Tone Km Ore de unitar_ Valoare_a
Nr. Tipul de transport tran- par- functio- (exclusiv (exclusiv
crt. . TVA) TVA)
sportate cursi nare Jlei/tona/km lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Diferenta transport
1 |[XAO1 Diferente cheltuieli de transport
Transport rutier
1 |TRAO1AOQ3P Transportul rutier 5.76 3.00 0.06
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 3 km
2 |TRAO1AZ25 Transportul rutier 177.00] 25.00 0.50
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.
3 |TRAO01A20 Transportul rutier 49.50| 20.00 0.40
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
4 |TRAO1A10 Transportul rutier 0.70] 10.00 0.20
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
5 |TRAO1A10P Transportul rutier al 0.50] 10.00 0.20
pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km
6 |TRAO02A50 Transportul rutier al 16.50f 50.00 1.00
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.=...50 km.
7 |TRAO02A25 Transportul rutier al 10.00{ 25.00 0.50
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.
8 [TRA02A20 Transportul rutier al 5.00f 20.00 0.40
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.=...20 km.
9 [TRA02B10 Transportul rutier al 1.80f 10.00 0.20
materialelor usoare cu autocamionul
pe...dist.= 10km
10 |TRAO6A20 Transportul rutier al betonului- 29.92( 20.00 0.40
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
11 |TRAO6A15 Transportul rutier al betonului- 66.00[ 15.00 0.30
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =15km
12 |TRAO6A10 Transportul rutier al betonului- 17.00{ 10.00 0.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =10km
13 |TRAO1A10 Transportul piatra sparta cu 0.63 10.00 0.20
autobasculanta pe dist.= 10 km.
14 |TRAO1A10 Transportul nisip cu 0.41 10.00 0.20
autobasculanta pe dist.= 10 km.
15 |TRAO1A10 Transportul balast cu 5.70] 10.00 0.20

autobasculanta pe dist.= 10 km.
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LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0

1

6=2x3x5

16

TRAO5A10 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de 10

0.68

10.00

0.20

17

TRAO4A50 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.

9.00

50.00

1.00

18

TRAO1A10P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

133.62

10.00

0.20

19

TRAO4A10 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.

10.00

10.00

0.20

Valoare directa

lei

Recapitulatie

lei

TOTAL

lei

TOTAL

euro

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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