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I. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri, Orasul Plopeni indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentului caiet de sarcini, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul
de Sarcini si documentele care 1l insotesc si nespecificatéd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca
fiind mentionata in toate capitolele unde sensul si intelesul respectivelor cerinte conduc la concluzia
ca o atare activitate trebuia mentionata explicit pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului ce
urmeaza s fie atribuit.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, prin care se indicd o anumitd
atestare/autorizare/certificare, un anumit producétor, o anumitd origine sau un anumit procedeu care
caracterizeazd produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, 0 anumitd marca,
brevet, tip, origine sau productie specifica, care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau produse, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ,, sau
echivalent”.

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL
II.1. BENEFICIARUL CONTRACTULUI

Beneficiarul contractului este Orasul Plopeni, in calitate de autoritate contractantd, cu sediul 1n
Bulevardul Independentei nr. 12, Loc. Plopeni, jud. Prahova

I1.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractul supus procedurii de atribuire are ca obiect executia lucrarilor de ,, Modernizare, reabilitare
si dotare Liceu Tehnologic Carol I — sediul [ (corpurile de cladiri C1, C2, C3, C4, C5, teren de sport
si imprejmuire obiectiv) in oras Plopeni, judetul Prahova”

Astfel, prin contractul supus prezentei proceduri se doreste achizitionarea lucrarilor necesare realizarea
obiectivului de investitii, constdnd in: lucrari de structurd/rezistenta, lucrdri de arhitectura, lucréari de
instalatii sanitare, electrice, termice, HVAC, curenti slabi, etc.

I1.3. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 12 luni.

I1.4. SURSE DE FINANTARE

Fondurile pentru realizarea achizitiei vor fi asigurate din fonduri europene in cadrul Program Regional



I11.

Sud Muntenia, Obiectivul de politicd 4: O Europd mai sociald, Prioritatea 1: Cresterea calitatii
serviciilor de asistentd medicald primard, comunitard, a serviciilor oferite in regim ambulatoriu si
imbunditdtirea si consolidarea serviciilor preventive, Obiectiv specific RSO4.2 fmbunditdtirea
accesului egal la servicii de calitate si incluzive in educatie, formare si invdtarea pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia §i
formarea la distantd si online, Operatiune: [mbundtditirea infrastructurii pentru formarea
profesionald prin invdtdmdnt profesional si tehnic (scoli profesionale), invdtamdnt dual public,
precum si a infrastructurii aferente centrelor regionale de formare profesionald a adultilor.

OBIECTIVELE SI REZULTATELE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI

IIL.1.OBIECTIVELE CONTRACTULUI:

Prin realizarea investitiei se urméreste indeplinirea urmatoarelor obiective:

Cresterea calitdtii infrastructurii educationale relevante pentru piata muncii In vederea

imbunatatirii disponibilitatii, calitatii si relevantei acesteia si al dotérilor, pentru obtinerea de
performante scolare si dobandirea de competente, care sa asigure resursele umane necesare unei
dezvoltari durabile, prin modernizare, reabilitare si dotare Liceu Tehnologic Carol I-sediul I;
Imbunatatirea calitatii infrastructurii Liceului Tehnologic ,,Carol I” prin efectuarea de lucrari
de reabilitare, modernizare si dotare si astfel sa creasca calitatea si capacitatea de asigurare a
infrastructurii educationale, in conformitate cu directiile si strategiile nationale si europene;

Imbunatétirea serviciilor educationale oferite comunitétii prin intermediul Liceului, prin
dezvoltarea profesionald a elevilor, a formarii ca personalitate sociald si pregétirea pentru piata
muncii;

Cresterea gradului de satisfactie si asigurarea accesului egal la educatie prin imbunitétirea
conditiilor de studiu oferite de infrastructura unititii de invatdmant;

Ridicarea standardului de viata a beneficiarilor;

Posibilitatea desfasurarii activitatilor sportive in corelare cu programele locale si/sau nationale
de dezvoltare;

Practicarea activitatilor de educatie fizica si sport de cétre cetateni fird orice forma de
discriminare, intr-un mediu curat si sigur, in scopul socializarii, educatiei si sanatatii.

III.2. REZULTATELE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI:

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

Infrastructura liceului modernizati si reabilitata, prin efectuarea de lucréri la cladiri si la spatiile

exterioare, pentru cinci cladiri (corpurile de cladiri C1, C2, C3, C4, C5) pentru reducerea

costurilor cu energia termica prin imbundatitirea clasei energetice a cladirilor, crearea unei

infrastructuri scolare moderne, adecvatd desfasurdrii procesului de invitamant, asigurarea

facilitatilor pentru orele de educatie fizicd prin sala de sport (teren de sport), renovata,

functionald, adecvaté capacitatii unitatii de invatamant care deserveste Intreaga unitate scolarad
4



IV.

si imprejmuire obiectiv. Suprafata construita desfasuratd modernizata si reabilitatd (corpurile
de cladiri C1, C2, C3, C4, C5) este de 5.815,86 mp.

- Dotarea liceului, asigurdndu-se astfel conditiile materiale desfasurarii unui proces didactic de
calitate, in conformitate cu cerintele actuale;

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, respectiv:

e Qraficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
e Planul calitatii;

e Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari si incercéri in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucréarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesta calitatea lucrdrilor - Documentatiile de calitate si conformitate (Declaratia de
conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in
vigoare, Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat In Constructii), inclusiv
partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) care se vor preda Beneficiarului
inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor;

e Planul de management de mediu elaborat pentru contract in versiunea finala;
e Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrérilor.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE FACTORILOR IMPLICATI PENTRU
ASIGURAREA INDEPLINIRII CERINTELOR FUNDAMENTALE PENTRU
OBTINEREA UNOR CONSTRUCTII DE CALITATE

Specificatiile tehnice aferente prezentului caiet de sarcini definesc standardele minimale acceptate
pentru executia lucrarilor solicitate, cu precizarea ci operatorul economic declarat castigitor va avea
obligatia de a asigura respectarea normativelor, ghidurilor, prescriptiilor tehnice si a
indicatiilor/recomandarilor din cadrul agrementelor nationale sau, in absenta acestora, prin raportare
la normele europene relevante.

Ca parte a cerintelor de calitate in constructii, contractantul si beneficiarul, prin reprezentantii sii, vor
urmari performanta lucrarilor finalizate sau in curs de executie. Urmarirea regulatd se va realiza prin
examinare (direct vizual), cu mijloace simple de masurare sau prin incercdri de cétre terte parti,
conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrérile solicitate.

Materialele pentru constructii utilizate in cadrul lucrdrilor de executie se vor alinia obligatoriu
cerintelor H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
5



constructii, cu modificarile si completérile ulterioare.

V.

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
V.1. RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului Inconjurétor
si a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate n
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel Incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritétii Contractante ;

Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzand datele
de finalizare a fiecarei activitati,

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificéri) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

Acceptarea realizérii de verificari de céatre Autoritatea Contractantd pe durata derulérii Contractului
in ceea ce priveste Indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari
anuntate In prealabil sau nu, si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative
referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier Tmpreund cu reprezentantii Imputernicifi ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdndtate, nainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate si
sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres saptdmanale si/sau
lunare;

Participare la intalniri de progres séptaménale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
6



reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

- Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autorititilor competente si/sau ale Autoritétii Contractante),
referitoare la executia de lucréari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activititii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incét sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, férd a {i limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupa caz);

- Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectdnd si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitétile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activititilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul
este obligat s3 acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporara a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate
miniméa In conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cétre autoritatea
competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de lucrari.



Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobarii Autoritatii
Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea
cu succes si In termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatid conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier In cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzind si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor,
va f1 prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile inainte, astfel incit si se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si a
reprezentantilor autoritétilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea
vizdrii de cétre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Antreprenorii vor asigura faptul ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitatea de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05
04 - pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeand a deseurilor
stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusd in HG nr. 856/2002, cu modificarile si
completdrile ulterioare), generate pe santier, vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare; toate categoriile de deseuri vor fi colectate selectiv in containere selective
(pentru moloz, metale, plastic, lemn, gunoi menajer), pe categorii si vor fi etichetate cu codul
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corespunzator deseului stocat; in perioada de realizare a lucrdrilor proiectate nu vor fi utilizate
substante toxice; materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si
evacuate de pe amplasament.

In acest sens se va anexa la propunerea tehnica contractul incheiat cu un operator de salubritate pentru
pentru servicii complete de preluare a deseurilor periculoase/nepericuloase provenite din activitati de
constructii si demolari, transport de la generator in vederea depozitarii temporare, sortarii,
eliminarii/valorificarii, neutralizarii conform legislatiei in vigoare, care sd probeze posibilitatea reala
de indeplinire a cerintei.

V.2. RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A
LUCRARILOR iIN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul este responsabil sd puna in operd documentatia tehnica pusé la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitiri de
schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitétile Contractantului asociate
realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultéd din aceasta
procedurd.

V.3. RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE
Lucrdrile pregatitoare includ:
- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
- Pregitirea pentru executia de lucréri;
- Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care i1
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite In
Contract;

- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitdfii pe santier:

* Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autorititi competente in
vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

= Dupa emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si nainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate dacd este
necesar s se defineasci toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura
de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
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constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.
- Saintocmeasca si sd depuna Planul Calitatii;

- Sa intocmeasca si sd depuna planul detaliat de securitate si sdnatate in muncé si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

- Saaduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sdnitate in muncd si sd.asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

- Sa intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

- Sa intocmeasca si s depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor
in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili:
date de referinté pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrérilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor agreate de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de
timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activitati etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuné unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sadndtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusd de seful de amplasament
desemnat de catre Contractant. Inainte de intlnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra
toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sdndtate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

V.4. RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU SI
A PERMISELOR DE ACCES

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sd se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:
- permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executaté;
- permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti Inainte de
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mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea
detinutd de Autoritatea Contractantd, ct si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

V.5. RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII SANTIERULUI

Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de céatre Contractant:

- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

- Masurétori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe Intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuritori trebuie facute cu dispozitive de mésurare adecvate/omologate, capabile sd detecteze
si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

V.6. RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARII DE SANTIER A
CONTRACTANTULUI

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesaré, forta
de munci precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea
initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urméatoarele:

- Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea
de imprejmuiri temporare sau/si paza;

- Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

- Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc.
pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sanéatatea, siguranta si securitatea personalului;

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
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echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

V.7. RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA IN OPERA A DOCUMENTATIEI

TEHNICE

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnicd doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie i numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiet;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a méasurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si In perioada de garantie stabilitd prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrérilor.

V.8. RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

EXECUTATE

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant
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a personalului calificat si a dotédrilor necesare executdrii activititii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate n activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

in cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executérii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia sd Inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupé caz, inainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseascd 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari
ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuta de intdlnire) care va fi
asumatd de ambele pérti inainte de inceperea executiei lucrarilor In Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

V.9. RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR PE SANTIER

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

VI. RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

- punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

- punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

- desemnarea si comunicarea céitre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
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si suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor si lucrérilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor si lucrérilor
executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrérilor;

documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

VII. INFORMATII SI CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Pe parcursul desfasurdrii contractului, Contractantul va asigura implementarea corespunzatoare a:

tuturor cerintelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini, in conformitate cu documentele
anexate prezentului caiet de sarcini;

tuturor cerintelor si conditiondrilor impuse de avizatori si emitentii autorizatiilor pentru
construirea si functionalizarea obiectivului de investitii;

normelor de sinédtate si de protectie a muncii In vigoare;

masurilor particulare care se vor lua si inclusiv privind protectia mediului, transportul si
depozitarea adecvatd a materialelor de constructie, potrivit prevederilor prezentulut caiet de
sarcini.

VIL1. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL LUCRARILOR

VII.1.1. Descrierea amplasamentului

Imobilul (teren si constructii) este situat in intravilan si apartine domeniului public al orasului Plopeni
conform HGR nr. 1359 /2001 cu modificarile si completarile ulterioare si HCL nr. 42 /01.01.1999 si
extrasului de carte funciard nr. 154514 / 07.10.2024 emis de BCPI Ploiesti. Conform PUG si RLU ale
localitatii-documentatii aprobate terenul este situat in zond construitd protejata.

Terenul in suprafatd de 9.447,00 mp este situat in intravilan in UTR 6, are acces din bulevardul

Constructiile existente pe teren :

corp C1 — corp administrativ cu Sc= 854 mp, Sd= 3424 mp, regim de inéltime P+3E;
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- corp C2 — hol parter cu Sc=Sd= 77 mp, regim de inéltime parter;
- corp C3 —sald de sport cu Sc= 509 mp, Sd= 539 mp, regim de inaljime P+1E;
- corp C4 — centrald termica cu Sc=Sd= 143 mp, regim de indltime parter;
- corp C5 — atelier scoala cu Sc= 762 mp, Sd= 1524 mp, regim de inalfime P+1 si
- corp C6 — post trafo cu Sc = Sd= 26 mp, regim de indl{ime parter
Cladirile sunt racordate la retelele existente in zona.
Terenul se invecineaza cu:
- la Nord — Strada Ceahlau (NC 20717);

- la Sud — Domeniu privat Oras Plopeni, NC 20194, NC 20098, NC 20675, NC 20674, NC
20511, NC 20105;

- la Est — Strada Unirii (NC 20713);
- la Vest — Bulevardul Republicii (NC 20728).

COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI
DENUMIRE S.c. (mp) S.c.d. (mp) 1::3;;:;
TEREN NC 20505 9,477.00 N 100.00
CONSTRUCTII EXISTENTE
C1 CORP ADMINISTRATIV, P+3E 854.00 | 3,424.00 9.20
C2HOL, P 77.00 77.00 0.83
C3 SALA SPORT, P+1E 509.00 |  559.00 5.48
C4 CENTRALA TERMICA, P 143.00 143.00 1.54
C5 ATELIER SCOALA, P+1E 762.00 | 1,524.00 8.21
C6 POST TRAFO 26.00 26.00 0.28
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 2,371.00 mp
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 5,753.00 mp
POT 25.53 %
CUT 0.62

VIL.1.2. Situatia existenta
Situatia cladirilor existente este descrisa in tabelul de mai sus.

Cl - CORP ADMINISTRATIV, cu regim de inaltime P+3E, S construita la sol = 854mp si suprafata
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desfasurata de 3424mp. Cladirea addposteste spatiile administrative, sélile de cursuri, biblioteca si Sali
de laboratoare.

C2- HOL DE LEGATURA INTRE CORPURILE Cl SI C3, regim de inaltime Parter cu suprafata
construita = suprafata desfasurata de 77mp.

C3 - SALA SPORT

Corpul C3 cu functiunea de sala de sport are regim de inaltime P+1E, suprafaté construita la sol de 509
mp si o suprafatd desfasuratd de 559 mp. Acest corp se alipeste pe latura vestica de corpul C2 si pe
latura estica de corpul C4. Aceasta dispune de sala de sport, magazie materiale sportive, grupuri
sanitare;

C4 CENTRALA TERMICA

Corpul C4 cu functiunea de centrala termica are regim de inél{ime P si a fost edificat in anul 1969.
Constructia are o suprafata construiti la sol de 143 mp si o suprafatd desfasuratd de 143 mp. Acest corp
se alipeste pe latura vestica de corpul C3.

C5 ATELIER

Corpul C5 cu functiunea de atelier are regim de inédltime P+1E, suprafatd construita la sol de 762 mp
si o suprafatd desfasurata de 1524 mp; Cladirea adaposteste sali de clasa, ateliere, cancelarie, atelier
megatronic, croitorie, magazie scule, grupuri sanitare,

C6 POST TRAFO

Regim de inaltime Parter, suprafata construita=suprafata desfasurata=26mp; asupra acestui corp nu
sunt propuse interventii;

RETELE EXTERIOARE/ UTILITATL:

In prezent cladirile sunt racordate la retelele existente in zona (api, energie electrica, canalizare, gaze).

Conform datelor puse la dispozitie de catre beneficiar, numarul de elevi inscrisi in registrul scolar este
de 239 elevi si numarul de personal angajat este 20 cadre dicactice, 3 personal auxiliar, 6 personal
nedidactic. Prezenta in constructie: conform orar de functionare: 10 ore/zi

In cadrul incintei este asigurat necesarul de locuri de parcare personal prin platforma existenta
amenajata.

VII.2. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere a lucrérilor de cétre beneficiar.

Echipa de executie a lucréarilor va colabora pe toatd durata executarii contractului cu echipa de
proiectare si reprezentantii autorititii contractante, cu precizarea cd acesta va avea responsabilitatea
executarii lucrdrilor de constructie aferente obiectivului de investitii cu functiunile, suprafetele, in
volumele (cantitétile) si dotdrile (echipamente si utilaje tehnologice) stabilite de proiectant, avand
obligatia corelativa de a asigura respectarea:

- conditiilor tehnice si financiare ofertate in baza cerintelor din prezentul caiet de sarcini;
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- normativelor, ghidurilor, prescriptiilor tehnice si a indicatiilor/recomandarilor din cadrul
agrementelor nationale sau, in absenta acestora, prin raportare la normele europene relevante;

- eventualelor actualiziri ale acestora, in conformitate cu ultimele modificédri si completéri
legislative in vigoare la data incheierii contractelor subsecvente.

De asemenea, lucririle de constructii se vor realiza cu materiale de constructie si procedee agrementate,
conform reglementdrilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si
exigentele Uniunii Europene in domeniu, scop in care se vor prezenta buletinele de analiza incorporate,
certificate de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrdri/buletinele de incercari si
agrementele tehnice.

Materialele pentru constructii utilizate in cadrul lucrarilor de executie se vor alinia obligatoriu
cerintelor H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii.

VI1L.2.1. Conditii privind executia lucririlor

> Cerinte specifice privind respectarea principiului DNSH

Executantul are obligatia de a respecta masurile descrise in documentatia tehnica (faza poiect tehnic
de executie) In ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Astfel, lucririle care se vor executa in cadrul contractului trebuie sa respecte obligatiile previzute
pentru implementarea principiului ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —,,Do No Significant
Harm™), astfel:

Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice

In vederea reducerii emisiilor GES si a impactului asupra factorului de mediu aer, sunt propuse mésuri
de atenuare suplimentare pentru perioada de executie a lucrarilor.

Antreprenorul va avea in vedere urmatoarele misuri suplimentare: utilizarea unor autovehicule
(inclusiv pentru transportul materialelor de constructie si a deseurilor) cu nivel redus de emisii (EURO
4/EURO 5/EURO 6) si a unor utilaje/scule fiabile, cu consum redus de energie electricd; utilajele de
constructie vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile de gaze; acestea vor f1 verificate
periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de
esapament si vor fi puse in functiune numai dupid remedierea eventualelor defectiuni; esalonarea
lucrarilor astfel incét sa se evite functionarea simultand a unui numar mare de echipamente; utilizarea
unor materiale cu confinut cat mai scazut de carbon (carbon incorporat - C02 emis in timpul extractiei,
fabricarii si transportului materialelor de constructii).

In perioada de functionare pe langa masurile obligatorii integrate in proiectul tehnic (termoizolarea
partii opace a constructiilor, termoizolarea partii vitrate utilizand tamplérie termoizolanta (cu geam
termoizolant termopan Low-¢), termoizolarea placii peste sol, termoizolarea acoperisului tip sarpanta,
utilizarea corpurilor de iluminat cu sursa LED, dotarea cu echipamente care indeplinesc cerintele legate
de energie stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic,
inclusiv servere si stocare de date sau computere si servere de calculatoare sau afisaje electronice; etc.),
sunt prevazute si masuri suplimentare precum montarea de panouri fotovoltaice in vederea reducerii
consumului de energie electrici din surse conventionale, utilizarea ventilarii mecanice cu recuperator
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de caldur pentru asigurarea ratei de aer proaspét si evacuarea aerului viciat.

Prin lucrarile de reabilitare si modernizare propuse prin proiect, se realizeazd o imbunatafire
semnificativa a performantei energetice a tuturor cladirilor si implicit o scadere a emisiilor de GES
asociate, dupd cum urmeaza:

- C1 - CORP ADMINISTRATIV - consumul de energie primara totald va scddea ajungand la
19.76 kWh/m2 an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 86%, ajungand la 4.35 kg/m?2 an de
la 31.5 kg/m?2 an;

- C2 - HOL - consumul de energie primara totald va scddea ajungand la 59.62 kWh/m?2 an, iar
reducerea emisiilor de GES va fi de 92%, ajungénd la 12.04 kg/m2 an de la 162.5 kg/m2 an;

- C3-SALA SPORT - consumul de energie primara totala va scidea ajungand la 74.80 kWh/m2
an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 90%, ajungand la 15.11 kg/m2 an de la 152.3 kg/m2
an;

- C4-CENTRALA TERMICA - consumul de energie primara totala va scddea ajungand la 45.31
kWh/m2 an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 92%, ajungédnd la 9.15 kg/m2 an de la
126.1 kg/m2 an;

- C5- ATELIER SCOALA - consumul de energie primari totald va scidea ajungénd la 33.59
kWh/m2 an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 91%, ajungéand la 6.78 kg/m? an de la 75.8
kg/m? an.

Cladirile reabilitate vor fi cladiri NZEB in limitele unei cladiri existente.

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbdrile climatice

In cadrul Studiului de imunizare a infrastructurii la schimbarile climatice, au fost propuse masuri de
adaptare specifice in corelare cu tipul si activitatile proiectului in vederea imbunatatirii rezilientei la
schimbdrile climatice.

Mdsuri de adaptare la riscurile climatice identificate

Temperaturi extreme pozitive, valuri de caldura - cu efecte asupra infrastructurii in sine, a ocupantilor
si vegetatiei:

- Executia unui sistem termoizolant din vata minerald bazaltica (sporirea rezistentei termice a
peretilor exteriori prin termoizolare la exterior cu vatd minerald bazaltica; termoizolarea placii
peste sol, termoizolarea placi sub acoperis) care are un coeficient de transfer termic redus si un
coeficient de conductivitate termicd scazut sau cel mult egald cu 0.07 W/mK ceea ce va
determina reducerea necesarului de energie pentru incilzire/racire;

- Materialele termoizolante vor prezenta stabilitate dimensionald si caracteristici fizico-
mecanice corespunzitoare, in functie de structura elementelor de constructie in care sunt
inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incit materialele sd nu prezinte deformaéri
sau degradari permanente, din cauza solicitdrilor mecanice datorate procesului de exploatare,
agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

- Materialele termoizolante vor fi stabile la umiditate sau protejate impotriva umiditétii;
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Montarea tdmplédriei termoizolantd, din aluminiu, cu geam termoizolant triplu, low-e. Se va
realiza etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticld, mortare hidrofobe;

Se vor instala panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie electricd, ceea ce asigura
securitatea energeticd a cladirilor - nu vor exista disfunctionalitdti in asigurarea unor conditii
termice optime in interiorul acestora;

Montarea unui sistem de climatizare cu pompe de caldura, asigurdndu-se astfel confortul termic
al utilizatorilor pe toata durata anului;

Instalarea unui sistem de ventilatie cu recuperator de caldurd asigurandu-se astfel confortul
termic al utilizatorilor fara emisii GES si fard costuri suplimentare pe perioada rece a anului,
dar si un aer permanent improspatat, ceea ce reduce costurile mai ales pentru perioada calda a
anului;

Pentru peretii exteriori - finisaje exterioare (acolo unde este cazul), se recomanda utilizarea
unor culori deschise, pastelate, care s mentind suprafetele exterioare mai reci (reflecta o parte
insemnatd a radiatiei solare incidente).

Precipitatii abundente / inundatii - cu efecte asupra infrastructurii in sine:

Dimensionarea adecvatd a sistemului de colectare a apelor pluviale pentru a face fata unor
situatii extreme;

Impermeabilizarea adecvata a soclului pentru a preveni patrunderea apei in interiorul cladirilor;

Se recomandad montarea unor vane de inchidere si a unor clapete antiretur in sistemele de
canalizare pentru a proteja spatiile interioare de inundatiile cauzate de refluxul de ape reziduale;

Ferestrele vor fi etansate corespunzator pentru a preveni patrunderea umezelii si apei in cladire
in cazul ploilor abundente insotite de vanturi puternice. Pe conturul tdmplériei exterioare se va
realiza o captusire termoizolanti;

Realizarea de trotuare perimetrale cladirii pentru a se asigura un drenaj eficient al apei si pentru
a elimina infiltratiile la infrastructura acesteia, se recomanda orientarea pantei spre exterior
(minim 1,5%);

Se recomanda pastrarea suprafetei de spatii verzi, aceasta contribuind la drenarea apei. Nota:
masurile propuse au contributie si la reducerea emisiilor de GES (Pilonul I - Neutralitatea
climaticd).

Masurile de reabilitare si modernizare a cladirilor aferente Liceului Tehnologic Carol I au fost
proiectate pentru a se adapta la schimbarile climatice, sistemele tehnice vor asigura confortul termic al
utilizatorilor chiar $i In conditii termice extreme specifice zonei de implementare a proiectului.
Concluziile analizei privind adaptarea la schimbaérile climatice sunt integrate in documentatia tehnico-
economicd, investitia avand capacitate ridicatd de adaptare in fata schimbérilor climatice.

Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabili si protejarea resurselor de apd si a celor marine

Prin locatia sa si prin natura investitiei, aceasta nu este nociva pentru starea buni sau potentialul
ecologic bun al cursurilor de apa, inclusiv al apelor subterane.
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In perioada de executie vor fi luate mésuri suplimentare in vederea protejarii factorului de mediu apa:
vor fi previzute toalete ecologice mobile in cadrul organizarii de santier; organizarea de santier va fi
bine delimitata si imprejmuita astfel incét sa se elimine orice risc de poluare; nu se vor deversa pe teren
ape rezultate din procesul de preparare al liantilor sau din alte activitati realizate in organizarea de
santier; se va evita depozitarea carburantilor pe amplasament, iar intretinerea utilajelor (spélarea lor,
efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti, etc) se va realiza
numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevdzute cu decantoare pentru refinerea
pierderilor).

In perioada de functionare, sunt previzute masuri suplimentare pentru reducerea consumului de apa,
in grupurile sanitare, la lavoare se vor monta baterii de amestec moderne cu senzori (robinetele cu
senzori economisesc apa, deoarece se opresc automat), se va adapta corespunzator debitul de apé calda
de consum la nivelul minim necesar iar rezervoarele de spélare cu apd pentru WC-uri vor avea un
volum de spilare presetat de maximum 6 litri si un volum mediu maxim de spélare de 3,5 litri.

Obiectivul de mediu 4. Economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea
acestora

Pentru limitarea generarii deseurilor si managementul corespunzitor al acestora in etapa de executie,
au fost prevazute urméatoarele masuri: deseurile vor fi depozitate in spatii impermeabile, corespunzétor
amenajate in limita proprietatii si vor fi ridicate de catre un operator autorizat pentru
valorificare/eliminare, pe baza contractului incheiat de constructorul lucrarii; 70% (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitatea de constructie si demoldri (cu exceptia materialelor
naturale definite in categoria 17 05 04 - paméant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03
din lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusa in HG nr.
856/2002, cu modificdrile si completdrile ulterioare), generate pe santier, vor fi pregitite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare; toate categoriile de deseuri vor fi colectate
selectiv in containere selective (pentru moloz, metale, plastic, lemn, gunoi menajer), pe categorii si vor
fi etichetate cu codul corespunzitor deseului stocat; in perioada de realizare a lucrérilor proiectate nu
vor fi utilizate substante toxice; materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele
de transport si evacuate de pe amplasament.

Antreprenorul care va executa lucrarile va incheia contract pentru servicii complete de preluare a
deseurilor periculoase/nepericuloase provenite din activitéti de constructii si demolari, transport de la
generator In vederea depozitdrii temporare, sortarii, eliminarii/valorificarii, neutralizarii conform
legislatiei in vigoare.

In perioada de executie, 0 masuria suplimentari o reprezintd utilizarea de materiale durabile (vatd
minerald, polistiren, sticla termoizolantd, tAmplarie din aluminiu, etc.) care sa creascd longevitatea
cladirii si sa reduca necesitatea de interventii de reabilitare in viitor.

Pentru etapa de functionare, se estimeaza ca activititile nu vor conduce la o crestere semnificativa in
ceea ce priveste generarea, incinerarea sau eliminarea degeurilor, si nici In ceea ce priveste utilizarea
durabild a resurselor naturale si economia circulara.

In vederea minimizarii la sursd a deseurilor, in perioada de functionare se recomandd promovarea
colectdrii selective precum si respectarea legislatiei in vigoare.
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Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului

Investitia nu conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol faa de
situafia anterioara inceperii activitatii.

in cadrul prezentei documentatii au fost propuse masuri in vederea reducerii impactului asupra
factorilor de mediu aer, apa si sol, dupa cum urmeaza: utilizarea plaselor de protectie (pe schele se vor
monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia prafului generat); spalarea suprafetelor de lucru; transportarea
molozului si a deseurilor rezultate, cu mijloace auto acoperite cu prelate; curdtirea marginilor
drumurilor si pavajelor; stropirea cu apa (in perioadele lipsite de precipitatii) a deseurilor din
constructii depozitate temporar pe amplasament; apele din organizarea de santier vor fi colectate si
evacuate in sistemul de canalizare (apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA-
002/2002).

In faza de proiectare s-a avut in vedere ca materialele utilizate sa nu contind substante radioactive sau
poluante precum formaldehida si sa nu favorizeze acumularea de radon, sd nu contind substante toxice
- operatoril economici care efectueaza lucrérile au obligatia de a se asigura cé atat componentele cét si
materialele de constructie utilizate nu contin azbest si nici substante toxice, astfel cum au fost
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul CE
nr. 1907/2006.

Dupa finalizarea lucrarilor sunt prevazute méasuri suplimentare de reabilitare si refacere a
amplasamentelor afectate de lucréri, se va pastra procentajul de spatii verzi si acolo unde locatia
permite se vor realiza plantéri noi in vederea credrii unui microclimat confortabil si cresterii gradului
de umbrire 1n perioada calda.

Obiectivul de mediu 6. Protectia si restaurarea biodiversititii si ecosistemelor

Investitia nu prezintd potential impact negativ asupra speciilor si habitatelor prezente in siturile Natura
2000, Patrimoniul UNESCO sau alte zone protejate, in conformitate cu O.U.G nr. 57/2007 (cu
modificarile i completérile ulterioare), care compatibilizeaza legislatia nationald cu cea a Uniunii
Europene in domeniul protectiei naturii tindnd cont de prevederile Directivei 2009/147/CE privind
conservarea pasarilor silbatice si ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si
a speciilor de flora si fauna sélbatice.

Beneficiarul a obtinut Clasarea Notificarii nr. 15908/18.10.2024 emisa de Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova in care se precizeaza cd proiectul propus nu intrd sub incidenta Legii 292/2018
privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

» Cerinte specifice privind organizarea de santier

Réspunderea pentru organizarea acestei activitati revine firmei de constructii (executantului) si
responsabililor de laborator.

Activitatea meteorologica de santier se desfdsoara pe toata perioada executiei, cu preponderentd in
perioada de timp friguros. Aceastd activitate se referd la obtinerea si valorificarea previziunilor
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meteorologice furnizate de Institutul Meteorologic pe perioade scurte si medii. Aceastd previziune va
contine informatii privind temperaturile maxime si minime, regimul vanturilor (directia, intensitatea,
viteza) si regimul precipitatiilor (ploaie, lapovita, ninsoare, perspective de formare a poleiului) atat in
timpul zilelor cét si al noptilor respective.

Pentru inregistrarea temperaturii aerului, din spatiile de lucru, precum si a temperaturii agregatelor,
mixturilor, betoanelor si mortarelor, santierul va fi dotat cu termometrele necesare. Toate temperaturile
masurate vor fi inregistrate si inscrise in Registrul Meteorologic si in Registrul (cartea) betoanelor.

Conducerea contractorului general al lucrarilor de constructii si instalatii aferente, va lua toate méasurile
organizatorice necesare, astfel incét tot personalul lucrator la obiectivul de investitie sd cunoasca, sa-
si insuseasca si sa respecte masurile de securitate si sdnatate in muncéd (SSM), avéand in vedere gradul
sporit de periculozitate pe care il constituie activitatea de constructii si instalatii aferente precum si cu
considerarea spatiilor inguste de la fata locului. In scopul realizrii activititii de instruire se vor
organiza compartimente SSM, sau se va numi o persoana raspunzatoare de aceasta activitate.

In santier se va organiza permanent activitatea de instructaj cu privire la normele SSM specifice
santierului si procedurilor tehnologice utilizate. Rezultatele instructajelor vor fi consemnate in fise
SSM individualizate, actualizate saptdmanal.

Se va organiza in incinta santierului un punct de interventie de urgenta in caz de accident. Conducerea
santierului va intocmi Referatul cu evidentierea riscurilor. Luand in considerare aceste riscuri, se vor
lua de cétre constructor urmatoarele masuri:

- instalatiile de iluminat ale cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incét sa nu prezinte risc
de accidentare pentru lucrétori;

- se va utiliza in mod obligatoriu harnasamentul, ca mijloc individual de protectie impotriva
caderii in gol, de catre tofi operatorii cu lucru la iniltime. Echipamentele individuale de
protectie impotriva caderii in gol vor fi in mod obligatoriu realizate si certificate in conformitate
cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare;

- sevor folosi doar sciri, schele si esafodaje certificate, iar lucrul la indlfime se va executa numai
sub supraveghere tehnica;

- nu se vor depozita nici micar provizoriu unelte si sau materiale pe podelele cailor de circulatie/
evacuare;

- schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid; nu se vor pune bucidfi de lemn, pietre,
cdrdmizi etc. sub picioarele schelelor si esafodajelor; schelele vor fi dotate cu prelate impotriva
raspandirii prafului;

- se vor verifica podinele daca sunt bine amplasate si daca sunt corespunzétoare pentru numarul
de persoane maxim si materialele care urmeaza sa stea pe scheld simultan;

- montarea, ancorarea si folosirea schelelor si esafodajelor se vor face conform cartii tehnice a
acestora;

- la montarea si/sau addugarea pe indltime a schelelor si esafodajelor, lucrétorii vor purta
echipamentul individual de protectie;

- nuse vor executa lucrari la indltime in conditii meteorologie nefavorabile (vant puternic, polei,
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descarcari atmosferice, precipitatii importante etc)

sculele, uneltele, dispozitivele si utilajele aprovizionate trebuie sd Indeplineasca cerintele din
HGR nr. 1146/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de
munca;

utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei si operérii vor respecta prevederile H.G. nr.
467/2018 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internd,
destinate maginilor mobile nerutiere si stabilirea mdsurilor de limitare a emisiei de gaze si
particule poluante provenite de la acestea,

materialele cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite imediat dupd descércare,
folosindu-se in acest scop apa curata.

Pe durata executdrii lucrarilor de constructii se vor respecta:

Legea 90 / 1996 privind protectia muncii

Norme specifice de protectia si securitatea muncii-avizate si aprobate de M.M.P.S. cu Ordinul
719/ 07.10.1997, nr .136 /17.04.95 Norme generale de protectia muncii

Regulamentul MLPAT 9 /N /15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii.

Ordinul MMPS 235 / 1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime.
Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr. 775 /
22.07.1998

Ordinul MLPAT 20 N/ 11.07.1994 - Normativ C 300 - 1994

O.G. nr. 43/2000 - privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national

Lucrarile de executie vor putea incepe numai in momentul in care contractantul a asigurat toate
conditiile necesare conform legislatiei in vigoare, a prevederilor prezentului caiet de sarcini $i, in mod
particular, ulterior intocmirii Planului de Securitate si Sanatate in Munca pentru santierul de constructii
aferent (pe baza documentatiei puse la dispozitie de beneficiar), PSI (instructaj la zi, asigurare cu
echipamente de protectie), acorddndu-se o atentie deosebitd pentru urmétoarele aspecte:

dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si de lucru, adecvat factorilor de risc
si conditiilor concrete de lucru;

instalatia electrica va fi ermetica, antiexploziva si la o tensiune max. 210-380V (in functie de
necesitati). Instalatia electric si orice alte lucrari care necesitd o asemenea autorizatie/atestare
se va realiza numai de personal de specialitate care detine competentele necesare, conform
prevederilor legale in vigoare;

se vor respecta toate specificatiile de utilizare si punere in operd, conform documentatiei pusa
la dispozitie de cétre furnizorii de materiale/echipamente;

toate sculele, dispozitivele si utilajele/echipamentele tehnice vor fi in stare de functionare,
avand reviziile/inspectiile tehnice periodice la zi, precum si, acolo unde este cazul, autorizatiile
si asigurarile necesare potrivit prevederilor legale in vigoare.
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> Cerinte specifice privind executia lucrdrilor aferente obiectivului de investitii

Lucrarile vor fi executate cu respectarea proiectului tehnic elaborat in cadrul contractului, precum si a
continutului propunerii tehnice si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Contractantul trebuie si aibd dreptul de a executa, respectiv sd ofere in mod legal/licit pe piata,
urmitoarele tipuri de activitati: realizare lucrari de ignifugare a materialelor combustibile; realizare
lucrari instalatii electrice; lucrari instalatii gaze naturale; efectuarea lucrarilor aferente sistemelor si
instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, sistemelor si instalatiilor de limitare
si stingere a incendiilor si sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului, realizarea
activitatilor de montare a centralei termice. In acest sens, se va prezenta la nivelul propunerii tehnice
dovada autorizarii operatorilor economici care vor efectua lucrarile mai sus mentionate in cadrul
contractului.

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate
cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si
oriunde se vor desfasura activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale ale executantului.

La cerere, acestuia trebuie si i se puna la dispozitie intreaga documentatie de executie pentru examinare
si sa i se furnizeze toate lamuririle/explicitérile necesare.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile/notele de constatare pe care le considerd necesare
pentru a asigura conditiile necesare de executie a lucrarilor, fara insa ca acestea sd aducd atingere
drepturilor si obligatiilor contractuale ale executantului.

Dispozitiile se vor adresa executantului si RTE, cu exceptia cazurilor in care trebuie s se intervini
pentru prevenirea/inldturarea unui pericol iminent sau declarat, care intrd sub auspiciul autoritatilor
competente sd solutioneze o atare situatie.

Contractantul va comunica beneficiarului numele RTE, care va raspunde de verificarea lucrérilor.

Lucririle se vor derula conform graficului de executie, scop in care executantul va lua toate mésurile
necesare pentru a se incadra in termenul de finalizare stabilit. Nu se admit prelungiri ale termenelor de
finalizare decét in situatii neprevazute, conditii meteorologice defavorabile si/sau in situatia in care
devine necesara operarea unei modificari contractuale cu respectarea dispozitiilor art. 221 din Legea
nr. 98/2016.

In sensul celor de mai sus, in situatia in care pe parcursul executiei lucrdrilor se constatd necesitatea
modificarii unei solutii tehnice previzute in cadrul proiectului tehnic de executie, contractantul va
proceda la intocmirea si prezentarea, cu respectarea obligatiilor legale, cel putin a urmatoarelor
documente:

- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si avizatéd de dirigentele
de santier, executant si aprobata de beneficiar; dispozitia de santier va fi insotitd de memoriul
justificativ intocmit de proiectant si, daca este cazul, va fi supuséa verificarii tehnice de calitate
de cétre verificatorul de proiect atestat;

- antemdsurdtori si liste de cantititi pentru lucrarile suplimentare sau, dupa caz, pentru cele la
care urmeaza s se renunte, intocmite de proiectant;

- daca este cazul, NR si NCS, care trebuie si fie semnate olograf de reprezentantul legal al
beneficiarului, dirigentele de santier si de proiectant;
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- toate situatiile de lucrari (inclusiv cele aferente NCS) trebuie sé fie semnate olograf de cétre
executant, dirigentele de santier si de cétre beneficiar.

Dacid santierul nu este dotat in mod corespunzitor si suficient cu utilaje, materiale sau daca forta de
munci este insuficientd pentru a asigura productivitatea si ritmul convenit, beneficiarul va notifica
executantul in vederea luarii masurilor necesare care se impun pentru a se asigura respectarea
termenului de executie a contractului.

» Protejarea proprietitilor publice si private

Antreprenorul nu 1isi poate extinde organizarea de santier sau activitdtile in afara limitelor
amplasamentului, pe terenurile aflate in proprietate publicd sau privatd, fard aprobarea scrisa a
administratorilor / proprietarilor acestora.

> Sdandtate, securitate, asistentd sociala si serviciile de urgenta

Executantul este responsabil de toate aspectele legate de séndtate si sigurantd pe santier. Aceastd
responsabilitate include activitatile subantreprenorilor, a publicului si vizitatorilor pe santier.

Executantul trebuie sa se asigure cd un membru din personalul sau de conducere (nivel de management)
este direct responsabil de asigurarea respectarii aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea
acestei persoane trebuie adusi la cunostinta Dirigintelui de santier. In cazul unei asocieri, aceasta
persoana trebuie s fie din partea liderului de asociere.

VIIL.2.2. Detalierea lucrarilor ce fac obiectul contractului

Lucririle vor fi executate in baza proiectului tehnic anexat caietului de sarcini, cu respectarea
caietelor de sarcini pe specialitiiti si a detaliilor de executie stabilite de proiectant.

In cele ce urmeaza prezentdm o descriere sumara a lucrarilor ce fac obiectul contractului, cu mentiunea
ca acestea sunt detaliate in documentatia tehnica de proiectare anexata caietului de sarcini.

STRUCTURA DE REZISTENTA

Corpul C1 cu functiunea de corp administrativ in cadrul liceului Carol I are regimul de inélt{ime P+3E
si a fost edificat in anul 1986. Constructia are o forma rectangulara in plan si se inscrie in dimensiunile
de 17,70x48,40 m, avand o suprafata construitd la sol de 824 mp si o suprafatd desfasurata de 3424
mp. Corpul C2 cu functiunea de hol de legatura are regimul de indltime P si a fost edificat in anul 1986.

Constructia are o forma poligonald apropiata de un dreptunghi care se inscrie in dimensiunile de cca.
4,80x14,43 m, la care se adaugd zona de scari dintre corpurile C1 si C2, cu dimensiunile in plan de
cca. 2,76x5,90 m.

Corpul C3 cu functiunea de sald de sport are regim de indltime P+1E si a fost edificat in anul 1986.
Constructia are o forma rectangulard in plan si se inscrie in dimensiunile de 15,67x33,34 m si are o
suprafatd construitd la sol de 509 mp si o suprafatd desfasuratd de 559 mp.

Cladirea are o zona - sala de sport propriu-zisa - care este un parter inalt cu inal{imea liberd de 7.10 m
si 0 zond cu regim de 1naltime P+1E- zona care adidposteste holul de acces, casa scérii si vestiarele,
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care are Indltimea libera la parter de 2,66m si la etaj de 4,22m.

Corpul C4 cu functiunea de centrald termica are regim de indltime P si a fost edificat in anul 1986.
Constructia are o forma rectangulara in plan si se inscrie in dimensiunile de 9,30x15,40 m, are o
suprafatd construitd la sol este de 143 mp si o suprafata desfasurata de 143 mp.Cladirea are indlfimea
libera de 4,35 m.

Corpul C5 cu functiunea de atelier are regim de inaltime P+1E si a fost edificat in anul 1986.
Constructia are o forma rectangulara in plan si se inscrie in dimensiunile de 25x30,50m si are o
suprafata construita la sol este de 762 mp si o suprafata desfasurata de 1524 mp,

Cladirea are inaltimea libera la parter de 3,90m iar la etaj de 4,15m.

Lucrérile propuse din punct de vedere structural sunt detaliate in memoriul de specialitate si sunt in
acord cu concluziile expertizei tehnice.

ARHITECTURA
Lucrari si finisaje - aplicate tuturor cladirilor C1, C2, C3, C4:

- termoizolarea peretilor cladirii cu vata minerald, cu grosimea de minim 15cm
Rmin=5,00[m2K/W];

- termoizolarea plidcii de peste ultimul etaj cu vata minerald cu grosimea de 30cm
Rmin=9.15[m’K/W;

- se propune inlocuirea tdmplariilor cu Tamplarii noi, cu pachet de sticla minim tripan,
Rmin=1.25[m?’K/W]

- termoizolare intradosuri tamplarie exterioara vata minerala 3cm;
- termoizolare soclu polistiren extrudat 10cm; inlocuire glafuri exterioare metalice prevopsite;

- inlocuire invelitoare cu tabla prefaltuita, refacere astereala si zona sageactpazie; refacere
sistem preluare ape pluviale (jgheaburi si burlane)

- refacere Trotuar de garda, latime 90 cm, de la finsaj, aplicare mastic bituminos.

Finisaje exterioare folosite, in acord cu reglementérile impuse de situarea in zona protejata si conform
avizului favorabil obtinut de la Directia Judeteana Pentru Cultura Prahova:

- Tencuiala decorativa culoare alb murdar

- Tencuiala decorativa culoare ocru

- Placare decorativa caramida aparenta

- Tencuiala decorativa culoare gri antracit - aplicata la soclu

- Invalitoare tabla prefaltuita, RAL 7016; accesorii invelitoare si parazapezi vor fi in acord cu
culoarea invelitorii;

- Tamplarie exterioara profite aluminiu, RAL 8017, glafurile exterioare vor avea aceasi culoare
ca si tamplaria;

- Elemente metalice - jgheaburi, burlane - RAL 7016.
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Detalierea lucrarilor de arhitectura pentru fiecare caldire in parte se regaseset in cadrul memoriului de
specialitate.

LUCRARI INCINTA

Teren sport exterior:
- refacere suprafata teren sport exterior cu suprafata sintetica multifunctionala;
- dotare cu echipamente: porti fotabl si console de baschet;

Imprejmuire proprietate:

- refacere imprejmuire proprietate pe laturile de nord si est conform specificatiilor precizate in
regulamentul local de urbanism;

- 1mprejmuirea se aplica la limita proprietatii, pentru laturile de nord si est ale terenului.
Se pastreaza pozitia si gabaritul acceselor pietonale si carosabile existente:
- latura nord acces carosabil prin poarta dubla 2 x 2.00m x 1.50m;
- acces pietonal poarta simpla 1.00x1.50m;
- latura est acces carosabil prin poarta dubla 2 x 2.00m x 1.50m;
Platforma deseuri:

- configurare platforma depozitare deseuri cu racord de apa si sifon de pardoseald pentru
curdtarea pubelelor;

INSTALATII ELECTRICE

Obiectivul este racordat la reteaua electrica de joasa tensiune in conformitate cu Avizul de Racordare
emis de Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice. Alimentarea cu energie electrica se
va face conform ATR obtinut de Beneficiarul lucrarii.

Schema de distributie a energiei electrice in interiorul cladirii este de tip TN-S, separarea nulului de
protectie de nulul de lucru realizandu-se in tabloul general. Distributia energiei electrice dintre FDCP
si tablourile TEG se realizeaza prin circuite electrice cu cabluri electrice tip CYABY, pozate ingropat.

Pentru corp C1-C2 se propune relocarea tabloului electric de distributie TEG, amplasat in camera
special amenajata. Din acest tablou vor fi alimentate tablourile de nivel pentru alimentarea corpurilor
de iluminat si pentru alimentarea echipamentelor de conditionare.

Pentru corp C3-C4 se propune modernizarea tabloului electric de distributie TEG existent, amplasat in
exterior pe clddirea C4. Din acest tablou vor fi alimentate circuitele existente si circuitele pentru
alimentarea corpurilor de iluminat si pentru alimentarea echipamentelor de conditionare.

Pentru corp C5 se propune relocarea tabloului electric de distributie TEG, amplasat in camera special
amenajata. Din acest tablou vor fi alimentate circuitele existente si circuitele pentru alimentarea
corpurilor de iluminat si pentru alimentarea echipamentelor de conditionare. Pentru zona de etaj se
propune montarea unui tablou electric TEE, amplasat conform planselor prezentate in proiect.

Toate cablurile se vor poza in tuburi de protectie si se vor prinde de structura de rezistenta a cladirii
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(stalpi, grinzi, plansee). Tablourile de joasa tensiune vor fi echipate cu aparate de protectie
dimensionate corespunzator conform schemei monofilare prezentate prin proiect.

Prin proiect vor fi realizate si investifii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
(solara), respectiv achizitia unui sistem fotovoitaic ce va fi amplasat pe acoperisul cladirii C3, iar
energia obtinuta va fi destinata consumului propriu iar surplusul va fi injectat in retea. Capacitate
instalata a sistemului va fi de 20kWp. Acest sistem se va conecta la tabloul de distributie TEG.

Instalatiile electrice de iluminat

[luminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu surse led. Corpurile de
iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt
separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Iluminatul de siguranta va fi compus din:

- iluminatul pentru evacuare conform normativ 17/2011, art. 7.23.8.1 lit a) - cladirile civile in
care se pot afla simultan mai mult de 50 de persoane. Acesta este destinat sd asigure
identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare. Aparatele pentru
iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi echipate cu lampi LED de 5W.

- iluminatul impotriva panicii; conform normativ 17/2011 art. 7.23.10.1 lit a) - nu este cazul -
incaperi din cladiri publice cu mai putin de 100 de persoane.

- iluminatul de siguranta local conform normativ 17/2011, art. 7.23.9.1 lit a); este prevézut in
locurile unde sunt montate cutiile hidrantilor de incendiu interiori. Nivelurile minime, timpii
maximi de punere in functiune si durata minima de functionare pentru iluminatul de siguranta
vor corespunde valorilor din tabelele 7.23.1a),1b),1¢) din normativ [7/2011.

- iluminatul de sigurantd pentru continuarea lucrului conform normativ 17/2011, art. 7.23.6.1 lit
a); este prevazut in camera tehnica, camera de pompare, in camera de amplasare CSI si langa
tablourile electrice de distributie. Nivelurile minime, timpii maximi de punere in functiune si
durata minima de functionare pentru iluminatul de siguranta vor corespunde valorilor din
tabelele 7.23.1a),1b),1¢ din normativ [7/2011.

Instalatiile electrice de forta

Instalatiile electrice de forta din imobil sunt reprezentate de alimentarea unitétilor de aer conditionat,
pompelor, etc. Pentru alimentarea cu energie electrica a acestora se vor folosi cate un circuit separat
din tablourile electrice.

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Protectia impotriva atingerii directe se asigura prin izoldri, carcasari, separari, protectie diferentiala,
conform prevederilor normativului 17-2011.

Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice

Protectia impotriva descarcarilor electrice atmosferice se va realiza printr-un sistem de paratrdsnet tip
PDA S 6.60, cu raza de protectie de min 85m, amplasata pe acoperisul cladirii C3. Aceasta se va
conecta cu priza de pAmént existenta prin proiect.
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Instalatia IDSAI

Conform prevederilor art. 3.3.1., alin (1), lit.¢) din Normativul P 118/3-2015, cu modificarile si
completarile aprobate cu Ordinul MDRAP nr. 6025/2018, ,,clddirile de invdtdmdnt, de sport, in care
se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane” se echipeaza cu instalatii de detectare, semnalizare
si alarmare la incendiu.

CORP C1 - CORP ADMINISTRATIV - gradul de acoperire va fi total. Se va folosi sistemul de detectie
existent, executat conform proiect RO 2003/005-551.05.01.05.02. Deasemenea se va face o revizie la
echipamentele IDSAI pentru a fi inlocuite cele defecte (acolo unde este cazul);

CORP C2 - HOL - gradul de acoperire va fi total. Se va realiza un sistem IDSAI nou pentru aceste
spatii prin montarea unei noi centrale de detectie incendii;

CORP C3 - SALA SPORT- gradul de acoperire va fi total. Se va folosi sistemul IDSAI propus pentru
Corp C2;

CORP C4 - CENTRALA TERMICA- gradul de acoperire va fi total. Se va folosi sistemul IDSAI
propus pentru Corp C2;

CORP C5 - ATELIER- gradul de acoperire va fi total. Se va realiza un sistem IDSAI nou pentru aceste
spatii;

Lucrdrile de instalatii electrice sunt detaliate pe larg in cadrul documentatiei de specialitate.
INSTALATII SANITARE
Instalatii de alimentare cu api menajera rece, calda si recirculare.

Sursa principala de alimenttare cu apa rece pentru cladirea scolii o constituie reteua localitétii prin
intemediul unui bransament existent in incinta situat la limita de proprietate .

Parametrii de debit si presiune vor fi asigurati de la reteaua localitatii.

Deoarece armaturile obiectelor sanitare existente sunt intr-o stare buna, s-a stabilit ca nu se vor 1nlocui.
Pentru alimentarea cu apd se vor folosi trasee existente. Dimensiunile variaza intre 1/2” - 17,

Teava aprovizionata va trebui si aiba Certificatul de calitate al producétorului.

Conductele se vor monta dupd ce in prealabil s-a facut trasarea lor. Etansarea imbinarilor se va face cu
materiale specializate, omologate. Etansarea imbindrilor prin flanse se va face cu garnituri specializate,
omologate. In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii se vor folosi
imbindri demontabile. Se vor face Imbinari cu racorduri olandeze numai in locuri accesibile, vizitabile.

Instalatii de canalizare menajera

Pentru canalizarea apelor menajere se vor folosi conductele existente, tinand cont de gradul de uzura
al conductelor.

Instalatii de hidranti interiori

In concordantd cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, ,,Instalatii
de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 art. 4.1, lit.e) cladire de invatamant sau cultura, daca este
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indeplinita una din urmatoarele conditii:

- au capacitata maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 2 nivele supraterane
Instalatii de hidranti exteriori

In concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a [I-a, ,,Instalatii
de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013, art. 6.1, lit f) cladire de cultura sau invatdmant, daca
este Indeplinita una din urmétoarele conditii:

- au capacitata maxima simultana mai mare de 200 de persoane
- au mai mult de 2 nivele supraterane si aria construita mai mare de 600 mp

Pentru nivelul de stabilitate la incendiu al cladirii ,,II”” si un volum al cl&dirii cuprins intre 15001 m3
si 30000 m3, conform P118/2-2013, anexa 7, debitul de calcul pentru stingerea incendiului din
exterior este de 15 I/s.

Timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, conform P118/2-2013 art.6.19 lit.(b), este: Tie
= 180 min. Debitul si presiunea necesare stingerii unui incendiu din exterior se vor asigura de la
reteua localitatii.Lucrarile de instalatii sanitare se vor detalia pe larg in cadrul documentatiei de
specialitate.

INSTALATII TERMICE
Instalatiile prevézute la acest capitol sunt urmatoarele:

- Prevederea unei instalatii de producere agent termic incalzire cu doua cazane de pardoseala, cu
functionare pe gaz metan posibilitate functionare in condensatie; Se considera doua cazane cu
functionare pe combustibil gazos, tip pardoseala, avand puterea (incélzire) de 2x320kW.

- Se prevede si o pompa de cilduri aer-apa, monobloc, montata la exterior 1dngé centrala termica.
- Instalatia de incélzire cu radiatoare din otel tip panou

- Instalatia pentru preparare apa calda 70/50 grC.

- Instalatia ventilare din sélile de clasa, ateliere si sala de sport

Lucrérile de instalatii termice sunt detaliate pe larg in cadrul documentatiei de specialitate

VIIL.2.3. Testarea tehnicé a lucrarilor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor de cétre un Laborator autorizat corespunzétor
de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuiald, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) si va realiza toate testele / probele necesare, tot pe propria cheltuiala.

Antreprenorul este responsabil pentru realizarea tuturor probelor/ testelor necesare pe fiecare obiect de
lucrari distinct functional care se va receptiona la terminarea lucrarilor si se va da in exploatare.
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Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar pentru autorizarea in vederea functionarii obiectivului de investitii si
toate echipamentele si instalatiile care, conform legii, trebuie autorizate si care, ca si costuri cad in
sarcina Antreprenorului.

Testarea lucrérilor va trebui avutéd in vedere si la planificarea propusa pentru executia contractului,
pentru fiecare categorie de activititi in parte.

VIL.2.4. Conditii privind receptia lucririlor executate

Receptia lucrdrilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea
regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructie si instalatii aferente acestora dacd sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- lucrarile au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,
- lucrarile au trecut testele la terminare, daca este cazul,
- au fost indeplinite toate conditiile stabilite prin contract pentru realizarea receptiei.

Astfel, cu cel putin 15 zile inainte de finalizarea lucrarilor si pregatirea acestora pentru receptie,
contractantul are obligatia de a notifica in scris autoritatea contractanta privind indeplinirea conditiilor
de receptie in vederea realizarii receptiei lucrarilor executate, solicitdnd efectuarea receptiei la
terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor.

In acest scop, autoritatea contractantd va proceda la convocarea comisiei de receptie, in termenele
legale. De asemenea, la receptia lucrarilor vor participa, in calitate de invitati, atdt executantul
lucrarilor cat si proiectantul.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor se intruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele
acesteia, numit de investitor, stabileste programul dupa care va fi realizatd receptia la terminarea
lucrarilor. Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai
acesteia.

In vederea desfasurdrii in bune conditii a receptiei la terminarea lucrarilor, se va pune la dispozitia
comisiei de receptie la terminarea lucrarilor documentatia privind proiectarea si executia lucrérilor,
precum si alte documente solicitate in scris si pe care comisia le considera necesare in acest sens.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor examineaza:

- respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile
de executie impuse de autorititile competente;

- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului de lucrari/de executie, ale
documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu
respectarea cerintelor fundamentale, conform legii;

- terminarea tuturor lucririlor prevazute in contractul incheiat intre beneficiar si executant si in
documentatia anexa la contract, respectiv a lucrarilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor
din/de constructie;
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- documentele care intrd in componenta cartii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built", dispozitiile de santier, procesele-
verbale de lucrari ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice
alt document aferent proiectarii si executiei lucrarilor;

- existenta devizului general actualizat la terminarea lucrérilor si/sau a documentelor care
certificd valoarea calculatd de entitatea administratiei publice competente care a emis
autorizatia de construire/desfiintare in vederea regularizirii taxei de autorizare, din care sa
reiasd valoarea finald a lucrarilor executate, precum si a cotelor legal datorate Inspectoratului
de Stat in Constructii - [.S.C.;

- adeverinta eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii - [.S.C., prin care se confirma platile
efectuate, respectiv dacé investitorul a virat catre Inspectoratul de Stat in Constructii - [.S.C.
sumele aferente cotelor prevazute in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 10/1995,
republicatd, precum si penalitatilor aferente, dacé este cazul;

- referatele pe specialitdti intocmite de proiectant si supervizor prin personalul specializat cu
privire la modul in care a fost executata lucrarea;

- alte documente pe care le considera necesare.

In functie de constatarile facute de comisia de receptie, autoritatea contractanta are dreptul de a aproba,
suspenda sau de a respinge receptia.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei, autoritatea contractantd va prezenta, in notificarea sa
dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care si le realizeze
constructorul si obligatiile pe care si le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in
conformitate cu prevederile contractuale.

In cazul in care se aproba receptia, autoritatea contractantd va consemna, in notificarea sa daca nu sunt
consemnate in procesul-verbal, urmétoarele:

- data la care lucrérile receptionate au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,
- lucrérile minore rimase de executat si termenele aferente,
- defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de remediere,

- revendicérile privind penalizéri, diminudri de valori si altele asemenea, dacd va fi cazul,
stabilite cu respectarea prevederilor contractuale.

VIL.2.5. Cerinte privind garantia acordati de executant

Garantia reprezinta perioada de timp acordata pentru lucrérile executate in cadrul careia contractantul
are obligatia remedierii defectelor/deficientelor/viciilor/incidentelor constatate si semnalate de
beneficiar, pe propria sa cheltuiala (fara costuri suplimentare in sarcina autoritatii contractante), daca:

- acestea nu sunt imputabile beneficiarului (pentru nerespectarea conditiilor normale de
utilizare); respectiv,

- aparitia acestora se datoreazi contractantului/furnizorului/producétorului in raport cu nivelul
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calitativ al lucrdrilor executate si dotérile/echipamentele/utilajele tehnologice furnizate potrivit
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In acest scop, garantia va proteja interesele achizitorului impotriva oricéror:

- defecte de fabricatie/deficiente/vicii ascunse, datorate nerespectarii clauzelor si specificatiilor
tehnice (inclusiv nivel de calitate necorespunzitor) sau a reglementérilor tehnice aplicabile;

defecte survenite in timpul transportului, manipularilor si activitatilor de instalare;

defecte/deficiente de configurare;

alte asemenea.

Executantul are obligatia legald de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrérilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, coroborate
cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor
ascunse si promovarea actiunii in daune.

Perioada de garantie a lucrdrilor curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor, pana la receptia
finald si este de minim 36 de luni.

In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa
toate lucrérile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céror cauzi este
nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate In termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sal sau a persoanelor pentru care acesta este tinut si raspunda. Defectele si lipsurile
constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta,
in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat sa trimité reprezentantul sdu la fata locului
si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravititii defectiunii.
Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrérilor, va fi
consemnatd intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

VIL3. PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Implementarea adecvatd si eficientd a activitatilor prezentului contract depinde in mod decisiv de
implicarea din partea ofertantului a unei echipe de experti corespunzitoare care va avea In componenta
obligatoriu expertii cheie/specialistii stabiliti potrivit cerintelor documentatiei de atribuire. Experti
cheie vor detine calificarea si experienta profesionala necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor
activitatilor indicate in caietul de sarcini, in domeniile pentru care se solicitd participarea acestora la
realizarea contractului.

Ofertantul va suplimenta numarul de experti care vor fi propusi spre a face parte din echipa sa, cu
scopul acoperirii tuturor activitatilor care fac obiectul prezentului contract, la standardele de calitate
solicitate si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel incdt s& rezulte
fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.

Expertii din cadrul echipei de proiect au fost stabiliti la un nivel minim necesar conform principiului
proportionalitatii astfel cd operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a
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calendarului propus de implementare a activitdtilor contractului cu echipa de proiect propusa,
suplimentdnd dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incit pe baza
documentelor prezentate si rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea ofertei. In acest sens si avand in
vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertantii au libertatea de a-si prevedea
propriile consumuri si metodologii de executie cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative
previzute in caietul de sarcini/actele normative in vigoare, ofertantilor le revine obligatia de a mentiona
in cadrul propunerii tehnice intreaga echipd de proiect consideratd necesard, inclusiv personalul
suport/auxiliar (cel putin la nivel de post/pozitie) si personalul muncitor (cel putin la nivel de calificare
cu indicarea numarului persoanelor alocate) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice intocmita
de catre fiecare ofertant in parte.

Ofertantul va furniza intreg personalul suport/auxiliar (personal administrativ sau, dupd caz, alti
experti) necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a obligatiilor ce 1i revin, pentru toatd durata
contractului. Ofertantul este responsabil in exclusivitate si integral pentru stabilirea componentei
echipei de proiect, pentru organizarea tuturor expertilor propusi, precum si pentru depunerea efortului
necesar desfasurarii in bune conditii a tuturor activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Expertii suplimentari (non-cheie) vor lucra sub indrumarea expertilor cheie. Astfel, este raspunderea
ofertantilor de a furniza orice personal suport necesar pentru asigurarea indeplinirii corespunzéatoare a
obligatiilor contractuale pe toatd durata de executie a contractului. In cazul necesitatii de implicare a
unor asemenea experti, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice rolul si responsabilititile
detinute in vederea executiei contractului, precum si orice alte informatii relevante din cadrul cérora
sé rezulte pregéatirea si experienta/competentele profesionale ale acestora.

Intrd in responsabilitatea ofertantilor de a proba capacitatea echipei de proiect propusd de a asigura
implementarea cu succes a acelor activitati prevazute in contract si care au fost alocate/propuse de cétre
ofertanti in conformitate cu propunerea tehnica, cu precizarea ca experienta specificd/competentele
profesionale ale echipei de proiect propusa de ofertant se demonstreaza prin raportare la cerintele
stabilite, respectiv la responsabilitatile/sarcinile pe care expertii respectivi le vor indeplini potrivit
pozitiei pentru care sunt propusi (prin luarea in considerare a activitdtilor care urmeazid si fie
desfasurate de cétre acestia).

Executantul trebuie sa asigure folosirea resurselor tehnice adecvate pentru toti expertii, inclusiv
consumabilele necesare si facilitatile mobile operationale / comunicationale necesare pentru fiecare
expert nominalizat (cum ar fi laptop cu software aferent, voce, date), precum si orice alte resurse
materiale necesare. Costurile cu cheltuielile conexe necesare desfasurarii activititilor acestui contract,
inclusiv eventuale deplaséri ale personalului propriu (cum ar fi dar fara a se limita la acestea diurna,
transport, cazare, masd) vor fi incluse in pretul total ofertat pentru executia contractului.

In sensul celor de mai sus, ofertantul va descrie in detaliu in cadrul propunerii sale tehnice, modalitatea
in care va asigura tot sprijinul necesar intregii echipei de experti, atit in ceea ce priveste expertil cheie,
personalul suport, cét si in ceea ce priveste logistica si echipamentele necesare.

Contractantul va numi un Manager de contract care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
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- Coordoneaza si asigurd bunul mers al activitatilor din cadrul contractului desfasurate de cétre
echipele organizatiei supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori
implicati;

- Pregiteste bugetul si cash-flow-ul contractului in conformitate cu propunerea tehnico-
economica inaintatd, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in
cadrul contractului, asigurand resursele necesare bunei desfdsurari a acestora;

- Monitorizeaza in timp progresul atins fatd de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare
catre beneficiar cu respectarea conditiilor contractuale;

- Asigura circulatia informatiei in cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea
obiectivelor contractului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizénd periodic
intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;

- Asiguri interfata cu structurile care participa in proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu
persoanele responsabile nominalizate de catre acestea, cu care va colabora pe tot parcursul
desfasurarii proiectului (punct principal de contact in comunicarea cu beneficiarul);

- Asigurd rezolvarea problemelor apérute in realizarea obiectivelor contractului si informeaza la
timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul
sau;

- Arhiveaza corespunzitor toatd documentatia contractului;

- Face propuneri de imbunatatire a proceselor de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii
obiectivelor propuse

Persoana nominalizatd va indeplini urmétoarele cerinte minime:

a)

b)

studii superioare de licentd in domeniul arhitecturd si urbanism/ stiinte economice/ stiinte
ingineresti pentru constructii absolvite cu diploma de licentd/examen de diploma sau echivalent;

experienta in ocuparea unei pozitii prin prisma céreia a avut responsabilitéti si sarcini de manager/
coordonator contract in minim 5 contracte ce au inclus lucrdri de construire/
reabilitare/modernizare/ extindere constructii civile cel putin din categoria de importantd C, in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru activitatile ce se desfdsoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie s fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritétii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- Preia santierul (participa la predarea-primirea amplasamentului, verificd situatia in teren,
realizeazd masuratori preliminare, evidentiaza eventualele probleme tehnice);

- Organizeaza si programeaza lucririle in santier urmarind respectarea termenelor de executie
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asumate prin graficul de executie aprobat de beneficiar;
- Qestioneaza planul operativ de securitate si sdndtate in munca (S.S.M.);
- Gestioneazi, planifica si urmareste activitatea firmelor colaboratoare in subantrepriza;
- Gestioneaza aprovizionarea cu materiale a santierului, conform planificarilor stabilite;

- Urmareste asigurarea parametrilor de calitate ai lucrdrilor in conformitate cu exigentele
beneficiarului cuprinse 1n caietele de sarcini si normativele specifice in vigoare;

- Contabilizeaza lucrarile aflate in curs de executie, in vederea intocmirii situatiilor de plati si le
inainteaza dirigintilor de santier pentru verificarea conformitatii;

- Aproba situatiile de platd emise de subantreprenori;

- Executd masurdtorile finale ale lucrarilor executate, in vederea intocmirii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor;

- Gestioneaza eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor
reziduurilor din amplasamentul lucrarilor cu respectarea conditiilor privind protectia mediului
impuse prin avizul de mediu;

- Réspunde de respectarea graficului fizic si valoric al lucrérilor;

- Raspunde de respectarea cu strictete a regulilor de protectie a muncii si P.S.1. din obiectivul
unde desfasoara serviciul;

- Pe durata executiei lucrarilor, prezinta reprezentantului Autoritatii Contractante, la un interval
saptdmanal, un raport avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, care

wn
¢

descrie progresele realizate;
identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociatd);

prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;

AN N NN

prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Persoana nominalizata va indeplini urmatoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea constructii civile, finalizate prin diploma de
licentd/examen de diploma sau echivalent;

b) Experienta profesionalad generald de minimum 5 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

c) Experientd profesionald specificd constdnd in participarea pe parcursul profesional la cel putin 5
contracte/programe/proiecte care si fi presupus executia de lucréri de constructii civile si in cadrul
caruia sd fi detinut o pozitie de sef santier/sef lot sau o pozitie similara

Pentru coordonarea categoriilor specifice de lucrari in cadrul contractului se vor asigura urmatorii
experti:
Sef echipa constructii civile
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Pentru aceastd pozitie se va asigura personal specializat, cu urmatoarele responsabilitafi principale:

- Coordoneaza executia pe santier a lucrarilor de constructii civile din punct de vedere al cantitatii,
calitdtii, si respectarii termenelor de executie;

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate;

- Colecteaza si Inregistreazd documentele ce provin de la furnizori/ producétori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificAnd conformitatea
acestora cu lucrérile de instalatii executate;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.
Expertul propus va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licenta in domeniul/specializarea constructii civile, finalizate prin diploma de
licentd/examen de diploma sau echivalent;

b) Experientd profesionald generald de minimum 3 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

¢) Experientd profesionald specificd constind in participarea pe parcursul profesional la executia a
cel putin un contract/proiect avind ca obiect executia de lucréri de constructii civile si in cadrul
caruia a realizat activititi de executie a lucrarilor de constructii civile.

Sef echipia instalatii sanitare si de limitare/stingere a incendiilor - Pentru aceastd pozitie se va
asigura personal specializat, cu urmatoarele responsabilitdti principale:

- Coordoneazd executia pe santier a lucrarilor de instalatii sanitare si de limitare/stingere a
incendiilor din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitétilor
identificate;

- Colecteaza si 1inregistreaza documentele ce provin de la furnizori/ producétori/
subantreprenori/laboratoare de incercéri si intocmeste cartea constructiei verificand conformitatea
acestora cu lucrérile de instalatii sanitare si de limitare/stingere a incendiilor executate;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

- Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.
Expertul propus va trebui sa indeplineasca urmaétoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea instalatii pentru constructii, finalizate prin
diploma de licentd/examen de diploma sau echivalent;

b) Experientd profesionala generala de minimum 3 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

¢) Detinerea de competente profesionale pentru desfasurarea activitatilor specifice functiei pentru
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d)

care este propus, dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obtinut(d) pe
parcursul profesional cu referire la domeniul instalarii sistemelor si instalatiilor de limitare si
stingere a incendiilor, recunoscut(d) cel putin la nivel national (cum ar fi pentru ocupatia
., Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare §i stingere a incendiilor” sau echivalent);

Experientd profesionald specifica constand in participarea pe parcursul profesional la executia a
cel putin un contract/proiect avind ca obiect executia de lucrari de constructii civile si In cadrul
céruia a realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.

Sef echipi instalatii termice si HVAC - Pentru aceasta pozitie se va asigura personal specializat, cu
urmétoarele responsabilitéti principale:

Coordoneaza executia pe santier a lucrarilor de instalatii termice si HVAC din punct de vedere al
cantitdtii, calitatii, si respectérii termenelor de executie;

Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitétilor
identificate;

Colecteaza si 1inregistreaza documentele ce provin de la furnizori/ producétori/
subantreprenori/laboratoare de Incercari si intocmeste cartea constructiei verificdnd conformitatea
acestora cu lucrarile de instalatii termice executate;

Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucréri, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

~

Isi insuseste si urméreste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Expertul propus va trebui sd indeplineasca urmétoarele cerinte minime:

a)

b)
©)

Studii superioare de licenta in domeniul/specializarea instalatii pentru constructii, finalizate prin
diploma de licentd/examen de diploma sau echivalent;

Experientd profesionala generala de minimum 3 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

Experienta profesionali specifica constdnd in participarea pe parcursul profesional la executia a
cel putin un contract/proiect avind ca obiect executia de lucrdri de constructii civile si in cadrul
céruia a realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.

Sef echipi instalatii curenti slabi (sisteme si instalatii de apiarare impotriva incendiilor) - Pentru
aceastd pozitie se va asigura personal specializat, cu urmétoarele responsabilitati principale:

Coordoneazi executia pe santier a lucrdrilor de instalatii de detectie si alarmare la incendiu din
punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;

Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate;

Colecteazd si inregistreaza documentele ce provin de la furnizori/ producétori/
subantreprenori/laboratoare de incercéri si intocmeste cartea constructiei verificand conformitatea
acestora cu lucrarile de instalatii de detectie si alarmare incendiu executate;

Intocmeste si/sau verificd atasamente, situatiile de lucrri, rapoarte de lucru, procese verbale si
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orice altd documentatie cu caracter tehnic;

- Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

- Isi insuseste si urméreste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.
Expertul propus va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea inginerie electrica/ electronicd/ instalatii
pentru constructii, finalizate prin diploma de licentd/examen diploma sau echivalent;

b) Detinerea de competente profesionale pentru desfasurarea activitétilor specifice functiei pentru
care este propus, dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obtinut(a) pe
parcursul profesional cu referire la domeniul instalérii sistemelor de semnalizare, alarmare si
alertare a incendiilor, recunoscut(d) cel putin la nivel national (cum ar fi pentru ocupatia ,, Inginer
sisteme de securitate” sau echivalent);

c) Experientd profesionald specifica constand in participarea pe parcursul profesional la executia a cel
putin un contract/proiect avand ca obiect executia de lucréri de constructii civile si in cadrul céruia
a realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.

Sef echipi instalatii electrice curenti tari - Pentru aceastd pozitie se va asigura personal atestat
ANRE, gr. IIB cu urmétoarele responsabilitéti principale:

- Coordoneaza executia pe santier a lucrarilor de instalatii electrice pentru curentii tari din punct de
vedere al cantitatii, calitatii, si respectérii termenelor de executie;

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitétilor
identificate;

- Colecteaza si inregistreazi documentele ce provin de la furnizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si Intocmeste cartea constructiei verificdnd conformitatea
acestora cu lucrarile de instalatii electrice executate;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucriri, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

- Urmadreste ca aprovizionarea cu materiale comandate si se faca la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

A

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Avénd in vedere ca desfasurarea activitatii expertului Sef echipd instalatii electrice curenti tari este
conditionatd de obtinerea unei certificari/atestari/autorizari specifice emisd in conformitate cu
prevederile art. 3 lit. a) coroborate cu cele ale art. 9 lit. €) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
99/2021, pentru acest tip de experti ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care
va interveni In implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul
la serviciile acestui tip de experti (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in conformitate
cu dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g)
si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g)
si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
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Sef echipa instalatii gaze naturale - pentru aceasta pozitie se va asigura personal atestat ANRE, tip
EGIU cu urmétoarele responsabilitati principale:

Coordoneaza executia pe santier a lucrarilor de instalatii gaze naturale din punct de vedere al
cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;

Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformittilor
identificate;

Colecteaza si inregistreaza documentele ce provin de la furnizori/ producétori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificand conformitatea
acestora cu lucrérile de instalatii gaze naturale executate;

Intocmeste si/sau verificd atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sd se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

[si insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Pentru acest expert ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care va interveni in
implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile
acestui tip de experti (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in conformitate cu
dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisd in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g)
si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g)
si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

De asemenea, pentru controlul lucrdrilor, in colectivul de executie contractantul va include:

Responsabil/Responsabili tehnic/tehnici cu executia atestat/atestati ISC pt. subdomeniile 1.1, 6.1,
6.2, 6.3 cu urmitoarele responsabilitéti principale:

Participa impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul la trasarea generald a proiectului,
precum si a bornelor de reper;

Verificd existenta urmatoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de executie, studiile
specificate in certificatul de urbanism si avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre
acestea si documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de
executie;

Analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeazd proiectul
in cauzi;

Acolo unde este cazul, verificd expertiza tehnica privind lucrérile de interventii autorizate pentru
anumite constructii;

Examineaza sistemul calitétii in constructii aferent proiectului si verificd corespondenta acestuia
cu caietele de sarcini;

Supravegheaza procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevazute in
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autorizatia de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementérilor tehnice in vigoare;

- Analizeaza existenta documentelor care certificd calitatea materialelor pentru constructii si se
asigura ca ele corespund cu prevederile proiectului, iar in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- Verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

- Examineazad fazele determinante ale proiectului, semneazd si stampileazd documentele
corespunzatoare fiecirei faze;

- Ofera spre verificare documentele solicitate de cétre organele de control;

- Opreste lucririle in situatia In care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupd remedierea
erorilor;

- Intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitétile corespunzitoare proiectului
pe care le coordoneaza din punct de vedere tehnic;

- Participd la intocmirea cértii tehnice a constructiei;

- Anunti Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare autorizatiei
privind parametrii proiectului.

Avand in vedere cd desfasurarea activitatii expertului/expertilor propus/propusi pentru a ocupa pozitia
de Responsabil tehnic cu executia este conditionatd de obtinerea unei certificari/atestari/autorizari
specifice emisa in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (2) din
Procedura aprobata prin Ordinul nr. 1895/2016, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie in cadrul
propunerii tehnice momentul in care va interveni in implementarea contractului si modul in care
operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate In vederea
obtinerii serviciilor respective), in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr.
1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale.

Responsabil cu supravegherea lucririlor la instalatii sub presiune - Pentru aceastd pozitie se va
asigura personal atestat ISCIR pentru RSL (instalatii sub presiune) cu urmatoarele responsabilitéiti
principale:

- Analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul

in cauzi;

- Supravegheazd procesul de realizare al lucrarilor de instalare/montare/reparare la aparatele
consumatoare de combustibil, cazanele de apd calda, instalatiile de ardere si instalatiile de
automatizare pentru cazane si la sistemele de automatizare pentru centralele termice in
conformitate cu reglementérile tehnice in vigoare;

- Analizeaza existenta documentelor care certificd calitatea materialelor pentru constructii si se
asigura ci ele corespund cu prevederile proiectului, iar in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- Verifica respectarea tehnologiilor de executie conform prescriptiilor tehnice;

- Opreste lucriarile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
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executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea lucrérilor dupd remedierea
erorilor;

- Intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzitoare proiectului
pe care le coordoneazd din punct de vedere tehnic;

- Participé la intocmirea cértii tehnice a constructiei;
- Intocmeste documentatia tehnica de instalare/montare/reparare;

- Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificéri ulterioare autorizatiei
privind parametrii proiectului.

Avand in vedere cd desfasurarea activitdtii expertului Responsabil cu supravegherea lucrdrilor la
instalatii sub presiune este conditionata de obtinerea unei certificari/atestari/autorizari specifice emisa
in conformitate cu prevederile art. 3 pct. 9 din Metodologia aprobata prin Ordinul nr. 165/2011, pentru
acest tip de expert ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care va interveni in
implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile
acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in conformitate cu
dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisd in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g)
si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g)
sia art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Se acceptd nominalizarea unui anumit expert pentru o singuré pozitie in cadrul contractului, cu exceptia
pozitiilor de Responsabili tehnici cu executia, care pot fi acoperite fie prin nominalizarea in cadrul
echipei de proiect a unei singure persoane care detine autorizare/certificare pentru toate
domeniile/subdomeniile solicitate pentru pozitia respectiva, fie prin nominalizarea mai multor
persoane care, impreund, si acopere toate domeniile/subdomeniile de autorizare solicitate pentru acea
pozitie cu precizarea cd, cerintele prin care s-a solicitat dovada certificarii/autorizérii/atestérii in mai
multe domenii/subdomenii pot fi indeplinite fie prin prezentarea dovezii cd o persoand detine toate
certificarile/autorizarile/atestarile solicitate, fie prin prezentarea dovezii cd mai multe persoane detin
in mod individual respectivele certificdri/autorizari/atestari.

In acest sens si avand in vedere faptul ca, in cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertantii au
libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie cu conditia respectdrii
cerintelor cantitative si calitative prevazute in caietul de sarcini/actele normative in vigoare, ofertantilor
le revine obligatia de a mentiona in cadrul propunerii tehnice intreaga echipéd de proiect consideratd
necesara, inclusiv personalul suport/auxiliar (cel putin la nivel de post/pozitie) si personalul muncitor
(la nivel de calificare, cu detalierea numericd) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice
intocmita de citre fiecare ofertant in parte.

Ofertantul este responsabil in exclusivitate si integral pentru stabilirea componentei echipei de proiect,
pentru organizarea tuturor expertilor propusi, precum si pentru depunerea efortului necesar desfasurarii
in bune conditii a tuturor activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Intra in responsabilitatea ofertantilor de a proba capacitatea echipei de proiect propusa de a asigura
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implementarea cu succes a acelor activitati prevazute in contract si care au fost alocate/propuse de cétre
ofertanti in conformitate cu propunerea tehnica.

Pentru expertii cheie solicitati (cu exceptia inginerilor de instalatii electrice si gaze, a RTE si RSL)
ofertantii vor prezenta, pentru fiecare dintre expertii nominalizati:

- CV datat si semnat de cétre expert cu mentionarea in cadrul acestuia a contractului/contractelor
declarat/e ca experienta profesionald specifica a expertului;

- Diploma de studii care sd ateste studiile solicitate prin caietul de sarcini;
- Contract Individual de Munca si Extras REVISAL (daca expertul este angajat al ofertantului);,

- Aranjamentele contractuale realizate pentru asigurarea accesului la expertul nominalizat si
declaratia prin care expertul isi exprima disponibilitatea pentru ducerea la indeplinire a
responsabilitétilor aferente pozitiei pentru care este propus, sub forma de inscris autentic (daca
expertul nu este angajat al ofertantului);

- Recomandari/alte documente similare semnate de beneficiarii finali pentru fiecare contract
declarat ca experienta profesionala specificd din care si reiasd minim beneficiarul, obiectul
contractului, pozitia pe care a fost implicat expertul, perioada executiei lucrarilor, principalele
sarcini derulate de catre expert in cadrul contractului.

In ceea ce priveste inginerul instalatii electrice, inginerul gaze naturale, responsabilii tehnici cu
executia, responsabilul cu supravegherea lucrarilor, ofertantii vor descrie momentul in care vor
interveni acesti experti in implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat accesul
la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vedere obtinerii
serviciilor).

Pentru aceste categorii de specialisti se vor prezenta:

- Aranjamentele contractuale realizate pentru asigurarea accesului la expertul nominalizat sau
declaratia de disponibilitate (daca expertul nu este angajat al ofertantului) sub forma de inscris
autentic;

De asemenea, in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului pentru fiecare
astfel de expert va trebui sa se prezinte in cadrul ofertei o declaratie prin care expertul isi exprima
disponibilitatea pentru ducerea la indeplinire a responsabilititilor aferente pozitiei pentru care este
propus, sub forma de inscris autentic.

Contractantul este obligat sa asigure personalului specializat solicitat prin documentatia de atribuire
(“echipa de proiect”), precum si resursele materiale si logistice necesare desfasurarii activitatii acestora
in conditii optime. Echipa de proiect va asigura implementarea corectd a activitdtilor aferente
contractului, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, cu propunerea tehnicd, precum si cu
eventualele detalii de implementare care ar urma si rezulte in urma primirii din partea autoritatii
contractante a oricdror informatii suplimentare potrivit prevederilor capitolului anterior.

Astfel, contractantul trebuie s se asigure ca toti expertii sunt dotati corespunzétor din punct de vedere
logistic, fiindu-le asigurate toate serviciile suport si administrative conexe, pentru a permite acestora
sd se concentreze asupra responsabilitdtilor principale in cadrul executiei contractului ce urmeaza sa
fie atribuit.
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Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inlocuirea persoanelor din echipa prestatorului
care nu isi indeplinesc intocmai si la timp atributiile ce le revin. In situatia unei suplimentari ulterioare
sau in cazul unei solicitdri de Inlocuire a personalului, contractantul va asigura personalul necesar cu
respectarea cerintelor prezentului caiet de sarcini. Inlocuirea expertilor cheie sau, dupa caz, a expertilor
non-cheie propusi de ofertant, precum si suplimentarea numarului acestora fatd de numarul prevazut
in ofertd (in cazul necesitatii unui astfel de demers pentru asigurarea bunei desfasuréri a contractului
ce urmeaza sa fie atribuit) se realizeaza cu aprobarea autoritatii contractante si numai in conditiile
expres reglementate prin prevederile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, pe toatd perioada de derulare a contractului, contractantul se obliga si ia toate masurile pentru
a asigura in mod continuu disponibilitatea personalului specializat pentru indeplinirea In mod eficient
a sarcinilor acestora.

De asemenea, ofertantul va trebui sd asigure inclusiv personalul muncitor necesar pentru executia
lucrarilor, pentru fiecare categorie de activititi ce va fi executatd, conform proiectului tehnic si listelor
de cantitati, inclusiv montatori scheli calificati conform legislatiei, legitori de sarcina calificati si
autorizati ISCIR conform legislatiei. In acest sens, la nivelul ofertei se va detalia personalul muncitor
alocat pentru executia contractului, atdt din punct de vedere numeric cét si al specializérilor.

Personalul Contractantului care desfdsoard activitéti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sd se asigure si sd demonstreze cé personalul care desfasoara activitati pe santier:
- are toate abilitdtile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
- este s@ndtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat s
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sd fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

VIII. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
VIIL1. PLANUL CALITATII

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 Linii directoare pentru planurile calitatii”
si In conformitate cu reglementérile in materie de sistem de management al calititii in constructie
(inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare).

Acesta trebuie sé cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In
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consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incét sd indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

- sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in execufia
lucrarilor 1n constructii;

- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitétile in cadrul Contractului pentru
a Indeplini cerintele;

- si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calitétii trebuie si includa cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructuri;

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

- Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritdtii Contractante la sedinta de
demarare a lucrarilor in Contract, care se va desfasura in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cite ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

VIIL2. PLANURILE DE CONTROL A CALITATII

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor), Contractantul
trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrérilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a lucrarilor in Contract, un Plan general de control
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al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activititile/etapele subsecvente
pentru care vor fi organizate lucréri pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente
diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitétii lucrérilor va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la
emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmétoarele:
- Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
- Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

- Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

- Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevdzuta pentru activitate;

- Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitdti/etape la fiecare etapa a Planului de control al calititii aferent si sd verifice conformitatea
executiei s1 a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractantd va indica:
- activitdtile la care intentioneaza sa participe In mod special;

- activitdtile care nu trebuie sd fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii
Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitéti cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

VIIL.3. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referintd sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecdrui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante trebuie sa
fie In limba roména, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitéti din Sistemul international
de unitéti.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza trei exemplare tipdrite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul
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documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificari suplimentare Tnainte de a o accepta.

IX. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

IX.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI
CONTRACTANT

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale
Contractului. ‘

IX.2. RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA
SEDINTELOR DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITATILOR

Monitorizarea contractului se va realiza in principal prin intalniri Intre partile implicate si prin vizite
in teren din partea reprezentantilor autorititii contractante, respectiv din partea reprezentantilor
proiectantului care asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor.

Desfasurarea intilnirilor in cadrul contractului

Pe durata desfasurdrii contractului, oricare dintre partile contractante poate solicita celeilalte parti
participarea la intdlniri cu scopul facilitarii luarii deciziilor, escaladarii problemelor intdmpinate,
respectiv al monitorizarii/raportérii activitatilor.

Imediat dupa semnarea contractului, in termen de maxim 5 zile calendaristice, se va realiza Intalnirea

de demarare a contractului, la care vor participa cele doud parti contractante, inclusiv Proiectantul
lucrérilor. In cadrul acestei intélniri se vor stabili:

echipa de proiect din partea beneficiarului si respectiv a contractantului;

- persoanele de contact din partea celor trei parti ante-mentionate;

- protocoalele de comunicare intre parti, precum si modul de raportare;

- programul principial al sedintelor de progres in cadrul contractului;

- punctele cheie ale contractului, raportat la obiectivele stabilite si rezultatele asteptate;

- orice alt aspect legat de contract si desfasurarea acestuia care ar putea influenta modul de
planificare si management la nivelul fiecarei parti implicate.

De asemenea, pe durata executiei lucrarilor, se vor organiza sedinte de progres (status meetings) in

cadrul carora se va detalia stadiul lucrarilor, rezultatele atinse pana la momentul respectiv raportate la

cele asumate prin graficul de executie, se vor detalia eventualele probleme intélnite si mésurile adoptate

sau cele propuse, in cazul in care respectivele probleme nu au fost rezolvate. De asemenea, in cadrul
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acestor intalniri se va prezenta planificarea lucrarilor pentru perioada imediat urmdtoare, inclusiv
planificarea resurselor necesare pentru acestea, iar in cazul lucrarilor de finisaje se vor prezenta mostre
beneficiarului pentru a se obtine acordul acestuia cu privire la paleta cromaticé, texturd, etc. Frecventa
acestor Intalniri va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul.

In urma fiecarei sedinte se va elabora o minuti in care se vor consemna participantii, temele puse in
discutie, inclusiv documentele sau orice suport de prezentare utilizat, precum si concluziile rezultate,
respectiv deciziile beneficiarului raportat la solutiile propuse de contractant, daca este cazul. Minuta
va fi Insusita atdt de beneficiar cit si de contractant, deciziile stabilite devenind obligatorii pentru
ambele parti dupa Insusirea respectivului document.

Raportdri in cadrul contractului

In cadrul contractului vor fi elaborate si predate beneficiarului rapoarte lunare de progres, in termen de
5 zile de la sfarsitul lunii pentru care se emit.

Primul raport de progres va fi livrat la o luna dupa emiterea ordinului de incepere.

Acestea au un rol informativ, de raportare si monitorizare a progresului in implementarea contractului
si vor sta la baza solutionarii problemelor identificate pe parcursul deruldrii sarcinilor asumate de
Prestator.

Rapoartele de progres vor avea urmatorul continut:
1. Detaliere si raportare progres in desfasurarea activitatilor conform planurilor detaliate
2. Raportare dificultati (probleme) intélnite si propuneri de solutionare

3. Anexe cu procesele verbale/ minutele intilnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a discutiilor
cu Beneficiarul.

4. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite
spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta.

5. Modificdri in planurile de activitate (dacd sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si
prezentarea noilor planuri.

IX.3. DECONTAREA LUCRARILOR IN CADRUL CONTRACTULUI
Conditiile de platé a lucrarilor:

- Contractantul va emite situatii de plata lunare pe durata contractului. Facturile vor contine, in mod
obligatoriu, elementele precizate in ultimele modificéri ale legislatiei fiscale.

- Efectuarea platii este conditionatd de anexarea la factura fiscala a procesului verbal de receptie
partial/la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentantii Contractantului si ai Achizitorului.

- Lucrarile executate vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile
vor fi evaluate In conditiile respectarii prevederilor contractuale.

- Lucrarile executate trebuie si fie dovedite prin documente insusite si confirmate de catre dirigintele
de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucréri, verificate, insusite si confirmate de
catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucréri vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare
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de plata.

Situatiile de platd se confirma de cétre reprezentantul Achizitorului in termen de 5 zile de la
inregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu prevederile contractuale, conform facturii fiscale
transmise de catre Executant, emisd in temeiul situatiilor de platd acceptate de Achizitor si nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea
juridica a receptiei lucrérilor executate, de catre Achizitor.

Plata se va face, prin ordin de platd emis de Achizitor.
Plata se considera efectuatd la data confirmarii debitarii contului Achizitorului de catre trezorerie.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de plata definitive de cétre
Achizitor.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucréarile au fost executate conform contractului. Receptia
finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie

Plati Intermediare (partiale):

Platile partiale trebuie sa fie facute conform graficului de plati, la cererea executantului
(anteprenorului), la valoarea lucrarilor real executate, conform contractului. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiale.

Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului, ele
nu se considera de catre achizitor ca receptii a lucrarilor executate.

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor de lucrari obligd Executantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrérilor si
materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresd a situatiilor de
lucrdri, urméand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat
cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau
sd creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

IX.4. EVALUAREA MODULUI iN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL
DE CATRE CONTRACTANT

I1X.4.1. Indicatori de monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulérii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);

1i. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
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- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii Contractului,
in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritétii Contractante.

b. Calitatea raportérii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de cétre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoaséd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

IX.4.2. Monitorizarea progresului fizic

Monitorizarea progresului fizic este in responsabilitatea Autoritatatii Contractante si are scopul de a se
asigura ca lucrarile executate respecta cerintele minime ale specificatiilor tehnice si normelor si pe de
alta parte, de a se asigura ca operatorul economic este platit in conformitate cu progresul fizic al
lucrarilor si mecanismul de plata din contract. Monitorizarea progresului fizic se va realiza prin
dirigintele de santier atestat care va reprezenta Autoritatea Contractanta in relatia cu Proiectantul si
Executantul si va supraveghea executia lucrarilor in conformitate cu obligatiile dirigintilor de santier -
ordinul M.D.R.T nr. 1496/13.05.2011,cap VIII, art. 44 .

Totodata, monitorizarea progresului fizic se va realiza si prin echipa de implementare din cadrul
Autoritatatii Contractante care are atributii permanente privind verificarea si respectarea cerintelor din
Caietul de Sarcini si Documentatia de atribuire privind Proiectarea si Executia lucrarilor contractate.

Contractantul are obligatia ca, pe Durata de Executie, sa participe la intélnirile stabilite cu scopul
monitorizarii progresului fizic si valoric al Lucrarilor minim doua intalniri lunare in prima si a doua
decada din luna in curs stabilite de comun acord.

La intalniri vor participa:
- reprezentantul desemnat al proiectantului;
- seful de santier;
- dirigintele de santier;
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- echipa de implementare a Proiectului.

Monitorizarea si evaluarea evolutiei activitatilor contractului se va face in baza punctelor de
referinta/jaloanelor si a termenelor aferente prezentate de Operatorul Economic in cadrul graficului de
activitati, aferent programului de executie.

Graficul de indeplinire a contractului va curprinde executia activitatilor solicitate prin caietul de sarcini
sivafl intocmit pe categorii de activitati (cu subactivitatile aferente), in succesiunea logica de realizare
a acestora (identificata conform procedurilor tehnice de executie aplicabile acestor activitati) si in
corelare cu legislatia (standarde/normative) in vigoare, cu precizarea duratelor de indeplinire si a
datelor de incepere si de finalizare (start-finish), precum si cu indicarea drumului critic, a
interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice (jaloane/milestones). Principalul element al
graficului va fi termenul de executie al contractului in care ofertantul se obligd sa execute lucrarile
aferente. Durata astfel rezultatd prin luarea in considerare a termenelor respective se constituie ca
duratd de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a si
momentul receptiei la terminarea tuturor lucrérilor respective.

Pentru monitorizarea activitatilor realizate in cadrul contractului, Operatorul Economic va actualiza
graficul de executie in functie de ordinul de incepere emis de Autoritatea Contractanta si va intocmi
rapoarte de progres periodice (lunare) care vor fi transmise Autoritatii Contractante in termen de doua
zile de la finalizarea intervalului de referinta.

Raportul de progres va contine in mod obligatoriu urmétoarele informatii pentru monitorizare:

- situatia indeplinirii punctelor de reper/ jaloanelor din cadrul graficului de executie/planului de
lucru:

- o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare.Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate:

- stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare.

Punctele de reper/jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in lista pana la
finalizare.

X. SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autorititii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Autoritétii Contractante cu
cel putin 15 zile inainte de data programatad pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

- documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

- documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
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executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
- documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificdrile acestora;

- descrierea sistemului de management al calitétii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzitor, atunci
aceastd situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calititii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si raméne singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

XI. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in
conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitdtilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a céror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

iii.  totodatd, se va respecta legislatia precum si normativele aflate in vigoare la data incheierii
contractului, scop in care se poate consulta urmatorul link care contine informatii actuale in
raport cu data publicarii prezentului caiet de sarcini: https://www.mlpda.ro/pages/constructii

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca,
Contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului In raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitétilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuité de noile
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prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sdndtate in muncd $i  controlul calitdtii cuprinse 1In
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si In situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa rdspundd fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin
dispozitiile internationale de drept In domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la
Directiva 2014/24.

Executia lucrarilor in cadrul contractului se va realiza cu respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legeanr. 10/1995 - privind calitatea in constructii cu modificérile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011
de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

- Hotardrea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea [, nr. 752 din
20 septembrie 2017;

- Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii — Anexa nr. 5 din Hotararea Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea [, nr. 829 din 19
octombrie 2017;

- O.M.D.L.P.A. nr. 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
C.T.P.C., publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 79 din 25 ianuarie 2021, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

- O.M.D.L.P.A. nr. 435/2021 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic in
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constructii, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 412 din 20 aprilie 2021;

- Hotarérea nr. 808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a
Inspectoratului de Stat in Constructii-1.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1378/2009,
pentru modificarea Hotardrii Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotérérii Guvernului nr.405/2007 privind
functionarea Secretariatului General al Guvernului, in format pdf., astfel cum a fost publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564/10.VIIL.2010;

- Ordinul nr. 1867/16.07.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Dezvoltérii Regionale si Locuintei nr. 839/2009;

- Legea 319/2006 - Legea securitdtii, sdnatétii i protectia muncii.

- Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006.

- Norme de protectia muncii In activitatea de constructii - montaj;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - Buletinul constructiilor;

- Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii;

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor; i
- Norme PSI - PE;

- Legislatie, standarde, reglementari tehnice in materia constructiilor — se vor respecta legislatia
si normativele aflate in vigoare la data incheierii contractului subsecvent, scop in care se poate
consulta urmatorul link care contine informatii actuale in raport cu data publicarii prezentului
caiet de sarcini: https://www.mdlpa.ro/pages/constructii.

Lista mai sus prezentatd nu este exhaustivd, impundndu-se respectarea tuturor legilor, standardelor si
normativelor aplicabile lucrarilor ce urmeazid a fi executate, valabile la momentul realizarii
contractului.

XII. IPOTEZE $I RISCURI

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ In continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. lucrérile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
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b. nu se prevad schimbdéri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru realizarea lucrérilor
vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritéti
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulérii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta,

ii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

iii. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezultd din
aceasta procedura;

iv.  addugarea de activitati/lucriri noi, in functie de progresul activitétilor;

v.  datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

vi.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnic.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitéri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificéri la contract,
daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de mésuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia:

XIII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
XIIl.1. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicd va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant referitoare
la modul in care intentioneazi si realizeze activitatile astfel incat sa atingd rezultatele vizate prin
implementarea contractului, prin raportare la necesitétile, obiectivele si constrangerile explicitate in
caietul de sarcini.

Pe baza informatiilor mentionate in caietul de sarcini, dar si cunostintelor, competentelor si expertizei
proprii in domeniul care face obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit, ofertantul va intocmi
propunerea tehnica (Formularul nr. 9), care va cuprinde componentele cheie enumerate in cele ce
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urmeaza, ce vor fi structurate, in mod obligatoriu, astfel:

1.

Abordarea generali si coordonarea activititilor in cadrul contractului, respectiv:

Se vor prezenta in mod minim urmatoarele informatii:

1.1.
1.2.

1.4.

1k

1.6.

1.7.
1.8.

Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini

Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru realizarea contractului (cu evidentierea
aspectelor cheie) in scopul obtinerii rezultatelor asteptate;

Planificarea activititilor in cadrul contractului — detalierea modului In care au fost stabilite
etapele de realizare a contractului a céror planificare este reprezentatd in graficul de executie
prezentat, respectiv modul in care s-a stabilit succesiunea activitatilor si planificarea acestora,
inclusiv planificarea resurselor in cadrul contractului, cu indicarea inclusiv a duratei muncii si a
programului de lucru alocat echipei/echipelor de lucru pentru realizarea activitétilor contractului;

Abordarea privind receptiile in cadrul contractului. Livrabilele ce vor fi prezentate.

Se vor prezenta minim:

- Documente necesare si obligatorii ce trebuie prezentate la receptie (detaliat);

- Responsabilitati;

Abordarea privind situatiile de plata si realizarea platilor. Livrabilele ce vor fi prezentate.
Se vor prezenta minim:

- Documente necesare si obligatorii ce vor insoti situatiile de platé (detaliat);

- Responsabilitati;

Abordarea privind modificarile de solutii tehnice de executie. Livrabilele ce vor fi prezentate.
Se vor prezenta minim:

- Documente necesare si obligatorii ce vor fi elaborate in cazul unei modificari (detaliat);
- Responsabilitati;

Abordarea privind verificarile in Perioada de Notificare a Defectiunilor

Abordarea propusi pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul contractului in raport
cu eventualii:

- Membrii ai asocierii (cerintd aplicabild in cazul in care Ofertantul este o asociere de
operatori economici);

- Subcontractanti (cerintd aplicabild in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti
pentru anumite activitati din Contract);

In sensul celor de mai sus se vor prezenta informatii cu privire la:

- Distributia responsabilitatii pentru realizarea de rezultate intermediare sau finale/activitati
intre partile implicate (membrii asocierii, subcontractanti)cu indicarea concretd a activitatilor
realizate de asociati/subcontractanti;
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- Interactiunea dintre activitatile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalti
membri ai asocierii pentru activitatile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de Sarcini

- Modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor intre partile implicate

- Prezentarea abordarii pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in
cadrul asocierii (daca Ofertantul este o asociere) - se vor include aici informatii despre
modalitatea de alocare si coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de
executie si a activitatilor In cadrul Contractului:

1.9. Descrierea modului de realizare a comunicarii cu Beneficiarul pe durata derularii Contractului.
Sedintele de lucru, de management.

1.10. Abordarea privind raportarile (se va specifica clar ce va contine fiecare raport periodic , de
monitorizare progres fizic, raport privind modificarea graflcului de executie si raport prezentat
odata cu situatia de plata). Livrabilele ce vor fi prezentate.

1.11. Abordarea propusd pentru managementul riscurilor in cadrul Contractului, cu luarea in
considerare a cerintelor incluse in Caietul de Sarcini. Alocarea riscurilor intre partile participante
la contract.

Se vor prezenta minim:
- identificarea si analiza riscurilor posibile in timpul derulérii contractului;
- metodele de prevenire, atenuare si rezolvare a riscurilor

1.12. Legislatia aplicabila contractului

Se va detalia legislatia avutd in vedere de ofertant pentru realizarea contractului (care poate
influenta realizarea activitatilor care fac obiectul acestuia), inclusiv normativele tehnice de
executie si standardele de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

in sensul celor de mai sus se vor prezenta inclusiv informatii cu privire la
autorizatiile/certificarile/atestarile necesare si obligatorii (conform actelor normative In vigoare)
pentru executarea tuturor activitatilor solicitate in documentatia de atribuire (pentru operatorul
economic), sens in care acestea se vor indica cel putin la nivel de specializare pentru fiecare
entitate pentru care este necesaré existenta unor asemenea documente, detaliindu-se modalitatea
concretd in care ofertantul va avea acces la acestea.

2. Metodologia de executie a lucririlor in cadrul contractului

in acest capitol se va prezenta modul de executie a lucrarilor din teren, cu descrierea lucririlor necesare
din punct de vedere tehnologic (conform normativelor aplicabile fiecdrei categorii lucrdri in parte),
precum si a tuturor operatiunilor presupuse de realizarea respectivelor lucrari, surprinzand succesiunea
exactd a activitatilor si detaliindu-se modul de desfdsurare a activitatii de executie pas cu pas (ofertantii
vor indica tehnologiile de executie pentru toate lucrarile si operatiunile de bazi sau intermediare ce
conduc la realizarea contractului)

In acest sens, se vor prezenta in mod obligatoriu:

2.1. Abordarea generald privind:
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2.2.

2.3.

- Predarea primirea amplasamentului

- Trasarea lucrarilor

- Lucrarile premergétoare

- Executia lucrarilor proiectate

prin raportare la responsabilititile stabilite prin caietul de sarcini.
Organizarea de santier:

Ofertantul va detalia organizarea de santier propusa pentru realizarea contractului, prezentand
atdt un plan desenat cét si un memoriu tehnic privind descrierea organizarii de santier, care va
include urmatoarele informatii (acolo unde este aplicabil, dar fara a se limita la):

- birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitori, grupuri sociale, grupuri sanitare etc.,
cu respectarea legislatiei nationale 1n vigoare;

- spatii de depozitare materiale si echipamente;

- retele de utilitdti in incinta O.S., bransamente la retelele existente si asigurarea securitatii
santierului (respectiv: retele de iluminat, imprejmuiri si porti, pichete de incendiu);

- planul cu masuri privind semnalizarea, protectia, marcarea lucrarilor;

- planul de mésuri organizatorice privind asigurarea mentinerii santierului in stare de curétenie
si ordine;.

Detalierea metodologiei de executie a lucrérilor aferente contractului

Metodologia va prezenta succesiunea si ordinea cronologica a tuturor activitatilor contractului si
va avea in vedere resursele umane si materiale utilizate si prezentate pentru fiecare activitate. Nu
se vor accepta trimiteri la graficul Gantt si nici informatii generale. Ofertantul va prezenta
procedurile tehnice de executie care sd acopere toatd plaja de lucrdri/operatiuni necesare in
executia contractului, pentru toate categoriile de lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie
adaptate exact la cerintele din proiectul tehnic, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de
executie cu caracter general.

3. Programul detaliat de executie a tuturor activitatilor din contract:

In acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (pe
stadii fizice). Acesta trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a activitatilor si durata
de finalizare a acestora stabilita prin Contract.

Nota: Se accepta si prezentarea mai multor grafice sau formate diferite (de exemplu: unul care prezinta
activititile, respectiv unul care prezinta resursele) cu conditia ca acestea sa contina elemente comune
astfel Incét sa poatd fi analizate simultan.

Ofertantul va prezenta cel putin:

Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publicd prin Planificarea fizici a activititilor pe luni, cu indicarea
fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care

58



vor trebui sa probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare
fezabil.

Graficul activitatilor - anexat Propunerii Tehnice — va fi realizat in format Gantt sau poate avea un alt
format specific. Este obligatorie (pentru o tratare unitard) folosirea ca data de semnare a contractului
data depunerii ofertelor + 40 zile.

Graficul prezentat va trebui:

- sd aibd corespondent 1n informatiile incluse in Caietul de Sarcini si anexele aferente, atat la nivelul
pieselor scrise cét si la nivelul pieselor desenate

- sademonstreze:
o Intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

o abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incat si se
asigure finalizarea lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini sau cel propus;

- sé fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului care sd permitd, dacid va fi cazul,
actualizarea lui ulterioara pe parcursul derularii Contractului;

- sdutilizeze o scard de planificare a duratei / duratelor activitatilor / subactivitatilor pe baza unui
calendar, pe luni si care si poatd prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrdrilor (ex.
perioada de iarnd, sarbétori legale, etc.);

- sdpermitd corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)
cu informatiile din Propunerea, pentru aceeasi unitate de planificare;

- si detalieze, pentru fiecare obiect stabilit conform listelor de cantitati:

o activitatile principale si toate subactivitatile acestora — se vor detalia activitdtile conform
listelor de cantitéti puse la dispozitie de autoritatea contractanta;

o succesiunea si duratele activitatilor / subactivitatilor corelate cu complexitatea acestora;
o perioadele de desfésurare a activitatilor /subactivitatilor (datele start-finish);

o punctele de reper relevante inclusiv punctele de verificare / acceptare corelate cu PCCVI;
o Drumul critic si activitdtile incluse in acesta;

o resursele alocate fiecdrei activititi, incluzand necesarul de personal pe categorii precum si
necesarul de utilaje necesare pentru realizarea fiecarei etape principale de activitdti, corelate
cu echipele detaliate in cadrul ofertei.

o perioadele cu restrictii in executia unor activitati;
o orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

Noté: necorelarea duratelor de executie a activitatilor cu specificul si complexitatea acestora precum
si necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se acceptd
completéari ulterioare sau explicata de genul "Graficul va fi actualizat dupd semnarea contractului”.
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4. Planul de alocare a resurselor conceput pentru executia contractului

in acest capitol Ofertantul trebuie sa prezinte:

4.1. Resursele de personal alocate pentru realizarea contractului.

Se vor prezenta:

Componenta echipei de proiect alocatd pentru realizarea contractului — se vor indica expertii
cheie si non-cheie, precum si personalul suport alocat pentru realizarea contractului, inclusiv
documentele care probeaza indeplinirea cerintelor stabilite prin caietul de sarcini pentru
expertii cheie minim solicitati;

Detalierea personalului muncitor alocat pentru realizarea contractului — se va prezenta o
detaliere numerica si pe meserii a personalului muncitor, precum si documentele solicitate
pentru personalul atestat

Organigrama echipei - prezentdnd structura echipei propuse pentru managementul
contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

Specialistii si Rolul propus in cadrul echipei de gestionare a activitatilor

Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationald permanenta a Ofertantului;

Instrumentele/ metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care gestioneaza
realizarea activitatilor;

Aceasta sectiune se va corela cu informatiile prezentate in sectiunile de mai sus (Metodologia de
executare, Planul de management al calitatii, graficul alocarii resurselor, etc.).

Se vor include informatii si pentru subcontractanti, daca este cazul.

4.2. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul contractului.

Se va prezenta infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfdsurarea activitifilor
in cadrul Contractului, cu detalierea caracteristicilor tehnice aferente, precum si a cantitatii
fiecarui tip de echipament/utilaj alocat si a formei de detinere a acestora.

4.3. Echipamentele/utilajele tehnologice ce urmeaza a fi furnizate si montate in cadrul contractului.

Se vor prezenta:

Lista cu echipamentele/utilajele tehnologice ofertate, cu detalierea
furnizorilor/producétorilor;

Fisele tehnice ale echipamentelor/utilajelor tehnologice ofertate — Formularele F5
completate, insotite de documente din partea furnizorilor/producitorilor din care s reiasd
toate specificatiile tehnice declarate de ofertant.

5. Planul de asigurare a calititii

Planul de asigurare a calititii elaborat trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrdrilor
care fac obiectul contractului. In consecinti, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru
acest Contract si pentru lucririle ce sunt incluse in Contract. In fapt, planul calitatii prezentat in cadrul
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ofertei trebuie;

- sadescrie cum va fi aplicat in cadrul contractului sistemul de management al calititii in constructii
in asa fel incat sa fie indeplinite cerintele tehnice si contractuale, precum si reglementirile,
standardele si normele aplicabile;

- sd demonstreze autoritatii contractante cum va Indeplini contractantul cerintele privind calitatea
incluse 1n caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea In executia lucrarilor in
constructii;

- sé descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul contractului pentru a
indeplini cerintele;

- si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanta prin documentatia de
atribuire.

in aplicarea celor de mai sus, planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

5.1.

5.2.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

descrierea structurii organizationale a ofertantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalulut implicat direct In executarea contractului;

modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
contractului;

modalitatea de comunicare cu autoritatea contractant;

modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea aparea pe perioada executiei
contractului;

sistemul de gestionare a documentatiei si a reviziilor aferente pentru executarea lucrarilor (care
va include atat subcontractantii cat si furnizorii antreprenorului), inclusiv metodele de control
aplicate cu privire la utilizarea documentelor validate si aprobate de beneficiar in scopul executiel
lucrérilor, precum si metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;

metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotari;

modul de efectuare a controlului asupra calitatii materialelor si a fortei de munca si de abordare
a defectiunilor si remedierilor, cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective;

lista procedurilor tehnice de executie a tuturor categoriilor/tipurilor de lucrari care urmeaza sa fie
aplicate la realizarea contractului, insotitd de descrierea procedurilor tehnice de executie cu
precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor, materialelor, etc., necesare pentru executarea
lucrarilor, in conformitate cu cerintele de calitate prevazute in programul calitatii;

planul de control al calitatii, verificari si incercdri (P.C.C.V.1.), pentru lucrarile executate;

Pentru principalele materiale si sisteme/instalatii ce urmeaza a fi puse in operd in cadrul
contractului (betoane, arméturi, agregate, tevi, elemente de tdmplarie, materiale finisaje pereti,
materiale pardoseli, etc.) se vor prezenta:

- sursele posibile pentru principalele materiale — se vor prezenta date privind furnizorii si locul
de achizitie:
- traseele (sursd - santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona
santierului impreuna cu
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De asemenea, in cazul in care ofertantul propune o garantie a lucrérilor mai mare de 36 de luni,
in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta informatii suplimentare din care sa reiasi cd prin planul
de asigurare a calititii se va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si a proceselor
de lucru, care pot fi:

- informatii despre materialele pe care le va pune in opera si echipamentele furnizate — se vor
prezenta documente de calitate si conformitate/ garantie pentru principalele materiale
utilizate la executia lucrérilor, precum si orice alte documente considerate relevante;

- detalieri cu privire la conceptul ofertantului privind testarea lucrérilor efectuate, precum si
dovezi privind modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului: in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

astfel incét ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se facd doar la nivel declarativ, in
vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea
punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrdrilor suplimentar
ofertata.

6. Misuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Ofertantul va prezenta Planul cu masurile privind protectia mediului pe care le va aplica pe parcursul
executdrii contractului. Planul va fi elaborat cu respectarea dispozitiilor legale si va contine cel putin:

- descrierea sistemului de management al mediului pe durata executiei lucrérilor;
- abordarea privind implementarea principiului DNSH la nivelul contractului;

- masurile pentru prevenirea si combaterea poludrii accidentale asupra mediului, respectiv pentru
identificarea impactului de mediu, monitorizarea mediului, masuri de atenuare a impactului
asupra mediului si protectia solului;

- masurile pentru protectia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat;
- masurile pentru gestionarea/controtul zgomotului si vibratilor;

- managementul apelor uzate;

- managementul substantelor periculoase (daca este cazul);

- managementul deseurilor.

De asemenea, se va prezenta Formularul 12 —,, Declaratiile privind aplicarea principiului DNSH (,, Do
no significant harm” — ,, A nu aduce prejudicii asupra mediului’’)”

7. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munci ce deriva din indeplinirea obiectului
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Contractului

Pornind de la planul privind normele de sigurantd si protectie a muncii implementat la nivelul
organizatiei ofertantului, se va prezenta un plan generic cu referire la politica ofertantului privind
securitatea si sdndtatea muncii, care sa abordeze cel putin urmétoarele aspecte:

- Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;
- Cerintele de sigurantd corespunzitoare;
- Masurile de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat

- Masurile privind: protectia colectiva; primul ajutor; temperaturile extreme pentru perioada de
vard/iarna,

Se va prezenta de asemenea declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea
ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind sandtatea si securitatea
muncii, obligatiile In domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia
adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele si
acordurile internationale in aceste domenii, si ca va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii
contractului. Prezenta declaratie va fi prezentata si de catre subcontractantii declarati care vor executa
lucrari in cadrul contractului.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national, se pot obtine de la
Inspectia Muncii 1, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Véarstnice, precum si
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

8. Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata

Se vor prezenta informatii concrete privind potentialele defecte datorate viciului de executie, cu
indicarea modalitatii de interventie, a termenului de interventie, a duratei de remediere si a resurselor
alocate pentru fiecare defect indicat, precum si masurile luate pe perioada executiei pentru eliminarea
aparitiei defectiunilor.

De asemenea, se va prezenta Formularul nr. 6 — ,, Declaratie pe proprie rdspundere privind termenul
de garantie acordat lucrarilor si echipamentelor”

Nota nr. 1:

Cu exceptia eventualelor constrdngeri de naturd tehnicd si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitdri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta
va fi declaratd ca fiind neconformd. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd
cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care
solutiile/metodologiile propuse in cadrul ofertei tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri

superioare.
Nota nr. 2:

Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrdrilor,
cu conditia respectdrii cerintelor cantitative (acolo unde existd o astfel de obligativitate) si calitative
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prevdzute in caietul de sarcini si/sau, dupd caz, a actelor normative in vigoare care reglementeazd
executia lucrdrilor aferente. In acest sens, ofertantii trebuie sd aloce in graficul de implementare a
contractului timpi suficienti de verificare si validare/receptie din punct de vedere cantitativ si calitativ
lucrdrilor executate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Nota nr. 3:

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport
cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia contindnd
cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformd. Nu se admite
copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avind
obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezeniarea propriei
abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor
dificultati legate de indeplinirea acestuia, cu luarea in considerare a continutului mai sus menfionat
aferente modului de prezentare a propunerii tehnice.

Nota nr. 4:

Autoritatea  contractantd isi rezervd dreptul de a analiza §i verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitdtilor ofertate/propuse de operatorii economici in cadrul factorilor de
evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini,
cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activitdti care intrd in
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi
Sfundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea ceringtelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

XIII.2. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard va cuprinde pretul total ofertat, care se completeazd in S.E.A.P., la rubrica
special prevazuti in acest sens ,,Oferta” ca expresie a valorii ofertate pentru executia intregului contract
si care se compune din: pretul lucrarilor de constructii-montaj, a cheltuielilor legate de O.S. aferente si
altele asemenea. Valoarea ofertei va fi exprimaté in lei (fara TVA).

Ofertantul va elabora propunerea financiari astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate in Lei, fara TVA), precum si la alte conditii
contractuale, financiare si comerciale legate de executia lucrarilor prevazute in cadrul caietului de
sarcini, astfel incat aceasta si asigure realizarea intregilor cantitati de lucrari solicitate prin caietul de
sarcini, cel putin la nivelul calitativ stabilit, in conformitate cu prevederile legale aplicabile lucrarilor
aferente contractului

In sustinerea pretului ofertat se vor utiliza atat formularul pus la dispozitie de autoritatea contractanta
(Formularul de ofertd) cit si modelele emise prin legislatia specificd, din care si rezulte preturile
unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantitéti de lucrari anexa la caietul de sarcini, respectiv
urmitoarele formulare: Formularul de ofertd cu anexa la acesta, Formularul F1- Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate categoriile de costuri care fac parte integrantd din
propunerea financiarad indicate mai sus, inclusiv valoarea organizirii de santier), Formularele F2 —
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Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, Formularele F3 — Listele cu cantitétile de lucréri pe categorii
de lucrari, Formularele F4 — Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari,
Formularele C6 — Listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, Formularele C7 - Listele
cuprinzand consumurile cu ména de lucru, Formularele C8 - Listele cuprinzand consumurile de ore
functionare a utilajelor de constructii, Formularele C9 - Listele cuprinzdnd consumurile privind
transporturile.

La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi coeficientii
stabiliti de lege (C.A.M., T.V.A,, etc.).

Ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte cu luarea in considerare a Anexei nr. 6
»Structura si continutul cheltuielilor indirecte” aferenta ,,Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel
de categorii de lucriri si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice” - Indicativ
P 91/1-02. Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote
de cheltuieli indirecte/profit diferite in cadrul ofertei, ori necotarea unui articol, a organizérii de santier,
ete..

De asemenea, Ofertantul va prezenta obligatoriu graficul de executie valoric propus pentru executarea
contractului cu respectarea succesiunii tehnologice de realizare a lucrarilor in conformitate cu graficul
fizic de executie prevazut la nivelul propunerii tehnice

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si
prevederilor acesteia pe toatd perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise
alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Prin erori aritmetice 1n sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar
pretul total va fi corectat corespunzitor;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere,
iar valoarea exprimatd 1n cifre va fi corectata corespunzétor

Intrd in obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus
toate activitétile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile In cadrul
Contractului, respectiv toate activitatile si, dupd caz, utilajele si echipamentele aferente fiecérui pret
ofertat, asa cum rezultd acestea din metodologia propusi corelatd cu informatiile din caietul de sarcini
si studiul de fezabilitate pus la dispozitie prin documentatia de atribuire (parte scrisd, inclusiv memorii
tehnice, parte desenati) si din celelalte anexe ale caietului de sarcini..

In vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu doua
zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustdri de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor previzute explicit in documentatia de atribuire
si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase
intre partile contractante.).

XIIL.3. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
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Instructiuni privind derularea procedurii de atribuire:

a)

b)

d)

Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. in acest sens, numai operatorii
economici inregistrati in S.E.A.P. au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor
art. 58 din H.G. nr. 395/2016;

Operatorii economici au obligatia de a prezenta oferta si DUAE (inclusiv documentele conexe) in
format electronic numai pana la data si ora limita stabilitd pentru depunerea ofertelor prevazute in
anuntul de participare, in conditiile previzute de art. 60 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016;

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele transmise prin
mijloace electronice vor fi semnate cu semnéturi electronica extinsa valida, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii (conform art.
4 alin. (4) din Legea nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica) si se vor incérca in SEAP in
sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic (numai de cétre operatorii economici
inregistrati in procedura de atribuire). Astfel, cu exceptia documentelor expres indicate in prezenta
documentatie, toate documentele prin care operatorii economici demonstreazd indeplinirea
cerintelor minime de calificare, propunerea tehnicd si propunerea financiard, precum si
documentele care insotesc oferta se transmit in conformitate cu solicitérile entitétii contractante
prin SEAP in format electronic, in mod obligatoriu semnate cu semndtura electronica a
reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de reprezentantul legal al ofertantului sau dupa
caz, a asociatului, subcontractantului, tertului sustinator;

Ofertantii vor prezenta, ca dovadd preliminard pentru indeplinirea tuturor cerintelor privind
conditiile de participare (criterii de calificare) mentionate in prezenta documentatie de atribuire,
Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), constand intr-o declaratie pe propria rdspundere
impreund cu documentele conexe solicitate. DUAE se va prezenta din partea ofertantului,
ofertantului asociat si, dacd este cazul, din partea tertilor sustinatori si subcontractantilor, pana la
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

DUAE este configurat de citre autoritatea contractantd direct in SEAP la definirea documentatiei
de atribuire iar SEAP va genera automat figierul in format ,,.xml” aferent si il va atasa fird ca
utilizatorii si aiba posibilitatea sd-1 modifice direct sau s 1l stearga.

Ofertantii vor completa DUAE direct in SEAP astfel incét acesta sa poatd fi vizualizat si analizat
de catre autoritatea contractantd in sectiunea dedicatd acestuia.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care
ofertantul are subcontractanti sau terti sustindtori, fiecare operator economic se va autentifica in
sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completdrii DUAE in calitatea in
care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinétor).

In ceea ce priveste completarea DUAE, se vor aplica prevederile art. 193, alin. (6) din Legea nr.
98/2016, potrivit cirora: ”(6) In cadrul procedurii simplificate si al procedurii aplicate pentru
atribuirea unui contract/acord-cadru finantat din Planul national de redresare §i rezilienid
autoritdtile contractante sunt obligate sd selecteze in DUAE «a:indicatie globald pentru toate
criteriile de selectie».” Astfel, in cadrul DUAE, in sectiunea “Criterii de selectie” operatorii
economici vor avea disponibil ”pct. a: Indicatie globald pentru toate criteriile de selectie”. in
aceastd situatie, operatorii economici au posibilitatea de a rdspunde prin selectarea uneia dintre
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e)

f)

g)

optiunile DA, sau NU.

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanti va solicita ofertantului clasat pe primul
loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sd prezinte documente justificative actualizate prin care
confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin
DUAE si prin documentatia de atribuire. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu
demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrald a tuturor criteriilor de calificare,
autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator si depuna toate documentele
justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor
de calificare. Aceeasi procedurd de lucru se va aplica pana va fi identificatd oferta care probeaza
indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin
documentatia de atribuire;

Reguli specifice privind modul in care pot fi indeplinite criteriile de calificare privind capacitatea:

e In cazul participarii la procedura cu oferta comuni si in situatia in care ofertantul intentioneaz
sd subcontracteze parti din contract, cerintele aferente criteriului privind capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale pot fi indeplinite in conditiile prevazute la art. 51 din H.G.
nr. 395/2016;

e In cazul participarii la proceduri cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea economico-
financiaré precum si cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionald pot fi indeplinite
prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii);

e Resursele privind capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantilor se vor lua In
considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit, daca sunt
prezentate documente relevante in acest sens de cétre ofertantul care invocd sustinerea din
partea subcontractantilor;

e In cazul in care oferta este depusd de o asociere, cerintele privind standardele de asigurare a
calititii si de protectie a mediului pot fi indeplinite proportional cu partea de implicare in
executia contractului a fiecarui membru al asocierii;

Documentele eliberate de terti (mai putin garantia de participare constituitd prin instrumente cu
regim special) se vor prezenta scanate si semnate electronic de citre ofertant, pe propria sa
raspundere, cu mentiunea ,, conform cu originalul . in acest sens, documentele in discutie se vor
scana si importa intr-un document de tip format editor de text (cum ar fi Word sau Adobe), care
permite semnarea documentului respectiv cu semnétura electronica a operatorului economic si se
vor incédrca in S.E.A.P. la sectiunea corespunzitoare respectivelor documente;

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitdrile de clarificéri referitoare la prezenta
documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in S.E.A.P. la Sectiunea ,, ntrebdri” din
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate in SEAP la Sectiunea ,, Listd clarificdri, notificari si decizii” din cadrul anuntului de
participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire,
operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e- licitatie.ro) conform prevederilor
art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea contractanta va raspunde solicitérilor de clarificare in
masura in care acestea sunt transmise in timp util (termenul stabilit explicit prin documentatia de
atribuire), scop in care autoritatea contractanta va raspunde la solicitérile de clarificare cu cel putin
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h)

6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Pentru clarificérile transmise dupa
expirarea termenului mentionat anterior si care fac imposibila transmiterea raspunsului in termen,
autoritatea contractanti va rdspunde numai in conditiile prevazute de art. 153 din Legea nr.
98/2016. Prin urmare, recomanddm operatorilor economici sa transmitd eventualele solicitari de
clarificare cu celeritate. Pentru comunicdrile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va
transmite solicitdrile de clarificare in legdturd cu oferta prin utilizarea facilitdtilor tehnice
disponibile in SEAP (Sectiunea , [ntrebdri”) acordand in acest sens un termen de raspuns
rezonabil. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente
solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ,, [ntrebdri”), in format
electronic, semnate cu semnétura electronica, conform mentiunilor de mai sus privind prevederile
legale aplicabile In acest domeniu.

Impreund cu DUAE, propunerea tehnicé si propunerea financiara, la termenul limité stabilit pentru
depunerea ofertelor se vor mai prezenta si urmétoarele documente:

I. Opisul contindnd indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se
regdseste fiecare document 1n parte;

2. Scrisoarea de finaintare - Formularul I (cu referire la dovada constituirii garantiei de
participare si perioada de valabilitate a ofertei);

3. Dovada privind constituirea garantiei de participare cu respectarea urmétoarelor conditii:

e Incazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit
din Romania sau din alt stat sau de o societate de asiguriri se va completa Formularul nr.
2 sau un alt model care sa contina cel putin informatiile din documentul pus la dispozitie;

e In situatia in care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurari se vor
prezenta In mod obligatoriu si documentele anexe aferente politei din care cel putin
contractul de asigurare, conditiile de asigurare, dovada plétii primei de asigurare si, dupd
caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari;

e In cazul participarii la procedurd cu ofertd comund, garantia de participare trebuie
constituitd in numele asocierii si s mentioneze céd acoperd in mod solidar toti membrii
grupului de operatori economici;

¢ Garantia de participare se depune in SEAP, in format electronic, pana la termenul limita
stabilit pentru depunerea ofertelor. In misura in care executarea garantiei este conditionata
de transmiterea cétre asigurdtor/garant/institutia de credit a instrumentului de garantare in
original, ofertantul are obligatia de a prezenta instrumentul de garantare si in original la
adresa prevazuta in cadrul Cap. 1.1) ,, Denumire si adrese” din Fisa de date a achizitiei,
conform art. 123 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

e (Qarantia de participare emisa In altd limba decat romdna va fi prezentatd Tmpreund cu
traducerea autorizata in limba romana.

4. Lista documentelor din oferta care sunt confidentiale (daca este cazul), iar n absenta acestui
document se poate prezuma ci autoritatea contractantd/organismele competente nu sunt tinute
de obligatia prevazuti la art. 57 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care anumite elemente
componente ale ofertei se vor indica ca fiind confidentiale, operatorul economic va prezenta
si justificarea caracterului de confidentialitate incident in privinta acelor sectiuni din oferta;

68



5. Imputernicire legali - semnata de catre administrator/reprezentantul legal sau un alt document
legal echivalent, in cazul in care semnatarul documentelor/ofertei este altcineva decat
administratorul/reprezentantul legal al operatorului economic emitent al documentului. Prin
imputernicire se va autoriza semnatarul documentelor/ofertei sa angajeze ofertantul/entitatea
participantd in procedura pentru atribuirea contractului;

6. Acordul de asociere (semnat de toti membrii Asocierii) incheiat intre operatorii economici
care se asociaza In vederea depunerii ofertei comune si a executiei contractului. /doar in cazul
in care ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici].

7. Angajament al tertului sustinitor (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea
financiara, tehnica si sau profesionala a ofertantului. /dacd este cazul].

8. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru situatia in care péarti din
contractul de achizitie vor fi/trebuie sd fie executate prin intermediul unor subcontractanti.
[dacad este cazul],

9. Modelul de contract insusit de ofertant. Clauzele contractuale vor trebui sé poarte mentiunea
., Am citit si suntem de acord fard rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevdzute in
documentatia de atribuire si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca
fiind cdstigdtoare sd semndm contractul de achizitie in conformitate cu prevederile din
Documentatia de atribuire si cu necesitdtile autoritdtii contractante”.

Note:

i. In cazul in care existd incertitudini sau neclaritdti in ceea ce priveste anumite documente
prezentate, autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a solicita detalii, precizdri sau
confirmari suplimentare atdt de la ofertantul in cauzd, cdt si de la autoritdtile competente care
pot furniza informatii in acest sens.

ii. Operatorul economic trebuie sd ia toate masurile astfel incdt oferta sd fie transmisd in S.E.A.P.,
numai in format electronic §i numai pdnd la data limitd de depunere a ofertelor, asa cum este
aceasta evidentiatd in cadrul anuntului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
majord, cad in sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altd adresd decdt cea stabilitd
in cadrul anuntului de participare sau dupd expirarea termenului limitd pentru depunere vor fi
respinse din procedura de atribuire. Nu se acceptd oferte si/sau documente nesemnate cu
semndturd electronicd extinsd validd a semnatarului ofertei, bazatd pe un certificat calificat
nesuspendat sau nerevocat la momentul semndrii ofertei, in conformitate cu prevederile legale
referitoare la semndtura electronicd. Operatorii economici vor avea in vedere imprejurarea cd
lipsa criptarii pretului ofertat in S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesdrii eventualelor
documente deja incdrcate la sectiunile aferente.

iii. Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de
data limitd stabilitd pentru depunerea ofertei. In cazul in care ofertantul doreste si opereze
modificdri asupra ofertei deja transmise, acesta are obligatia de a asigura transmiterea
modificdrilor respective cdtre autoritatea contractantd pdnd la data limitd pentru depunerea
ofertelor.

69



iv.

Vi.

Vii.

Viil.

ix.

ha

Dupd expirarea termenului limitd stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta in alte conditii decdt cele expres reglementate
de legislatie in acest sens si probdrii circumstantelor respective, sub sancfiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea.

. Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizdrii §i verificdrii documentelor prezentate

de ofertanti se solicitd operatorilor economici sd procedeze la numerotarea de la prima la ultima
pagind a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul
celorlalte documente care insotesc oferta, astfel incdt acestea sd poatd fi identificate in mod facil.

Documentele eliberate de institutii/organisme oficiale abilitate sau de cdtre terti trebuie sd fie
datate, semnate §i, dupd caz, parafate conform prevederilor legale in vigoare §i se vor prezenta
scanate in format lizibil (recomandabil format A4), cu mentiunea ,,conform cu originalul” §i
semnate electronic de cdtre ofertant.

Ofertantii au obligatia de a elabora si transmite oferta in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire, scop in care se recomandd acestora sd analizeze documentatia de
atribuire cu grija cuvenitd pentru realizarea acestui demers si sd pregdteascd oferta in limba
romdnd, in conformitate cu toate instructiunile, formularele, prevederile contractuale si cele ale
caietului de sarcini continute in aceastda documentatie. In acest scop, ofertantii vor avea in vedere
imprejurarea cd modelul formularelor solicitate prin documentatia de atribuire este unul
orientativ, scop in care acestia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele dar cu conditia ca
acestea sa contind cel putin datele/informatii echivalente cu cele mentionate in respectivele
Sformulare. Documentele emise in limbi strdine se vor prezenta insotite de traducerea autorizatd
a acestora in limba romdnd.

Nerespectarea instructiunilor, neprezentarea informatiilor solicitate sau completarea acestora in
mod necorespunzdtor si/sau transmiterea documentelor intr-o formd improprie care face
imposibild vizualizarea continutului acestora sunt activitdti realizate pe riscul ofertantului, iar
esecul de a depune o ofertd care sd nu indeplineascd cerintele minime §i obligatorii de calificare
si instructiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentatie
poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabild/neconformd/neadecvatd, cu aplicarea
in mod corespunzdtor a dispozitiilor legale incidente. Ofertantii trebuie sd transmitd o ofertd
completd pentru toate activitdtile (inclusiv produsele solicitate, daca sunt solicitate) ce fac
obiectul contractului (nu vor fi acceptate oferte incomplete).

Ofertantii poartd exclusiv rdspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenitd a documentatiei de
atribuire, inclusiv a oricdrei clarificdri aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de
pregdtire a ofertei prin rdspunsurile autoritdtii contractante la solicitdrile de clarificdri, precum
si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de cerinte/conditii si
obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei si/sau
executia contractului.

. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregdtirea si depunerea ofertei nu va fi

rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de cdtre ofertanti, indiferent de rezultatul
aplicarii procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptd in prealabil conditiile generale si particulare care
guverneazd acest contract de achizitie publicd, dupd cum sunt acestea prezentate in documentatia
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XIV.

Xii.

XIiil.

Xiv.

de atribuire, ca fiind singura bazd de desfasurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de
situatia ori de conditiile proprii ale ofertantului.

~

Prezumtia de legalitate si veridicitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asumd
raspunderea exclusivd pentru legalitatea si veridicitatea tuturor documentelor prezentate in
original, copie si/sau copie .,conformd cu originalul” in vederea participdrii la procedurd. In
acest scop, analizarea de cdtre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti nu
angajeazd din partea acesteia nicio rdspundere sau obligatie fatd de acceptarea respectivelor
documente ca fiind veridice sau legale si nu inldturd rdspunderea exclusiva a ofertantului sub
acest aspect, in conformitate cu prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. In acest sens,
operatorii economici care, fie nu prezintd sau prezintd informatii partiale cu privire la propria
lor situatie privind incidenta motivelor de excludere sau indeplinirea criteriilor de calificare sau
care se fac vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritdtii contractante (inclusiv cele prezentate ca rdspuns la cerintele continute de prezenta
documentatie) vor fi respingi, cu aplicarea in mod corespunzdtor a dispozitiilor/consecintelor
legale incidente.

Prin sintagmele ,,inscris autentic” si/sau , semnat(d) autentic” se intelege prezentarea unui
inscris autentic sau a unui alt act juridic, intocmit sau, dupd caz, primit §i autentificat de o
autoritate publicd, de notarul public sau de cdtre o altd persoand investitd de stat cu autoritate
publicd, ori care poartd o incheiere, o rezolutie, o stampild sau un alt mijloc verificabil de atestare
a identitdtii partilor, a consimtdmdntului si a datei actului respectiv, in forma si conditiile stabilite
de lege.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se indicd o anumitd atestare/autorizare/certificare, origine, sursd, productie, un
procedeu special, o marcd de fabricd sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licentd de

3

fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,, sau echivalent”.

METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate pret.

1. Denumire criteriu:

Pondere:

Pretul ofertei

55%

Descriere criteriu:

ALGORITM DE CALCUL:
Punctajul (P(n) = max. 55 pct.) se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi (notat Pret min) se acorda 55 pct.

b) Pentru celelalte preturi ofertate (notate Pret n), punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

Pn = [Pret min / Pret n] x 55 pct.
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Nota:

1. ,,Pret min.” - reprezintd cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii de atribuire si pentru care se
aplica criteriul de atribuire.

2., Pret n” — reprezintd pretul pentru care se calculeazd punctajul.

2. Denumire criteriu:
Pondere:

Gradul de adecvare a planificdrii propuse pentru implementarea contractului (GAP) e
(4

Descriere criteriu:

Punctajul (GAP = max. 15 pct.) se acorda astfel:

Se puncteazd gradul de adecvare al planului de implementare a contractului prin raportare la
metodologia de management a activitatilor contractului propusad (identificarea punctelor cheie de
control/jaloanelor, nivelul de detaliere a activitatilor si drumul critic).

a) Calificativ inferior ,,Acceptabil/Satisfiacitor/Partial relevant” (S puncte):
In cadrul planului propus pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”), dar acestea se
incadreazi in cel putin unul dintre urmitoarele cazuri:

- nu sunt semnificative / relevante prin raportare la cerintele caietului de sarcini si modalitatea efectiva
de realizare a activitatilor;

- nu sunt pozitionate corect in timp (in graficul de implementare a contractului);

- nu sunt corelate corespunzitor cu succesiunea logica si cronologici a activitatilor prezentatd in
graficul de implementare a contractului;

2. Principalele activititi au fost explicitate in graficul de implementare a contractului, dar acestea
nu sunt detaliate in subactivititi cu respectarea metodologiei stabilite pentru realizarea
activitatilor.

3. Drumul critic nu este aliniat cu metodologia propusa pentru implementarea contractului.

b) Calificativ median ,, Bine/Adecvat” (10 puncte):
In cadrul planului propus pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”), dar acestea se
incadreazi in cel putin doui dintre urmétoarele cazuri:

- sunt partial (in mici masuri) semnificative / relevante prin raportare la cerintele caietului de sarcini
si modalitatea efectiva de realizare a activitatilor;

- sunt pozitionate in mod partial (in mici méisuri) corect in timp (in graficul de implementare a
contractului);

- sunt corelate corespunzitor in mod partial (in mica masuri) cu succesiunea logica si cronologica
a activititilor prezentata in graficul de implementare a contractului;
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2. Principalele activitiiti au fost explicitate in graficul de implementare a contractului si sunt
detaliate in subactivititi, dar acestea nu acopera toate operatiunile descrise in metodologia de
realizare a activititilor;

3. Drumul critic este aliniat partial cu metodologia propusa pentru implementarea contractului.

¢) Calificativ superior ,,Foarte bine/Exceptional” (15 puncte):
in cadrul planului propus pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”) iar acestea se incadreazia
in cel putin doud dintre urmaitoarele cazuri:

- sunt relevante in cea mai mare parte / in totalitate prin raportare la cerintele caietului de sarcini si
modalitatea efectiva de realizare a activitatilor;

- sunt pozitionate in cea mai mare parte / in totalitate corect in timp (in graficul de implementare a
contractului);

- sunt corelate corespunzitor in cea mai mare parte / in totalitate cu succesiunea logica si
cronologica a activititilor prezentata in graficul de implementare a contractului;

2. Principalele activititi au fost explicitate graficul de implementare a contractului si sunt
detaliate in subactivititi acoperind toate operatiunile descrise in metodologia de realizare a
activitatilor;

3. Drumul critic este aliniat cu metodologia propusa pentru implementarea contractului.
Nota:

1. Informatii relevante cuprinse in caietul de sarcini: Cap. III — ,, OBIECTIVELE SI
REZULTATELE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI Cap. VLI —,, INFORMATII §SI CERINTE
PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR”, Cap. IX - ,CERINTE SPECIFICE DE
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI”

2. Activitdtile principale sunt constituite de categoriile de lucrdri definite in cadrul listelor de
cantitati

3. Pentru acest factor de evaluare au fost stabilite un numdr de trei situatii de aplicare numerotate
de la I la 3 (pentru fiecare calificativ in parte), care vor fi utilizate ca puncte de reper in
aprecierea calificativului acordat.

4. Suplimentar conditiilor de mai sus, pentru incadrarea ofertei intr-un anumit calificativ, se vor
aplica urmdtoarele reguli:

a) Referitor la situatia de incadrare de la pct. 1 aferent fiecdrui calificativ in parte:

- In cazul indeplinirii unuia dintre cazurile de aplicare al unui calificativ inferior si doud
dintre cazurile aferente unuia dintre celelalte calificative, oferta respectivd va fi apreciatd
(la pct. 1) potrivit situatiei mai favorabile;

- In cazul indeplinirii a cdte unui caz de aplicare aferent pct. 1 al fiecdruia dintre
calificativele stabilite, oferta respectivd va fi apreciatd (la pct. 1) potrivit situatiei aferente
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calificativului median (* Bine/Adecvat”);

b) Punctajul aferent unui calificativ va fi acordat integral (nu se acordd fractii de punctaj/nu
se pondereazd punctajul cu numdrul de situatii/ipoteze in care se incadreazd o ofertd), dupd
cum urmeaza:

- In cazul in care o ofertd se incadreazd in toate situatiile previzute la pct. 1 — 3 aferente
unui calificativ, se va acorda punctajul aferent respectivului calificativ, cu exceptia
indeplinirii tuturor conditiilor aferente calificativului “Acceptabil/Satisfdacator/Partial
relevant”, caz in care se acordd 0 puncte,

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cdte o situatie corespunzdtoare (pct. 1 — 3) pentru
fiecare dintre calificativele de mai sus, se va acorda punctajul calificativului
“Bine/Adecvat”;

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cel putin doud dintre situatiile (pct. 1 — 3) aferente
unui anumit calificativ se va acorda intregul punctaj corespunzdtor acestuia, indiferent de
o eventuald a treia situatie care poate fi incadratd intr-un alt calificativ, dar cu exceptia
cazului in care nu este aplicabild niciuna dintre celelalte modalitdti antementionate de
calcul al punctajului;

5. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic logistic
si a resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, dupd caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit
incadradrilor legale care se impun.

3. Denumire criteriu:

Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului si o Pondere:
Pplanificare adecvatd a resurselor si a activititilor (MPR) 15%

Descriere criteriu:

Algoritm de calcul:

Punctajul (MPR = max. 15 pct.) se acorda astfel:

a) Calificativ inferior ,,Acceptabil/Satisficdtor/Partial relevant” (S puncte):
In cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare si de realizare a activititilor
contractului, dar acestea sunt generice, farid a contine informatii concrete privind modalitatea
efectiva de realizare a activititilor, succesiunea logici a acestora si a eventualelor subactivititi
asociate, prin raportare la cerintele caietului de sarcini si anexele acestuia;

2. Resursele de personal au fost indicate intr-o maniera generala, fira a se detalia alocarea
acestora pe activititi in cadrul contractului.

3. Resursele tehnice au fost indicate intr-o maniera generali, fira a se detalia alocarea acestora
pe activititi in cadrul contractului.
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b) Calificativ median ,, Bine/Adecvat” (10 puncte):
In cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare si de realizare a activititilor
contractului, acestea continind informatii privind modalitatea efectivi de realizare a activitatilor
insii nu descriu succesiunea logicd a acestora si subactivititile asociate, prin raportare la cerintele
caietului de sarcini si anexele acestuia;

2. Resursele de personal au fost detaliate prin raportare la categorii generale de activitati, dar nu
s-a evidentiat alocarea acestora pe subactivititile aferente.

3. Resursele tehnice au fost detaliate prin raportare la categorii generale de activititi, dar nu s-a
evidentiat alocarea acestora pe subactivitatile aferente.

¢) Calificativ superior ,,Foarte bine/Exceptional” (15 puncte):
in cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare si de realizare a activitatilor
contractului, acestea continind informatii privind modalitatea efectiva de realizare a activitatilor
in succesiunea logici a acestora, cu detalierea subactivititilor asociate, prin raportare la cerintele
caietului de sarcini si anexele acestuia;

2. Resursele de personal au fost detaliate cu alocarea acestora pe fiecare subactivitate.

3. Resursele tehnice au fost detaliate cu alocarea acestora pe fiecare subactivitate.

Note:

1. Informatii relevante sunt cuprinse in caietul de sarcini: Cap. III, 1V, V, VII, VIII din Caietul de
sarcini.

2. Pentru acest factor de evaluare au fost stabilite un numdr de trei situatii de aplicare numerotate de
la 1 la 3 (pentru fiecare calificativ in parte), care vor fi utilizate ca puncte de reper in aprecierea
calificativului acordat.

3. Suplimentar conditiilor de mai sus, pentru incadrarea ofertei intr-un anumit calificativ, se vor
aplica urmdtoarele reguli.

a) Punctajul aferent unui calificativ va fi acordat integral (nu se acordd fractii de punctaj/nu se
pondereazd punctajul cu numdrul de situatii/ipoteze in care se incadreazd o ofertd), dupd cum
urmeaza:

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in toate situatiile previzute la pet. 1 — 3 aferente unui
calificativ, se va acorda punctajul aferent respectivului calificativ, cu exceptia indeplinirii
tuturor conditiilor aferente calificativului “Acceptabil/Satisfdcdtor/Partial relevant”, caz in
care se acordd 0 puncte;
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- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cdte o situatie corespunzdtoare (pct. 1 — 3) pentru
fiecare dintre calificativele de mai sus, se va acorda punctajul calificativului
“Bine/Adecvat”;

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cel putin doud dintre situatiile (pct. I — 3) aferente
unui anumit calificativ se va acorda intregul punctaj corespunzdtor acestuia, indiferent de
o0 eventuald a treia situatie care poate fi incadratd intr-un alt calificativ, dar cu exceptia
cazului in care nu este aplicabild niciuna dintre celelalte modalitdti antementionate de
calcul al punctajului;

4. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic logistic si
a resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de
sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, dupd caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit incadrdrilor
legale care se impun.

4. Denumire criteriu
Pondere:

Perioada de garantie acordati in raport cu lucrarile executate (PGL) o
0

Descriere criteriu:

ALGORITM DE CALCUL:
Punctajul (PGL = max. 9 pct.) se acordi astfel:
a) Pentru cea mai mare perioada de garantie ofertata (notat PGL max) se acorda 9 pct.;

b) Pentru celelaite perioade de garantie ofertate, punctajul se acorda proportional, astfel: PGL =
PGL(n)/ PGL(max) x 9.

Legenda:
PGL max — Cea mai mare perioadd de garantie ofertatd in cadrul procedurii;

PGL(n) — Perioada de garantie aferenta lucrarilor executate ofertatd de operatorul economic pentru
care se calculeazi punctajul.

Noti:

1. Punctajul vizeazd perioada de garantie a lucrdrilor realizate in cadrul contractului, iar PGL se
exprima in luni calendaristice §i reprezintd perioada de timp cuprinsd intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, calculatd de la data intocmirii procesului - verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor.

2. Perioada de garantie minim acceptatd a lucrdrilor este de 36 de luni.

3. Pentru ofertele care previd o PGL de 36 de luni se acordd 0 pct., iar ofertele cu o valoare a PGL
mai micd de aceastd perioadd, precum si cele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate
din punct de vedere tehnic, logistic si al resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sa nu asigure
satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. In acest sens,
autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza §i verifica conformitatea termenului
ofertat din punctul de vedere al asigurdrii indeplinirii de cdtre operatorii economici a cerintelor
solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejdrii acesteia impotriva ofertelor care prevad
termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.
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4. Pentru PGL mai mare 60 luni nu se acordd punctaj suplimentar.

v

PGL depinde in mod strict de capacitatea fiecdrui ofertant de a-si asuma in raport cu autoritatea
contractantd, la pretul ofertat, angajamentele respective in conditiile mai sus enunfate §i de a
asigura nivelul cantitativ si calitativ ofertat in cadrul procedurii de atribuire

4. Denumire criteriu

Caracteristici de mediu ale utilajelor cu rol de transport implicate in executia Pondere:
contractului (CMU) 6%

Descriere criteriu:

ALGORITM DE CALCUL:

Utilajele cu rol de transport luate in calcul pentru calculul factorului de evaluare sunt: autobasculante,
autoutilitare.

Punctajul (CMU = max. 6 pct.) se acorda astfel:

a) Pentru cea mai mare pondere de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare
EUROG6 sau superior implicate in executia contractului, notatdi CMUmax se acorda 6 pct.,
unde:

- ponderea utilajelor cu rol de transport incadrate in norma de poluare EURO6 sau superior se
calculeaza ca raport intre numarul de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare
EUROG6 sau superior si numarul total de utilaje cu rol de transport alocate pentru realizarea
contractului, respectiv:

CMU (n) = [nr. utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare Euro6 sau superior] / [nr.
total utilaje cu rol de transport alocate pentru executia contractuluil;

b) Pentru celelalte ponderi de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare EURO6
sau superior implicate in executia contractului (notae CMU(n), punctajul CMU se
calculeaza proportional, astfel:

CMU = [CMU(n)/CMUmax] x 6 puncte,
unde:
- CMUmax —reprezintd cea mai mare pondere de utilaje cu rol de transport incadrate in norma
de poluare EURO6 sau superior implicate in executia contractului;
- CMU(n) — reprezintd ponderea de utilaje cu rol de transport incadrate In norma de poluare
EUROG6 sau superior implicate in executia contractului pentru care se calculeaza punctajul.

Note:

ihs

Ofertantul va prezenta documente care probeazd norma de poluare pentru fiecare tip de utilaj cu
rol de transport (ex. autobasculante, autoutilitare) alocat pentru realizarea contractului (de ex cdrti
de identitate, etc.).

In cazul in care toate utilajele cu rol de transport (autobasculante, autoutilitare) alocate pentru
realizarea contractului sunt incadrate in norme de poluare Euro4 sau Euro3, se acordd 0 pct..
Numdrul utilajelor alocate pentru realizarea contractului va trebui justificat prin raportare la
activitdtile pentru care vor fi destinate.
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XV.

contractantd rezervdndu-si dreptul de a solicita justificdri privind numdrul si utilizarea fiecdrui tip
de utilaj in parte.”

4. Cresterea artificiald a numdrului de utilaje cu rol de transport nu este permisd, autoritatea

Instructiuni privind aplicarea criteriului de atribuire (prezentate aici motivat de restrictiile tehnice din
SEAP privind numarul de caractere disponibile la rubricile aferente capitolului indicat):

Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescitoare a punctajului total, calculat conform formulei:
Ptotal = P1+P2+P3+P4+P5, unde P(1-5) = punctajul individual al ofertei pentru factorii de evaluare
stabiliti. Punctajul pentru fiecare factor in parte se va acorda individual, de catre fiecare membru al
comisiei de evaluare prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit, iar in situatia existentei unor punctaje
individuale diferite din cauza unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare
se va proceda la reanalizarea punctelor de divergenta, iar daca nu se ajunge la un acord se va proceda
la calcularea mediei aritmetice a punctajelor individuale acordate pentru factorul/factorii de evaluare
respectivi, decizia finala asupra acestui mod de punctare fiind luaté in conditiile art. 137 din H.G. nr.
394/2016.

In situatia in care doud sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma aplicrii algoritmului de
calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescétoare a punctajului obtinut pentru oferta financiara
(factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare), iar oferta castigitoare va fi declaratd cea care se
claseazi pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. In cazul in care, prin aplicarea acestui sistem vor
rezulta in continuare doua sau mai multe oferte care se claseazd pe una dintre pozitia 1, autoritatea
contractantd va reface clasamentul ludnd considerare ordinea descrescatoare a punctajului obtinut de
ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmaétor (in ordinea factorilor de evaluare stabiliti In
documentatia de atribuire, dar cu precizarea ca factorii avand ponderile cele mai mari vor fi luati in
considerare primii). Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de céate ori este necesar pana la realizarea
departajrii ofertelor pe pozitii distincte in clasament, ludndu-se in considerare punctajul obtinut pentru
factorul de evaluare subsecvent (urmatorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor
antementionate). Oferta castigitoare va fi declaratd cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul
refdcut potrivit acestor reguli.

In situatia in care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii
tehnice fara insé sa se fi obtinut o departajare a ofertelor pe pozitii distincte in clasament, autoritatea
contractanta va recurge la solicitarea de clarificéri prin intermediul SEAP, in vederea transmiterii de
cétre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret). Ulterior, in cazul
in care vor continua sd subziste situatii de natura celor anterior mentionate se va reaplica sistemul
explicitat in cadrul prezentei note asigurdndu-se parcurgerea tuturor pasilor stabiliti, pana la momentul
in care se va realiza departajarea ofertelor pe pozitii distincte in clasament.

ANEXE
Anexat prezentului caiet de sarcini prezentam:
- Documentatia de proiectare faza PT;

- Listele de cantitéti de lucréri, inclusiv fisele tehnice (Formulare F5) stabilite de proiectant
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pentru dotérile si echipamentele ce urmeazé a fi furnizate si puse in opera;

Avizele si autorizatiile obtinute pana la aceasta data.
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