

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: LUCRARI PRIMARIA CRIZBAV
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 4 Zugraveli interioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,,la int,2 stratari,glet ipsos existent | MP | 1,320.0000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 2 | CN01A* - Strat amorsa diluat 1:4 , cu aplicare pe suprafete interioare noi | mp | 1,320.0000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 3 | IZF03A1QS0 - Folie PVC pentru protejare tamplariei, corpurilor de iluminat si a pardoselilor | mp | 380.00000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 4 | XA01A - Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor | lei | 1.000000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | |

Alte cheltuieli directe

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |

Cheltuieli indirecte

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |

Beneficiu

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| Profit | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|----------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | |
|---------------------------------|--|

Director**Sef proiect****Ofertant**