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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Tel/fax: 031 106 59 05
office@ipdc.ro | www.ipdc.ro
Str. Boisoara nr. 5, etaj 1,

Sector 6, Bucuresti

»Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes (Cazarma Granicerilor),
din Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin”

Curs leifeur 5,0558 lei
P Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valo:::i: faré TI\;.A Valoarﬁeicu Lz
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Utilitati 216.000,00 45.360,00 261.360,00
Total capitol 2 216.000,00 45.360,00 261.360,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice- 0,00 0,00 0,00
Documentafi-suport si cheltuiell pentru oblinerea de avize,
32 acorduri si autorizatji 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.3 Expertizare tehnica 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 2.000,00 420,00 2.420,00
Studiu de eficienta energetica 0,00 0,00 0,00
Certificat de performanta energetica- dupa finalizarea lucrarilor 10.000,00 2.100,00 12.100,00
3.5 Proiectare 816.000,00 171.360,00 987.360,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 114.000,00 23.940,00 137.940,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 88.000,00 18.480,00 106.480,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 64.000,00 13.440,00 77.440,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 550.000,00 115.500,00 665.500,00
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 123.000,00 25.830,00 148.830,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 100.000,00 21.000,00 121.000,00
3.7.2. Auditul financiar 23.000,00 4.830,00 27.830,00
3.8 Asistenta tehnica 215.000,00 45.150,00 260.150,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 50.000,00 10.500,00 60.500,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului |a fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.8.2. Dirigentie de santier 150.000,00 31.500,00 181.500,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si s&natate - conform Hotararii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile ulterioare 15.000,00 3.150,00 18.150,00
1.206.000,00 253.260,00 1.459.260,00

Total capitol 3
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CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 13.200.000,00 2.772.000,00f 15.972.000,00
411 Consolidarea unor elemente structurale 1.145.000,00 240.450,00 1.385.450,00
4.1.2 Reabilitarea cladirii 8.450.000,00 1.774.500,00 10.224.500,00
4.1.3 Amenajari exterioare 845.000,00 177.450,00 1.022.450,00
4.1.4 Facilitarea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati 75.000,00 15.750,00 90.750,00
415 Sisteme tehnice de instalatii 2.685.000,00 563.850,00 3.248.850,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 415.000,00 87.150,00 502.150,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.905.710,00 400.199,10 2.305.909,10
Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care nu necesita
4.4 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotéri 332.735,00 69.874,35 402.609,35
4.6 Active necorporale 425.000,00 89.250,00 514.250,00
46.1 Digitalizarea si promovarea patrimoniului 425.000,00 89.250,00 514.250,00

Total capitol 4

16.278.445,00

3.418.473,45

19.696.918,45

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 150.000,00 31.500,00 181.500,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 100.000,00 21.000,00 121.000,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 50.000,00 10.500,00 60.500,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 153.241,00 0,00 153.241,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 69.655,00 0,00 69.655,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii 13.931,00 0,00 13.931,00
5.2.4. Cota aferentad Casei Sociale a Constructorilor - CSC 69.655,00 0,00 69.655,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 876.272,25 184.017,17|  1.060.289,42

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 40.000,00 8.400,00 48.400,00

Total capitol 5 1.219.513,25 223.917,17 1.443.430,42

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 25.000,00 5.250,00 30.250,00

Total capitol 6 25.000,00 5.250,00 30.250,00
Cheltuieli aferente marjei de buget 10% din

7.1 (1.2+1.3+1.4+42+3.1+3.2+43.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1.778.844,50 373.557,35 2.152.401,85
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea

7.2 de pret (1.2+1.3+1.4+2+4)*10% 0,00 0,00 0,00

Total capitol 7 1.778.844,50 373.557,35 2.152.401,85

TOTAL GENERAL

20.723.802,75

4.319.817,97

25.043.620,72

dincare:C+M (1.2+1.3+41.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

13.931.000,00

2.925.510,00

16.856.510,00
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