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REFERAT DE VERIFICARE

privind verificarea tehnicé la cerinta fundamentala ,rezistentd mecanica si stabilitate”,
domeniile de verificare A1 si A2, a proiectului:

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU NIVELUL
PRESCOLAR IN COMUNA MALU MARE, SAT PREAJBA, JUDETUL DOLJ
Faza proiect : SF+DTAC+PT

M—.

1. DATE DE IDENTIFICARE PROIECT:

« Proiectant general: SVO CONSULTING SRL

e Proiectant de specialitate structura: EVO PROIECT SRL

e Nr. proiect de specialitate: EVP 338-2025

e Investitor/beneficiar: Comuna Malu Mare, judetul Dolj

e Faza proiect: SF+DTAC+PT

e Amplasament: comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12,

T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud. Dolj
o Data prezentarii proiectului pentru verificare:  07.04.2025
2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI :
Se prezinta la verificare proiectul de structura in fazeie SF+DTAC+PT pentru edificarea unei constructii
P+1E cu functiunea de cladire pentru invatdmant prescolar - GRADINITA

Principalele caracteristici ale structurii proiectate:
e Sistem structural alcatuit din cadre din beton armat monolit, placa peste parter si etaj din beton
armat,
e Acoperis tip terasa necirculabilg;
e Inchideri si compartimentari din zidarie;
e Sistemul de fundare compus dintr-o retea ortogonala de fundatii continue alcatuite din bloc din
beton slab armat si grinzi de fundare din beton armat;
¢ Placa suport a pardoselii parterului din beton.
Alte date:
e Teren de fundare: nisip mediu prafos P conv=180-200kPa
e Categoria de importanta: C
¢ Clasa de importanta: Il
3. DOCUMENTE CARE SE PREZINTA LA VERIFICARE :
¢ Memoriu tehnic de rezistenta ;
¢ Program pentru controlul calitatii lucrarilor;
e Caiete de sarcini;
¢ Piese desenate: conform borderou rezistenta
4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

in urma verificarii, se considera proiectul in fazele SF+DTAC+PT corespunzator, semn
stampilandu-se conform indrumatorului, fard recomandari.

Prezentul referat contine 1 pagina si a fost intocmit in 9 exemplare: 8 pentru beneficiar/proiectant si 1
pentru arhiva verificatoruiui.

Am primit 8 exemplare,
Investitor / Proiectant
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BORDEROU

Piese scrise:

Foaie de capat

Borderou

Listad de semnaturi

Memoriu tehnic de rezistenta

Program de control in faze determinante
Referat verificare si copie legitimatie verificator

Piese desenate:

Nr. Plan Denumire plan
R-01-00 Plan sapatura si plan fundatii
R-02-00 Plan armare falpi de fundare

R-03-00 Plan armare grinzi de fundare

R-04-00 Plan armare placa pardoseala (cota -0,10)

R-05-00 Plan armare trotuar, rampa si trepte acces

R-06-00 Plan cofraj planseu peste parter (cotele +3,150 si +3,750)
R-07-00 Plan armare stalpi structura

R-08-00 Plan armare grinzi longitudinale parter TRONSON 1
R-09-00 Plan armare grinzi transversale parter TRONSON 1
R-10-00 Plan armare grinzi longitudinale parter TRONSON 2
R-11-00 Plan armare grinzi transversale parter TRONSON 2
R-12-00 Plan armare grinzi longitudinale parter TRONSON 3
R-13-00 Plan armare grinzi transversale parter TRONSON 3
R-14-00 Plan armare placa peste parter si armare placa peste efaj
R-15-00 Plan armare grinzi longitudinale etaj TRONSON 1
R-16-00 Plan armare grinzi transversale gtaj TRONSON 1
R-17-00 Plan armare grinzi longitudinale etaj TRONSON 2
R-18-00 Plan armare grinzi transversale etaj TRONSON 2
R-19-00 Plan armare grinzi longitudinale etaj TB_QNSQ-N.S,_
R-20-00 Plan armare grinzi transversale malsgﬁd 3
RS-001-00 Axonometrie scara metalica 4 “TNIA v 4
RS-002-00 Plan montaj scara si sectlur‘n,rgrmny;i[%aﬁFar A 0 L
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- Denumire proiect: ,DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  EDUCATIONALE |
| ' PENTRU NIVELUL PRESCOLAR [N COMUNA MALU MARE,

| SAT PREAJBA, JUDETUL DOLJ”
Titularul investitiei (beneficiar):  COMUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ

Amplasament. - Comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12,
T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud. Dol;. _
T N L e T $lal 2U7 501 | S
Proiectant structurd&:  EVO PROIECT SR.L.

- Numar proiect: EVP-338/ 2025

Faza: | D.TAC+PT.

Specialitate: ' STRUCTURA

Data: 13.04.2025

Revizia: ' ' 00

Inginer proiectant structura: ing. Vita lonut Lucian

Inginer verificator proiecte: Ing.Grigore lon
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EVO PROIECT S.R.L.
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. Obiectul proiectului

Prezenta documentatie descrie masurile tehnice necesare realizarii structurii de rezistenta in cadrul
proiectului ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU NIVELUL PRESCOLAR IN

COMUNA MALU MARE, SAT PREAJBA, JUDETUL DOLJ".

e Amplasament: Comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12,
T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud. Dol].

e |Investitor: COMUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ

e Proiectant general: SVO CONSULTING srl

e Proiectant structura EVO PROIECT S.R.L.

e Numar proiect: EVP-338/ 2025

e Faza de proiectare: D.T.A.C+P.T.

2. Date generale de proiectare
2.1. Date de baza

La baza proiectarii au stat:
e Planurile de arhitectura, fatade si sectiuni, realizate de Proiectantul ge
e  Studiul geotehnic; f( :
¢ Normativele si standardele in vigoare; 1_ <
N e
E
o

» Situatia concreta din teren;

2.2. Principalele reglementari tehnice avute in ilvedi‘\aré‘{R'

\ VN
Baza normativa avuta in vedere: \ b

e CRO0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii struC‘t{_f flor Tn,

e SREN 1991-1-1:2004 Actiuni  asupra  constructiilor:  Actiuni “Greutéti
specifice,greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri; Tmpreund cu
anexa nationala NA2006

e CR1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
e CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

e SR EN 1992-1-1:2006 Proiectarea structurilor de beton — Reguli generale si reguli pentru
cladiri, impreuna cu anexa nationald NB:2008 si cu anexa corectiva

AC:2008
e SR EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor din otel — Reguli generale si reguli pentru cladiri
o SR EN 1993-1-8:2006 Proiectarea structurilor din otel — Proiectarea imbinarilor
o CR6/2013 Cod de proiectare pentru constructii cu structura din zidarie
e P100-1/2013 Cod de proiectare seismicé — Partea | — Prevederi de proiectare pentru
cladiri
e SR EN 1998-1:2014 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur — Reguli generale,
actiuni seismice si reguli pentru cladiri, impreuna cu anexa national&
NA2008
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e NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata

o NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat - Parteal: Producerea
betonului.

o NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din
beton.

o P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii Tn timp a constructiilor

e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

2.3. Date privind amplasamentul
Conform prevederilor din STAS 6054-1985, adancimea de inghet este de 70-80 centimetri.

Incarcarile date de zdpada, conform CR 1-1-3 /2012, incadreaza arealul cercetat inzona de calcul a valorii
caracteristice date de Incércarile de z&pada pe sol sk = 2.00kN/m2.

Incarcarile date de vant conform CR 1-1-4/2012 fac referire la, valorile de referintdale presiunii dinamice a
vantului, avand interval mediu de recurenta de 50 ani, pentru zona studiata este de gb = 0,50 kPa.

2.4. Date geotehnice

Pentru verificarea si confirmarea unor detalii asupra unor parametri geotehnici, fizici si mecanici, s-a aplicat o
metoda de investigare a terenului "IN SITU".

In teren au fost realizate lucrari geotehnice pentru stabilirea orizonturilor stratigrafice, s-au recoltat probe si
au fost efectuate incercari in teren, astfel: 2 foraje geotehnice manuale notate FG1, FG2, pana la adancimea
de maxim 7m, pentru recunoasterea profilului litologic si a unor parametri fizici si recoltarea de probe
tulburate si netulburate pentru analizarea acestora in laboratorul geotehnic, conf. STAS 1242/4-85 -

“Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi”;

Forajul geotehnic FG 1

0,00m =+ - 0,50m, nisip argilos cafeniu inchis;
-0,50m + -1,20m, argila nisipoasa cafeniu inchis, plastic consistenta, cu compresibilitate medie, putin umeda;

-1,20m =+ -5,00m, nisip mediu prafos cafeniu deschis la galbui in baza, cu indesare medie, cu
compresibilitate medie, cu umiditate scazuta;

-5,00m + -7,00m, nisip mediu galbui, cu indesare medie, cu compresibilitate medie, cu umiditate scazuta.

Forajul geotehnic FG 2

+0,00m + - 0,40m, nisip argilos cafeniu inchis;
-0,40m + -1,20m, argila nisipoasa cafeniu inchis, plastic consistenta, cu compresibilitate medie, putin umeda;

-1,20m + -4,00m, nisip mediu prafos cafeniu deschis la galbui in baza, cu indesare medie, cu
compresibilitate medie, cu umiditate scazuta.

Nivelul hidrostatic NHs nu a fost interceptat prin lucrarile de cercetare geotehnica executate. Se gaseste in
zona la adancimi de aproximativ 11-12m.
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Rezultatele si interpretarea investigatiei geotehnice:

Pentru constructia cu destinatia gradinita, regim de inaltime parter+1Etaj, cu structura de rezistenta mixta,
din zidarie portanta si cadre de beton armat, se recomanda fundatii din beton armat, stalpi si grinzi din beton

armat, turnate direct in stratul natural de argile nisipoase cafenii.

Cota de fundare va fi dupa adancimea hf=-0,90m, si nu este conditionata de prezenta nivelului hidrostatic.
Fundatiile se vor dimensiona pentru presiuni n limita valorilor:

- pt. o fundatie cu Df = 1,20m si B = 0,60m, Pcc=180+200kPa

- pt. o fundatie cu Df =2,00m si B =0,60m, Pcc=220+230kPa

Pentru a se evita deteriorarea terenului de fundare la cota sapaturilor, acestea nu se vor continua mai
aproape de 0,20 m fata de cota finala de sapatura, daca nu exista siguranta ca se poate turna imediat
betonul de egalizare si eventual prima treapta a fundatiilor proiectate.

Eventualele zone cu teren necorespunzator (terenuri slabe sau improprii), intainite local la cota sapaturilor
pentru fundatii, se vor inlatura in intregime pana la terenul bun de fundare, dupa care se va completa cu

beton de marca inferioara.

2.5. Incadrarea constructiei si amplasamentului cf. standardelor in
vigoare

e Clasa de importanta si de expunere llI: factorul de importanta y, = 1,00
(conform tabel 4.3./P100-1/2013)
e Constructia se incadreaza conform HGR 766/1897 si ordinul MLPAT nr. 31/N/95 in categoria ,C-

constructii de importanta normala”.

e Acceleratia terenului pentru proiectare: a, = 0,20 g

e Perioada de control (colt): T, =10 s

e Zonade zdpada: sy, = 2,5 kN/m?. cf. CR 1-1-3/2012

e Zona de vant: g, = 0,4 kN /m?valoarea de referinta a presiunii dinamice din vant pentru un IMR de
50 de ani este conform CR-1-1-4/2012.

2.6. Verificarea proiectului

Documentatiile tehnice se verificd de catre verificatori autorizati M.D.R.T. pentru exigentele:
e A1l-rezistenta si stabilitatea constructiilor civile, industriale si agricole, cu structura din beton armat,

zidarie si lemn;
3. Descrierea proiectului

3.1. Date arhitecturale

Prezenta documentatie a fost elaborat pentru faza D.T.A.C.+P.T. in vederea realizarii obiectivului:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU NIVELUL PRESCOLAR IN COMUNA
MALU MARE, SAT PREAJBA, JUDETUL DOLJ.

Terenul — in suprafatd S=4001 mp (suprafatd in acte), S=3970 mp (suprafatd masuratd) se afld in
proprietatea beneficiarilor lucrarilor, COMUNA MALU MARE, conform actelor de proprietate atasate

documentatiei.

Imobilul are nr. Cadastral 44309.
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Acesta se afla situat in Comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12, T10 P52, nr. cad.
44309, cod postal 207367, Jud. Dolj, cu acces pe latura Sud-Vestica, respectiv Estica si posibilitati de

racordare la retelele tehnico-edilitare existente in zona.
Terenul este scos din circuitul agricol, este liber de constructii.
Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate cu:

- Certificatul de Urbanism nr. 154 din 17.03.2025, emis de primaria comunei Malu Mare, conform PUG-ului
localitatii;

- Certificat de Urbanism emis in temeiul documentatiei de Urbanism nr.8680C/207 |a faza PUZ-ului, aprobat3
prin HCL 36/2007 a Consiliului Local Malu Mare, jud. Dolj.

Vecinatatile terenului sunt urméatoarele :
o l@aSE =ACCES, str. Frasinului (De 53).
o laNE = Proprietati private, NC 32917, NC 33829, NC 33830, NC 39943, NC 37283, NC
40073, NC 31363, NC 40313, NC 395/3, NC 31448, NC 31453
o laNV = Proprietati private, NC 30624, NC 38286;
o la8V = ACCES, prin Drumul Local, identificat prin NC 35464, Proprietati private, NC
32260, nc 39630, NC 34592, NC 38518, NC 32037, NC 36485, NC 38768, NC 32938, NC

40376, NC 35180;

Descrierea solutiei propuse prin proiect:

Se propune constructia unui corp nou de cladire, cu regim de inaltime P+1E. Propunerea va respecta
retragerile minime si indicatorii urbanistici impusi prin Certificatul de Urbanism, emis de primaria
comunei Malu Mare si se incadreaza in limitele edificabilului impus prin avizele si acordurile emise
de autoritatile competente.

Potarea PROPUSA a obievctivului este corespunzitoare specificului functiunii de CLADIRE PENTRU
INVATAMANT (GRADINITA).

3.2. Descriere structurala

Prin proiect se detaliaza o constructie cu regim de inaltime P+1E, cu structura realizata din cadre de beton
armat turnat monolit.

Structura in ansamblu are dimensiunile maxime pe cele doua directii principale de 9,80m*82.50m avand
forma regulata in plan si in elevatie.

Din punct de vedere arhitectural/functional cladirea reprezinta un singur corp de cladire, insa din punct de
vedere structural a rezultat necesitatea tronsonarii acesteia, in trei corpuri distincte structural, notate in
documentatia desenata TRONSON 1, TRONSON 2 si TRONSON 3, fiecare dintre acestea putand fi inscrisa
in trei dreptunghiuri, care se dezvolta unul in continuarea celuilat. Intre cele trei corpuri de cladire au fost
prevazute rosturi structurale cu grosimea de 10cm, la nivelul suprastructurii — la nivelul fundatiilor sunt
prevazute rosturi numai la nuvelul grinzilor de fundare, blocurile de fundare nefiind tronsonate.

Structura proiectata prezinta regularitate structurala atat in plan cat si in elevatie.

Sistemul de fundare este realizat dintr-o retea de fundatii tip blocuri din beton slab armat si grinzi de beton
armat, ce au dimensiuni in sectiune de 88cm*80cm pentru talpi si 35cm*75cm pentru grinzile de fundare,
acestea formand contururi inchise, fiind prevazute sub toate liniile peretilor si ale stalpilor structurii.

Placa pardoseala de la nivelul parterului va fi realizata ca o placa autoportanta, din beton armat turnat
monolit, cu grosimea de 15cm, asezata pe o umplutura din balast cu grosimea de 25cm. Pardoseala va fi
turnata peste nivelul superior al fundatiilor si va fi armata cu plase sudate tip STPB cu diametrul de 6mm la

pas de 100mm , atat la partea inferioara cat si la partea superioara.

Structura va fi realizata din cadre cu stalpi si grinzi din beton armat.
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Stalpii structurii au dimensiuni in plan de 30cm*30cm, 30cm*60cm sau stalpi de tip L 30cm*60cm*60cm si
sunt continui din fundatii pana la nivelul planseului peste etaj si sunt realizati din beton C25/30.

Grinzile planseelor peste parter reazema continuu pe capetele stalpilor din beton armat, si formeaza un
contur inchis, aceste afiind realizate din beton C25/30. Dinemsiunea sectionala a grinzilor planseelor este de

30cm*50cm.

Placile peste parter si peste etaj sunt realizate din beton armat C25/30 turnat monolit, cu groimea de
150mm, si vor fi armate pe doua directii, in camp si pe reazeme, indeplinind astfel rolul de saiba rigida
indeformabila la nivelul planselor.

Acoperisul este de tip teresa necirculabila si este prevazut cu un atic perimetral, pe tot conturul, realizat din
beton armat sub forma de perete continuu, cu dimensiunea sectionala de 15cm*60cm, ancorat in grinzile de
planseu de peste etaj.

3.3. Materiale folosite la realizarea structurii de rezistenta

MATERIALE:

EGALIZARI FUNDATII C12/15 - clasa de exp. X0, cf. NE 012-1
BETON ARMAT IN FUNDATII C25/30 - clasa de exp. XC2, cf. NE 012-1
BETON ARMAT IN PARDOSEALA C25/30 - clasa de exp. XC2+XD2, cf. NE 012-1
BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA C25/30, - clasa de exp. XC4+XD2, cf. NE 012-1
ARMATURA BST500, categ. C de ductilitate, cf.ST 009-2011

SPPB plasa sudata profilata cf. SR 438.

4. Alte prevederi
4.1. Masuri de protectie a muncii

Pe parcursul lucrarilor se vor respecta prevederile Legii 90/1996, cu privire la protectia muncii.

Executantul are obligatia de a respecta toate normele de Protectia Muncii si P.S.l. in vigoare la data
executiei.

Pe parcursul lucrarilor se va acorda o atentie deosebitd urmatoarelor masuri de tehnica securitatii muncii

pentru lucrarile de constructii-montaj:
e nu se vor executa sapaturi nesprijinite cu o adancime mai mare de 1.5 m;
e este interzisa depozitarea pamantului pe marginea sapaturilor, fara a pastra distanta de siguranta;
e este interzis accesul muncitorilor si personalului de supraveghere in incinta santierului fara casca de
protectie;
¢ muncitorii care executa lucrérile la inalfime vor fi echipati cu centuri de protectie;
e personalul care executa si supravegheaza lucrdrile va fi instruit periodic conform legislatiei in

vigoare.
Se considerd ca masurile de protectie a muncii corespunzatoare lucrérilor prevazute in documentatie sunt
utilizate curent de catre executant si nu necesita norme noi pentru conditii speciale de lucru.
4.2. Calitatea executiei lucrarilor de construire
Beneficiarul si constructorul vor asigura conditiile materiale si tehnice necesare desfasurarii fara intrerupere
a lucrérilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei.

Pe timpul executarii lucrarilor, constructorul va lua masuri de protejare a lucrarilor executate si a materialelor
depozitate pe santier prin adapostirea si asigurarea protectiei acestora pe timpul cat lucrarile sunt in curs de
executie sau oprite, pana la receptionarea lor de catre beneficiar.
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Lucrarile de executie se vor realizd de catre personal calificat atestat, condus in mod direct de catre un
inginer constructor cu atestare recunoscutad in Roménia pentru categoria de lucrari pe care o desfasoara.

Lucrarile se vor desfésura sub supravegherea continud a unui sef de santier specializat pe acest domeniu
de constructii iar verificarile pe faze determinante: receptii calitative sau de lucrdri ascunse se vor realiza de
catre o echipa formata conform specificatiilor din Programul de control al Calitaii.

Verificarile se vor realiza in mod obligatoriu de catre o comisie care are in componenta un diriginte de santier
atestat conform legislatiei din Romaénia.

Prin grija dirigintelui de santier, se va realiza Cartea Tehnica a Constructiei.

4.3. Participarea proiectantului pe santier in vederea verificarii
modului de punere in practica a proiectului

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea in constructii, ,constructorul are obligatia de a
analiza Proiectul Tehnic si trebuie sa facd eventuale observatii cu privire la continutul acestuia pe care
acesta le aduce la cunostinta investitorului si acesta la randul sau le prezinta proiectantului spre rezolvare”.
Cu aceasta ocazie constructorul va analiza continutul documentatiei prin intermediul Serviciului Tehnic si va
solicita proiectantului ca, in limita prevederilor contractuale, sa facd completdrile necesare. Proiectantul,
dupé ce a rezolvat problemele semnalate, va solicita incheierea cu constructorul a unui Proces Verbal din
care sd rezulte completitudinea documentatiei. Din acest moment constructorul are obligatia ca prin
intermediul Serviciului Tehnic sa rezolve toate problemele ce apar in derularea activitatii, urmand ca
proiectantul sa fie solicitat atunci cand apar probleme care implicd luarea de decizii cu privire la
modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale peste limitele admise, se folosesc alte
materiale decat cele precizate n proiect, exista diferente intre proiect si situatia existenta pe teren). Alte faze
de control prevazute de legislatia si reglementarile tehnice in vigoare (la care nu participa proiectantul), vor
face obiectul "Programului propriu de verificare a calitatii al executantului” prin Responsabilul Tehnic cu
Executia si Inspectorul de Santier al lucrérii ca reprezentant al beneficiarului. Rezultatele acestui program, se
concretizeaza prin Procese Verbale de Lucrari Ascunse, evidenta certificatelor de calitate si toate

documentele de santier prevazute de legislatia in vigoare.

Proiectantul are obligatia de a participa pe santier la fazele de executie precizate in ,Programul de control al
proiectantului privind verificarea calitatii lucrarilor executate si Programul de faze determinante”. Pentru o
participare a proiectantului la urmarirea executiei lucrarilor in afara programului mai sus precizat se poate
incheia ,Contract de Asistenta Tehnica”.

Intocmit,
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CONSTRUCTII,

31/N/1995, HGR 766/1997 si normatlvele tehnlce") in vig
urmatorul program pentru controlul calitatiilucrarilor. de exe€u

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE
PE FAZE DETERMINANTE, IN CONFORMITATE CU

LEGEA NR. 10 /1995 S| NORMATIVELE TEHNICE IN VIGOARE.

Denumire proiect

Amplasament:

Investitor:

Proiectant general:

Proiectant structura:

Numar proiect:

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCATIONALE PENTRU NIVELUL
PRESCOLAR TN COMUNA MALU
MARE, SAT PREAJBA, JUDETUL
DOLJ

Comuna Malu Mare, Localitatea

Preajba, str. Frasinului, nr.12, T10 P52,
nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud.

Dolj.
COMUNA MALU MARE, JUDETUL

DOLJ
SVO CONSULTING srl

EVO PROIECT SRL
EVP-338/ 2025
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

VIZA |.S.C. DOLJ

OBIECT
EDUCATIONALE PENTRU NIVELUL
PRESCOLAR N COMUNA MAL \
MARE, SAT PREAJBA, JUD 254 L( ie: ’C\

DOLJ

[,\\_.’*/4 ‘o

Nr. Denumire faza determinanta | Metoda de conﬂ.ﬂQ M
crt. Lucrari ce se controleaza si sau documentatia aza: | Numarul si data actului
verifica sau se receptioneaza | conformcareiase || =|sC incheiat
si pentru care trebuie afaclueaza B = Beneficiar
intocmite documente scrise cantiiul P = Projectant
E = Executant
G= Geotehnician
T= Topometrist
0 1 2 3 4
Predare- Primire
1 P.V.R. B+ E
amplasament
2 Trasare axe constructie P.V.T. B+E+T
Executie sapatura si avizare
3 P P.V.R B+E+G
natura teren de fundare
4 Armare si cofraj fundatii P.V.LAA. B+E+P
5 Cofraj si armare stalpi parter P.V.LA. B+E+P
6 Armare planseu peste parter P.V.LA. B+E+P
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Nr. Denumire faza determinanta Metoda de control Cine intocmeste
ort. Lucrari ce se controleaza si sau documentatia si semneaza: Numarul si data actului
verifica sau se receptioneaza | conformcareiase || =|sc incheiat
si pentru care trebuie efectueaza B = Beneficiar
; ; : controlul. P = Proiectant
intocmite documente scrise B Executant
G= Geotehnician
T= Topometrist
0 1 2 3 4
7 Cofraj si armare stalpi parter P.V.LA. B+E+P
8 Armare planseu peste etaj P.V.LA. B+E+P
9 Montaj structurg metalica PVR. B+E+P
scara exterioara
BENEFICIAR, PROIECTANT;" EXECUTANT,
NOTE:

1. Coloananr. 4 se completeaza la data inchejerii ac
2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru™

care urmeaza a se efectua verificarea.
3. Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea

constructiei. -
4. Beneficiarul va inainta prezentul program pentru avg@@ \
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~ CAIETE DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE
STRUCTURA

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
PENTRU NIVELUL PRESCOLAR TN COMUNA MALU

1. LUCRARI DE TERASAMENTE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A INV

e Amplasament: Comuna Malu Mare, Localitatea Pree?;ba,jéf_f-l;mﬁinului,
nr.12, T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud.
lj.
e Investitor: SSKAUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ
e Proiectant general: SVO CONSULTING srl
e Proiectant structura EVO PROIECT S.R.L.
e Numar proiect: EVP-338/ 2025
e Faza de proiectare: P.T.+D.E. A:,OMERC‘?{,':\_

1.2. GENERALITATI

constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social culturale.

1.3. STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE
GUVERNEAZA EXECUTIA DE ANSAMBLU A LUCRARII

NORMATIVE:

C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea

fundatiilor constructiilor civile si industriale.

C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a

instalatiilor aferente.

C83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii.

STAS-uri:

STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiilor.

STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.

STAS 5091-71 Terasamente, prescriptii generale.
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1.4. EXECUTAREA LUCRARILOR

Conditii normale de executie.

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, beneficiarul va elibera terenul de amplasament al
constructiei de toate dotarile edilitare ce se pot gasi in solul acestuia ca: retele de apa, canalizare,
termice, gaz, telefonice, electrice, etc.

Lucrarile vor incepe dupa imprejmuirea zonei si eventual semnalizarea pe timp de noapte,
daca deranjeaza circulatia rutiera.

Lucrarile se vor realiza prin sapatura in spatii limitate cu utilaj adecvat, respectandu-se
normele de protectia muncii pentru taluzurile sapaturii si pentru lucrul cu utilajul. Sapaturile
manuale sunt indicate pentru corectarea taluzelor si fundului sapaturii.

Utilaje folosite. In functie de natura terenului si de existenta apei subterane, se pot folosi
utilaje ca:

- buldozer pentru deplasare locala (miscare de terasamente);

- excavator pentru saparea in spatii inguste prin retragere (santuri) avand lama pana la 40
cm latime, inclusiv depozitarea pamantului in mijlocul de transport.

- dragalina pentru saparea in teren usor cu apa la volume mari;

- picamer in teren foarte tare (conglomerat, stanca, etc.);

- cilindru compresor pentru compactare;

- mai mecanic sau manual;

- benzi rulante si autocamioane pentru transport pamant.

Conditii de executie pe timp friguros. Nu se admite indepartarea ultimului strat de
sapatura in apropierea cotei de fundare pe timp friguros, fara a se lua masuri impotriva inghetului
(sa nu inghete terenul), lucru care ar duce la schimbarea conditiilor geotehnice ale terenului pe
care urmeaza a se funda constructia.

Utilaje si materiale. Pe langa utilajele enumerate la punctul 4.1. se mai adauga

- rogojini sau alte materiale termoizolante.

1.5. TRANSPORTUL PAMANTULUI

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza local si pe etape, scazand umplutura, se
transporta cu utilaje de transport la locul de depozitare.
La transportul pamantului rezultat din sapatura se va tine seama de:
- distanta de transport, pe baza actului incheiat de beneficiar cu constructorul;
- de infoierea pamantului rezultat din sapatura;
- de utilajele mecanice folosite;
- de incarcarea mecanica a utilajului de transport cu eventualele relee de depozitare in

cadrul sapaturii.

1.6. UMPLUTURI DE PAMANT

Dupa executia infrastructurii, a eventualelor canale de instalati, se executa
sistematizarea pe verticala la cotele din proiect, cu umplutura de pamant ales din sapatura.

Conditii de calitate si tehnologii de executie. Pamantul ales pentru umplutura rezultata
din sapatura, nu trebuie sa contina stratul vegetal, urme de radacini, deoarece prin putrezire in
timp ar conduce la goluri cu tasari posibile. Umplerea se va executa numai pe teren bun. Nu se
admite umplutura de teren vegetal.

Straturile de pamant, pietris, etc., rezultat din sapatura se compacteaza in straturi de 20-
25 cm grosime cu maiul manual, maiul mecanic, sau in suprafete intinse cu cilindrul compresor,
prin treceri succesive de 2-3 ori in acelasi punct, folosindu-se pamant cu umiditate optima pentru
compactare.

Este foarte importanta compactarea pamantului cu multa constinciozitate, pentru a se
evita eventualele tasari ale trotuarelor, ale zidurilor autoportante care descarca pe pardoseala (pe
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nervurile pardoselii).

1.7. TOLERANTE LA EXECUTIE

Sapatura in spatii limitate si sapaturile locale se realizeaza numai dupa trasarea
constructiei si verificarea trasarii acesteia de catre beneficiar, impreuna cu seful de proiect. Dupa
executarea fundatiilor, inainte de montajul structurii metalice, se retraseaza axele constructiei si se
materializeaza constructia pe fundatii.

1.8. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE SAPATURA

Umplutura si compactarea pamantului de umplutura, functie de importanta constructiei,
volumul acesteia, natura terenului de fundare, sistemul constructiv, proiectantul prin obligatii de
proiectare sau asistenta tehnica va fi chemat pe santier pentru verificarea si consemnarea in scris
a lucrarilor in fazele ascunse:

- trasarea axelor constructiei;
- adancimea de fundare (terenul bun de fundare ) si latimea fundatiilor;

1.9. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR

Masuratorile lucrarilor de terasament (sapaturi, umpluturi,compactari) si transport se vor
face la metri de terasament, respectiv tone pentru transport, conform proiect, scazandu-se
volumul de umplutura, volumul canalelor de instalatii daca este cazul.

2. CAIET NR. 2: BETOANE

2.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

¢ Amplasament: Comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12,
T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud. Dolj.

e |nvestitor: COMUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ

e Proiectant generaf; SVO CONSULTING srl

e Proiectant structura EVO PROIECT SRL

o Numar proiect: EVP-338/ 2025

e Faza de proiectare: P.T+DLE.

22. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrari de betoane simple si armate,
confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de
orice fel, in lucrari de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si social-culturale.

Pentru betoane speciale folosite in zone cu agresivitate naturala sau chimica, pentru betoane
hidrotehnice si betoane supuse la temperaturi ridicate, se vor indica separat conditiile ce trebuie
indeplinite.

De asemenea nu sunt cuprinse conditiile ce trebuie indeplinite pentru betoane la lucrari cu
caracter de unicat, betoane de inalta rezistenta, unde cerintele de exploatare sunt altele decat cele
obisnuite pentru lucrari curente.
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2.3. STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE
GUVERNEAZA EXECUTIA DE ANSAMBLU A LUCRARII

NORMATIVE

P100-1/2013-Normativ pentru proiectarea antiseismica a construciiilor.

NE012-2007-Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

C56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

aferente.
P59-86-Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a

elementelor de beton.
C28-83-1.T. pentru sudarea armaturilor de otel beton.
C130-78-Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor.
NP51-87-Norme tehnice provizorii pentru folosirea placilor cu gujoane.
STAS-uri:
STAS 1799-88-Controlul executarii betoanelor.
STAS 388-80-Lianti hidraulici. Ciment portland.
STAS 1667-76-Agregatele naturale pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
STAS 4606-80-Agregate naturale. Metode de incercare.
STAS 790-84-Apa pentru betoane si mortare

2.4. MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETONULUI

Clasele betoanelor si caracteristicile acestora vor fi cele prevazute in proiectul de executie

Cimentul

La prepararea betoanelor se vor folosi cimenturi pentru prepararea betoanelor indicate in
proiectele de executie si in descrierea generala a lucrarilor pe obiecte. Conditile tehnice de
receptie, livrare si control pentru ciment, trebuie sa corespunda prevederilor STAS 227/1-86.

In timpul transportului de la fabrica la santier si al depozitarii pe santier, cimentul trebuie ferit
de umezeala si impurificari cu materii straine (pamant, carbune, substante organice, ipsos, var
hidratat, cenusa de termocentrala).

Cimentul la care se constata ca nu sunt indeplinite conditile prevazute pentru priza sau
constanta de volum, este interzis a se utiliza la prepararea betonului.

In cazul in care intervalul de timp, dintre livrarea de la fabrica si utilizarea cimentului,
depaseste 30 zile, acesta se va folosi numai daca, la o noua verificare a rezistentelor mecanice, la
varsta de 7 zile, acestea se incadreaza in conditiile standardizate.

Executantul este obligat sa tina o evidenta clara a loturilor de ciment introdus si a consumului
zilnic.

Agregate

La prepararea betoanelor se vor folosi sorturile de agregate: 0-3, 3-7, 7-16, 16-31 mm,
provenite din sortarea produselor debalastiera in statii specializate.

Agregatele vor indeplini conditile tehnice prevazute in STAS 1667-76, metodele de
determinare a caracteristicilor fiind cele din STAS 4606-80.

Pentru cantitatea livrata in cadrul unui transport, furnizorul este obligat ca odata cu
documentul de expeditie sa trimita si certificatul de calitate respectiv. Laboratorul executantului este
obligat sa examineze mai intai datele inscrise in certificatul de calitate care trebuie sa garanteze
calitatea agregatului, apoi va proceda la verificarea conditiilor de calitate, conform articolului de mai
jos.
Laboratorul executantului va verifica indeplinirea conditilor de calitate ale agregatelor,
efectuand determinarile conform standardelor in vigoare astfel:

* la sosirea pe santier (la aprovizionare)

« inainte de utilizare

Apa

Apa utilizata la prepararea betonului si tratarea sa, va fi apa din reteaua potabila. Daca se
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foloseste apa din alte surse, aceasta va indeplini, in totalitate, conditiile de calitate din STAS 790-
84.

2.5. TESTE, VERIFICARI, PROBE S| STANDARDE CARE
TREBUIE RESPECTATE

Se vor respecta cele prevazute in normativele C56-85 si NE012-2007.

Se va acorda o atentie speciala calitatii betoanelor puse in opera, asigurandu-se realizarea
marcii de beton prevazuta in proiect si obtinerea elementelor de beton fara defectiuni din turnare
(goluri, segregari etc.). Controlul executarii betoanelor in ceea ce priveste incercarile si frecventa lor
se va face cu respectarea stricta a prevederilor STAS 1799-88.

2.6. BETOANE, COMPOZITIE, PREPARARE,
CONFECTIONARE, TRANSPORT

Betonul se va prepara de preferinta in statii de betoane centralizate.

Fiecare tip de beton va fi definit prin: clasa, grad de impermeabilitate (daca este impus prin
proiect), lucrabilitate, precedate eventual de simboluri ale destinatiei betonului (cladire, structura,
element efc.).

In stare proaspata, betoanele vor indeplini la locul de punere in lucrare, urmatoarele conditii:

Lucrabilitatea

* L2-betoane de egalizare

* L3-betoane in fundatii

* L4-betoane in planseu

Temperatura

* temperatura minima va fi de +7 grade C

* temperatura maxima va fi de: 25 grade C pentru betoanele din fundatii si suprastructuri, si
de 30 grade C pentru betoanele de egalizare si completare, betoane de panta

Executantul va stabili-tinand seama de conditiile de temperatura ale mediului si de fluxul
tehnologic de preparare si transport-caracteristicile de lucrabilitate si temperatura la fabrica de
betoane, astfel incat sa se asigure respectarea conditiilor impuse betoanelor la locul de turnare.

Compozitia betonului se va stabili conform normativului NE012-2007.

Fabrica de betoane trebuie sa fie atestata, conform normativului NE012-2007. Executantul
este obligat sa ia toate masurile pentru realizarea conditiilor necesare acestui scop.

Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admitandu-se
urmatoarele abateri:

* ciment +2%

* agregate +3%

*apa +1%

Este interzisa prepararea betonului in instalatile care nu asigura respectarea abaterilor
prevazute mai sus.

Compozitia de beton adoptata, va fi corectata in ceea ce priveste cantitatea de apa (in functie
de umiditatea agregatelor) si proportile dintre diferitele sorturi (in functie de granulozitatea
acestora), astfel incat sa fie respectat raportul maxim A/C si domeniul de granulozitate total
prescris.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera va fi urmatoarea: agregatele,
cimentul, apa, eventual HMS (daca se utilizeaza).

Durata de malaxare a unei sarje va fi de minim 1,5 minute.

Executantul va stabili caracteristicile betonului proaspat la preparare, cu un ecart care sa tina
seama de evolutia acestora in functie de durata de transport, timpul de asteptare si conditiile de

mediu.
In perioadele de timp friguros, executantul trebuie sa ia toate masurile necesare prepararii
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betonului peste temperatura minima prevazuta.

Aceste masuri vor include: indepartarea ghetii si a bulgarilor de agregate inghetate,
acoperirea agregatelor cu prelate si incalzirea lor cu abur sau aer circuland prin registre de tevi,
utilizarea apei calde etc. Agregatele nu vor fi incalzite la temperaturi mai mari de 80 grade C.

Daca la prepararea betoanelor se utilizeaza apa calda, cu temperatura mai mare de 40 grade
C, se va evita contactul direct al apei cu cimentul. In acest caz se va amesteca mai intai apa cu
agregatele si numai dupa ce temperatura amestecului a coborat sub 40 grade C se va adauga si
cimentul.

In perioadele de timp calduros, executantul va lua toate masurile necesare producerii
betonului sub temperatura maxima admisa. Aceste masuri vor cuprinde: stropirea depozitelor de
agregate cu apa rece, protectia depozitelor de agregate cu apa rece, protectia depozitelor de
agregate si a rezervoarelor de apa impotriva actiunii directe a razelor de soare si a vanturilor calde
si uscate, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, sau inlocuirea unei parti din apa de
amestecare cu gheata, racirea cimentului, betonarea in orele cu temperaturi mai scazute ale zilei

sau noaptea.

Transportul betonului

Transportul betonului de la fabrica de betoane, la locul de punere in lucrare se va face cu
autoagitatoare sau basculante cu bena etansa. Transportul local al betonului se va face cu pompe
de beton, bene, jgheaburi, skipuri, tomberoane etc.

Fiecare transport de beton, va fi insotit de un bon de transport, in care vor fi mentionate cel
putin urmatoarele date:

* numarul bonului si data intocmirii

* betoniera la care s-a preparat betonului

» tipul de beton si volumul

= destinatia betonului

= ora plecarii din statie

* ora sosirii in santier

* ora inceperii si terminarii descarcarii

Datele referitoare la fabrica de betoane vor fi completate de seful fabricii, iar datele din santier
vor fi completate de conducatorul lucrarii.

Durata de transport, care se considera din momentul inceperii incarcarii si pana la terminarea
descarcarii mijlocului de transport, nu va depasi:

* 45 minute cand temperatura mediului este mai mare de 30 grade C;

* 60 minute cand temperatura mediului este cuprinsa intre 15-30 grade C;

* 90 minute cand temperatura mediului este mai mica de 15 grade C.

Executantul va lua toate masurile pentru ca in timpul transportului sa nu se altereze calitatea
betonului (pierderi de lapte de ciment sau segregari in cazul transportului cu basculante, adaugari
de apa in autoagitatoare in cazul transportului betonului cu acestea).

Executantul va asigura transportul betonului in bune conditii in timpul executarii lucrarilor pe
timp friguros sau calduros, luand masurile corespunzatoare de protectie in scopul conservarii
caracteristicilor betonului proaspat.

Controlul calitatii betonului proaspat, a betonului intarit, interpretarea rezutatelor se va face
conform normativului NEQ12-2007.

2.7. EXECUTIA LUCRARILOR

Descrierea lucrarilor
Lucrarile de betonare se vor executa respectand plansele de executie si indicatiile date in

descrierea generala a lucrarilor pe obiecte.

Piese metalice inglobate
Executantul va lua toate masurile necesare amplasarii conform detaliilor din proiectul de

executie a tuturor pieselor inglobate prevazute.
La montarea pieselor inglobate, se vor lua masuri pentru fixarea lor astfel incat sa se asigure

mentinerea pozitiei corecte in tot timpul turnarii betonului. La montarea pieselor inglobate se vor
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respecta tolerantele prevazute in normele in vigoare daca nu se prevede altfel in proiectul de

detaliu.

Recomandari pentru executia de detaliu

Se vor folosi numai materialele, semifabricatele, care corespund proiectelor si normelor
tehnice in vigoare.

Betonarea elementelor de constructii se va face numai sub supravegherea conducatorului
tehnic al lucrarii, care va consemna mersul lucrarilor in condica betoanelor.

In tot timpul turnarii betonului se va supraveghea comportarea si mentinerea in pozitia initiala
a sustinerilor cofrajelor si armaturilor si se vor lua masuri operative de remediere a oricaror
deficiente constatate, eventual intrerupand betonarea.

Decofrarea elementelor de beton se va face numai atunci cand rezistenta betonului a atins,
fata de marca, procentele stabilite prin proiectele de detaliu, sau la termenele prevazute in
normativul NE012-2007.

Dupa decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda la 0o examinare amanuntita a
tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se procesul verbal de lucrari ascunse.

Se interzice executantului sa procedeze la executarea de lucrari care sa inglobeze sau sa
ascunda defecte ale structurilor de rezistenta, sau care sa impiedice accesul si repararea corecta a
acestora conform solutiilor ce se vor da de proiectant.

Betonarea elementelor se va face pe baza proiectului de executie, a proiectelor tehnologice
elaborate de executant si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Inainte de a incepe betonarea oricarui element, se vor verifica:

» cotele de nivel si starea de curatenie a suprafetei betonului turnat in faza anterioara;

- corespondenta cotelor cofrajelor atat in plan cat si ca nivel cu cele din proiect, verticalitatea
cofrajelor, existenta masurilor pentru mentinerea formei, asigurarea etanseitatii precum si pentru
fixarea cofrajelor de elemente de sustinere;

» rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere, corecta rezemare si fixare a sustinerilor,
existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare etc.;

* dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarului lor cu cele din
proiect, solidarizarea armaturilor intre ele, existenta in numar suficient a distantierilor etc.:

* instalarea conform proiectului si fixarea pieselor metalice inglobate in beton, a buloanelor de
ancorare si a celor ce servesc pentru crearea diferitelor goluri;

« functionarea corecta a mijloacelor de preparare, transport si punere in opera a betonului,
precum si a celor de rezerva;

* asigurarea conditiilor tehnico-organizatorice pe toate fazele procesului de preparare,
transport, punere in opera si tratare ulterioara a betonului, astfel incat sa fie respectate toate
prevederile referitoare la beton si betonare.

In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca nu sunt asigurate
toate conditiile necesare inceperii betonarii, se vor lua masurile corespunzatoare de remediere.

Betonarea va fi condusa nemijlocit de seful lucrarii. Acesta va fi permanent la locul de turnare
si va supraveghea desfasurarea operatiunii, luand masuri operative de remediere a oricaror
deficiente constatate. Atat deficientele cat si masurile adoptate vor fi consemnate in Fisa de
betonare a elementului respectiv.

Betonul trebuie pus in lucrare in timp cat mai scurt posibil dupa ce este adus la locul de
turnare, punerea in opera facandu-se fara intreruperi intre rosturile de turnare prevazute in proiectul
tehnologic.

Turnarea betonului se va face in straturi orizontale, pe cat posibil uniforme, cu grosimea de
maximum 30 cm. Inaltimea de cadere libera a betonului nu va fi mai mare de 1 m cand se toarna cu
pompa si 1,50 m cand se toarna cu bena.

Durata maxima de timp admisa intre turnarea a doua straturi succesive, se va aprecia in
functie de compozitia betonului, conditile de mediu si dimensiunile elementului, astfel incat sa
existe garantia ca stratul nou de beton turnat poate fi livrat impreuna cu stratul turnat anterior.

Daca, totusi, betonul din stratul anterior s-a intarit, sau daca din motive de forta majora este
imposibila continuarea betonarii, suprafata betonului va fi considerata rost de turnare si va fi tratata
in consecinta (se va curata betonul necompactat, laptele de ciment, se va crea o suprafata rugoasa
care inainte de reluarea betonarii va fi bine suflata cu aer si spalata).
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La turnarea betonului se va urmari cu atentie inglobarea completa a armaturilor in beton si
realizarea corecta a grosimii stratului de acoperire. In zonele cu armaturi dese, piese inglobate efc.,
umplerea completa cu beton se va face cu o deosebita grija, iar acolo unde este cazul se vor crea
posibilitati de acces lateral a betonului prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului.

Se va evita deformarea sau deplasarea armaturilor si a pieselor metalice inglobate fata de
pozitia prevazuta; se interzice ciocanirea si/sau scuturarea armaturilor in timpul betonarii precum si
asezarea pe armaturi sau piese metalice inglobate a vibratoarelor in stare de functionare; se
interzice circulatia muncitorilor direct pe armaturi sau cofraje.

Compactarea betonului se va face prin vibrare. Pentru ca aceasta operatie sa se desfasoare
in bune conditiuni pe tot parcursul lucrarilor, executantul va lua masuri privind:

« vibratorul se va introduce cat mai pe verticala, patrunzand in stratul inferior pe o adancime

de cca.10...15 cm;
« scoaterea vibratorului se va face cat mai lent, pentru a se evita formarea de goluri in

punctele de extragere;

* durata de vibrare optima din punct de vedere tehnico-economic se situeaza intre 5-30", in
functie de lucrabilitatea betonului, dimensiunile elementului si gradul de armare, precum si de tipul
de vibrator utilizat;

» prelungirea duratei de vibrare pana la cca.60", impusa de conditii speciale;

* punctele de introducere a vibratorului vor fi situate la cca. (1,5...2)*R, R fiind raza de actiune
a vibratorului;

Semnele dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt :

* betonul nu se mai taseaza;

« suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

* inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor;

» apare lapte de ciment sau apa la imbinarile cofrajelor.

Turnarea betonului pe timp friguros.

In conditiile in care temperatura aerului este mai mica sau egala cu 5 grade C, sau exista
probabilitatea ca in interval de 24 de ore sa scada sub aceasta limita, se recomanda ca temperatura
betonului sa fie in jurul valorii maxime prescrise, luandu-se masurile necesare pentru curatirea
suprafetei de betonare de zapada si gheata. Este interzisa folosirea clorurii de calciu ca agent de
dezghetare.

Daca temperatura suprafetei care urmeaza sa fie acoperita cu beton este mai mica de +5
grade C, betonarea nu va incepe.

Turnarea betonului pe timp calduros.
La turnarea betonului pe timp calduros, executantul va lua toate masurile necesare respectarii

temperaturii maxime si protejarii corespunzatoare a betonului impotriva efectului evaporarii rapide a
apei din beton. Se reomanda betonarea in timpul noptii.

Tratarea betonului dupa turnare.
Pentru a se asigura conditii normale de intarire, betonul va fi mentinut permanent umed timp

de minimum 7 zile fie printr-o stropire permanenta cu aspersoare fie prin acoperirea betonului cu
prelate, rogojini, panza de sac etc., mentinute permanent umede.

In perioadele de timp calduros tratarea betonului se va face pe o perioada de minimum 14 zile
de la turnare.

In perioadele de timp friguros, masurile de protectie se vor lua cand temperatura mediului
ambiant (masurata la ora 8 dimineata) este mai mica de +5 grade C, sau in intervalul de o luna de
zile de la data turnarii betonului, prognoza meteorologica apreciaza ca temperatura va scadea sub
aceasta valoare.

Protectia betonului va asigura pe langa conditii normale de intarire si :

« o0 rezistenta de min. 50 daN/cm2 suficienta pentru a evita deterioarare prin actiunea
inghetului si dezghetului;

» evitarea de fisuri cauzate de contractarea prin racire brusca a stratului superficial de beton.
Protectia betonului pe fetele libere se va face cu rogojini sau alt material termoizolant aplicat peste
o folie de polietilena. Inlaturarea protectiei si decofrarea se va face progresiv in functie de regimul
de temperatura masurat, inlaturarea completa facandu-se numai atunci cand diferenta de
temperatura dintre suprafata betonului si aer este mai mica de 11 grade C.
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Decofrarea.

Daca prin proiect nu se specifica altfel, se vor respecta termnele minime de decofrare
prevazute in normativul NE012-2007.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele :

* desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul lucrarii; in cazul in
care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate), care pot afecta capacitatea portanta a
elementului, decofrarea elementelor de sustinere se va sista pana la aplicarea masurilor de
remediere;

* sustinerile cofrajului se desfac incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si
continuand simetric catre reazeme;

* slabirea pieselor de fixare (pene, vanciuri etc.) se va face treptat fara socuri;

+ decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre
elementele ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si
sustinerilor;

* nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care
se cofreaza sau se betoneaza.

Remedierea defectelor.
Imediat dupa decofrare se va examina aspectul betonului semnalandu-se zonele cu beton

necorespunzator (beton necompactat, segregari, goluri, rosturi de betonare nepermise etc.). Toate
constatarile vor fi consemnate intr-un proces verbal de lucrari ascunse.
Solutiile de remediere a defectelor se vor stabili de comun acord cu proiectantul in functie de

tipul defectelor.

2.8. ABATERI, TOLERANTE SI VERIFICARILE ACESTORA

La executarea si verificarea lucrarilor de beton armat monolit se vor respecta abaterile
maxime admise prevazute in normativul NE012-99.

2.9. MASURATORI SI DECONTARI

Lucrarile de betoane se vor plati la mc, conform detaliilor din planse.

3. CAIET NR. 3: ARMAREA BETONULUI

3.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

e Amplasament: Comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12,
T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud. Dolj.

e Investitor: COMUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ

e Proiectant general: SVO CONSULTING srl

e Proiectant structura EVO PROIECT SRL

e Numar proiect: EVP-338/ 2025

e Faza de proiectare: P.L.#DE;

3:2. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrari de montarea armaturilor pentru
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elementele din beton armat confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente
de constructii curente de orice fel la lucrari de constructii industriale, agrozootehnice, locuinte si
social culturale.

Prescriptii pentru montarea armaturilor ce frebuie respectate la executarea lucrarilor
speciale cum sunt: elemente de beton armat cu armatura precomprimata, panze subtiri, constructii
masive, hidrotehnice, precum si elemente aflate in zone cu agresivitate naturala sau chimica,
elemente supuse la temperaturi ridicate sau executate din agregate usoare, se vor indica separat.

3.3. STANDARDE DE REFERINTA

NEO012-2007 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat
C.56-89 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
C.28-83 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton

SR 438 - Otel beton laminat la cald

P130-99 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
ST009-2001 - Produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta

3.4. MATERIALE SI PRODUSE

Otel beton rotund, neted OB.37 - SR 438/1;

Otel beton cu profil periodic PC.52 - SR 438/1;

Otel beton cu profil periodic BST500s - ST009-2011;
Sarma trasa pentru beton armat - SR 438/2;

Plase sudate pentru beton armat - SR 438/3;

3.5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Livrarea otelului beton se face numai conform prevederilor in vigoare si insotita de certificate
de calitate care vor cuprinde:

- valorile proprietatilor mecanice rezultate din incercari;

- rezultatele indoirii la rece;

- rezultatele analizei chimice.

Livrarea otelului beton se face in legaturi de bare sau colaci, masa minima a unui colac este
de 40kg, iar masa maxima este de 600kg.

- colacii vor fi legati strans in trei sau mai multe locuri;

- marcarea se va face prin vopsire;

- depozitarea otelurilor pentru armaturi se va face astfel incat sa se evite:

a) conditiile care favorizeaza corodarea otelului;

b) murdarirea acestuia cu pamant sau alte materiale.

3.6. EXECUTIA LUCRARILOR DE ARMARE A BETONULUI

Curatirea si indreptarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii si
fasonarii acestora.

La curatire se va indeparta;

1. pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati;

2. rugina readerenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul;

3. rugina aderenta, prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care urmeaza

sa fie indoite prin sudura.
Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la
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taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va

depasi 2mm/m.
Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentelor in cursul operatiei de indreptare.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura

Fasonarea se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului. Barele taiate si
fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confruntarea lor si sa se
asigure pastrarea formei si curateniei in momentul montarii.

Armaturile sevor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul
armaturilor netede, ciocul se indoaie la 180 cu raza interioara de min.2,5 d si portiunea dreapta de
la capat de 3 d.

In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 90 , cu raza interioara de minimum
2,5 d si portiunea dreapta de la capat de 7 d completate cu prevederi suplimentare din STAS

10107/0-90, cap.6.4, 6.5, 6.,2, 6.3.
In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, cercul de indoire va fi de minimum 2 d

(D = diametrul etrierului).
Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta, fara socuri. La
masinile de indoit cu doua viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la

viteza mare a masinii.
Se recomanda sa nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10 C.

Legarea armaturilor
Aceasta trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma neagra sau prin

sudura electrica prin puncte.

Cand legarea se face cu sarma, se vor utiliza 2 fire de sarma de 1...1,5mm diametru.

Retelele de armaturi din placa de pardoseala vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri
de incrucisari marginale, pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate
din 2 in 2 in ambele sensuri (sah).

Plasele sudate
Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului NEQ12-2007

(pct.3, 25...3.30) si a Instructiunilor P 59-80.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamantul pe loturi de
aceleasi tipuri si notate corespunzator.

Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu grija, evitandu-se izbirile
si deformarea lor sau desfacerea sudurii.

Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se verifica prin incercari pe epruvete, precum si prin
incercari pe plase conform prescriptiilor mentionate in anexa 1.1 la Normativul NE012-2007.

In cazul in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea prin periere in
cel putin 5 zone de cate minimum 20cm, pentru fiecare armatura care intra in alcatuirea plasei.

Innadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. In cazurile in care prin
proiect nu se indica locul si modul de innadire a barelor, se vor respecta urmatoarele reguli:

- pozitia innadirii se va stabili de catre conducatorul de lot care conduce direct executia
lucrarilor respective, in zonele cu cele mai reduse solicitari:

- innadirea se efectueaza tinand seama de prevederile din cap. Il "Caiet de sarcini" din
prezentul material.

Montarea armaturilor se poate face bara la bara (bare flotante) sau sub forma de
subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in
apropierea obiectivului. Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale, asigura o
crestere a productivitatii muncii.

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei acestora
cat si a faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea
vor fi obligatoriu receptionate, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de armatura prevazuta in devize, este
necesar sa se tina o evidenta a consumurilor pe obiect sau parti de obiecte.

Denumire profect Amplasament Faza Data Sect./Pagina
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE Comuna Malu Mare, Localitatea P.T.+D.E. 04,2025 Part. 1 (28 pag.) | Pag. 11/28
PENTRU NIVELUL PRESCOLAR IN COMUNA MALU MARE, Preajba, str. Frasinului, nr.12, T10

SAT PREAJBA, JUDETUL DOLJ P52, or. cad. 44309, cod postal

207367, Jud. Doll.



VYY)

EVO PROIECT S.R.L.
Str. Sos. Giurgiului nr.44, bl. C9, ap. 31 CUI 24322887
Videle, jud. Teleorman, Roménia J34/558/2016

(+40)786.10.77.40
(+40)766.10.77.26

Evo Prolect

Executarea lucrarilor se va face cu grija pentru a nu introduce in cofraj pamant, murdarii sau
alte corpuri care ar dauna calitatii betonului.

La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare se aseaza barele fasonate conform
proiectului, legandu-se intre ele si montand distantierii pentru asigurarea stratului de acoperire cu
beton.

Montarea plaselor sudate comporta o anumita operatiune pregatitoare ce are ca scop
scurtarea timpului de armare si obtinerea unei calitati superioare, aceste operatii sunt:

e verificarea dimensionala si calitativa a plaselor;

e remedierea defectelor constatate (noduri slabe sau desfacute);

e prelucrarea propriu-zisa prin taieri, decupari, legari de bare suplimentare etc.

La realizarea armaturii cu ajutorul plaselor sudate trebuie urmarit ca:

- ultimele doua bare marginale de pe fiecare latura a plaselor sa nu prezinte mai mult de 5%
noduri nesudate (fata de numarul total de noduri pe bara) si in nici un caz doua noduri alaturate

nesudate;
- asezarea plaselor sa se faca intr-o succesiune care sa permita, fara a stanjeni, montarea

plaselor urmatoare:

- innadirile prin petrecere sa fie executate corect;

- sa se asigure mentinerea pozitiei plaselor in timpul betonarii si asigurarii grosimii stratului de
acoperire cu beton.

Stratul de acoperire cu beton a barelor din elementele de beton armat, are drept scop
asigurarea protectiei armaturii contra eroziunii si buna conlucrare a acesteia cu betonul.

Grosimea necesara a stratului de beton pentru acoperirea armaturilor este indicata in plansele

proiectului de executie.
Montarea armaturilor va fi efectuata in pozitiile prevazute in proiect, asigurandu-se mentinerea

acestor pozitii si in timpul turnarii betonului.

Distantierii pot fi confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o
sarma pentru a fi legate de armaturi. Se interzice folosirea cupoanelor de otel beton.

Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi
capre din otel beton sprijinite pe cofraj si dispuse intre ele la distanta de maximum 1m (respectiv
1buc/mp).

Placile metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura si armatura elementului, sau vor fi
legate cu sarma de cofraj sau armaturi, asigurand mentinerea pozitiei carcaselor in timpul turnarii
betonului.

Se recomanda ca atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj,
armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate, de preferinta sudate prin puncte.

Executarea lucrarilor de armaturi pe timp friguros

In scopul continuarii activitatii de constructii pe perioada de timp friguros (15 noiembrie - 15
martie) proiectul de organizare va fi completat de catre executant cu 30 zile inaintea inceperii
acestei perioade, cu masuri menite sa faca posibila aceasta continuare.

In afara masurilor generale care se iau pe santier, pentru lucrarile de armatura se vor avea in
vedere urmatoarele masuri speciale:

- depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatiile acoperite disponibile, iar in cazul
ca acestea nu exista, se vor proteja (cu prelate, folii), astfel incat sa se evite caderea zapezii sau
formarea ghetii pe suprafata barelor;

- barele pe suprafata carora s-a format gheata, trebuie curatate inainte de prelucrare, prin
ciocanire cu ciocan de lemn, prin jet de apa fierbinte, aer cald sau abur. La fel se procedeaza si in
cazul armaturilor montate, dar numai cu putin timp inaintea turnarii betonului, pentru a nu se forma

din nou gheata (pojghita) de gheata.
- este interzisa dezghetarea cu ajutorul flacarii, deorece prin afumarea suprafetei otelului se

micsoreaza aderenta la beton;
- fasonarea armaturii se va face la temperaturi pozitive (in cazuri speciale si sub 0°C),

folosind, dupa posibilitati, spatii inchise;
- portiunile de armaturi care raman afara din beton dupa turnarea acestuia, se vor izola cu
grija prin invelirea cu pasla minerala, calti etc si carton asfaltat, pentru a nu se produce inghetarea
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betonului care adera la ele;
- in cazul in care sunt necesare suduri, acestea nu vor fi executate la temperaturi sub -5 °C

decat cu incalzirea barelor de sudat la 40-50 °C;

- nu se admite sudarea in locuri neacoperite pe timp de ploaie, furtuna sau ninsoare;

- legaturile de bare, plase sau carcase care trebuie ridicate in vederea montarii, se vor curata
de zapada sau gheata;

- cablurile (sufele) pentru ridicare vor fi de asemenea curatate de zapada sau gheata si vor fi
verificate vizual daca sunt bune pentru a fi utilizate fara toroane sau sarme rupte. Legarea sarcinii
se face numai de catre oameni instruiti in acest sens, iar comanda de ridicare se va da numai de
seful formatiilor de lucru;

- pentru asigurarea bunei functionalitati a utilajelor de debitat-fasonat, actionate de motoare
electrice, se vor lua masuri de protejare a motoarelor impotriva intemperiilor. Se va verifica
consistenta unsorii in lagare, se va sufla cu aer sub presiune la colector si bobinaj pentru eliminarea
prafului sau a umezelii.

Se recomanda ca prin proiectul de organizare amintit sa nu se programeze executarea
lucrarilor a caror protectie impotriva inghetului este dificila sau costisitoare (placi subtiri in incaperi
unde se asigura usor temperaturi necesare lucrului normal - fasonari, asamblari de carcase etc) sau
lucrari la elemente de constructii masive executate in spatii care pot fi usor inchise (fundatii etc).

3.7. CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA
LUCRARILOR DE ARMATURI

La terminarea montarii armaturii in fiecare element de constructie in care urmeaza a se turna
beton, trebuie efectuata o verificare foarte minutioasa privind calitatea acestor lucrari. deoarece ele
constituie "LUCRARI ASCUNSE", deci nu mai pot fi controlate ulterior cu mijloace simple.

Verificarile trebuie efectuate de catre beneficiar (dirigintele de santier), executant (seful de lot)
si proiectant si trebuie sa se refere la toate aspectele lucrarii si anume:

- numarul, diametrul, pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice elementului
de structura;

- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in

elemente care se toarna ulterior (mustati):

- lungimi de petrecere la innadiri;

- calitatea sudurilor;

- numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii (capra, distantieri etc);

- modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton al armaturii:

- pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor.

Aceste elemente se consemneaza cronologic in: REGISTRUL DE PROCESE VERBALE
PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE.

Nu sunt valabile procesele verbale de lucrari ascunse incheiate numai de seful de lot.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie, inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta, daca aceasta devine o lucrare ascunsa.

Valabilitatea procesului verbal de lucrari ascunse este de 7 zile; daca in acest timp nu s-au
executat betonarile, trebuie refacut procesul verbal.

In procesul verbal de lucrari ascunse incheiat dupa decofrarea elementului din beton se va
consemna si pozitia mustatilor.

Se interzice cu desavarsire sa se execute lucrari care sa inglobeze sau sa ascunda defecte
ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul si reparatiile corecte ale acestora.

Registrul va fi vizat de catre organele de control tehnic ale intreprinderii executante si ale
beneficiarului, ale forurilor tutelare, precum si de catre proiectant.

Scopul procesului verbal de lucrari ascunse este de a se consemna calitatea lucrarilor si

conformitatea lor cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare (inclusiv abaterile admisibile).
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Remedierile defectiunilor sau ale abaterilor mai mari decat cele admisibile, se vor efectua
numai cu avizul scris al beneficiarului si respectiv al proiectantului.

Dupa executarea remedierilor, se va intocmi un nou proces verbal de lucrari ascunse.

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se vor prelucra si respecta de catre toti factorii interesati, toate actele normative si legile in
vigoare privind securiatea si sanatatea in munca si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

In afara masurilor generale de protectia muncii trebuie respectate masurile specifice lucrarilor
de armaturi si anume:

. barele de beton se descolacesc si se indreapta pe un teren de lucru separat si imprejmuit, la
o distanta de minimum 2m de spatiile de circulatie;

. la diferite utilaje folosite pentru indepartarea (descolacire), taiere, indoire, pretensionare,
transport etc a otelului beton se vor respecta instructiunile specifice fiecarui utilaj;

« la mecanismul de indepartare se vor respecta:

« inaintea pornirii motorului se va face acoperirea cu aparatoare de protectie;

« capetele barelor se fixeaza numai cand mecanismul de indreptat nu este in functiune;

- portiunea de trecere a barelor pe tambur trebuie acoperita pe timpul functionarii;

. taierea barelor se face cu stante mecanice sau electrice; barele mai scurte de 0,30m nu se
tin cu mana: cutitele stantelor trebuie sa fie bine ascutite si fixate astfel ca distanta dintre ele sa fie
mai mica de 1mm;

« indoirea manuala a barelor trebuie facuta cu chei speciale care trebuie sa fie in buna stare;

« in timpul curatirii barelor de rugina, muncitorii trebuie sa poarte ochelari de protectie, iar
rugina si praful trebuie indepartate cu perii sau maturi;

« la elementele izolate, grinzi - montarea armaturilor se face prin partea laterala a cofrajului (si
nu din interiorul lui) care dupa montare se inchide;

. |a carcasele care se monteaza vertical, este interzis sa se lege barele stand pe etrieri legati
interior sau pe barele armaturii;

- circulatia pe armaturile carcaselor sudate este interzisa;

. daca armaturile sunt montate in apropierea unei linii electrice aflate sub tensiune, se iau
masurile de electrosecuritate necesare;

« masuri de electrosecuritate se iau si in cazul executarii lucrarilor de sudura;

. montarea armaturilor planseelor se face numai dupa verificarea sustinerilor cofrajelor ca sa
poata prelua greutatea oamenilor si armaturilor;

- este interzisa prezenta oricarei persoane in apropierea muncitorilor care fasoneaza manual
otel beton, deoarece exista pericol de lovire in cazul scaparii barelor;

. este interzis a se executa de pe cutia cofrajului montarea armaturilor in grinzi sau alte
elemente izolate: trebuie amenajate, pe partea laterala a cofrajului, schele de lucru cu balustrade de
0,70m;

« pentru montarea armaturilor la inaltime, cand nu este posibil a se realiza parapete de
protectie, muncitorii vor fi dotati cu centuri de siguranta,

« pe toata durata lucrarilor, muncitorul este obligat sa poarte pe cap cascheta de protectie;

- agatarea, manipularea si depozitarea barelor fasonate sau a carcaselor, se va face in stricta
concordanta cu masurile de securitate specifice.

NOTA: In momentul executiei se vor aplica normele in vigoare.

4. CAIET NR. 4: CONFECTIA METALICA

4.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Comuna Malu Mare, Localitatea Preajba, str. Frasinului, nr.12,
T10 P52, nr. cad. 44309, cod postal 207367, Jud. Dol
COMUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ

e Amplasament:

e [nvestitor:

e Proiectant general: SVO CONSULTING srl
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e Proiectant structura EVO PROIECT SRL
e Numar proiect: EVP-338/ 2025
e Faza de proiectare: P.T.+D.E.

4.2.  OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini se aplica la executia, controlul si receptia constructiilor metalice ce fac parte
din investitie.

Executia, receptia, depozitarea, atat in uzina cat si pe santier, transportul, ambalarea, montajul,
vopsitoria si finisajul constructiei si a partilor de constructie metalica, vor respecta prevederile standardelor,
normativelor si intructiunilor tehnice in vigoare si prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini nu suplineste prevederile normativelor in vigoare ci le completeaza si
precizeaza anumite detalii si modul de interpretare.

Respectarea prevederilor normativelor in vigoare si a prezentului Caiet de sarcini, este obligatorie si
constituie baza receptiei provizorii si definitive a unor parti din lucrare sau a ansamblului ei.
Furnizorul(executantul) va face instructajul necesar cu intregul personal de executie, in uzina si pe santier,
referitor la proiect, normative, intructiuni tehnice si prezentul Caiet de sarcini in asa fel incat fiecare din cei ce
contribuie la realizarea lucrarii sa cunoasca perfect sarcinile ce le revin in respectarea conditiilor tehnice de

calitate a lucrarii.
In scopul asigurarii calitatii lucrarii, furnizorul poate completa prezentul Caiet de sarcini cu alte

prevederi pe care le va considera necesare, in vederea realizarii corecte a elementelor constitutive,
subansamblurilor si ansamblurilor uzinate si montate.

Pentru lucrarile de constructii metalice se vor respecta:

- STAS 767/0 - 88 Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din otel. Conditii tehnice

generale de calitate.
- STAS 767/2 - 78 Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi de

constructii din otel. Prescriptii de executie
- SR EN 10025-1/2005 Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1 : Conditii

tehnice generale de livrare
- SREN 10210 -1/2006 Profile cave finisate la cald pentru constructii din oteluri de constructie nealiate

si cu granulatie fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare.
- SREN 1993-1-1/2006 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru

cladiri
- SREN 1993-1-3/2007 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3: Reguli generale si reguli

suplimentare pentru elemente structurale si table formate la rece
- SREN 1993-1-5/2007 Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5: Elemente structurale din placi

plane sclicitate in planul lor
- C 150 - 99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,  industriale

si agricole.
- SREN ISO 5817/2008 Sudare. Imbinari sudate prin topire din hotel, nichel, titan si aliajele

acestora. Niveluri de calitate pentru imperfectiuni.
- C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

aferente.

4.3. DOCUMENTATIA

Documentatia tehnica de executie este elaborata de:

- proiectant;
- intreprinderea care uzineaza elementele si subansamblele de constructie;

- intreprinderea care executa montajul structurii metalice.

4.3.1. Documentatia tehnica elaborata de proiectant.

Aceasta trebuie sa cuprinda piesele scrise si desenate specificate la articolul 1.4.1 din STAS 767/0 -

88, la care se adauga:
- categoria de executie A sau B pentru fiecare element in parte conform articolului 1.3. din STAS

767/0 - 88;
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- pe elementele sudate se va indica, pentru fiecare cusatura sudata in parte, nivelul de acceptare al

sudurilor conform Instructiunilor tehnice C 150 - 99;
- pentru elementele sudate s-a ales nivelul de acceptare "c" — intermediar, pentru defecte, conform
SR EN ISO 5817/2004 ;
- daca pe planurile de executie nu se specifica grosimea cusaturilor de colt (a), aceasta se
stabileste de catre intreprinderea de uzinare in functie de grosimea (t) a produselor laminate care se imbina,

conform tabelului A.

TABELUL A
GROSIMEA CUSATURILOR DE COLT
Grosimea tablelor Grosimea cusaturilor

t (mm) de colt a (mm) min.
4.8 3.5

9...15 4.0

16...20 4.5

21..30 5.0

31..40 6.0
> 40 8.0

La grosimi neegale ale produselor laminate care se sudeaza, grosimea minima a cusaturilor de colt
(a) se stabileste corespunzator grosimii minime a celor doua laminate.

Documentatia ce trebuie elaborata de uzina constructoare
Furnizorul are obligatia sa intocmeasca o documentatie a tehnologiei de confectionare, care
sa cuprinda operatiile de debitare si prelucrare a pieselor si preasamblare in uzina.
Intreprinderea ce uzineaza piesele metalice are obligatia ca inainte de inceperea uzinarii sa
verifice planurile de executie. O atentie deosebita se va da verificarii tipurilor si formelor cusaturilor sudate
prevazute in proiect.
Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabila, scrisa, a proiectantului.
Modificarile mai importante se introduc in planurile de executie de catre proiectant; pentru unele
modificari mici acestea se pot face de uzina dupa ce primeste avizul in scris al proiectantului.
Dupa verificarea proiectului_si_introducerea eventualelor modificari, uzina constructoare
intocmeste documentatia de executie care trebuie sa cuprinda:
a) Toate operatiile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor incepand de la debitare si
terminand cu expedierea lor.

b} Tehnologia de debitare si taiere.
c) Procesul tehnologic de executie pentru fiecare subansamblu in parte, care trebuie sa asigure

imbinarilor sudate cel putin aceleasi caracteristici mecanice ca si cele ale metalului de baza care se
sudeaza, precum si clasele de calitate prevazute in proiect pentru cusaturile sudate.

d) Preasamblarea in uzina, metodologia de masurare a tolerantelor la premontaj.

Inainte de inceperea lucrarilor, in vederea verificarii si definitivarii proceselor tehnologice de
executie, uzina va executa cate un subansamblu principal (cap de serie), pe care se vor face toate
masuratorile si incercarile necesare. Masuratorile vor cuprinde verificari ale cordoanelor de sudura vizual si
cu lichide penetrante, control radiografic al sudurilor cap la cap si control US pentru cusaturile de colt
patrunse, precum si control distructiv pe epruvete extrase din placile tehnologice. Se vor face, de asemenea,
masuratori complete asupra geometriei subansamblului, inainte si dupa premontaj si se va verifica inscrierea
in tolerantele prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Rezultatele acestor incercari si masuratori vor fi consemnate intr-un dosar de omologare al
subansambilului de proba.

Procesele tehnologice de executie pentru subansamblele completate si definitivate in urma executiei
celor de proba, vor fi aduse la cunostinta proiectantului, beneficiarului si intreprinderii de montaj.

Pe baza proceselor tehnologice definitivate in urma incercarilor, inginerul sudor va extrage din
acestea, din "Caietul de sarcini" si standarde, toate sarcinile de executie si conditiile de calitate ce trebuiesc
respectate la lucrarile ce revin fiecarei echipe de lucru (sortare, indreptare, sablare, trasare, debitare,
asamblare provizorie, haftuire, sudare, prelucrare, etc.). Aceste extrase vor fi predate echipelor si prelucrate
cu acestea, astfel incat fiecare muncitor sa cunoasca perfect sarcinile ce ii revin.
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4.3.2.Documentatia tehnica ce trebuie intocmita de intreprinderea ce
__Mmonteaza structura metalica.

Aceasta trebuie intocmita de personal cu experienta in lucrari de montaj (ingineri, maistri) care vor
conduce montajul, tinand seama de specificul lucrarii si utilajele de care se dispune, precum si de anotimpul
in care se vor face lucrarile de sudare la montaj.

Inainte de a incepe elaborarea documentatiei de montaj, intreprinderea care o intocmeste are
obligatia sa verifice documentele tehnice de proiectare si de executie in uzina si sa semnaleze elaboratorului
acestora orice lipsuri sau nepotriviri constatate, precum si sa propuna, daca considera necesar, unele
eventuale modificari sau completari ce ar usura montajul.

Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda :

- spatiile si masurile privind depozitarea si transportul pe santier al elementelor de constructii;

- organizarea platformelor de preasamblare pe santier, cu indicarea mijloacelor de transport si
ridicare ce se folosesc;

- verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse;

- pregatirea si executia imbinarilor de montaj;

- verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata:

- ordinea de montaj a elementelor;
- metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de montayj;

44. MATERIALE

Materialele de baza trebuie sa corespunda conditiilor prescrise in proiect (marca, clasa de calitate) sa
fie insotite de certificatele de calitate ale furnizorului materialelor si sa aiba marcate pe fiecare tabla,
platbanda etc. marca otelului, clasa de calitate, numarul sarjei precum si poansonul AQ al furnizorului de
material.

Folosirea laminatelor nemarcate nu este admisa.

La executia constructiilor metalice se foloseste sortimentul de otel : $355J0:

Caracteristicile otelurilor vor fi solicitate explicit in comanda de materiale catre furnizorul laminatelor Si
nu se vor considera avand aceasta calitate decat piesele anume marcate, insotite de certificat de calitate
corespunzator. Certificatele de calitate vor trebui prezentate la receptia in uzina a produselor uzinate, dupa
care se vor pastra timp de 10 ani.

Furnizorul lucrarilor este obligat sa verifice prin sondaj calitatea otelului livrat la fiecare 200 - 500 tone
livrate. Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor trebuie sa coerespunda punctului 2.2. din STAS
767/0-88.

Materialele de adaos

La executia sudurilor manuale (hafturi si suduri definitive)se vor folosi electrozi care trebuie sa
corespunda standardelor pentru materiale de adaos.

Furnizorul care executa imbinarile sudate are responsabilitatea folosirii in fabricatie a materialelor de
adaos corespunzatoare tehnologiilor omologate.

Materialele de adaos se stabilesc de catre responsabilul tehnic cu sudura al unitatii de executie si se
vor utiliza in asa fel incat caracteristicile mecanice de rezistenta a cordoanelor de sudura sa depaseasca cu
min. 20% rezistenta materialelor de baza.

Se recomanda folosirea tehnologiei de sudare in mediu de gaz protector.

Suruburi de inalta rezistenta pretensionate (IP)

Suruburile de inalta rezistenta vor fi din grupa de caracteristici mecanice 10.9 si 8.8 conform SR EN
ISO 898-1/2009, cu piulite din grupa de caracteristici 10 conform SR EN 20898-2 :1997 si saibe conform SR
EN 14399-6:2005.

Furnizorul va face de asemenea verificarea caracteristicilor mecanice a suruburilor, piulitelor si
saibelor prin verificarea duritatii Brinell. Proportia verificarilor va fi de cite un organ de asamblare pentru
fiecare lot mai mare de 500 buc. livrat de uzina furnizoare pe baza aceluias certificat de calitate.

Suruburile, piulitele si saibele de inalta rezistenta vor fi depozitate in lazi marcate special.
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4.5. CONSTRUCTIA METALICA EXECUTATA IN UZINA
4.5.1.Generalitati

Furnizorul lucrarilor va intocmi pentru fiecare subansamblu, un proces tehnologic de executie in asa
fel Incat sa asigure buna calitate a lucrarii. .

Procesul tehnologic trebuie sa cuprinda:

- piesele desenate pe repere cu toate cotele:

- dimensiunile de taiere si procedeul de taiere al tablelor si laminatelor:

- procedeul de indoire al tablelor; '

- calitatile materialului de baza ce trebuie folosit:

- modul de pregatire a marginilor pieselor ce se sudeaza (sanfrenarea); -

- modul de preasamblare (haftuire) a elementelor si a subasamblelor;

- procedeul de sudare (daca este cazul) cu indicarea de a se folosi pe scara larga sudarea automata
si semiautomata;

- regimul de sudare;

- tipurile si dimensiunile cordoanelor de sudura;

- ordinea de executie a cordoanelor pentru evitarea deformatiilor neadmisibile si a tensiunilor interne
mari;

- ordinea de aplicare a straturilor si numarul trecerilor, unde e cazul;

- modul de prelucrare a cordoanelor:

- ordinea de asamblare;
Regimurile de sudare se stabilesc de uzina pe placi de proba, considerandu-se corespunzatoare

numai dupa efectuarea incercarilor mecanice si fizice ale cordoanelor de sudura care trebuie sa corespunda
cu prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Furnizorul este direct si singur raspunzator pentru intocmirea proceselor tehnologige de executie si
sudare ale subansamblelor (care se executa in uzina), de alegerea regimurilor optime de sudare, de
calitatea materialelor de adaos alese ca si calitatea lucrarilor executate, in conformitate cu planurile de

executie si prezentul Caiet de sarcini.

4.5.2. Executarea elementelor metalice sudate
Pregatirea laminatelor

La alegerea lor, laminatele trebuie sa fie controlate din punct de vedere al calitatii, starii si aspectului
lor, precum si al eventualelor defecte de laminare.

Pe baza numarului de sarja imprimata pe laminate ca si pe baza buletinelor de analiza si incercari
mecanice se va verifica corespondenta datelor cu cerintele proiectului, standardelor si prezentului Caiet de
sarcini.

Prin examinarea exterioara pe ambele fete se va stabili starea pieselor si eventualele defecte de
laminare. Laminatele ruginite, murdare de noroi, ulei sau vopsea se vor curata inainte de prelucrare.

Laminatele cu defecte ca: stratificari, suprapuneri, sufluri, fisuri, incluziuni sau alte defecte
neadmisibile, ca si cele cu abateri dimensionale peste cele admise prin standarde sau prezentul Caiet de
sarcini nu vor fi folosite la executia constructiei metalice sudate.

Se poate face si un control ultrasonic, prin intelegere intre parti, Tn masura in care acest lucru va
aparea necesar si in functie de posibilitatile tehnice.

Prelucrarea laminatelor fara indreptarea lor prealabila este admisa in cazul in care abaterile fata de
forma lor geometrica corecta, nu depasesc tolerantele cuprinse in standardele in vigoare (STAS 767/0 - 88)
sau pe cele indicate in detaliile de executie.

Laminatele care prezinta deformatii mai mari ca cele mentionate mai sus, trebuie indreptate inainte
de trasare si debitare.

Indreptarea laminatelor se face in conditile precizate in prescriptiile in vigoare. Indreptarea la rece
este admisa numai daca deformatiile nu depasesc valorile din standardele pentru laminate in vigoare.

Trasarea
Constructiile metalice se vor executa conform detaliilor din proiect, folosind tehnologia proprie

fiecarui atelier specializat.
Trasarea se va executa cu precizie de +1.00 mm daca in proiect nu se prevede o precizie mai mare.

Nu se admite acumularea mai multor tolerante pe aceeasi linie de cotare.
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Trasarea se efectueaza cu instrumente verificate si comparate cu etaloanele de control verificate
oficial sau cu instalatii speciale. Pe sabloane se scriu: simbolul lucrarii, numarul desenului, pozitia pieselor,
diametrul gaurilor, numarul pieselor aceleasi, etc.

La stabilirea cotelor din trasare si debitare a materialelor se va tine seama ca valorile cotelor din
proiect sa fie cele finale, care trebuie realizate dupa incheierea intregului proces tehnologic de uzinare.
Orientarea pieselor fata de directia de laminare poate fi oricare, daca in proiect nu se prevede altfel.

Dupa trasare, inainte de executarea taierii se va marca prin poansonare pe fiecare piesa trasata sarja
din care face parte tabla. De asemenea, piesele vor fi marcate prin vopsire (sau poansonare) cu numarul de
pozitie al piesei conform proiectului sau planului de operatii. Verificarea executarii corecte a marcajului pe
piese va fi efectuata prin sondaj de organul AQ, trasatorul nefiind scutit de raspundere.

Prelucrarea laminatelor.

Taierea pieselor se face cu foarfeca, cu fierastraul, cu flacara de oxigen sau cu laser folosindu-se cu
precadere taierea mecanizata. Nu se admite taierile si prelucrarile cu arcul electric.

Racordarile sau degajarile circulare care sunt prevazute in proiect se vor executa obligatoriu numai
prin gaurire cu burghiul sau prin taiere cu suflai axial cu compas.

La piesele debitate sau prelucrate cu flacara, la care nu se mai fac prelucrari ale muchiilor, este
obligatoriu sa se curete crusta de zgura care se formeaza la partea inferioara a taieturii.

Prelucrarea muchiilor (sanfrenarea) pieselor ce trebuie imbinate prin sudura este obligatorie si se va
executa conform procesului tehnologic de executie.

Prelucrarea muchiilor se poate executa atat cu mijloace mecanice (ex, prin aschiere) cat si mecanizat
cu flacara de oxigaz. Dupa sanfrenarea cu flacara este obligatorie polizarea muchiilor sanfrenate pe o
adancime de minim 2 mm. Nu se admite prelucrarea muchiilor manual cu flacara de oxigaz.

Suprafetele taieturilor executate cu stanta sau flacara se prelucreaza prin aschiere pe o adancime de
2 — 3 mm. Se excepteaza marginile libere ale guseelor ori rigidizarilor. Marginile taieturilor executate cu
flacara, foarfeca sau laser nu mai necesita prelucrarea prin aschiere, daca prin sudare se topesc complet
sau daca se asigura taierii clasa de calitate 1.2.1 conform SR EN ISO 9013 — 2003

O eventuala preincalzire a laminatelor inainte de taiere se va face conform prevederilor procesului
tehnologic de uzinare. Crestaturile. neregularitatile sau fisurile fine rezultate dintr-o prelucrare defectuasa cu
oxigen, se inlatura prin daltuire, polizare sau rabotare. Daltuirea sau polizarea se executa cu o panta de 1 :
10 fata de suprafata taieturii sau prin incarcare cu sudura, cu respectarea tehnologiei de sudare si acordul
proiectantului.

Piesele al caror contur prezinta unghiuri intrande se gauresc in prealabil in varful unghiului cu un
burghiu avand diametrul de minim 25 mm. In cazul taierii cu o masina de copiat, la unghiurile intrande
trebuie asigurata o racordare cu diametrul de minim 25 mm, urmata de polizare.

Pe fiecare piesa taiata dintr-o tabla se va aplica un marcaj prin vopsire si poansonare, prin care se
noteaza :

- numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul elementului
la care se foloseste ;

- marca si clasa de calitate a tablei:

- numarul lotului din care provine.

Tipul imbinarii trebuie prevazut in proiect. Uzina trebuie sa examineze aceste tipuri si sa faca
proiectantului propuneri de modificari, daca prin acestea se usureaza executia, fara a modifica calitatea
cusaturii. Geometria rosturilor (unghiul, marimea muchiilor netesite, deschiderea rosturilor, etc.) ca si forma
prelucrarii muchiilor in vederea sudarii se alege de uzina functie de tipul imbinarii prevazute in proiect, de
procedeul de sudare folosit si de grosimea pieselor, tinand seama de prevederile din SR EN I1SO 9692-
1/2004 pentru sudarea cu arc electric invelit. Aceste forme trebuie prevazute in tehnologia de sudare
intocmita de uzina.

Toate piesele care in urma procesului de taiere cu flacara au suferit deformatii mai mari decat cele
indicate in prezentul Caiet de sarcini vor fi supuse indreptarii. Indreptarea se va putea face la laminorul de
planat sau prin incalzire locala. Temeratura tablei in zonele incalzite local va fi de cca. 600° C. Ea va fi

obligatoriu controlata.
In cazul indreptarii prin incalzire locala se interzice racirea fortata a zonelor Incalzite (de expemplu cu

jet de apa sau aer).

Gaurirea se face dupa operatiile de indreptare si sudare. Ea se poate face si inaintea acestor operatii
daca se asigura conditiile de calitate si coincidenta gaurilor din piesele care se suprapun.

Dimensiunile pieselor taiate trebuie astfel realizate incat dupa sudarea definitiva sa nu se depaseasca

abaterile admise.
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Gaurirea profilelor din tabla galvanizata indoita la rece, se va face prin stantare, iar dupa realizarea
gaurilor, executantul are obligatia de a reface protectia anticoroziva, prin aplicarea de vopsea pe baza de
Zinc, pana la obtinerea grosimilor prevazute in proiect.

Controlul calitatii dupa debitare, indreptare si prelucrarea muchiilor.

Organul AQ are obligatia sa verifice urmatoarele:

- existenta pe piese a marcajului corect si vizibil;

- dimensiunile pieselor debitate in limitele tolerantelor;

- curatirea completa a crustei de zgura, care se formeaza pe partea inferioara a taieturii:

- planeitatea suprafetelor si rectilinitatea marginilor pieselor dupa indreptare, in limitele tolerantelor:

- executia corecta a sanfrenului la piesele ce necesita aceasta prelucrare.

Nu se admite trecerea la alte operatii a pieselor care:
- sunt necorespunzatoare dimensional;

- nu au marcajul corect si vizibil;

- prezinta defecte de taiere ce nu pot fi remediate.
Asamblarea.

Operatii premergatoare asamblarii.
Piesele care urmeaza a fi asamblate trebuie sa aiba suprafetele uscate si curate. Se interzice

asamblarea pieselor ude, acoperite cu gheata, unsoare, noroi, rugina etc. prezentand exfolieri.

Marginile pieselor care se sudeaza (daca este cazul) vor fi polizate pe o latime de 20 - 30 mm pe
ambele fete pentru indepartarea completa a tunderului si ruginii.

Piesele care prezinta muscaturi rezultate prin oprirea accidentala a procesului de taiere cu flacara, vor
fi remediate Tnainte de asamblare .

Asamblarea pieselor in vederea sudarii (asamblare provizorie)

Asamblarea pieselor se va executa cu ajutorul dispozitivelor de asamblare, sudare. Constructia
acestor dispozitive trebuie sa asigure precizia de asamblare a pieselor in limitele tolerantelor admise de
prezentul Caiet de sarcini si sa nu impiedice deformarea libera a pieselor precum si executarea lucrarilor de
sudare in bune conditii.

La asamblare nu se admite prinderea cu sudura pe suprafetele tablelor a dispozitivelor de tragere.

Asamblarea in vederea sudarii automate sub flux a imbinarilor cap la cap se poate face direct pe
dispozitivul de sudare sub flux cu strangere electromagnetica.

In perna se va pune flux de aceeasi calitate cu cel intrebuintat la sudarea otelului respectiv. Fluxul va
trebui sa indeplineasca conditiile prevazute. Nu se admite folosirea in perne a unui strat de umplere a pernei
de alta calitate si depunerea numai la suprafata a unui strat redus ca grosime din fluxul cu care se sudeaza.

Asamblarea trebuie facuta astfel ca dupa sudarea definitiva sa rezulte subansamble cu dimensiuni
corecte. Eventualele abateri la asamblarea pentru sudare trebuie sa se incadreze in cele prevazute in acest
Caiet de sarcini.

Neregularitatile si deformatiile locale pe care le prezinta o piesa si care depasesc pe cele prevazute in
acest Caiet de sarcini, trebuie sa fie inlaturate prin prelucrare, realizandu-se racordarea lina de la portiunea
prelucrata la cea neprelucrata.

La asamblare tolerantele sunt cele din STAS 767 /0 - 88.

Controlul calitatii dupa asamblarea si prinderea provizorie

Inainte de operatia de sudare, se vor verifica toate dimensiunile subansamblelor.

Se vor controla toate prinderile de sudura (haftuirile). Acestea vor fi controlate de organul AQ din
schimbul respectiv. Se va proceda la examinarea amanutita a fiecarei prinderi, folosind in acest scop lampi
electrice si lupe cu o putere de marire de 2,5 ori.

Daca se constata fisuri in cordoanele de prindere a unor imbinari cap la cap, se vor indeparta complet
cordoanele de prindere fisurate, prin craituire arc-aer, urmata de o polizare pana la indepartarea completa a
urmelor lasate de arcul electric (de la craituire) pe materialul de baza.

In cazul unor fisuri Tn cordoanele de prindere a unor imbinari de colt acestea se vor elimina prin
polizare sau craituire mecanica (se elimina complet cordoanele cu fisuri). Curatirea mecanica va fi urmata
obligatoriu de polizare.

Dupa polizarea portiunilor in care au existat haftuiri cu fisuri este obligatoriu sa se faca un control
amanuntit a acestor zone atat vizual cat si cu lichide penetrante.

4.5.3. Sudarea subansamblelor metalice

Generalitati
Executarea unor imbinari sudate de buna calitate este conditionata de:
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- folosirea unor laminate de buna calitate lipsite de defecte ca: stratificari, suprapuneri, sufluri, fisuri,
incluziuni;

- curatirea de impuritati (grasimi, vopsea, rugina etc.) a laminatelor in zona imbinarii;

- uscarea zonelor din table pe care se aplica sudarea;

- folosirea unor materiale de adaos (electrozi, sarma, flux) corespunzatoare materialului de baza ce se

sudeaza;
- respectarea la stabilirea regimului de sudare a energiei liniare minime de sudare prescrisa pentru

fiecare tip de imbinare ;

- sudarea in plan orizontal a imbinarilor cap la cap, respectiv sudarea in jgheab a imbinarilor de colt;

- sudarea in stare nerigidizata a imbinarilor pentru evitarea concentrarii tensiunilor, prin folosirea unei
ordini de asamblare si sudare corecte.

Sudarea subansamblelor metalice se va executa in hale inchise la o temperatura de minim +
5°C. Locurile de munca vor trebui sa fie lipsite de curenti permanenti de aer care ar influenta asupra calitatii
sudurilor.

Daca din anumite motive este necesar sa se execute in aer liber unele imbinari manuale, de lungime
mica, aceasta se va efectua sub directa indrumare a inginerului sudor al sectiei. Vor trebui luate masuri
speciale pentru protejarea locului de sudare si al sudorului, de vant, ploaie, zapada, care ar impiedica buna
executie a lucrarilor.

In aceste conditii sudarea pieselor metalice este admisa si la o temperatura sub + 5°C dar nu mai
mica de — 5°C si numai pentru piese cu grosimi sub 24mm, executate din laminate de otel cu cel mult
0,18%C.Inainte de sudarea se vor preincalzi muchiile pieselor ce se sudeaza la temperatura de 100 —
150°C.

Pentru piese cu grosimi mai mari de 24 mm si cu continut in carbon mai mic de 0,18%,muchiile vor fi
preincalzite la o temperatura de 150-200°C. Racirea zonelor sudate se va efectua astfel ca temperatura de
100°C a pieselor sa se stinga nu mai devreme de 30 min. de la temperatura sudarii. Aceasta se poate
realiza prin protejarea zonelor sudate cu placi de azbest sau prin micsorarea vitezei de racire folosind flacara
gaz-aer. Personalul care se ocupa cu racirea lenta a imbinarilor sudate va fi special instruit.

La sudare se vor folosi electrozi, care se vor usca obligatoriu la o temperatura de 250 — 300°C timp de

minim 1 ora.
Port-electrozii (clestii), cablurile si modul de realizare a contactului de masa vor corespunde

prevederilor .

Utilajul folosit la sudarea automata si semiautomata trebuie sa asigure stabilitatea regimurilor de
sudare fixate Tn proiectul procesului tehnologic, cu urmatoarele tolerante:

- la viteza de sudare £10%;

- la intensitatea curentului de sudare + 3%;

- la tensiunea arcului voltaic + 5%.

Unele oscilatii izolate de scurta durata ale aparatelor de masurat nu vor fi considerate ca o
nerespectare a regimului stabilit, daca aceste oscilatii nu au un caracter periodic si nu dauneaza calitatii

cordoanelor de sudura executate.

Operatii premergatoare sudarii.

Regimurile de sudare se stabilesc in uzina de catre laboratorul de sudura, pe baza de incercari.
Scopul stabilirii unui regim de sudura normal, este obtinerea unei calitati bune a imbinarilor sudate.
Indeosebi se urmareste:

- realizarea caracteristicilor mecanice corespunzatoare:;

- patrunderea corespunzatoare in materialul de baza;

- patrunderea la radacina;

- lipsa defectelor (fisuri, pori, incluziuni, etc.).
La stabilirea regimului de sudare se va avea in vedere modul de prelucrare a marginilor recomandate

pentru sudura manuala si pentru sudura automata. Incercarile pentru stabilirea regimului de sudare trebuie
sa se faca pe piese care nu mai folosesc ulterior insa cu material de baza si de adaos de aceeasi calitate cu
cele care se folosesc la sudarea subansamblelor metalice.

Regimurile stabilite se mentin atata timp cat nu se schimba unul din factorii: marca materialului de
baza, marcile materialelor de adaos, procedeele de sudare.

Laboratorul de sudura va comunica sectorului de sudura si serviciului AQ regimul optim de sudura
pentru fiecare tip de cordon.

Toate sudurile manuale, automate si semiautomate se executa cu folosirea placutelor terminale.

-Pentru imbinari de colt se vor prevedea, la ambele capete ale cordonului, placute terminale in forma

deT.
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-Pentru imbinarile cap la cap se vor aseza, la ambele capete ale cordonului placute terminale.
Placutele terminale vor fi sanfrenate la fel cu piesele ce se imbina.

In cazurile Tn care nu este posibila asezarea placutelor terminale trebuie sa se asigure completarea
craterelor de la capetele cordoanelor de sudura.

Dupa terminarea operatiilor de sudare, placutele terminale trebuie indepartate iar capetele codoanelor
se vor prelucra. Indepartarea placutelor terminale se va face numai prin taierea cu flacara. Nu se admite
indepartarea lor prin lovire Pentru efectuarea incercarilor mecanice necesare controlului calitativ al Tmbinarii
respective se vor executa placi de proba din material de baza de aceeasi calitate cu cel al pieselor ce trebuie
sudate, avand aceleasi grosimi cu muchiile prelucrate in acelasi mod.

Imbinarile cap la cap la care se vor folosi placi de proba pentru incercari mecanice se stabilesc de

comun acord intre proiectant si furnizor.
Placile pentru probe vor avea poansonat pe ele un numar pentru a putea indentifica locul unde au fost

extrase, numar care va corespunde cu cel din procesul tehnologic.

Placile de proba se vor suda in acelaesi conditii in care se executa imbinarea si de catre acelasi
sudor, care isi va imprima poansonul pe placa.

Controlul subansamblelor inaintea sudarii.

Inainte de sudare fiecare imbinare va fi controlata de catre maistrul din schimbul respectiv si de catre
organul AQ.

Nu se va permite inceperea sudarii daca:

- fiecare piesa a subansamlului nu are marcat numarul sarjei si numarul pozitiei sale din planul de
operatii;
- ansamblurile si prinderile nu corespund cu planurile de executie, cu prevederile procesului tehnologic
si cu indicatiile din prezentul Caiet;

- sunt depasite tolerantele de prelucrare, sanfrenare sau asamblare, specificate in prezentul Caiet:

- muchiile care se sudeaza si zonele invecinate nu sunt curate. Se va verifica si curatirea zgurii

hafturilor;
- placutele terminale nu sunt bine asezate sau au dimensiuni mai mici decat cele indicate in procesul

tehnologic;
- rosturile au local abateri mai mari decét cele admise;
- imbinarile cap la cap ale pieselor ce se asambleaza si care au fost sudate Tnainte de asamblare nu

au fost controlate sau nu corespund clasei de calitate prescrisa.

Rosturile mai mari ca cele admise trebuie micsorate Tnainte de inceperea operatiei de sudare a
imbinarilor respective. Apropierea pieselor se va face prin taierea haftuirilor. Daca micsorarea rosturilor nu
se poate realiza prin apropierea pieselor, este necesar sa se faca incarcarea lor prin sudura. Nu se admite
sub nici un motiv introducerea in rost a unor adaosuri formate din sarma, electrozi, etc.

Sudarea propriu-zisa

Se interzice amorsarea arcului electric pe suprafetele ce nu se acopera ulterior cu sudura. Se vor lua
masuri sa nu se produca deteriorari ale pieselor prin stropiri de metal topit.

Se interzice racirea fortata a sudurilor. Zgura de sudura se va indeparta numai dupa racirea normala a
acestora. La sudarea automata si semiautomata,indepartarea fluxului trebuie sa se faca la o distanta de cel
putin 1 m de arcul voltaic.

La sudurile cap la cap, inainte de sudarea pe fata a doua, radacina primei suduri se va curata prin
craituirea mecanica sau prin procedeul arc-aer pana se obtine o suprafata metalica curata. In cazul folosirii
procedeului aer-arc este obligatoriu sa se polizeze suprafetele rostului pana la indepartarea completa a
materialului ars.

Sudurile de prindere (haftuire) se acopera intodeauna complet cu cordonul propriu-zis pentru a evita
suprapunerea mai multor cratere de incheiere. In acest scop primul strat va incepe intodeauna de la sudura
de prindere pentru a putea acoperi complet eventualele cratere, realizandu-se cordoane fara ingrosari bruste
in dreptul haftuirilor.

Sudarea va incepe si se va termina obligatoriu pe placutele terminale.

Straturile de sudura se vor depune unul dupa altul fara ca zona imbinarii sa se raceasca. Totusi
temperatura stratului depus anterior nu va depasi 200°C. (La imbinarile scurte, se va lasa pentru racire un
timp de 5-6 minute intre doua straturi succesive de sudura).

Sudarea manuala.
Electrozii pentru sudura manuala se vor alege in functie de marca otelului.

Se vor avea in vedere urmatoarele:
- In timpul sudarii, arcul electric se mentine cat mai scurt, efectuand mici pendulari perpendiculare la

directia de sudare. Se interzice efectuarea unor pendulari mari, prin care la fiecare strat depus sa se acopere
intregul rost de sudare. Ultimul strat se va putea executa cu acoperirea intregului rost:
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- La Tmbinari de colt sensul de sudare se va pastra de regula de la mijlocul subansamblului catre
capete. Se recomanda ca sudurile de colt lungi sa fie executate simultan de doi sudori incepand de la mijloc

spre capete;
- La stabilirea regimului de sudare se va avea in vedere alegerea diametrelor de electrozi astfel ca sa

se asigure o patrundere buna la radacina imbinarii;

- Sudarea manuala a imbinarilor cap la cap se va executa de preferinta in plan orizontal;

- Numarul de straturi la imbinarile cap la cap se va stabili prin procesul tehnologic si va fi in functie de
marca otelului.

- Fiecare strat de sudura la imbinarile cap la cap se va depune in mod obligatoriu de la un capat spre
celalalt. Nu se admite sudarea de la cele doua capete spre centru.

Fiecare strat se va depune Tn sens invers celui parcurs pentru depunerea stratului precedent.

Sudarea automata.

Materialele de adaos (sarma, flux) sa indeplineasca conditiile prevazute de prescriptiile in vigoare.

Ingrosarile rezultate la Tnceperea si incheierea cordoanelor se vor netezi prin polizare (in cazul cand
nu a fost posibila asezarea pe placute la capetele sudurilor).

Sudarea automata a imbinarilor de colt se va executa orizontal in jgheab, asigurandu-se patrunderea

necesara.
La depunerea unui strat de sudura trebuie sa se asigure executia stratului respectiv fara a fi necesara

intreruperea procesului de sudare.

La fiecare cordon de sudura de rezistenta sudorul trebuie sa imprime poansonul sau pe metalul de
baza in locuri vizibile la circa 50 mm distanta de axul cusaturii si anume la mijlocul lungimii la cordoane de 1
m si de la inceput si sfarsit la cordoane mai lungi de 1 m.

Sudurile se vor executa fara pori, incluziuni, lipsuri de topire etc. Suprafata cusaturilor trebuie sa fie
cat mai neteda si uniforma. Se vor evita crestaturile de topire de la marginile cordoanelor de sudura iar
craterele se vor completa cu sudura. Nu se admite matarea sudurilor.

Toate cordoanele de sudura se vor executa cu dimensiunile prevazute in procesul tehnologic in
conformitate cu proiectul de executie

Controlul operatiilor de sudare si a imbinarilor sudate.

Controlul operatiilor de sudare si a imbinarilor sudate se executa in fazele principale ale procesului de
sudare, dupa cum urmeaza:

Controlul materialelor de adaos - acestea vor trebui sa corespunda prescriptiilor standardelor si
normativelor in vigoare. In timpul executiei se va urmari folosirea corecta a materialelor de adaos, pastrarea
si uscarea lor in bune conditiuni. Materialele necorespunzatoare sau cele care prezinta dubii nu vor fi folosite
la sudare.

Controlul procesului de sudare - in timpul procesului de sudare se va verifica respectarea intocmai
a prescriptiilor din procesul tehnologic si proiectul de executie. Se va verifica respectarea aplicarii corecte a
procedeelor indicate, a ordinei de asamblare si sudare, a regimului de sudare.

Cordoanele de sudura se vor verifica:

- intre straturi vizual, cu lupa, iar in caz de dubii si cu lichide penetrante;
- cordoanele finale- vizual, cu lupa , cu lichide penetrante (in caz de dubii) si cu instrumente de

masurat.

Prelucrarea dupa sudare.

Dupa sudare, cordoanele de sudura se vor prelucra conform indicatiilor din proiect si procesul
tehnologic.

Prelucrarea se va face in general prin polizare sau aschiere urmata de polizare. Rizurile rezultate din
polizare vor fi paralele in directia efortului in piesa respectiva. Este interzisa prelucrarea finala perpendicular
pe directia efortului.

Conditii de calitate ale pieselor, elementelor, subansambielor si cusaturilor sudate

a) Abateri dimensionale ale pieselor elementelor si subansamblelor sudate.
Dimensiunile specificate pe desenele de executie corespund temperaturii de + 20°C.

Pentru masuratori facute la alte temperaturi se vor face corecturile necesare, coeficientul de dilatare

termica liniara fiind o0 =12 x 10°.
Abaterile limita de la forma si dimensiunile pieselor si subansamblelor sudate sunt cele specificate in
STAS 767/0 -88 pct. 2.3.1 ... 2.3.5 si anume tabelele 1, 2 si 3, cu urmatoarele limitari si precizari :
- abateri limita la lungimea pieselor secundare ; +2 ... -4 mm
- abateri limita la lungimea grinzilor principale :
- pana la deschideri de 9 minclusiv : +0 ... -4 mm
- la deschideri maimaride 9 m: +0 ... -6 mm
- abateri limita la stalpi frezati (cu lungimea intre 4, 5si 9 m) : +2 mm.
- abateri limita la stalpi cu capetele nefrezate, insa prelucrate pentru sudare : +2 ... -4 mm.
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Lungimile de la punctele de mai sus se inteleg masurate intre fetele exterioare prelucrate ale
sudurilor, care vor avea formele si dimensiunile din SR EN ISO 9692-1/2004 sau din procesele tehnologice,
cu tolerantele prescrise in acestea. '

Daca lungimile rezulta mai mari, ele se vor prelucra cu discuri abrazive, iar daca rezulta mai mici, se
va proceda conform pct. 4.7.1.4. d si art. 2.3.5.2 din STAS 767/0 -88.

- inclinarea limita A 1 a talpii superioare a grinzilor dublu T conform numarului 1 din tabel B;

- pe portiunea pe care se sudeaza placile cutate sau in dreptul imbinarilor cu alte

piese asezate deasupra:

A max = 0,005 B dar cel mult 1 mm;

- in celelalte portiuni ale grinzilor : B/40 dar cel mult 5 mm.

- deformatia limita in ciuperca A 1, conform numarului 2 din tabel B

- pe portiunile pe care se sudeaza gujoanele sau in locurile de imbinare cu alte

piese pozitionate deasupra elementului :

A1 £ 0,005 C dar cel mult 1 mm;

- in celelalte portiuni ale grinzilor : 0,025 B dar cel mult 5 mm.

Pentru a respecta toleranta la deformarea "in ciuperca" se recomanda ca talpile superioare ale
grinzilor principale sa fie predeformate invers la rece, inainte de sudare.

In vederea realizarii corespunzatoare a rosturilor de montaj intre subansamble si tronsoane, abaterile
la inaltimea si latimea acestora pe zonele de montaj : conform numarului 13 si 14 din tabel B : +2 ... -3 mm.

Exceptie fac distantele dintre fetele interioare ale stalpilor intre care se monteaza grinzi fara rosturi in
lungul lor, care trebuie sa fie de cel muit + 2 mm; aceste tolerante trebuiesc respectate pe inaltimea pe care
se face imbinarea intre stalpi si grinzi.

Pentru restul abaterilor limita se respecta prevederile din tabelul 3.3, iar pentru tolerantele de aliniere
cele din SR EN ISO 13920 — 1998.

b) Conditii de calitate ale cusaturilor sudate.

Indiferent de tipul imbinarilor si forma cusaturilor, calitatea cusaturilor sudate se verifica dimensional,
vizual prin examinare exterioara si cu lupa (in proportie de 100%), prin ciocanire, cu lichide penetrante,
exceptional si prin sfredelire.

Conditiile de calitate pentru taierea marginilor si prelucrarea rosturilor, corespunzatoare claselor de
calitate din proiect, sunt cele din tabelul 3 din Normativul C 150 -99.

Nivelurile de acceptare a defectelor in imbinarile sudate sunt cele din Tabelul 6 din Normativul C
150 -99 pentru cusaturi cap la cap si de colt.

Controlul calitatii.

Controlul de calitate al subansamblurilor si al imbinarilor lor sudate se face de catre organele
competente ale furnizorului.

Controlul se va face vizual si prin masuratori dimensionale.

La acest control nu trebuie depasite tolerantele admisibile din STAS 767/0 —88.

Se va da o deosebita atentie la respectarea tolerantelor Tn locurile de imbinare cu alte elemente.

Furnizorul lucrarilor va face prin sondaj incercari la rupere pe epruvete din materialul de baza folosit
(otelul) si incercari pe epruvete sudate, conform SR EN 895/1997 .

Remedierea defectelor.
Remedierile defectelor constatate pe fiecare faza de executie sau la controlul final al unui

subansamblu, in vederea aducerii la forma si dimensiunile din proiect sau a realizarii clasei de calitate a
cusaturilor sudate prevazute in proiect sau in procesele tehnologice de sudare se stabilesc de inginerul
sudor al uzinei responsabil cu lucrarea.

In cazul aparitiei mai frecvente a unor defecte neadmise, uzina impreuna cu organul de
supraveghere vor stabili cauzele lor si vor propune solutii de remediere care vor fi analizate si avizate de
comisia ISIM, proiectant si beneficiar.

Defectele din cusaturile greu accesibile se remediaza pe baza unei tehnologii de remediere ce
urmeaza sa fie stabilita de inginerul sudor, tinand seama si de prevederile prezentului caiet de sarcini si

Normativul C 150 -99.
Tehnologia va fi avizata, iar executarea lucrarilor se va face sub conducerea si supravegherea

directa a inginerului sudor.
Se admit slefuiri locale ale cusaturilor marginale si urmelor de amorsare a arcului electric, care nu

depasesc 5 % din grosimea pieselor sudate.
Crestaturile marginale, denivelari mai mari sub cota sau cratere neumplute mai adanci se vor poliza
si umple cu sudura, trecerile de la sudura la materialul de baza urmand sa fie racordate lin si netezite prin

polizare in directia eforturilor principale.
Se interzice lasarea unor denivelari mari sau rizuri perpendiculare pe directia eforturilor.
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Remedierea porilor izolati sau a incluziunilor izolate, avand dimensiuni mai mari ca cele admise se
face prin excavare cu pereti inclinati de 1/20 ... 1/50 si apoi resudare.

Remedierile defectelor interioare ca rncluzuum nepatrunderi, etc. din cusaturile sudate se fac prm
inlaturarea portiunii cu defecte si resudare.

Inlaturarea acestor portiuni se poate face prin :

- polizare sau taiere cu discuri abrazive;

- rabotare;

- daltuire sau craituire cu dalta pneumatica;

- taiere prin procedeul arc - aer.

Dupa indepartarea portiunii cu defect, locul se polizeaza si se examineaza cu ochiul liber si cu lupa,
de maistru, inginer sudor pentru a se convinge ca intregul defect a fost eliminat, dupa care se face resudarea

portiunii excavate.
Tehnologia de resudare care trebuie sa asigure deformatii si tensiuni interne minime, se stabileste

de inginerul sudor.
Dupa resudare, locul se curata de zgura si se examineaza din nou pentru a exista convingerea ca

lucrarea a fost corect executata.
In cazul cusaturilor cap la cap, radiografiate initial, se face o noua radiografie sau o examinare cu
ultrasunete pentru a exista siguranta ca defectul a fost complet eliminat.
Racordarea sudurii de remediere cu metalul de baza si cusatura initiala se face prin polizare.
Nu se admit mai muit de doua remedieri in acelas loc.
Toate remedierile se inseamna cu vopsea pe piesa remediata si se trec in "fisele de urmarire a
executiei".
Tehnologiile de indreptare a pieselor deformate prin sudare sau alte cauze, peste tolerantele
admise, se stabilesc de inginerul sudor si se executa sub supravegherea si raspunderea acestuia.
In general indreptarea se face la cald la temperaturi controlate in jur de 600°C si prin presare
usoara. Se interzice indreptarea la temperaturi la cald - albastru (200° .... 300°C) sau prin ciocanire.
In cazul indreptarii de piese si subansamble, locurile indreptate se marcheaza pe piese si se
noteaza in fisierele de urmarire a executiei.
Marcare.
Fiecare subansamblu sau elemente de constructie gata de a fi expediat |la santier, se va marca cu
vopsea rezistenta la intemperii.
Subansamblele sau elementele constructiilor metalice vor avea notate:
- tipul elementului - conform denumirii din proiect;
- numarul de ordine de fabricatie (numerotat de la 1 la numarul total);
- pozitia piesei sau subansamblului in ansamblul piesei (stanga, dreapta, centrala, marginala).
Pentru piesele mici care se livreaza detasat se va nota tipul elementului, numarul de pozitie al piesei (
in extrasul de laminate) si eventual plansa cu detalii.

Preasamblarea.
Fiecare parte de obiect va fi preasamblata in uzina, se va verifica colinearitatea barelor, respectarea

tolerantelor de asamblare, se va marca si apoi se va expedia dupa dezasamblare si coletare.

La coletare se va tine seama de gabaritele de transport CF sau AUTO.

Pe piesele preasamblate se va marca obligatoriu pozitia pieselor preasamblate.

Certificat de calitate.

Pentru fiecare piesa sau subansamblu care paraseste uzina, se va elibera un certificat de calitate care
sa ateste ca subansamblu este calitativ si dimensional corespunzator proiectului si Caietului de sarcini.

Nu se va primi nici un subansamblu fara sa fie insotit de certificatul de calitate respectiv.

Depozitare si transport.

Depozitarea si transportul subansamblelor sau a pieselor detasate finite, se va face atat la uzina cat si
in drum spre santier, in asa fel incat acestea sa nu se deformeze, apa sa nu stagneze pe piesele metalice
iar partile neprotejate prin vopsire sa fie aparate de rugina.

Protectia constructiilor metalice contra coroziunii.

Pregatirea suprafetelor pentru vopsire va fi conform prescriptiilor proiectantului.

In lipsa acestor prescriptii, pregatirea suprafetelor cuprinde:

- indepartarea mizeriei prin periere cu peria de sarma, spalare cu apa, stergerea cu carpe, bumbac,
calti, uecarea cu aer cald

- indepartarea grasimilor, uleiurilor prin degresare

- pregatirea sudurilor prin polizare, frezare, etc.

- indepartarea oxizilor si a tunderului prin procedee mecanice (polizare, sablare)

- indepartarea micilor defecte de suprafata (porozitati, denivelari) prin acoperire cu sudura si slefuire
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Protejarea suprafetelor metalice se face imediat dupa pregatirea suprafetelor si nu trebuie sa
depaseasca 3 ore de la terminarea curatirii fiecarei portiuni de suprafata a elementului care se protejeaza.

In uzina se executa grunduirea elementelor metalice cu doua straturi de grund.

Nu se vopsesc si nu se protejeaza cu alte produse suprafetele si gaurile imbinarilor cu buloane,
suprafetele din vecinatatea imbinarilor de montare prin sudura.

Dupa terminarea montarii se aplica ultimul strat exterior de vopsea

4.6. CONSTRUCTIA METALICA EXECUTIA PE SANTIER.

Asamblarea si montajul constructiilor metalice confectionate in uzina
Pentru transportul, manipularea si depozitarea subansamblurilor si confectiilor , se vor respecta

indicatiile de la cap.2.
Furnizorul lucrarilor de montaj nu va receptiona constructiile metalice confectionate in uzina decat

numai daca sunt insotite de un certificat de calitate.

Organele de control tehnic ale furnizorului vor verifica prin sondaj calitatea pieselor metalice
confectionate in uzina si respectarea proiectului, prezentului Caiet de sarcini si reglementarile tehnice in
vigoare.

Inaintea asamblarii subansamblurile vor fi verificate.

In afara depozitului, in imediata apropiere a locului de montare se vor amenaja platforme pentru
lucrarile de pregatire in vederea montarii.

Imbinari cu suruburi
Imbinarile cu suruburi IP se executa conform prevederilor din "Instructiunile tehnice C133-2014". In

prezentul proiect suruburile IP lucreaza la intindere in tija sau la presiune pe gaura. Gaurile sunt cu 2 mm
mai mari fata de diametrul surubului.

Pretensionarea suruburilor se va face prin strangerea piulitelor la un moment egal cu 50%-70% din
momentul de strangere, pentru faza finala, moment de strangere indicat in C133-2014 si in planurile de
executie.

Calitatea imbinarilor se controleaza prin masurarea momentelor de strangere cu cheia
dinamometrica,si prin sondaj cu metoda « unghiului de strangere », conform prevederilor din "Instructiuni
tehnice " C 133-2014.

Suprafetele pieselor care urmeaza sa fie in contact dupa realizarea imbinarii cu suruburi IP se
protezeaja impotriva coroziunii la fel ca intreaga constructie metalica (nu sunt necesare masuri
speciale de finisare).

Executia imbinarilor cu suruburi IP se face numai cu lucratori atestati. Atestarea se refera atat la
conducatorul lucrarii cat si la maistri, sef de echipa si muncitori calificati care executa astfel de imbinari.

Tolerante.
Tolerantele la executia asamblarii elementelor de constructii la montaj sunt cele din STAS767/0-88 si
prezentul Caiet de sarcini.

Controlul executiei.
Furnizorul va asigura prin organe competente, controlul tehnic neintrerupt al operatiunilor de

asamblare si montaj si receptia asambilarii fiecarui subansamblu sau element, atat la sol cat si la montaj.

Controlul operatiunilor de asamblare si mentaj se vor face vizual si prin masuratori dimensionale. Se
vor verifica dimensiunile, forma si calitatea cordoanelor de sudura de la imbinarea fiecarui element,
respectarea tolerantelor la asamblare si a celor de montaj .

Lucrarile de montaj si de sudare pe santier vor fi urmarite si receptionate, pe faze de executie, de un
delegat permanent al clientului.

Receptia lucrarilor de constructii.

La receptia lucrarilor de constructii se vor verifica: corectitudinea executarii imbinarilor sudate, precum
si corectitudinea asamblarii tronsoanelor metalice pe santier.

Se va verifica corectitudinea executarii protectiei anticorozive la constructiile metalice.

Receptia constructiilor se va face in conformitate cu C 56 - 2002.

Dispozitii finale.

In timpul executiei lucrarii se vor retine toate documentele necesare intocmirii cartii constructiei,
respectiv: proiectul care a stat la baza executiei, dispozitiile de santier emise pe parcursul executarii lucrarii,
procesele verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse intocmite pe parcursul executiei, precum si
certificatele de calitate ale materialelor folosite, buletine de incercari, etc.

Eventualele remedieri necesare, se vor executa numai cu avizul sau sprijinul proiectantului.
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Intretinerea constructiei.
In timpul exploatarii, beneficiarul va urmari ca elementele constructilor sa nu fie incarcate peste

limitele admise Tn proiect.
Depunerile de industrial vor fi inlaturate la intervale regulate astfel incat acestea sa nu depaseasca

limitele admise. Inlaturarea depunerilor de praf se va face pe baza unui program intocmit in acest sens de

beneficiar.
Periodic se va face o verificare tehnica a starii constructiei. Dupa evenimente cu caracter exceptional

(cutremure, incendii, explozii, avarii datorate procesului de exploatare, etc.) se va face in mod obligatoriu
verificarea starii tehnice a constructiei.

4.7. Protectia anticoroziva.

La executia confectiei metalice se vor respecta prevederile din GP131/1-2013 Ghid de proiectare,
executie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

Protectia anticoroziva a elementelor care raman in exteriorul cladirii (daca este cazul) se recomanda a
se realiza prin zincare. In elemente inchise se prevad obligatoriu gauri de zincare pentru scurgerea zincului.
Pentru elementele de la interiorul cladirii, protectia anticoroziva se realizeaza prin grunduire (2 straturi) si

vopsire.

4.8. Controlul calitatii lucrarilor.

Obligatiile si raspunderile unitatilor beneficiare de investitii, de proiectare si de constructii-montaj, in
asigurarea calitatii constructiilor, sunt reglementate prin Legea nr.10/1995. In activitatea de control tehnic al
calitatii se va respecta sistemul de evidenta stabilit prin reglementarile in vigoare.

4.9. Strangerea suruburulor de inalta rezistenta

Stréngerea suruburilor IP se va face intr-o singura faza, in conformitate cu prevederile din C133-2014
“Instructiunile tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de Tnalti rezistenta
pretensionate”. In continuare este dat un tabel cu aceste valori care sunt in functie de diametrul surubului si

grupa acestora :

Diametrul Grup Momentu! final de 50% din momentul final
r. nominal a strangere (daNm) de strangere (daNm)
crt.
M12 10.9 25+50 12.5+25
M16 10.9 50+80 25+40
M20 10.9 80+=110 40+55
M24 10.9 140+190 70+95
M27 10.9 185 92.5
M12 8.8 10+25 5+12.5
M16 8.8 25+40 12.5+20
M20 8.8 50+75 25+37.5
M24 8.8 85+125 42.5 +62.5
M27 8.8 - -

Denumire proiect

Conform "Instructiunile tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de
Tnalta rezistenta pretensionate” - C133/82, verificarea momentului de strangere se face pe cel putin un surub
din fiecare zona caracteristica a imbinarii.

In cazul in care valorile momentelor de strangere efectiv realizate la controlul pretensionarii suruburilor
se abat de la valorile normate, se va verifica in continuare un un numar dublu de suruburi de Tnalté rezistentd
alese in acelasi mod ca la prima verificare.

Dupéa efectuarea strangerii surburilor de inaltd rezistentd pretensionate nu se va face chituirea
imbinarii, deoarece suprafetele care vin in contact sunt protejate impotriva coroziunii prin grunduire si
vopsire la fel ca intreaga confectie metalica .

Pentru dimensiunile suruburilor de inalta rezistenta normele in vigoare sunt;

Suruburi si piulite IP: SR EN 14399-4:2005

Saibe IP: SR EN 14399-6:2005

Caracteristicile mecanice ale elementelor de asamblare va fi conform :
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SR EN ISO 898-1:2002.

Calitatea suruburilor va fi conform SR EN 1SO 898-1:2009, SR EN ISO 898-5:2002.

Denuinire project

Intocmit,
ing. lonut-Lucian Vita
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