OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1.2
1.2.1

1.3

1.3.1
1.4

2

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.54
3.5.5

3.5.6
4
4.1.1

41.2
5.1
5.1.1
6.2
6.2.1

Pag 1

SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL  Proiect: nr:
S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA S| SAT —
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN

COMUNA CIUDANOVITA
S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

27.01.2026
Valogrga Din care:
cheltuielilor
. C+M
pe obiect
Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
TVA)
lei lei
2 3 4

Amenajarea terenului

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE Sl
BRANSAMENTE APA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Probe tehnologice si teste

Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 21%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro =

Executant,

lei, curs la data de

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

1.2

1.21
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

4.2

43
4.4

4.5
4.6

6.2

Pag 2

SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL  Proiect: nr:
S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA S| SAT —
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului

COMUNA CIUDANOVITA
S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

27.01.2026

Valoare

Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

lei

2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
Amenajarea terenului
[0038.1.2] CIUDANOVITA - SP - Imprejmuiri
[0038.1.3] CIUDANOVITA - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare
[0038.1.6] JITIN - SP - Imprejmuiri
[0038.1.7] JITIN - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare
[0038.1.9] SE - Imprejmuire
Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
[0038.1.1] CIUDANOVITA - RC - Refaceri
[0038.1.4] CIUDANOVITA - Desfaceri si refaceri accese
[0038.1.5] JITIN - RC - Refaceri
[0038.1.8] JITIN - Desfaceri si refaceri accese

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL Il

lll. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport

Dotari
Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste
Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:
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1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL Proiect: nr:
S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT -
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -
RETEA CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA

Beneficiar: COMUNA CIUDANOVITA
Proiectant: S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE SI

BRANSAMENTE APA
27.01.2026
Nr. cap./ Valoare
s:bc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0038.2.1] CIUDANOVITA - RC - Retea Canalizare D250
4.1.2 [0038.2.2] CIUDANOVITA - RC - Camine prefabricate D=1000 mm
41.3 [0038.2.3] CIUDANOVITA - RC - Camine de racord
414 [0038.2.4] CIUDANOVITA - RC - Conducte racorduri
415 [0038.2.5] CIUDANOVITA - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm
4.1.6 [0038.2.6] CIUDANOQOVITA - RC - Subtraversare DS refulare conducta 110 mm
4.1.7 [0038.2.7] CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 90 mm
4.1.8 [0038.2.8] CIUDANOQVITA - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm
4.1.9 [0038.2.9] CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm
4.1.10 [0038.2.10] CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm
4.1.11 [0038.2.11] CIUDANOVITA - RC - Refulari
4.1.12 [0038.2.12] CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1000 mm
4113 [0038.2.13] CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm
4114 [0038.2.14] CIUDANOVITA - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm
4.1.15 [0038.2.15] CIUDANOVITA - RC - Camin de golire Di=1200 mm
4.1.16 [0038.2.16] CIUDANOVITA - RC - SPAU1-C-hi= 3,5 m
4117 [0038.2.17] CIUDANOVITA - RC - SPAU2-C-hi= 3,5 m
4.1.18 [0038.2.18] CIUDANOVITA - RC - SPAU3-C-hi=4,0 m
4.1.19 [0038.2.19] CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU1-C
4.1.20 [0038.2.20] CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU2-C
4.1.21 [0038.2.21] CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU3-C
4.1.22 [0038.2.22] CIUDANOVITA - Montaj utilaje SPAU-ri- 3 buc
4.1.23 [0038.2.23] CIUDANOVITA - RA - Terasamente camin apometru
4.1.24 [0038.2.24] CIUDANOVITA - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm
4.1.25 [0038.2.25] JITIN - RC - Retea Canalizare D250
4.1.26 [0038.2.26] JITIN - RC - Camine prefabricate D=1000 mm
4.1.27 [0038.2.27] JITIN - RC - Camine de racord
4.1.28 [0038.2.28] JITIN - RC - Conducte racorduri
4.1.29 [0038.2.29] JITIN - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm
4.1.30 [0038.2.30] JITIN - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 110 mm

4.1.31 [0038.2.31] JITIN - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm



1 2

4.1.32 [0038.2.32] JITIN - RC - Subtraversare DS refulare conducta 90 mm
4.1.33 [0038.2.33] JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm
4.1.34 [0038.2.34] JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm
4.1.35 [0038.2.35] JITIN - RC - Refulari
4.1.36 [0038.2.36] JITIN - RC - Camin de vane_Di_1000 mm
4.1.37 [0038.2.37] JITIN - RC - Camin de golire Di=1200 mm
4.1.38 [0038.2.38] JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm
4.1.39 [0038.2.39] JITIN - RC - SPAU1-J-hi=3,5m
4.1.40 [0038.2.40] JITIN - RC - SPAU2-J-hi=4,0 m
4.1.41 [0038.2.41] JITIN - RC - SPAU3-J-hi= 3,0 m
4.1.42 [0038.2.42] JITIN - Instalatii electrice SPAU1-J
4.1.43 [0038.2.43] JITIN - Instalatii electrice SPAU2-J
4.1.44 [0038.2.44] JITIN - Instalatii electrice SPAU3-J
4.1.45 [0038.2.46] JITIN - RA - Terasamente camin apometru
4.1.46 [0038.2.47] JITIN - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.21 [0038.2.45] JITIN - Montaj utilaje SPAU-ri- 3 buc

TOTALII

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3.1 [0038.2] Lista utilaje Statii de Pompare
4.3.2 [0038.2] Lista echipamente electrice statii pompare
433 [0038.2] Lista dotari-BRANSAMENTE
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL lll

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Pag 6

SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL Proiect: nr:

S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT -
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -

STATIE DE EPURARE

COMUNA CIUDANOVITA
S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

4.1
411
41.2
413
414
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2
4.21

43
431
43.2
433
434
4.4

4.5
4.6

6.2

27.01.2026

Valoare

Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

lei
2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
Constructii si instalatii
[0038.3.1] SE - Arhitectura
[0038.3.2] SE - Rezistenta
[0038.3.3] SE - Instalatii sanitare
[0038.3.4] SE - Platforma generator
[0038.3.5] SE - Drum acces
[0038.3.6] SE - Refulare
[0038.3.7] SE - Alimentare cu apa
[0038.3.8] SE - Instalatii ventilatie
[0038.3.9] SE - Gura descarcare tip Il
[0038.3.11] SE - Instalatii electrice
TOTAL I
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
[0038.3.10] SE- Montaj utilaj
TOTALII
lll. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
[0038.3] SE - Lista echipamente
[0038.3] SE - Dotari SSM si PSI
[0038.3] SE - Dotari VENTILATIE/INCALZIRE
[0038.3] Lista echipamente electrice STATIE EPURARE

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

Dotari
Active necorporale
TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste
Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:
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1 2 3
TOTAL VALOARE:
1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1

4.2

43
4.4

4.5
4.6

6.2
6.2.1
6.2.2

SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL Proiect:

Pag 8

nr:

S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa:

nr:

CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:

CARAS SEVERIN

Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe

COMUNA CIUDANOVITA

S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe

Cheltuieli pe categoria de lucrari

2
l. Lucrari de constructii si instalatii
TOTAL I
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
Dotari

Active necorporale
TOTAL llI
IV. Probe tehnologice si teste
Probe tehnologice si teste
[0038.4.1] CIUDANOVITA - Probe
[0038.4.2] JITIN - Probe

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

27.01.2026

Valoare
(exclusiv TVA)

lei
3
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OBIECTIV: SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL  Proiect: nri___
SI BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT .
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN
Beneficiar: COMUNA CIUDANOVITA
Proiectant: S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.
Executant:
lei- F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 12.08.2025
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un!tar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (ez(l'(\:llxjw (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Refaceri
1 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 70,74
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 592,80
2 IFH14A1-1  Insamintarea manuala prin 100 70,74
imprastierea semintelor de ierburi mp material:
rene | i, zon intoarcer:
perene s polch zone e loarcere,  manopera
teren usor si mijlociu utilaj:
transport:
greutate materiale tone 21,26
manopera ore 141,48
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - SP - Imprejmuiri
1 coo7B1 Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi m 300,00
metalici cu panouri de gard din rama de material:
otel rotund 0 16, mm si impletitura din

sarma de otel zincata D=2 mm cu mtan.opera:

ochiuri patrate de 16x16 mm, cu utilaj:

inaltimea la coama de 2,05 m transport:
greutate materiale tone 57,86
manopera ore 366,00

1.L 21000023 Beton de ciment C37/30 mc 19,20



0 1

2

3

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - SP - Imprejmuiri
2 CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si
cu impletitura de sarma zincata inclusiv
accesoriile

greutate materiale
manopera
2L 8000352  Porti metalice din bare ob fixate in
prof.laminate

3 CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si
cu impletitura de sarma zincata inclusiv
accesoriile

greutate materiale
manopera

3.L 8000352 Porti metalice din bare ob fixate in
prof.laminate

3.L 780088001 Teava metalica 60x40x2

4 CN13C1 Vopsitorii la instalatii cu vopsea de ulei,
pe conducte avand diametrul exterior
peste 34 mm;

greutate materiale
manopera

4.L 6103294  Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr
90-80

5 TSAO01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee, in canale deschise, in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor

manopera

6 CA01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

greutate materiale
manopera
6.L 21000023 Beton de ciment C37/30

7 TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

mp

tone
ore

kg

mp

tone
ore

kg

mp

tone
ore

kg

mc

ore
mc

tone

ore
mc

tona

5,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,06

7,29

54,00

24,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

33,21

24,60

74,40
42,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
32,52
6,34

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,12
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,45
19,08
6,05
15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



0

1

2

3

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FlzIC:

8

9

TRA01A10

TRB05B12

manopera

10

TRB01C13

manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

CIUDANOVITA - SP - Imprejmuiri

Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
Transportul materialelor prin tona
purtat...direct.materiale comode peste
25 kg distanta 20m

ore
Transportul...materialelor cu roaba pe tona
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

ore

procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

4,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,50

11,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,71

utilaj

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare
Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee, in canale deschise, in

1

TSA01A1

manopera

2

TRAO01A10P

manopera

3

DA06B1

greutate materiale
manopera

gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc

ore
tona

ore
mc

tone
ore

7,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,74
13,68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
5,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13,29
2,00

transport

Pag 11
5=3x4

total



0 1

2

3

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare

4 TRAO01A50P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=50

km

manopera

5 CB03D1 Cofraje pentru beton armat in pereti
drepti si diafragme, din panouri
refolosibile, cu astereala din scanduri
de rasinoase scurte si subscurte
inclusiv sprijinirile la constructii avand
fnaltimea intre 20 si 35 m inclusiv, cu
plansee din beton prefabricat
greutate materiale

manopera

6 CA01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii

continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

greutate materiale
manopera

6.L 2100995

7 TRAO06AS50

Beton de ciment C25/30

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

8 CCO01A3% Fasonarea barelor din otel beton pc pe

santier, avand d=10 mm

greutate materiale

manopera

8.L 2000509  Otel beton profil periodic PC 52 s 438,
D=10 mm

9 CCO01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in

fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar),
cu diametrul armaturilor pana la 18 mm
inclusiv, distantier din mase plastice

greutate materiale
manopera

10 CCO01A2%

Fasonarea barelor din otel beton pc pe
santier, avand d=8 mm

greutate materiale
manopera

10.L 2000470  Otel beton profil periodic PC 52 s 438

D =8mm

tona

ore
mp

tone
ore
mc

tone

ore
mc

tona

kg

tone
ore

kg

kg

tone
ore

kg

tone
ore

kg

9,72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02
6,30
3,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9,98
11,45
3,63
9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
162,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,17
4,88
170,84

162,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
5,37
13,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
0,46
13,80
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare

11 CCO01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 13,14
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), material:
oy iog™ | manopera
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,43
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Desfaceri si refaceri accese

1 DG06B1 Desfaceri-refaceri drum asfaltat mp 510,40
(asim) material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 1.276,00
2 RpDC04B% Taierea cu masina cu discuri ml 232,00
diamantate a rosturilor de dilatatie si material:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 9,29
manopera ore 58,00
3 DGO05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul mp 510,40
pana la 3 cm grosime, formate din : material:
;(;/:Iﬁ(r:z asfaltice permanente,betoane m ? n. opera:
utilaj:
transport:
manopera ore 275,62
4 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 12,49
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
5 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 61,25
inchise la deblee, in canale deschise, in material:
Shatulun vegetal de 10-30 om grosime manopera:
etc. in pamant cu umiditate naturala utilaj:
aruncarea in depozit sau vehicul a transport:

carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor

Pag 13
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total
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Desfaceri si refaceri accese

manopera ore

6 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera ore

7 DAO06A1 [2] Strat de agregate naturale cilindrate mc
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

greutate materiale tone
manopera ore

8 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera ore

9 DA06B1 [1] Strat de agregate naturale cilindrate mc
(piatra sparta), avand functia de
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva
si anticapilara, cu asternere mecanica;

greutate materiale tone
manopera ore

10 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100
baza sau a imbracamintilor existente in = mp
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

greutate materiale tone
manopera ore

12 DB16H1 Imbracaminte beton asfaltic cu agregat = mp

(asim) marunt executat la cald in grosime de
6.0 cm, asternere mecanica
greutate materiale tone
manopera ore

12.L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 t

procent material manopera

Cheltuieli directe:

31,85
110,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
20,88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
51,38
18,17
46,54
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
20,88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
45,90
7,73
50,48
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,48
10,20
510,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
47,98
26,54
47,98
utilaj

transport

Pag 14
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total
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Desfaceri si refaceri accese
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FiIZIC: JITIN - RC - Refaceri
1 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 25,54
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 214,03
2 IFH14A1-1  Insamintarea manuala prin 100 25,54
imprastierea semintelor de ierburi mp material:
perene la poteci, zone de intoarcere, .
platforme de drumuri cu panta: <40% mfan.c?pera.
teren usor si mijlociu utilaj:
transport:
greutate materiale tone 7,68
manopera ore 51,08
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Recapitulatie 2.25 10 5

STADIUL FIZIC: JITIN - SP - Imprejmuiri
1 coo7B1 Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi m 300,00
metalici cu panouri de gard din rama de material:
o‘EeI rotund 0 16., mm si i_mpletitura din manopera:
sarma de otel zincata D=2 mm cu -
ochiuri patrate de 16x16 mm, cu utilaj:
inaltimea la coama de 2,05 m transport:
greutate materiale tone 57,86
manopera ore 366,00
1L 21000023 Beton de ciment C37/30 mc 19,20
2 CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si mp 5,40
cu impletitura de sarma zincata inclusiv material:
accesoriile manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 7,29
2L 8000352  Porti metalice din bare ob fixate in kg 54,00

prof.laminate

total
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: JITIN - SP - Imprejmuiri
3 CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si
cu impletitura de sarma zincata inclusiv
accesoriile

greutate materiale
manopera
3.L 8000352 Porti metalice din bare ob fixate in
prof.laminate
3.L 780088001 Teava metalica 60x40x2
4 CN13C1 Vopsitorii la instalatii cu vopsea de ulei,

pe conducte avand diametrul exterior
peste 34 mm;

greutate materiale
manopera
4L 6103294  Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr
90-80
5 TSAO01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee, in canale deschise, in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor
manopera
6 CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii

continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

greutate materiale
manopera
6.L 21000023 Beton de ciment C37/30
7 TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

8 TRAO01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 10 km.

9 TRB05B12 Transportul materialelor prin
purtat...direct. materiale comode peste

25 kg distanta 20m

manopera

mp

tone
ore

kg

mp

tone
ore

kg

mc

ore
mc

tone

ore
mc

tona

tona

tona

ore

24,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

33,21

24,60

74,40
42,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
32,52
6,34

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,12
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16,45
19,08
6,05
15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,50
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: JITIN - SP - Imprejmuiri
10 TRB01C13 Transportul...materialelor cu roaba pe tona 11,40

pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 30m manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 7,71
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: JITIN - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare

1 TSAO01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 7,20
inchise la deblee, in canale deschise, in material:
O o e e manoper
etc. in pamant cu umiditate naturala utilaj:
aruncarea in depozit sau vehicul a transport:
carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor
manopera ore 3,74
2 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 13,68
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
3 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 5,40
(balast), avand functia de rezidenta material:
glr:rtiacr:Si’Iellzrgl,actﬁaar:t’e?rr:ggee Irlm\wlzlcsalnica; mén.opera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 13,29
manopera ore 2,00
4 TRAO1AS50P Transportul rutier al...pamantului sau tona 9,72
molozului cu autobasculanta dist.=50 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
5 CB03D1 Cofraje pentru beton armat in pereti mp 6,00
drepti si diafragme, din panouri material:
refolosibile, cu astereala din scanduri manopera:

de rasinoase scurte si subscurte -
inclusiv sprijinirile la constructii avand utilaj:
inaltimea intre 20 si 35 m inclusiv, cu transport:
plansee din beton prefabricat

Pag 17
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: JITIN - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare

greutate materiale tone
manopera ore
6 CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv
greutate materiale tone
manopera ore
6.L 2100995 Beton de ciment C25/30 mc
7 TRAO06AS50 Transportul rutier al betonului- tona
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km
8 CC01A3% | Fasonarea barelor din otel beton pc pe kg
santier, avand d=10 mm
greutate materiale tone
manopera ore
8.L 2000509  Otel beton profil periodic PC 52 s 438, kg
D =10 mm
9 CCO01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar),
cu diametrul armaturilor pana la 18 mm
inclusiv, distantier din mase plastice
greutate materiale tone
manopera ore
10 CC01A2% | Fasonarea barelor din otel beton pc pe kg
santier, avand d=8 mm
greutate materiale tone
manopera ore
10.L 2000470  Otel beton profil periodic PC 52 s 438 kg
D =8mm
11 CCO01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar),
cu diametrul armaturilor pana la 18 mm
inclusiv, distantier din mase plastice
greutate materiale tone
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

0,02
6,30
3,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9,98
11,45
3,63
9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
162,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,17
4,88
170,84

162,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
5,37
13,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
0,46
13,80

13,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
0,43
utilaj

4

transport

Pag 18
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: JITIN - SP - Amenajare spatii + platf generator statii de pompare

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: JITIN - Desfaceri si refaceri accese

1 DG06B1 Desfaceri-refaceri drum asfaltat
(asim)
manopera
2 RpDC04B% Taierea cu masina cu discuri

diamantate a rosturilor de dilatatie si
contractie in betonul de uzura,
la:...drumuri si strazi;

greutate materiale
manopera
3 DGO05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul
pana la 3 cm grosime, formate din :
covoare asfaltice permanente,betoane
asfaltice
manopera

4 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera

5 TSAO01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee, in canale deschise, in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor

manopera

6 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera

mp

ore
ml

tone
ore
mp

ore
tona

ore
mc

ore
tona

ore

580,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.452,00

264,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,57
66,00

580,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

313,63

14,21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

69,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36,24
125,45
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: JITIN - Desfaceri si refaceri accese

7 DAO06A1 [2] Strat de agregate naturale cilindrate mc
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

greutate materiale tone
manopera ore

8 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera ore

9 DA06B1 [1] Strat de agregate naturale cilindrate mc
(piatra sparta), avand functia de
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva
si anticapilara, cu asternere mecanica;

greutate materiale tone
manopera ore

10 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

11 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100
baza sau a imbracamintilor existente in = mp
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

greutate materiale tone
manopera ore

12 DB16H1 Imbracaminte beton asfaltic cu agregat | mp

(asim) marunt executat la cald in grosime de
6.0 cm, asternere mecanica
greutate materiale tone
manopera ore

12.L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 t

procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Recapitulatie 2.25 10 5

23,76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

58,47

27,56

52,95
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

23,76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,24

8,79

57,44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,55

11,62

580,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

54,60

30,20

54,60

utilaj

OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: SE - Imprejmuire

transport

Pag 20
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: SE - Imprejmuire

1

TSA02B1

manopera

2

TSDO01C1

manopera

3

TRAO01A01P

manopera

4

greutate materiale

CA01B#

manopera
4.L 3705
5 CA01A1

greutate materiale

manopera
6 TRAO06A50
7 CA01A1

greutate materiale

manopera

7.L

2100969

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata fara sprijini,
cu taluz vertical, la fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte de infratire
etc. in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime, 0,75m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Preparare beton cu centrala de
betoane pentru punerea in opera
cu...mijloace clasice,beton clasa C 10/8
(Bc 10/B 150)

Betoniera cu amestec fortat actionata
electric 101-250I

Turnarea betonului simplu in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

Turnarea betonului simplu in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

Beton de ciment C16/20

mc

ore
mc

ore
tona

ore
mc

tone
ore
ora

mc

tone
ore
tona

mc

tone
ore
mc

12,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,88
12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,16
22,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,19
0,13
0,07

1,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,13

3,98

31,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,88

39,75

12,60

Pag 21
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

STADIUL FIZIC: SE - Imprejmuire
8 Cc004B1 Imprejmuiri din s&rma, fixata pe stalpi

prefabricati din beton armat cu panouri
de gard din rama do otel rotund D= 16
mm, si Impletitura din sdrma de otel
zincata D= 2 mm, cu ochiuri patrate de
16x16 mm, cu Tnaltimea la coama de
2,05 m stalpii fiind plantatila 2 m
interax, prin burare cu piatra sparta

greutate materiale

manopera

8.L 6426593  Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.s 6b-
190 ba ipct 1204

9 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

10 TRIMAAO08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele
1 si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1
manopera
11 CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si

cu impletitura de sarma zincata inclusiv
accesoriile

greutate materiale
manopera

1ML 6306664  Usa met prof laminate cat.gr.16
antisc.simple 310 kg

Teava otel trasa sau sudata longitudinal
montata prin insurubare d...3/8 neagra

12 ACBO09A1

greutate materiale
manopera
12.L 3108566  Teava neagra galvanizata 60x40x2

13 CN13C1 Vopsitorii la instalatii cu vopsea de ulei,
pe conducte avand diametrul exterior
peste 34 mm;

greutate materiale
manopera

13.L 6103294  Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr
90-80

m

tone
ore
buc

tona

tona

ore
mp

tone
ore

kg

tone
ore

mp

tone
ore

kg

81,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13,87
79,38
32,40

0,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,11

10,25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,08

13,84

75,85

155,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,11
60,45
158,10
44,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
33,88
6,60

Pag 22
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OBIECTUL: Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: SE - Imprejmuire
14 TRB01C13 Transportul...materialelor cu roaba pe tona 0,68

pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 30m manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,46
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

Pag 23
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total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Retea Canalizare D250

1 TSCO03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 46,15
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere MC material:
interna si comanda }
hidraulica,in :...pamant cu umiditate mtan.opera.
naturala,descarcare in depozit teren utilaj:
catg 3 transport:

2 TSA04B2 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 512,74
limitate, avand sub 1 m latime si material:
maximum 4,50 m adancime, executata manopera:
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la - '
fundatii, canale, drumuri etc in pamant utilaj:
imbibat cu aoa adancimea sapaturii 0- transport:
1,5 m teren mijlociu

manopera ore 1.148,54

3 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 2.564,00
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii limitate,avand latimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea - '
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 2,62
manopera ore 923,04

4 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de ora 127,00
executie ale constructiilor hidrotehnice material:
sau din gropi izolate, cu electropompa manopera:
de epuisment submersibila - ’
transportabila, de 4 k\V, de joasa utilaj:
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h. transport:

manopera ore 10,16

5 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1.914,00
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

manopera ore 0,02
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Retea Canalizare D250

6 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 932,29
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 289,01
7 ACEO8A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc 950,94
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1.315,86
manopera ore 380,38

8 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 11,19
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport

manopera ore 98,70

9 TRAO01A50 Transportul rutier tona 1.584,89
aI...materialelor,sem!fabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

10 ACA11G1 Montare teava PVC KG SN ... dn... m 1.526,00

1] material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 98,41
manopera ore 915,60

10.L 67000003 Teava PVC KG SN 8 Dn...250 m 1.602,30

11 TSDO03A1 Imprastierea pamantului afanat 100 41,20
proveni’; din teren categoria 1 sau 2 si MC material:
giﬁggg ; psest?:c?(;?)::icséﬁ?ecdue 81-180 manopera:
CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 utilaj:
cm,teren catg. 1 sau 2 transport:

12 TSDO06A1 Compactarea cu placa vibratoare a 100 41,20
umpluturilor in straturi de 20-30 cm MC material:
grosime,exclusjv udarea fiecarui stlrat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se din -
pamant necoeziv,compactat cu:...placa utilaj:
vibratoare de 0.7 t transport

manopera ore 181,28

13 TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant | mc 412,02
cu stropitoarea,pentru completarea material:
umiditatii necesare compactarii,precum manopera:
si a suprafetelor insamantate sau -
brazduite pentru consolidarea lor,in utilaj:
zona inaccesibila utilajului de udat transport
mecanic...de pamant si a supraf.
insamintate sau brazduite

greutate materiale tone 412,02
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Retea Canalizare D250
manopera ore
14 ' TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate | tona

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

15 ACEO06A1 Sustineri din lemn pentru cabluri si m
conducte intilnite in sapatura :...grele
greutate materiale tone
manopera ore
16 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte
manopera ore
17 ACAO07F1 Inchidere capat conducta azbociment buc
pentru efectuarea probei presiunii
avand d:.... mm
greutate materiale tone
manopera ore
18 L2G10A1 (1) Montare panglica semnalizare si fir m
detectie
greutate materiale tone
manopera ore
18.L 3808003 Fir detectie mi
18.L 20027031 Panglica semnalizare m
19 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
20 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice
greutate materiale tone
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

626,27
412,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:
152,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,53
120,55
152,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24,41
31,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,24
13,64
1.526,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,68
177,49
1.526,00
1.526,00
4,58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,23
24,00
utilaj

transport

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Retea Canalizare D250

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camine prefabricate D=1000 mm

1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 7,35
Q.40-0.7Q mc,cu (;notor cu ardere MC material:
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate mfem.opera:
naturala,descarcare in depozit teren utilaj:
catg 3 transport:

2 TSA07G1 Sapatura manuala de pamant, in spatii = mc 183,75
limitate, avand peste 1 m latime si material:
ma?f_imqm 6 m adancime, execut_ata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in -
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc utilaj:
in pamant cu umiditate naturala transport:
adancimea sapaturii 2,01-4 m teren
foarte tare

greutate materiale tone 0,18
manopera ore 1.084,13

3 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de ora 49,00
executie ale constructiilor hidrotehnice material:
sau diq gropi izolate, cu lelectropompa manopera:
de epuisment submersibila -
transportabila, de 4 k\V, de joasa utilaj:
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h. transport:

manopera ore 3,92

4 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 1.470,00
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avaqd Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea —
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,33
manopera ore 529,20
5 ACEO8A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc¢ 91,88
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 127,14
manopera ore 56,05

6 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 93,71
afingt,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 53,41
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camine prefabricate D=1000 mm
7 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 1,10
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:
manopera ore 9,70
8 TRAO01A50 Transportul rutier tona 156,19
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
9 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1000 mm, Hi= buc 49,00
(1) variabil material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 78,72
9.L 442845001 Inel aducere la cota 80/61.5/10 buc 49,00
9.L 1700075319 Cap tronchonic de reductie buc 49,00
501 100/60/62.5/10
9L 642696901 Element de baza pentru camine buc 49,00
(radier) 100/100/15
9.L 2001355301 Inele pentru camine 100/25/10 buc 49,00
9L 2002549001 Piesa de racord DN 250 buc 98,00
9L 2002547501 Placa pentru camine D127/62/20 buc 49,00
(D*d*H) greutate 500 kg
10 ACDO01L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru buc 49,00
camine...cu piesa suport carosabil iv material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 57,35
manopera ore 107,80
11 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 49,00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de..5tf manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,76
manopera ore 61,25
12 TRAO01A50 Transportul rutier tona 131,88
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 TRIMAAO01C Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 131,88
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 46,16
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camine prefabricate D=1000 mm

14 TRIMAAO08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele | tona 131,88
1 si marunte prin...aruncare vagon-rampa material:
categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 46,16
15 ACDO02A1 Trepte ...din otel beton d=20 mm pentru | buc 245,00
camine din tuburi beton la retele de material:
conducte manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,21
manopera ore 34,30
16 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 651,36
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 201,92
17 TSDO06A1 Compactarea cu placa vibratoare a 100 7,82
umpluturilor in straturi de 20-30 cm MC material:
grosime,exclusjv udarea fiecarui s'Frat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se din -
pamant necoeziv,compactat cu:...placa utilaj:
vibratoare de 0.7 t transport:
manopera ore 34,41
18 TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant | mc 65,14
cu stropitoarea,pentru completarea material:
brazduite pentru consolidarea lor,in utilaj:
zona inaccesibila utilajului de udat transport:
mecanic...de pamant si a supraf.
insamintate sau brazduite
greutate materiale tone 65,14
manopera ore 99,01
19 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate | tona 65,14
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:
utilaj:
transport:
20 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 508,04
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,01
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

1

3

4

5

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camine prefabricate D=1000 mm
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camine de racord

RPCAO01A#

manopera
TSD01B1

manopera
TSD05B1

manopera

TRAO01A10P

manopera
AUT3335

TRAO01A15P

manopera
DAO06A2

greutate materiale

manopera

Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=15
km

Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc

ore
mc

ore

100
mc

ore
tona

ore
ora

tona

ore
mc

tone
ore

45,94
material:
manopera:
utilaj:
transport:

142,41

37,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11,66

0,38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,85

15,57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

4,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,37

4,85
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camine de racord

8 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 4,18
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 1,30

9 TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 5,01
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontalle sau _inclinate la 1/4,inc_;|usiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in -
parte,avand :...10 cm grosime pamant utilaj:
necoeziv transport:

greutate materiale tone 0,50
manopera ore 4,36

10 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,58
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

11 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona 0,58

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg material:
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto manopera:
°lg utilaj:

transport:
manopera ore 0,58

12 AcE108A1+ Camin racord conform FT buc 29,00

1] material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,18
manopera ore 29,87

12.L 20013438 Baza camin PP D 400 mm Tip IV buc 29,00
2intrari/1 iesire D160mm

12.L 20013506 Coloana camin TEGRA 1000 buc 29,00
H=500mm

12.L 2001352501 Capac B125 (12,5T), D= 315 mm - buc 29,00
pentru inel de beton

12.L 20013399 Tub telescop D315 - inclusiv garnitura buc 29,00

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Conducte racorduri
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Conducte racorduri
RPGD11A# Sapaturi ...sapatura de pamant

1

2

3

4

5

6

7

8

greutate materiale

manopera
TSC02B1

AUT3335

TSD01B1

manopera

TRAO01A01P

manopera
TSEO06A1

greutate materiale

manopera

TRAO01A50

ACF03A%

greutate materiale

manopera

manuala,in santuri,sub 1 m
latime,maxim 1,5 m adancime

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Pregatirea platformei de pamant in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie dni nisip sau
balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant
necoeziv

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de

izolare sau strat filtrant la tuburile de

drenaj, executate cu:...nisip

mc

tone
ore

100
mc

ora

mc

ore
tona

ore

100
mp

tone
ore
tona

mc

tone
ore

33,41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03
130,30
3,01
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
206,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

63,87

243,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

2,78
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,78
25,10
0,35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
128,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:
177,20
78,12
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FlzIC:
9 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu

sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

manopera

11 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv
manopera

12 TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

(nisip)

13 ACA11E3 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant,

in exteriorulcladirilor,avand dn...160

greutate materiale
manopera

14  ACBO08XC

Imbinare prin sudura electrica teava
polietilena

manopera

L2G10A1 (1) Montare panglica semnalizare si fir
detectie

15

greutate materiale
manopera
15.L 2001000601
15.L 710606501
16  ACE16A1

Fir detectie
Panglica semnalizare

Montarea parapetelor si podetelor
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte

manopera

CIUDANOVITA - RC - Conducte racorduri

100
mc

mc

ore

100
mc

ore
tona

tone
ore
buc

ore

tone
ore
ml

ore

1,15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,97

1,41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,44

217,71
material:
manopera:
utilaj:
transport:

348,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,68

208,80

58,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,90

348,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,70

40,48
348,00
348,00

17,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,78
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Conducte racorduri

17  ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
17.L 671554701 Sa bransare PVC-45 grade, 250/160 buc
mm si 315/160 mm
18 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
18.L 6712284  Cot PVC-u 45 gr DN 160 cod buc
kgh160x45
19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
19.L 6715441 Dop PVC-u cu mufa DN 160 cod buc
kgm160
20 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
21 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera ore
22 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

Recapitulatie 2.25 10 5

29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,14
5,80
29,00

58,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,06

11,60

58,00

58,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04

11,60

58,00

1,85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,39

2,47
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,79

utilaj

transport

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Conducte racorduri
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 6,00
limitate, avand sub 1 m latime si material:
maximum 4,50 m adancime, executata manobera:
Ccu sprijiniri, cu evacuare manuala, la _— pera.
fundatii, canale, drumuri etc in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

manopera ore 19,92

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1,80
limitate, avand sub 1 m latime si material:
maximum 4,50 m adancime, executata manopera:
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la — pera:
fundatii, canale, drumuri etc in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

manopera ore 2,68

3 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,60
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,26

4 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,14
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSF08I1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 9,00
asezati orizontal,la sapaturi in terenuri material:
cu impingeri mari,executate in conditii manopera:
speciale,la drenuri si canale de — pera:
adancime,avand latimea de pana la utilaj:

1.50 m intre maluri ...adancimea transport:
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,61

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,33
submersibila ,joasa pres.EPET 65; material:
KW manopera:

utilaj:
transport:

7 GA09D1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 15,00

[asim] de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 457 mm [1] manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,17
manopera ore 36,30
7L 330797801 Teava fara sudura D 406,4x 5.2 mm m 15,30
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm

8 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,10
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 1,20
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
CL- - placa viratoars dd 0.7 fou motor | Manopera
cu ardere interna < 10 CP utilaj:

transport:
greutate materiale tone 2,67
manopera ore 1,51

10 1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 2,09
aparate, executata cu ...un strat de material:
carton pitumgt, lipit la suprapuneri si manopera:
grunduit cu bitum -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,71

11 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 2,09
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudatg cu aer c?f'ald, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat -
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,63

11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 7,00

12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 2,09
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
radierg, in terenu.ri falr_a ape freatice, manopera:
inclusiv scafele si doliile din -
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,08

12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 3,55
45/55 s 755

13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,03
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14 ACA11G1 Montare teava PVC KG SN 8 dn...250 m 15,00

[asim] mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 1,01
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm

manopera

15 ACB12B1
(asim)

greutate materiale

manopera

16  TSDO01C1

manopera

17 TSC35A1

18 TSDO05B1

manopera

19 RI7539A (1)

greutate materiale

manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

ore
Imbinare prin sudura electr. piese buc
legatura executata la pozitie avand
dn..250

tone

ore
Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

ore
Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

ore
Asamblarea si montarea buc
componentelor la subtraversari

tone

ore

procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

9,00
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
2,40
0,72
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,31
0,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,62
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,05
3,00
utilaj

transport total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DS refulare conducta 110 mm

1 TSA04D1

manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si
maximum 4.50 m adancime,executata
Cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

mc

ore

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

39,84
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DS refulare conducta 110 mm

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3,60
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim_gn_w _4.50 m adancime,executata manopera:
Cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 001,5 m teren mijlociu

manopera ore 5,36

3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,68
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,29

4 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,29
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSFO08I1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 18,00
asezati orizontal,la sapaturi in terenuri material:
adancime,avand latimea de pana la utilaj:

1.50 m intre maluri ...adancimea transport:
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 23,22

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,67

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 GAO09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 17,00
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,29
manopera ore 51,00

7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 17,34
219,1x 6 mm

8 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,38
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DS refulare conducta 110 mm

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 1,36
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
prisma de balastare c.f., compactat .
cu:....placa vibratoare de 0.7 t cu motor m.an.c-)pera.
cu ardere interna < 10 CP utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,03

manopera ore 1,71

10 1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 1,60
aparate, executata cu ...un strat de material:
;?L:tr?cllqu?tlt;uumb?‘:ﬂ:flt la suprapuneri si mfem.opera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,54
1" 1IZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 1,60
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
ctansare 4 coltat i muchile eu stat manopera:
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,25
11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 5,36
12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 1,60
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
iclusty soatele s dolite din - Mmanopera
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,06
12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 2,72
45/55 s 755
13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,04
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
14 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 17,00
(4) SDR17, De110x6,6 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,34
manopera ore 10,20
15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 8,00
(asim) legatura executata la pozitie avand material:
dn..110 manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DS refulare conducta 110 mm

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,80
16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,49
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,64
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,13
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
autovehicul cu incarcator frontal pe .
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren m.an.<‘)pera.
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
18 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,15
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
succesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in _—
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,32
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 1,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 3,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 90 mm

1

2

TSA04D1

manopera
TSA04B1

manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii mc
limitate,avand sub 1 m latime si

maximum 4.50 m adancime,executata

Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant

cu umiditate naturala adancimea

sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

ore

Sapatura manuala de pamant in spatii mc
limitate,avand sub 1 m latime si

maximum 4.50 m adancime,executata

Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant

cu umiditate naturala adancimea

sapaturii 001,5 m teren mijlociu

ore

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19,92
1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,68
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 90 mm

3 TSDO01CA1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,28
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,12

4 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 0,53
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSFO08I1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 9,00
asezati orizontal,la sapaturi in terenuri material:
cu impingeri man,gx_ecutate in conditii manopera:
speciale,la drenuri si canale de —
adancime,avand latimea de pana la utilaj:

1.50 m intre maluri ...adancimea transport:
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,61

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,33

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 GAO09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 7,00
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 21,00

7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 7,14
219,1x 6 mm

8 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 0,98
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 0,56
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
Cu-placa vibratoare 46 0.7 t ot motor Mmanopera
cu ardere interna < 10 CP utilaj:

transport:
greutate materiale tone 1,25

manopera ore 0,71
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 90 mm

10 I1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 0,53
g 7%
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,18
11 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 0,53
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudate_; cu aer ggld, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat -
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,41
11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 1,78
12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 0,53
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
inclush scatele s dolle din manopera:
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,02
12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 0,90
45/55 s 755
13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,02
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
14 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 7,00
(4) SDR 17, De 90X5,4 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 4,20
15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 4,00
(asim) legatura executata la pozitie avand material:
dn..90 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,40
16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,75
afin_at,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
CIUDANOVITA - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 90 mm

17

18

19

Cheltuieli directe:

STADIUL FIZIC:

manopera
TSC35A1

TSD05B1

manopera

RI7539A (1)

greutate materiale

manopera

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

ore
Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

ore
Asamblarea si montarea buc
componentelor la subtraversari

tone

ore

procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

0,32
0,07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,71
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,09
6,00
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm

1

2

3

TSA04D1

manopera
TSA04B1

manopera
TSD01C1

manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

mc

ore
mc

ore
mc

ore

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

39,84
3,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,36

0,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,14
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm

4 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,03
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
e s menope
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:

5 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 6,69
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

6 TSFO08I1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 32,00
asezati orizontal,la sapaturi in terenuri material:
Specible a dronurtof canale do Mmanopera
adancime,avand latimea de pana la utilaj:

1.50 m intre maluri ...adancimea transport:
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 41,28

7 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,67
submersibila ,joasa pres.EPET 65; material:
KW manopera:

utilaj:
transport:

8 GA09D1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 8,00

[asim] de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 457 mm [1] manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,62
manopera ore 19,36

8.L 330797801 Teava fara sudura D 406,4x 5.2 mm m 8,16

9 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,12
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

10 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 0,64
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
e imonrs 6 0 o owior | manopera
cu ardere interna < 10 CP utilaj:

transport:
greutate materiale tone 1,42
manopera ore 0,81

11 1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 1,12
aparate, executata cu ...un strat de material:
;?Jtr?guﬁit:uumbai:ﬁgfit la suprapuneri si m.an.opera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm

greutate materiale
manopera
12 IZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr-
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri
de 30 mm, sudate cu aer cald, cu
etansare la colturi si muchiile cu strat
suplimentar de folie, aplicata pe
suprafete suport din metal,
confectionare ;
greutate materiale
manopera
12.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80
13 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la

terase, acoperisuri sau la fundatii si
radiere, Tn terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta pe suprafete
orizontale sau inclinate pana la 40%
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale
manopera
13.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip |
45/55 s755
14  TRAO01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

15 ACA11G1 Montare teava PVC KG SN 8 dn...250
[asim] mm

greutate materiale
manopera

16 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

manopera

17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m

18 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

manopera

tone
ore
mp

tone

ore
kg
mp

tone
ore

kg

tona

tone
ore
mc

ore

100
mc

100
mc

ore

0,00

0,38

1,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,87
3,75
1,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
0,04
1,90

0,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,54

4,80

1,21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,52

0,11
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,06
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19 RI7539A (1)

greutate materiale
manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

Asamblarea si montarea buc
componentelor la subtraversari
tone
ore
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,09

6,00

utilaj transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm

1 TSA04D1

manopera
2 TSA04B1

manopera
3 TSD01C1

manopera
4 TRAO1A01P

manopera
5 TSF05B1

greutate materiale
manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si
maximum 4.50 m adancime,executata
Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si
maximum 4.50 m adancime,executata
Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 001,5 m teren mijlociu

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

mc

ore
mc

ore
mc

ore
tona

ore
mp

tone
ore

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

59,76
5,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,05
1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,77
3,42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
27,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,03
9,72
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6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 1,00

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 GA09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 45,00
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,76
manopera ore 135,00

7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 45,90
219,1x 6 mm

8 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 6,30
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 3,60
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
prisma de balastare c.f., compactat :
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor mtan.c->pera.
cu ardere interna < 10 CP utilaj:

transport:
greutate materiale tone 8,01
manopera ore 4,54

10 1ZIOGA Protectia termoizolatiei la conducte si mp 3,39
aparate,_executgta CU ...un strat d.e _ material:
carton _bltumgt, lipit la suprapuneri si manopera:
grunduit cu bitum fia

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,15

11 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 3,39
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudate cu aer cald, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat — :
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;

greutate materiale tone 0,02
manopera ore 2,64

11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 11,35

12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 3,39
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
radiere, Tn terenuri fara ape freatice, manopera:
inclusiv scafele si doliile din anopera:
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale tone 0,01
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm
manopera ore 0,14
12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 5,76
45/55 s 755
13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,10
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
14 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 45,00
(4) SDR 17, De 90X5,4 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,87
manopera ore 27,00
15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 12,00
(asim) legatura executata la pozitie avand material:
dn..90 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 7,20
16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 2,16
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,93
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,19
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
T o e manopera
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
18 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,22
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q—30 cm . ' manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,94
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 3,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 9,00
procent material manopera utilaj

Cheltuieli directe:

transport

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 42,00
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim__qm _4.50 m adancime,executata manopera:
cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

manopera ore 139,44

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 12,60
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim__LIJrr_l _4.50 m adancime,executata manopera:
cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 001,5 m teren mijlociu

manopera ore 18,77

3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 4,20
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 1,81

4 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 7,98
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSFO08I1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 63,00
asei;at:norizr(i)r;:alr,ila ;apattutri iirrm] terﬁgiliirii material:
g;ecigle,gl]: dreﬁu;iesieg:nzlz deCO m.an.opera:
adancime,avand latimea de pana la utilaj:

1.50 m intre maluri ...adancimea transport:
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 81,27

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 2,33

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:

transport:
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7 GAO09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 105,00
de prpt pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 1,78
manopera ore 315,00

7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 107,10
219,1x 6 mm

8 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,70
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 8,40

granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
CL -placa vibratoars dd 0.7 fou motor | Manopera
cu ardere interna < 10 CP utilaj:
transport:
greutate materiale tone 18,69
manopera ore 10,58

10 1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 9,86
carton itumat, pt 12 Suprapuneri S material
rurduit u btam T L

transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 3,33

1" 1IZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 9,86
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudatg cu aer g_ald, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat -
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;

greutate materiale tone 0,05
manopera ore 7,69

11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 33,03

12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 9,86
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
radierg, in terenu_ri far_a ape freatice, manopera:
inclusiv scafele si doliile din -
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale tone 0,04
manopera ore 0,39
12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 16,76

45/55 s755
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STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm

13 ' TRA01A50 Transportul rutier tona 0,23
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14  ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 105,00

(4) SDR17, De110x6,6 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 2,08
manopera ore 63,00

15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 28,00

(asim) legatura executata la pozitie avand material:

dn..110 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 16,80

16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 5,04
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 2,17

17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,45
frontal,la distante de :...incarcare in Mc material:
T e | manoper:
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:

18 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,50
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
Zl;ggi?:a\ﬁx%?uzsg/ ?J?jgga fiecarui strat in m.an.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 4,41
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 7,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 21,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm

TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Refulari

1 TsB21XB Sapatura in stanca in spatii limitate mc 2.000,00
peste 1m latime de la 2m la 18m material:
adanqime execgtatg cu ciocanul de _ manopera:
abataj pneumatic si unelte de mana si -
evacuare mecanica...roca dura 2-6m utilaj:

transport:
manopera ore 9.000,00

2 RPGD11A# Sapaturi ...sapatura de pamant mc 353,85
mgnuala,in_santuri,sub 1 m material:
latime,maxim 1,5 m adancime manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,35
manopera ore 1.380,02

3 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 31,85
e panan e, | ol
n:'aturgla d’esc.;.z.a-r%are in d:chl)zit teren mgn.opera:
catg 1 utilaj:

transport:

4 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 100,53
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1.592,32
afin_at,strat uniform 10-300m__. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 493,62

6 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 3.697,71
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,04

7 TSEO06A1 Pregatirea platformei de pamant in 100 32,17
vederea asternerii unui strat izolator mp material:
sau de rgpar.atie dni nisip sau _ manopera:
balast,prin nivelarea manuala si -
compactarea cu rulou compresor static utilaj:
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport:
necoeziv

greutate materiale tone 32,17
manopera ore 290,50

8 TRAO01A50 Transportul rutier tona 7,16
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:

transport:



Pag 52

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Refulari

9 ACF03A% Umpluturi in santuri la conductele de mc 1.946,16
cUbstrat, sirat do protecte, sirat de- material
iszl:)I:r(raas,aS strat fili)rant la tL’JburiIe de m.an.opera:
drenaj, executate cu:...nisip utilaj:

transport:
greutate materiale tone 2.693,00
manopera ore 1.187,16

10 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 17,52
frontal,la_l distan.te de :...inc;arc?rle ig MC material:
e manopera
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:

11 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 194,62
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 60,33

12 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 21,40
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29—30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 188,75

13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 3.308,48
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14  ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 133,00

(5) SDR 17, De 90X5,4 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 2,57
manopera ore 79,80

15 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 3.888,00

(4) SDR17, De110x6,6 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 77,03
manopera ore 2.332,80

16 L2G10A1 Montare panglica semnalizare si fir m 4.021,00

(asim) detectie material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 8,04
manopera ore 467,68
16.L 2001000601 Fir detectie mi 4.021,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Refulari

16.L 710606501 Panglica semnalizare m
17  ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
17.L 412444001 Cot PE100, 45grd, D= 90 mm buc
18 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
18.L 745026401 Cot PE100, 45grd, D= 110 mm buc
19 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
19.L 673004001 Cot PE9QO, 90grd, D= 110 mm buc
20 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte
manopera ore
21 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
22 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera ore
23 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 @ 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

4.021,00
5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,00
5,00
35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,04
7,00
35,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,20
1,00
202,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
32,32
14,33
material:
manopera:
utilaj:
transport:
159,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:
49,36
19,11
material:
manopera:
utilaj:
transport:
168,55
utilaj

transport total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Refulari
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

1 TSC06XD Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,5-0,8 mc in pam.cu

umid.nat.descarc.in auoveh. teren cat.i

2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20

mc,mal...nesprijinit e

manopera
3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera
4 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera

5 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

manopera

6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre

dulapi de 0.21-0.60 m
greutate materiale
manopera

7 AUT3335 Electropompa de epuisment

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

100
mc

mc

ore
mc

ore

100
mc

ore
tona

ore
mp

tone
ore
ora

0,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,73

6,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,90

0,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,53

4,29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

11,76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

4,23

0,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

8 TRAO01A15P Transportul rutier al...pamantului sau tona 0,75
molozului cu autobasculanta dist.=15 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0,44
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,88
manopera ore 0,51

10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,44
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,14

11 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,00
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29—30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 0,01

12 TRAO01A50 Transportul rutier tona 2,00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

13 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona 2,00

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg material:
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto manopera:
ctg —

utilaj:
transport:
manopera ore 2,00

14 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 1,00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,25

15 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1000 mm, buc 1,00

(1) Hi=1500 mm material:

manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
15.L 2001350401 Camine prefabricat Di=1000 mm, buc 1,00

Hi=1500 mm
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

15.L 710609401 Capac prefabricat cu rama si capac
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin

vizitare carosabil
15.L 2001354701 Garnitura de etansare

16 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(5) SDR 17, De 90X5,4 mm

greutate materiale
manopera

17 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale

manopera
17.L 745020101 Teu cu flansa din fonta 80/50
18 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
18.L 20013896 Adaptor flansa PE 100, De=90 mm

19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
19.L 2001364801 Teu fonta cu flansa pn10 s1882 50x50

20 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
20.L 2001954501 Contraflansa din otel zincat Dn-80 mm

21 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

21.L 670858701 Manson electrosudabil PE-HD, PE100

cu Dn=100 mm

buc

buc
m

tone
ore
buc

tone

ore
buc
buc

tone

ore
buc
buc

tone

ore
buc
buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

1,00

1,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
0,60
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,20
1,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,40
2,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,20
1,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,40
2,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,20
0,40
2,00
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STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

22 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

22.L 745026601 |Cot 90 gr cu rezistenta descoperita

De= 90 mm

Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (robinet vane
ventile clap. compens. etc. )dn:...80

23 ACE09D1
1

greutate materiale
manopera
23.L 450426201 Vana corp scurt DN 80 mm
24 ACB05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse
(1) armaturi si contoare cu dn 80 mm si pn

2,5- 6 at.

greutate materiale
manopera
24.L 6607575  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5
D=80M 100-500 g2x4 s1733
24.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12
x100 gr. 5.8 s4272
24.1 5841447  Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5,
s 4071
25 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
25.L 2001959101 |Flansa din otel rotunda montata prin
sudura electr. avand dn...= 80

Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (robinet vane
ventile clap. compens. etc. )dn:...80

26 | ACEO09D1

(1)

greutate materiale

manopera

26.L 450225201

27 | ACBO05C1
(1)

Vana corp scurt DN 50 mm

Imbinare cu flanse piese...leg. flanse
armaturi si contoare cu dn 80 mm si pn
2,5-6 at.

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,20

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04

0,27

1,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

1,78

2,00

12,00
12,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,30

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,27

1,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

greutate materiale tone
manopera ore
27.L 6607551  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 @ buc
D=50M 100-500 g2x4 s1733
27.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12 buc
x100 gr. 5.8 s4272
27.L 5841447  Piulita hexagonale precisa M 12 gr.5, | buc
s 4071
28 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
28.L 431882201 |Flansa din otel rotunda montata prin buc
sudura electr. avand dn...= 50
29 ATA02C(1) Suport pentru conducte buc
greutate materiale tone
manopera ore
29.L 330393401 Teava neagra instalatii 1' m
29.L 330492601 Teava neagra Dn 250 mm m
29.L 20017927 Grund miniu de plimb KG
29.L 6106248 Vopsea epoxidica kg
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Recapitulatie 2.25 10 5

0,00
1,78
2,00

12,00
12,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,61

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

2,32

1,00

0,06

0,30

0,30

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm

1 TSC06XD Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,5-0,8 mc in pam.cu

umid.nat.descarc.in auoveh. teren cat.i

2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

manopera

100
mc

mc

ore

1,43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

49,20
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STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm
3 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 113,13
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 35,07
4 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 1,13
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
erjggi?:gzxci:?uigl C::J%;:rrga fiecarui strat in mt'an.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 9,97
5 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 85,57
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 193,20
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
i meaed ™ manopera
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 69,55
7 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 7,50
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TRAO01A15P Transportul rutier al...pamantului sau tona 13,49
molozului cu autobasculanta dist.=15 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
9 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 7,94
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fil i igeli i
ar:iiacr:siyl;ngl,actﬁaar:t’earr?g?ee lr:\wlgnsl;ala; mtan.opera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 15,89
manopera ore 9,21
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 7,94
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 2,46
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm

11 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv
manopera

12 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

13 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1-

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto
ctg

manopera
14 PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf
greutate materiale
manopera
15 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1200 mm,
1) Hi=1500 mm

greutate materiale

15.L 20099999 Camine prefabricat Di=1200 mm,
Hi=1500 mm

Capac prefabricat cu rama si capac
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin
vizitare carosabil

15.L 2001354701 Garnitura de etansare

16 | ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(4) SDR17, De110x6,6 mm

15.L 710609401

greutate materiale
manopera

17 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
17.L 20013691 Teu fonta cu flansa pn10 s1882 100x50

100
mc

ore
tona

tona

ore
buc

tone
ore
buc

tone
buc

buc

buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

0,09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,79

33,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,23

18,75

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,10

1,00

1,00

1,00
15,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,31
9,30
15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
3,00
15,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm

18 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale

manopera

18.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

19.L 671029301 Contraflansa din otel zincat Dn=100

mm
Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

20 ACA17A1

greutate materiale
manopera
20.L 670858701 Manson electrosudabil PE-HD, PE100
cu Dn= 100 mm
Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

21 ACA17A1

greutate materiale
manopera
21.L 20020208 Cot electrofuziune 90 grd Dn110

22 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

22.L 200195901 Flansa oarba din otel zincat Dn 100

mm
23  ACEO09D1 Montarea armaturilor cu actionare
(1) manuala sau mecanica (robinet vane

ventile clap. compens. etc. )dn:...80

greutate materiale
manopera
23.L 20025545 Vana corp scurt DN 50 mm

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03
6,00
30,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,20
6,00
30,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,07
6,00
30,00

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

0,60

3,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

3,00

15,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
4,12
15,00
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STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm

24  ACBO05C1

(1)

Imbinare cu flanse piese...leg. flanse
armaturi si contoare cu dn 50 mm si pn
2,5-6 at.

greutate materiale
manopera
24.L 6607551  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5
D=50M 100-500 g2x4 s1733
24.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12
x100 gr. 5.8 s4272
24.1 5841447 Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5,
s 4071
25 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

25.L 431882201 |Flansa din otel rotunda montata prin

sudura electr. avand dn...= 50
Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (robinet vane
ventile clap. compens. etc. )dn:...100

26 | ACEO09D1

(1)

greutate materiale
manopera
26.L 45036201 Vana corp scurt DN 100 mm
27 ACB05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse
(1) armaturi si contoare cu dn 100 mm si

pn 2,5- 6 at.

greutate materiale
manopera
27.L 6607587  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5
D =100 M 100-500 g2x4 s1733
27.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12
x100 gr. 5.8 s4272
27.L 5841447  Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5,
s 4071
28 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

28.L 441809701 Flansa oarba PN10, din otel zincat cu

DN =100

buc

tone
ore
buc

buc

buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

buc

buc

tone
ore
buc

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

26,70

30,00

180,00
180,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04
9,15
30,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,60
4,12

15,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

26,70

30,00

180,00
180,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,12
9,15
30,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de vane_Di_1200 mm

29 ATA02C(1) Suport pentru conducte buc 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,26
manopera ore 34,80

29.L 330393401 |Teava neagra instalatii 1' m 15,00

29.L 330492601 Teava neagra Dn 250 mm m 0,90

29.L 20017927 | Grund miniu de plimb KG 4,50

29.L 6106248 Vopsea epoxidica kg 4,50

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm
1 TsC06XD Sapatura mecanica cu excavatorul pe 100 0,19
senile de 0,5-0,8 mc cu motor termic si | mc ' material:
echipament de draglina in pamant cu

umiditate naturala...teren cat | m.an'opera:
descarcare in autovehicul utilaj:
transport:

2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 mc 2,12
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 material:
mc,mal...nesprijinit e manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 6,57

3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 14,63
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 4,54

4 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 @ 100 0,15
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 1,13

5 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 11,41
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

manopera ore 0,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 25,76
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avaqd Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea —
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 9,27

7 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 1,00

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 TRAO1A15P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,80
molozului cu autobasculanta dist.=15 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1,06
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 2,12
manopera ore 1,23

10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,06
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,33

11 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,01
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
;Lrjgsci;&e\fgxc::?uiﬁ/ ?J%grn(;a fiecarui strat in mfem.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 0,09

12 TRAO01A50 Transportul rutier tona 4,40
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

13 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona 4,40

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg material:
gge,rlp.plna la 10m rampa,teren-auto manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 4,40
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

14 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat cu macaraua pe pneuri

de...9,9 tf

greutate materiale

manopera
15 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1200 mm,
1) Hi=1500 mm

greutate materiale
15.L 20099999 Camine prefabricat Di=1200 mm,
Hi=1500 mm
Capac prefabricat cu rama si capac
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin
vizitare carosabil
15.L 2001354702 Garnitura de etansare
16 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,

(4) SDR17, De110x6,6 mm

15.L 710609402

greutate materiale
manopera

17 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina lainc. 10 kg

greutate materiale

manopera

17.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

18 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale

manopera

18.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

19 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

buc

tone
ore
buc

tone
buc

buc

buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

2,50

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,20

2,00

2,00

2,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,04
1,20
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,80
4,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

19.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

20 ACA17A1

greutate materiale
manopera
20.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

21 ACA17A1

greutate materiale
manopera
21.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

22  ACA17A1

greutate materiale

manopera
22.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17
Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

23 | ACA17A1

greutate materiale

manopera
23.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17
24  ACEO09D1 Montarea armaturilor cu actionare
(1) manuala sau mecanica (robinet vane

ventile clap. compens. etc. )dn:...80

greutate materiale
manopera
24.L 45036201 Vana corp scurt DN 100 mm

25 ACB05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse
(1) armaturi si contoare cu dn 100 mm si
pn 2,5- 6 at.

greutate materiale

buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone

2,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,08

0,55

2,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

manopera ore 3,56
25.L 6607587  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 @ buc 4,00
D =100 M 100-500 g2x4 s1733
25.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12 buc 24,00
x100 gr. 5.8 s4272
25.L 5841447 Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5, | buc 24,00
s 4071
26 ACB10C1 Flansa din otel rotunda montata prin buc 4,00
(4) sudura electr. avand dn...= 80 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,72
26.L 440094701 |Flansa din otel rotunda montata prin buc 4,00
electrosudura electr. Dn100 mm
27 ATA02C(1) Suport pentru conducte buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,16
27.L 330393401 |Teava neagra instalatii 1' m 0,50
27.L 330492601 Teava neagra Dn 250 mm m 0,03
27.L 20017927 | Grund miniu de plimb KG 0,15
27.L 6106248 Vopsea epoxidica kg 0,15
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de golire Di=1200 mm
1 TsC06XD Sapatura mecanica cu excavatorul pe 100 0,19
senile de 0,5-0,8 mc cu motor termic si | mc | material:
echipament de draglina in pamant cu

umiditate naturala...teren cat | manopera:
descarcare in autovehicul utilaj:
transport:

2 RPCA01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 mc 2,12
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 material:
mc,mal...nesprijinit e manopera:

utilaj:
transport:

manopera ore 6,57
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de golire Di=1200 mm
3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 14,63
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 4,54
4 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,15
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,13
5 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 11,41
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 25,76
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avan_d Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea -
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 9,27
7 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 1,00
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TRAO01A15P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,80
molozului cu autobasculanta dist.=15 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
9 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1,06
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta., izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,12
manopera ore 1,23
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,06
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,33
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de golire Di=1200 mm

11 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv
manopera

12 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

13 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1-

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto
ctg

manopera
14 PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf
greutate materiale
manopera
15 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1200 mm,
1) Hi=1500 mm

greutate materiale

15.L 20099999 Camine prefabricat Di=1200 mm,
Hi=1500 mm

Capac prefabricat cu rama si capac
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin
vizitare carosabil

15.L 2001354702 Garnitura de etansare

16 | ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(4) SDR17, De110x6,6 mm

15.L 710609402

greutate materiale
manopera

17 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

17.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

100
mc

ore
tona

tona

ore
buc

tone
ore
buc

tone
buc

buc

buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

0,01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,09

4,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,40

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

2,50

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,20

2,00

2,00

2,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,04
1,20
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,80
4,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de golire Di=1200 mm

18 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale

manopera

18.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
19.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

20 ACA17A1

greutate materiale
manopera
20.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

21 ACA17A1

greutate materiale
manopera
21.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

22  ACA17A1

greutate materiale

manopera
22.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17
23 ACE09D1 Montarea armaturilor cu actionare
(1) manuala sau mecanica (robinet vane

ventile clap. compens. etc. )dn:...80

greutate materiale
manopera

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,08

0,55
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - Camin de golire Di=1200 mm

23.L 45036201 Vana corp scurt DN 100 mm buc 2,00
24 ACB05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse buc 4,00
(1) armaturi si contoare cu dn 100 mm si material:
pn2,5-6at. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,56
24.L 6607587  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 @ buc 4,00
D =100 M 100-500 g2x4 s1733
24.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12 buc 24,00
x100 gr. 5.8 s4272
24.L 5841447 Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5, | buc 24,00
s 4071
25 ACB10C1 Flansa din otel rotunda montata prin buc 4,00
(4) sudura electr. avand dn...= 80 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 1,72
25.L 440777501 |Flansa din otel rotunda montata prin buc 4,00
sudura electr. avand dn...= 80
26  ATA02C(1) Suport pentru conducte buc 4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 4,64
26.L 330393401 |Teava neagra instalatii 1' m 2,00
26.L 330492601 |Teava neagra Dn 250 mm m 0,12
26.L 20017927 Grund miniu de plimb KG 0,60
26.L 6106248 Vopsea epoxidica kg 0,60
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU1-C-hi=3,5m
1 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,50
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda MC material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate

naturala descarcare in depozit teren mgn.opera:
catg 1 utilaj:
transport:

greutate materiale tone 89,96
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU1-C-hi=3,5m

2

greutate materiale

TSA07B1

manopera
3 TRAO01A01
4 TSA24A1
5 TSF05B1

greutate materiale

manopera
6 TRAO06AS50
7 CAO01A1

greutate materiale

manopera
7.L 2100969
8 PI06A1

greutate materiale

manopera

9

TSD01D1

Sapatura manuala de pamant,in spatii
limitate,avand peste 1 m latime si
maximum 6 m adancime,executata cu
sprijiniri,cu evacuare manuala,in
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-2 m teren
mijlociu

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 1 km.

Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi, in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu: motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

Turnarea betonului simplu Tn fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

Beton de ciment C16/20

Montarea elementelor prefabricate din
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare

mc

tone
ore
tona

ora

mp

tone
ore
tona

mc

tone

ore
mc
buc

tone
ore
mc

10,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,07
16,87
32,68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50,22
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
18,08
3,77
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,51
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,97
4,80
1,52
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
1,25
17,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
CIUDANOVITA - RC - SPAU1-C-hi= 3,5 m

STADIUL FizIC:
manopera

10 TSDO5A1

manopera
11 ACEO08A1

greutate materiale
manopera
12 TSDO5A1

manopera
13  TSDO01D1

manopera
14  TRB01C13

manopera
15 TRAO01A50

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

ore

Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv

ore
Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc¢
apa si canalizare cu: nisip

tone

ore
Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv

ore
Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare

ore
Transportul...materialelor cu roaba pe tona
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m

ore
Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

9,80
0,21
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,85
17,15
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23,73
10,46
0,17
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,50
17,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9,77
95,42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
64,50
24,29
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU2-C-hi= 3,5 m
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU2-C-hi= 3,5 m

1 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren

catg 1

greutate materiale
2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

manopera
3 TSA07B1 Sapatura manuala de pamant,in spatii
limitate,avand peste 1 m latime si
maximum 6 m adancime,executata cu
sprijiniri,cu evacuare manuala,in
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-2 m teren
mijlociu
greutate materiale
manopera

4 TRAO01A01 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 1 km.

5 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi, in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu: motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici

asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

greutate materiale

manopera

7 TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc

dist.=50 km

8 CA01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum

pana la 3 mc, inclusiv

greutate materiale
manopera

8.L 2100969 Beton de ciment C16/20

100
mc

tone
mc

ore
mc

tone
ore
tona

ora

mp

tone
ore
tona

mc

tone
ore
mc

0,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72,00
10,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
31,12
10,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,07
16,87
32,68
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50,22
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,05
18,08
3,77
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,51
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,97
4,80
1,52
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU2-C-hi= 3,5 m

9 PI0O6A1 Montarea elementelor prefabricate din buc
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf
greutate materiale tone
manopera ore
10 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare
manopera ore
11 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera ore
12 ACEO08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc¢
apa si canalizare cu: nisip
greutate materiale tone
manopera ore
13 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera ore
14 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare
manopera ore
15 TRB01C13 Transportul...materialelor cu roaba pe tona
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m
manopera ore
16 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
procent material manopera

Cheltuieli directe:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

1,25

17,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,80

0,21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,85

14,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19,79

8,72

0,17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,50

17,15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,78

95,42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

64,50

24,29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU2-C-hi= 3,5 m

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU3-C-hi=4,0 m

1 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,45
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda MC material:
e Ao oyt manopera
catg 1 utilaj:

transport:
greutate materiale tone 81,00

2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 mc 11,27
m lat,max 1,50_.(n _adinc,cantit <20 material:
mc,mal...nesprijinit e manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 34,94

3 TRAO01A01 Transportul rutier tona 36,87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 1 km. manopera:

utilaj:
transport:

4 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora 5,00
Zapaturi, in te:etne c:CLiJ .inr:gitiiopngltzrgige material:
et e ggoree

utilaj:
transport:

5 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 56,35
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avaqd Iatimeg de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea —
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,06
manopera ore 20,29

6 TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului- tona 3,77
mortarului cu autobetoniera de...5,5 me material:
dist.=50 km manopera:

utilaj:
transport:

7 CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc 1,51
continue, izolate si socluri cu volum material:
pana la 3 mc, inclusiv manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,97
manopera ore 4,80
7.L 2100969 Beton de ciment C16/20 mc 1,52
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU3-C-hi=4,0 m

8 PI0O6A1 Montarea elementelor prefabricate din buc
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf
greutate materiale tone
manopera ore
9 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare
manopera ore
10 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera ore
11 ACEO08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc¢
apa si canalizare cu: nisip
greutate materiale tone
manopera ore
12 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera ore
13 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare
manopera ore
14 TRB01C13 Transportul...materialelor cu roaba pe tona
pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3 distanta 30m
manopera ore
15 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
procent material manopera

Cheltuieli directe:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

1,25

19,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11,06

0,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,03

15,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,86

9,64

0,19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,68

18,96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,81

107,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72,37

26,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RC - SPAU3-C-hi= 4,0 m

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU1-C

1

TSA16C1

manopera

W2H04A1

greutate materiale

manopera
TSD05B1

manopera

W2H07A1

greutate materiale

manopera
EG08B1

greutate materiale

manopera
EG10A1

greutate materiale

manopera

Sapatura manuala de pamant, in spatii
limitate, in transee de panala4 m
adancime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m
adancime < 1,5m teren tare

Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor la lucr in
prof netipizat

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

Folie de avertizare pozata deasupra
patului de nisip

Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in
teren tare

Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru
centura de impamintare

mc

ore
mc

tone
ore

100
mc

ore

tone
ore

tone
ore
buc

tone
ore

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,01

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,90

0,93

0,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,18

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,44

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

49,61

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

3,75
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU1-C

7 W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si m 10,00
jumatatepentru legarea la pamant in material:
teren...foarte tare (6 buc) manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 13,71
8 RPSB14A# Montare piesa de imbinare conductor buc 5,00
(asim) plat - conductor plat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,50

8.L 630725001 Piesa de imbinare conductor plat - buc 5,00
conductor plat

9 W3D10A% Conectare stalp gard la priza de legare | buc 3,00

(asim) la pamant material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore 7,50

10 RPSB14A#1 Montare bara de egalizare de potential buc 1,00

(asim) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,90

10.L 672103309 Bara de egalizare de potential buc 1,00

11 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat m 15,00
liber prin asezare (fara dispozitive de material:
fixar_e), cablul avand conducte cu manopera:
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe -
fundul canalelor utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 1,20

11.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp m 15,30

12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru buc 1,00
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 19,66

13 ACA11B1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, m 2,00

in exteriorulcladirilor,avand dn...50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU1-C

manopera

14 CMj30B05 Montare tub de protectie PEID
(1) @40mm, pozat in sant pe pat de nisip

greutate materiale
manopera

15 \W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera
15.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 3x1,5 mmp pozat in tub
16 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera
16.L 481301501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 5x2,5 mmp pozat in tub
17 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

greutate materiale
manopera

17.L 481340501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 4x6mmp pozat in tub

18 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera

18.L 481213801 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x6mmp pozat in tub

19 EDO1A1 Montare intrerupator crepuscular de
(asim) exterior cu fotocelula inclusa

greutate materiale
manopera

ore
ml

tone
ore

tone
ore

tone
ore

tone
ore

tone
ore

buc

tone
ore

1,20
34,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
20,40
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,13
8,16

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,04

4,08

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,21
18,36

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,04

4,08

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,32
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
19.L 551917301

20 TCD11C1
(2)
manopera
21 EF03A1

greutate materiale

manopera

21.L 734901501

22 EHO5XB

(asim)

manopera

23  W2F01A01

(1]

greutate materiale

manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU1-C
Intrerupator crepuscular de exterior cu buc
fotocelula inclusa

Montare grup electrogen carcasat si buc

insonorizat,30 kVA, 400V
ore
Tablou electric, format panou, dulap, buc
celula sau pupitru, avand
greutatea...pina la 150 kg
tone
ore
Tablou electric general de distributie buc
TG
Verificarea si incercarea tablourilor buc
electrice
ore
Montare stalp de iluminat complet buc
echipat: stalp metalic din OLZn inaltime
utila 3,5m, grosime tabla min. 4mm,
capabil sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brate din teava OIZn, 1
corpuri iluminat 35 W halogenuri
metalice, IP66
tone
ore
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

400,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

63,45

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
1,58
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU2-C

1 TSA16C1

manopera

Sapatura manuala de pamant, in spatii mc
limitate, in transee de panala4 m

adancime, pentru cabluri electrice de

inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m

adancime < 1,5m teren tare

ore

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,01



Pag 82
0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU2-C

2 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant mc 1,00
pentru...protejarea cablurilor la lucr in material:
prof netipizat manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 2,90
manopera ore 0,93

3 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,03
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
;Lrjgsci;&e\fgxc::?uiﬁ/ ?J%grn(;a fiecarui strat in mfem.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 0,26
4 W2H07A1 Folie de avertizare pozata deasupra m 12,00
patului de nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,53
5 EGO08B1 Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in m 24,00
teren tare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 49,61
6 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru buc 2,00
centura de impamintare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 3,75

7 W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si m 10,00
jumatatepentru legarea la pamant in material:
teren...foarte tare (6 buc) manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 13,71
8 RPSB14A# Montare piesa de imbinare conductor buc 5,00
(asim) plat - conductor plat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,50
8.L 630725001 Piesa de imbinare conductor plat - buc 5,00

conductor plat
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9 W3D10A% Conectare stalp gard la priza de legare | buc 3,00
(asim) la pamant material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 7,50
10 RPSB14A#1 Montare bara de egalizare de potential | buc 1,00
(asim) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,90
10.L 672103309 Bara de egalizare de potential buc 1,00
11 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat m 15,00
liber prin asezare (fara dispozitive de material:
fixar_e), cablul avand conducte cu manopera:
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe -
fundul canalelor utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 1,20
11.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp m 15,30
12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru buc 1,00
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 19,66
13 CMj30B05 Montare tub de protectie PEID ml 15,00
(1) @40mm, pozat in sant pe pat de nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 9,00
14 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151- m 8,00
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,13
14.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 8,16
similar, 3x1,5 mmp pozat in tub
15 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351- m 4,00
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
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manopera ore 0,04
15.L 481301501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 4,08
similar, 5x2,5 mmp pozat in tub
16 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351- m 15,00
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,18
16.L 481329701 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 15,30
similar, 4x4mmp pozat in tub
17 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351- m 4,00
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,04
17.L 481330201 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 4,08
similar, 5x4mmp pozat in tub
18 EDO1A1 Montare intrerupator crepuscular de buc 1,00
(asim) exterior cu fotocelula inclusa material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,32
18.L 551917301 Intrerupator crepuscular de exterior cu buc 1,00
fotocelula inclusa
19 TCD11C1 Montare grup electrogen carcasat si buc 1,00
(2) insonorizat,13,5 kVA, 400V material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 400,00
20 EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap, buc 1,00
celula sau pupitru, avand material:
greutatea...pina la 150 kg manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 63,45
20.L 734901501 | Tablou electric general de distributie buc 1,00
TG
21 EHO05XB Verificarea si incercarea tablourilor buc 1,00
(asim) electrice material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore 12,00
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22 'W2F01A01 Montare stalp de iluminat complet buc
[11 echipat: stalp metalic din OLZn inaltime
utila 3,5m, grosime tabla min. 4mm,
capabil sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brate din teava OlZn, 1
corpuri iluminat 35 W halogenuri
metalice, IP66
greutate materiale tone
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
1,58
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Instalatii electrice SPAU3-C

1 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii
limitate, in transee de panala4 m
adancime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m

adancime < 1,5m teren tare
manopera

2 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor la lucr in

prof netipizat

greutate materiale
manopera
3 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150

-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

manopera

4 W2H07A1 Folie de avertizare pozata deasupra

patului de nisip

greutate materiale
manopera

5 EG08B1 Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in

teren tare

greutate materiale

mc

ore
mc

tone
ore

100
mc

ore

tone
ore

tone

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,02

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,80

1,87

0,05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,44

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

1,10

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05
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manopera ore 49,61
6 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru buc 2,00
centura de iTmpamintare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 3,75
7 W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si m 10,00
jumatatepentru legarea la pamant in material:
teren...foarte tare (6 buc) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 13,71
8 RPSB14A# Montare piesa de imbinare conductor buc 5,00
(asim) plat - conductor plat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,50
8.L 630725001 Piesa de imbinare conductor plat - buc 5,00
conductor plat
9 W3D10A% Conectare stalp gard la priza de legare | buc 3,00
(asim) la pamant material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 7,50
10 RPSB14A#1 Montare bara de egalizare de potential | buc 1,00
(asim) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,90
10.L 672103309 Bara de egalizare de potential buc 1,00
11 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat m 15,00
liber prin asezare (fara dispozitive de material:
fixar_e), cablul avand conducte cu manopera:
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe -
fundul canalelor utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 1,20
11.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp m 15,30
12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru buc 1,00
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:

transport:
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greutate materiale tone 0,00
manopera ore 19,66
13 ACA11B1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, m 6,00
in exteriorulcladirilor,avand dn...50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 3,60
14 CMj30B05 Montare tub de protectie PEID ml 30,00
(1) @40mm, pozat in sant pe pat de nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 18,00
15 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151- m 8,00
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,13
15.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 8,16
similar, 3x1,5 mmp pozat in tub
16 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351- m 4,00
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,04
16.L 481301501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 4,08
similar, 5x2,5 mmp pozat in tub
17 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351- m 25,00
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,29
17.L 481329701 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 25,50
similar, 4x4mmp pozat in tub
18 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351- m 4,00
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara material:
obst. cu tr. manuale  montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,04
18.L 481330201 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau m 4,08

similar, 5x4mmp pozat in tub
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19 EDO1A1 Montare intrerupator crepuscular de buc 1,00
(asim) exterior cu fotocelula inclusa material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,32
19.L 551917301 Intrerupator crepuscular de exterior cu buc 1,00
fotocelula inclusa
20 TCD11C1 Montare grup electrogen carcasat si buc 1,00
(2) insonorizat,13,5 kVA, 400V material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 400,00
21 EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap, buc 1,00
celula sau pupitru, avand material:
greutatea...pina la 150 kg manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 63,45
21.L 734901501 | Tablou electric general de distributie buc 1,00
TG
22 EHO05XB Verificarea si incercarea tablourilor buc 1,00
(asim) electrice material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 12,00
23 W2F01A01 Montare stalp de iluminat complet buc 1,00
[1] echipat: stalp metalic din OLZn inaltime material:
capabi a resisto a oviura dica de manopera:
trasnet, 1 brate din teava OlZn, 1 utilaj:
corpuri iluminat 35 W halogenuri transport:
metalice, IP66
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,58
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Montaj utilaje SPAU-ri- 3 buc
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1 92

manopera

2 TRIMAAO01A

1

manopera

3 TRI1AA08A

1

manopera

4 AUT6729

5 MDTC55632

00

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

Montator c.m. ora

ore

Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona

si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1

ore

Descarcarea materialelor,grupa a-grele | tona

si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1
ore
Macara pe...pneuri 10-14,9tf ora
Transport utilaj...200 km-90100090 buc
STATIA DE POMPARE
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,10

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
CIUDANOVITA - RA - Terasamente camin apometru

STADIUL FIZIC:
1 RPCAO01A#

manopera

2 TSD01B1

manopera

Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 mc
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

ore
Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

ore

42,19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

130,79

35,17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,90
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3 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,35
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 2,63

4 TRAO01A03P Transportul rutier al...pamantului sau tona 13,08
molozului cu autobasculanta dist.= 3 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,64

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 TRAO01A30 Transportul rutier tona 6,52
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera:

utilaj:
transport:

7 DAO06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 3,84
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 7,69
manopera ore 4,45

8 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 3,84
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 1,19

9 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,05
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
gs;lrjggiﬁgzgz?uii?/ ?J(()jgga fiecarui strat in m?n.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 0,38

10 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,58
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

1" TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona 0,58

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg material:
g[ge,rlp.pma la 10m rampa,teren-auto manopera:
utilaj:

transport:



0

1

2

3 4

Pag 91
5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RA - Terasamente camin apometru

manopera
12 AcD101A03
(1)

greutate materiale
manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

ore
Camin pentru bransamente buc
tone
ore
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

0,58
29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,33
58,00

utilaj transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm

1 TSAO3F1
manopera

2 TSC02B1

3 AUT3335

4 TSD01B1
manopera

5 TRAO01A03P

manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1 m latime,executata

fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etc...in teren de
coeziune mijlocie sau foarte coeziv,
pana la 1,50 m adancime, teren tare

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3
km

mc

ore
100

mc

ora

mc

ore
tona

ore

2,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,94

0,21
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,48
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,50

16,53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
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6 TSEO06A1 Pregatirea platformei de pamant in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie dni nisip sau
balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant

necoeziv
greutate materiale
manopera

7 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

8 ACF03A%  Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de

drenaj, executate cu:...nisip

greutate materiale
manopera
9 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
10 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera
11 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera

12 TRAO01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 30 km.

13 | ACA11D1
(asim)

Montare teava PEID, PE100, PN10,
SDR 17, De 32x2,3 mm

greutate materiale
manopera
13.L 3808003
13.L 5538284

Fir detectie
Panglica semnalizare

100
mp

tone
ore
tona

mc

tone
ore

100
mc

mc

ore

100
mc

ore
tona

tone

ore
m
m

0,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,23
2,08
0,03
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12,04
5,31
0,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,27
0,09
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,79
14,79
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,56
17,40
29,00
29,00
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14  ACBO08XC Imbinare prin sudura electrica teava buc 8,00
polietilena material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 8,40
15 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc 29,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,35
15.L 745017601 teu bransare 110/32 buc 29,00
16 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc 29,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,35
16.L 1700075360 mufa redusa 32/25 buc 29,00
501
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,13
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
Senile dé 0.5.0.69 mepamant di eren | Manopera
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
18 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,45
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,45
19 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,17
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29—30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,50
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Retea Canalizare D250
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

1

STADIUL FIZIC:

TSCO03C1

TSA04B2

manopera
TSF05B1

greutate materiale

manopera
H1A20B

manopera

TRAO01A10P

manopera
TSD01B1

manopera
ACEO08A1

greutate materiale

manopera
TSD05B1

manopera

JITIN - RC - Retea Canalizare D250
Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda

hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren
catg 3

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
imbibat cu aoa adancimea sapaturii O-
1,5 m teren mijlociu

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

Epuizarea apelor din incintele de
executie ale constructiilor hidrotehnice
sau din gropi izolate, cu electropompa
de epuisment submersibila
transportabila, de 4 k\V, de joasa
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h.

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

100
mc

mc

ore
mp

tone
ore
ora

ore
tona

ore
mc

ore
mc

tone
ore

100
mc

ore

39,19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

435,45
material:
manopera:
utilaj:
transport:

975,41
7.257,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,61
2.612,74
108,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,64
1.625,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,02
791,78
material:
manopera:
utilaj:
transport:
245,45
807,61
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.117,53
323,04
9,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
83,79
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Retea Canalizare D250
9 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

10  ACA11G1
[1]

Montare teava PVC KG SN ... dn...

greutate materiale
manopera
10.L 67000003 Teava PVC KG SN 8 Dn...250

11 TSDO03A1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP.,in straturi cu grosimea de :...15-20
cm,teren catg. 1 sau 2

Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din
pamant necoeziv,compactat cu:...placa
vibratoare de 0.7 t

12 TSDO6A1

manopera

13 TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant
cu stropitoarea,pentru completarea
umiditatii necesare compactarii,precum
si a suprafetelor insamantate sau
brazduite pentru consolidarea lor,in
zona inaccesibila utilajului de udat
mecanic...de pamant si a supraf.

insamintate sau brazduite
greutate materiale
manopera

14 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

15 ACEO06A1 Sustineri din lemn pentru cabluri si

conducte intilnite in sapatura :...grele

greutate materiale
manopera

16  ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor

metalice de inventar la santuri
pentru...conducte

manopera

tona

tone
ore

100
mc

100
mc

ore
mc

tone
ore
tona

tone
ore

ore

1.346,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.296,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

83,57
777,60
1.360,80
34,99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
34,99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
153,96
349,92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

349,92
531,88
349,92
material:
manopera:
utilaj:
transport:
129,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,00
102,38
129,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20,73
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Retea Canalizare D250

17 ACAO07F1 Inchidere capat conducta azbociment buc 26,00
pentru efectuarea probei presiunii material:
avand d:... mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,20
manopera ore 11,44

18 L2G10A1 (1) Montare panglica semnalizare si fir m 1.296,00

detectie material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,43
manopera ore 150,74

18.L 3808003 Fir detectie mi 1.296,00

18.L 20027031 Panglica semnalizare m 1.296,00

19  TRAO01A50 Transportul rutier tona 3,88
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

20 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 6,00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice —

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,17
manopera ore 18,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camine prefabricate D=1000 mm

1 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 5,55
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere MC material:
Midraulia - pamant cu umiditate Mmanopera:
naturala,descarcare in depozit teren utilaj:
catg 3 transport:

2 TSA07G1 Sapatura manuala de pamant, in spatii = mc 138,75
Iimitgte, avand peste_1 m latime si material:
Spriinir, cu evacuare mandala. in- | manopera
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc utilaj:
in pamant cu umiditate naturala transport:

adancimea sapaturii 2,01-4 m teren
foarte tare
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camine prefabricate D=1000 mm

greutate materiale tone 0,13
manopera ore 818,63
3 H1A20B Epuizarea apelor din incintele de ora 37,00
executie ale constructiilor hidrotehnice material:
sau diq gropi izolate, cu lelectropompa manopera:
de epuisment submersibila -
transportabila, de 4 K\V, de joasa utilaj:
presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h. transport:
manopera ore 2,96
4 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 1.110,00
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avaqd Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea —
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:
greutate materiale tone 0,25
manopera ore 399,60
5 ACEO08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc¢ 69,38
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 96,00
manopera ore 42,32
6 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 70,76
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 40,33
7 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,83
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de ZQ-3O cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:
manopera ore 7,32
8 TRAO01A50 Transportul rutier tona 117,94
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
9 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1000 mm, Hi= buc 37,00
(1) variabil material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 59,44
9L 442845001 Inel aducere la cota 80/61.5/10 buc 37,00
9.L 1700075319 Cap tronchonic de reductie buc 37,00
501 100/60/62.5/10
9L 642696901 Element de baza pentru camine buc 37,00
(radier) 100/100/15
9.L 2001355301 Inele pentru camine 100/25/10 buc 37,00
9.L 2002549001 Piesa de racord DN 250 buc 74,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camine prefabricate D=1000 mm

9L 2002547501 Placa pentru camine D127/62/20 buc 37,00
(D*d*H) greutate 500 kg
10 ACDO1L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru buc 37,00
camine...cu piesa suport carosabil iv material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 43,31
manopera ore 81,40
11 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 37,00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de..5tf manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,58
manopera ore 46,25
12 ' TRA01A50 Transportul rutier tona 99,58
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 TRIMAAO01C Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 99,58
1 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 34,85
14 TRIMAAO08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele tona 99,58
1 si marunte prin...aruncare vagon-rampa material:
categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 34,85
15 | ACDO02A1 Trepte ...din otel beton d=20 mm pentru = buc 185,00
camine din tuburi beton la retele de material:
conducte manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,91
manopera ore 25,90
16 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 491,84
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 152,47
17 TSDO06A1 Compactarea cu placa vibratoare a 100 5,90
umpluturilor in straturi de 20-30 cm MC material:
grosime,exclus_iv udarea fiecarui s’;rat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se din -
pamant necoeziv,compactat cu:...placa utilaj:

vibratoare de 0.7 t

transport:



0

1

2

3

4

Pag 99
5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

18

19

20

Cheltuieli directe:

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camine prefabricate D=1000 mm
manopera ore
TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant = mc
cu stropitoarea,pentru completarea
umiditatii necesare compactarii,precum
si a suprafetelor insamantate sau
brazduite pentru consolidarea lor,in
zona inaccesibila utilajului de udat
mecanic...de pamant si a supraf.
insamintate sau brazduite
greutate materiale tone
manopera ore
TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate ' tona
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5
TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.=10
km
manopera ore
procent material manopera

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

Recapitulatie 2.25 10 5

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

25,96

49,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

49,18
74,75
49,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
383,62
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

1

2

3

STADIUL FIZIC:
RPCAO01A#

manopera
TSD01B1

manopera
TSD05B1

manopera

JITIN - RC - Camine de racord
Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

mc

ore
mc

ore

100
mc

ore

52,27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

162,04

42,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13,27

0,43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,23
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camine de racord

4 TRAO01A10P

manopera

5 AUT3335

6 TRAO01A15P

manopera

7 DAO06A2

greutate materiale

manopera

8 TSD01B1

manopera

9 TSD05B1

manopera

10  TSDO04A1

greutate materiale

manopera

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=15
km

Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant
necoeziv

11 TRAO01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona 17,72
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 0,00

ora 0,79
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tona 8,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 0,00

mc 4,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 9,51

ore 5,51

mc 4,75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 1,47

100 0,06

MC  material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 0,45

mc 5,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,57

ore 4,96

tona 0,66
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camine de racord

12 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona 0,66
1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg material:
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto manopera:
°lg utilaj:
transport:
manopera ore 0,66
13 AcE108A1+ Camin racord conform FT buc 33,00
1] material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,20
manopera ore 33,99
13.L 20013438 Baza camin PP D 400 mm Tip IV buc 33,00
2intrari/1 iesire D160mm
13.L 20013506 Coloana camin TEGRA 1000 buc 33,00
H=500mm
13.L 2001352501 Capac B125 (12,5T), D= 315 mm - buc 33,00
pentru inel de beton
13.L 20013399 Tub telescop D315 - inclusiv garnitura buc 33,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Conducte racorduri

1 RPGD11A# Sapaturi ...sapatura de pamant mc 38,02
manuala,in santuri,sub 1 m material:
latime,maxim 1,5 m adancime manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 148,28

2 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 3,42
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda MC material:
e oAt oyt manopera
catg 2 utilaj:

transport:

3 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 6,60
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:

manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Conducte racorduri

4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 234,43
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 72,67

5 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 276,88
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

6 TSEO06A1 Pregatirea platformei de pamant in 100 3,17
vederea asternerii unui strat izolator mp material:
sau de rgparatie dni nisip sau _ manopera:
balast,prin nivelarea manuala si -
compactarea cu rulou compresor static utilaj:
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport:
necoeziv

greutate materiale tone 3,17
manopera ore 28,63

7 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,40
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

8 ACF03A% Umpluturi in santuri la conductele de mc 145,73
alimentare cu apa sau canalizare, ca material:
olare sau strat frant a tiburie do manopera:
drenaj, executate cu:...nisip utilaj:

transport:
greutate materiale tone 201,65
manopera ore 88,90

9 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 1,31
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
el ol | manopera
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:

10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 14,57
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 4,52

11 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 1,60
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29-30 cm . ' manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 14,11
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Conducte racorduri
12 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

(nisip)

13 ACA11E3 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant,

in exteriorulcladirilor,avand dn...160

greutate materiale

manopera
14 ACB08XC Imbinare prin sudura electrica teava
polietilena
manopera
15 L2G10A1 (1) Montare panglica semnalizare si fir
detectie

greutate materiale

manopera

15.L 2001000601 Fir detectie

15.L 710606501 Panglica semnalizare

16 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte

manopera
17  ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

17.L 671554701 Sa bransare PVC-45 grade, 250/160

mm si 315/160 mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

18 ACA17A1

greutate materiale
manopera

18.L 6712284 | Cot PVC-u 45 gr DN 160 cod

kgb160x45

tona

tone
ore
buc

ore

tone
ore
ml

ore
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

247,74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

396,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,42

237,60

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

69,30

396,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,79
46,06
396,00
396,00
19,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,17
33,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,16
6,60
33,00

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

13,20

66,00



0 1

2

3

4

Pag 104
5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Conducte racorduri

19 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
19.L 6715441 Dop PVC-u cu mufa DN 160 cod buc
kgm160
20 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m
21 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera ore
22 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

13,20

66,00

211
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23,44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,27

2,81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,78

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea

sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare
manopera

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1 m latime si
maximum 4,50 m adancime, executata
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri etc in pamant
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

manopera

mc

ore
mc

ore

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

59,76
5,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,05
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
3 TSDO01C1

manopera

4 TRAO01A01P

manopera

5 TSFO08I1

greutate materiale

manopera

6 AUT3335

7 GA09D1
[asim]

greutate materiale

manopera

7.L 330797801
8 TRAO01A01P

manopera

9 TSD16B1

greutate materiale

manopera

JITIN - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi in terenuri
cu impingeri mari,executate in conditii
speciale,la drenuri si canale de
adancime,avand latimea de pana la
1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m

Electropompa de epuisment
submersibila ,joasa pres.EPET 65;
4KW

Sapare tunel...si introd concom a tevii
de prot pe sub drum sau cf cu ajut
frezei teava avand 457 mm [1]

Teava fara sudura D 406,4x 5.2 mm

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:....placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

mc

ore
tona

ore
mp

tone
ore
ora

tone
ore

tona

ore
mc

tone
ore

1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,77

3,42
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

27,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
34,83
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
45,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,50
108,90
45,90
6,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
3,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,01
4,54
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm

10 I1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 6,28
aparate, executata cu ...un strat de material:
carton pitumgt, lipit la suprapuneri si manopera:
grunduit cu bitum .

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 2,12

11 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 6,28
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudate_; cu aer ggld, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat -
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;

greutate materiale tone 0,03
manopera ore 4,90

11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 21,03

12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 6,28
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
radier_e:, in terenu.ri fa|l'_a ape freatice, manopera:
inclusiv scafele si doliile din -
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale tone 0,02
manopera ore 0,25

12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 10,68
45/55 s 755

13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,10
aI...materialelor,sem!fabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14 ACA11G1 Montare teava PVC KG SN 8 dn...250 m 45,00

[asim] mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 3,04
manopera ore 27,00

15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 12,00

(asim) legatura executata la pozitie avand material:

dn..250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 7,20

16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 2,16
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversari DJ609 H pentru conducta 250 mm
manopera ore 0,93
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,19
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
e manoper:
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
18 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,22
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
erjggi?:gzxci:?uigl C::J%;:rrga fiecarui strat in mt'an.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,94
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 3,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 9,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 110 mm

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 12,00
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim__qrr_1 _4.50 m adancime,executata manopera:
cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

manopera ore 39,84

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3,60
maximum 4. ime,execu .
Cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la mtan.opera.
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 001,5 m teren mijlociu

manopera ore 5,36

3 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,68
afingt,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:

manopera ore 0,29
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 110 mm

4 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,29
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSF04XA1  Sprijiniri maluri dulapi met.oriz.,la mp 18,00
drenuri si can.ad.0,00- material:
2m,intersp.<0,05m, 1,50m intre maluri manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 12,42

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,67

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 GA09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 17,00
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,29
manopera ore 51,00

7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 17,34
219,1x 6 mm

8 TRAO1AO01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,38
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 1,36

granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
CL - placa vibratoars 6 0. fou motor | Manopera
cu ardere interna < 10 CP utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,03
manopera ore 1,71

10 1ZI06A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 1,60
aparate, executata cu ...un strat de material:
carton _bitumgt, lipit la suprapuneri si manopera:
grunduit cu bitum -

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01

manopera ore 0,54
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 110 mm

11 1ZB01A1

greutate materiale

manopera
11.L 6716948
12 IZF04A

greutate materiale

manopera
12.L | 2600098

13 TRAO01A50

14 ACA11D1
(4)

greutate materiale

manopera

15 | ACB12B1
(asim)

greutate materiale

manopera
16 TSD01C1

manopera
17 TSC35A1

Protectii anticorozive cu folie tip , intr-
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri
de 30 mm, sudate cu aer cald, cu
etansare la colturi si muchiile cu strat
suplimentar de folie, aplicata pe
suprafete suport din metal,
confectionare ;

Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80

Strat hidroizolant executat la cald la
terase, acoperisuri sau la fundatii si
radiere, in terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta pe suprafete
orizontale sau inclinate pana la 40%
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

Bitum industrial neparafinos tip |
45/55 s 755

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

Montare teava PEID, PE 100, PN10,
SDR17, De110x6,6 mm

Imbinare prin sudura electr. piese
legatura executata la pozitie avand
dn..110

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m

mp

tone

ore
kg
mp

tone
ore

kg

tona

tone
ore
buc

tone
ore
mc

ore

100
mc

1,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
1,25
5,36
1,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,06
2,72

0,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,34

10,20

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

4,80

1,49
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,64

0,13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DJ573 refulare conducta 110 mm
18 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,15
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,32
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 1,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 3,00
procent material manopera utilaj

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm
1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 6,00
limitate, avand sub 1 m latime si material:
maxim"LlJrr) .4,50 m adancime, executata manopera:
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la -
fundatii, canale, drumuri etc in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare
manopera ore 19,92
2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1,80
limitate, avand sub 1 m latime si material:
maxim__gn_w _4,50 m adancime, executata manopera:
Cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la -
fundatii, canale, drumuri etc in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu
manopera ore 2,68
3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,32
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,14
4 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,03
frontal,:? dilstanlte de :..tgr:c;ﬁaorrc;taarle ig MC material:
zza?l\éedlec(u).;-%.Igganrwcfpamant dir? teren mf';\n.opera:
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm

5 TRAO01A01P
manopera
6 TSFo08I1

greutate materiale

manopera

7 AUT3335

8 GA09D1
[asim]

greutate materiale
manopera

8.L
9

330797801
TRAO01A01P

manopera

10

TSD16B1

greutate materiale
manopera

11

1ZI06A

greutate materiale
manopera

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi in terenuri
cu impingeri mari,executate in conditii
speciale,la drenuri si canale de
adancime,avand latimea de pana la
1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii 8.01-10 m interspatii intre
dulapi sub 0.05 m

Electropompa de epuisment
submersibila ,joasa pres.EPET 65;
4KW

Sapare tunel...si introd concom a tevii
de prot pe sub drum sau cf cu ajut
frezei teava avand 457 mm [1]

Teava fara sudura D 406,4x 5.2 mm

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

Protectia termoizolatiei la conducte si
aparate, executata cu ...un strat de
carton bitumat, lipit la suprapuneri si
grunduit cu bitum

tona

ore
mp

tone
ore
ora

tone
ore

tona

ore
mc

tone
ore
mp

tone
ore

6,69
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
20,64
0,33
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,62
19,36
8,16
1,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,64
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,42
0,81
1,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,38
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm

12 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr-
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri
de 30 mm, sudate cu aer cald, cu
etansare la colturi si muchiile cu strat
suplimentar de folie, aplicata pe
suprafete suport din metal,

confectionare ;
greutate materiale
manopera
12.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80
13 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la
terase, acoperisuri sau la fundatii si
radiere, in terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta pe suprafete
orizontale sau inclinate pana la 40%
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)
greutate materiale
manopera
13.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip |
45/55 s 755
14 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

15 ACA11G1 Montare teava PVC KG SN 8 dn...250
[asim] mm

greutate materiale
manopera
16 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv
manopera
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
18 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150

-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

manopera

mp

tone

ore
kg
mp

tone
ore

kg

tona

tone
ore
mc

ore

100
mc

100
mc

ore

1,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,87
3,75
1,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
0,04
1,90

0,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,54

4,80

0,43
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,18

0,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,35
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversarari DS pentru conducta 250 mm

19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 1,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 3,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DS refulare conducta 90 mm

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 6,00
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim“LlJrr.\ _4.50 m adancime,executata manopera:
Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

manopera ore 19,92

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1,80
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim"lej '4.50 m adancime,executata manopera:
Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 001,5 m teren mijlociu

manopera ore 2,68

3 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,60
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,26

4 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,14
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 9,00
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avan_d Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea -
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 3,24
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DS refulare conducta 90 mm

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,33

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 GA09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 15,00
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,25
manopera ore 45,00

7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 15,30
219,1x 6 mm

8 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,10
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 1,20
Briema o balastars .1 sompaciat material
E:)uﬁ.r.npalacea vibratoare de 0.7 tpcu motor mtan.opera:
cu ardere interna < 10 CP utilaj:

transport:
greutate materiale tone 2,67
manopera ore 1,51

10 1ZIOGA Protectia termoizolatiei la conducte si mp 1,13
aparate,_executgta CU ...un strat d.e _ material:
carton _bltumgt, lipit la suprapuneri si manopera:
grunduit cu bitum -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,38

11 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 1,13
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudatg cu aer g_ald, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat -
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,88

11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 3,78

12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 1,13
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
radierg, in terenu.ri farg ape freatice, manopera:
inclusiv scafele si doliile din -
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale tone 0,00



0 1

2

3

4

Pag 115
5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DS refulare conducta 90 mm
manopera ore 0,05
12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 1,92
45/55 s755
13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,03
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
14 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 15,00
(4) SDR 17, De 90X5,4 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,29
manopera ore 9,00
15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 4,00
(asim) legatura executata la pozitie avand material:
dn..90 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,40
16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,72
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,31
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,06
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
T o e manopera
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
18 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,07
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q—30 cm . ' manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 0,62
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 1,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 3,00
procent material manopera utilaj

Cheltuieli directe:

transport

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare DS refulare conducta 90 mm
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm
1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 12,00
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maximum 4.50 m adancime,executata

Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la mfem.opera:
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare
manopera ore 39,84
2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3,60
Iimitgte,avand sub1m Igtime si material:
AT 450 adanc e esusa | manopera
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 001,5 m teren mijlociu
manopera ore 5,36
3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,20
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,52
4 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,28
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
5 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 18,00
:2 ?PSa(;”n:rinr:t?eer’:aliri ...adancimeeﬁ) m.an.opera:
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,48
6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,67
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm

7 GA09A1

greutate materiale

manopera

7.L 311240201

8 TRAO01A01P

manopera

9 TSD16B1

greutate materiale

manopera
10  1ZI06A

greutate materiale

manopera

11 1ZB01A1

greutate materiale

manopera

11.L | 6716948

12 IZF04A

greutate materiale

manopera

12.L 2600098

Sapare tunel...si introd concom a tevii m
de prot pe sub drum sau cf cu ajut
frezei teava avand 219.1 mm

tone
ore
Teava pentru constructii fara sudura LC m
219,1x 6 mm
Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km
ore
Strat de repartitie din balast cu mc
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP
tone
ore
Protectia termoizolatiei la conducte si mp
aparate, executata cu ...un strat de
carton bitumat, lipit la suprapuneri si
grunduit cu bitum
tone
ore
Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri
de 30 mm, sudate cu aer cald, cu
etansare la colturi si muchiile cu strat
suplimentar de folie, aplicata pe
suprafete suport din metal,
confectionare ;
tone
ore
Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg
Strat hidroizolant executat la cald la mp
terase, acoperisuri sau la fundatii si
radiere, Tn terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta pe suprafete
orizontale sau inclinate pana la 40%
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)
tone
ore
Bitum industrial neparafinos tip | kg

45/55 s755

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,51

90,00

30,60

4,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,34

3,02

2,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,95

2,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02
2,20
9,45
2,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,11
4,79
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm

13 ' TRA01A50 Transportul rutier tona 0,06
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14  ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 30,00

(4) SDR17, De110x6,6 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,59
manopera ore 18,00

15 ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc 8,00

(asim) legatura executata la pozitie avand material:

dn..110 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,80

16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,44
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,62

17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,13
frontal,la distante de :...incarcare in Mc material:
T e | manoper:
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:

18 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,14
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
Zl;ggi?:a\ﬁx%?uzsg/ ?J?jgga fiecarui strat in m.an.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 1,23
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc 2,00
componentelor la subtraversari material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 6,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 110 mm
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm

1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 12,00
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim“LlJrr.\ _4.50 m adancime,executata manopera:
Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

manopera ore 39,84

2 TSA04B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3,60
limitate,avand sub 1 m latime si material:
maxim"lej '4.50 m adancime,executata manopera:
Ccu sprijiniri,cu evacuare manuala,la -
fundatii,canale,drumuri etc...in pamant utilaj:
cu umiditate naturala adancimea transport:
sapaturii 001,5 m teren mijlociu

manopera ore 5,36

3 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,20
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,52

4 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,28
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 18,00
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avan_d Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea -
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,48

6 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 0,67

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 GAO09A1 Sapare tunel...si introd concom a tevii m 30,00
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 219.1 mm manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,51
manopera ore 90,00
7.L 311240201 Teava pentru constructii fara sudura LC m 30,60

219,1x 6 mm
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm

8 TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 4,20
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
9 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 2,40
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material:
risma de balastare c.f., compactat .
cF:)u:...pIaca vibratoare de 0.7 tpcu motor mtan.opera.
cu ardere interna < 10 CP utilaj:
transport:
greutate materiale tone 5,34
manopera ore 3,02

10 1ZIO6A Protectia termoizolatiei la conducte si mp 2,26
aparate, executata cu ...un strat de material:
carton pitumgt, lipit la suprapuneri si manopera:
grunduit cu bitum -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,76

11 1ZB01A1 Protectii anticorozive cu folie tip , intr- mp 2,26
un strat, lipita cu adeziv , cu petreceri material:
de 30 mm, sudatg cu aer c?f'ald, cu manopera:
etansare la colturi si muchiile cu strat -
suplimentar de folie, aplicata pe utilaj:
suprafete suport din metal, transport:
confectionare ;

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,76

11.L 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 kg 7,57

12 IZF04A Strat hidroizolant executat la cald la mp 2,26
terase, acoperisuri sau la fundatii si material:
radierg, in terenu.ri falr_a ape freatice, manopera:
inclusiv scafele si doliile din -
hidroizolatia curenta pe suprafete utilaj:
orizontale sau inclinate pana la 40% transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,09

12.L 2600098  Bitum industrial neparafinos tip | kg 3,84
45/55 s 755

13 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,06
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14  ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m 30,00

(4) SDR 17, De 90X5,4 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,58
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Subtraversare HCN conducta 90 mm

manopera ore
15 | ACB12B1 Imbinare prin sudura electr. piese buc
(asim) legatura executata la pozitie avand
dn..90
greutate materiale tone
manopera ore
16 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv
manopera ore
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m
18 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera ore
19 RI7539A (1) Asamblarea si montarea buc
componentelor la subtraversari
greutate materiale tone
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

18,00
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
4,80
1,44
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,62
0,13
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,23
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,09
6,00
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Refulari
1 RPGD11A# Sapaturi ...sapatura de pamant
manuala,in santuri,sub 1 m
latime,maxim 1,5 m adancime

greutate materiale
manopera

mc

tone
ore

38,37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04
149,64



Pag 122

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Refulari

2 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 3,45
oo panan e, ol
nlatLar:I: ?j’esé.z.a-r?:are in depozit teren m.an.opera:
catg 1 utilaj:

transport:

3 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 11,00
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:

manopera:
utilaj:
transport:

4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 172,66
afingt,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 53,52

5 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 400,95
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

6 TSEO06A1 Pregatirea platformei de pamant in 100 3,49
vederea asternerii unui strat izolator mp | material:
sau de re.par.atie dni nisip sau . manopera:
balast,prin nivelarea manuala si -
compactarea cu rulou compresor static utilaj:
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport:
necoeziv

greutate materiale tone 3,49
manopera ore 31,51

7 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,81
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

8 ACFO03A% Umpluturi in santuri la conductele de mc 211,02
o s e rge, | Ml
iszl:)I:r[aas’au strat fil?rant la tl,JbUI"“e de m.an'opera:
drenaj, executate cu:...nisip utilaj:

transport:
greutate materiale tone 292,00
manopera ore 128,72

9 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 1,90
oot o i tonarps " el
:gn?l\tlaede 0.5-0.99 mc,pamant dir?teren umtsgjc-)pera:

categoria 1 la distanta <10 m

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Refulari
10 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

manopera

11 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant necoeziv

manopera

12 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

13 ACA11D1
(5)

Montare teava PEID, PE 100, PN10,
SDR 17, De 90X5,4 mm

greutate materiale
manopera
14 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(4) SDR17, De110x6,6 mm

greutate materiale
manopera

15  L2G10A1
(asim)

Montare panglica semnalizare si fir
detectie

greutate materiale
manopera
15.L 2001000601
15.L 710606501
16 ACA17A1

Fir detectie
Panglica semnalizare

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

16.L 412444001 Cot PE100, 45grd, D= 90 mm

Pag 123
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mc 21,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 6,54

100 2,32

MC  material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 20,46

tona 358,74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

m 42,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,81
ore 25,20

m 394,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 7,81
ore 236,40

m 436,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,87
ore 50,71

ml 436,00

m 436,00

buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 0,60
buc 3,00
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STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Refulari

17  ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
17.L 745026401 Cot PE100, 45grd, D= 110 mm buc
18 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina lainc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
18.L 673004001 Cot PE90, 90grd, D= 110 mm buc
19 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte
manopera ore
20 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m
21 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera ore
22  TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

22,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,52

1,55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17,27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,35

2,07
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,26

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de vane_Di_1000 mm
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
JITIN - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

1

STADIUL FIZIC:

TSC06XD

RPCAO01A#

manopera
TSD01B1

manopera
TSD05B1

manopera

TRAO01A01P

manopera
TSF05B1

greutate materiale

manopera
AUT3335

Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,5-0,8 mc in pam.cu
umid.nat.descarc.in auoveh. teren cat.i

Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

TRAO01A15P Transportul rutier al...pamantului sau

manopera

molozului cu autobasculanta dist.=15
km

100
mc

mc

ore
mc

ore

100
mc

ore
tona

ore
mp

tone
ore
ora

tona

ore

0,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,94

25,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00

0,26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,29

17,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

47,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

16,93

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00



Pag 126

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
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9 DAO06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1,76
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 3,52
manopera ore 2,04

10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,76
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,55

11 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,02
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport

manopera ore 0,19

12 TRAO01A50 Transportul rutier tona 8,80
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

13 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona 4,00

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg material:
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto manopera:
ctg P
utilaj:
transport:
manopera ore 4,00

14 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 4,00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 5,00
15 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1000 mm, buc 4,00
(1) Hi=1500 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01

15.L 2001350401 Camine prefabricat Di=1000 mm, buc 4,00
Hi=1500 mm

15.L 710609401 Capac prefabricat cu rama si capac buc 4,00
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin
vizitare carosabil

15.L 2001354701 Garnitura de etansare buc 4,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de vane_Di_1000 mm

16 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(4) SDR17, De110x6,6 mm

greutate materiale
manopera

17 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina lainc. 10 kg

greutate materiale

manopera
17.L 745020101 Teu cu flansa din fonta 80/50
18 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale

manopera
18.L | 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17
19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina lainc. 10 kg

greutate materiale

manopera
19.L 2001364801 Teu fonta cu flansa pn10 s1882 50x50
20 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

20.L 671029301 Contraflansa din otel zincat Dn=100

mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

21 ACA17A1

greutate materiale
manopera

21.L 670858701 Manson electrosudabil PE-HD, PE100

cu Dn=100 mm

m

tone
ore
buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

4,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,09

2,70

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

1,60

8,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

1,60

8,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,82

1,60

8,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
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22 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc 1,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,20

22.L 745026601 |Cot 90 gr cu rezistenta descoperita buc 1,00
De= 90 mm

23 ACEO09D1 Montarea armaturilor cu actionare buc 4,00

(1) manuala sau mecanica (robinet vane material:
ventile clap. compens. etc. )dn:...80 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 1,10
23.L 450225201 |Vana corp scurt DN 50 mm buc 4,00
24  ACBO05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse buc 8,00
(1) armaturi si contoare cu dn 50 mm si pn material:
2,5-6at. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 7,12

24.L 6607551  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 @ buc 8,00
D=50M 100-500 g2x4 s1733

24.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12 buc 48,00
x100 gr. 5.8 s4272

24.L 5841447 Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5, | buc 48,00
s 4071

25 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc 8,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 2,44

25.L 431882201 |Flansa din otel rotunda montata prin buc 8,00
sudura electr. avand dn...= 50

26 ACEO09D1 Montarea armaturilor cu actionare buc 4,00

(1) manuala sau mecanica (robinet vane material:
ventile clap. compens. etc. )dn:...80 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 1,10
26.L 45036201 Vana corp scurt DN 100 mm buc 4,00
27  ACBO05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse buc 8,00
1) armaturi si contoare cu dn 100 mm si material:
pn2,5-6at. manopera:
utilaj:

transport:
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greutate materiale tone
manopera ore
27.L 6607587  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 @ buc
D =100 M 100-500 g2x4 s1733
27.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12 buc
x100 gr. 5.8 s4272
27.L 5841447  Piulita hexagonale precisa M 12 gr.5, | buc
s 4071
28 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina lainc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
28.L 441809701 |Flansa oarba PN10, din otel zincat cu buc
DN =100
29 ATA02C(1) Suport pentru conducte buc
greutate materiale tone
manopera ore
29.L 330393401 Teava neagra instalatii 1' m
29.L 330492601 Teava neagra Dn 250 mm m
29.L 20017927 Grund miniu de plimb KG
29.L 6106248 Vopsea epoxidica kg
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Recapitulatie 2.25 10 5

0,01
7,12
8,00

48,00
48,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

1,60

8,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

9,28

4,00

0,24

1,20

1,20

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de golire Di=1200 mm

1 TsC06XD Sapatura mecanica cu excavatorul pe
senile de 0,5-0,8 mc cu motor termic si
echipament de draglina in pamant cu
umiditate naturala...teren cat |

descarcare in autovehicul
2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00

m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

manopera

100
mc

mc

ore

0,19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,57
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3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 14,63
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 4,54
4 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,15
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,13
5 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau tona 11,41
molozului cu autobasculanta dist.= 1 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
6 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 25,76
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avan_d Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea -
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 9,27
7 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 1,00
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TRAO01A15P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,80
molozului cu autobasculanta dist.=15 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
9 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc 1,06
(nisip), avand functia de rezidenta material:
fiItrlanta., izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; -
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,12
manopera ore 1,23
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,06
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,33



Pag 131

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de golire Di=1200 mm

11 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv

manopera

12 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

13 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1-

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto
ctg

manopera

14 PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf

greutate materiale
manopera

15 AcD103A03 Camine prefabricat Di=1200 mm,

1) Hi=1500 mm

greutate materiale
15.L 20099999 Camine prefabricat Di=1200 mm,
Hi=1500 mm
Capac prefabricat cu rama si capac
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin
vizitare carosabil
Garnitura de etansare
Montare teava PEID, PE 100, PN10,
SDR17, De110x6,6 mm

15.L 710609402

15.L 2001354702
16 ACA11D1
(4)

greutate materiale
manopera

17 ACA17A1

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

17.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17

100
mc

ore
tona

tona

ore
buc

tone
ore
buc

tone
buc

buc

buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

0,01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,11

4,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,40

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

2,50

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,20

2,00

2,00

2,00
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,06
1,80
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,80
4,00
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18 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

18.L 671029301 Contraflansa din otel zincat Dn=100

mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

19 ACA17A1

greutate materiale
manopera

19.L 745020101
20 ACA17A1

Teu cu flansa din fonta 80/50
Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
20.L 670858701 'Manson electrosudabil PE-HD, PE100
cu Dn=100 mm
Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

21 ACA17A1

greutate materiale
manopera
21.L 46263609 Vana fonta ductila Dn50
22 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

22L 441809701 Flansa oarba PN10, din otel zincat cu

DN =100

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

23  ACA17A1

greutate materiale
manopera

23.L 2001361401 |Cot 90gr cu rezistenta descoperita
Dn50 mm

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,41

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

0,61

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de golire Di=1200 mm

24  ACE09D1 Montarea armaturilor cu actionare buc 2,00
(1) manuala sau mecanica (robinet vane material:
ventile clap. compens. etc. )dn:...80 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 0,55
24.L 45036201 Vana corp scurt DN 100 mm buc 2,00
25 ACB05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse buc 4,00
(1) armaturi si contoare cu dn 100 mm si material:
pn25-6at. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,56
25.L 6607587  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 @ buc 4,00
D =100 M 100-500 g2x4 s1733
25.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12 buc 24,00
x100 gr. 5.8 s4272
25.L 5841447  Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5, | buc 24,00
s 4071
26 ACB10C1 Flansa din otel rotunda montata prin buc 4,00
(4) sudura electr. avand dn...= 80 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 1,72
26.L 440777501 |Flansa din otel rotunda montata prin buc 4,00
sudura electr. avand dn...= 80
27 ATA02C(1) Suport pentru conducte buc 4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 4,64
27.L 330393401 |Teava neagra instalatii 1' m 2,00
27.L 330492601 Teava neagra Dn 250 mm m 0,12
27.L 20017927 Grund miniu de plimb KG 0,60
27.L 6106248 Vopsea epoxidica kg 0,60
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

1

STADIUL FIZIC:

TsC06XD

RPCAO01A#

manopera
TSD01B1

manopera
TSD05B1

manopera

TRAO01A01P

manopera
TSF05B1

greutate materiale

manopera
AUT3335

Sapatura mecanica cu excavatorul pe
senile de 0,5-0,8 mc cu motor termic si
echipament de draglina in pamant cu
umiditate naturala...teren cat |
descarcare in autovehicul

Sapatura pamant spatii limitate < 1,00
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20
mc,mal...nesprijinit e

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

TRAO01A15P Transportul rutier al...pamantului sau

manopera

molozului cu autobasculanta dist.=15
km

100
mc

mc

ore
mc

ore

100
mc

ore
tona

ore
mp

tone
ore
ora

tona

ore

0,19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,12
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,57

14,63
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,54

0,15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,13

11,41
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

25,76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

9,27

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

9 DAO06A2 Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si

anticapilara, cu asternere manuala;

greutate materiale
manopera
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera
11 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv
manopera
12 TRAO01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
13 TRMAFO05B Descarcare...materiale g.f1-

1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto
ctg

manopera
14 PIO6A1 Montarea elementelor prefabricate din

beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf

greutate materiale
manopera

AcD103A03 Camine prefabricat Di=1200 mm,
1) Hi=1500 mm

15

greutate materiale
15.L 20099999 Camine prefabricat Di=1200 mm,
Hi=1500 mm
Capac prefabricat cu rama si capac
clasa D400, d 625 mm, ptr. camin
vizitare carosabil
15.L 2001354702 Garnitura de etansare

15.L 710609402

mc

tone
ore
mc

ore

100
mc

ore
tona

tona

ore
buc

tone
ore
buc

tone
buc

buc

buc

1,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,12

1,23

1,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,33

0,01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,11

4,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,40

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

2,50

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,20

2,00

2,00

2,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

16 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(4) SDR17, De110x6,6 mm

greutate materiale
manopera

17 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina lainc. 10 kg

greutate materiale
manopera
17.L 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 100
SDR17
18 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

18.L 671029301 Contraflansa din otel zincat Dn=100

mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

19 ACA17A1

greutate materiale

manopera
19.L 20013691 Teu fonta cu flansa pn10 s1882 100x50
20 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
20.L 670858701 Manson electrosudabil PE-HD, PE100
cu Dn=100 mm
Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

21 ACA17A1

greutate materiale
manopera
21.L 46263609 Vana fonta ductila Dn50

m

tone
ore
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04

1,20

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,80

4,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,41

0,80

4,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

0,61

2,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

22 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
22.L. 12001361401 Cot 90gr cu rezistenta descoperita
Dn50 mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

23  ACA17A1

greutate materiale
manopera
23.L 20020208 Cot electrofuziune 90 grd Dn110
24 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera

24 441809701 Flansa oarba PN10, din otel zincat cu
DN =100

Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (robinet vane

ventile clap. compens. etc. )dn:...80

25 | ACEO09D1

(1)

greutate materiale
manopera
25.L 45036201 Vana corp scurt DN 100 mm
26 ACB05C1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse

armaturi si contoare cu dn 100 mm si
pn 2,5- 6 at.

(1)

greutate materiale
manopera
26.L 6607587  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5
D =100 M 100-500 g2x4 s1733
26.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12
x100 gr. 5.8 s4272
26.L 5841447  Piulita hexagonale precisa M 12 gr. 5,

s 4071

Flansa din otel rotunda montata prin
sudura electr. avand dn...= 100

27 ACB10C1
(4)

buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

tone

ore
buc
buc

tone
ore
buc

buc

buc

buc

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,40

2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,08

0,55

2,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

3,56

4,00

24,00
24,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - Camin de aerisire Di=1200 mm

greutate materiale tone
manopera ore
27.L 440094701 |Flansa din otel rotunda montata prin buc
electrosudura electr. Dn100 mm
28 ATA02C(1) Suport pentru conducte buc
greutate materiale tone
manopera ore
28.L 330393401 Teava neagra instalatii 1' m
28.L 330492601 Teava neagra Dn 250 mm m
28.L 20017927 Grund miniu de plimb KG
28.L 6106248 Vopsea epoxidica kg
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

0,02
1,72
4,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,04

4,64

2,00

0,12

0,60

0,60

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU1-J-hi= 3,5 m

1 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 1

greutate materiale tone

2 TSA07B1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc
limitate,avand peste 1 m latime si
maximum 6 m adancime,executata cu
sprijiniri,cu evacuare manuala,in
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-2 m teren
mijlociu

greutate materiale tone
manopera ore

3 TRAO01A01 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 1 km.

4 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora

sapaturi, in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu: motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

0,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72,00

10,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,07

16,87

32,68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU1-J-hi= 3,5 m

5 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 50,22
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avaqd Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea —
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,05
manopera ore 18,08

6 TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului- tona 3,77
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=50 km manopera:

utilaj:
transport:

7 CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc 1,51
continue, izolate si socluri cu volum material:
pana la 3 mc, inclusiv manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 3,97
manopera ore 4,80

7.L 2100969 Beton de ciment C16/20 mc 1,52

8 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 1,00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,25

9 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 17,20
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 9,80

10 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,21
-200 Kg a lémglgtg(r)ilgr;in straturi Mc material:
;lrjgsci?nsggxc?usiv udarea fiecarui strat in m.an'opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:

manopera ore 1,85
11 ACEO08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc 14,29
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 19,77
manopera ore 8,72

12 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,17
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
succesive de 2Q-3O cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU1-J-hi= 3,5 m

manopera ore 1,50
13 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 17,15
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 9,78
14 TRB01C13 Transportul...materialelor cu roaba pe tona 95,42
pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 30m manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 64,50
15 TRAO01A50 Transportul rutier tona 24,29
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU2-J-hi= 4,0 m

1 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,45
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda MC material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren - pera:
catg 1 utilaj:

transport:
greutate materiale tone 81,00

2 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 mc 11,27
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 material:
mc,mal...nesprijinit e manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 34,94

3 TRAO01A01 Transportul rutier tona 36,87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 1 km. manopera:

utilaj:
transport:

4 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora 5,00
sapaturi, in teren cu infiltratii puternice material:
de apa,executate cu: motopompa de .
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) mt?”_"pera'

utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU2-J-hi= 4,0 m

5 TSF05B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici mp 56,35
asezati orizontal,la sapaturi executate material:
in spatii Iimitate,avaqd Iatimea de pana manopera:
la 1.50 m intre maluri ...adancimea —
sapaturii pana la 4 m interspatii intre utilaj:
dulapi de 0.21-0.60 m transport:

greutate materiale tone 0,06
manopera ore 20,29

6 TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului- tona 3,77
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material:
dist.=50 km manopera:

utilaj:
transport:

7 CAO01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc 1,51
continue, izolate si socluri cu volum material:
pana la 3 mc, inclusiv manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 3,97
manopera ore 4,80

7.L 2100969 Beton de ciment C16/20 mc 1,52

8 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 1,00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,25

9 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 19,40
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 11,06

10 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,23
-200 Kg a umpluturilor in straturi Mc material:
;lrjgsci?nsggxdc?uii?/ ?J?jgga fiecarui strat in m.an'opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:

manopera ore 2,03
11 ACEO08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu | mc 15,80
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 21,86
manopera ore 9,64

12 TSDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,19
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
succesive de 2Q-3O cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU2-J-hi= 4,0 m

manopera ore 1,68
13 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 18,96
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 10,81
14 TRB01C13 Transportul...materialelor cu roaba pe tona 107,06
pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 30m manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 72,37
15 TRAO01A50 Transportul rutier tona 26,87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RC - SPAU3-J-hi= 3,0 m

1 TSCO02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,35
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda MC material:
hidraulica,in :...pama.nt cu um_iditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren -
catg 1 utilaj:

transport:
greutate materiale tone 63,00

2 TSA07B1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 8,82
limitate,avand peste 1 m latime si material:
ma?gimtljm 6m adancime,execgtata cu manopera:
sprijiniri,cu evacuare manuala,in -
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in utilaj:
pamant cu umiditate naturala transport:
adancimea sapaturii 0-2 m teren
mijlociu

greutate materiale tone 15,88
manopera ore 14,82

3 TRAO01A01 Transportul rutier tona 28,49
aI...materialelor,sem!fabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 1 km. manopera:

utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
4 TSA24A1
5 TSF05B1

greutate materiale

manopera

6 TRAO06AS50

7 CAO01A1

greutate materiale

manopera

7.L 2100969

8 PI06A1

greutate materiale

manopera

9 TSD01D1

manopera

10  TSDO5A1

manopera

11 ACEO08A1

greutate materiale

manopera

JITIN - RC - SPAU3-J-hi=3,0 m
Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi, in teren cu infiltratii puternice
de apa,executate cu: motopompa de
apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici
asezati orizontal,la sapaturi executate
in spatii limitate,avand latimea de pana
la 1.50 m intre maluri ...adancimea
sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.21-0.60 m

Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

Turnarea betonului simplu Tn fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

Beton de ciment C16/20

Montarea elementelor prefabricate din
beton armat cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant necoeziv

Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

ora

mp

tone
ore
tona

mc

tone

ore
mc
buc

tone
ore
mc

ore

100
mc

ore
mc

tone
ore

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

44,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

15,88

3,77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,97

4,80

1,52

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

1,25

14,99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,54

0,18
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,59

12,77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17,67

7,79
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
12 TSDO5A1

manopera
13 TSD01D1

manopera
14  TRB01C13

manopera
15 TRAO01A50

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

JITIN - RC - SPAU3-J-hi= 3,0 m

Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,15
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 2Q-30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant necoeziv transport:
ore 1,32
Imprastierea cu lopata a pamant. mc 15,33
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera:
utilaj:
transport:
ore 8,74
Transportul...materialelor cu roaba pe tona 83,79
pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 30m manopera:
utilaj:
transport:
ore 56,64
Transportul rutier tona 21,72
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
1 TSA16C1

manopera
2 W2H04A1

greutate materiale

manopera

JITIN - Instalatii electrice SPAU1-J
Sapatura manuala de pamant, in spatii
limitate, in transee de panala4 m
adancime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m
adancime < 1,5m teren tare

Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor la lucr in
prof netipizat

mc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 15,02

mc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 2,90
ore 0,93
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

3

8

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU1-J
TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera
W2H07A1 Folie de avertizare pozata deasupra

patului de nisip

greutate materiale
manopera

EG08B1 Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in

teren tare

greutate materiale
manopera

EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru

centura de impamintare

greutate materiale
manopera

W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si

jumatatepentru legarea la pamant in
teren...foarte tare (6 buc)

greutate materiale
manopera

RPSB14A# Montare piesa de imbinare conductor
(asim) plat - conductor plat

greutate materiale
manopera
8L 630725001 Piesa de imbinare conductor plat -
conductor plat
9 W3D10A% Conectare stalp gard la priza de legare
(asim) la pamant

manopera

100 0,04
MC  material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore 0,35
m 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,01
ore 0,66
m 24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,05
ore 49,61
buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,01
ore 3,75
m 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,07
ore 13,71
buc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 4,50
buc 5,00
buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore 7,50
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU1-J
10 RPSB14A#1 Montare bara de egalizare de potential
(asim)

greutate materiale

manopera
10.L 672103309 Bara de egalizare de potential
11 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat

liber prin asezare (fara dispozitive de
fixare), cablul avand conducte cu
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe
fundul canalelor

greutate materiale

manopera
11.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp
12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru

lucrari de instalatii electrice
la...constructii

greutate materiale
manopera

13 CMj30B05 Montare tub de protectie PEID
(1) @J40mm, pozat in sant pe pat de nisip

greutate materiale
manopera
14 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-

0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera

14.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 3x1,5 mmp pozat in tub
Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

15 W2G02A07

greutate materiale
manopera

15.L 481301501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x2,5 mmp pozat in tub

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 0,90

buc 1,00

m 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,03

ore 1,20

m 15,30

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 19,66

mi 22,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 13,20

m 8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 0,13

m 8,16

m 4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 0,04

m 4,08
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU1-J
16 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera

16.L 481329701 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 4x4mmp pozat in tub

17 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera
17.L 481330201 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 5x4mmp pozat in tub

Montare intrerupator crepuscular de
exterior cu fotocelula inclusa

18  EDO1A1
(asim)

greutate materiale
manopera

18.L 551917301 Intrerupator crepuscular de exterior cu

fotocelula inclusa

19 TCD11C1 Montare grup electrogen carcasat si
(2) insonorizat, 13,5 kVA, 400V
manopera
20 EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap,

celula sau pupitru, avand
greutatea...pina la 150 kg

greutate materiale
manopera

20.L 734901501 | Tablou electric general de distributie

TG
21 EHO05XB Verificarea si incercarea tablourilor
(asim) electrice

manopera

m

tone
ore

tone
ore

buc

tone
ore
buc

buc

ore
buc

tone
ore
buc

buc

ore

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,21
18,36

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,04

4,08

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,32

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

400,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

63,45

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU1-J

22 'W2F01A01 Montare stalp de iluminat complet buc
[11 echipat: stalp metalic din OLZn inaltime
utila 3,5m, grosime tabla min. 4mm,
capabil sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brate din teava OlZn, 1
corpuri iluminat 35 W halogenuri
metalice, IP66
greutate materiale tone
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
1,58
utilaj

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU2-J
1 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii
limitate, in transee de panala4 m
adancime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m
adancime < 1,5m teren tare

manopera

2 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor la lucr in

prof netipizat

greutate materiale
manopera
3 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera
4 W2H07A1 Folie de avertizare pozata deasupra

patului de nisip

greutate materiale
manopera

5 EG08B1 Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in

teren tare

greutate materiale

mc

ore
mc

tone
ore

100
mc

ore

tone
ore

tone

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,01

0,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,45

0,47

0,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,13

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,44

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU2-J
manopera
6 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru

centura de impamintare

greutate materiale
manopera

7 W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si

jumatatepentru legarea la pamant in
teren...foarte tare (6 buc)

greutate materiale
manopera

8 RPSB14A# Montare piesa de imbinare conductor
(asim) plat - conductor plat

greutate materiale
manopera
8.L 630725001 Piesa de imbinare conductor plat -
conductor plat

9 W3D10A% Conectare stalp gard la priza de legare

(asim) la pamant
manopera
10 RPSB14A#1 Montare bara de egalizare de potential
(asim)

greutate materiale

manopera
10.L 672103309 Bara de egalizare de potential
11 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat

liber prin asezare (fara dispozitive de
fixare), cablul avand conducte cu
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe
fundul canalelor

greutate materiale

manopera
11.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp
12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru

lucrari de instalatii electrice
la...constructii

ore 49,61
buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,01
ore 3,75
m 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,07
ore 13,71
buc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 4,50
buc 5,00
buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore 7,50
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,90
buc 1,00
m 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,03
ore 1,20
m 15,30
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU2-J
greutate materiale
manopera

13 CMj30B05 Montare tub de protectie PEID
1) @40mm, pozat in sant pe pat de nisip

greutate materiale
manopera

14 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

greutate materiale
manopera

14.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 3x1,5 mmp pozat in tub
Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

15 W2G02A07

greutate materiale
manopera

15.L 481301501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x2,5 mmp pozat in tub
Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

16 W2G02A07

greutate materiale
manopera

16.L 481329701 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 4x4mmp pozat in tub
Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

17 'W2G02A07

greutate materiale
manopera

17.L 481330201 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x4mmp pozat in tub
Montare intrerupator crepuscular de
exterior cu fotocelula inclusa

18  EDO1A1
(asim)

greutate materiale
manopera

tone 0,00
ore 19,66
ml 16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 9,60
m 8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,13
m 8,16
m 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,03
m 3,06
m 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,14
m 12,24
m 4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,04
m 4,08
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,32
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
18.L 551917301

19 TCD11C1
(2)
manopera
20 EF03A1

greutate materiale

manopera

20.L 734901501

21 EHO5XB

(asim)

manopera

22 W2F01A01

(1]

greutate materiale

manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

JITIN - Instalatii electrice SPAU2-J

Intrerupator crepuscular de exterior cu buc
fotocelula inclusa
Montare grup electrogen carcasat si buc
insonorizat, 13,5 kVA, 400V
ore
Tablou electric, format panou, dulap, buc
celula sau pupitru, avand
greutatea...pina la 150 kg
tone
ore
Tablou electric general de distributie buc
TG
Verificarea si incercarea tablourilor buc
electrice
ore
Montare stalp de iluminat complet buc
echipat: stalp metalic din OLZn inaltime
utila 3,5m, grosime tabla min. 4mm,
capabil sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brate din teava OIZn, 1
corpuri iluminat 35 W halogenuri
metalice, IP66
tone
ore
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

400,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

63,45

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
1,58
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC:
1 TSA16C1

manopera

JITIN - Instalatii electrice SPAU3-J
Sapatura manuala de pamant, in spatii
limitate, in transee de panala4 m
adancime, pentru cabluri electrice de
inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m
adancime < 1,5m teren tare

mc

ore

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,02
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU3-J
2 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor la lucr in
prof netipizat

greutate materiale
manopera
3 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150

-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv

manopera

4 W2H07A1 Folie de avertizare pozata deasupra

patului de nisip

greutate materiale
manopera

5 EG08B1 Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in

teren tare

greutate materiale
manopera

6 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru

centura de impamintare

greutate materiale
manopera

7 W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si

jumatatepentru legarea la pamant in
teren...foarte tare (6 buc)

greutate materiale
manopera

8 RPSB14A# Montare piesa de imbinare conductor
(asim) plat - conductor plat

greutate materiale
manopera

8.L 630725001 Piesa de imbinare conductor plat -

conductor plat
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mc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 5,80
ore 1,87

100 0,06

MC  material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 0,53
m 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,02
ore 1,32
m 24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,05
ore 49,61

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,01
ore 3,75
m 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,07
ore 13,71

buc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 4,50
buc 5,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU3-J
9 W3D10A% Conectare stalp gard la priza de legare

(asim) la pamant
manopera
10 RPSB14A#1 Montare bara de egalizare de potential
(asim)

greutate materiale

manopera
10.L 672103309 Bara de egalizare de potential
11 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat

liber prin asezare (fara dispozitive de
fixare), cablul avand conducte cu
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe
fundul canalelor

greutate materiale

manopera
11.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp
12 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru

lucrari de instalatii electrice
la...constructii

greutate materiale
manopera

13 ACA11B1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant,

in exteriorulcladirilor,avand dn...50

greutate materiale
manopera

14 CMj30B05 Montare tub de protectie PEID
1) @40mm, pozat in sant pe pat de nisip

greutate materiale
manopera

15 \W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

greutate materiale
manopera

buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 7,50

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 0,90
buc 1,00
m 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,03
ore 1,20
m 15,30

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 19,66
m 6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,02
ore 3,60
ml 60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,01
ore 36,00
m 8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,13
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU3-J
15.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 3x1,5 mmp pozat in tub
16 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera

16.L 481301501 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x2,5 mmp pozat in tub

17 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

greutate materiale
manopera

17.L 481329701 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 4x4mmp pozat in tub

18 W2G02A07 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,351-
0,450 kg/m cu-al in tub pe traseu fara

obst. cu tr. manuale montat

greutate materiale
manopera

18.L 481330201 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x4mmp pozat in tub
Montare intrerupator crepuscular de
exterior cu fotocelula inclusa

19 EDO1A1
(asim)

greutate materiale
manopera

19.L 551917301 Intrerupator crepuscular de exterior cu

fotocelula inclusa

20 TCD11C1 Montare grup electrogen carcasat si
(2) insonorizat, 13,5 kVA, 400V
manopera
21 EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap,

celula sau pupitru, avand
greutatea...pina la 150 kg

greutate materiale
manopera

21.L 734901501 Tablou electric general de distributie

TG

m

m

tone
ore

tone
ore

tone
ore

buc

tone
ore
buc

buc

ore
buc

tone
ore
buc

8,16

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,04

4,08

55,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02
0,65
56,10

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,04

4,08

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,32

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

400,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

63,45

1,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Instalatii electrice SPAU3-J

22 EHO05XB Verificarea si incercarea tablourilor buc
(asim) electrice
manopera ore
23 W2F01A01 Montare stalp de iluminat complet buc
[1] echipat: stalp metalic din OLZn inaltime
utila 3,5m, grosime tabla min. 4mm,
capabil sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brate din teava OlZn, 1
corpuri iluminat 35 W halogenuri
metalice, IP66
greutate materiale tone
manopera ore

procent material manopera
Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
1,58
utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - Montaj utilaje SPAU-ri- 3 buc

1 92 Montator c.m. ora
manopera ore
2 TRIMAAO01A Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
1 si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1
manopera ore
3 TRIMAAO08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele tona
1 si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1
manopera ore
4 AUT6729 Macara pe...pneuri 10-14,9tf ora

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,10

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - Montaj utilaje SPAU-ri- 3 buc

5 MDTC55632 Transport utilaj...200 km-90100090 buc 3,00
00 STATIA DE POMPARE material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RA - Terasamente camin apometru

1 RPCAO01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 mc 48,01
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 material:
mc,mal...nesprijinit e manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 148,83

2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 40,04
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 12,41

3 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,40
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
Z?ggi?gf:x%?uzsg/ ?J?jgga fiecarui strat in m.an.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 3,00

4 TRAO1A03P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,89
molozului cu autobasculanta dist.= 3 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

5 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 1,00

submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 TRAO01A30 Transportul rutier tona 7,42
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera:

utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RA - Terasamente camin apometru

7 DAO06A2 Strat de agregate naturale cilindrate mc
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;
greutate materiale tone
manopera ore
8 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera ore
9 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant coeziv
manopera ore
10 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
11 TRIMAF05B Descarcare...materiale g.f1- tona
1 mot.masini,caz.rezer.1000-5000kg
tirire,rip.pina la 10m rampa,teren-auto
ctg
manopera ore
12 AcD101A03 Camin pentru bransamente complet buc
1) echipat
greutate materiale tone
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Recapitulatie 2.25 10 5

4,36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,73

5,06

4,36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,35

0,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,33

0,66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,66
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,66

33,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,38

66,00

utilaj

transport

total

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
STADIUL FIZIC: JITIN - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA
JITIN - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

STADIUL FIZIC:

TSAO03F1

manopera
TSC02B1

AUT3335

TSD01B1

manopera

TRAO01A03P

manopera
TSEO06A1

greutate materiale

manopera

TRAO01A50

ACF03A%

greutate materiale

manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime,executata
fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etc...in teren de
coeziune mijlocie sau foarte coeziv,
pana la 1,50 m adancime, teren tare

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 2

Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3
km

Pregatirea platformei de pamant in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie dni nisip sau
balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant
necoeziv

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de

izolare sau strat filtrant la tuburile de

drenaj, executate cu:...nisip

mc

ore

100
mc

ora

mc

ore
tona

ore

100
mp

tone
ore
tona

mc

tone
ore

2,64
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,89

0,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

512

18,81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,26
2,35
0,03
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13,70
6,04
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STADIUL FIZIC: JITIN - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm

9 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,09
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
e s menope
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:

transport:

10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,99
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,31

11 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100 0,10
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
gs;lrjggiﬁgzgz?uii?/ ?J(()jgga fiecarui strat in m?n.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:

manopera ore 0,88

12 TRAO01A30 Transportul rutier tona 16,83
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera:

utilaj:
transport:

13 ACA11D1 Montare teava PEID, PE100, PN10, m 33,00

(asim) SDR 17, De 32x2,3 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,64
manopera ore 19,80

13.L 3808003 Fir detectie m 33,00

13.L 5538284  Panglica semnalizare m 33,00

14 ACBO08XC Imbinare prin sudura electrica teava buc 10,00
polietilena material:

manopera:

utilaj:

transport:
manopera ore 10,50

15 | ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc 33,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 4,95

15.L 745017601 teu bransare 110/32 buc 33,00

16 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc 33,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - RETEA CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA

STADIUL FIZIC: JITIN - RA - Conducta bransamente-PEID D 32x2.3 mm

manopera ore 4,95
16.L 1700075360 mufa redusa 32/25 buc 33,00
501
17 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,15
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:

autovehicul cu incarcator frontal pe

senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren mtan.opera:
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
18 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,65
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,51
19 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 0,20
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
Z?ggi?gf:x%?uzsg/ ?J?jgga fiecarui strat in m.an.opera:
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 1,76
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Arhitectura

1 Statie epurare

11 CD07C2 Zidarie din blocuri mici din beton celular ' mc 54,00
autoclavizat in ziduri Cu o grosime de material:
24 cm, la constructii executate la o manobera:
fnaltime pana la 35 m inclusiv, cu — pera.
blocuri GBN, paletizate utilaj:
transport:
greutate materiale tone 54,72
manopera ore 172,80
1.1L 2101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030 mc 3,51
1.2 CDO07B1 Zidarie din blocuri mici din beton celular | mc 10,00
autoclavizat in ziduri cu o grosime de material:
15 cm, la constructii executate la o manopera:
fnaltime pana la 35 m inclusiv, cu — pera:
blocuri BCA, paletizate. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 10,71
manopera ore 42,80
12L 2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030 mc 0,61

total
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Arhitectura
1.3 ' TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

1.4 CF01C1 Tencuieli interioare discruite la pereti si
stalpi, executate manual, pe
suprafetele de beton, zidarie de blocuri

mici de beton sau din blocuri de BCA

greutate materiale

manopera
14L 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030
1.5 CF01B1 Tencuieli exterioare obisnuite,

executate manual, pe ziduri din
caramida, din blocuri mici de beton
sau din blocuri de BCA.

greutate materiale
manopera
1.5L 2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030

1.6 CF10C1 Tinci aplicat de tencuieli interioare
discruite sau pe suprafetele
elementelor din beton, glet de ipsos la
pereti, stalpi si tavane, aplicat manual
pe tencuieli interioare driscuite,
executat cu pasta de ipsos.

greutate materiale
manopera
1.7 CF39A+ Tencuieli de impermeabilizare Sika
executate cu mortar mono-component,
aplicat pe suprafete din beton la
rezervoare de apa, bazine, elemente
de constructie subterane, diverse
constructii hidrotehnice. (radier si pereti
bazin)
greutate materiale
manopera
1.8 CG01D1 Strat suport pentru pardoseli executate

din mortar de ciment marca M 100-T
de 3 cm grosime, cu suprafata fin
driscuita ;

greutate materiale
manopera
1.8.L 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030
1.9 CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica
inclusiv stratul suport de 3 cm mortar
de ciment M100T inclusiv curatarea si
spalarea pardoselii executate : cu placi
patrate sau dreptunghiulare de aceias
culoare asezate simplu
greutate materiale

manopera

2

tona

mp

tone

ore
mc
mp

tone

ore
mp
mp

tone
ore
mp

tone
ore
mp

tone

ore
mp
mp

tone
ore

3

70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

335,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19,85

338,35

6,03

245,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,22

191,10

4,41

335,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,02

127,30

675,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,76
236,25
52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,90
19,76
1,61
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,28
3,30
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Arhitectura
1.9.L 2422197 Placa gresie glz.netede alb s 50x
50x 6 C1 lipit
Elemente liniare din materiale speciale
(marmura, travertin sau piatra) glafuri
cu latimea pana la 30 cm inclusiv,
montate pe console metalice si fixate in
perete cu mortar de ciment marca M
100—T cu adaos de var pasta ;

greutate materiale

manopera
1.10. 220410501  Glafuri exterioare din PVC culoare
L alba.

111 CIO6E1 Placaj din faianta la pereti si stalpi placi
de aceeasi culoare si acelasi format,
fixau- cu pasta adeziva pe baza de
aracet CPMB ;

110 CI03A1

greutate materiale
manopera

1.11.L 2401777 Faianta alba decor monoc m.dr.
150x150x5,5 c. 1 s233

Pardoseala epoxidica autonivelanta
bicomponenta DEKO EPOXI E 3111
aplicata manual...Doua straturi DEKO
EPOXI L3000 bicomponent (DEKO
EMAIL L 3000 si DEKO EPOXI |
3000) si un strat DEKO EPOXI E3111
bicomponent (DEKO EPOXI E 3111 si
DEKO EPOXI | 3111), aplicate pe
suprafete interioare noi din beton

112 CGO1A+

greutate materiale
manopera
113 ' CGO08XA-01 Pardoseli din beton clasa Bc 7.5, gros=
(asim) 10 cm, camp continuu, driscuite,

sclivseala= 2 mm-pentru ramoe
exterioare si platorma exterioara

greutate materiale
manopera

114 CK11A+ Montare ferestre din tamplarie de PVC
(asim) 2 canate- sd 150x120 cm,, cu unul

sau mai multe canaturi, avand
suprafata tocului pana la 1mp inclusiv,
izolarea rosturilor cu spume
poliuretanice, etansarea cu spume
siliconice. montata la pereti din
caramida cu goluri sau BCA.

greutate materiale

manopera
1.14. 2001008301 Ferestre din tamplarie de PVC 2 canate
L - sd 150x120 cm,, cu unul sau mai

multe canaturi, avand suprafata tocului
pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor
cu spume poliuretanice, etansarea cu
spume siliconice. montata la pereti din
caramida cu goluri sau BCA.

2

mp

mp

tone
ore
mp

mp

tone
ore
mp

mp

tone
ore
mp

tone
ore
mp

tone
ore
mp

3

3,09

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,16

16,52

7,14

13,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,24

31,05

14,18

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,09
12,00
28,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6,38
43,40
9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,70
9,00
9,00
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115 CK35B+ Montare usi din tamplarie de PVC
(asim) inclusiv izolarea rosturilor cu spume
poliuretanice, etansarea cu benzi de
etansare montata la pereti din
caramida cu goluri sau BCA.

greutate materiale
manopera
1.15. 672030601 Usidin tamplarie de PVC inclusiv
L izolarea rosturilor cu spume
poliuretanice, etansarea cu benzi de
etansare montata la pereti din
caramida cu goluri sau BCA.
116 CL28A1 Grile de ventilatie gata confectionate

(asim) din aluminiu, reglabile manual, vopsite
si montate in zidarie, avand
dimensiunile 500x300 mm.

greutate materiale
manopera

117  CNO4A1 Vopsitorii la interior si exterior, la pereti
si tavane, executate manual, cu vopsea

Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;

greutate materiale

manopera
1.17. 6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas
L 7359-80
118 COO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc

greutate materiale
manopera

I1_.18. 2100969 Beton de ciment C16/20
119 CEO01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila
(asim) arsa la acoperisuri fara astereala,
asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv
executarea din tabla zincata a doliilor,
paziilor, racordarilor la cosuri

greutate materiale
manopera

1.19. 2001194501 Invelitoare din tabla preprofilata
L

1.20 CE13A1 Jgheaburi din tabla zincata de 0.5mm

grosime, innadite prin petrecere pe cel
putin 20mm si lipite, inclusive colturile,
capacele, stuturile de racordare la

burlane, tirantii si carligele de sustinere

greutate materiale
manopera

2

mp

tone
ore
mp

buc

tone
ore
mp

tone
ore
mp

mp

tone
ore
mc

mp

tone
ore
mp

tone
ore

3

12,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,32

13,44

12,80

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,90

580,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,86

179,80

232,00

90,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,29

41,40

7,29

175,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,70

115,50

2.800,00

29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,09

13,63
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1.21 CE14A1

1.22 ' CE18A1

1.23 CE19B1

1.23. 290383001

L

1.24 1ZF01B+

0 1

STADIUL FIZIC: SE - Arhitectura

Burlane din tabla zincate de 0.5mm,
innadite prin petrecere pe circa 6 cm si
lipite, fixate Tn zid prin bratari din otel
zincat inclusiv colturile

greutate materiale
manopera

Astereala la invelitori sau la doliile
invelitorilor din tigla si azbociment
executata din scanduri de rasinoase.

greutate materiale
manopera

Pazii si stresini din scanduri de lemn
pazii la streasina sau frontoane din
scinduri geluite profilat

greutate materiale
manopera

Pazii la stresini din scanduri de lemn
geluite si profilate

Folie anticondens acoperis, folie
(asim) polietilena cu tesatura textila

greutate materiale
manopera

1.24. 2001123301 Folie anticondens acoperis, folie

L

1.25 CF24B%

polietilena cu tesatura textila

Plafon fals din panouri sistem sandwich
(asim) cu fete din tabla (grosime tabla 0.5
mm) si spuma poliuretanica (grosime
10 cm, culoare alb).

greutate materiale
manopera

126 RPCXEO02A Hidroizolatie dop bitum — 15 cm

1.27 DE12A#

(asim) inaltime x 104 ml

greutate materiale

manopera

Montarea panourilor din parazapezi,
inclusiv procurare: 6 bare parazapezi -
otel de 1.25mm protejat anticoroziv cu
diametrul de min 30mm si lungime de
3000 mm

greutate materiale

2

m

tone
ore
mp

tone
ore

tone
ore

mp

tone
ore
mp

mp

tone
ore
mp

tone
ore
buc

tone

3

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,06

17,25

175,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,21

35,00

54,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27,00

11,34

54,00

175,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,25

166,25

176,75

82,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,83

24,60

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,07

4,20

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,06
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manopera

1.28 TRAO02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

2 Amenajare incinta

21 | TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe
tractor pe senile de 65-80 CP.,inclusiv
impingerea pamantului pana la 10
m,in:...teren catg. 1

22 TSC35A2 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 1.0-2.5 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 M

23 TSEO01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20
cm,in:...teren tare

manopera

24 CG32C1 Umpluturi in straturi compactate cu
piatra sparta si nisip, compactate cu

mijloace manuale

greutate materiale
manopera

25 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor

cu ardere interna < 10 CP

greutate materiale
manopera

26 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10

km
manopera
2.7 ' TRAO01A10P Transportul rutier al balastului cu
(asim) autobasculanta pe distanta pe 10 km.

manopera

2

ore
tona

100
mc

100
mc

100
mp

ore
mc

tone
ore
mc

tone
ore
tona

ore
tona

ore

3

6,10
20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,59
57,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
118,99
52,44
56,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
124,60
70,56
106,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

94,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
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STADIUL FIZIC: SE - Arhitectura

28 IFHO1A1-1

greutate materiale

manopera

29 TSH04B1

manopera

210 TSHO5A1

manopera

211 IFH14A1-1

greutate materiale

manopera

Plantarea butasilor de plop sau salcie
inclusiv tasarea pamantului,
executandu-se: prin infigere teren
mijlociu si aterisamente, plop

Mobilizarea manuala a solului in
vederea asigurarii prizei cu stratu
vegetal,nivelarea si finisarea
suprafetelor dupa mobilizarea
solului...teren mijlociu la adancimea de
20 cm

Asternerea uniforma a stratului de
pamant vegetal,pe teren orizontal sau
cu panta la 20 %,cu pastrarea
structurii,in straturi de :...10 cm grosime

Insamintarea manuala prin
imprastierea semintelor de ierburi
perene la poteci, zone de intoarcere,
platforme de drumuri cu panta: <40%
teren usor si mijlociu

212 TRAO05A05 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

3 Imprejmuire

3.1 TSAO02F1

manopera

3.2 TSDo1C1

manopera

3.3 CA01A1

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata fara sprijini,
cu taluz vertical, la fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte de infratire
etc, in pamant coeziv mijlociu sau
foarte coeziv adancime <1,5 m teren
tare

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

Turnarea betonului simplu in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv

2

buc

tone
ore
mp

ore
mp

ore

100
mp

tone
ore
tona

mc

ore
mc

ore
mc

3

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,12

80,00

114,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,78

114,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,54

1,14
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,34

2,28

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,20
3,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,38
3,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: SE - Arhitectura
greutate materiale tone 8,42
manopera ore 10,18
33L 2100969 Betondeciment C16/20 mc 3,23
3.4 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului- tona 10,00
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
3.5 CO07B1 Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi m 87,00
metalici cu panouri de gard din rama de material:
ochiuri patrate de 16x16 mm, cu utilaj:
inaltimea la coama de 2,05 m transport:
greutate materiale tone 16,17
manopera ore 106,14
3.5L 2100969 Beton deciment C16/20 mc 5,57
3.6 CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si mp 10,00
cu impletitura de sarma zincata inclusiv material:
accesoriile manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 13,50
3.6.L 6306664 Usa met prof laminate cat.gr.16 kg 74,00
antisc.simple 310 kg
3.7 ' TRAO02A10 Transportul rutier al tona 2,50
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta

1 STATIE EPURARE SC800

11 | TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 0,65
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv MC material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 - '

utilaj:

transport:

Pag 167
5=3x4

total



OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

0
STADIUL FIZIC:
12 | TSC35A2
1.3 TSCO04F1
14  TSD02B1
1.5  TSD05B1
manopera

1.6 TRAO01A10P

manopera

1.7 TSD16B1

greutate materiale

manopera

1

SE - Rezistenta

Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 1.0-2.5 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 M

Sapatura mecanica cu excavator pe
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau
2,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm

Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:....placa vibratoare de 0.7 t cu motor
cu ardere interna < 10 CP

1.8 TRAO01A10P Transportul rutier al balastului si

manopera

1.9 CA01D1

greutate materiale

manopera

1.9L 2100969

pamantului cu autobasculanta pe
distanta pe 10 km.

Turnarea betonului simplu in straturi de
3—20 cm grosime, pentru egalizari,
pante, sape etc, la constructii cu
fnaltimea pana la 35 m inclusiv

Beton de ciment C16/20

2

100
mc

100
mc

100
mc

100
mc

ore
tona

ore
mc

tone
ore
tona

ore
mc

tone
ore
mc

3

0,65
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,88
890,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22,25

12,60

17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

27,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

73,71

99,09

27,22
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STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta
110 CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti,

fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panouri
refolosibile cu astereala din scinduri de
rasinoase, cu astereala din scanduri de
rasinoase scurte si subscurte inclusiv
sprijinirile

greutate materiale

manopera

111 AUT7633 Cofraj metalic mixt greu...tip cmg

pentru pereti

112 CBO071% Mont si demont cofr met tip cmg pentru

executarea peretilor

greutate materiale
manopera

113 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

114 CBO04A1 Cofraje pentru beton armat in placi,
grinzi si stalpi. din panouri refolosibile,
cu astereala din scanduri de
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv
sustinerile, la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi
si grinzi

greutate materiale
manopera
115 CB42B1 Sustineri din elemente de schela

metalica, tubulara pentru cofrajele
planseelor turnate in interiorul
constructiilor executate cu cofraje
glisante la constructii avand Tnaltimea
pana la 35 m inclusiv, cu Tnaltimea
sustinerilor intre 3 si 6 m inclusiv;

greutate materiale
manopera

1.16 CAO02E1 Turnarea betonului armat in elementele

constructiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante in rezervoare sau
bazine subterane

greutate materiale

manopera

1.16. = 8000816 Beton C30/37 (bc40/b500)
L

2

mp

tone
ore
ora

mp

tone
ore
tona

mp

tone
ore
mp

tone
ore
mc

tone
ore
mc

3

70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,20
81,90
720,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
810,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,17
486,00
45,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
115,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,20
94,30
115,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,16
203,55
210,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
84,02
789,60
211,68
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta

1.17 | CZ0302X1

greutate materiale

manopera
1.18 | CZ0302Y1

greutate materiale

manopera
119 CCO02E1
(asim)

greutate materiale

manopera
1.19. 643365101
L

1.20 IZF04C

greutate materiale

manopera

1.20. | 2600036
L

1.21 I1ZA17C+
(asim)

greutate materiale

manopera
1.22 IZF05B1

Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat in elemente
de constructii turnate n cofraje,
exclusiv cele executate in cofraje
glisante fasonarea barelor la constructii
speciale ca rezervoare castele de apa,
silozuri, constructii in arce, grinzi cu
zabrele, acoperisuri cu membrane
subtiri etc, Tn ateliere centralizate, PC
52D <10 mm

Confectionarea armaturilor din otel
beton pentru beton armat in elemente
de constructii turnate in cofraje,
exclusiv cele executate in cofraje
glisante fasonarea barelor la constructii
speciale ca rezervoare castele de apa,
silozuri, constructii Tn arce, grinzi cu
zabrele, acoperisuri cu membrane
subtiri etc, in ateliere centralizate, PC
52D >10 mm

Montarea armaturilor din otel beton tip
Bst500S in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile executate
in cofraje glisante; la constructii
speciale (rezervoare) si in cadre
independente

Armatura in prefabr beton OL 38 peste
10 mm barem

Hidroizolatii cu membrana polietilena,
la radier si fundatii (protectie):

Hidroizolatii cu membrana polietilena,
la radier si fundatii (protectie):
Protectie hidroizolatii cu membrana
poliuretanica Elastocoat tip GENIDA la
cuve, rezervoare, bazine, subsoluri,
radiere,canale,camine de vizitare sau
alte lucrari asemanatoare:

Strat hidroizolant executat la cald la
cuve, rezervoare, bazine, subsoluri,
radiere, canale, camine de vizitare, sau
alte lucrari asemanatoare, construite pe
terenuri cu ape freatice, executate
cu...carton bitumat tip ...* si mastic de
bitum tip H 80/90, la pereti drepti

kg

tone
ore

kg

tone
ore

kg

tone
ore

kg

mp

tone
ore
mp

mp

tone
ore
mp

2.850,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,88
99,75
26.200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,46
471,60
29.050,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29,41
1.278,20
29.050,00

205,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,71
22,55
307,50

155,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,13
54,25

155,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta

greutate materiale tone 0,70
manopera ore 27,90
1.22. 260163801 Carton bitumat tip si mastic de bitum tip = mp 175,15
L H 80/90
1.23 CE25B# Etansarea suplimentara pe contur, la ml 80,00
strapungeri sau rosturi...profile din material:
polimer expandat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 16,00
1.23. 6700200 Fiting de tranzitie 90mm/168.30l buc 88,00
1.24 CE25A# Etansarea suplimentara pe contur, la mi 52,00
strapungeri sau rosturi...chituri sau material:
masticuri polimerice manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 18,20
1.24. 610303601 Cordon expandabil (cordon bentonitic) kg 7,80
L pentru etansarea rosturilor de lucru
(pentru rost turnare perete — perete)
(pret aproximativ 5-7 euro/ml tot cu
chitul de lipire)
125 RCSJ03C% Reparatii de tencuieli interioare, brute, mp 50,00
la pereti din zidarie de caramida sau material:
n 2,5 cm grosime, ex
%eotza’r ?jee ciignt-%aorsmaerc,:ae 265>CEIJ't§teeZCu mf';\n.opera:
cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in utilaj:
doua straturi driscuite (segregari, goluri transport:
de cofraje, etc)
greutate materiale tone 5,06
manopera ore 52,00
1.26 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din ora 200,00
sapaturi, in teren cu infiltratii puternice material:
xecutat : motopom
o spaxcealsle i ORI CE  anopers
utilaj:
transport:
1.27 CBO04A1 Cofraje pentru beton armat in placi, mp 200,00
grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, material:
cu gstereala din sgénduri de _ manopera:
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv -
sustinerile, la constructii avand utilaj:
inaltimea péna la 20 m inclusiv, la placi transport:
si grinzi
greutate materiale tone 0,35
manopera ore 164,00
1.28 CAO02E1 Turnarea betonului armat in elementele = mc 20,00
constructiilor, exclusiv cele executate in material:
cofr_aje glisante in rezervoare sau manopera:
bazine subterane -
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 8,00
manopera ore 75,20
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC:
1.28. = 8000816
L
1.29 CAO02L1

greutate materiale

manopera

1.29. | 2100995

L

1.30 CZ0302D1
(asim)

greutate materiale

manopera
1.31 | CZ0302E1
(asim)

greutate materiale

manopera
1.32 CCo02C1
(asim)

greutate materiale
manopera

1.32. 2001930001 Armaturi din otel beton tip Bst500S in
elemente de constructii, exclusiv cele
din constructiile executate in cofraje
glisante; la constructii executate la o
inaltime pana la 35m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul pana la
18mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana
la 10mm inclusiv, in placi (inclusiv scari

L

1.33

CL26A1

greutate materiale
manopera

1

SE - Rezistenta
Beton C30/37 (bc40/b500)

Turnarea betonului armat C25/30
(B400) in elemente turnate izolat
(buiandrugi, cornise,etc.) cu volum

pana la 0.5mc inclusiv

Beton de ciment C 25/30

Confectionarea armaturilor din otel
beton, pentru beton armat in elemente
de constructii turnate in cofraje,
exclusiv celor executate in cofraje
glisante; fasonarea barelor pentru
pereti, grinzi, stalpi si diafragme, la
constructii obisnuite, in ateliere
centralizate, B500C, F6 — F8 mm

Confectionarea armaturilor din otel
beton, pentru beton armat in elemente
de constructii turnate in cofraje,
exclusiv celor executate in cofraje
glisante; fasonarea barelor pentru
pereti, grinzi, stalpi si diafragme, la
constructii obisnuite, in ateliere
centralizate, B500C, F10 — F20 mm

Montarea armaturilor din otel beton tip
Bst500S in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile executate
in cofraje glisante; la constructii
executate la o inaltime pana la 35m
inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18mm inclusiv, in
grinzi si stalpi si pana la 10mm inclusiv,
in placi (inclusiv scari si podeste):

si podeste):

Capace din tabla striata de 5 mm
grosime cu intaritura din otel cornier de
50x5 mm si manere din otel rotund,
montate la canale de conducta

2

mc

mc

tone
ore
mc

kg

tone
ore

kg

tone
ore

kg

tone
ore
t

mp

tone
ore

3

20,16

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,74

11,48

2,02

650,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,66
26,65
1.700,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,72
40,80
2.350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.350,03
77,55
2.350,00

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,29

27,45
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta
1.34 | CL20A1 Confectii metalice diverse din metal
S355JR, montate aparent: chepenguri,
gratare, balustrade, etc (balustrada si
cadre capace metalice goluri).

greutate materiale
manopera
1.34. 630627401 Confectii metalice diverse, montate
L aparent: chepenguri, gratare,
balustrade, etc (cornier capace
metalice goluri, placute cap stalpi,
contravantuiri). 1200 kg balustrada
metalica
135 AcD38A1+ Piese de trecere pentru tuburi ceramice
(asim) Keramo cu montaj prin presare DN 250
- 300mm.

greutate materiale
manopera

1.36 CE17B1 Sarpante din lemn (lemn ecarisat de
rasinoase (brad/molid), - Clasa de
calitate: 1, - Clasa de exploatare: Il) la
acoperisuri simple cu una pana la patru

pante, pentru invelitori grele (tigla)

greutate materiale
manopera
1.36. 2900668 Lemn rot cons rur nec fag | min 1m D
L sub min18cm s4342
1.37  CN54A+ Tratarea lemnului cu substante
(asim) insectofungicide si ignifuge si impotriva

umezelii excesive:

greutate materiale
manopera
1.38 ' TRA06A20 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km

139 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

2

kg

tone
ore

kg

buc

tone
ore
mp

tone
ore
mp

mp

tone
ore
tona

tona

3

1.100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,16
143,00
1.100,00

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
5,00
160,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,19
168,00
3,20

690,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,08

138,00

610,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 PLATFORMA ACOPERITA NAMOL DESHIDRATAT

21 | TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu
granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balastare c.f., compactat
cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor

cu ardere interna < 10 CP

mc

42,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta
greutate materiale
manopera
22 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera

23 CA01D1 Turnarea betonului simplu in straturi de
3—20 cm grosime, pentru egalizari,
pante, sape etc, la constructii cu

inaltimea pana la 35 m inclusiv

greutate materiale
manopera
23.L 2100969 Beton de ciment C16/20

24 CBO01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii de utilaje
simple cu forme regulate din panouri
refolosibile cu astereala din scinduri de
rasinoase, cu astereala din scanduri de
rasinoase scurte si subscurte inclusiv
sprijinirile

greutate materiale
manopera
25 | CA02E1 Turnarea betonului armat in elementele

constructiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante in rezervoare sau
bazine subterane

greutate materiale
manopera
25L | 2100995 | Beton deciment C 25/30

26 | CZ0302X1 | Confectionarea armaturilor din otel
(asim) beton, pentru beton armat in elemente
de constructii turnate in cofraje,
exclusiv celor executate in cofraje
glisante; fasonarea barelor la
constructii speciale — rezervoare, in
ateliere centralizate, Bst500S, F=10

mm
greutate materiale
manopera

2.7 CCO2E1 Montarea armaturilor din otel beton tip

(asim) Bst500S in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile executate
in cofraje glisante; la constructii
speciale (rezervoare) si in cadre
independente:

greutate materiale

manopera

2

tone
ore
tona

ore
mc

tone

ore
mc
mp

tone
ore
mc

tone
ore
mc

kg

tone
ore

kg

tone
ore

3

93,45
52,92
72,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,73
3,67
1,01
9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03
10,53
7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21,50
26,32
7,06
600,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,61
21,00
600,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
600,01
26,40
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STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta
2.7.L 12001930001 |Armaturi din otel beton tip Bst500S in
elemente de constructii, exclusiv cele
din constructiile executate in cofraje
glisante; la constructii executate la o
inaltime pana la 35m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul pana la
18mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana
la 10mm inclusiv, in placi (inclusiv scari
si podeste):
Confectii metalice diverse inglobate
total sau partial in beton din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri

28 CL21A1

greutate materiale
manopera
2.8L | 6309886 | Confectie metalice inglobate in beton

29 IZD04A Vopsire cu pensula vopsea ulei pe conf
si constr metal profile 8-12mm,
2straturi.

greutate materiale
manopera
210 AcD38A1+ |Piese de trecere pentru tuburi ceramice
(asim) Keramo cu montaj prin presare DN 100

- 300mm.

greutate materiale
manopera
211 TRAO06A20 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km

212 TRAO02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

213 CEO01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila
(asim) arsa la acoperisuri fara astereala,
asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv
executarea din tabla zincata a doliilor,
paziilor, racordarilor la cosuri

greutate materiale
manopera

2.13. 12001194501 |Invelitoare din tabla preprofilata
L

2

t

kg

tone

ore
kg

tona

tone
ore

tone
ore
tona

tona

mp

tone
ore
mp

3

600,00

2.200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,31
286,00
2.200,00
2,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
8,40
5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,50
20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,68
13,20
320,00

3 TERASAMENTE STATIE POMPARE INFLUENT
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta

3.1  TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 30,00
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m Iatimg, executata fz_ara sprijini, manopera:
cu taluz vertical, la fundatii, canale, -
subsoluri, drenuri, trepte de infratire utilaj:
etc, in pamant coeziv mijlociu sau transport:
foarte coeziv adancime <1,5 m teren
tare
manopera ore 67,50
3.2 TSDo1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 10,00
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 4,30
3.3 | TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 8,00
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontalle sau 'inclinate la 1/4,inglusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in -
parte,avand :...20 cm grosime pamant utilaj:
coeziv transport:
greutate materiale tone 0,80
manopera ore 5,36
3.4 TRAO01A20P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,50
molozului cu autobasculanta dist.=20 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
3.5 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 2,00
(asim) granulatie 0.0-71mm, prevazut sub material:
prama de DA Shee IR anopers
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,45
manopera ore 2,52
3.6 TRAO01A20P Transportul rutier al pamantului (balast) | tona 3,40
cu autobasculanta pe distanta pe 20 material:
km. manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
3.7 |CA01D1 Turnarea betonului simplu in straturide | mc 1,00
3—20 cm grosime, pentru egalizari, material:
E)antg, sape etc, la cons_tructii.cu manopera:
inaltimea péna la 35 m inclusiv -
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,73
manopera ore 3,67
3.7L | 2100969 Beton de ciment C16/20 mc 1,01
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta
3.8 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc

dist. =20km

3.9 IZF04B
(asim) la radier si fundatii

greutate materiale
manopera

3.9.L 610145701 Hidroizolatii cu membrana polietilena,

la radier si fundatii

3.10 CE25A#
strapungeri sau rosturi...chituri sau
masticuri polimerice

greutate materiale
manopera

3.10. 610303601 Cordon expandabil (cordon bentonitic)

L pentru etansarea rosturilor de lucru

(pentru rost turnare perete — perete)

(pret aproximativ 5-7 euro/ml tot cu
chitul de lipire)
3.11 AcD101B03 Bazin prefabricat din beton armat
+ (asim) C35/45 pentru statie de pompare

influent - ELEMENT DE BAZA (inclusiv
radier), avand: Di= 200 cm, De= 230

cm; Hi= 200 cm, g=15 cm, pentru
imbinare cu garnitura:
greutate materiale

manopera
3.12 AcD102A04 Bazin prefabricat din beton armat
+ (asim) C35/45 pentru statie de pompare

influent - INEL, avand: Di= 200 cm, H=
223 cm; pentru imbinare cu garnitura

greutate materiale

manopera
3.13 ACDO01XC Capac prefabricat din beton armat
(asim) C35/45 pentru statie de pompare

influent De=230cm:

greutate materiale
manopera

3.13. 420376501 Capac prefabricat din beton armat
L C35/45 pentru statie de pompare
influent De=230cm:

Hidroizolatii cu membrana polietilena,

Etansarea suplimentara pe contur, la

2

tona

mp

tone
ore
mp

ml

tone
ore

kg

buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

3

2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,06

1,60

22,60

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
3,50
1,50

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,18

1,20

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,20

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,31

1,15

1,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta

3.14 CL22A# Confectionat si montat capace tabla mp 2,00
striata 5 mm...cu intaritura otel cornier material:
si manere otel rotund,la canale de manopera:
conducte o
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 11,00
3.15 AUT1131 Ora pr macara turn cu brat ora 8,00
orizontal...mto 450 8-20 tf 400 tfm 1 material:
schimb manopera:
utilaj:
transport:
3.16 TRAO02A20 Transportul rutier al tona 17,00
materialglor,semifa_lbricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:
4 TERASAMENTE CAMIN POMPA EFLUENT
41 | TSAO2F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 30,00
1100 m atime, executata fara sprn, material
Cl,J taluz vertic,al, la fundatii, canglfe, , m?n.opera:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire utilaj:
etc, in pamant coeziv mijlociu sau transport:
foarte coeziv adancime <1,5 m teren
tare
manopera ore 67,50
42 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 10,00
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 4,30
43 TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 8,00
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontalle sau _inclinate la 1/4,in(_:lusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in -
parte,avand :...20 cm grosime pamant utilaj:
coeziv transport:
greutate materiale tone 0,80
manopera ore 5,36
44 TRAO01A20P Transportul rutier al...pamantului sau tona 14,50
molozului cu autobasculanta dist.=20 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
45 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu mc 2,00
(asim) granulatie 0.0-71mm, prevazut sub material:
e de alaSe eI manopers
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 4,45
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta
manopera

4.6 TRAO01A20P Transportul rutier al pamantului (balast)
cu autobasculanta pe distanta pe 20
km.

manopera
4.7 CA01D1 Turnarea betonului simplu in straturi de

3—20 cm grosime, pentru egalizari,
pante, sape etc, la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv

greutate materiale

manopera
4.7.L 2100969 |Beton de ciment C16/20
4.8 TRAO06A20 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
4.9 IZF57B+ Hidroizolatii cu membrane
(asim) plastomerica, la radier si fundatii (si

pereti pe zona ingropata)

greutate materiale
manopera

410 CE25A# Etansarea suplimentara pe contur, la
strapungeri sau rosturi...chituri sau

masticuri polimerice

greutate materiale
manopera
4.10. 610303601 |Cordon expandabil (cordon bentonitic)
L pentru etansarea rosturilor de lucru
(pentru rost turnare perete — perete)
(pret aproximativ 5-7 euro/ml tot cu
chitul de lipire)

411 AcD101B03 Bazin prefabricat din beton armat
+ (asim) C35/45 pentru statie de pompare
efluent - ELEMENT DE BAZA (inclusiv
radier), avand: , H= 200 cm, Di= 200
cm, De= 230 cm; pentru imbinare cu
garnitura:
greutate materiale
manopera

412 AcD102A04 Bazin prefabricat din beton armat
+ (asim) C35/45 pentru statie de pompare
efluent - INEL, avand: Di= 200 cm, H=
200 cm; pentru imbinare cu garnitura

greutate materiale

ore 2,52
tona 3,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
ore 0,00
mc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 2,73
ore 3,67
mc 1,01
tona 2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp 20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,12
ore 10,00
ml 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 4,20
kg 1,80
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 1,20
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
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1

STADIUL FIZIC: SE - Rezistenta

manopera
413 ACDO01XC
(asim)

greutate materiale

manopera

4.13. 420376501
L

414 CL22A#

greutate materiale

manopera
415 AUT1131

416 TRA02A20

Capac prefabricat din beton armat
C35/45 pentru statie de pompare
efluent Di=230cm, De=254cm,
g=18cm

Capac prefabricat din beton armat
C35/45 pentru statie de pompare
influent De=230cm:

Confectionat si montat capace tabla
striata 5 mm...cu intaritura otel cornier
si manere otel rotund,la canale de
conducte

Ora pr macara turn cu brat
orizontal...mto 450 8-20 tf 400 tfm 1
schimb

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

2

ore
buc

tone
ore
buc

mp

tone
ore
ora

tona

3

0,20
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,31
1,15
1,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,12

11,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 TERASAMENTE CAMIN DEBIMETRU DUCTIV

51 TSAO02F1

manopera
5.2 TSD01C1

manopera
5.3 TSD04D1

greutate materiale

manopera

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate, avand sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata fara sprijini,
cu taluz vertical, la fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte de infratire
etc, in pamant coeziv mijlociu sau
foarte coeziv adancime <1,5 m teren
tare

Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...20 cm grosime pamant
coeziv

mc

ore
mc

ore
mc

tone
ore

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33,75
10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,30
10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,00
6,70
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STADIUL FIZIC:
54 TRAO01A20P

manopera
55 TSD16B1
(asim)

greutate materiale
manopera
56 TRAO01A20P

manopera
5.7 AcD101B03
+ (asim)

greutate materiale
manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

1

SE - Rezistenta

2

Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.=20
km
ore
Strat de repartitie din balast cu mc
granulatie 0.0-71mm, prevazut sub
prisma de balastare c.f. compactat cu
placa vibratoare de 650kg
tone
ore
Transportul rutier al pamantului (balast) | tona
cu autobasculanta pe distanta pe 20
km.
ore
Bazin prefabricat din polietilena de buc
inalta densitate (PEHD) pentru
debitmetrul inductive efluent - Camin :
D=1 m; H= 1,40 m, Capac necarosabil,
clasa A-1
tone
ore
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC:
1 SC19A1

greutate materiale
manopera
1.L 4202773

2 SC31A1

SE - Instalatii sanitare
Sifon din...bachelita pentru lavoar de
portelan sanitar

Sifon alama pentru lavoar 1 1/4
s 9611

Ventil de scurgere...tip. . .

buc

tone
ore
buc

buc

3

17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
0,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,11
0,63
0,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,20
utilaj

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,79

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

transport
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii sanitare
greutate materiale
manopera
2L 4203179  Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4
fararac. s 411

3 SDO06A1 Baterie
amestecatoare,stativa,pentru...lavoar
avand d=1/2 toli

greutate materiale
manopera
3.L 4201315  Baterie amest. lavoar alama 1/2
f.perl. s 322
4 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar, montat
pe...piedestal

greutate materiale
manopera

4.L 2437855 Lavoar portelan f.spatar | 2-500mm
alb c¢.2s1540

4.L 2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb

c. 1 ni 806

Rama pentru vas de

closet,din...polipropilena cu capac

5 SC18A5

greutate materiale
manopera

6 SC31A1 Ventil de scurgere...tip. . .

greutate materiale
manopera

6.L 4203260 Ventil scurgere rezervorwc 1 1/4
alama s9610

Vas closet din fonta...em cu teava pvc
si rezervor Montare cu dibluri de lemn
pe zid de beton

7 SC14B1

greutate materiale
manopera

8 SC26A2 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef.

cu dimens....500x600mm

2

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

buc

tone
ore
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

3

0,00
0,22
1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

1,62

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

1,71

1,00

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,28

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,22

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

4,41

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 182
5=3x4



0 1

Pag 183

2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii sanitare
greutate materiale

manopera

9 SC25A1 Etajera din...portelan sanitar tip

greutate materiale
manopera
9.L 2451497  Etajera portelan tip €2.30 mono
c.1ni716
10 SC30A2 Suport...pentru hirtie calitatea 1

(porthirtie) din portelan sanitar,hi 1

greutate materiale
manopera

11 SA13A1
(asim)

Teava ppr, pn 16, sdr6, D= 16x 2.3 mm

greutate materiale
manopera
12 RPSA26C# Fiting PP R

greutate materiale
manopera
12.L 1700075362 Cot PPR cu D= 16x2.3 mm
201
13 SD12A1 Robinet...de reglaj,de colt,din alama

nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli

greutate materiale
manopera
13.L 4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8  ni
514
14 SD13A1 Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru

tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli

greutate materiale
manopera

14.L 4201614 Robinet trec.vent.mufe,alama, r

bach.pn10-80c,s.a83-1/2

tone 0,01
ore 0,98
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,51
buc 1,01
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,41
m 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,19
ore 4,40
buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,52
buc 2,00
buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,58
buc 2,00
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,18
buc 1,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii sanitare
15 SA44C1 Bratara pentru fixarea conductelor
otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare
prin impuscare,cond. avand...d= 1/2 toli

greutate materiale
manopera

16 TFCO01A1 Spalarea hidraulica a conductelor cu

dn....50 mm

greutate materiale
manopera
17 EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal

de...10-12 mm

greutate materiale
manopera
17.L 6313356  Diblu cu expandare marimea 10
18 IE03A1 Efectuare proba etans. la pres. a cond.
pentru alim. aeroterme si baterii cu
d:...3/8 la 1 toli
manopera
19 1Z107A2 Izolatie din cauciuc sintetic kaiflex tevi
(asim) de otel gros izolare tub= 13 mm 13 x

12

greutate materiale
manopera
20 SB05A1 Coturi curbe sau reductii de fonta
pentru canaliz etans fringhie gudron si
mastic bitumin....d= 50 mm

greutate materiale

manopera
20.L 1700075362 Cot PPR cu D= 16x2.3 mm

201

21 IC34C1# Piese de legatura (fitinguri) cu...2
suduri din cupru montate prin sudura
cu teava de cupru cu diametrul exterior
de 22 mm

greutate materiale
manopera

Pag 184
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STATIE DE EPURARE

buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 0,50

m 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,01

ore 0,16

buc 20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 4,00

buc 20,00

m 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 0,09

m 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 10,03

buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,03
ore 3,20

buc 10,00

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 0,50
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Instalatii sanitare

21.L 1700075363 Teu PVC cu D= 16 mm buc 1,00
601
22 SA19D# Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin m 2,00
sudura prin...electrofuziune, la material:
constructii industriale, d=40 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,48
22.L. 670110001 |Teava PP DN 40 m 2,04
22.L 671943001 Cot PP 45 DN 40 buc 2,00
22.L 7913 Aparat de sudura sr ora 0,06
23 SA19E# Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin m 2,00
sudura prin...electrofuziune, la material:
constructii industriale, d=50 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,52
23.L 6701101  Teava PP DN 50 m 2,04
23.L 671943101 |Cot PP 45 DN 50 buc 2,00
23.L 7913 Aparat de sudura sr ora 0,06
24 ACA11D1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, m 5,00
in exteriorulcladirilor,avand dn...110 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,11
manopera ore 1,65
25 SB17A1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu buc 1,00
imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 material:
grade,avand d= 32 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,37
25.L 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 buc 1,00
nii 2167
26 SB19A1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. | buc 1,00
cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 material:

1/2 grade si...d= 50 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 0,59

26.L 671287601 Ramificatie simpla redusa poliprop 45gr = buc 1,00
dn110/50

27 IC35A1 Bratari...pentru fixarea tevi. otel la buc 2,00

Instalatie incalz. sau gaze Montare in material:

zid. caram. sau beton d=1/4 toli manopera:
utilaj:

transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Instalatii sanitare

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,50
28 EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal buc 10,00
de...10-12 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,00
28.L 6313356  Diblu cu expandare marimea 10 buc 10,00
29 SA44K1 Bratara pentru fixarea conductelor buc 2,00
otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare material:
prin impuscare,cond. avand...d=4 toli manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,14
30 SB44C2 Sifon de pardoseala din fonta emailata buc 1,00
avand...d= 50mm,dublu cu 1 racord si material:
iesire verticala manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 0,98
31 ACC11A% Aerisitor automat DN50 buc 1,00
(asim) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,75
31.L 2002554501 Aerisitor automat DN50 buc 1,00
32 SB21C1 Piesa de curatare...pvc-u,pentru buc 1,00
canalizare,cu imbinare prin lipire avand material:
d=110 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,61
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Platforma generator



OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

1

2

3

4

5

6

6.L 2000092

7

0 1

STADIUL FIZIC: SE - Platforma generator
TSAO01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii

inchise la deblee, in canale deschise, in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in pamant cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a
carei platforma este sub sau cel mult
0,60 m peste nivelul sapaturii teren
usor

manopera

TRAO01A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

manopera

DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si

anticapilara, cu asternere mecanica;

greutate materiale
manopera
TRAO01A15 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.
CB03D1 Cofraje pentru beton armat in pereti

drepti si diafragme, din panouri
refolosibile, cu astereala din scanduri
de rasinoase scurte si subscurte
inclusiv sprijinirile la constructii avand
inaltimea intre 20 si 35 m inclusiv, cu
plansee din beton prefabricat

greutate materiale

manopera

CC01A2% | Fasonarea barelor din otel beton pc pe

santier, avand d=8 mm

greutate materiale

manopera

Otel beton profil neted OB 37 s 438 D =
8mm

Fasonarea barelor din otel beton pc pe
santier, avand d=10 mm

CCO01A3%

greutate materiale
manopera

2

mc

ore
tona

ore
mc

tone
ore
tona

mp

tone
ore

kg

tone
ore

kg

kg

tone
ore

3

2,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,25
4,56
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,43
0,67
3,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
2,73
8,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
0,28
8,30

108,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,11
3,24
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

2

STADIUL FIZIC: SE - Platforma generator
7.L 2000509  Otel beton profil periodic PC 52 s 438, kg
D=10 mm
8 CCO01A1 Montarea armaturilor din otel-beton kg
greutate materiale tone
manopera ore
9 TRAO06A15 Transportul rutier al betonului- tona
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =15km
10 CA01A1 Turnarea betonului simplu in fundatii mc
continue, izolate si socluri cu volum
pana la 3 mc, inclusiv
greutate materiale tone
manopera ore
10.L 2100995 Beton de ciment C 25/30 mc
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Drum acces
1 TSA01C1 Sapatura manuala de pamant in spatii

inchise la deblee, in canale deschise, in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in spatii intinse in pamant cu
umiditate natuala aruncarea in depozit
sau vehicul la H<0,6 m teren tare

manopera

2 TSC19C1 Sapatura mecanica cu buldozer pe
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv
impingerea pamantului pana la 10

m,in:...teren catg.3

3 TRAO1A01P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 1
km

manopera

mc

ore

100
mc

tona

ore

3

110,70

116,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
3,83
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,29
3,82
1,21
utilaj

7,02
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,18
0,63
material:
manopera:
utilaj:
transport:
133,38
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00

transport
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Drum acces

4 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 1,17
vederea asternerii unui strat izolator mp material:
sau de rgpar.atie dni nisip sau _ manopera:
balast,prin nivelarea manuala si -
compactarea cu rulou compresor static utilaj:
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport:
coeziv

greutate materiale tone 1,17
manopera ore 10,57

5 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 35,10
(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si _ manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; -

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 86,37
manopera ore 12,99

6 DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 35,10
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
eeerere oruels xectale

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 93,14
manopera ore 63,18

7 TRB01C14 Transportul...materialelor cu roaba pe tona 149,74
pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 40m manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 115,90

8 TRAO1AS50P Transportul rutier al...pamantului sau tona 149,74
molozului cu autobasculanta dist.=50 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
procent material manopera utilaj transport

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Refulare
1 RPGD11A# Sapaturi ...sapatura de pamant mc 20,24
manuala,in santuri,sub 1 m material:
latime,maxim 1,5 m adancime manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Refulare
manopera ore 78,94

2 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 1,82
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda MC material:
st aapamiite. mancper:
catg 2 utilaj:

transport:

3 AUT3335 Electropompa de epuisment ora 5,75
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw material:

manopera:
utilaj:
transport:

4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 91,08
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 28,23

5 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 211,51
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 0,00

6 TSEO06A1 Pregatirea platformei de pamant in 100 1,84
vederea asternerii unui strat izolator mp material:
Dalastprin ivelarea manala s manopera:
compactarea cu rulou compresor static utilaj:
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport:
necoeziv

greutate materiale tone 1,84
manopera ore 16,62

7 TRAO01A50 Transportul rutier tona 0,42
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

8 ACF03A%  Umpluturi in santuri la conductele de mc 111,32
alimentare cu apa sau canalizare, ca material:
olaro sau strat frant a tburie do manopera:
drenaj, executate cu:...nisip utilaj:

transport:
greutate materiale tone 154,04
manopera ore 67,91

9 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,10
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
e 55505 meparan A | menopers

categoria 1 la distanta <10 m

transport:

Pag 190
5=3x4



0 1

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Refulare
10 TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

manopera

11 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150
-200 Kg a umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se

din :...pamant coeziv
manopera
12 TRAO01A50 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

13 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10,
(6) SDR 17, De 110X6,6 mm

greutate materiale
manopera
14 L2G10A1 Montare panglica semnalizare si fir
(asim) detectie

greutate materiale

manopera

14.L 2001000601 Fir detectie

14.L 710606501 Panglica semnalizare

15 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor
metalice de inventar la santuri
pentru...conducte

manopera
16 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu

fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

greutate materiale
manopera
16.L 2001432901 Cot PE100, 90grd, D= 90 mm

2

mc

ore

100
mc

ore
tona

tone
ore

ore
buc

tone
ore
buc

3

11,13
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,45

1,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,85

189,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

230,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,56

138,00

230,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,46

26,75

230,00

230,00

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,92
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
1,22
2,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Refulare
17 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc 2,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,22
17.L 412444001 Cot PE100, 45grd, D= 90 mm buc 2,00
18 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,82
frontal,la distante de :...incarcare in MC material:
Senile dé 0.5.0.6 mepamant i eren | Manopera
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
19 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 9,11
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 2,82
20 TSDO05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 | 100 1,09
-200 Kg a umpluturilor in straturi MC material:
sucqesive de 29—30 cm . _ manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in -
parte,umpluturile executandu-se utilaj:
din :...pamant coeziv transport:
manopera ore 9,61
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC:
1 RPGD11A#

greutate materiale

manopera
2 TSCO02A1

SE - Alimentare cu apa
Sapaturi ...sapatura de pamant
manuala,in santuri,sub 1 m
latime,maxim 1,5 m adancime

Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 1

mc

tone
ore

100
mc

0,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

2,73

0,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:



0 1

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Alimentare cu apa

3 AUT3335 Electropompa de epuisment
submersibila...,joasa pres.-epet65; 4kw
4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu
manopera

5 TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

manopera
6 TSEO06A1 Pregatirea platformei de pamant in
vederea asternerii unui strat izolator
sau de reparatie dni nisip sau
balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant
necoeziv
greutate materiale
manopera

7 ACF03A%  Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie, strat de
izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu:...nisip

greutate materiale

manopera

8 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m

9 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

manopera
10 TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a

umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant
necoeziv

greutate materiale
manopera

2

ora

mc

ore
tona

ore

100
mp

tone
ore
mc

tone
ore

100
mc

mc

ore
mc

tone
ore

3

0,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,98

7,36
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,06
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,06
0,54
3,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,36
2,36
0,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1,20
0,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,03
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Alimentare cu apa

2

11 TRAO01A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

12 ACA11D1 Montare teava PEID, PE 100, PN10, m

(4) SDR 17, De 90X5,4 mm
greutate materiale tone
manopera ore

13 L2G10A1 Montare panglica semnalizare si fir m

(asim) detectie
greutate materiale tone
manopera ore

13.L 2001000601 Fir detectie mi

13.L 710606501 Panglica semnalizare m

14 TSC35A1 Excavat,transport,cu incarcator 100
frontal,la distante de :...incarcare in mc
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta <10 m

15 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

manopera ore

16  TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 = 100
-200 Kg a umpluturilor in straturi mc
succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se
din :...pamant necoeziv

manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii ventilatie

3

6,58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,15

4,80

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

0,93

8,00

8,00

0,03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,17
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,98

0,03
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,26

utilaj

transport
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC:
1 AcD27B1+
(ASIM)

greutate materiale

manopera
1L 6700333
1L 7344200
2 SB17G1

greutate materiale

manopera

2L 6712176

3 CP14C%
(asim)

greutate materiale
manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

SE - Instalatii ventilatie

Conducta din PVC COMPACT cu mufa m
si garnitura cu D=160-200mm, L=2-3m
tone
ore
Teava PVC-u mufa+gar cauc m
dn160x3.6 L = 1m cod kgem160/1m
Lubrifiant garnituri tevi PVC-u wavin buc
ambalat 250 gr
Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu buc
imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2
grade,avand d=160 mm
tone
ore
Cot PVC-u 87 gr DN 200 cod buc
kgh200x87
Grila ventilatie PVC, alba, plasa buc
antiinsecte, D=150 mm
tone
ore
procent material manopera

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

0,80

4,08

4,00

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

2,10

3,00

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,10

1,20

utilaj transport

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC:
1 TSA01A3

manopera
2 TSD01XB

manopera

SE - Gura descarcare tip Il

Sapatura manuala de pamant in spatii
inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc....sub nivelul apei arunc. in depoz.
sau vehicul a carei platforma este sub
sau cel mult 0.60 m peste nivelul
sapaturii

Imprastierea cu lopata pam.in strat 10-
30cm, la 3msi sfarimarea
bulgarilor,pamint din teren mijlociu

mc

ore
mc

ore

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19,50
15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5,55
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

3

9

10

0

1

STADIUL FIZIC: SE - Gura descarcare tip Il

TSDO5XA

manopera
TSDO06A1

manopera

TSE02XB

manopera
CB11A1

greutate materiale

manopera

CZ0303H1

greutate materiale

manopera
PDO1A1

greutate materiale

manopera

TRA01A20

CA02D1

greutate materiale

manopera

Compactarea cu maiul mec.150-200kg
a umplut.in strat.succes.20-
30cm,exlusiv udarea,din pam.necoeziv

Compactarea cu placa vibratoare a
umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din
pamant necoeziv,compactat cu:...placa
vibratoare de 0.7 t

Finisarea (politura) manuala a
platformelor, in teren mojlociu

Cofraje pentru beton Tn elevatii, inclusin
sprijinirile, din panouri refolosibile, cu
placaj...de 8 mm grosime la ziduri
drepte cu inaltimi pina la 3 m inclusiv

Confectionarea armaturilor din otel-
beton pentru beton armat, la constructii
executate n cofraje glisante...in
ateliere pe santier, PC 52 D > 10 mm

Montare armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

Turnarea betonului armat in elementele
constructiilor, exclusiv cele executate in
cofraje glisante...marca ...1) in fundatii
continue, radiere si pereti cu grosime
peste 30 cm;

2

100
mc

ore

100
mc

ore

100
mp

ore
mp

tone
ore

kg

tone
ore

kg

tone
ore
tona

mc

tone
ore

3

0,05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,52

0,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,44

0,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,83

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

7,68

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

1,10

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

1,09

0,05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,28

8,58
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Gura descarcare tip Il
11 20018083 BETON CLASA C 5/4 (BC 5/B75)

greutate materiale

12 2100969 Beton de ciment C16/20

greutate materiale
13 20019217 Beton marfa clasa C 8/10 ( BC

10/B150) cu 317 kg ciment

greutate materiale

TRAO6AS50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km

15 ID0O4XE Robinet cu sertardin fonta sau ol,cu
corp plat/oval
pt.inst.incalz.centrala,diam.nominal 200
mm

manopera
16 5773420 Clapeta inchidere can.vertical D =200

tip 60/345

greutate materiale

17 ACBO05F1 Imbinare cu flanse piese...leg. flanse
armaturi si contoare cu dn 200 mm si

pn 2,5-10 at.

greutate materiale
manopera

17.L 6607616  Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5
D =200 M 100-500 g2x4 s1733

17.L 5801320  Surub cap hexagonal precis M 12
x100 gr. 5.8 s4272

17.L 5842738 Piulita hexagonala semiprecise M 12
gr. 5s4071

2

mc

tone
mc

tone
mc

tone
tona

buc

ore
buc

tone
buc

tone
ore
buc

buc

buc

3

0,35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,84

2,29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,75

0,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,46

6,83
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,30

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,89

1,01

8,00

8,00
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Gura descarcare tip Il
18 ACB10F1 Flansa din otel rotunda montata prin buc 1,00
sudura electr. avand dn...= 200 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 2,04
18.L 4401446  Flansa plata pn 6 200-219 OL 37-2 buc 1,00
et pu s 8012
19 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc 1,00
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,61
20 20013902 Adaptor de flansa PE 100 D= 200 buc 1,00
SDR17 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
21 IFBO7A1 Pereu zidit din piatra bruta, in grosime mp 10,00
de: 15¢cm; material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,50
manopera ore 10,00
21.L 2101145  Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 mc 0,50
21.L 2201335 Piatra bruta sortata r.-magmatice pentru kg 2.370,00
drum,anroc,pereuri
22 DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 10,00
(balast), avand functia de rezidenta material:
e e s, menope
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 24,61
manopera ore 11,60
23 TRAO01A25 Transportul rutier tona 25,00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

Recapitulatie 2.25 10 5



0 1 2 3 4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Gura descarcare tip Il
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE- Montaj utilaj
1 AUT6704 Macara turn cu brat inclinabil de...3. 1- ora 16,00
4. 5tf pina la 40tfm material:
manopera:
utilaj:
transport:
Buldozer pe...pneuri 60-100cp ora 24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 NMBO019921 Muncitor deservire...constructii-montaj ora 64,00
cat. 2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 64,00
4 2601A Generator electric 40kW ora 140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera utilaj

2 AUT3548

procent material transport
Cheltuieli directe:
Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE
STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice

1 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii mc 135,00
limitate, in transee de panala4 m material:
fadancime,. pent_ru cabluri electric_:e.de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate -
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj:
adancime < 1,5m teren tare [3] transport:

manopera ore 405,41

2 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant mc 34,00
pentru...protejarea cablurilor la lucr in material:
prof netipizat manopera:

utilaj:
transport:

manopera ore 95,30
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2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC:
3 TSDO04A1

SE - Instalatii electrice
Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant
necoeziv

manopera

4 W2H07A1 Folie de avertizare pozata deasupra

patului de nisip

greutate materiale
manopera

5 EG08B1 Platbanda OL-Zn 40x4 mm pozata in

teren tare

greutate materiale

manopera
6 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru
centura de impamintare
manopera

7 W1R06A3 Electrod din teava de otel de doi toli si

jumatatepentru legarea la pamant in
teren...foarte tare

greutate materiale
manopera

8 RPSB14A#1
(asim)

Montare bara de egalizare de potential

greutate materiale

manopera
8L 672103309 Bara de egalizare de potential
9 EC04A1 Cablu pentru energie electrica, montat

liber prin asezare (fara dispozitive de
fixare), cablul avand conducte cu
sectiunea...pina la 16 mmp, montat pe
fundul canalelor

greutate materiale
manopera

9.L 480307201 Cablu HO7V-K sau similar, 1x16mmp

mc 101,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 151,65

m 420,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,34
ore 18,48

m 140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,30
ore 289,38

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

ore 19,02

m 60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,42
ore 79,67

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 1,80

buc 2,00

m 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,03
ore 1,20
m 15,30
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2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice
10 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru
lucrari de instalatii electrice
la...constructii

greutate materiale

manopera
11 EGO01I1 Montare paratraznet cu dispozitiv de
(asim) amorsare tip PDA-IONIFLASH, DAT

CONTROLER, PREVECTRON,
INGESCO sau similar, cu ?T=15 [us] si
inaltime catarg h=3.15 [m] - inclusiv
sistemul de prindere

greutate materiale

manopera

11.L 520013701 Paratraznet cu dispozitiv de amorsare
tip PDA-IONIFLASH, DAT
CONTROLER, PREVECTRON,
INGESCO sau similar, cu ?T=15 [us] si
inaltime catarg h=3.15 [m] - inclusiv
sistemul de prindere

Montare conductor rotund OI-Zn
@10mm - pe perete pentru coborare la
piesa de separatie cu suport OBO
Bettermann sau similar

12 EGO7F1
(asim)

greutate materiale
manopera

12.L 483268301 Conductor rotund OI-Zn @10mm - pe
perete pentru coborare la piesa de
separatie cu suport OBO Bettermann

sau similar

Tub de protectie metalic zincat @1"
pentru protectia conductorului de
coborare de la paratrasnet

13 W2G24A1

greutate materiale
manopera

14 EA02A2 Tub de protectie PVC @20 mm, montat

ingropat cu elemente de racord
prefabricat(coturi , jonctiuni)

greutate materiale

manopera
15 EA02B1 Tub de protectie PVC @50 mm, montat
(asim) ingropat cu elemente de racord

prefabricat(coturi , jonctiuni)

greutate materiale
manopera

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00

ore 19,66

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,20

ore 9,63

kg 1,00

m 24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,06

ore 15,12
m 24,00
m 4,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,01

ore 2,20
m 50,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,02

ore 22,00
m 30,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,02

ore 15,60
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice
16 ACA11B1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant,
in exteriorulcladirilor,avand dn...63

greutate materiale
manopera

17 EA16D1 Doza de derivatie

greutate materiale
manopera
17.L 731898701 Doza de derivatie 100x100x50mm,
montaj aparent

18 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera
18.L 481256601 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 3x1,5mmp
19 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-

0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera
19.L 481171801 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 4x1,5mmp
20 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-

0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera
20.L 481074001 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 3x2,5mmp
21 W2G02A03 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-

0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

greutate materiale
manopera

21.L 481327301 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau
similar, 3x4mmp

2

m

tone
ore
buc

tone
ore
buc

tone
ore

tone
ore

tone
ore

tone
ore
m

3

22,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,09
5,06

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
2,40
10,00

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,82
51,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00
0,25
15,30

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,03
1,64
102,00

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01
0,70
25,50
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza -

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice
W2G02A25 Montare ...cablu subt. 1 kv gr 2,001-
2,300 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

22

greutate materiale
manopera

22.L 481520701 Cablu cu intarziere la foc, CYY-F sau

similar, 5x6mmp

Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

23  W2G02A03

greutate materiale
manopera

23.L /480014701 Cablu cu intarziere la foc, CYAbY-F sau

similar, 5x25 mmp pozat in sant
Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale  montat

24  \W2G02A03

greutate materiale
manopera

241 480702801 Cablu cu intarziere la foc, CYAbY-F sau

similar, 3x2,5 mmp pozat in sant
Montare ...cablu subt. 1 kv gr 0,151-
0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu fara
obst. cu tr. manuale montat

25 W2G02A03

greutate materiale
manopera
25.L 480639701 |Cablu cu intarziere la foc, CYAbY-F sau
similar, 4x25 mmp pozat in sant

Montare intrerupator crepuscular de
exterior cu fotocelula inclusa

26 EDO01A1

(asim)

greutate materiale
manopera

26.L 551917301 |Intrerupator crepuscular de exterior cu

fotocelula inclusa
Intrerupator monopolar 230V/10A,
montat ingropat, grad de protectie

27 ED01G1

greutate materiale
manopera
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STATIE DE EPURARE

m 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,00
ore 0,69

m 5,10

m 50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,45
ore 1,41

m 51,00

m 100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,53
ore 2,82

m 102,00

m 340,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

tone 0,28
ore 9,57
m 346,80
buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,00
ore 0,32
buc 1,00
buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tone 0,06
ore 0,72
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice
27.L 540548701 |Intrerupator monopolar 230V/10A,
montat ingropat, grad de protectie IP55
Priza...bipolara, simpla sau dubla,
constructie normala sau constructie
impermeabila (flans), cu sau fara
contact de protectie (nul), montata
ingropat

28 EDO8A1

greutate materiale
manopera

28.L 553610701 |Priza schuko alba, 16 A, CP, 230V,
montata aparent pe zidarie, grad de
protectie IP55

29 TCD11C1 Montare grup electrogen carcasat si
[6] insonorizat, 44kVA, 400V
manopera
30 EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap,

celula sau pupitru, avand
greutatea...pina la 150 kg

greutate materiale
manopera

30.L 734890601 Tablou electric general de distributie TE
-conform specificatii tehnice

31 EHO05XB Verificarea si incercarea tablourilor
(asim) electrice
manopera
32 EE12G1 Montare aparat de iluminat surse LED

(asim) de 29W, armatura din tabla de otel
vopsita cu pulbere, reflector din
aluminiu oglindat, tip FIPAD-06-
2X1R4BX30-LED 1200mm sau similar,
IP65, 230V, complet echipat.

greutate materiale
manopera

32.L 510688501 Aparat de iluminat surse LED de 29W,
armatura din tabla de otel vopsita cu
pulbere, reflector din aluminiu oglindat,
tip FIPAD-06-2X1R4BX30-LED
1200mm sau similar, IP65, 230V,
complet echipat.

33 EE12G1 Montare aparat de iluminat surse LED
(asim) de 29W, armatura din tabla de otel

vopsita cu pulbere, reflector din
aluminiu oglindat, tip FIPAD-06-
2X1R4BX30-LED 1200mm sau similar,
IP65, 230V, echipat cu aparataj pentru
iluminatul de siguranta, cu autonomie
de functionare de 3h,complet echipat.

2

buc

buc

tone
ore
buc

buc

ore
buc

tone
ore
buc

buc

ore
buc

tone
ore
buc

buc

3

3,00

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,05

2,24

7,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.000,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02

8,76

1,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

4,34

7,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice
greutate materiale

manopera

33.L 510722901 Aparat de iluminat surse LED de 29W,
armatura din tabla de otel vopsita cu
pulbere, reflector din aluminiu oglindat,
tip FIPAD-06-2X1R4BX30-LED
1200mm sau similar, IP65, 230V,
echipat cu aparataj pentru iluminatul de
siguranta, cu autonomie de functionare
de 3h,complet echipat.

34 RPEF19A# Montare corp tip proiector 150w
[1] halogenuri metalice, cu senzor
crepuscular, IP55, 230V, complet
echipat

greutate materiale
manopera

34.L 510384801 Corp tip proiector 150w halogenuri
metalice, cu senzor crepuscular, IP55,
230V, complet echipat

35 EE12G1 Montare luminobloc pentru iluminatul

(asim) de evacuare, folie adeziva pentru
inscriptionarea dispersorului
("IESIRE" ), cu sursa LED de 2W, cu
regim permanent; la lipsa tensiunii de
retea - alimentat de la acumulatori
etansi, autonomie de func?ionare de
min. 3 ore, CISA-02M LED 1X2W
TEMPORA, 230Vca, IP 42,IK 02,
carcasa si refl. din mat. plast., complet
echipat.

greutate materiale
manopera

35.L 510390001 Luminobloc pentru iluminatul de
evacuare, folie adeziva pentru
inscriptionarea dispersorului
("IESIRE" ), cu sursa LED de 2W, cu
regim permanent; la lipsa tensiunii de
retea - alimentat de la acumulatori
etansi, autonomie de func?ionare de
min. 3 ore, CISA-02M LED 1X2wW
TEMPORA, 230Vca, IP 42,IK 02,
carcasa si refl. din mat. plast., complet

echipat.
36 EE12G1 Montare corp de iuminat , 60 W max,
(asim) IP54, 230 Vca, complet echipat

greutate materiale
manopera

36.L 510290601 Corp de iuminat, 60 W max, IP54, 230
Vca, complet echipat

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

0,00
2,48
4,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,76
1,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,05
1,24
2,00
1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,01
0,62
1,00
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OBIECTUL: Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - STATIE DE EPURARE

STADIUL FIZIC: SE - Instalatii electrice
37 W2F01D01 Montare stalp de iluminat complet buc 8,00
echipat: stalp metalic din OLZn inaltime material:
utila 3,5m, grosime tabla min. 4mm, :
capabil sa reziste la lovitura directa de m.an.c-)pera.
trasnet, 1 brate din teava OlZn, 1 utilaj:

corpuri iluminat 150W halogenuri transport:
metalice, IP66
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 13,03
procent material manopera utilaj
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie 2.25 10 5
Alte cheltuieli directe:
CAS
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
OBIECTUL: Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Probe
1 ACE07G1 Spalare si dezinfectie conducte 100 15,26
canalizare avand DN 250 m  material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 344,89
manopera ore 7,63
2 ACEO07C1 Spalare si dezinfectie conducte 100 38,88
canalizare avand DN 110 m  material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 140,75
manopera ore 19,44
3 ACEO07B1 Spalare si dezinfectie conducte 100 1,33
canalizare avand DN 80 m ' material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,07
manopera ore 0,67
4 ACEO7E1 Spalare si dezinfectie conducte 100 3,48
(asim) canalizare avand DN 160 m  material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 28,26

manopera ore 1,74

transport
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OBIECTUL: Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe
STADIUL FIZIC: CIUDANOVITA - Probe
5 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
5L 2001387801 Dop electrofuziune cu rezistenta buc
descoperita De 90 mm
6 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
6.L 2001386701 Dop electrofuziune cu rezistenta buc
descoperita De 110 mm
7 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
7L 671542501 dop PVC D =250 mm buc
8 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
greutate materiale tone
manopera ore
8L 671544701 dop electrofuziune cu rezistenta buc
descoperita , de =160mm
9 ATEO04XA Efectuarea probei de etanseitate la m
pres.a cond.deimpuls,insotire,alim.cu
presiune de pina la 10bari
manopera ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:

Recapitulatie 2.25 10 5

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe
STADIUL FIZIC: JITIN - Probe

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,30

2,00

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,02
3,00
20,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

1,20

8,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,30

2,00

5.895,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.179,00

utilaj

transport
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0 1

1 ACE07G1 Spalare si dezinfectie conducte
canalizare avand DN 250

greutate materiale
manopera

2 ACEO07C1 Spalare si dezinfectie conducte

canalizare avand DN 110

greutate materiale
manopera

3 ACEO07B1 Spalare si dezinfectie conducte

canalizare avand DN 80

greutate materiale

manopera
4 ACEO7E1 Spalare si dezinfectie conducte
(asim) canalizare avand DN 160

greutate materiale
manopera
5 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe

bucata...pina lainc. 10 kg

greutate materiale
manopera

5L 2001387801 Dop electrofuziune cu rezistenta
descoperita De 90 mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

6 ACA17A1

greutate materiale
manopera

6.L 2001386701 Dop electrofuziune cu rezistenta
descoperita De 110 mm

Piesa legatura din poliesteri armate cu
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg

7 ACA17A1

greutate materiale
manopera

tone
ore
100

tone
ore
100

tone
ore
100

tone
ore
buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore
buc

buc

tone
ore

3
12,96
material:
manopera:
utilaj:
transport:
292,90
25,92
3,94
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14,26
7,88
0,42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,97
0,44
3,96
material:
manopera:
utilaj:
transport:
32,16
5,94
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,30
2,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,00

0,30

2,00

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

1,20
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0

STADIUL FIZI

8 ACA17A1

greutate materiale

manopera

9 ATEO04XA

manopera

1 2
OBIECTUL: Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe
C: JITIN - Probe
7L 671542501 dop PVC D =250 mm buc
Piesa legatura din poliesteri armate cu | buc
fibre sticla avand greutatea pe
bucata...pina la inc. 10 kg
tone
ore
8.L 671544701 dop electrofuziune cu rezistenta buc
descoperita , de =160mm
Efectuarea probei de etanseitate la m
pres.a cond.deimpuls,insotire,alim.cu
presiune de pina la 10bari
ore
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Recapitulatie 2.25 10 5

Alte cheltuieli directe:

CAS

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

TOTAL Cheltuieli directe:
TOTAL Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =
Executant,

Director General

lei, curs la data de

8,00
2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0,00
0,30
2,00

2.128,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

425,60
utilaj

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

transport
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OBIECTIV: SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL Proiect: nr:
S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT -
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN
Beneficiar: COMUNA CIUDANOVITA
Proiectant: S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.
Executant:
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
12.08.2025
c Pret unitar Valoarea
onsumul . g Greu-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprinsin (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta lei- lei- -tone-
ei ei
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 20013912 Adaptor de flansa PE buc 84,00 Pret de referinta 0,08
100 D= 100 SDR17
2 20013902 Adaptor de flansa PE buc 1,00 Pret de referinta 0,00
100 D= 200 SDR17
3 20013896 Adaptor flansa PE buc 2,00 Pret de referinta 0,00
100, De=90 mm
4 20013395 Adeziv DekoFlex kg 822,50 Pret de referinta 0,82
5 6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. kg 0,39 Pret de referinta 0,00
6 2002554501 Aerisitor automat buc 1,00 Pret de referinta 0,00
DN50
7 5904770 Aliaj de lipit staniu- kg 5,60 Pret de referinta 0,01
plumb Ip30
8 20013074 Amorsa bituminoasa kg 4,00 Pret de referinta 0,00
DEKO
9 20012678 Apa I 337,50 Pret de referinta 0,34
10 16202894 Apa mc 0,03 Pret de referinta 0,03
11 6202806 Apa industriala pentru mc 997,79 Pret de referinta, 997,79
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
12 6202806 Apa industriala pentru mc 41,04 Pret de referinta 41,04
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
13 6202818 Apa industriala pentru mc 0,08 Pret de referinta 0,08
mortare si betoane de la retea
14 6202818 Apa industriala pentru mc 1.307,66 Pret de referinta;  1.307,6
mortare si betoane de la retea 6
15 7106239 Apa pentru mortare si mc 0,35 Pret de referinta 0,35
betoane
16 6202820 Apa potabila mc 0,02 Pret de referinta 0,02
17 510688501 Aparat de iluminat buc 7,00 Pret de referinta 0,00

surse LED de 29W, armatura din
tabla de otel vopsita cu pulbere,
reflector din aluminiu oglindat, tip
FIPAD-06-2X1R4BX30-LED
1200mm sau similar, IP65, 230V,
complet echipat.



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1 2 3
510722901 Aparat de iluminat buc 4,00
surse LED de 29W, armatura din
tabla de otel vopsita cu pulbere,
reflector din aluminiu oglindat, tip
FIPAD-06-2X1R4BX30-LED
1200mm sau similar, IP65, 230V,
echipat cu aparataj pentru
iluminatul de siguranta, cu
autonomie de functionare de
3h,complet echipat.
6110132 Aracet CPMB, ntr 3979- kg 5,54
75

643365101 Armatura in prefabr kg
beton OL 38 peste 10 mm

barem

2001930001 Armaturi din otel t
beton tip Bst500S in elemente

de constructii, exclusiv cele din
constructiile executate in cofraje
glisante; la constructii executate

la o inaltime pana la 35m

inclusiv, din bare fasonate avand
diametrul pana la 18mm inclusiv,

in grinzi si stalpi si pana la 10mm
inclusiv, in placi (inclusiv scari si
podeste):
2200393 Balast
riu 0-70 mm
2200379 Balast sortat spalat de = mc 58,52
mal 0-70 mm

2200379 Balast sortat spalat de | mc 75,64
mal 0-70 mm

6621507 Banda de cauciuc- kg 4,05
0,98kg/mi

3700390 Banda din otel lam.cald kg 7,11
s908 3 x30 OL 37-1n

3701411 Banda din otel lam.cald kg
s908 4 x40 OL 37-1n

3701411 Banda din otel lam.cald | kg
s908 4 x40 OL 37-1n

3700340 Banda din otel laminat kg 38,88
la cald, stas 908, 3x25 mm OL

37-1n

6621519 Banda izolatoare din m 0,25
pinza cauc.tip pc 10mx10mm s

3658

6621533 Banda izolatoare din m 32,77
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s

3658

6621533 Banda izolatoare din m 8,26
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s

3658

672103309 Bara de egalizare de | buc 8,00
potential

6200444 Barita kg 12,02
flotata,concentratie min.90%

s04ba

4201315 Baterie amest. lavoar buc 1,00
alama 1/2 f.perl. s322

29.050,00

2.950,00

nespalat de mc 174,83

270,64

278,37

5=3x4

6
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

MARIUS

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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7
0,00

0,01

29,05

2.950,0
0

297,20
99,49
128,60
0,00
0,01
0,27
0,28

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1
20013438 Baza camin PP D 400
mm Tip IV 2intrari/1 iesire
D160mm
735904601 Bazin prefabricat din
beton armat C35/45 pentru statie
de pompare efluent - ELEMENT
DE BAZA (inclusiv radier),
avand: , H= 200 cm, Di= 200 cm,
De= 230 cm; pentru imbinare cu
garnitura:

735904602 Bazin prefabricat din
beton armat C35/45 pentru statie
de pompare efluent - INEL,
avand: Di= 200 cm, H= 200 cm;
pentru imbinare cu garnitura

735904603 Bazin prefabricat din
beton armat C35/45 pentru statie
de pompare influent - ELEMENT
DE BAZA (inclusiv radier),
avand: Di= 200 cm, De= 230 cm;
Hi= 200 cm, g=15 cm, pentru
imbinare cu garnitura:
735904604 Bazin prefabricat din
beton armat C35/45 pentru statie
de pompare influent - INEL,
avand: Di= 200 cm, H= 223 cm;
pentru imbinare cu garnitura

735904605 Bazin prefabricat din
polietilena de inalta densitate
(PEHD) pentru debitmetrul
inductive efluent - Camin : D=1
m; H= 1,40 m, Capac
necarosabil, clasa A-1

6200535 Benzina de extractie

tip 80/120 s 45
6200535 Benzina de extractie
tip 80/120 s 45

6200585 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176
6200573 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176
6200573 Benzina auto neetilata
tip co/r 75 normala s 176
8000816 Beton C30/37
(bc40/b500)

20018083 BETON CLASA C 5/4
(BC 5/B75)

2100995 Beton de ciment C
25/30

2100995 Beton de ciment C
25/30

2100969 Beton de ciment
C16/20

2100995 Beton de ciment
C25/30

21000023 Beton de ciment
C37/30

20019217 Beton marfa clasa C
8/10 ( BC 10/B150) cu 317 kg
ciment

2
buc

buc

buc

buc

buc

buc

mc

mc

mc

mc

mcC

mcC

mc

mc

3
62,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,62
0,64
40,61
0,72
289,65
231,84
0,35
9,07
1,21
70,35
7,26
50,50

0,23

6
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

DataConstruct

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,06

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00
0,00
0,05
0,00
0,27
0,02
0,84
24,04
3,17
176,57
19,23
132,30

0,46



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

67

68

69

70

71
72
73

74

75

76

77

78

79

1
2600098 Bitum industrial
neparafinos tip| 45/55 s
755
2600206 Bitum pentru drumuri
tip D 80/120 stas 754
2600220 Bitum pentru drumuri
tip D 180/200 s 754
2600048 Bitum pentru
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90
s7064
2600048 Bitum pentru
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90
s7064
2600050 Bitum pentru
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92
n6618
2600282 Bitum pentru prot
conductelor metal ingropate sp
95 s 2484
2600294 Bitum pentru prot
conductelor metal ingropate spp
70 s 2484
2800076 Bloc zid nearmat bca

gbc50 700 C1palets10833
2800052 Bloc zid nearmat bca
gbn50/ 650 palets10833

5893464 Bolt de impuscat
4204068 Bratara tevi instalatii
apasigaze 1/2

4204056 Bratara tevi instalatii
apasigaze 1/4

4204135 Bratara tevi instalatii
apasigaze 4

6311982 Bratara din otel zinc
pentru burlane (semirotunde sau
drept)

6311889 Bratara simpla 1 cirje
mare

7306661 Bumbac de sters
7306661 Bumbac de sters
7204148 Butasi arbori foi.moi
p1,p2:deplop (pm)

480307201 Cablu HO7V-K sau
similar, 1x16mmp

480702801 Cablu cu intarziere la
foc, CYAbY-F sau similar, 3x2,5
mmp pozat in sant

480639701 Cablu cu intarziere la
foc, CYAbY-F sau similar, 4x25
mmp pozat in sant

480014701 Cablu cu intarziere la
foc, CYAbY-F sau similar, 5x25
mmp pozat in sant

481256601 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 3x1,5
mmp pozat in tub

481256601 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar,
3x1,5mmp

2
kg
kg
kg

kg

kg

kg

kg

kg

mcC
mcC

buc
buc

buc
buc

buc

buc

kg
kg
buc

m

3
57,46
0,70
7,65

248,00

24,84

23,80

2.968,56

42,66

9,80
52,65

12,00
10,00

2,00
2,00

15,00

33,60

1,38
47,00
20,00

107,10

102,00

346,80

51,00

48,96

51,00
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,06

0,00
0,01

0,27

0,03

0,03

3,27

0,05

8,23
41,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01

0,03

0,00
0,05
0,02

0,18

0,53

0,28

0,45

0,01

0,01
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1
481074001 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar,
3x2,5mmp
481327301 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 3x4mmp
481171801 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar,
4x1,5mmp
481329701 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 4x4mmp
pozat in tub
481340501 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 4x6mmp
pozat in tub
481301501 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 5x2,5
mmp pozat in tub
481330201 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 5x4mmp
pozat in tub
481520701 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 5x6mmp
481213801 Cablu cu intarziere la
foc, CYY-F sau similar, 5x6mmp
pozat in tub
7307055 Calafat din cilti de
cinepa, alb miu-nii 16463-65
7307067 Calafat din cilti de
cinepa, gudronat miu-nii 16463-
65
20010075 Cale portante si
distantiere
6426207 Camin pentru
bransamente echipat
2001350401 Camine prefabricat
Di=1000 mm, Hi=1500 mm
20099999 Camine prefabricat
Di=1200 mm, Hi=1500 mm
1700075319501 Cap tronchonic
de reductie 100/60/62.5/10
2001352501 Capac B125
(12,5T), D= 315 mm - pentru inel
de beton
4203765 Capac cu rama fonta
pentru cam.viz.tip 4a caros. s
2308
710609402 Capac prefabricat cu
rama si capac clasa D400, d 625
mm, ptr. camin vizitare carosabil
710609401 Capac prefabricat cu
rama si capac clasa D400, d 625
mm, ptr. camin vizitare carosabil
420376501 Capac prefabricat din
beton armat C35/45 pentru statie
de pompare influent De=230cm:
7308164 Carbura calciu tehnica
(carbid) stas 102-63
6311231 Carlig din otel zincate
pentru jgheaburi

2
m

kg

kg

buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

3
102,00

25,50

15,30

127,50

18,36

23,46

20,40

5,10

4,08

0,08

0,50

87,20
62,00
5,00
9,00
86,00

62,00

86,00

8,00

6,00

2,00

22,43

43,50

5=3x4
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0,03

0,01

0,00

0,03

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,71
0,01
9,90
0,01

0,06

17,20

0,01

0,01

0,40

0,02

0,03
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1
7309326 Carpe de sters, din
bumbac de orice culoare
7309326 Carpe de sters, din
bumbac de orice culoare
2600995 Carton bitumat strat
acop nisip ca400
130cmx20m s 138
2600933 Carton bitumat strat
acop nisip ca 400 100cmx20m s
138
260163801 Carton bitumat tip si
mastic de bitum tip H 80/90
7308310 Carton ond.tip2 din hirt
ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m
7308499 Cartus pistol implintat
bolturi calibru 6,3 mm umc
6101349 Chit de cutit gri 1522 C
891-1 stas 6592-62
7309077 Cilti de cinepa de la
pieptene,stas 1715-60
2100385 Ciment de furnal cu
adaosuri f 25 saci s 1500
2100024 Ciment | 32,5 (P 40)
saci
2100440 Ciment Il A 32,5 (Pa 35)
saci
2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30)
saci
2100402 Ciment 11 B 32,5 (M 30)
saci
2100397 Ciment Il B 32,5(M 30)
vrac
2100206 Ciment portland alb tip
1 75% alb pa 25 saci s 7055
5773420 Clapeta inchidere
can.vertical D =200 tip
60/345
7309637 Cloramina b
2701177 Coama 2 piese ond.
mari 1097x270x6 s
5936/2
6110467 Codez 100 adeziv nii
4721-76
6110467 Codez 100 adeziv nii
4721-76
6310178 Cofraje metalice tip
cmg
2001273701 Coliere de prindere
din otel inox
20013506 Coloana camin
TEGRA 1000 H=500mm
6200975 Combustibil lichid usor
tip 1, stas 54
4828450 Conductor afy
1x 6 s 6865
4828450 Conductor afy
1x 6 s 6865

2
kg

kg

mp

mp

mp
kg
buc
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
buc
kg
buc
kg
kg
mp
buc

buc

kg

3
81,46

0,09

38,19

8,40

175,15
0,07
12,00
0,10
0,16
627,00
0,25
0,77
4.847,81
13,87
346,25
8,55
1,00
23,30
68,25
152,22
0,05
356,40
104,00
62,00
5,60
26,21

4,37
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta
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0,08
0,00

0,07

0,02

0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
4,90
0,01
0,35
0,01
0,01
0,02
0,24
0,16
0,00
0,04
0,01
0,06
0,01
0,00

0,00
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144

145

146

147

148

149

1 2
483268301 Conductor rotund Ol- m
Zn @10mm - pe perete pentru
coborare la piesa de separatie cu
suport OBO Bettermann sau

similar

6309886 Confectie metalice kg
inglobate in beton

630627401 Confectii metalice kg

diverse, montate aparent:
chepenguri, gratare, balustrade,
etc (cornier capace metalice
goluri, placute cap stalpi,
contravantuiri). 1200 kg
balustrada metalica

6305086 Consola din otel profilat | kg
pentru glafuri

671029301 Contraflansa din otel | buc
zincat Dn=100 mm

2001954501 Contraflansa din buc
otel zincat Dn-80 mm
610303601 Cordon expandabil kg

(cordon bentonitic) pentru

etansarea rosturilor de lucru

(pentru rost turnare perete —

perete) (pret aproximativ 5-7

euro/ml tot cu chitul de lipire)

3500831 Cornier aripi eg.lam kg
cald s 424 60x60x 6 OL 37-

1n

3501055 Cornier aripi eg.lam kg
calds 424 70x 70x 7 OL 37-

1n

3500623 Cornier cu aripi egale kg
laminare la cald, stas 424 50x

50x 5 mm, OL 37-1n

510290601 Corp de iuminat, 60 | buc
W max, IP54, 230 Vca, complet

echipat

510384801 Corp tip proiector buc
150w halogenuri metalice, cu

senzor crepuscular, IP55, 230V,
complet echipat

745026601 Cot 90 gr cu buc
rezistenta descoperita De= 90

mm

2001361401 Cot 90gr cu buc
rezistenta descoperita Dn50 mm
20020208 Cot electrofuziune 90 buc
grd Dn110

4117875 Cot fonta maleabila a1 buc
s474 DN 10 3/8

4117801 Cot pantzer fonta filet buc
pentru tub ipe dn. 21 mm

4117796 Cot pantzer fonta filet buc
pentru tub ipe dn. 29 mm

745026401 Cot PE100, 45grd, buc
D=110 mm

412444001 Cot PE100, 45grd, buc
D=90 mm

3
24,00

2.200,00

1.100,00

11,90
46,00
2,00

11,10

1,41

7,50

72,00

1,00

1,00

2,00

4,00
5,00
4,65
12,50
7,50
39,00

10,00
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Pret de referinta
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0,00

2,20

1,10

0,01
0,31
0,00

0,01

0,00

0,01

0,07

0,01

0,00

0,00

0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,05

0,00
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168
169
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174
175

176

177

178

179
180
181

182

1
2001432901 Cot PE100, 90grd,
D=90 mm
673004001 Cot PE90, 90grd, D=
110 mm
671943001 Cot PP 45 DN 40
671943101 Cot PP 45 DN 50
1700075362201 Cot PPR cu D=
16x2.3 mm

6712265 Cot PVC tip U la 45
grade DN 110 nii 2167

6712284 Cot PVC-u 45 gr DN
160 cod kgb160x45

6712176 Cot PVC-u 87 gr DN
200 cod kgb200x87

6716156 Covor PVC f.sup.tip A
call G=2,0laT = 1500 imprim.
s7361

5886928 Cuie cu cap conic  tip
A 3,0x60 s 2111

5886954 Cuie cu cap conic tip
al 3 x80 OL34 s2111

5887001 Cuie cu cap conic tip
al 4 x100 OL34 s2111

5886942 Cuie cu cap conic tip A
pentru constructii 3x70 OL 34 s
2111

5887893 Cuie cu cap plat tip B
3,0x30s 2111

5889463 Cuie scoabe tip
A 16x10 s 2111

7312440 Cutie cu eclisa de
separatle simbol ces.

7315778 Decapant
7315789 Decofrol
20011248 DEKO 13111
20011267 DEKO E 3111
20011268 DEKO | 3000
20011269 DEKO L 3000

6313356 Diblu cu expandare
marimea 10

2950716 Diblu din lemn
2950716 Diblu din lemn
6313306 Diblu metalic cu
autofrezare pentru surub M 8
6719251 Diblu PVC marimea 1
nii-1030-75

6719275 Diblu PVC marimea 3
nii-1030-75

20010076 Dibluri expandabile L=
105 mm

7317232 Dicloretan cs. 17/73
7317232 Dicloretan cs. 17/73
6002737 Disc armat cu

segm.diamant crest.larg.D =
400mm 1a 1-r 55

4203894 Dispozitiv descarcare
vas wc (miner am +Iant+gTd+tija

2
buc

buc

buc
buc
buc

buc
buc
buc

mp

kg
kg
kg

kg

kg
buc

buc

kg
kg
kg
kg
kg
kg
buc

buc
buc
buc

buc
buc

buc
kg

kg
buc

buc

3
2,00

3,00

2,00
2,00
12,00

1,00
124,00
3,00

5,04

14,11
2,55
206,06

93,16

1,95
8,00
16,28

0,05
97,20
13,10
65,60

3,50

7,00
30,00

10,00
8,00
32,57

82,00
192,00
72,00

281,43
0,48
1,74

1,00
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta
Pret de referinta
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,12
0,00

0,02

0,02
0,00
0,24

0,11

0,00
0,00
0,08

0,00
0,11
0,01
0,07
0,00
0,01
0,00

0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00

0,35
0,00
0,01

0,00
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200
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1
6719093 Distantier din
m.plasti.pt poz.arm.in beton
pentru grinzi
2001760501 Distantieri

671544701 dop electrofuziune
cu rezistenta descoperita , de
=160mm

671542501 dop PVC D =250
mm

2001386701 Dop electrofuziune
cu rezistenta descoperita De 110
mm

2001387801 Dop electrofuziune
cu rezistenta descoperita De 90
mm

6715441 Dop PVC-u cu mufa DN
160 cod kgm160

731898701 Doza de derivatie
100x100x50mm, montaj aparent
7319242 Doza pantzer din fonta
filet special tub.ipe d.21mm
7319254 Doza pantzer din fonta
filet special tub.ipe d.29mm
7319280 Doza pentru aparate
pentru tuburi izolante usor
protejate -aip

2918639 Dulap fag impregnati
balotati lun G =1,8-5m cla
2917673 Dulap fag lung tivit cls
CgR=50mmlun G=2,00ms
8689

2917685 Dulap fag lung tivit cls
CgR=50mmlun G=2,50ms
8689

6310108 Dulap metalic pentru
sprijinirea sapaturii
50x200x3000mm

2904169 Dulap rasin.cl.b.gR =
28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-
30cmlung.tiv

2904406 Dulap rasinos tivit clasa
A gR=48mmlun G = 3,50m s
942

2912477 Dulap stejar lung tiv
clasa C gR = 50mm lun G =
2,00m s 8689

5903105 Electrod pentru lipit
cupru I-cu p6 de 2x2x500 mm
5901261 Electrod stas 1125/2 tip
e51.5a1 1 dxl 5x450 mm
5900358 Electrod sud.ol s.7240-
69 e42.26.13/bg.22fe D =
2,50mm

5900358 Electrod sud.ol s.7240-
69 e42.26.13/bg.22fe D =
2,50mm

5900164 Electrod sud.ol s.7240-
69 €50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm
5900712 Electrod sud.ol.nealiat
s 1125/2 ed4c 2,5 T

2
buc

buc
buc

buc

buc

buc

buc
buc
buc
buc

buc

mc

mc

mc

buc

mcC

mcC

mcC

kg
kg

kg

kg

kg

kg

3
8.140,67

156,00
4,00

16,00

22,00

4,00

124,00
10,00
7,50
3,00

14,00

0,07

0,64

9,29

40,87

0,97

0,22

1,80

0,07
14,18

3,10

3,00

51,60

8,57
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0,08

0,31
0,01

0,01

0,02

0,00

0,09
0,01
0,01
0,01

0,00

0,06

0,51

7,43

1,93

0,48

0,11

1,44

0,00
0,02

0,00

0,00

0,06

0,01
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228
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1

5900712 Electrod sud.ol.nealiat
s 1125/2 ed4c 2,5

642696901 Element de baza
pentru camine (radier)
100/100/15

2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
s8877

2451497 Etajera portelan tip
e2.30 mono c¢.1ni716
2401777 Faianta alba decor
monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1
s233

2001008301 Ferestre din
tamplarie de PVC 2 canate- sd
150x120 cm,, cu unul sau mai
multe canaturi, avand suprafata
tocului pana la 1mp inclusiv,
izolarea rosturilor cu spume
poliuretanice, etansarea cu
spume siliconice. montata la
pereti din caramida cu goluri sau
BCA.

2100880 Filer de calcar tip
1,saci, s 539

3808003 Fir detectie
2001000601 Fir detectie
3808003 Fir detectie

6718465 Fisie marcata din PVC
200x20x2mm stas 8737-70
6312106 Fisie tabla pb pentru
marcarea cablurilor 300x20x2
mm

6700200 Fiting de tranzitie
90mm/168.30l

440094701 Flansa din otel
rotunda montata prin
electrosudura electr. Dn100 mm
431882201 Flansa din otel
rotunda montata prin sudura
electr. avand dn...= 50
2001959101 Flansa din otel
rotunda montata prin sudura
electr. avand dn...= 80
440777501 Flansa din otel
rotunda montata prin sudura
electr. avand dn...= 80
200195901 Flansa oarba din otel
zincat Dn 100 mm

441809701 Flansa oarba PN10,
din otel zincat cu DN = 100
4401446 Flansa plata pn 6 200-
219 OL 37-2 etpu s8012
2001123301 Folie anticondens
acoperis, folie polietilena cu
tesatura textila

6716948 Folie de PVC G =0,8
ntr 9001-80

6716948 Folie de PVC G=0,8
ntr 9001-80

2
kg

buc

kg

buc

mp

mp

kg

m
m

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc
buc

mp

kg

kg

3
9,25

86,00

496,41

1,01

14,18

9,00

150,43

2.822,00
5.439,00
62,00
139,69

2,10

88,00

8,00

40,00

1,00

8,00

15,00
42,00
1,00

176,75

336,00

81,60

5=3x4
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Pret de referinta
Pret de referinta
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta
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0,01

111,91

0,55

0,00

0,18

0,69

0,15

2,82
5,44
0,00
0,00

0,00

0,09

0,02

0,05

0,00

0,07

0,02
0,17
0,01

0,04

0,34

0,08
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1
6716948 Folie de PVC G =0,8
ntr 9001-80
6716974 Folie reflectorizanta
(import)
7322940 Fuior cinepa

20013403 Garnitura de cauciuc
D=425mm

2001354701 Garnitura de
etansare

2001354702 Garnitura de
etansare

6607587 Garnitura de etansare
ans plan pn6/2,5 D =100 M 100
-500 g2x4 s1733

6607616 Garnitura de etansare
ans plan pn6/2,5 D =200 M 100
-500 g2x4 s1733

6607551 Garnitura de etansare
ans plan pn6/2,5 D=50M 100-
500 g2x4 s1733

6607575 Garnitura de etansare
ans plan pn6/2,5 D=80M 100-
500 g2x4 s1733

220410501 Glafuri exterioare din
PVC culoare alba.

28065545 Grila ventilatie PVC,
alba, plasa antiinsecte, D=150
mm

3019704958 Grile de ventilatie
gata confectionate din aluminiu,
reglabile manual, vopsite si
montate in zidarie, avand
dimensiunile 500x300 mm.
6100034 Grund miniu
anticoroziv g.351-4 stas 3097-80
20017927 Grund miniu de plimb
7800800 Grund pentru
amorsarea suprafetei

7325046 Hartie absorbanta
2001305201 Hidroizolatie si
protectie tip Penetron Admix sau
similar

610145701 Hidroizolatii cu
membrana polietilena, la radier si
fundatii

2600036 Hidroizolatii cu
membrana polietilena, la radier si
fundatii (protectie):

7324699 Hirtie de ziar 50g/mp
stas 260-70 in suluri

6001654 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 16 $1581

6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 25 $1581

6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40 s1581

6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40 s1581

2
kg

mp

kg
buc

buc
buc

buc

buc

buc

buc

mp

buc

buc

kg

KG
kg

kg
KG
mp

mp

kg
buc
buc
buc

buc

3
113,21

0,62

0,02
124,00

6,00
8,00

54,00

1,01

40,00

2,00

7,14

3,00

3,00

20,92

7,95
12,30

0,50

112,00

22,60

307,50

0,80
1,28
87,50
1,98

2.366,53
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DataConstruct

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,18

0,00

0,00
0,12

0,01
0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,02

0,01
0,01

0,00
0,11
0,02

0,34

0,00
0,00
0,00
0,00

0,05



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
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265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

1
6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 6 s1581
6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 40 s1581
7101217 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f63a s1848
7101255 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f66a s1848
7101322 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f70 s1848
7101011 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600
mm f36 s1848
7100081 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a s1848
7100093 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8b s1848
7100108 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8¢ s1848
7100213 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f21 s1848
442845001 Inel aducere la cota
80/61.5/10
2001355301 Inele pentru camine
100/25/10
551917301 Intrerupator
crepuscular de exterior cu
fotocelula inclusa
551917301 Intrerupator
crepuscular de exterior cu
fotocelula inclusa
540548701 Intrerupator
monopolar 230V/10A, montat
ingropat, grad de protectie IP55
2001194501 Invelitoare din tabla
preprofilata
2001194501 Invelitoare din tabla
preprofilata
2100830 Ipsos pentru constructii
tip A, saci, s 545/1
3019708547 |zolatie din cauciuc
sintetic kaiflex tevi de otel gros
izolare tub=13 mm 13 x 12
7327005 Lant cu zale innodate
D=2 mm s 2585/5
2437855 Lavoar portelan f.spatar
[ 2-500mm alb  c. 2 51540
2958990 Lemn de foc foioase
tari | 1m livrabil din depozit
2901052 Lemn foc rasinoase
deseuri

2
buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc

buc

buc

buc

mp
mp

kg

kg
buc
kg

tona

3
6,90

1.247,75

4,48

2,24

86,00
86,00

6,00

1,00

3,00

2.800,00
320,00
1.011,43

10,00

0,45
1,00
483,84

0,22
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,00
0,02

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01
0,09

0,00

0,00

0,06

14,00
1,60
1,02

0,00

0,00
0,01
0,48

0,22



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
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286

287

288

289
290
291
202
293

294

295

296

297
298

299

300

301

1
2900773 Lemn rot cons rur coj

fag | min 1m D sub min 9cm
s4342

2900888 Lemn rot cons rur coj
fag | min 1m D sub min18cm
s4342

2900541 Lemn rot cons rur nec
anin I min 1m D sub min 9cm
s4342

2900668 Lemn rot cons rur nec
fag | min 1m D sub min18cm
s4342

2900943 Lemn rot de stej.D =
10cm virf I>160

7344200 Lubrifiant garnituri tevi
PVC-u wavin ambalat 250 gr
510390001 Luminobloc pentru
iluminatul de evacuare, folie
adeziva pentru inscriptionarea
dispersorului ( "IESIRE" ), cu
sursa LED de 2W, cu regim
permanent; la lipsa tensiunii de
retea - alimentat de la
acumulatori etansi, autonomie de
func?ionare de min. 3 ore, CISA-
02M LED 1X2W TEMPORA,
230Vca, IP 42,IK 02, carcasa si
refl. din mat. plast., complet
echipat.

20018635 Magma FireStop SBP
10

2901167 Manele D =7-11cm L
=2-6m rasinoase s.1040
6621595 Manseta cauciuc pentru
racordare teava spalare vas
closet

670858701 Manson
electrosudabil PE-HD, PE100 cu
Dn=100 mm

8000277 Material marunt
7819201 Material marunt
3064291 Material marunt
20025520 Material marunt

7801098 Material marunt

( Adeziv , diluant etc )

7801002 Material marunt de
legatura (cuie, sirma)
17000753832 Material marunt pt
constructii

6100022 Minium de plumb tip ns
stas 429-67

20018326 Mixtura asfaltica BA16
2101121 Mortar de zidarie M 10
nisip s1030

2101157 Mortar de zidarie M 10
s 1030

2101145 Mortar de zidarie M 100
nisip s 1030

2101183 Mortar de zidarie|M 100
s 1030

2
mc

mc

mc

mp

mc
buc

buc

kg
mcC

buc

buc

%
%
%
%
%

%

le

kg

mc
mc
mc

mp

3
0,07

2,07

0,00

3,20

0,48
4,00

2,00

24,15
0,13

1,00

48,00

2.029,25
0,06

102,57
6,03

3,51
0,50

1,61
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta
Pret de referinta
Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,06

1,66

0,00

2,56

0,38
0,00

0,05

0,02
0,08

0,00

4,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,20
0,00

102,57
13,57

8,25
1,13

3,90
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314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330
331

1
2101133 Mortar de zidarie M 25
nisip s 1030
2101171 Mortar de zidarie M 50
s1030
20018633 Mortar fin de
impermeabilizare Sika-101® A
8000200 Mortar tencuiala (var-
ciment) m 25t
6200937 Motorina aditivata pct
congelare -25 s 240
4120119 Mufa fonta maleabila
m2 s475DN 10 3/8
1700075360501 mufa redusa
32/25
2200575 Nisip sortat spalat de
riu si lacuri 0,0-3,0 mm
2206220 Nisip sortat nespalat
2200496 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-1,0 mm
2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
2200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

2506709 Oglinda geam tras
slefuit 5x400x600 mm s
9042

2000121 Otel beton profil neted
OB 37 s 438 D = 10mm
2000092 Otel beton profil neted
OB 37 5438 D = 8mm
2000030 Otel beton profil neted
OB 37, stas 438 D = 6 mm
2000573 Otel beton profil
periodic PC 52 s 438 D = 16mm

2000597 Otel beton profil
periodic PC 52 s 438 D = 18mm

2000470 Otel beton profil
periodic PC 52 s 438 D = 8mm

2000509 Otel beton profil
periodic PC 52 s 438, D =10 mm
3435828 Otel lat lam.cald s 395
OL37-IN IT=40x 6
3435828 Otel lat lam.cald s 395
OL37-IN IT=40x 6

3435402 Otel lat laminare la
cald, s395 OL 37-1N IT=30x
12 mm grosime

3421097 Otel patrat lam.cald s
334 OL 37-1IN IT=30
3407900 Otel rotund laminat la
cald s333 OL37-1IN D =60

5904512 Oxigen tehnic gazos
imbuteliat stas 2031 clasa A

8001546 Pamant cu umiditate
naturala

8001541 Pamant cu umiditate
naturala

5538284 Panglica semnalizare
710606501 Panglica semnFIizare

2
mp

mc
kg
mc
[
buc
buc
mc

mc
mc

mcC
mcC

buc

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg

kg

kg

mcC
mc
100
mc

m
m

3
4,41

0,61
1.417,50
1,05
106,40
10,85
62,00
0,01

2,04
4,06

1,44
4.790,71

1,01

0,96

8,30
429,97
1.717,00
26.512,75
4.168,59
452,37
12,00
12,39

1,75

12,00
1,40
22,71
38,94
2,55

62,00
5.439,00
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta
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9,97
1,48
1,42
2,47
0,11
0,00
0,01
0,02

2,76
5,48

1,95
6.467,4

0,00

0,00
0,01
0,43
1,72
26,51
417
0,45
0,01
0,01

0,00

0,01
0,00
0,28
70,09
458,96

0,00
5,44
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344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

1
20027031 Panglica semnalizare

2928361 Panou cofraj astereala
scind. ras.scurte subscurte

2928335 Panou de cofraj tip p
fag g 8 mm pentru pereti
29606896 Panouri din
parazapezi, inclusiv procurare: 6
bare parazapezi - otel de
1.25mm protejat anticoroziv cu
diametrul de min 30mm si
lungime de 3000 mm
520013701 Paratraznet cu
dispozitiv de amorsare tip PDA-
IONIFLASH, DAT CONTROLER,
PREVECTRON, INGESCO sau
similar, cu ?T=15 [us] si inaltime
catarg h=3.15 [m] - inclusiv
sistemul de prindere

6109482 Pasta de lustruit 253
d.002-30 ntr 4900-72
290383001 Pazii la stresini din
scanduri de lemn geluite si
profilate

6200755 Petrol distilat tip 0/200
np-nid 767

6200755 Petrol distilat tip 0/200
np-nid 767

2201335 Piatra bruta sortata
r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

2205941 Piatra sparta

2201658 Piatra sparta pentru
drumuri rrmagmatice  15-25
mm.

2201672 Piatra sparta pentru
drumuri rrmagmatice  40-63
mm.

2201701 Piatra sparta pentru
drumuri r.sediment 8-15
mm.

2201751 Piatra sparta pentru
drumuri roca sedimentara 40-63
mm

2453823 Piedestal lavoar p1
portelan alb c¢.1ni806
6420771 Piesa B.A. b250 suport
capac s. 2448-73 p.3.3.3
6715504 Piesa curatire din PVC
cu capac D =110 mm nii 2167
630725001 Piesa de imbinare
conductor plat - conductor plat
2002549001 Piesa de racord DN
250

521275201 Piesa elastica
inchidere/ burduf

230877755 Piese de trecere
pentru tuburi ceramice Keramo
cu montaj prin presare DN 100-
300mm.

2
m

mp
mp

buc

kg

kg

kg

mcC
mcC

mcC

mcC

mc

buc
buc
buc
buc
buc

buc

3
2.822,00
27,18

0,52

10,00

1,00

0,01

54,00

3,10

0,41

2.370,00

58,52
3,58

44,58

62,70

5,67

1,00
86,86
1,00
30,00
172,00
52,00

5,00

5=3x4
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,28
0,41

0,01

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

2,37

87,78
5,37

66,87

94,05

8,51

0,01
25,89
0,00
0,01
0,34
0,85

0,00
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365
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372

373

374

375

376

377

378

1
230873366 Piese de trecere
pentru tuburi ceramice Keramo
cu montaj prin presare DN 250-
300mm.
2206177 Pietris ciuruit spalat,
sortat
2200290 Pietris ciuruit spalat,de
mal, 7-30 mm
6001965 Pinza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40
foi s1582
5840405 Piulita hexagonala
grosolana AM 6 gr.5 s 922
5840766 Piulita hexagonala
grosolana BM 8 gr.5 s 922
5840376 Piulita hexagonala
s8123 OLC35 A M 12
5840558 Piulita hexagonala
grosolana AM 16 gr. 5, s 922
5842703 Piulita hexagonala m
10 zn
5842727 Piulita hexagonala m
12 zn
5842738 Piulita hexagonala
semiprecise M 12 gr. 5 s 4071
5841447 Piulita hexagonale
precisa M 12 gr. 5, s 4071
5841045 Piulita patrata M 12 gr.
6 s 926
5841021 Piulita patrata M 10 gr.
6,s 926
5841069 Piulita patrata M 16 gr.
6 s 926
2422197 Placa gresie glz.netede
alb s 50x 50x 6 C1 lipit
2002547501 Placa pentru
camine D127/62/20 (D*d*H)
greutate 500 kg
6622381 Placa teh.cauc.comp.1f
imprim tip.1 met gr. 3mm s 11419
6621650 Placa teh.cauciuc gar.f
ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm
6621703 Placa teh.cauciuc gar.f
ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm
3019704698 Plafon suspendat
din panou sandwich tristrat
autoportanta de 10 cm grosime
(cul. Alba, grosime table 0.6 mm
+ 10 cm spuma poliuretanica
rigidia).
2005170 Plasa fibre sticla pentru
termoizolatii
7334840 Plumb rafinat marca
pb4 (pb tc 2) 99,96
2453615 Port - hirtie portelan hi-
1 alb c.1
8000352 Porti metalice din bare
ob fixate in prof.laminate

2
buc

mc
mc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
mp

buc

mp
kg
buc

kg

3
50,00

1,82
0,85

4,00

12,00
323,00
5,75
177,84
6,00
10,00
8,00
576,00
640,00
6,78
320,00
3,09

86,00

0,29
0,01
0,02

820,00

212,70
1,07
1,00

157,20
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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Pret de referinta
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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2,91
1,36

0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,05

25,80

0,00
0,00
0,00

0,82

0,03
0,00
0,00
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393
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399

400

401
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1
553610701 Priza schuko alba,
16 A, CP, 230V, montata aparent
pe zidarie, grad de protectie IP55
3518541 Profil U ar eg lam cald
ul4 OL 37-1N s 564
4501129 Racord alama turnata
filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)
7336525 Rama cu plasa sirma
zinc. D = 16mm montat stilp
teava 2 t
2949494 Rama vas closet placaj
fag tip A c.2 cu capac s 3489
6719598 Rama vas closet
poliprop cu capac si surub
fluture
671287601 Ramificatie simpla
redusa poliprop 45gr dn110/50
4201298 Rezervor wc cap.12
litri s 2756
2918782 Rigla fag neaburite cl.a
g 80/80-90/90mm L = 1,80-
2,50m
2918809 Rigla fag neaburite cl.b
tiv g-50/50-100/100 L = 1-170
4201755 Robinet colt reglaj
alama nich. 3/8  ni 514
4201949 Robinet rezerv. wc
alama 3/8 inaltime s2377
4201937 Robinet rezerv. wc am
colt 3/8 semiinaltime 3 s2377
4201614 Robinet
trec.vent.mufe,alama, r
bach.pn10-80c,s.a83-1/2
7343982 Rumegus din lemn
671554701 Sa bransare PVC-45
grade, 250/160 mm si 315/160
mm
6621337 Saiba de cauciuc m3r
mm nf 202-70
5883043 Saiba plata pentru lemn
A M11 OL34 s 7565
5883067 Saiba plata pentru lemn
A M14 OL 34 s 7565
5883263 Saiba plata pentru lemn
B M 20 OL 34, s 7565
5882025 Saiba prec.plata pentru
metA M 3 OL 34 s 5200
5882142 Saiba prec.plata pentru
metA M 8 OL 34 s 5200
5882257 Saiba prec.plata pentru
metA M18 OL 34 s 5200
5882257 Saiba prec.plata pentru
metA M 18 OL 34 s 5200
7344211 Sapun de rufe tip 60%
acizi grasi stas 189-59
3805671 Sarma de otel moale
zincata d=3mm
3803142 Sarma moale obisnuita
D=1,25mm, OL 32 s 88

2
buc
kg
buc

mp

buc

buc

buc
buc

mc

mc
buc
buc
buc
buc

kg
buc

buc
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg

3
7,00
48,50
2,00

1.459,20

1,00

1,00

1,00
1,00

2,24

0,27
2,00
1,00
1,00
1,00
0,15
62,00
2,00
0,11
22,31
20,96
0,01
1,61
0,04
1,87
0,34
1,70

0,21

5=3x4
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Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,05

0,05
0,00

14,55

0,00

0,00

0,00
0,01

1,79

0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,03
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424
425
426

427

428

429
430

1
3803116 Sarma moale obisnuita
D=1mm, OL 32 s 889
3803207 Sarma moale obisnuita
D =2 mm, OL 32, s 889
3803233 Sarma moale obisnuita
D=2,5mm, OL 32, s 889
5903128 Sarma plina pentru
sud.si inc.sub flux s10 2
2914229 Scindura
fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L
=1,8-4m IT = 6 st8689
2903878 Scindura rasin lunga
tivcls C gR=24mm L =5,00m
s 942
2903995 Scindura rasin lunga
tivelsD gR=24mmL =4,00m
s 942
2903153 Scindura rasinoase
geluite 10-20x80-120 mm
6311528 Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm
7204435 Seminte de plante-
graminee perene (pm)
4202773 Sifon alama pentru
lavoar 1 1/4 s 9611
4202967 Sifon fonta pardoseala
combinat ies.lat. 1rac.d50 s3690
2905955 Sipca rasinoase clasa
I/11gros 18 /24 -24/48 mm L =
1,50-2,75m
3803128 Sirma moale obisnuita
D=1,12 OL32 s889
3803350 Sirma moale obisnuita
D=8 OL32 s889
3805293 Sirma moale zincata D
=1 OL32 s889
3805322 Sirma moale zincata D
=1,25 OL 32 s889
3805372 Sirma moale zincata D
=2 O0OL32 s889
17000753289 solutie uguenta
7345967 Solutie unguenta

20013054 Solvent Solvoxol
D5095 TC2

6827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)
pt.sprij.lung.0,60-1,50m $
20010080 Spuma poliuretanica
20010081 Spuma siliconica

20026919 Stalp de iluminat
complet echipat: stalp metalic din
OLZn inaltime utila 3,5m,
grosime tabla min. 4mm, capabil
sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brat din teava OlZn, 1
corp iluminat 150W halogenuri
metalice, IP66 (1 buc)

2
kg

kg
kg
kg

mcC

mcC

mc

kg

kg
buc
buc

mcC

kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg

buc

buc

3
5,18

8,10
3,95
4,50

0,03

4,38

0,51

18,00

85,32

58,45
1,00
1,00

0,80

324,68
9,84
1,95
3,72
0,22

1,98
0,27
1,00

24,29
0,90

0,63
8,00

6
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

DataConstruct

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta
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0,01
0,01
0,00
0,00

0,03

2,19

0,26

0,01

0,10

0,06
0,00
0,00

0,40

0,32
0,01
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,85
0,00

0,00
0,13



Pag 235

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
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431 30197040555 Stalp de iluminat buc 6,00 Pret de referinta 0,00
complet echipat: stalp metalic din
OLZn inaltime utila 3,5m,
grosime tabla min. 4mm, capabil
sa reziste la lovitura directa de
trasnet, 1 brate din teava OlZn, 1
corpuri iluminat 35 W halogenuri
metalice, IP66
432 7346207 Stearina kg 0,04 Pret de referinta 0,00

433 6426593 Stilp imprej.plasa sau buc 32,40 Pret de referinta 3,79
sirma ghim.s 6b-190 ba ipct 1204

434 6301822 Stilp metalic pentru fixat = kg 4.293,75 Pret de referinta 4,29
imprejm inclusiv piese fixare

435 6301690 Stilp pentru placi buc 21,28 Pret de referinta 0,30
indicatoare dinteava otel D = 50

436 200125587 Strat de protectie mp 248,00 Pret de referinta 0,12
hidroizolatie HDPE

437 (7346788 Suport centura legare buc 36,00 Pret de referinta 0,00
la  pamint 40x4 simbol s-47b

438 5820259 Surub cap hexagonal buc 2,00 Pret de referinta 0,00
grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920

439 5820338 Surub cap hexagonal buc 321,00 Pret de referinta 0,01
grosolan M 8x 80gr.4.8s 920

440 5820479 Surub cap hexagonal buc 6,00 Pret de referinta 0,00
grosolan M 10x 50 gr.4.8s
920

441 5820869 Surub cap hexagonal buc 10,00 Pret de referinta 0,00
grosolan M 12x 50 gr.4.8s
920

442 5801320 Surub cap hexagonal buc 584,00 Pret de referinta 0,06
precis M 12 x100 gr. 5.8 s4272

443 5817446 Surub cap hexagonal buc 8,40 Pret de referinta 0,00
semiprecis M 8x 30gr.5.8s
6220

444 5836492 Surub cu cap bombat buc 192,00 Pret de referinta 0,00
crestat | 5 x 60f1s 1451

445 5838165 Surub cu cap buc 5,75 Pret de referinta 0,00
hexagonal |12 x 200 f1, s 1454

446 5836777 Surub cu cap inecat buc 82,00 Pret de referinta 0,00
crestat | 3 x 40f1s 1452

447 5836935 Surub cu cap inecat buc 16,00 Pret de referinta 0,00
crestat | 4 x 30f1s 1452

448 5836935 Surub cu cap inecat buc 2,00 Pret de referinta 0,00
crestat | 4 x 30f1s 1452

449 5837161 Surub cu cap inecat buc 2,00 Pret de referinta 0,00
crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1
s 1452

450 5838579 Surub cu cap patrat buc 6,78 Pret de referinta 0,00
pentru lemn 110 x140f1s
1455

451 /5838610 Surub cu cap patrat buc 640,00 Pret de referinta 0,06
pentru lemn 112 x100f1s
1455

452 5838775 Surub cu cap patrat buc 320,00 Pret de referinta 0,08
pentru lemn 116 x200f1s
1455

453 4201107 Surub fixare (buton) buc 4,00 Pret de referinta 0,00
pentru oglinda

454 4201092 Surub fixare (portlant buc 2,00 Pret de referinta 0,00
pentru baie simb.485



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

1
5827702 Surub pentru fundatii
grosolan AM 16x 200 gr. 4.8 s
2350
3666879 Tabla din plumb s 490
pb 99,96 3 x500
3615911 Tabla groasa  10x
1000 OL 37-1N s 437
3617622 Tabla groasa  10x
2000 OL 37-1N s 437
3646269 Tabla striata 5x 800x
2000 OL 37 s 3480
3646233 Tabla striata 5x 750x
1000 OL 37 s 3480
3642287 Tabla zincata, stas
2028, 0,50x 650x1000 mm, OL
32-1N calitatea |
734890601 Tablou electric
general de distributie TE-conform
specificatii tehnice
734901501 Tablou electric
general de distributie TG
67000003 Teava PVC KG SN 8
Dn...250
6700999 Teava din p.v.c.rigid tip
M 50x 2,4 stas 6675/2
6700456 Teava din p.v.c.rigid tip
M 110x 5,3 stas 6675/2
6700509 Teava din p.v.c.rigid tip
M 160x 7,7 stas 6675/2
6700248 Teava din p.v.c.rigid tip
U 32x1,6 stas 6675/2
31005212 Teava din polietilena
PE100, PN10, SDR 17, De
32x2,3 mm
6700963 Teava din PVC, rigid tip
M 25x1,5, s 6675/2
330797801 Teava fara sudura D
406,4x 5.2 mm
780088001 Teava metalica
60x40x2
330492601 Teava neagra Dn
250 mm
3108566 Teava neagra
galvanizata 60x40x2
330393401 Teava neagra
instalatii 1'
3253517 Teava otel fara sudura
57 x 3,6 1.0309 din 2448
20014042 Teava PE 100 SDR 17
PN 10 D=110x6.60mm
310064318 Teava PEID, PE 100,
PN10, SDR 17, De 90X5,4 mm
20025462 Teava PEID, PE 100,
PN10, SDR17, De110x6,6 mm
3108475 Teava pentru constructii
fara sudura LC 60 x5 /OLT 35
s 404/2

2
buc
kg
kg
kg
kg
kg

kg

buc

buc

3
177,84
0,20
31,35
21,00
230,00
184,00

173,05

1,00

6,00
2.963,10
14,70
5,25
781,19
2,30

65,10

81,00
77,52
148,80
1,59
158,10
26,50
5,00
241,50
295,05
4.703,96

121,94

5=3x4

6
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

DataConstruct

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
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0,06

0,00
0,03
0,02
0,23
0,18

0,17

0,02

0,07
13,63
0,01
0,01
4,27
0,00

0,03

0,01
5,91
0,01
0,03
1,95
0,42
0,02
0,24
0,16
4,70

0,83
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481 1311240201 Teava pentru m 271,32 DataConstruct 0,44
constructii fara sudura LC 219,1x
6 mm

482 3336383 Teava plumb marca kg 0,50 Pret de referinta 0,00
pb99,96 presiune 18x4 s
671

483 3336395 Teava plumb marca kg 1,20 Pret de referinta 0,00
pb99,96 presiune 21x4 s
671

484 670110001 Teava PP DN 40 m 2,04 Pret de referinta 0,00

485 6701101 Teava PP DN 50 m 2,04 Pret de referinta 0,00

486 3100625 Teava ppr pn16, sdr6, m 10,20 Pret de referinta 0,19
D= 16x2.3 mm

487 31006736 Teava PVC KG, SN8, m 79,80 Pret de referinta 0,60
Dn= 250 mm

488 6700333 Teava PVC-u mufatgar = m 4,08 Pret de referinta 0,01
cauc dn160x3.6 L = 1m cod
kgem160/1m

489 745017601 teu bransare 110/32 = buc 62,00 Pret de referinta 0,05

490 745020101 Teu cu flansa din buc 7,00 Pret de referinta 0,01
fonta 80/50

491 120013691 Teu fonta cu flansa buc 17,00 Pret de referinta 0,02
pn10 s1882 100x50

492 12001364801 Teu fonta cu flansa = buc 5,00 Pret de referinta 0,01
pn10 s1882 50x50

493 4115360 Teu fonta mal b1 s476 buc 9,30 Pret de referinta 0,00
DN =10 3/8

494 1700075363601 Teu PVC cu D= | buc 1,00 Pret de referinta 0,00
16 mm

495 6109781 Toluen hidrocarbura kg 1,69 Pret de referinta 0,00
aromatica

496 6306223 Trafor prefabricat din ba = buc 3,03 Pret de referinta 0,09
s<=0,5mp

497 6306327 Treapta din otel rotund kg 636,40 Pret de referinta 0,64
diam 14-20 mm

498 6704490 Tub izolat tipi.p.e. m 51,25 Pret de referinta 0,01
(pantzer) 20 stas 6990

499 2303548 Tub de protectie metalic = m 4,08 Pret de referinta 0,01
zincat @1" pentru protectia
conductorului de coborare de la
paratrasnet

500 3019704001 Tub de protectie m 177,00 Pret de referinta 0,03
PEID @40mm

501 6704510 Tub ipey-PVC cu m 30,60 Pret de referinta 0,01
diametrul exterior de 50mm

502 230356666 TUB PVC SN8 DN m 23,10 Pret de referinta 0,02
63 mm, pozat in sapatura

503 20013399 Tub telescop D315 - buc 62,00 Pret de referinta 0,06
inclusiv garnitura

504 6108945 Ulei de in sicativat kg 0,02 Pret de referinta 0,00
u.001-13 stas 16-80

505 6201084 Ulei emulsionabil kg 49,99 Pret de referinta 0,06
pentru decofrare betoane stas
11382

506 6202612 Unsori consistente de kg 0,03 Pret de referinta 0,00
uz generalu100ca4 s562

507 6306664 Usa met prof laminate kg 149,85 Pret de referinta 0,15

cat.gr.16 antisc.simple 310 kg
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0
508

509

510

511

512

513

514

515

516
517

518

519

520

521
522

523

524

525

526

527
528

529

1

672030601 Usi din tamplarie de
PVC inclusiv izolarea rosturilor
cu spume poliuretanice,
etansarea cu benzi de etansare
montata la pereti din caramida cu
goluri sau BCA.

45036201 Vana corp scurt DN
100 mm

450225201 Vana corp scurt DN
50 mm

20025545 Vana corp scurt DN 50
mm

450426201 Vana corp scurt DN
80 mm

46263609 Vana fonta ductila
Dn50

2100713 Var pasta pentru
constructii tip 2

4200995 Vas closet fonta
emailata C1 s4185

6200507 Vaselina tehnica
6202507 Vaselina tehnica
artificiala tip A s 917

4203179 Ventil scurgere
lavoar,bideu 1 1/4 fararac.s
411

4203260 Ventil scurgere rezervor
wc 11/4 alama s9610

6104171 Vopsea anticoroziva pe
baza de bitum strat ii v.813-66

6106248 Vopsea epoxidica

6103581 Vopsea gri cenusiu
v.841-1 ntr 90-80

6103294 Vopsea minium de
plumb V 351-3 ntr 90-80

6103218 Vopsea ulei orice
culoare

6104353 Vopsea vinarom alba
v.108-210 stas 7359-80

6200676 White spirit rafinat tip A
stas 44

20018636 WoodProtect 611

7358286 Zincarea la cald otel-
bet.benzibare,profile,table ond.

7358286 Zincarea la cald otel-
bet.benzibare,profile,table ond.

Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

TOTAL

2
mp

buc
buc
buc
buc
buc
mc

buc

kg
kg

buc

buc
kg

kg
kg

kg
kg
mp
kg

I
dmp

dmp

3
12,80

27,00
5,00
15,00
1,00
4,00
1,09
1,00

6,82
0,14

1,00

2,00
1,22

7,95
0,08

21,00
11,72
232,00
7,21

24,15
2.287,66

1.927,19

lei
lei
lei
euro

6
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta

Pret de referinta
Pret de referinta

Pret de referinta
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0,32

1,08
0,06
0,00
0,04
0,10
1,52
0,03

0,01
0,00

0,00

0,00
0,00

0,01
0,00

0,02
0,01
0,25
0,01

0,02
0,02

0,02

14.080,54
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1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,
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OBIECTIV: SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL Proiect: nr: ___
SI BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT -
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN
Beneficiar: COMUNA CIUDANOVITA
Proiectant: S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
12.08.2025
Consumul . Valoarea
Nr. D . . . cu Tarlf.u I (exclusiv
crt. enumirea meseriei manopera m.edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- -lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10151 Asfaltator 78,56
2 10251 Betonist 625,34
3 10341 Cioplitor piatra 15,40
4 18 Dulgher 12,42
5 10741 Dulgher constructii 7.290,18
6 20521 Electrician automatizare 54,59
7 20251 Electrician cabluri subterane 221,93
8 20151 Electrician linii electrice aeriene 69,74
9 20351 Electrician post trafo 299,55
10 20731 Electromecanic telecomunicatii 3.400,00
11 10941 Faiantar 29,84
12 11141 Fierar beton 2.009,56
13 11321 Finisor terasamente 1.077,14
14 320548 Instalator 159,58
15 12031 Instalator alimentare apa 18,92
16 12051 Instalator alimentare cu apa 3.210,10
17 11620 Instalator apa,canal 2 1,76
18 30 Instalator electrician 709,86
19 11549 Instalator electrician 4b 0,76
20 11741 Instalator incalzire 0,59
21 31 Instalator incalzire centrala 1.606,90
22 11749 Instalator incalzire si gaze 0,50
23 32 Instalator sanitar 62,82
24 12141 Ipsosar 107,20
25 12241 |zolator hidrofug 268,99
26 20000121 Izolator hidrofug 46,50
27 12441 Izolator lucrari antiacide 26,36
28 12331 Izolator termic 44,00
29 320542 Lacatus 78,00
30 21441 Lacatus constructii metalice 187,99
31 221431 Lacatus constructii metalice-b 3,01
32 21651 Lacatus montaj agregate energetice 0,16
33 30211 Miner suprafata 9.000,00
34 92 Montator c.m. 36,00
35 25051 Montator conducte 977,44
36 46 Montator conducte,constructii 45,44
37 26851 Montator constructii metalice 44,00



LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
26821 Montator c-tii metalice
12541 Montator prefabricate beton
12641 Mozaicar
100 Muncitor calificat
19900 Muncitor deserv.ctii mont;.
19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2
20000002 Muncitor deservire
20000149 Muncitor deservire
29931 Muncitor deservire constructii masini
19931 Muncitor deservire constructii montaj
19921 Muncitor deservire constructii-montaj
29921 Muncitor deservire c-tii masini
19911 Muncitor deservire c-tii.montaj
99921 Muncitor deservire gospodarie comunala
19821 Muncitor deservire st.beton
319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale
49 Muncitor necalificat

20000092 Muncitor necalificat grila de incadrare
lucrari obisnuite

12821 Pavator

90341 Peisagist

12931 Pietrar

19631 Sapator

56 Sudor

22751 Sudor electric

222721 Sudor electric-b

22841 Sudor gaze

60191 Tamplar

13111 Tinichigiu sant.

13131 Tinichigiu santier

223031 Vopsitor industrial-b

13451 Zidar

20000117 Zidar tencuitor

1344C Zidar-rosar tencuitor 4

13341 Zugrav vopsitor

20000120 Zugrav-vopsitor

Total ore manopera:

Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

2
55,00
317,34
47,10
33,60
0,15
18,60
284,03
124,88
7,01
4.581,25
6.325,41
1.377,47
0,60
7,98
10,95
231,41
16,70
3,74

346,77
35,34
50,00

12.604,10

103,66

130,91
11,00
38,50
16,80
27,14
33,27

8,40

636,16

168,75
39,50

307,95

138,00

59.960,58
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nr:
nr:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.

Do 2o ©o~No oA ®WN O

NN DN DN O A A a a
WN =20 O oo~NO ;Db

24

25

26

27

28
29
30
31
32

cumulat pe proiect

Denumirea utilajului de constructii

1316A Agregat de tencuit

2420 Aparat de sudura polietilena

7913 Aparat de sudura sr

5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t

5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t

3546 Autogreder pina la 175c¢cp

4047 Autogudronator 3500-3600I

1327A Autolab.mobil pt.verificari electrice,mont.pe auto 3t
5703 Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 9t

3705 Betoniera cu amestec fortat actionata electric 101-250I
1425 Betoniera de 250 |

7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw

3553 Buldozar pe senile 65-80cp

3548 Buldozer pe pneuri 60-100cp

3554 Buldozer pe senile 81-180cp

1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor

2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg

7633 Cofraj metalic mixt greu tip cmg pt pereti

4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf
4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf
4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf
4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf

3335 Electropompa de epuisment submersib, joasa pres.-
epet65; 4kw

20000081 Excavator hidraulic pe senile de 0,5-0,8mc cu
echipament draglina

3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-
0,39mc

3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-
1,25mc

1640 Excavator pe senile, hidraulic, mot.ard.int. 0,5 -0,8 mc
7680 Ferastrau mecanic (circular)

2601A Generator electric 40kW

3006 Grup termic de sudura 28-35kw

3006 Grup termic de sudura 28-35kw

Ore de
functionar
e

2
0,82
6,34
0,12
2,93
185,57
4,43
0,58
5,60
7,00
0,07
1,68
29,71
5,82
24,00
50,70
12,00
4.254,72
720,00
54,44
22,70
19,44
5,78
478,24

2,01
179,22
230,86

8,71

4,85
9,69
140,00
128,55
7,20

Tariful
unitar
(exclusiv
TVA)
-lei/ora-

3

12.08.2025

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

4=2x3



LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0 1

33 7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc

34 7409 Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 mc

35 7409 Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 mc

36 3619 Instalatie de forat si turnat piloti tip celle 42cp

37 20000080 Macara cu troliu de 0,5-0,75tf

38 6702 Macara de fereastra 0,15tf

39 7002 Macara lansator de conducte pe tractor cu senile de peste
15tf

40 6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf

41 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf

42 6704 Macara turn cu brat inclinabil de 31-4.5 tf pana la 40 tfm

43 1131 Macara turn cu brat orizontal mto 450 8-20 tf 400 tfm 1
schimb

44 2054 Mai mecanic cu motor termic de 6¢p (4 kw) 150-200 kgf

45 14021 Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150-200kgf

46 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 |

47 4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm
5-10

48 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw

49 4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw

50 7687 Masina portabila de taiat, cu disc abraziv

51 20000078 Motocompresor de aer de 4-5,9mc/min

52 2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min

53 4701 Motopompa 6- 8cp

54 4702 Motopompa 9-16¢cp

55 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

56 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-
700kgf

57 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator
92¢cp

58 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm

59 4030 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000I

60 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 |

61 6609 Troliu electric 3,1-5tf

62 20000001 Utilaj de ridicat

63 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj

64 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw
Total ore utilaje:
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

1 euro = lei , curs la data de
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

2
213,77
3,67
1,33
407,36
2.000,00
0,52
300,58

36,00
73,20
16,00
16,00

0,60
864,71
0,15
30,21

145,65
183,52
26,50
2.000,00
654,72
8,74
230,01
445,22

2,83
5,78

54,40
15,96
5,78
16,71
0,27
0,03
216,09

14.580,08
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OBIECTIV: SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL Proiect: nr:
SI BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE Plansa: nr:
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT -
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL Faza:
CARAS SEVERIN
Beneficiar: COMUNA CIUDANOVITA
Proiectant: S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.
Executant:
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
12.08.2025
Tariful
Tone Km Ore de unitar_ Valoare_a
Nr. Tipul de transport tran- par- functio- (excluslv (exclusly
crt. . TVA) TVA)
sportate cursi nare Jleiltona/km lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 |TRAO5A05 Transport rutier 877,26 5,00 0,10
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de 5
2 TRAO1A15P Transportul rutier 39,62 15,00 0,30
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=15 km
3 TRAO1A10P Transportul rutier 9.876,84 10,00 0,20
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km
4 | TRAO1A10P Transportul rutier 361,89 10,00 0,20
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km
5 ' TRAO1AQ3P Transportul rutier 63,31 3,00 0,06
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 3 km
6 TRAO1AOQ01P Transportul rutier 919,61 1,00 0,02
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 1 km
7 TRAO1A50 Transportul rutier 465,45 50,00 1,00
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km. (nisip)
8 TRAO1A50 Transportul rutier 7.530,46 50,00 1,00
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
9 TRAO1A50 Transportul rutier 107,92 50,00 1,00
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
10 ' TRAO1A30 Transportul rutier 45,56 30,00 0,60
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.
11 |TRAO1A25 Transportul rutier 25,00 25,00 0,50
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.
12 'TRAO1A20 Transportul rutier 70,05 20,00 0,40
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
13 | TRAO1A15 Transportul rutier 3,24 15,00 0,30

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.



LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1
TRAO1A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
TRAO1AO01 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 1 km.
TRAO1A20P Transportul rutier al
pamantului (balast) cu autobasculanta pe
distanta pe 20 km.
TRAO02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.
TRAO2A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.
TRAOG6A20 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =20km
TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =15km
TRAOGA10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =10km
TRAOGA50 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=50 km
TRAO1A10P Transportul rutier al balastului
si pamantului cu autobasculanta pe
distanta pe 10 km.
TRAO1A10P (asim) Transportul rutier al
balastului cu autobasculanta pe distanta
pe 10 km.
TRAO1A20P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=20 km
TRAO1A50P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=50 km
Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

TOTAL

1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

9,00

200,27

7,50

122,00

22,50

634,80

3,00

10,00

108,70

17,00

94,00

46,00

169,18

10,00

1,00

20,00

20,00

10,00

20,00

15,00

10,00

50,00

10,00

1,00

20,00

50,00

lei
lei
lei
euro

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

0,20

0,02

0,40

0,40

0,20

0,40

0,30

0,20

1,00

0,20

0,02

0,40

1,00
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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr.
crt.

0

SISTEM DE CANALIZARE, RACORDURI CANAL
S| BRANSAMENTE APA IN LOCALITATILE
CIUDANOVITA COLONIE, CIUDANOVITA SI SAT
JITIN, COMUNA CIUDANOVITA, JUDETUL
CARAS SEVERIN

COMUNA CIUDANOVITA
S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L.

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Denumirea U.M. Cantitatea Pret.unltar
-lei/lum-

Lista utilaje Statii de Pompare

1 01

SPAU1-C - Statie de pompare prefabricata subterana, buc 1,00
complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu

peretele in constructie dubla de tip “fagure”in 3

straturi exterior — fagure — interior ,compatibila pentru

instalari in soluri cu panza freatica aproape de

suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti

sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se

infestarea apei din panza freatica sau aparitia

infiltratiilor. Di=2,0 m, Hi=3,5 m

SPAU2-C - Statie de pompare prefabricata subterana, buc 1,00
complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu

peretele in constructie dubla de tip “fagure”in 3

straturi exterior — fagure — interior ,compatibila pentru

instalari in soluri cu panza freatica aproape de

suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti

sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se

infestarea apei din panza freatica sau aparitia

infiltratiilor. Di=2,0 m, Hi=3,5 m.

Proiect:

Plansa:

Faza:

Valoarea
(exclusiv TVA)
-lei-

5=3x4

Furnizorul
6
Depozit
Depozit

Pag 246

nr:
nr:

12.08.2025

Fisa tehnica
atasata

F.T.21

F.T.2.2



LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0
3 03

1
SPAU3-C - Statie de pompare prefabricata subterana,
complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu
peretele in constructie dubla de tip “fagure”in 3
straturi exterior — fagure — interior ,compatibila pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de
suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti
sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se
infestarea apei din panza freatica sau aparitia
infiltratiilor. Di=2,0 m, Hi=4,0 m.
SPAU1-J - Statie de pompare prefabricata subterana,
complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu
peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3
straturi exterior — fagure — interior ,compatibila pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de
suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti
sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se
infestarea apei din panza freatica sau aparitia
infiltratiilor. Di=2,0 m, Hi=3,5 m.
SPAU2-J - Statie de pompare prefabricata subterana,
complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu
peretele in constructie dubla de tip “fagure”in 3
straturi exterior — fagure — interior ,compatibila pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de
suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti
sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se
infestarea apei din panza freatica sau aparitia
infiltratiilor. Di=2,0 m, Hi=4,0 m .
SPAUS3-J - Statie de pompare prefabricata subterana,
complet utilata, in constructie monobloc din PEHD, cu
peretele in constructie dubla de tip “fagure”in 3
straturi exterior — fagure — interior ,compatibila pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de
suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti
sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se
infestarea apei din panza freatica sau aparitia
infiltratiilor. Di=2,0 m, Hi=3,0 m .

TOTAL Lista utilaje Statii de Pompare

Lista echipamente electrice statii pompare

2 3 4
buc 1,00
buc 1,00
buc 1,00
buc 1,00

5=3x4

Depozit

Depozit

Depozit

Depozit

F.T.2.3

F.T.24

F.T.25

F.T.2.6
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0
1 01

2 02

1

Grup electrogen carcasat si insonorizat, 13,5 kVA,
400V

Grup electrogen carcasat si insonorizat, 30kVA, 400V

TOTAL Lista echipamente electrice statii pompare

Lista dotari-BRANSAMENTE

1 01

Trusa de cititre Radio, software, PC , conform

TOTAL Lista dotari-BRANSAMENTE

SE - Lista echipamente

1 01
2 02

3 03

04
05
06
07

N O o b

(oo}

08
09

(o]

10 11
11 10
12 12

Treapta de pre-epurare mecanica fina realizata

Treapta de epurare biologica ce cuprinde denitrificare
frontala

Treapta de epurare biologica ce cuprinde oxidare-
nitrificare cu decantare secundara tip Dortmund inclusa

Camera suflantelor
Echipamente ingrosator de namol
Echipamente depozit de namol

Echipament dozare coagulant in vederea precipitarii
chimice a fosforului

Echipament unitate deshidratare namol

Panou de automatizare; Instalatia electrica;
Echipamente de masura si control

Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu
Echipamente statie de pompare efluent
Pasarela si balustrade interna

TOTAL SE - Lista echipamente

SE - Dotari SSM si PSI

01
02
03
04
05
06
07

N O oA WN -

Casca protectie

Manusi protectie

Masca contra gazelor cu cartus polivalent
Salopeta doc

Costum valurit

Tarnacop

Cazma

2
buc

buc

buc

buc
buc

buc

buc
buc
buc
buc

buc
buc

buc
buc
buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

3

5,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

4

5=3x4

Depozit

Depozit

Depozit
Depozit

Depozit

Depozit
Depozit
Depozit
Depozit

Depozit
Depozit

Depozit
Depozit
Depozit

Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
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7
Conform FT

Conform FT

F.T-S.E. 1.1
F.T-SEE. 1.2

F.T-S.E. 1.3

F.T-S.E. 14
F.T-S.E. 1.5
F.T-S.E. 1.6
F.T-S.E. 1.7

F.T-S.E. 1.8
F.T-S.EE. 1.9

F.T-S.E. 1.10
F.T-S.E. 1.11
F.T-S.E. 1.12

Ft.SSM.01
Ft.SSM.02
Ft.SSM.03
Ft.SSM.04
Ft.SSM.05
Ft.SSM.06
Ft.SSM.07



LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0

8 08
9 09
10 10
11 11
12 12
13 13

1
Lopeti
Trusa scule
Stingator operativ cu spuma chimica tip C9
Lazi de nisip 0.5 mc
Panou incendiu
Galeti de tabla

TOTAL SE - Dotari SSM si PSI

SE - Dotari VENTILATIE/INCALZIRE

01
02
03
04
05

a b wWwN -

6 06

Panouri radiante incalzire 1 - statie epurare
Radiatoare electrice

Ventilatoare electric

Priza cu temporizator digital

Container metalic impuritati mecanice si namol
deshidratat

Incalzitor apa calda instant electric

TOTAL SE - Dotari VENTILATIE/INCALZIRE

Lista echipamente electrice STATIE EPURARE

1 01

Grup electrogen carcasat si insonorizat, 44 kVA, 400 V,

inclusiv tablou TAAR

TOTAL Lista echipamente electrice STATIE EPURARE

TOTAL:

TVA:

TOTAL cu TVA:

2
buc
buc
buc
buc
buc
buc

buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc

3
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
6,00

1,00

1,00

21,00 %

4

lei
euro
lei
lei

5=3x4

Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit

Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit

Depozit

Depozit

7
Ft.SSM.08
Ft.SSM.09
Ft.PSI.01
Ft.PSI1.02
Ft.PSI1.03
Ft.PSI1.04

F.T-S.E. 2.1
F.T-S.E. 2.2
F.T-S.EE. 2.3
F.T-SE.24
F.T-S.E. 2.5

F.T-S.EE. 2.6

FT-E-01
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

1 euro = lei , curs la data de
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



