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NOTE:
· CERINTELE DE CALITATE CORESPUNZATOARE NIVELELOR MINIME DE

PERFORMANTA SUNT: A1, Af;
· LA EXECUTIA LUCRARILOR ANTREPRENORUL VA REALIZA SONDAJE PRIVIND

PREZENTA ALTOR RETELE IN AMPLASAMENTUL LUCRARILOR. IN SITUATIA IN
CARE IN AMPLASAMENT SE IDENTIFICA ALTE RETELE DECAT CELE MENTIONATE
IN  PREZENTA DOCUMENTATIE, ANTREPRENORUL VA REALIZA ADAPTAREA LA
TEREN IN CONFORMITATE CU SITUATIA CONSTATATA.

· AMPLASAMENTELE AFECTATE DE LUCRARI SE VOR REFACE LA STAREA INITIALA.

NOTA :
Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in opera a betonului armat se vor
respecta in mod obligatoriu toate prevederile prescriptiilor tehnice ale ,,Codului de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat"
indicativ NE 012-1: 2007 si NE 012/12 - 2010.
VERIFICAREA PROIECTULUI SE VA FACE CONFORM LEGII 10/1995  SI ANEXE
LA CERINTA "REZISTENTA SI STABILITATE LA SOLICITARI STATICE, DINAMICE
SI SEISMICE" - A1, "REZISTENTA MECANICA ŞI STABILITATEA TERENULUI DE
FUNDARE A CONSTRUCTIILOR SI A MASIVELOR DE PAMANT" - Af

Incadrarea constructiei conform prevederilor in vigoare este urmatoarea:
- clasa de importanta a constructiei este III - conform P100-1/2013 si CR 0-2012
- categoria de importanta a constructiei " C " - normala stabilita conform
Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 / N / 0ct. 1995 si HG 766/1997
- acceleratia seismica ag = 0.20g - conform P100-1/2013
- perioada de colt Tc = 0.7s - conform P100-1/2013
- intensitate seismica = 71 MSK - conform SR 11100/1-1993
- adancimea de inghet = 0.80 m - conform STAS 6054 - 77

Observatii:
1. Orice neconcordanta intre planuri si situatia de la santier va fi adusa

la cunostiinta proiectantului.
2. Inaintea turnarii betonului se vor monta in cofraj toate piesele

metalice inglobate (piese de trecere etanse, trepte metalice, rame
capace). Nu se admit spargeri ulterioare.

3. Pozitionarea in plan orizontal si vertical a tuturor pieselor de trecere
ale conductelor se va face conform planselor de instalatii
tehnologice.

4. Prezenta plansa se va citi obligatoriu impreuna cu plansele de
instalatii mecanice si tehnologice.

BETON:
· BETON SIMPLU: C20/25, XC2, Dmax=32 mm
· BETON ARMAT: C35/45, XC2+XS2, P8

10, Cl 0.20, Dmax = 16 mm, S3
· Aditiv de impermeabilizare prin cristalizare, cu actiune volumetrica in masa betonului

(0.8kg/mc) -  [ tip Hyseal sau similar ]
· Tratarea peretilor pe fata interioara cu silicat de sodiu modificat biochimic [ tip TamSil 7

sau similar ] pentru a asigura protectia la atac chimic a betonului si etanseizare fisurilor.
· Cordon hidrofil expandabil pe baza de cauciuc pentru etanseizare, prevazut la rosturile de

turnare, cu capacitate de expandare de min. 400%
· Acoperirea cu beton a armaturii: 4.5 cm (pe toate fetele)

ARMATURI:
· Bst500S- CLASA DUCTILITATE C, cf. SR EN 10080:2012, ST009-2011, HGR 622/2004

REGULI GENERALE DE TURNARE SI TRATARE A BETONULUI:

• înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,0 m în cazul
elementelor cu lăţime de maximum 1,0 m;
• turnarea betonului în elemente cofrate pe înălţimi mai mari de 3,0 m se face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică),
având capătul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betonează;
• nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea pe
armături a vibratorului;
• turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în procedura
de executare;
• durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea unor
măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei
betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la
prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri şi 1,5 oră în cazul cimenturilor fără
adaosuri;
• reluarea turnării, în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată mai mare, se
face numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor;
• nu se admit rosturi de lucru înclinate rezultate din curgerea liberă a betonului;
Pentru protecţia betonului se utilizează, de regulă, următoarele metode, separat sau
combinat:
-          păstrarea cofrajului în poziţie;
-          acoperirea suprafeţei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini şi la
îmbinări pentru a preveni uscarea;
-          amplasarea de învelitori umede pe suprafaţă şi protejarea acestora împotriva uscării;
-          menţinerea unei suprafeţe umede de beton, prin udare cu apă;
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