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1 PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI 

1.1 Prevederi generale 

Prevederi generale 1 Listele de Cantități au fost pregătite în conformitate cu acest 

Preambul. 

În cadrul Listelor de Cantități, subtitlurile și descrierile elementelor 

enumerate, identifică lucrările necesare realizării lucrărilor, citite 

împreună cu celelalte articole enumerate în Preambul și cu 

Metodele de Măsurare care urmează Preambulul. Natura și 

dimensiunea lucrărilor se vor determina în funcție de Planșe, 

Specificații și Condițiile Contractului. 

Cantitățile detaliate în Listele de cantități sunt cantități estimate de 

lucrări și nu vor fi considerate ca fiind cantitățile reale și corecte ale 

lucrărilor ce se vor executa de către Antreprenor în îndeplinirea 

obligațiilor sale în cadrul contractului. 

Acolo unde apar diferențe intre lungimile prezentate în descrierea 

lucrărilor din Capitolul 2 – Specificații și cele din listele de cantități, 

acestea provin din rotunjiri la cifre întregi ale măsurătorilor din 

planuri. 

Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un preț unitar 

sau total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare 

sau totale introduse in Lista de Cantități. 

Ofertanții au obligația de a include în preturile unitare/sume 

forfetare/globale toate costurile necesare realizării Contractului, 

inclusiv costurile pentru lucrările descrise mai jos dar fără a se limita 

la acestea: 

Costuri cu forța de muncă și costuri asociate cu aceasta; 

Furnizarea materialelor, depozitarea și costurile aferente, inclusiv 

livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor si bunurilor livrate 

de terți, descărcarea, depozitarea și costurile aferente; 
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Echipamente și costuri asociate (costuri de transport, 

despachetare, încărcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe 

vamale, comisioane sau asigurări necesare achiziționării 

echipamentelor) – conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

Fixarea, ridicarea și instalarea sau amplasarea materialelor și 

bunurilor pe poziție; 

Lucrări temporare; 

Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al 

Lucrărilor; 

Obligații generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod 

rezonabil în documentele pe care se bazează licitația pentru 

execuția Lucrărilor în conformitate cu Condițiile Contractului. 

Costuri generale, cheltuieli fixe și variabile, profiturile; 

Evacuarea deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor conform 

Condițiilor Contractului; 

Testele desfășurate de Antreprenor în conformitate cu 

Specificațiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor și 

certificatelor; 

Furnizarea și livrarea mostrelor către Supervizor, în conformitate cu 

Specificațiile; 

Verificarea, inspectarea si măsurarea bunurilor, materialelor și 

forței de muncă, inclusiv rezultatele livrărilor, rapoartelor și 

certificatelor; 

Încercări impuse prin procedură, încercări operaționale, panouri de 

încercări și alte încercări necesare sau constituite ca operațiuni 

înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, 

materialele și forța de muncă; 

Conformarea cu cerințele impuse de capitolul Asigurarea Calității 

din Contract și înmânarea de certificate de conformitate. 
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Pregătirea si furnizarea proiectelor tehnice și detalii de 

execuție (inclusiv avize și autorizații suplimentare) pentru 

obiectele la care se cere aceasta, precum si alte desene 

necesare de adaptare la teren a lucrărilor (prin aceasta 

înțelegând lucrările de pregătire a terenului de fundare, lucrări 

de sprijiniri săpătură, definitivarea poziției rețelelor in plan 

orizontal și vertical în raport cu condițiile de spațiu identificate 

după deschiderea tranșeei etc); 

Pregătirea și furnizarea desenelor post execuție pentru cartea 

construcției, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instrucțiuni 

aferente rețelelor de alimentare cu apă și rețelelor de canalizare.  

Pentru obiectele proiectate de către antreprenor, acestea vor fi 

cotate separat. 

Așteptarea pentru aprobări sau acorduri; 

Cheltuieli și taxe (cu excepția TVA-ului) impuse în România; 

Toate investigațiile și inspecțiile suplimentare pe șantier; 

Mobilizarea și demobilizarea forței de muncă, echipamentelor și 

utilajelor de construcții; 

Conformarea cu toate condiționalitățile impuse de Autorități prin 

avizele de specialitate emise de către acestea. 

Conformarea cu orice limitări sau constrângeri legate de activitățile 

pe șantier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de 

menținerea accesului la locuințe, de refacere a oricăror anexe sau 

împrejmuiri la locuințe afectate de execuția lucrărilor, de refacere a 

căilor de acces. 

Cheltuieli pentru respectarea principiului DNSH si respectarea 

prevederilor privind imunizarea infrastructurii la schimbările 

climatice pe parcursul implementării lucrărilor 

Cheltuieli generate de respectarea legii 319/2006 si HG 

300/2006, cheltuieli legate de implementarea si menținerea pe 

toata perioada contractuala a managementului de trafic 



TL-CL-13 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

cu apa și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere                                                                  Capitolul 4: Liste 

in Chilia Veche Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

 

TL-CL13                                           10 / 65 

 

 

Cantitățile din liste sunt determinate in conformitate cu elementele 

proiectate în documentația de atribuire, iar plățile se vor efectua pe 

baza cantităților real executate pe parcursul implementării 

contractului. 

Măsurarea 2 Măsurarea lucrărilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite în 

Contract, dacă nu se hotărăște altceva în Metodele de Măsurare. 

Cantitățile măsurate în vederea plății nu vor include pierderile de 

materiale apărute în timpul execuției lucrărilor.  

Cantitățile vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul 

în care nu se specifică altceva. 

Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar, se va realiza 

pentru articolele de lucrări, dacă nu se specifică altfel în Contract. 

În cazul absenței unei metode relevante de măsurare pentru orice 

articol din listele de cantități, metoda de măsurare se stabilește de 

comun acord cu Supervizorul. 

Măsurătoarea neta sau ponderea lucrărilor finalizate realizate se va 

face, daca nu se specifica altfel, fără a se ține cont de operațiuni 

conexe. 

Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse în 

operă la lucrările permanente și numai cu aprobarea 

Supervizorului.  

Prevederile din acest Preambul se vor aplica si în cazul lucrărilor 

adiționale, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel. 

Unități de măsura 3 S-au folosit următoarele unități de măsură și abrevieri: 

Unitate de măsura Abreviere 

Milimetru mm 

Milimetru pătrat   mm2 

Milimetru cub mm3 

Metru (metru liniar) m  

Metru pătrat m2  

Metru cub m3 

Kilometru km 



TL-CL-13 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

cu apa și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere                                                                  Capitolul 4: Liste 

in Chilia Veche Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

 

TL-CL13                                           11 / 65 

 

 

Hectar  ha 

Kilogram kg 

Tonă t 

Suma forfetară  Sumă globală 

Suma provizorie(provizion) valoare 

Oră hr 

Săptămână wk 

Litru  l 

Diametru nominal Dn 

Diametru exterior  De 

Număr Nr 

Ansamblu Ans 

Stabilirea prețului 

articolelor 

4 Fiecare articol individual va avea un preț stabilit. Prețurile unitare și 

Valoarea totală vor fi exprimate cu două zecimale. 

Moneda utilizată în acest Contract este moneda locală, „leul”. 

Serviciile si bunurile 

deținute de mediul 

public si privat  

5 Informațiile din Contract privind locația conductelor existente este 

considerată a fi corectă, dar Antreprenorul nu va fi scutit de 

verificarea și identificarea acestor locații. Excepție fac locațiile 

identificate în mod specific și măsurate separat de Antreprenor, care 

își va include propriile cheltuieli și prețuri pentru: 

a) Localizarea și luarea de măsuri pentru susținerea si 

protecția completa a conductelor si a altor echipamente 

întâlnite pe parcursul execuției Lucrărilor; 

b) Obținerea aprobării scrise a diverșilor furnizori de utilități 

posibil afectate sau întâlnite pe parcursul execuției lucrărilor 

in vederea desfășurării in siguranță a lucrărilor; 

c) Supervizorul va fi mereu informat asupra tuturor înțelegerilor 

cu furnizorii privați de servicii, Companii de Utilități, 

Persoane Juridice si Autorități Publice. 



TL-CL-13 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

cu apa și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere                                                                  Capitolul 4: Liste 

in Chilia Veche Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

 

TL-CL13                                           12 / 65 

 

 

Lucrul in paralel cu 

operarea  

6 Antreprenorul va include in preturile sale, măsuri necesare pentru 

lucrul în paralel cu operarea. 

Antreprenorul va include în prețurile sale sondajele care trebuie 

făcute pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor și aliniamentelor 

afectate de lucrări.  

Gestionarea debitelor 7 Antreprenorul va include în prețurile sale metodele de calcul și de 

gestionare a debitelor existente, pe perioada executării lucrărilor 

temporare. 

Limite si constrângeri la 

amplasament  

8 Antreprenorul va include în prețurile sale, sumele folosite pentru 

conformarea la limitele și constrângerile impuse de folosirea 

Amplasamentului. 

Produse si materiale 

echivalente  

9 Acolo unde Antreprenorul oferă un produs sau un material în locul 

celui specificat in Lista de Cantități prețul acestuia va trebui să 

includă toate obligațiile și costurile asociate cu includerea acestuia 

în execuția Lucrărilor, proiectare, detalii de execuție, certificate, 

așteptarea aprobării documentelor re-înaintate). 

Dacă nu se specifică altfel în Contract, determinarea Lucrărilor 

afectate de introducerea produselor și materialelor echivalente se va 

baza pe documentația de Licitație și nu pe Lucrări, după cum s-au 

făcut adnotările și completările pentru introducerea produselor și 

materialelor echivalente. 
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Lucrări permanente 

proiectate de 

antreprenor 

 

10 Acolo unde Contractul necesită ca o parte sau mai multe lucrări să 

fie proiectate de Antreprenor prețurile din Lista de Cantități aferentă 

„proiectării lucrărilor” vor include toate obligațiile și costurile asociate 

pentru proiectarea, furnizarea de informații și planșe, certificate, 

aprobări în așteptare, re-depuneri, obținere avize/autorizații 

necesare și modificări și adnotări la Lucrări. 

În plus, prețurile din Lista de Cantități aferentă execuției lucrărilor vor 

include ca și costuri, toate testele și prelevările de probe făcute de 

Antreprenor, forța de muncă, bunurile și materialele incluse în 

Lucrările proiectate. 

Testarea 11 Testele desfășurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea 

lucrărilor, bunurilor și materialelor incluse în lucrările permanente 

conform Specificațiilor. 

Verificarea, examinarea și măsurarea bunurilor, materialelor și 

lucrărilor incluse în lucrările permanente, vor fi în conformitate cu alte 

operațiuni stabilite sau incluse în mod rezonabil în Condițiile 

Contractului. Acestea vor fi realizate de Antreprenor, pentru a 

demonstra conformarea la cerințele particulare ale Contractului, 

acolo unde acest lucru nu a fost menționat separat în Specificații. 

Definiții 12 În Preambul și Metodele de Măsurare, dacă nu se cere altfel în 

contextul dat, următoarele cuvinte și expresii vor avea înțelesul de 

mai jos: 

a) “Condițiile Contractului” înseamnă Condițiile Contractului la 

care se face referire în Ofertă; 

b) Denumirea materialelor și lucrărilor menționate în 

Specificații și Planșele Contractului va fi identică cu cea din 

Metodele de Măsurare; 

c) “Lista de Cantități” înseamnă o listă de articole, care oferă și 

scurte descrieri pentru identificarea lucrărilor; 

d) Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru 

care cantitatea de muncă ce se va desfășura nu poate fi 

determinată cu aceeași acuratețe ca pentru alte articole, dar 

pentru care e necesar să se facă o estimare; 
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e) “Articol preliminar” înseamnă un articol de lucrări, obligații 

generale și riscuri întâlnite anterior execuției Contractului, și 

care este specificat în secțiunea „Preliminare” a Listei de 

Cantități; 

f) “Nivelul existent al solului” înseamnă nivelul solului înainte 

de începerea oricărei lucrări specificate în Contract; 

g) “Material Greu” înseamnă materialul descris in Paragraful 9 

de mai sus; 

h) “Pana la terminarea Lucrărilor” înseamnă până la 

terminarea în totalitate a Lucrărilor, în conformitate cu 

Condițiile Contractului; 

i) “După terminarea Lucrărilor” înseamnă ulterior situației de 

mai sus, respectiv perioada de garanție stipulată în 

Contract. 

Plata intermediară  13 Entitatea Contractantă nu va face plăți pentru lucrări parțial 

finalizate, cu excepția situațiilor unde, Metodele de Măsurare 

stipulează altceva. Măsurarea lucrărilor pentru certificatul 

intermediar se va face pentru articolele la care s-au finalizat lucrările 

conform unității de măsură. 

Amplasamente/Locații 

multiple 

14 Au fost întocmite Liste de Cantități separate pentru fiecare 

amplasament/locație a lucrărilor prevăzute în Contract, 

centralizatoare pe serii de activități în funcție de fiecare locație, 

precum și un centralizator general pentru întregul Contract 

Metodele de măsurare  15 Pentru acest Contract, Metodele de măsurare sunt în conformitate 

cu Secțiunile următoare. 
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2 Metode de masurare 

2.1 SERIA A – ORGANIZARE DE SANTIER, PRELIMINARE SI GENERALE 

SERIA A – ORGANIZARE DE SANTIER, PRELIMINARE SI GENERALE 

A1 – Construirea Organizării de Șantier a Antreprenorului 

A1 Construirea Organizării de 

Șantier a Antreprenorului  
Articolul pentru construirea unei locații temporare este 

conform punctului Prevederi Generale din Preambul și 

include: 

Întocmirea POE (proiectelor pentru organizare de șantier) 

și DTOE în vederea obținerii de către Antreprenor a 

autorizației; 

 a) Montarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi 

materialelor pe Amplasament; 

b) Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone 

de parcare, aleilor, gardurilor, plăcuțelor de avertizare 

și direcționare; 

c) Asigurarea securității șantierului; 

d) Asigurarea spațiilor de depozitare a materialelor și 

echipamentelor; 

e) Confecționarea și montarea panourilor publicitare 

pentru fiecare șantier / sector 

f) Montarea stațiilor de preparare a betonului, mixturilor 

asfaltice, atelierelor de cofraje, confecții metalice, 

vopsitorie etc, după caz; 

g) Lucrările de întreținere a organizării de șantier; 

h) Conectarea la utilități; 

i) Plata serviciilor la utilități; 

j) Recrutarea întregului personal; 
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k) Toate celelalte costuri de început, care nu sunt direct 

legate de articolele de lucrări si nu sunt acoperite de 

alte articole. 

l) Transportul întregului parc de utilaje necesar până în 

amplasamentul lucrărilor (conform Cerintelor 

Specifice Proiectului); 

m) Relocarea punctelor de lucru, in situația în care 

Antreprenorul considera acest lucru oportun. 

n) Alte cheltuieli conexe organizării de șantier inclusiv 

întreținerea biroului Antreprenorului, întreținerea 

spațiilor de ședințe și celor necesare Supervizorului, 

așa cum au fost indicate prin Specificațiile tehnice 

Unitatea de măsură: „suma globala” 

A2 – Demontarea/ dezafectarea organizării de șantier a antreprenorului 

A2 Demontarea/ dezafectarea 

Organizării de Șantier a 

Antreprenorului 

Articolul pentru dezafectarea locației temporare este conform 

punctului Prevederi Generale din Preambul și include: 

 a) Îndepărtarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor 

și materialelor de pe Amplasament; 

b) Deconectarea, îndepărtarea si izolarea serviciilor 

care nu se mai folosesc; 

c) Demolarea si îndepărtarea din zona din afara 

Amplasamentului a drumului de acces pentru 

vehicule, zonelor de parcare, aleilor, gardurilor, 

plăcuțelor de avertizare si direcționare; 

d) Lucrări de terasamente (conform descrierii din Seria 

C); 

e) Refacerea zonelor ocupate de locația temporară și 

aducerea acestora la starea inițială. 

Unitatea de măsura: „suma globală” 
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A3 – Adaptare la condițiile de teren, la metodologia de realizare proprie in funcție de dotări si 

capabilități disponibile precum si adaptare la echipamentele furnizate 

A3 Adaptare la condițiile de teren, 

la metodologia de realizare 

proprie in funcție de dotări si 

capabilități disponibile precum 

si adaptare la echipamentele 

furnizate - rezervoare/stații de 

clorinare/stații de pompare 

apa/stații de pompare apa uzata 

/Traversări/Sprijiniri 

Costurile pentru întocmirea documentațiilor tehnice necesare 

adaptării la teren, la metodologia de execuție si la 

caracteristicile tehnice ale echipamentelor includ următoarele 

lucrări dar fără a se limita la acestea: 

 a) Studii și sondaje de teren suplimentare, inclusiv studii 

geotehnice, hidrogeologice, de inundabilitate, 

expertize tehnice, detecție cabluri, etc (după caz), 

detaliate pentru definitivarea soluțiilor tehnice pentru 

execuție. 

b) Descrierea soluțiilor constructive la elementele de 

structură, descrierea ordinii tehnologice de execuție 

și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta 

este obligatorie), recomandări privind transportul, 

manipularea, depozitarea și montajul. 

c) Scheme de detaliu ale instalațiilor hidraulice, 

pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, 

rețele de combustibil, apă, iluminat și altele 

asemenea, precum și altele aferente instalațiilor 

tehnologice; 

d) Planșe de montaj, cu indicarea geometrilor, 

dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și 

a altor informații de aceeași natura, inclusiv a 

schemelor tehnologice de montaj; 

e) Diagrame, nomograme, calcule inginerești, 

tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic 

necesar punerii în funcțiune și exploatării; 
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f) Liste cu utilaje și echipamente din componența 

planșelor tehnologice, inclusiv fise cuprinzând 

parametrii, performantele și caracteristicile acestora. 

g) Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor 

tehnice, în condițiile prevăzute de lege și în scopul 

realizării unor construcții care să corespundă calitativ 

cel puțin unor niveluri minime de performanță 

prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții, cu modificările ulterioare. 

h) Verificarea va fi efectuata de către specialiști atestați 

(arhitectură, rezistență și stabilitate, protecția 

împotriva focului, siguranța în exploatare, igiena, 

protecția mediului, hidroizolații, energie – după caz) 

cu experiența în domeniu, atestați de către ministerul 

de resort numiți verificatori (inclusiv referatul de 

verificare ce însoțește proiectul în procesul de 

autorizare). Predarea documentațiilor tehnice va fi 

făcută conform prevederilor Capitolului 2-Specificatii, 

Secțiunea 1-CSP, Articolul 3.6. Documentele 

Antreprenorului 

i) Orice alte lucrări de detaliu care Antreprenorul 

consideră că sunt necesare pentru execuția lucrărilor. 

În acest sens, Antreprenorul va indica un preț global. 

Dacă nu se includ, atunci se va considera că prețurile 

listelor acoperă toate cheltuielile pentru execuția 

lucrărilor solicitate. 

Unitatea de măsura va fi „suma globala” 

Nota  Plata aferenta acestui articol se va realiza la finalizarea 

lucrărilor de execuție, prin certificatul de plata la terminarea 

lucrărilor 

A4 – Cartea construcției 

A4 Cartea Construcției Costurile pentru Cartea Construcției includ următoarele lucrări 

dar fără a se limita la acestea: 
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 a) Pregătirea si furnizarea desenelor post execuție; 

b) Toate documentele necesare Cărții Construcției in 

conformitate cu legislația in vigoare 

Unitatea de măsura va fi „suma globala” 

Nota  Plata pentru aceste lucrări se va realiza la momentul predării 

Cărții Construcției către Inginer, prin certificatul de plata la 

terminarea lucrărilor. 

2.2 SERIA B – CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI 

SERIA B – CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI  

B1 – Curățarea generală a amplasamentului 

B1 Curățarea generală a 

Amplasamentului  
Articolele pentru curățarea generală a amplasamentului se refera la 

nivelul zonei plane care trebuie curățată conform Contractului în 

hectare și includ lucrările necesare pentru îndepărtarea tuturor 

obstacolelor superficiale identificate prin Contract, până la nivelul 

existent al solului, astfel: 

 a) Demolare, dezmembrare și îndepărtare a structurilor de 

dimensiuni mici (de exemplu: cămine de vane, cămine de 

vizitare, barăci și magazii); 

b) Scoaterea și curățarea de rădăcini, umplerea și compactarea 

golurilor rămase după îndepărtarea acestora, tăierea 

copacilor; 

c) Evacuarea materialelor rezultate precum și evacuarea 

gunoaielor; 

d) Deconectarea, dezafectarea, devierea și etanșarea utilităților 

(după caz); 

e) Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, 

arbuști și altele asemenea (după caz); 

f) Depistarea, tratarea și evacuarea eventualelor materiale 

periculoase; 
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g) Separarea corectă a terminațiilor gardurilor existente, 

gardurilor vii și a pereților; 

Unitatea de măsură: „Hectar”, măsurat cu două zecimale.  

Nota  Lucrările de curățarea amplasamentului nu vor fi măsurate separat 

pentru lucrările incluse în seriile A, B, D, E F și G. 

Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi 

măsurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunța, 

trebuie incluse în măsurătoarea pentru Curățarea Generală a 

Amplasamentului. 

B2 – Demontarea sau îndepărtarea și depozitarea materialelor pentru refolosire 

B2 Demontarea sau 

îndepărtarea și 

depozitarea 

materialelor pentru 

refolosire  

Măsurătorile vor cuprinde toate lucrările specifice. 

Demontarea și depozitarea materialelor în vederea refolosirii va fi 

măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract 

pentru a fi puse deoparte și refolosite în cadrul Lucrărilor. 

Demontarea și depozitarea materialelor în vederea refolosirii includ: 

a) Excavarea oricărui material (conform descrierii din Seria C); 

b) Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); 

c) Curățarea, stivuirea, protejarea și etichetarea; 

d) Refacerea la starea inițială a căilor de acces; 

e) Transportul și manevrarea și depozitarea; 

f) Pregătirea amplasamentului pentru începerea lucrărilor de 

execuție; 

g) Înlocuirea articolelor avariate în timpul operațiunilor anterioare; 

h) Depistarea și tratarea materialelor periculoase. 

Unitatea de măsura: “bucată” 
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B3 – Demontarea  și depozitarea materialelor în afara șantierului 

B3 Demontarea  și 

depozitarea 

materialelor în afara 

șantierului 

Măsurătorile vor cuprinde toate lucrările specifice. 

Demontarea și depozitarea materialelor în afara șantierului va fi 

măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract care 

trebuie duse la un loc de depozitare asigurat de Entitatea Contractantă. 

Articolele pentru demontarea și depozitarea materialelor în afara 

Șantierului includ: 

a) Demolarea, spargerea și înlăturarea structurilor din beton, 

zidărie, metal și lemn inclusiv subsoluri și fundații; 

b) Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C); 

c) Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); 

d) Stivuirea, protejarea și etichetarea utilajelor și echipamentelor 

care vor fi depozitate în afara șantierului; 

e) Transportul, manevrarea și depozitarea; 

f) Deconectarea, dezafectarea și etanșarea utilităților; 

g) Excavații, umpluturi și compactări în zona terenului afectat de 

demolări; 

h) Refacerea amplasamentului pentru începerea lucrărilor de 

execuție; 

i) Înlocuirea articolelor avariate în timpul operațiunilor anterioare. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

2.3 SERIA C – LUCRĂRI TERASAMENTE 

SERIA C – LUCRĂRI TERASAMENTE 

 Notă  Lucrările de excavație nu vor fi măsurate separat pentru lucrările 

incluse în seriile A, B, D, E ,F sau G. 

În scopul măsurătorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru 

cub depozitat sau evacuat. 
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C1 – Săpătura 

C1 Săpătura Se vor include toate lucrările necesare pentru excavații pana la 

adâncimea adecvata si necesara tehnologiei de execuție, ținând cont 

de natura solului si prezenta apei subterane. 

Articolele de săpătură vor include următoarele: 

a) Trasarea lucrărilor de terasamente; 

b) Mărunțirea sau spargerea materialelor înainte sau în timpul 

procesului de excavație precum și eventuale reparații; 

c) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu 

detaliile proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic 

și metodologiei proprii de execuție și montarea acestora; 

d) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor și 

menținerea excavațiilor fără apă- inclusiv 

montarea/demontarea pompelor de epuizment; 

e) Sortarea materialelor; 

f) Formarea și menținerea înclinațiilor pantelor, păturilor și 

bermelor; 

g) Menținerea radierelor și marginilor fundațiilor; 

h) Nivelarea și menținerea marginilor cursurilor de apă și a altor 

lucrări asemănătoare; 

i) Protejarea structurilor/construcțiilor existente (proprietăți, 

canale și a altor lucrări asemănătoare); 

j) Excavații (săpături mecanice si manuale) si excavații 

adiționale de care Antreprenorul ar avea nevoie pentru spațiu 

de lucru sau alte lucrări temporare precum și umplerea 

ulterioară cu materiale aprobate și compactare; 

k) Încărcarea, transportul și depozitarea materialelor rezultate din 

săpătură; 
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l) Înlocuirea materialelor care au suferit modificări și au devenit 

inacceptabile; 

m) Lucrări de protecție, susținere a oricăror rețele de utilități 

întâlnite, deviere temporară sau definitivă a unor cursuri de 

apă; 

n) Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerințele pentru 

umplutură. 

o) Măsuri speciale de gestionare pentru materiale contaminate. 

p) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “metru cub” 

C2 – Depozitarea materialului 

C2 Depozitarea 

materialului rezultat 

(excavat din șantier 

sau din groapa de 

împrumut) 

Include articole separate pentru depozitarea materialelor de umplere. 

Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere includ 

următoarele: 

a) Protejarea marginilor excavației; 

b) Gestionarea materialelor rezultate; 

c) Epuizmente necesare pentru păstrarea excavațiilor fără apă; 

d) Conformarea cu cerințe și constrângeri referitoare la ordinea, 

timpul și rata de depozitare și umplere; 

e) Luarea măsurilor de precauție pentru evitarea distrugerii 

proprietății, structurilor, serviciilor de utilități și a altor lucrări 

asemănătoare; 

f) Transportul materialului rezultat; 

g) Înlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificări și au 

devenit inacceptabile; 

h) Sortarea materialelor; 
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i) Compactare; 

j) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării; 

Unitatea de măsură: “metru cub” 

C3 – Evacuarea surplusului de material excavat 

C3 Evacuarea 

surplusului de 

material excavat  

Include articole separate pentru evacuarea surplusului de material 

excavat necontaminat și contaminat. Articolele pentru surplusul de 

material excavat includ următoarele: 

a) Transportul și depozitarea în bascule în afara șantierului, 

furnizate de Antreprenor; 

b) Gestionarea materialelor; 

c) Măsuri speciale de gestionare a materialelor contaminate; 

d) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării; 

Unitatea de măsură: “metru cub” 

C4 – Materiale de umplutură aduse pe șantier 

C4 Materiale de 

umplutură aduse pe 

șantier 

Includ articole separate pentru fiecare tip de material de umplutură 

adus pe șantier. 

Articolele pentru materialele de umplutură aduse pe șantier includ 

următoarele: 

a) Depozitare (conform descrierii din articolul C2); 

b) Determinarea tipurilor și calității materialelor necesare ca 

umpluturi, aduse din surse externe; 

c) Determinarea/stabilirea soluției de îmbunătățire a terenului de 

fundare (daca este cazul); 
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d) Procurarea, încărcarea/descărcarea, manipularea, 

depozitarea și transportul de la sursa externă și până la locul 

de punere în opera a materialului/liantului necesar pentru 

îmbunătățirea stratului de fundare (pietriș, piatra sparta, lianți 

speciali, membrane geotextile etc) - conform Cerintelor 

Specifice Proiectului; 

e) Realizarea tronsoanelor experimentale de îmbunătățire a 

terenului de fundare (daca este cazul) 

f) Întocmirea rapoartelor calitative la materiale; 

g) Prepararea/așternerea amestecului manual sau mecanic, cu 

utilaje specifice, funcție de caracteristicile, indicațiile 

furnizorului și în concordanta cu soluția stabilită;  

Udarea straturilor manual/mecanic, pentru completarea 

umidității necesare compactării, inclusiv transportul apei de la 

sursa la locul de udare; 

h) Compactarea manuala/mecanica in straturi succesive folosind 

utilaje/echipamente adecvate zonelor in care se realizează; 

i) Stratul de repartiție din nisip (procurare, transport, udare, 

compactare cu utilaj specific zonei in care se pune in opera) - 

conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

j) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării; 

Unitatea de măsură: “metru cub” 

C5 – Excavarea în teren tare 

C5 Excavarea în teren 

tare 
Măsurătorile vor consta în volumul golului format prin înlăturarea 

materialelor dure. 

Articolele pentru excavații în teren tare includ următoarele: 

a) Trasarea lucrărilor; 

b) Sondarea preliminara si determinarea tipul de teren tare; 
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c) Săpătura în teren tare (stancă/rocă) manual/mecanic cu utilaje 

specifice; 

d) Spargerea blocurilor mari, aruncarea deșeului/molozului pe 

mal și depozitarea acestuia; 

e) Spargerea, separarea si sortarea materialelor rezultate; 

f) Tăierea armăturilor; 

g) Tăierea cu discul și înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere 

existente, curățarea suprafețelor, frezarea sau geluirea 

suprafețelor, tratarea radierelor fundațiilor; 

h) Înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere existente, curățarea 

suprafețelor, frezarea sau geluirea suprafețelor, tratarea 

radierelor fundațiilor, după caz; 

i) Lucrări de desfacere a podețelor si rigolelor de scurgere ale 

drumului; 

j) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “metru cub” 
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2.4 SERIA D – CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU CONDUCTE 

SERIA D – CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU CONDUCTE 

D1,D2 – Conducte de apă/conducte de canalizare/conducte de refulare 

D1 

D2 

 

Conducte de 

apă/  

Conducte de 

canalizare/ 

Conducte de 

refulare 

În Listele de cantități au fost incluse articole pentru măsurarea și cotarea lucrărilor 

corespunzătoare conductelor.  

Măsurarea conductelor o va reprezenta lungimea lor individuală măsurată de-a 

lungul axului, între următoarele: 

a) Axele căminelor de vizitare/vane; 

b) Fețele externe ale pereților (clădirilor, stațiilor de pompare, etc); 

c) Intersecția dintre axul și joncțiunile conductei; 

d) Poziția capetelor conductelor. 

Nota: pentru conducte de canalizare decontarea se va face considerând lungimile 

individuale măsurate de-a lungul axului conductelor între pereții exteriori ai 

căminelor de vizitare. 

Adâncimile pentru clasificarea conductelor în excavații vor fi măsurate de la nivelul 

solului existent la generatoarea inferioară a conductei, la care se adaugă grosimea 

patul de pozare. 

Costul umpluturilor incluse în articolele relevante din Listele de Cantități vor include, 

dar nu se vor limita la sortarea, manipularea, punerea în operă și compactarea 

materialului excavat sau adus din altă sursă. 

Măsurarea conductelor va lua în considerare întreaga construcție, neținând cont de 

numărul de conducte din tranșee. Acolo unde se pozează mai mult de o conductă 

într-o tranșee, atunci numărul de conducte va fi inclus în descrierea articolelor. 

S-au inclus articole separate pentru conducte de diametre, materiale și clasificări 

diferite precum și pentru fiecare lungime dintre pereții căminelor de vizitare/vane, 

joncțiuni și capete de conductă. 

S-au inclus articole separate pentru conducte pe diferite tipuri de adâncimi (pana 

la 1.5 m, intre 1.5 si 2 m și apoi din jumătate în jumătate de metru pe adâncime). 

Pentru „Conducte de apă/Conducte de canalizare înlocuire „- se va include și 

Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apă, existente înlocuite. 

Articolele pentru conducte includ următoarele: 

 a) Trasarea lucrărilor; 
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 b) Excavarea oricăror materiale (cu excepția stratului rutier); 

  c) Desfacerea/refacerea podețelor, rigolelor, gardurilor scărilor, etc, întâlnite 

pe traseele conductelor din zonele necarosabile 

d) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu detaliile 

proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și metodologiei 

proprii de execuție și montarea acestora; 

e) Toate lucrările de terasamente, inclusiv materialul, pentru realizarea 

patului de fundare din nisip (15 cm pentru conducte sub presiune si 10 cm 

pentru conducte cu nivel liber) pe toata lungimea conductelor, precum și a 

umpluturii de nisip din jurul conductelor până la 30 cm peste generatoarea 

superioară a acestora, în conformitate cu detaliile din planșele care se 

regăsesc in Capitolul 3. 

f) Lucrările de susținere și protejare a utilităților existente întâlnite la execuția 

săpăturilor, sau devierea temporară sau permanentă  acestora în funcție 

de posibilități. 

g) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor și menținerea 

excavațiilor fără apă; 

h) Materiale de umplutura – îmbunătățirea terenului pentru fundare (conform 

descrierii din Seria C); 

i) Dispozitive de susținere temporară pentru conducte și înlăturarea lor la 

finalizarea lucrărilor. Devierea sau mutarea provizorie/definitivă a rețelelor 

edilitare care împiedică realizarea lucrărilor proiectate; 

j) Masive de ancoraj, după caz; 

k) Toate lucrările aferente desființării conductelor și căminelor existente, 

precum și eventualele lucrări temporare necesare, în zonele în care traseul 

conductelor noi se suprapune cu traseul conductelor care se reabilitează 

(dacă este cazul) 

l) Achiziționarea conductelor, încărcarea si transportul acestora pe șantier - 

conform Cerintelor Specifice Proiectului; 
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m) Descărcarea conductelor pe șantier, inclusiv depozitarea intermediara la 

locația șantierului; 

n) Fitinguri pentru conducte (ștuțuri, coturi, îmbinări teuri, coliere de branșare, 

adaptoare cu flanșe, piese de curățare, etc.), cu excepția armăturilor (vane, 

debitmetre, compensatoare de montaj, etc); 

o) Tăiere, pozare, îmbinare și așezare. Tăierea conductelor include și 

șanfrenarea unde este necesar. Îmbinările includ și șuruburi, piulițe, șaibe 

precum și sisteme de protecție a îmbinărilor, unde este necesar; 

p) Etanșarea conductelor de apă și canalizare scoase din uz, cu toate lucrările 

aferente, în cazul lucrărilor de înlocuire/reabilitare; 

q) Localizarea conductelor de apă sau canalizare existente; 

r) Execuție șanțuri și conducte de evacuare; 

s) Dispozitive de susținere; 

t) Așezare, mărginire și împrejmuire; 

u) Lagăre canelate pentru îndoire și joncțiuni; 

v) Cofrare; 

w) Bandă de împrejmuire; 

x) Umplere și compactare; 

y) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); 

z) Mutarea îmbinărilor și alte asemenea lucrări; 

aa) Refacerea zonelor necarosabile; 

bb) Testare (probe de presiune și etanșeitate) și curățarea conductelor în 

conformitate cu normativele în vigoare (testarea include alimentarea cu 

apă pentru testare acolo unde este necesar); inspecția video, în cazul 

canalizărilor; 

Închiderea capetelor la conducte pentru efectuarea probei de etanșeitate, 
la presiune. 
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Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă, introducerea 

apei cu dezinfectant, luarea probelor, golirea și spălarea după evacuarea 

apei cu dezinfectant; 

cc) Înregistrare, pichetare și etichetare; 

dd) În cazul canalelor, trasarea lucrărilor, opritoarelor temporare, dispozitivelor 

de marcare; 

ee) Lubrifianți, umplere și ștemuire; 

ff) Sondare și înregistrare, inclusiv identificarea tuturor utilităților subterane; 

gg) Sisteme de protecție a conductelor care includ: căptușire pe interior, 

cămășuire externă, protecție catodică; 

hh) Înlăturarea și evacuarea apei folosite pentru dezinfecție, curățare și 

testare; 

ii) Țeava de protecție din otel pentru protecția conductelor, inclusiv orice alte 

accesorii necesare; 

jj) Montarea parapetelor și podețelor metalice de inventar la șanțurile 

realizate pentru montarea conductelor; 

kk) Realizarea masivelor de ancoraj în conformitate cu planșele de execuție; 

ll) Banda de avertizare din PVC și fir trasor (cu inserție metalică) pentru 

conductele de alimentare cu apă și bandă de avertizare din PVC, fără fir 

trasor pentru conductele de canalizare (după caz); 

mm) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “metru liniar” 

 Nota În vederea emiterii Certificatelor Interimare de Plată, valoarea de plată 

certificată pentru articolele cu prefix D1 și D2, in cazul conductelor pozate în 

carosabil, se va calcula după cum urmează: lucrările vor fi decontate pe 

tronsoane executate numai după aducerea terenului la starea inițială pe 

tronsoanele in cauza. 
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In situația in care, la execuția lucrărilor, se vor poza mai multe conducte in tranșee 

comuna, se va diminua valoarea terasamentelor aferente D1 si D2 (articol De din 

centralizator cantități/ liste), corespunzător lucrărilor real executate aprobate de 

către Supervizor. 

D3 – Subtraversări utilități/obstacole existente 

D3 Subtraversări 

utilități/ 

Obstacole 

existente 

Lucrările de protecție necesare in anumite cazuri la intersecțiile conductelor 

proiectate cu alte utilități sau obstacole existente vor fi măsurate separat. 

De regulă, se vor lua măsuri suplimentare de protecție în cazul conductelor care 

subtraversează garduri, pereți sau alte tipuri de obstacole existente, linii subterane 

de fibra optica, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil 

lichid, conducte subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125 mm, 

canalizare subterană cu diametre mai mari de 150 mm, canale termice și cabluri 

subterane cu voltaj ridicat. 

Articolele incluse în listele de cantități sunt separate pentru fiecare tip de diametru 

de conductă nou prevăzută și includ următoarele: 

 a) Investigațiile de teren necesare (acolo unde nu sunt cuprinse in 

documentația de atribuire), obținere avize (acolo unde este necesar); 

b) Localizare, trasare; 

c) Alte lucrări suplimentare de terasamente față de cele cuprinse în articolele 

de conducte; 

d) Luarea tuturor măsurilor de susținere și protecție a utilităților și obstacolelor 

existente; 

e) Remedierea defecțiunilor apărute la utilitățile sau obstacolele existente, 

repoziționarea acestora ca urmare a execuției lucrărilor, 

f) Țeava de protecție, inclusiv orice alte accesorii necesare; 

g) Refacerile din zonele afectate; 

h) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucata” 
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D4 – Conectări la conducte și cămine existente 

D4 Conectări la 

conducte și 

cămine 

existente 

Conectările (legăturile) vor fi măsurate separat doar în cazul conexiunilor la 

conductele și căminele existente. 

Articolele pentru conectările la conductele și căminele existente includ: 

a) Excavații în orice material; 

b) Localizare și poziționare; 

c) Umpluturi și compactări; 

d) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); 

e) Execuția legăturilor dintre conducte și pereții căminelor de vizitare/vane 

precum și repararea conductelor existente și pereților afectați; 

f) Conducte, fitinguri și garnituri; 

g) Așezare, mărginire și împrejmuire; 

h) Betonare; 

i) Cofrare; 

j) Protejarea capetelor nefolosite; 

k) Re-poziționarea conductelor existente mișcate; 

l) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

D5 - Cămine  

D5 Cămine de 

vane, control, 

monitorizare, 

curățare si 

cămine de 

vizitare 

În Listele de cantități au fost incluse articole pentru măsurarea și cotarea  căminelor 

de vane, a căminelor de vane și curățare aferente conductelor de refulare ale 

stațiilor de pompare, precum și pentru căminele de vizitare aferente rețelelor de 

canalizare. 

Structura căminelor de vane este beton armat monolit/prefabricat/PP-B iar 

capacele vor fi realizate din material compozit si rama compozit/fonta, clasa D 400 

carosabile, cu sistem antifurt. 
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Încadrarea în listele de cantități a căminelor s-a făcut astfel: 

- cămine de vane: în funcție de tipurile definite în planșa cu detalii constructive, 

respectiv dimensiunile în plan și adâncimea căminului (pana la 1,5 m, intre 1,5 si 2 

m si apoi din jumătate in jumătate de metru); 

- cămine de vizitare: în funcție de diametrul conductei de canalizare și adâncimea 

căminului (pana la 1,5 m, intre 1,5 si 2 m si apoi din jumătate in jumătate de metru); 

Adâncimea căminului de vane sau căminului de vizitare este dată de diferența 

dintre cota capacului si radierul acestuia. 

Articolele pentru cămine de vane și cămine de vizitare exclud desfacerea și 

refacerea sistemelor rutiere afectate pentru realizarea lor, acestea lucrări fiind 

cotate la lungimea rețelei (D10 și D12) 

Articolele pentru cămine de vane și cămine de vizitare includ următoarele: 

 a) Excavații in orice material; 

b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); 

c) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea excavațiilor 

fără apa; 

d) Readucerea terenului natural afectat la starea inițială; 

e) Ținerea in funcțiune a sistemului (conducte provizorii, pompe, fitinguri etc) 

f) Localizarea conductelor de apă sau canalizare existente. Devierea sau 

mutarea provizorie/definitivă a rețelelor edilitare care împiedică realizarea 

lucrărilor, în funcție de posibilități; 

g) Dispozitive de susținere temporară pentru conducte și înlăturarea lor la 

finalizarea lucrărilor; 

h) Spargerea conductelor de apă sau canalizare existente; 

i) Conectarea si re-conectarea conductelor existente; 

j) Execuția radierelor, pereților, acoperișurilor si plăcilor de acoperire, nișelor 

(unde este cazul). Procurare, transport și montaj cămine prefabricate - 

conform Cerintelor Specifice Proiectului; 
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k) Canale, fitinguri, conducte si conexiuni pentru evacuarea apelor provenite 

accidental in căminele de vane; 

l) Conducte si fitinguri interne in căminele de vane ale rețelelor de distribuție 

si orice alte lucrări complementare (înglobare în beton, etc) conform 

detaliilor din planșele care se regăsesc in Capitolul 3; 

m) Instalațiile hidraulice din căminele de rupere de pantă, din căminele de 

deversare a conductelor de refulare, din căminele de decantare ale 

rețelelor de canalizare si orice alte lucrări complementare (înglobare în 

beton, etc) conform detaliilor din planșele care se regăsesc in Capitolul 3; 

n) Curățare; 

o) Trepte, lanțuri de siguranță, scări, balustrade, piese de trecere/garnituri de 

etanșare prin pereții căminelor și alte lucrări asemănătoare; 

p) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu detaliile 

proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și metodologiei 

proprii de execuție și montarea acestora; 

q) Capace, rame; 

r) Utilaje si echipamente de ridicare; 

s) Betonare (dacă este cazul); 

t) Cofrare (dacă este cazul); 

u) Armare (dacă este cazul); 

v) Umplere și compactare, îmbunătățirea terenului de fundare 

w) Realizarea etanșărilor; 

x) Re-poziționarea conductelor existente mișcate; 

y) Teste de etanșeitate și infiltrații; 

z) Hidroizolația căminelor, conform specificațiilor tehnice (interioară și 

exterioară); 

aa) Plăcuțe de marcaj; 
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bb) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării (detalii de execuție pentru lucrări civile). 

Unitatea de măsură: “bucată” 

D6 – Vane, compensatoare de montaj, debitmetre, hidranți 

D6 Vane, 

compensatoare 

de montaj, 

debitmetre, 

instalații 

hidraulice 

pentru 

măsurarea 

presiunii in 

rețea, hidranți 

În Listele de cantități au fost incluse articole separate pentru vane, debitmetre, 

compensatoare de montaj si hidranți pe tipuri si diametre diferite. 

Articolele pentru vane, debitmetre, compensatoare de montaj, hidranți, si alte 

lucrări asemănătoare includ următoarele: 

 a) Achiziționarea materialelor (armături, accesorii); 

b) Plata tuturor taxelor; 

c) Manipularea, descărcarea si depozitarea materialelor; 

d) Transportul pe șantier - conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

e) Montajul materialelor; 

f) Pasta protectoare si înfășurări de protecție pentru îmbinările mecanice cu 

flanșe; 

g) Plăcuță indicatoare, unde este cazul; 

h) Placa de beton pentru suport, unde este cazul; 

i) Garnituri, seturi de șuruburi; 

j) Lucrările de terasamente (săpătura, sprijiniri, transportul pământului 

excedentar si pentru umpluturi, împrăștierea si compactarea pământului de 

umplutura, pat de pozare și umplutura de nisip în jurul conductei de racord 

a hidrantului etc), unde este cazul; 

k) Devierea sau mutarea provizorie/definitiva a rețelelor edilitare care 

împiedică realizarea lucrărilor; 
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l) Refacerea zonelor nepavate afectate; 

m) Testare; 

n) Conducta PEID de racordare a hidrantului la rețeaua de alimentare cu apă, 

inclusiv toate fitingurile necesare conform detaliilor din planșele care se 

regăsesc in Capitolul 3 – Planșe. 

o) Procurare robinet de concesie, inclusiv toate materialele și lucrările 

asociate pentru montajul îngropat conform detaliilor din planșele care se 

regăsesc in Capitolul 3 – Planșe (după caz). 

p) Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru 

respectarea Specificațiilor. 

La punctele de măsură, vor fi adăugate minim și următoarele: 

q) Investigațiile de teren necesare, detalii suplimentare de execuție dacă 

se consideră necesar, documentații uzinare, specificații aparataj 

electric); 

r) Execuție programe soft de aplicație, memorare date cel puțin 30 zile, 

implementare, punere in funcțiune, probe transmisie date cu 

dispecerul local; 

s) Predare tabele de TAG-uri si program aplicație in format electronic, 

licențe soft necesare dezvoltării programelor aplicație; 

t) Tablou electric și transmisie date montat pe soclu de beton de cel 

puțin 0,3 m peste nivelul carosabilului, tablou metalic minim IP55 

prevăzut cu acoperiș de ploaie si soare, termostatat si ventilat, cu ușă 

dubla si yala, avertizare in sistemul SCADA la deschiderea ușii. 

Tabloul va fi prevăzut cu PLC, serie industriala, sistem deschis, surse 

de tensiune, HMI-interfață operator pentru citirea parametrilor 

măsurați, modem pentru transmiterea datelor la distanță cu 

managementul comunicației, UPS necesar cel puțin transmisiei 

parametrilor la căderea rețelei de alimentare (30 min.); 

u) Execuție traseu pozare subterana cabluri electrice protejate in tuburi 

de protecție intre căminul de măsurare (amplasat pe carosabil) si 

locul de amplasare a tabloului electric de măsură (in afara 

carosabilului sau a trotuarului pe spațiul verde lângă limita de 

proprietate sau stâlpi de iluminat); 
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v) Cablaj electric de forță si semnal pozat in șanț protejat in tub PVC 

execuție grea sau similar, pozat in jgheaburi metalice in cămin si 

echipamente asociate; 

w) Instalație electrica de legare la pământ; 

x) Sistem antiefracție (1 senzor pe ușa Tablou, 1 senzor pe acces in 

cămin cu alarmă acustică și transmitere in SCADA prin intermediul 

PLC; 

y) Toate costurile pentru materiale, manopera, utilaj, transport - conform 

Cerintelor Specifice Proiectului, testare, calibrare și punerea în 

funcțiune se considera ca vor fi incluse de Antreprenor în prețul 

unitar  

z) Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare 

pentru respectarea specificațiilor. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

 Alimentare cu 

energie 

electrică pentru 

instalația de 

monitorizare 

presiune, debit/ 

Racord electric 

Lucrările necesare racordurilor electrice inclusiv a transformatoarelor necesare 

(acolo unde este cazul) vor fi plătite din cadrul sumei provizorii înscrisă în lista 

separată aferentă sumelor provizionate. Sumele se vor plăti către furnizorul de 

energie electrică pentru obținerea avizului tehnic de racordare (ATR) si tuturor 

documentelor tehnice premergătoare precum și pentru execuția lucrărilor de către 

societăți autorizate ANRE pe baza prevederilor ATR. 

În acest context, constituie obligație a Antreprenorului reprezentarea Autorității 

Contractante in relația cu furnizorul de energie electrică pentru întocmirea și 

depunerea cererii de racordare precum și pentru coordonarea activităților necesare 

etapelor de obținere a avizului tehnic de racordare și ale finalizării lucrărilor 

prevăzute de acesta.  

Costul efortului asigurat in acest scop de Antreprenor este considerat inclus in 

celelalte costuri din lista de prețuri și nu va fi decontat ca articol separat. 

D7 - Branșamente la rețeaua de distribuție 

D7 Branșamente la 

rețeaua de 

distribuție, 

inclusiv cămin 

de apometru 

echipat și 

robinet de 

În Listele de cantități s-au prevăzut articole separate pentru branșamente în funcție 

de tipul materialului și dimensiunea conductei de branșament. 

Articolele pentru branșamente includ: 
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concesie 

montat îngropat 

 a) Desfacerea sistemelor rutiere, trotuarelor, podețelor, rigolelor existente; 

b) Excavarea oricăror materiale; 

c) Sprijinirea tranșeelor; 

d) Toate lucrările de terasamente, inclusiv materialul, pentru realizarea 

patului de fundare din nisip de 15 cm și a umpluturii de nisip până la 30 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductelor de branșament, pe toata 

lungimea acestora; 

e) Lucrările de susținere și protejare a utilităților existente întâlnite la execuția 

săpăturilor, sau devierea temporară sau permanentă  acestora în funcție 

de posibilități; 

f) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea excavațiilor 

fără apa; 

g) Transportul, montajul și demontarea echipamentului de foraj complet cu 

toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz) - 

conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

h) Toate măsurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul 

materialului, semnalizare, parapete, podețe etc. conform cerințelor 

normelor in vigoare; 

i) Tăiere, pozare, îmbinare și așezare; 

j) Conductă PEID pentru conectarea căminului de branșament la conducta 

de alimentare cu apă, inclusiv toate fitingurile necesare conform detaliilor 

din planșele care se regăsesc in Capitolul 3 – Planșe. 

k) Poziționare, mărginire și împrejmuire; 

l) Bandă de împrejmuire; 

m) Umplere și compactare; 

n) Refacere legătură cu instalația existentă a utilizatorului (după caz); 
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o) Evacuarea surplusului de material excavat; 

p) Mutarea îmbinărilor și a altor lucrări asemănătoare; 

q) Refacerea temporară și permanentă a sistemului rutier; 

r) Refacerea zonelor nepavate afectate inclusiv trotuare, rigole, podețe; 

s) Testare (probe de presiune/etanșeitate) si curățarea conductelor in 

conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu 

apa pentru testare acolo unde este necesar, precum și evacuarea apelor 

uzate din aceste procese) 

t) Spălarea si dezinfecția conductelor de branșament, in cazul in care sunt 

prevăzute branșamente noi la rețelele existente. In cazul branșamentelor 

realizate pe conducte noi sau reabilitate, spălarea si dezinfecția se vor face 

odată cu rețeaua de alimentare cu apa; 

u) Repoziționarea conductelor existente mișcate; 

v) Capace si rame; 

w) Utilaje si echipamente de ridicare; 

x) Realizarea etanșărilor; 

y) Procurare și montare cămin de apometru complet echipat cu instalație 

hidraulică, prevăzut cu capac cu încuietoare de siguranță, conform 

detaliilor din planșe, protejat la îngheț și prevăzut cu capac cu încuietoare 

de siguranță; 

z) Procurare si montaj contor de măsurare a debitelor; 

aa) Procurare robinet de concesie, inclusiv toate materialele și lucrările 

asociate pentru montajul îngropat conform detaliilor din planșele care se 

regăsesc in Capitolul 3 – Planșe (după caz); 

bb) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucata” 
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Nota: Trusele de citire portabile / softurile de citire vor fi cotate ca parte din prețul 

unitar al reperului D7-01 „Branșament” din cadrul listelor de cantități. 

În vederea emiterii certificatelor intermediare, valoarea branșamentelor 

certificată pentru plată se va calcula astfel: lucrările vor fi decontate pe 

tronsoane executate numai după aducerea terenului la starea inițială pe 

tronsoanele in cauza. 

D8 - Racorduri la rețeaua de canalizare 

D8 Racorduri  la 

rețeaua de 

canalizare, 

inclusiv 

căminul de 

racord 

individual 

În Listele de cantități s-au prevăzut articole separate pentru măsurarea și cotarea 

racordurilor proprietăților la rețeaua de canalizare, în funcție de tipul materialului și 

dimensiunea conductei de racord 

Articolele pentru racorduri la rețeaua de canalizare includ: 

 a) Desfacerea sistemelor rutiere, trotuarelor, podețelor, rigolelor existente ; 

b) Excavații in orice material; 

c) Sprijinirea tranșeelor; 

d) Toate lucrările de terasamente, inclusiv materialul, pentru realizarea 

patului de fundare din nisip de 10 cm și a umpluturii de nisip până la 30 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductelor de racord, pe toata 

lungimea acestora. 

e) Lucrările de susținere și protejare a utilităților existente întâlnite la execuția 

săpăturilor, sau devierea temporară sau permanentă  acestora în funcție 

de posibilități. 

f) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea excavațiilor 

fără apa; 

g) Transportul, montajul și demontarea echipamentului de foraj complet cu 

toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz) - 

conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

h) Toate măsurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul 

materialului, semnalizare, parapete, podețe etc. conform cerințelor 

normelor in vigoare; 
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i) Conductă PVC pentru conectarea căminului de racord la conducta de 

canalizare, inclusiv toate fitingurile necesare conform detaliilor din planșele 

care se regăsesc in Capitolul 3 – Planșe. 

j) Procurare și montare cămine de racord, prefabricat din beton armat sau 

materiale plastice, inclusiv capace din fonta clasa B125 necarosabile si 

clasa D400 pentru cele carosabile. 

k) Refacere legătură cu instalația existenta a utilizatorului (numai pentru 

lucrările de înlocuire); 

l) Refacerea temporară și definitivă a sistemelor rutiere; 

m) Refacerea zonelor nepavate afectate inclusiv trotuare, rigole, podețe; 

n) Curățare spălare si testare; 

o) Umplere si compactare; 

p) Evacuarea surplusului de material excavat; 

q) Realizarea etanșărilor; 

r) Re-poziționarea conductelor existente mișcate; 

s) Utilaje si echipamente de ridicare; 

t) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

Nota: În vederea emiterii certificatelor intermediare, valoarea racordurilor 

certificată pentru plată se va calcula astfel: lucrările vor fi decontate pe 

tronsoane executate numai după aducerea terenului la starea inițială pe 

tronsoanele in cauza. 

D9 - Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apă, cămine de vane și de vizitare existente 

D9 Dezafectarea de 

conducte de 

canalizare, 

conducte de 

apă, cămine de 

vane și de 

În Listele de cantități au fost incluse:  

- articole separate pentru etanșarea conductelor existente de diferite diametre. 

- articole separate pentru umplerea camerelor existente cu diferite materiale 
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vizitare 

existente 

- articole separate pentru înlăturarea conductelor existente de diferite diametre 

Articolele pentru dezafectarea conductelor de canalizare, a conductelor de apă, a 

căminelor de vane și a căminelor de vizitare, includ următoarele: 

 a) Excavații in orice material; 

b) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea excavațiilor 

fără apa; 

c) Obturarea/curățarea conductelor rămase (după caz); 

d) Demontarea conductelor si fitingurilor existente; 

e) Pregătirea montajului noilor conducte si fitinguri; 

f) Amestecarea și pozarea mortarului; 

g) Betonarea în situ; 

h) Cofrare; 

i) Umplere și compactare; 

j) Evacuarea materialelor; 

k) Sigilarea capetelor utilităților scoase din uz; 

l) Curățarea și sterilizarea zonelor și conductelor afectate din jurul lucrărilor; 

m) Demontarea și transportul materialelor dezafectate; 

n) Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare 

o) Tăierea țevilor sau alte pregătiri dictate de Lucrări; 

p) Toate costurile necesare pentru menținerea funcționării rețelei de 

alimentare cu apă/canalizare, inclusiv forța de munca, echipamente, 

materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; 

q) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea folosită pentru etanșarea conductelor scoase din uz este “metru liniar”. 
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Unitatea folosită pentru umplerea căminelor existente cu diferite materiale este 

“bucata”. 

Unitatea folosită pentru înlăturarea conductelor existente este “metru liniar”. 

D10 - Desfacere sistem rutier și pietonal 

D10 Desfacere 

sistem rutier și 

pietonal 

Lucrările pentru desfacerea structurilor rutiere se vor măsura la lungime, în lungul 

axului rețelei (inclusiv căminele aferente) de pe zona afectată, corespunzătoare 

încadrării pe tipuri de structura rutieră (asfalt, beton, piatră spartă) din Listele de 

cantități. 

Articolele pentru desfacerea sistemelor rutiere includ următoarele: 

 a) Determinarea suprafeței de refacere si stabilirea tipului de structura rutiera 

conform planurilor de situație, detaliilor standard de săpătură, de refacere 

structura rutiera, cămine, etc, si a listelor de cantități; 

b) Sondare preliminară; 

c) Trasarea pe teren a zonei de decopertare 

d) Desfacerea sistemului rutier existent; tăierea cu disc diamantat in cazul 

suprafețelor de beton si asfalt. 

e) Spargeri, sortări si alte operații asemănătoare; 

f) Tăierea armaturilor; 

g) Îndepărtarea materialului rezultat și transportul și depozitarea acestuia 

Unitatea de măsură: “metru liniar” 

D11 – Îmbunătățirea patului de fundare pentru conducte și cămine de vane sau cămine de vizitare 

D11 Îmbunătățirea 

patului de 

fundare pentru 

conducte și 

cămine de vane 

sau cămine de 

vizitare 

Articolele pentru zonele necesare îmbunătățirii patului de fundare a conductelor și 

căminelor de vane/vizitare includ: 

 a) Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C) 

b) Evacuarea surplusului de material (conform descrierii din Seria C) 
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c) Depozitarea materialelor de umplutură (conform descrierii din Seria C) 

d) Materialul de umplutură adus din afara șantierului (conform descrierii 

din Seria C) 

e) Betonarea in situ 

f) Cofrarea 

g) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “metru liniar” 

D12 – Refacerea sistemelor rutiere și pietonale 

D12 Refacerea 

sistemelor 

rutiere și 

pietonale 

Lucrările pentru refacerea  structurilor rutiere se vor măsura la lungime, în lungul 

axului rețelei (inclusiv căminele aferente) de pe zona afectată, corespunzătoare 

încadrării pe tipuri de structura rutieră (asfalt, beton,  piatră spartă) din Listele de 

cantități. 

Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere includ următoarele: 

 a) Determinarea suprafeței de refacere și stabilirea tipului de structură rutieră 

in conformitate cu tipul de sistem rutier indicat in planșa standard. 

b) Toate lucrările de refaceri temporare necesare pentru menținerea 

circulației pe zonele afectate de lucrări pana la refacerea definitiva a 

acestora  

c) Toate lucrările necesare pentru realizarea structurii rutiere definitive 

conform specificațiilor din proiect, reglementărilor tehnice în vigoare și 

cerințelor specifice ale  Autorităților care administrează drumurile pe care 

se realizează lucrările din cadrul proiectului 

d) Toate lucrările de refacere la starea inițială a rigolelor și podețelor afectate 

în urma execuției lucrărilor 

Unitatea de măsură: “metru liniar” 
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D13 – Curățarea conductelor existente 

D13 Curățarea 

conductelor 

existente 

Măsurarea lucrărilor de curățare a conductelor existente va fi reprezentată de 

lungimile individuale măsurate de-a lungul axului conductelor între oricare dintre 

următoarele: 

a) Axele căminelor de vane/vizitare 

b) Fețele externe ale pereților 

c) Intersecția dintre axul și joncțiunile conductelor 

d) Poziția capetelor conductelor. 

Măsurarea lucrărilor de curățare a conductelor existente va include și căminele de 

vane/vizitare și alte lucrări asociate. 

Se vor include articole separate pentru curățarea conductelor existente ce nu 

depășesc diametrul de 200 mm, conducte cu diametrul cuprins între 200 mm și 500 

mm, între 500 mm și 1000 mm și așa mai departe din 500 în 500 mm. 

Articolele pentru curățarea conductelor existente includ: 

 a) Marcare 

b) Ridicarea capacelor căminelor, înlocuire și așezare 

c) Tragere 

d) Spălare 

e) Alimentare cu apă 

f) Susțineri 

g) Evacuarea corespunzătoare a apei, a nămolului, nisipului, molozului. 

h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

i) Înregistrare și raportare 

j) Acoperirea deschiderilor 

k) Curățarea capacelor, grătarelor și ramelor 

l) Umplerea cu apă 



TL-CL-13 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

cu apa și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere                                                                  Capitolul 4: Liste 

in Chilia Veche Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

 

TL-CL13                                           46 / 65 

 

 

m) Vacuumarea/aspirarea aerului 

n) Localizarea obstacolelor 

o) Localizarea căminelor de vane/vizitare. 

p) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură este “metru liniar” 

D14 – Reabilitarea conductelor existente 

D14 Reabilitarea 

conductelor 

existente 

Se vor măsura reabilitările complete ale conductelor existente. 

S-au inclus articole separate pentru reabilitările conductelor existente ce nu 

depășesc diametrul de 200 mm, a conductelor cu diametre cuprinse între 200 mm 

și 500 mm, între 500 mm și 1000 mm și așa mai departe din 500 în 500 mm. 

Articolele pentru reabilitările conductelor existente includ următoarele: 

 a) Localizarea defecțiunilor la conductele existente 

b) Excavații în orice materiale 

c) Alte lucrări la conducte 

d) Tăiere, pozare, îmbinare și așezare 

e) Umplere și compactare 

f) Betonare în situ 

g) Cofrare 

h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

i) Efectuarea îmbinărilor și alte lucrări asemănătoare 

j) Refacerea zonelor verzi afectate 

k) Testare (probe de presiune și etanșeitate) și curățarea conductelor în 

conformitate cu normativele în vigoare (testarea include alimentarea cu 

apă pentru testare acolo unde este necesar) 



TL-CL-13 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

cu apa și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere                                                                  Capitolul 4: Liste 

in Chilia Veche Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

 

TL-CL13                                           47 / 65 

 

 

l) Înregistrare, pichetare și etichetare 

m) Sondaje și înregistrări 

n) Conectări 

o) Curățarea și sterilizarea zonelor și conductelor afectate din jurul lucrărilor. 

p) Demontarea si remontarea instalațiilor hidraulice existente 

q) Refacerea hidroizolației interioare și completări trepte 

r) Montarea instalațiilor hidraulice noi 

s) Toate costurile necesare pentru menținerea funcționării rețelei de 

apa/canalizare, inclusiv forța de munca, echipamente, materiale, taxe, 

transport, manipulare si depozitare 

t) Excavarea oricăror materiale 

u) Refacerea amplasamentelor 

v) Transporturi, manipulări 

w) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură este: “metru liniar” 

Nota: În vederea emiterii certificatelor intermediare, valoarea conductelor 

existente reabilitate certificată pentru plată se va calcula astfel: lucrările vor 

fi decontate pe tronsoane executate numai după aducerea terenului la 

starea inițială pe tronsoanele in cauza. 

D15 - Cămine de decantare/cămine dispare energie 

D15 Cămine de 

decantare 

amplasate în 

amonte de 

SPAU 

Cămine 

disipare 

energie  

In listele de cantități au fost incluse articole pentru măsurarea si cotarea 

căminelor de decantare cu caracteristicile tehnice din cadrul documentației (vezi 

planșele de detaliu) si separat pentru instalația care echipează căminul (inclusiv 

armaturi). 

Articolele pentru cămine de decantare vor include următoarele: 
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 a) Excavații in orice material; 

b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria 

C); 

c) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea 

excavațiilor fără apa; 

d) Readucerea terenului natural afectat la starea inițială; 

e) Localizarea conductelor de apă sau canalizare existente. Devierea sau 

mutarea provizorie/definitivă a rețelelor edilitare care împiedică realizarea 

lucrărilor. 

f) Execuția radierelor, pereților, acoperișurilor si plăcilor de acoperire, 

nișelor (unde este cazul). Procurare, transport și montaj cămine 

prefabricate - conform Cerintelor Specifice Proiectului 

g) Curățare; 

h) Trepte, lanțuri de siguranță, scări, balustrade, piese de trecere/garnituri 

de etanșare prin pereții căminelor și alte lucrări asemănătoare; 

i) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu detaliile 

proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și metodologiei 

proprii de execuție și montarea acestora; 

j) Procurare și montaj confecții din oțel zincat tip cos grătar fixat pe golul de 

evacuare 

k) Capace, rame; 

l) Utilaje si echipamente de ridicare; 

m) Betonare (dacă este cazul); 

n) Cofrare (dacă este cazul); 

o) Armare (dacă este cazul); 

p) Piese de trecere prin pereții laterali ai căminelor; 

q) Umplere și compactare, îmbunătățirea terenului de fundare 
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r) Realizarea etanșărilor; 

s) Re-poziționarea conductelor existente mișcate; 

t) Conducte si fitinguri (inclusiv armături); 

u) Teste de etanșeitate și infiltrații; 

v) Hidroizolația căminelor, conform specificațiilor tehnice (interioară și 

exterioară); 

w) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

D16 - Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă 

D16 Spălarea și 

dezinfectarea 

conductelor de 

alimentare cu 

apă 

Prețul articolului va include toate operațiile și costurile necesare pentru spălarea 

și dezinfectarea conductelor si a branșamentele aferente, înlăturarea și 

evacuarea apei folosite pentru dezinfecție, în conformitate cu Specificațiile și 

normativele în vigoare. 

 Unitatea de măsură: “metru liniar” de rețea de alimentare cu apa 

2.5 SERIA E – LUCRĂRI SPECIALE LA CONDUCTE  

SERIA E – LUCRĂRI SPECIALE LA CONDUCTE 

E1,E2,E3 – Traversări de cale ferata/ traversări de râuri/ traversări de drumuri 

\E1 

E2 

E3 

Traversări de 

Cale ferata/ 

Traversări de râuri/ 

Traversări de 

drumuri 

Traversările de cale ferata, de vai/râuri sau de drumuri (autostrăzi, drumuri 

naționale, județene) vor fi măsurate ca și lucrări separate. 

Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol întâlnit (cale 

ferata, râuri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie prevăzută/propusa 

la realizarea lucrărilor: 

Articolele pentru Traversări cale ferata, de râuri sau de drumuri includ: 
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a) Studii și sondaje de teren suplimentare (după caz), inclusiv studii 

geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj 

adoptate și a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice 

a structurilor existente, detecție cabluri etc. 

b) Investigațiile de teren necesare, obținere avize, întocmirea 

documentații tehnice pentru subtraversări acolo unde este cazul 

c) Lucrări temporare și elaborarea procedurilor de lucru specifice 

lucrării speciale respective 

d) Lucrările de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau 

pentru alte lucrări pregătitoare, prin săpătură manuală sau 

mecanizată, conform descrierii din Seria C; 

  e) Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv 

trasarea lucrării, eventuala amenajare a unei benzi de circulație 

pentru utilaje, plantarea și conservarea bornelor și a altor repere 

topografice, măsurile necesare pentru accesul pietonal al 

riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapete, podețe, 

etc - conform Cerintelor Specifice Proiectului 

f) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea 

excavațiilor fără apa 

g) Lucrări de protecție, susținere, deviere temporară sau definitivă a 

rețelelor de utilități aflate în zona de influență a lucrărilor executate; 

h) Lucrări de asigurare a tuturor serviciilor de utilități existente ale 

riveranilor pe perioada executării lucrărilor; 

i) Transportul, montajul și demontarea echipamentului de foraj 

complet cu toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de 

teleghidaj (după caz) - conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

j) Crearea și amenajarea spatiilor pentru materiale necesare 

execuției, stocare bentonită și material forat, și spații de depozitare 

adecvate pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de construcții. 
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k) Procurarea și montarea/ instalarea tuburilor de protecție pentru 

conductele nou prevăzute; 

l) Procurarea și montarea/ instalarea structurii suport aferentă 

supratraversărilor inclusiv termoizolația conductelor; 

m) Realizarea căminelor de colectare si a conductelor de conectare in 

căminele de vane; 

n) Închiderea și etanșarea capetelor tubului de protecție; 

o) Realizarea umpluturilor si compactărilor cu material corespunzător 

si in conformitate cu specificațiile la conducte si/sau cămine de vane 

sau de vizitare. Se include transport, încărcare, descărcare, 

depozitare, readucerea materialului de umplutura pe amplasament 

cu mijloace manuale sau mecanice, completarea cu material de 

împrumut acolo unde este cazul, udarea straturilor, compactarea 

manuală sau mecanică 

p) Testare (probe de presiune si etanșeitate) si curățarea conductelor 

in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include 

alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar). 

q) Toate operațiunile de curățare și refacere a terenului afectat din 

zonă; 

r) Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectări ale 

conductelor existente în depozite aprobate de autoritățile 

competente 

s) Adaptare la teren, inclusiv pregătirea documentațiilor pentru 

obținerea de avize specifice execuției lucrărilor speciale (după caz); 

t) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură este “bucata” iar plățile se vor acorda la finalizarea 

completa a lucrărilor si numai după aprobarea Supervizorului. Pentru aceste 

articole nu se vor accepta plați intermediare. 
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E4 – Masive de ancoraj 

E4 Masive de ancoraj Măsurarea va cuprinde masivul de ancoraj complet. 

Articolele pentru masive de ancoraj vor include următoarele: 

a) Excavații în orice material. 

b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din 

Seria C) 

c) Epuizmente necesare pentru realizarea lucrărilor si menținerea 

excavațiilor fără apa. 

d) Curățare 

e) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu 

detaliile proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și 

metodologiei proprii de execuție și montarea acestora 

f) Utilaje si echipamente de ridicare 

g) Armare 

h) Cofrare 

i) Betonare 

j) Umplere și compactare 

k) Re-poziționarea conductelor existente mișcate 

  l) Refacerea zonelor afectate. 

m) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucata” 
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2.6 SERIA F – GARDURI SI PORTI  

SERIA F – GARDURI SI PORTI 

F1 - Garduri  

F1 Garduri 
Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Măsurarea 

gardurilor se va face ținând cont de lungimea lor. Articolele pentru garduri 

vor include următoarele: 

  a) Excavații în orice materiale (conform descrierii din Seria C) 

b) Excavații în teren tare (conform descrierii din Seria C) 

c) Curățarea zonelor din jurul gardurilor 

d) Betonare 

e) Cofrare 

f) Armare 

g) Umpluturi si compactări 

h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

i) Păstrarea materialelor reutilizabile 

j) Panou plasa bordurata 

k) Stâlpi metalici 

l) Elemente de fixare și prinderi 

m) Placi din policarbonat de culoare fumurie 

n) Adăugarea de porți, pereți și garduri vii la gardurile existente 

o) Sistem de protecție 
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p) Ridicarea și înlăturarea gardurilor și a porților temporare. 

q) Procurarea si montarea stâlpilor si panourilor de gard. 

r) Grunduiri si vopsitorii (protecție anticoroziva a tuturor materialelor 

expuse coroziunii) 

s) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “metru liniar” 

F2 – Porți 

F2 Porți Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poartă. Articolele pentru 

porți vor include următoarele: 

a) Excavații în orice materiale 

b) Excavații în teren tare (conform descrierii din Seria C) 

c) Betonare 

d) Cofrare 

e) Armare 

f) Umplere și compactare 

g) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

h) Păstrarea materialelor reutilizabile 

i) Sistem de protecție 

j) Poarta acces auto 

k) Poarta pietonala 

l) Stâlpi metalici 

m) Elemente de fixare si prinderi mânere, încuieturi ,yale etc. 
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n) Grunduiri si vopsitorii ( protecție anticoroziva) 

o) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucata” 

 

 

 

 

2.7 SERIA G – LUCRĂRI SPECIALE LA STATII DE POMPARE 

SERIA G – LUCRĂRI SPECIALE LA STATII DE POMPARE 

LUCRĂRI ADAPTATE SI EXECUTATE DE ANTREPRENOR LA STATII DE POMPARE APA/STATII DE 

CLORINARE/REZERVOARE/STATII DE POMPARE APA UZATA 

G1 - Lucrări civile 

G1 -01 Structura 

G1-

01 
Stație de pompare 

apă, stație de 

clorinare, rezervoare/ 

stație de pompare 

apa uzată 

Dacă Antreprenorul consideră necesar ca montajul debitmetrului 

electromagnetic sau al armăturilor să se realizeze intr-un cămin adiacent 

prefabricat atunci structura acestuia va fi considerată componentă a 

lucrărilor civile pentru stația de pompare; 

Prețul pentru clădirea stației de pompare din Listele de cantități va include, 

dar nu se va limita la 

 a) Toate lucrările necesare de betonare și beton armat pentru 

fundații sau alte elemente structurale auxiliare (după caz): 

− Toate costurile induse de determinarea si amestecarea materialelor, 

conform specificațiilor (inclusiv aditivi); 

− Furnizarea tuturor materialelor, depozitarea, amestecarea, transportul, 

punerea in opera si compactarea (vibrarea) - conform Cerintelor 

Specifice Proiectului; 

− Toate materialele pentru rosturile de toate felurile (de dilatare, 

constructive etc); 

− Toate materialele pentru etanșare; 
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− Betonul de egalizare si bariere de vapori, diafragme etc; 

− Pregătirea suprafețelor la lucrările executate anterior pentru a asigura 

priza cu betonul nou turnat (buciardare, suflare cu aer etc); 

− Atingerea tolerantelor specificate; 

− Formarea/profilarea pantelor, vutelor etc. 

− Formarea/profilarea golurilor sau galeriilor/casetelor pentru conducte, 

prezoane, cadre, rame, capace si alte confecții metalice de acest gen; 

− Conductele înglobate, traseele de conducte, casete de îmbinare, și 

altele asemenea; 

− Profilarea marginilor pe fețele externe ale betonului aparent, 

consolelor, canalelor și rigolelor; 

− Furnizarea, montarea și demontarea tuturor cofrajelor și eșafodajelor 

și schelelor, dispozitivelor de centrare, asamblare tăiere, fixare, 

inclusiv materialele auxiliare, necesare pentru a produce elementele 

necesare cu formele și profilele lor, din beton și/sau beton armat; 

− Întărirea betonului și toate masurile necesare pentru protecția 

betonului proaspăt turnat; 

− Sclivisirea si finisarea suprafețelor betonului pentru a asigura nivelul 

de finisaj impus prin specificații, inclusiv protejarea suprafețelor in 

contact cu solul; 

− Prepararea si testarea tuturor epruvetelor si alte teste si lucrări de 

remediere dispuse de către Supervizor ca urmare a rezultatelor 

nesatisfăcătoare ale testelor, sub minimum specificat. 

− Umplerea tuturor golurilor de îmbinare ale cofrajelor cu mastic 

epoxidic necontractabil; 

− Orice alte betoane turnate in-situ ca si elemente de sprijin sau 

umplutura; 

− Toate lucrările suplimentare (ca timp) necesare pentru priza si 

întărirea corecta a betonului; 

− Testul de etanșeitate la structurile de retenție a apei, inclusiv apa si 

evacuarea corespunzătoare a acesteia, conform prevederilor 

legislației in vigoare; 



TL-CL-13 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

cu apa și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere                                                                  Capitolul 4: Liste 

in Chilia Veche Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

 

TL-CL13                                           57 / 65 

 

 

− Armare - epruvete, teste, livrarea, transportul, depozitarea, curățarea, 

tăierea, îndoirea, dispunerea armaturii in lucrare, fixarea si sprijinirea 

la poziție pentru toate barele de armare (si sudarea, acolo unde este 

indicat) si toata manopera necesara 

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de Execuție 

aprobat al Antreprenorului și/sau așa cum este solicitat de către 

Supervizor 

b) Achiziționare, transport și montaj clădire prefabricată (după 

caz) - conform Cerintelor Specifice Proiectului 

c) Toate lucrările necesare de impermeabilizare și protecție; 

d) Toate lucrările necesare legate de arhitectură și finisaj; 

e) Probe, teste de etanșeitate; 

f) Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de 

punere în operă - conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

g) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: ”sumă globală” 

G1 – 02 Săpături si terasamente 

G1-

02 

Stație de pompare 

apă, stație de 

clorinare, rezervoare/ 

stație de pompare 

apa uzată  

Costurile pentru terasamente la stația de pompare vor include, dar nu se 

vor limita la: 

 a) Devierea conductelor si rețelelor existente in amplasament 

b) Toate lucrările de desfacere a stratului rutier. Refacerea stratului 

rutier se va executa in conformitate cu specificațiile tehnice din 

cadrul documentației de atribuire 

c) Toate lucrările de desfacere și refacere a suprafeței terenului 

natural inclusiv rigole podețe sau alte lucrări pentru a fi aduse la 

starea inițială 
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d) Toate lucrările de terasamente necesare, care vor acoperi, dar nu 

se vor limita la: 

− Toate lucrările necesare de excavații, până la adâncimea necesară, 

indiferent care este aceasta, în orice gen de sol, în prezența apei 

subterane sau nu; 

− Eliminarea materialului excavat în exces, dacă există 

− Îmbunătățirea rezistenței solului pentru a susține fundația, dacă este 

necesar, inclusiv furnizarea de material aprobat; 

− Lucrări de compactare, după cum sunt necesare sau specificate; 

− Umplerea finală inclusiv furnizarea de material de umplere adecvat în 

cazul în care este necesar 

− Epuizmentul apei subterane sau orice alt tip de lucrare necesară în 

timpul evacuării apei 

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de Execuție aprobat 

al Antreprenorului și/sau așa cum este solicitat de către Supervizor 

a) Orice alte activități necesare pentru executarea lucrărilor. 

Unitatea de măsură: ”sumă globală” 

G1 – 03 Aducerea terenului la stadiul inițial 

G1-

03 

Aducerea terenului la 

stadiul inițial - 

refacere suprafață 

teren natural / sistem 

rutier, inclusiv rigole, 

podețe etc 

Costurile vor include, dar nu se vor limita la: 

 a) Toate lucrările de refacere temporară și definitivă a stratului rutier. 

Refacerea stratului rutier se va executa in conformitate cu 

specificațiile tehnice din cadrul documentației de atribuire; 

b) Toate lucrările de refacere a suprafeței terenului natural inclusiv 

rigole podețe sau alte lucrări pentru aducerea la starea inițială; 

Unitatea de măsură: ”sumă globală” 
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G2 - Lucrări hidromecanice  

G2 – 01 Instalații tehnologice 

G2-

01 

Stație de pompare 

apă, stație de 

clorinare, rezervoare/ 

stație de pompare 

apa uzată  

Costurile pentru instalații vor include, dar nu se vor limita la: 

 a) Dezasamblarea și evacuarea instalațiilor hidromecanice existente 

(după caz); 

b) Toate lucrările privind procurarea și instalarea conductelor, 

armăturilor, debitmetrelor si oricăror alte echipamente și fitinguri 

asociate instalației hidromecanice conforme cu cerințele tehnice; 

c) Ținerea in funcțiune a sistemului (conducte provizorii, pompe, 

fitinguri etc); 

d) Achiziționarea și instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport și 

furniturilor necesare; 

e) Transport materiale și echipamente până la locul montajului inclusiv 

toate asigurările - conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

f) Toată mâna de lucru calificată și necalificată; 

g) Legăturile hidraulice; 

h) Orice remedieri în timpul Perioadei de Garanție; 

i) Alte lucrări nespecificate mai sus dar considerate necesare pentru 

realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură este “sumă globală”  

G2 – 02 Echipamente 

G2-

02 

Stație de pompare 

apă, stație de 

clorinare, rezervoare/ 

stație de pompare 

apa uzată 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Achiziționarea, asamblarea și instalarea pompelor; 
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b) Transport materiale și echipamente până la locul montajului inclusiv 

toate asigurările - conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

c) Toată mâna de lucru calificată și necalificată; 

d) Alte lucrări nespecificate mai sus dar considerate necesare pentru 

realizarea lucrării; 

Unitatea de măsură este “sumă globală” 

G3 - Instalații interioare 

G3 – 01 Instalații de ventilație 

G3-

01 

Instalații ventilații la 

stație de pompare 

apă, stație de 

clorinare, rezervoare/ 

stație de pompare 

apa uzată 

Măsurarea instalațiilor include articole separate pentru fiecare tip de 

instalație. 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Achiziționarea, asamblarea și instalarea ventilatoarelor și a grilelor 

de ventilație 

b) Toate lucrările privind procurarea și instalarea tubulaturii de 

ventilație; 

c) Achiziționarea și instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport și 

furniturilor necesare; 

d) Transport materiale și echipamente până la locul montajului inclusiv 

toate asigurările - conform Cerintelor Specifice Proiectului; 

e) Probe si teste specifice; 

f) Toată mâna de lucru calificată și necalificată; 

g) Legăturile hidraulice; 

h) Orice remedieri în timpul Perioadei de Garanție; 

i) Alte lucrări nespecificate mai sus dar considerate necesare pentru 

realizarea lucrării 
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Unitatea de măsură: “sumă globală” 

G3 – 02 Instalații electrice si automatizare/SCADA 

G3-

02 

Instalații electrice si 

automatizare/SCADA 

la stație de pompare 

apă, stație de 

clorinare, rezervoare/ 

stație de pompare 

apa uzată 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Demontarea instalațiilor electrice și automatizare în cazul 

reechipărilor (daca este cazul); 

b) Elaborare și implementare programe soft de aplicație, ecrane 

sinoptice (HMI și PLC/RTU – achiziție și transmitere date inclusiv 

automatizarea locală a funcționării utilajelor). Acestea trebuie să 

conțină protocoale de comunicație compatibile cu cele ale 

dispecerelor locale situate la nivelul gospodăriilor de apă și stațiilor 

de epurare din cadrul sistemelor respective unde vor fi monitorizați 

parametrii. In acest sens la momentul execuției Antreprenorul va 

comunica cu Antreprenorii contractelor de lucrări prin care se vor 

executa dispecerele locale; 

c) Predare tabele de TAG-uri si program aplicație in format electronic, 

licențe soft necesare dezvoltării programelor aplicație; 

d) Execuție și montaj tablou electric si automatizare, montat pe soclu 

de beton de cel puțin 0,3m peste nivelul carosabilului, tablou metalic 

minim IP55 prevăzut cu acoperiș de ploaie si soare, termostatat si 

ventilat, cu ușa dubla si yala, avertizare in sistemul SCADA 

deschiderea ușii. Tabloul va fi prevăzut cu acționare pompe cu 

convertizor de frecventa (unde este cazul) cu PLC serie industriala, 

sistem deschis, surse de tensiune, HMI-interfața operator pentru 

citirea parametrilor măsurați, modem pentru transmiterea datelor la 

distanță cu managementul comunicației, UPS necesar cel puțin 

transmisiei parametrilor la căderea rețelei de alimentare (30 min); 

e) Execuție și montaj tablou electric si automatizare, montat pe soclu 

de beton de cel puțin 0,3m peste nivelul carosabilului, tablou metalic 

minim IP55 prevăzut cu acoperiș de ploaie si soare, termostatat si 

ventilat, cu ușă dubla si yala, avertizare in sistemul SCADA 
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deschiderea ușii. Tabloul va fi prevăzut cu acționare pompe cu 

convertizor de frecventa (unde este cazul) cu PLC serie industriala, 

sistem deschis, surse de tensiune, HMI-interfața operator pentru 

citirea parametrilor măsurați, modem pentru transmiterea datelor la 

distanță cu managementul comunicației, UPS necesar cel puțin 

transmisiei parametrilor la căderea rețelei de alimentare (30 min); 

f) Execuție soclu beton pentru tabloul electric și automatizare si șanț 

pozare cabluri până la consumator (SP apa in rețeaua de distribuție, 

SPAU, cămine măsură parametrii hidraulici sau calitate). Tabloul va 

fi amplasat la marginea carosabilului pe domeniul public; 

g) Furnizare și montaj instrumentație de măsură:  

− traductori ultrasonici măsură debit pe canal deschis (acolo unde se 

cere); 

− senzori calitate apă uzată (Amoniu, COD -consum chimic oxigen, 

conductivitate, pH și temperatura) la căminele măsură (acolo unde 

acestea au fost prevăzute); 

− Alte echipamente de măsură și control considerate necesare. 

h) Execuție instalație de alarmare la efracție pentru stații de 

pompare/cămin (1 senzor magnetic pe accesul in stații de 

pompare/cămin, 1 senzor magnetic pe ușa tabloului electric, 

alarmare acustică și transmitere în SCADA-PLC); 

i) Execuție cablaj electric și comandă interior pozat in jgheaburi 

metalice pentru stații de pompare sau cămin; 

j) Execuție cablaj electric in exterior pozat in șanț in tub PVC, între 

consumator și tabloul electric și automatizare; 

k) Achiziționarea și instalarea tuturor corpurilor de iluminat interior și 

de veghe, instalațiilor de legare la pământ și a celor de paratrăsnet; 

l) Achiziționarea și instalarea tuturor aparaturilor electrice necesare și 

dispozitivelor de fixare și furniturilor necesare; 

m) Alte materiale, echipamente, manopera si licențe soft, nespecificate 

mai sus, conform proiect Antreprenor, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 
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Unitatea de măsură: “sumă globală” 

G4 - Alimentare cu energie electrica 

G4-

01 

Alimentare cu 

energie electrică 

(Racord electric) 

Se prevede articol separat de tip sumă provizorie pentru racordarea la 

rețeaua furnizorului de energie electrică pentru stații de pompare și cămine 

de măsură debit sau calitate pe apă uzată. 

Lucrările necesare racordurilor electrice inclusiv a transformatoarelor 

necesare (acolo unde este cazul) vor fi plătite din cadrul sumei provizorii 

înscrisă în lista de cantități referitoare la racordul electric al obiectivului 

indicat. Sumele se vor plăti către furnizorul de energie electrică pentru 

obținerea avizului tehnic de racordare (ATR) si tuturor documentelor tehnice 

premergătoare precum și pentru execuția lucrărilor de către societăți 

autorizate ANRE pe baza prevederilor ATR. 

În acest context, constituie obligație a Antreprenorului reprezentarea 

Autorității Contractante in relația cu furnizorul de energie electrică pentru 

întocmirea și depunerea cererii de racordare precum și pentru coordonarea 

activităților necesare etapelor de obținere a avizului tehnic de racordare și 

ale finalizării lucrărilor prevăzute de acesta.  

Costul efortului asigurat in acest scop de Antreprenor este considerat inclus 

in celelalte costuri din lista de prețuri și nu va fi decontat ca articol separat. 

Unitatea de măsură este :”sumă provizorie” 

Notă  Fiecare Sumă Provizorie va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate 

cu instrucțiunile Supervizorului, iar Prețul Contractului va fi modificat 

corespunzător.  

Din aceasta se vor face plăți dispuse de către Supervizor, numai pentru 

lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizorie și în 

conformitate cu clauza contractuală referitoare la sumele provizionate. 

G5 - Generator electric 

G5 Generator electric Prețul include costurile necesare procurării, transportului - conform 

Cerintelor Specifice Proiectului și testării generatorului electric pe 

combustibil lichid.  

Capacitatea generatorului va fi selectată astfel încât să asigure funcționarea 

la capacitate maximă a celei mai mari stații de pompare apa uzata din cadrul 

aglomerării pe care o va deservi. Va avea o rezervă de putere de 20%. 
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Capacitatea rezervorului va fi stabilită astfel încât să asigure o autonomie 

de mers continuu de cel puțin 8 ore. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

 

G6 - Teste si probe de funcționare 

G6 Teste si probe de 

funcționare 
Prețul testelor și probelor de funcționare va cuprinde toate costurile pentru 

verificările, testările și probele de funcționare ale utilajelor și 

echipamentelor. 

G6-

01 

Teste si probe de 

funcționare 

echipamente 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Efectuare probe utilaje (teste de rodaj), urmărind ca funcționarea 

acestora să fie silențioasă, lipsită de vibrații etc. 

b) Înlocuirea ansamblelor sau subansamblelor care prezintă defecțiuni 

din fabricație, în cazul în care remedierile unor defecțiuni nu se pot 

realiza nici cu prezența specialiștilor furnizorului; 

c) Verificarea instalației electrice înainte de pornirea utilajelor, fiind 

obligatorie prevederea dotărilor privind protecția si tehnica 

securității muncii 

Unitatea de măsură: “suma globală” 

G6-

02 

Teste SCADA 

 
Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 
a) Teste si măsurători, buletine măsurători pentru echipamentele 

aferente instalațiilor de automatizare; 

b) Probe de funcționare în regim manual și automat, probe transmisie 

date la nivelul obiectelor, punerea în funcțiune; 

c) Punerea în funcțiune a echipamentelor pentru monitorizarea 

parametrilor transmiși (presiuni rețea, debite rețea, stare 

funcționare și nivele SPAU-uri) 

Unitatea de măsură: “suma globală” 
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G6-

03 

Teste la terminare Prețul include toate costurile necesare efectuării testelor la terminare, în 

conformitate cu condițiile contractuale, în vederea începerii procedurii de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 Unitatea de măsură: “suma globală” 

 

 

 

 

 

 

 


