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OBIECTIV: TERMINAL MULTIMODAL SI BAZA PARK &RIDE Proiect:   nr:   

rev.. 

Beneficiar:   

Proiectant:   

Executant:   

 

- lei - 
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

9/11/2005 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 

Nr. 
 

Capitolul de lucrari 
 

U.M. 
 

Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv 

TVA) 
- lei - 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: AMPLASARE BENZI ANTIDERAPANTE SI MARCAJE PERSOANE CU DIZABILITATI 

1 DF24A1 Amplasare benzi de atentionare 
(prefabricate beton sau metalice si cu 
rol antiderapant) la marginea 
peroanelor, platformelor 

mp 720.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 DF24A1+ Amplasare benzi de atentionare 
(prefabricate beton sau metalice si cu 
rol antiderapant) la trecerile de pietoni, 
marcate cu bordura coborata 

mp 109.44   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 DF24A1% Amplasarea unor suprafete de 
avertizare tactilo vizuala de directionare, 
pentru marcarea traseelor, circulatiilor - 
pe zonele importante (prefabricate beton 
sau metalice si cu rol antiderapant) 

mp 356.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  AMENAJARE EXTERIOARA 

1 TSA01A1 Sapatura manuala de pamant in spatii 
inchise la deblee,in canale deschise,in 
gropi de imprumut la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
etc. .. in pamant cu umiditate naturala 
aruncarea in depozit sau vehicul a 
carei platforma este sub sau cel mult 
0.60 m peste nivelul sapaturii teren 
usor 

mc 42.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

 

Primaria Municipiului
Targu Jiu
42778/19.01.2026
Cod: 44D9A



   Pag 2 

STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  AMENAJARE EXTERIOARA 

2 CA01A1 Turnarea betonului simplu în fundatii 
continue, izolate si socluri cu volum 
pâna la 3 mc, inclusiv 

mc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 2100933 Beton de ciment B 100  stas 3622 mc 4.03   

3 CO03XA Bordura delimitare carosabil, beton, 
inclusiv fundatii, latime 20 cm, 
amplasata pe zona aferenta 
constructiei si peronului 2, inclusiv in 
zonele unde nu se realizeaza 
amenajari 

m 424.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 2800260 Bordura beton pentru trotuare 
1000x200x250  

m 426.72   

4 CO03XA-01 Bordura mica delimitare spatii verzi si 
pardoseli diferite beton, inclusiv 
fundatii, latime 10 cm, amplasata pe 
zona aferenta constructiei si peronului 
2, inclusiv in zonele unde nu se 
realizeaza amenajari 

m 255.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2800284 Bordura beton pentru trotuare 
1000x100x150  

m 256.48   

5 TSH25B1 Amenajari spatii verzi, plantate cu 
specii locale, cu intretinere redusa - 
total 

mp 634.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 7200049 Puiet arbor.rasin.abies albamill(brad) 
cal.1h = 150cm 

buc 653.74   

6 TSH30A1 Amenajari spatii verzi, plantate cu 
specii locale, cu intretinere redusa - 
PAIUS - FESTUCA GAUTIERI 

mp 234.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 7204289 PAIUS -FESTUCA GAUTIERI. buc 938.00   

7 TSH30A1 Amenajari spatii verzi, plantate cu 
specii locale, cu intretinere redusa - 
BRIZA MEDIA - IARBA 
TREMURATOARE 

mp 200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 7204241 PAIUS-BRIZA MEDIA-IARBA 
TREMURATOARE. 

buc 400.00   

8 TSH30D1 Amenajari spatii verzi, plantate cu 
specii locale, cu intretinere redusa - 
IARBA GRASA SEDUM (Sedum) 

mp 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 7204306 Plante IARBA GRASA SEDUM buc 100.00   
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STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  AMENAJARE EXTERIOARA 

9 TSH30C1 Amenajari spatii verzi, plantate cu 
specii locale, cu intretinere redusa - 
Cimbrisor auriu Aureus - la ghiveci 1.5l 

mp 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 7204227 PAIUS -CIMBRISOR AUREUS . buc 400.00   

10 TSH30B1 Procurare si plantare arbusti foiosi - 
specii locale cu intretinere redusa (in 
toata amenajarea) - FAGUS 
SYLVATICA, 4 ANI +, LIVRAT IN 
GHIVETI 150l, MINIM 220 CM 

buc 107.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 7204227 PAIUS -CIMBRISOR AUREUS . buc 107.00   

11 TSH30D1+ Procurare si plantare arbori rasinosi - 
specii locale cu intretinere redusa (in 
toata amenajarea) Abies Concolor 
LIVRAT IN GHIVETI 150l, MINIM 
200CM 

buc 27.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 7204318 Plante Abies Concolo buc 27.00   

12 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 139.61   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 20018647 Folie polietilena sau hartie Kraft # mp 930.71   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 93.07   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 DB24C% Asfalt turnat executat la trotuare, pe o 
fundatie existenta, în grosime de:...3 
cm; 

mp 143.11   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 20010541 Mixturi asfaltice - start uzura BA 8 tona 10.30   

16 DA06B1+ Trotuare - strat de uzura placi din piatra 
naturala antiderapanta, granit fiamat sau 
similar, grosime 4 cm, de exterior, fixate 
cu adeziv corespunzator, aprox 60x40 
cm 

mp 787.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 CA08A# Platforma beton simplu 16/20, min. 
10cm grosime, armat cu plasa sudată 
d6mm/100/100, material inclus,  pentru 
amplasare 
echipamente aditionale 

MP 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: AMENAJARE EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  AMENAJARE EXTERIOARA 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

1 EA02B1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 32 mm, 
montat îngropat 

m 900.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 6704529 Tub izolat  tip i.p.e.(pantzer) 32 stas 
6990 

m 917.99   

2 EA02B3 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 50 mm, 
montat îngropat 

m 550.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 6704517 Tub riflat  40 mont. ingropat in pamant m 560.99   

3 EA02B3 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 50 mm, 
montat îngropat 

m 1,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 6704517 Tub riflat  40 mont. ingropat in pamant m 1,529.99   

4 EA07J1 Teava din otel, neagra, pentru instalatii, 
sudata longitudinal, montata pe 
console, în mediu normal, având 
diametrul interior de 2 1/2 toli montata 
pe console fixate pe dibluri metalice 

m 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 3305736 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 
65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 

m 50.00   

5 EA12C1 Tub metalic, flexibil, de protectie, 
neetans cu spirale cu 2 renuri, de 
forma unui patrulater, tip SPD, având 
diametrul de 37-100mm 

m 820.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 7356575 Tub metalic flex.prot.neetans tip spd- 
roman D = 30 mm 

m 840.50   
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STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

6 EA18C1 Doza centralizatoare, din tabla, pentru 
conductori, montati în tuburile 
coloanelor individuale sau colective, 
având dimensiunile de 200x200x200 
mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 EB09A1 Piesa flexibila, pentru racordarea 
suplimentara a receptoarelor electrice 
la instalatia de legare la pamânt din 
conducta de cupru, avand sectiunea de 
16-95 mmp 

buc 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 4828278 Conductor af -750 1x 2,5 s 
5699 

m 30.00   

7.L 5204077 Papuc alum120mmp presat buc 200.00   

8 ED03J1 Comutator unipolar serie, constructie 
normala sau constructie etansa în 
carcasa de bachelita (antigron, etc), 
montat aparent pe dibluri din material 
plastic 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 5520354 Celula fotoelectrica a intreruptorului 
crepuscular , mont. pe dibluri met. 

buc 1.00   

9 W2A16B1 Stalp de iluminat echipat cu un corp de 
iluminat de 81W, 10000lm, IP65, model 
0050089, Sylvania sau echivalent asim 

buc 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 6500923 Stilp teava ol.37 L = 5 M 70x 4 mm 
pentru il.publ. 

buc 20.00   

10 EE12XA asimStalp de iluminat echipat cu doua 
corpuri de iluminat de 81W, 10000lm, 
IP65, model 0050089, Sylvania sau 
echivalent 

buc 13.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 7326922 Stalp de iluminat echipat cu doua 
corpuri de iluminat de 81W, 10000lm, 
IP65, model 0050089, Sylvania sau 
echivalent 

buc 13.00   

11 EE12J1 Stalp de iluminat echipat cu trei corpuri 
de iluminat de 81W, 10000lm, IP65, 
model 0050089, Sylvania sau 
echivalent 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 5106940 Stalp de iluminat echipat cu trei corpuri 
de iluminat de 81W, 10000lm, IP65, 
model 0050089, Sylvania sau 
echivalent 

buc 2.00   

12 EE12J1% Corp de iluminat, pentru lampi 
fluorescente tubulare etans, montat pe 
constructii (console) metalice 

buc 26.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 5105714 Corp ilum.incandes.antiex. pentru 
antigriz.+niplu ai 100 

buc 26.00   
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STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

13 EE12A# Corp de iluminat pentru lampi 
fluorescente tubulare pentru...1 sau 2 
lampi, montat pe dibluri din material 
plastic 

buc 17.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 5102580 Corp de ilumint tip stalpisor in spatiul 
verde, les, 25W, IP65, model 0047943, 
Sylvania sau echivalent 

buc 17.00   

14 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, 
celula sau pupitru, având greutatea 151 
-300 kg 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14.L 7349015 Tablou TExt (tablou exterioare), echipat 
conf. schema monofilara 

buc 1.00   

15 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la 
borne (aparate, motoare, tablouri 
electrice), conducta având sectiunea 
de pîna la 10 mmp (exclusiv) 

buc 126.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune...in pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1.5m,teren tare 

mc 540.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru 
cablurile ingropate ale liniilor electrice 
de inalta tensiune,executata cu pamant 
provenit din :...teren tare 

mc 540.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare 

mc 540.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...10 cm grosime pamant 
coeziv 

mc 540.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 W2G01B09 Montare ...cablu u1kv gr 0,451-0,600 
kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac 
cu tract manuala 

m 3,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20.L 4810726 Cablu CYAbY 3x2,5 pozat in sant cu 
obstac. cu tract. man. 

m 3,365.97   
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STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

21 W2G01B10 Montare ...cablu u1kv gr 0,451-0,600 
kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac 
cu tract manuala demontare 

m 700.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21.L 20025114 Cablu CYAbY 3x4 m 700.00   

22 W2G01B11 Montare ...cablu u1kv gr 0,601-0,750 
kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac 
cu tract manuala 

m 400.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22.L 4811172 Cablu CYAbY 4x70+35 pozat in sant cu 
obstac. cu tract. man. 

m 408.00   

23 W2G01B11 Montare ...cablu u1kv gr 0,601-0,750 
kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac 
cu tract manuala 

m 650.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23.L 4812358 Cablu CYAbY 4x120+70 m 662.99   

24 W2G14M01 Manson derivatie din cauciuc...tip md- 
50/40 pentru cabluri subt. 1 kv cu cond 
cu si izol. din pvc 

buc 28.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant 
pentru...protejarea cablurilor la lucr in 
prof netipizat 

mc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

26 W2H07C1 Profil tip...m+1-2m pentru 3 cabluri de 1 
kv strat protectol cu folii din pvc 

m 1,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

27 EG07B1 Conducta de coborîre, montata pe 
ziduri si cosuri de beton sau caramida, 
conducta fiind din banda de otel 
zineata, de 25x4 mm, montata aparent 
pe ziduri 

m 410.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

28 EG08C1 Conducta de legare la pamînt, a 
instalatiei de paratrasnet sau a 
instalatiei de protectie prin legarea la 
pamânt, montata în pamânt, inclusiv 
saparea si umplerea santului, conducta 
fiind din banda de otel zincata, de 40x4 
mm, montata în teren foarte tare 

m 2,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

28.L 3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 
OL 37-1n 

kg 3,249.98   
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STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

29 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru 
centura de împamîntare 

buc 11.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

30 EG01XA-01 asimRacordarea cu surub a stalpului 
metalic la centura de impamantare 

buc 82.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

31 EH01A1 Încercarea cablurilor de energie 
electrica, de maximum 1 kV 

buc 19.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

32 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu 
cablu...nou 

buc 19.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

33 EH04A1 Încercarea si verificarea electrica, a 
întreruptorului sau contactorului 
automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv 
a dispozitivului de actionare sau a 
reosta-tului de pornire sau de reglare 

buc 11.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

34 EH05A1 Încercarea tablourilor de distributie, de 
comanda de protectie, de semnalizare, 
a pupitrelor de comanda si a cutiilor 
metalice cu cleme tablouri de marmura 
cu peste 6 circuite 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

35 EH04G1 Încercarea si verificarea electrica, a 
barelor, inclusiv izolatorilor, pentru o 
bucata panou 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

36 EH05C# Incercarea tabloului de distributie, 
comanda, protectie, ...semnalizare a 
pupitrului de comanda si a cutiei cu 
cleme, pupitru 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

37 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru 
lucrari de instalatii electrice 
la...constructii 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: RETELE EXTERIOARE SI PRIZE DE PAMANT 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: GARD PERIMETRAL 

1 CO06B# Imprejmuire gard perimetral inaltime 
totala cca 2.50m, inclusiv imprejmuire 
de securitate anexe alimentare cu 
energie electrica (statie redresare, post 
transformare) 

m 530.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 6426593 Panouri plasa bordurata din otel 
galvanizat, dublu fir, cu protectie pvc in 
culori inchise, dimensiuni goluri cca 
150x50mm, grosime plasa cca 5 mm, 
inaltime cca 2-2.50 m 

mp 1,325.00   

1.L 1232 Macara pe pneuri pina la 9,9tf ora 26.50   

2 7800184% Stalpi metalici, otel protejat la 
coroziune (profile galvanizate, protejate 
prin metode specifice si vopsiti in culori 
inchise), capaciti pentru prevenirea 
patrunderii apei pluviale + 
Capace inchidere stalpi la partea 
superioara, in culoarea stalpilor 

buc 371.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 ATD39XB Vopsitorii stalpi impotriva coroziunii, 
culori similare cu panourile de plasa 

m 278.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 
ntr 90-80 

kg 41.74   

4 ES01A1+ Sistem de fixare a panourilor de plasa 
si a valului de sarma ghimpata de 
stalpi, cu proprietati antiefractie - cf. 
producatorului, inclusiv la brate, cu 
prop. Antiefractie si protectie imp. 
Coroziunii 

buc 2,968.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
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STADIUL FIZIC: GARD PERIMETRAL 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: GARD PERIMETRAL 

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: POARTA METALICA PIETONALA 

1 TSA01B3 Sapatura manuala de pamant in spatii 
inchise la deblee,in canale deschise,in 
gropi de imprumut la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
etc. .. sub nivelul apei aruncarea in 
depozit sau vehicul la H<0.6m teren 
mijlociu 

mc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 CA02A# Beton simplu turnat in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pana la 35 m 
inclusiv...preparare cu centrala de 
betoane si turnare cu mijloace clasice 
beton clasa C5/4 (Bc 5/B75) 

mc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 6307277 Balama buc 48.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 RPCP09A1 Opritor la partea inferioara buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 20013522 Capace inchidere stalpi la partea 
superioara, in culoarea stalpilor 

buc 64.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 CN01A# Vopsitorii elemente metalice impotriva 
coroziunii, culori similare cu panourile 
de plasa 

mp 64.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 20017842 Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 
73 

kg 120.00   

7 ES01A1+ Sistem de fixare a panourilor de plasa 
si a valului de sarma ghimpata de 
stalpi, cu proprietati antiefractie - cf. 
producatorului, inclusiv la brate, cu 
prop. Antiefractie si protectie imp. 
Coroziunii 

buc 192.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: POARTA METALICA PIETONALA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: POARTA METALICA PIETONALA 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: BARIERA CU DESCHIDERE AUTOMATA 

1 ET08A4+ Montaj elemente acces - grele bariere 
auto 

buc 7.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 CMj25I21A3 Sisteme de inchidere specifice buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 CMj25I21B3 Sistem de actionare electric specific buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 ATD39XB+ Vopsitorii elemente metalice impotriva 
coroziunii, culori similare cu panourile 
de plasa 

m 70.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 
ntr 90-80 

kg 10.50   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 
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STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 

1 GD24A% Pozarea conductei de protectie, prin 
foraj orizontal dirijat (fod) executat in 
teren normal dn=p # 

m 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 7106279 Teava din polietilena pe 80 sdr11 dext 
= 110mm pn6 

m 12.04   

2 TsC02XA(1) Gropi de lansare aferent canalizatiei 
prin forare # 

100 
mc 

0.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 TsC02XA Sapatura mecanica cu excavatorul pe 
penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic 
si comanda hidraulica in pamant cu 
umiditate naturala...teren cat I 
descarare in depozit 

100 
mc 

4.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 ACF03A% Umpluturi in santuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca 
substrat, strat de protectie, strat de 
izolare sau strat filtrant la tuburile de 
drenaj, executate cu: nisip 

mc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 TsD02XB Imprastierea pamantului afanat 
provenit din teren cat i sau 2 executata 
cu buldozer pe tractor cu senile de 65-
80cp in straturi grosime...21-30cm 

100 
mc 

4.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 RCSA06B% Umplutura de pamant, executata in 
straturi orizontale de 20-30 cm 
grosime, udata si batuta bine, in 
cantitati < 20 mc la un punct de lucru, 
inclusiv imprastierea pamantului in 
straturi cu placa vibratoare# 

mc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 TsD05XA Compactarea cu maiul mecanic de 150 
-200kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm exclusiv udarea 
fiecarui strat in parte umpluturile 
executandu-se...pamant necoroziv 

100 
mc 

4.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 ACD21A-1% Turnarea betonului in straturi cu 
grosimea de 5-20 cm,pentru 
completari, egalizari, pante si umpluturi 
in canale in executie prin interior cu H 
1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm pentru 
beton procurat din statii centralizate 

mc 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 2100971 Beton de ciment B 300  stas 3622 mc 103.00   

9 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =... km 

tona 257.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 

10 DD01A% Strat de fundatie sau reprofilare din 
piatra sparta, pentru drumuri, cu 
asternere manuala, executat;...cu 
împanare si înoroire; 

mc 25.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 TRA01A.... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= .... km. 

tona 55.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 DB21A% Turnarea stratului de baza din mixturi 
asfaltice executat la cald:...cu asternere 
manuala; 

tona 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 20030138 Mixtura asfaltica cu adaos de fibre pna 
tip MAS 16 sau similar 

tona 15.05   

13 TRA05A... Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de .... 

tona 33.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 AcE102A1+ Camin de tragere 64 x64 inclusiv capac 
# 

buc 49.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14.L 20013452 Baza camin TEGRA 600mm 1intrare/1 
iesire D160mm 

buc 49.00   

15 RPCA01B# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 
m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 
mc,mal sprijinit - fundații stalpi 

mc 10.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 CC01B-1# Armaturi din otel beton PC 52 fasonate 
in ateliere de santier si montate in 
fundatii fasonare armaturi cu diametrul 
barelor, cu diametrul peste 8 mm # 

kg 250.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16.L 2000559 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 
D = 14mm 

kg 256.25   

17 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în fundatii 
fasonarea barelor pentru fundatii 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, în ateliere centralizate PC 
52, D= 10-16 mm ; 

kg 250.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 CA04A+ Turnare beton cu mijloace clasice in 
elemente armate sub cota 
zero ...fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero - beton marfa 
clasa 

mc 10.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII ITS 

18.L 20019247 Beton marfa C 20/25 – Bc 25 (B 350) 
T3 f 31 cu aditiv 

mc 10.76   

19 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. = ... km 

tona 26.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: INSTALATII CONTROL TRAFIC SI ITS 

1 instalatii 
1.1 AcD27A2+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin 

mufe si garnituri, pentru instalatii de 
canalizare exterioara, cu diametrul 
nominal de: Dn=110-125 mm , lungime 
tronson teava 2m # 

m 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 20013934 Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura 
D=110x3.0mm; L=2.0m 

m 15.30   

1.2 ACA01H% Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD 
- VALROM in bare cu L=12 m si 
pozitionarea in pamant dupa imbinare 
D = 630 mm # 

m 1,195.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 4625963 Banda avertizare <kompactkit> canal 
11,5cmx 0,17mm 

buc 1,314.15   

1.2.L 4109129 Tub <waterkit> apa d. 63x3,0mm pn6 
sdr21 

m 1,212.93   

1.3 RpEJ07B% Stâlpi pentru instalatii electrice in curti, 
gradini sau platforme, gata 
confectionati...metalici, între 5,1 si 10 m 
înaltime, inclusiv gropile si umplutura 

buc 17.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 17.17   

1.4 4500955 Brat 3,7 m buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: INSTALATII CONTROL TRAFIC SI ITS 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: INSTALATII CONTROL TRAFIC SI ITS 

1.5 20028038 Brat 5,5 m buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.6 ATD30A Consola metalica rutiera pentru VMS 
h=5 m 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7 EC06B% Cablu pentru instalatii electrice de 
comanda, semnalizare blocare, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) in 
canale, sau pe pod de cabluri 
existent...cu 33 ... 61 conducte de 
0,75 ... 2,5 mmp, fixate cubolturi 
implantate, pe console, inclusiv 
consolele 

m 1,200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7.L 4810477 Cablu CSyy 24 x 1,5 s 7288 m 1,236.00   

1.8 EC06B1 Cablu pentru instalatii electrice de 
comanda, semnalizari, blocari, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) pe 
console, sau pe pod de cabluri existent 
cu 33 - 61 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, 
fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe 
console, inclusiv consolele 

m 6,580.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8.L 4806854 Cablu JEH(ST)H 4X2X0,8 s 7288 m 6,777.40   

1.9 EC06B% Cablu pentru instalatii electrice de 
comanda, semnalizare blocare, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) in 
canale, sau pe pod de cabluri 
existent...cu 33 ... 61 conducte de 
0,75 ... 2,5 mmp, fixate cubolturi 
implantate, pe console, inclusiv 
consolele 

m 658.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9.L 4815752 cablu sonda inductivă de trafic 
teflonată 1x1,5 

m 677.74   

1.10 EC04A% Cablu pentru energie electrica, montat 
liber prin asezare (fara dispozitive de 
fixare) cablul avand conducte cu 
sectiunea de...pana la 16 mmp, montat 
pe fundul canalelor 

m 125.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.10. 
L 

4800628 Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 3x 4 
U nid 2405 

m 127.50   

1.11 EC04A% Cablu pentru energie electrica, montat 
liber prin asezare (fara dispozitive de 
fixare) cablul avand conducte cu 
sectiunea de...pana la 16 mmp, montat 
pe fundul canalelor 

m 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.11.L 4800020 Cablu energie CYY 1x10 mm m 10.20   
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STADIUL FIZIC: INSTALATII CONTROL TRAFIC SI ITS 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: INSTALATII CONTROL TRAFIC SI ITS 

1.12 EC06B% Cablu pentru instalatii electrice de 
comanda, semnalizare blocare, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) in 
canale, sau pe pod de cabluri 
existent...cu 33 ... 61 conducte de 
0,75 ... 2,5 mmp, fixate cubolturi 
implantate, pe console, inclusiv 
consolele 

m 2,186.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.12. 
L 

4815881 cablu fibră optică ASS 96 in tubulatura m 2,251.58   

1.13 EC06B% Cablu pentru instalatii electrice de 
comanda, semnalizare blocare, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) in 
canale, sau pe pod de cabluri 
existent...cu 33 ... 61 conducte de 
0,75 ... 2,5 mmp, fixate cubolturi 
implantate, pe console, inclusiv 
consolele 

m 3,280.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.13. 
L 

4808826 ASIM cablu date FTP de exterior m 3,300.00   

1.14 EF06A# Racordarea conductoarelor cu 
sectiunea...pana la 50 mmp din al sau 
cu la borne (aparate, motoare, tablouri) 

buc 182.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.14. 
L 

5201192 Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp 
tip pss70 

buc 182.00   

1.15 W1SI04A%- 
1 

Electrod din teava de otel zincata, 
diametru 2 1/2 toli, pentru legare la 
pamant, montat in teren normal (tare, 
foarte tare)...Electrod din teava de otel 
zincata, diametru 2 1/2 toli, pentru 
legare la pamant, montat in teren 
normal (tare, foarte tare) 
in cazul montarii electrozilor in teren 
tare 

m 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.16 EH03B% Reglarea si punerea in functiune a 
instalatiei de antena colectiva pentru 
radio si televiziune:...cu 4 amplificatori 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 
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STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 

1 EI13A# Montare semafor stalp vertical buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 EI13A1 Montare semafor stalp consola buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 EN15A+ Montare detector inductiv ADC buc 44.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 RI1061ZA11 
210B 

Montare bucle inductive in carosabil # buc 44.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 ACB07B% ASIM Montare dispozitiv indentificare 
BUS 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 EN18A2+ Montare detector wireless in asfalt 
( include carota + mastic) 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 EN04B3+ ASIM Montare modul concentrator 
wirelewss/LoRa 

BUC 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 EN01B2+ Montare cutie echipament local pe 
stalp # 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 ES-M01A1 ASIM Montare camere video buc 43.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 

10 EN-M10A22 Instalare și configurare bariere parcare 
# 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 ES-M05A2 Instalare și configurarea automatelor 
de vânzare bilete 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 ET-M08A2 instalare si configurare ADC buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 ATA04A Montare panou cu mesaje variabile 
(VMS) parcare pe stâlpi 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 ATA05XA-01 Montare panou cu mesaje variabile 
(VMS) BUS pe stâlpi 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 AMC3J9C Montare panou cu mesaje variabile 
(VMS) ruter 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 OE02A Instalare stație meteo locală inclusiv 
senzorii 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 ATA09XD Instalare standuri parcare buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 ATA02B # Montaj alte echipamente exterior buc 48.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS exterior 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: FUNDATII STALPI ILUMINAT 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

0.10   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 48.96   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 2100945 Beton de ciment C12/15  stas 3622 mc 49.35   

3 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =... km 

tona 123.37   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în elemente 
de constructii turnate în cofraje, 
exclusiv cele executate în cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la 
constructii obisnuite, în ateliere 
centralizate, PC 52 D > 16 mm 

kg 352.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2000597 Otel beton profil BST500 clasa C kg 355.52   

5 CC01A# Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier si montate in 
fundatii ...fasonare armaturi cu 
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv 

kg 352.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...... km. 

tona 0.35   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: FUNDATII STALPI ILUMINAT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: FUNDATII STALPI ILUMINAT 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  FUNDATII IMPREJMUIRE 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

1.05   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 39.18   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 2100933 Beton de ciment  C8/10 mc 39.49   

3 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc 
dist.=.... km 

tona 98.72   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 AUT1101 asim pompa beton ora 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 CB04A1 Cofraje pentru beton armat în placi, 
grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, 
cu astereala din scânduri de 
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv 
sustinerile, la constructii având 
înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi 
si grinzi 

mp 1,166.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în elemente 
de constructii turnate în cofraje, 
exclusiv cele executate în cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la 
constructii obisnuite, în ateliere 
centralizate, PC 52 D > 16 mm 

kg 6,558.75   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 2000597 Otel beton profil BST500 clasa C kg 6,624.34   
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STADIUL FIZIC: FUNDATII IMPREJMUIRE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  FUNDATII IMPREJMUIRE 

7 CC02B1 Montarea armaturilor din otel-beton în 
elemente de constructii, exclusiv cele 
din constructiile executate în cofraje 
glisante la constructii executate la o 
înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 
fasonate având diametrul de 10 si 12 
mm, în pereti si diafragme cu distantier 
din plastic 

kg 6,558.75   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...... km. 

tona 6.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 145.75   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 2100971 Beton armat  C 20/25 mc 146.92   

10 AUT1101 pompa turnare beton ora 73.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. = ... 

tona 367.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 RPCA06A# Umpluturi pamant straturi orizontale 20- 
30 cm gros,udata si...batuta cu maiul 
de mina,cant < 20 mc 

mc 30.55   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 
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STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

4.56   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RPCA06A# Umpluturi pamant straturi orizontale 20- 
30 cm gros,udata si...batuta cu maiul 
de mina,cant < 20 mc 

mc 210.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 
-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se 
din :...pamant coeziv 

100 
mc 

2.10   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 CIB07B3+ Hidroizolatie pe baza de ciment si 
polimeri ptr. int./ext., impermeabila, 
flexibila, fara solventi, permeabila la 
vapori- sub placaje ceramice la pereti, 
pardoseli, balcoane, piscine, 
rezervoare,- armata cu plasa din fibre 
de sticla 

mp 132.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 34.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 2100933 Beton de ciment  C8/10 mc 34.27   

6 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 85.67   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 CIB07B3+ Hidroizolatie pe baza de ciment si 
polimeri ptr. int./ext., impermeabila, 
flexibila, fara solventi, permeabila la 
vapori- sub placaje ceramice la pereti, 
pardoseli, balcoane, piscine, 
rezervoare,- armata cu plasa din fibre 
de sticla 

mp 161.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 CB19B01+ asim banda etasare rost m 48.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 78.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 2100995 Beton de ciment  c 30/37 stas 3622 mc 79.13   

 



   Pag 23 

STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 

10 20029158 Banda de etansare elastica, armata cu 
plasa, impermeabila, rezistenta chimic, 
Baumit Baumacol STRAP, role 50mL 

m 48.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 AUT1101 asim pompa beton ora 69.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 197.82   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 IZF10C Strat termoizolator la terase, 
acoperisuri si plansee din placi din 
polistiren celular, puzderie de cânepa, 
PEL, poros, stabilit etc, având 
grosimea de * mm lipite cu mastic de 
bitum pe suprafete înclinate peste 40% 
sau verticale 

mp 107.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 2602370 Placa polistiren expandat baumit at-n2 
9 mm.gros. 

mp 108.88   

14 CB04A1 Cofraje pentru beton armat în placi, 
grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, 
cu astereala din scânduri de 
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv 
sustinerile, la constructii având 
înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi 
si grinzi 

mp 269.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 CH10A# Scari metalice executate in cantitati mai 
mari de 50 kg...scari drepte,gata 
confectionate 

kg 330.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 5900696 Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 
2,00 mm inv r 1.2 

kg 3.30   

15.L 6306315 Pasarela din OL 37 1n kg 330.00   

16 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în elemente 
de constructii turnate în cofraje, 
exclusiv cele executate în cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la 
constructii obisnuite, în ateliere 
centralizate, PC 52 D > 16 mm 

kg 9,509.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16.L 2000597 Otel beton profil BST500 clasa C kg 9,604.09   
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STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE 

17 CC02B1 Montarea armaturilor din otel-beton în 
elemente de constructii, exclusiv cele 
din constructiile executate în cofraje 
glisante la constructii executate la o 
înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 
fasonate având diametrul de 10 si 12 
mm, în pereti si diafragme cu distantier 
din plastic 

kg 9,509.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ... km. 

tona 9.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: PLATFORMA STATIE REDRESARE 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

0.39   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 22.75   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 29.83   

3 CB04A1 Cofraje pentru beton armat în placi, 
grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, 
cu astereala din scânduri de 
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv 
sustinerile, la constructii având 
înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi 
si grinzi 

mp 95.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în elemente 
de constructii turnate în cofraje, 
exclusiv cele executate în cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la 
constructii obisnuite, în ateliere 
centralizate, PC 52 D > 16 mm 

kg 796.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: PLATFORMA STATIE REDRESARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: PLATFORMA STATIE REDRESARE 

4.L 2000597 Otel beton profil BST500 clasa C kg 803.96   

5 CC02B1 Montarea armaturilor din otel-beton în 
elemente de constructii, exclusiv cele 
din constructiile executate în cofraje 
glisante la constructii executate la o 
înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 
fasonate având diametrul de 10 si 12 
mm, în pereti si diafragme cu distantier 
din plastic 

kg 796.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= ... km. 

tona 54.49   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 10.92   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 2100971 Beton armat  C 20/25 mc 11.01   

8 AUT1101 pompa turnare beton ora 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 27.52   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 RPCA06A# Umpluturi pamant straturi orizontale 20- 
30 cm gros,udata si...batuta cu maiul 
de mina,cant < 20 mc 

mc 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE TERASAMENT 
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE TERASAMENT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE TERASAMENT 

1 IMBUNATATIRE TEREN FUNDARE IMPANARE PIATRA SPARTA 
S=16500 MP.STRAT SUPERIOR TERASAMENT PLATFORMA PIATRA 
SPARTA DESEU CARIERA G=0.92 M 

1.1 DA08F4 Strat de pamant stabilizat mecanic pe 
loc de adaos de materiale granulare 
(balast,nisip,pietris,piatra sparta), 
proportia acestora din volumul total al 
amestecului fiind de: piatra sparta prop 
50 % grosime de 20 cm dupa 
compactare; de 3*suprafata de 
3*suprafata 16500mp-pentru grosime 
de 60cm 

mp 49,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in 
amestecuri optimate, executat: cu 
asternere mecanica; 

mc 15,200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 2200484 PIATRA SPARTA PTR DRUMURI 
DESEURI, REFUZ CIUR 40-63 MM 

mc 16,500.00   

1.3 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 36,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4 TRA05A... Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de . . .  

tona 1,863.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

1 START UZURA S=13030,0 MPDIN BA16- GROSIME 4 CM 
1.1 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii 

imbracamintilor sau tratamentelor 
bituminoase a straturilor suport 
alcatuite din : macadam sau pavaj de 
piatra nebitumata, executata cu matura 
mecanica fixata pe tractor. 

mp 13,047.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 
baza sau a imbracamintilor existente in 
vvederea aplicarii unui strat de uzura 
din mixtura asfaltica, executata cu: 
emulsie cationica cu rupere rapida 

100 
mp 

130.47   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregate marunte executata la cald, in 
grosime de : 4,0 cm cu asternere 
mecanica 

mp 2,624.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 246.66   

1.3.L 20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere 
rapida s8877 

tona 7.87   

1.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu 
agregate marunte executata la cald, in 
grosime de : 4,0 cm cu asternere 
mecanica 

mp 10,424.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 979.86   

1.4.L 20018306 Emulsie de bitum cationica cu rupere 
rapida s8877 

tona 31.27   

1.5 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 1,345.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 STRAT BINDER S= 13030,0 MP DIN BAD 22.4- GROSIME 6 CM 
2.1 20000034 Freza WIRTGEN ora 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.2 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii 
imbracamintilor sau tratamentelor 
bituminoase a straturilor suport 
alcatuite din : macadam sau pavaj de 
piatra nebitumata, executata cu matura 
mecanica fixata pe tractor. 

mp 13,047.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3 DD05A01+ Montare geocompozit bidirectional 
antifisura , incl.curatare si amorsare, 
dimensiuni 1m/1m 

buc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.5 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 
baza sau a imbracamintilor existente in 
vvederea aplicarii unui strat de uzura 
din mixtura asfaltica, executata cu: 
emulsie cationica cu rupere rapida 

100 
mp 

130.47   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

2.6 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura 
executata la cald cu asternere manuala 

tona 242.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.6.L 20010535 Mixturi asfaltice BAD22.4 tona 242.73   

2.7 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura 
executata la cald cu asternere 
mecanica 

tona 1,807.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.7.L 20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22.4 tona 1,812.42   

2.8 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 2,091.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 STRAT DE BAZA S= 13030,0 MP DIN AB 31.5, GROSIME =8 CM 
 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii 

imbracamintilor sau tratamentelor 
bituminoase a straturilor suport 
alcatuite din : macadam sau pavaj de 
piatra nebitumata, executata cu matura 
mecanica fixata pe tractor. 

mp 13,030.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 
baza sau a imbracamintilor existente in 
vvederea aplicarii unui strat de uzura 
din mixtura asfaltica, executata cu: 
emulsie cationica cu rupere rapida 

100 
mp 

130.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

 DB14A1 Strat de baza din mixturi asfaltice 
executat la cald cu asternere 
manuala; 

tona 269.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

.L 20018324 Mixtura asfaltica tip AB 31,5 tona 269.81   

 DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice 
executat la cald cu asternere 
mecanica; 

tona 2,429.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

.L 20018324 Mixtura asfaltica tip AB 31,5 tona 2,436.29   

 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 2,784.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER CAROSABIL 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER : FUNDATII 

1 FUNDATII PIATRA SPARTA V=2683.5 MC 
1.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din 

piatra sparta pentru drumuri, cu 
asternere manuala executate cu 
impanare fara innoroire; 

mc 536.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din 
piatra sparta pentru drumuri, cu 
asternere mecanica executate cu 
impanare fara innoroire; 

mc 2,147.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 5,903.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4 TRA05A... Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de ... km 

tona 402.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 FUNDATII DIN BALAST V=2683.50 MC 
2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 536.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere mecanica; 

mc 2,147.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 4,830.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER : FUNDATII 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER : FUNDATII 

2.4 TRA05A... Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de . . .  

tona 622.57   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  INCADRARI BORDURI SI TROTUARE CAROSABILE 

1 INCADRARI BORDURI CAROSABILE L= 1290 ml 
1.1 DE10A1 Borduri prefabricate din beton pentru 

trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din 
beton 30 x 15 cm 

m 1,290.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 2100969 Beton de ciment B 250  stas 3622 mc 58.05   

1.2 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ..... km. 

tona 145.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 SISTEM RUTIER CAROSABIL 
2.1 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru 

circulatia rutiera din tabla de otel sau 
aluminiu pe : un stalp gata plantat; 

buc 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.1.L 7100017 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 
600mm f 1 s1848 

buc 80.00   

2.2 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple 
sau duble, cu intreruperi sau continue, 
executate mecanizat cu vopsea de 
email cu microbile de sticla; 

km 0.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3 DF17A1(1) Marcaje longitudinale, transversale si 
diverse executate mecanizat, cu 
vopsea de pe suprafete carosabile. 

mp 1,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: INCADRARI BORDURI SI TROTUARE CAROSABILE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  INCADRARI BORDURI SI TROTUARE CAROSABILE 

2.4 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de 
circulatie rutiera din : metal, 
confectionati industrial ; 

buc 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.4.L 2100957 Beton de ciment B 200  stas 3622 mc 8.00   

2.4.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 80.00   

2.5 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea 
continuitatii circulatiei in timpul 
executarii lucrarilor, cu indicatoare 
metalice 

ps 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 SISTEM RUTIER TROTUAR S=1347 mp 
3.1 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in 

amestecuri optimate, executat: cu 
asternere mecanica; 

mc 538.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.1.L 2200484 Piatra sparta 
pt.drumurir.magmatice,deseuri,refuz 
ciur 40-63 mm 

mc 543.30   

3.2 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 162.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.2.L 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri- 
terasamente in cisterne 

mc 37.58   

3.2.L 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 212.38   

3.3 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . . km. 

tona 1,577.54   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.4 DE12C1 Asfalt turnat,executat la trotuare pe o 
fundatie existenta in grosime de 3 cm 

mp 1,347.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.4.L 20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 96.98   

3.5 DA15A1 Fundatie din beton de ciment, de 10 cm 
grosime, la trotuare, alei de pietoni si 
de ciclisti, executate: direct pe pat 
dinainte pregatit; 

mp 1,347.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.5.L 2100969 Beton de ciment B 250  stas 3622 mc 136.05   
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STADIUL FIZIC: INCADRARI BORDURI SI TROTUARE CAROSABILE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC:  INCADRARI BORDURI SI TROTUARE CAROSABILE 

3.6 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 340.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 INCADRARI TROTUARE CU BORDURI MICI 415 ml 
4.1 DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 10 x 15 cm,pentru 
incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei 
etc., asezate pe o fundatie din: beton 
10 x 20 cm 

m 415.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.1.L 2100969 Beton de ciment B 250  stas 3622 mc 8.30   

4.2 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= ... km. 

tona 20.75   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SPATII VERZI 

1 TsC04XF Sapatura mecanica cu excavatorul pe 
senile de 0,71-1,25 mc cu motor termic 
si comanda hidraulica in pamant cu 
umiditate naturala...teren cat II 
descarcare in autovehicul 

mc 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu 

mc 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 TSH04B1 Mobilizarea manuala a solului in 
vederea asigurarii prizei cu stratu 
vegetal,nivelarea si finisarea 
suprafetelor dupa mobilizarea 
solului...teren mijlociu la adancimea de 
20 cm 

mp 750.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: SPATII VERZI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: SPATII VERZI 

4 TSH09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 
orizontale sau in panta sub 30 % 

100 
mp 

7.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 TRA01A...P Transportul rutier al...pamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.= ... 
km 

tona 270.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

1 AcA41B1+ asim Teava PEHD Dn25, Pn6, SDR 21, 
pentru alimentare apa rece 

m 180.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 20014190 Teava pehd dn 25 ,pn 6 sdr 21 m 183.60   

2 AcA41B1+ asim Teava PEHD Dn40, Pn6, SDR 21, 
pentru alimentare apa rece 

m 35.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 20013965 Teava PEHD Dn40, Pn6, SDR 21, 
pentru alimentare apa rece # 

m 35.70   

3 AcA41A1+ asim TeavaPEHD DN 110, pn 
10,PENTRU ALIMENTAREA CU APA 
RECE 

m 24.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 20014188 Teava PEHD DN 110 Pn 10 m 24.48   
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STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

4 AcD27A1+ ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø 160montate în 
pamânt la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde sapatura, sprijinirea, 
procurarea tubului si a materialelor 
marunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutura speciala din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pamânt în 
straturi de 10cm, transport pamânt 
excedentar, proba de etanseitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

m 610.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 20014621 teava pvc Dn 160 m 610.00   

5 AcD27A4+ ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø 200montate în 
pamânt la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde sapatura, sprijinirea, 
procurarea tubului si a materialelor 
marunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutura speciala din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pamânt în 
straturi de 10cm, transport pamânt 
excedentar, proba de etanseitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

ml 190.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 20014622 Teava PVC rigida KGEM Dn 200 m 190.00   

6 AcD27A4+ ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø 250montate în 
pamânt la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde sapatura, sprijinirea, 
procurarea tubului si a materialelor 
marunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutura speciala din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pamânt în 
straturi de 10cm, transport pamânt 
excedentar, proba de etanseitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

m 670.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 20010631 teava pvc rigida -KGEM DN 250 m 670.00   

7 AcD27A4+ 
% 

ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø1 min 315 
montate în pamânt la o adâncime de 
1,3-2m (cuprinde sapatura, sprijinirea, 
procurarea tubului si a materialelor 
marunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutura speciala din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pamânt în 
straturi de 10cm, transport pamânt 
excedentar, proba de etanseitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

m 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 20010633 TEAVA PVC RIGIDA KGM DN min. 315 m 90.00   
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STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

8 AcD27A4+ 
(1) 

ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø 400 montate în 
pamânt la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde sapatura, sprijinirea, 
procurarea tubului si a materialelor 
marunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutura speciala din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pamânt în 
straturi de 10cm, transport pamânt 
excedentar, proba de etanseitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

ml 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 20010635 TEAVA PVC RIGIDA -KGEM Dn 400 m 6.00   

9 IFF36F1 Gură de scurgere stradală din 
elemente prefabricate din beton, 
alcatuit din corpul de baza, tub de 
inaltare, placa de acoperire si gratar de 
fonta, Dø600mm, cu conexiuni la teava 
D160mm si gratar din fontă D400 

buc 61.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 AcE201A01 
+ 

asim Rigola liniara cu gratar otel/fonta 
latime=150mm, clasa D400; cu panta 
prefabricata de 0.5% realizate la fundul 
rigolei, element de colt si camin cu cos 
colector, cu racord si descarcare 
orizontala DN110, garnitura de 
etansare integrata;sistem complet 

ml 107.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 ACD05A1+ Camin cu elemente prefabricate din 
beton pentru canalizare menajera 
exterioara cu adancime medie H=2.0m, 
D.1000mm, tubulatura 
PVC110...200mm; alcatuit din: baza, 
inele drepte din beton, reductie, inel 
inaltare, placa de capat ,scara si capac 
carosabil D.400 

buc 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 2100933 Beton de ciment B 100  stas 3622 mc 67.60   

11.L 2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030 mc 51.48   

12 IA21XB SEPARATOR HIDROCARBURI cu 
trecere directa, cu corp din beton 
cu decantor de namol inclus debit 20 l/s 
Separator din beton armat, clasa 1, 
conform SR EN 858, prevazut cu 
element de coalescență demontabil 
("filtru"), flotor de siguranta, capac 
carosabil. 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 ACD05E1 asim Cămin pentru apometru (cuprinde 
lucrările de terasamente, construcţii 
cămine din beton simplu cu placă 
superioară armată cu capac 
necarosabil, inclusiv tencuială 
interioară: 180 x140 x150, apometru 
Dn1 1/2", 2 robineti separare, 2 
racorduri olandeze, 2 coturi, 2 mufe 
rapide, teava PE, robinet sferic de 
golire Dn 1/2") 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 2100957 Beton de ciment B 200  stas 3622 mc 2.28   

13.L 2101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030 mc 1.30   

 



   Pag 36 

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

14 ACD08XD Camin deversare ape pluviale in retea 
(viitoare dezvoltare), din beton 
1.5x1.5m, cu capac carosabil si pompa 
de drenaj ape murdare 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 RCSA01A# Sapatura man.de pamint,in spatii 
limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m 
adincime la santuri,canale.. 

mc 1,800.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 MLE121242 
1 

Imprastierea pamantului in straturi 
uniforme, inclusiv sfaramarea 
bulgarilor..., pentru teren normal 

mc 1,800.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 IF03A01+ Banda averizare m 1,800.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu 
apa si canalizare cu: nisip 

mc 500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 RCSA06A% Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 
20-30cm, udate si batute cu maiul de 
mana, incl.imprastiatul 

mc 1,800.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 ACA18A% Teava hidranti exterior PEHD-DN 110* 
10, PE 100, SDR 11, PN 16 montaj 
ingropat in pamant asim 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20.L 3336462 Teava hidranti exterior PEHD-DN 110* 
10, PE 100, SDR 11, PN 16 

m 20.00   

21 ACE12XA Hidrant de incendiu exterior, suprateran 
DN 80 PN 16 -2bx1,25; cu doua 
racorduri tip B : cot cu picior si flansa , 
coloana supraterana :,presiune 
nominala : 16 bar; temp. max .de 
lucru :70 C .Hidrant suprateran va fii 
prevazut cu sistem de drenaj al 
coloanei dupa inchiderea hidrantului 
( dry si cu sistem de rupere 
( breaksystem) 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21.L 7313119 chei de actionare cf PN 89/M -74088 buc 1.00   

21.L 7324259 Hidrant de incendiu exterior suprateran 
DN 80PN 16-2 BX 1.25 

buc 1.00   

21.L 4501399 Robinet cu ventil drept,din fonta, cu 
flanse, cu descarcare DN 80 mm 

buc 1.00   
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STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare parcare 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE DRUM- SAPATURI 

1 LUCRARI DE TERASAMENT- SAPATURI IN TEREN NATURAL PE 
TOATA INCINTA 16500 mp, PANA LA H=1.5 m, 36.500 mc, SPARGERE 
BETOANE 1000 mc si EVACUARE. 

1.1 TSC19C1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 
m,in:...teren catg.3 

100 
mc 

65.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 TSC04C1 Sapatura mecanica cu excavator pe 
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in:...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren 
catg 3 

100 
mc 

300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe 
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 
categoria 2 la distanta < 10 m 

100 
mc 

365.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4 RPCB18G# Demolare beton...armat vechi cu 
mijloace mecanice beton armat 

mc 1,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5 TRA01A...P Transportul rutier al...pamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.=... 
km 

tona 65,700.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.6 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= ... km. 

tona 2,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: LUCRARI DE DRUM- SAPATURI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: AMENAJARE PARCARE TIP PARK &RIDE,CAI DE ACCES SI AMENAJARE , INCLUSIV 
STATII DE INCARCARE VEHICULEELECTRICE, ITS PARCARE SI SEMNALIZARE 

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE DRUM- SAPATURI 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  FINISAJE SI INCHIDERI EXTERIOARE 

1 CD45A07+ Panou sandwich, cu fete metalice SI 
izolate vata minerala bazaltica 15 cm 
CD/A1,min EI 15 asezate orizontal 

mp 381.85   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 20027851 Panou perete prindere ascunsa 
KS1000 AW80 mm culoare standard 
cantit min (mp)= 400 

mp 381.85   

1.L 20027856 Profil etansare n 150 y 855 buc 381.85   

1.L 20012901 Folie antivant mp 400.00   

2 CL17A% Confectii metalice diverse pentru 
structura metalica secundara , 
neprotejata CO/A1, R15 

kg 500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 5900700 Confectii metalice in rame simple din 
otel u < 50 kg/mp 

kg 500.00   

3 CF44A01+ Tencuieli structurate de soclu culoare 
gri inchis cu toate elementele de 
montaj (plasa dubla din fibra de sticla, 
grund, profil soclu, lacrimare si 
corniere bordare ferestre, etc), cf. 
agrement producator 

mp 42.57   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 CQ12A+ TER 02 - Fronton copertina C0/A2s1d0 
min EI15 (sistem agrem.) 
- placare exterioara cu placi fibrobeton 
de exterior (C0/A2s1d0), finisat 
corespunzator, colorat in masa, culoare 
gri deschis, cu toate sistemele de 
montaj corespunzatoare; 
- bariera antivant cf. prod.; 
- structura verticala metalica specifica 
cf. producatorului si sistem montaj 
specific; 
- structura atic - cf proiect de rezistenta 

mp 169.29   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2606737 Placi fibrobeton de 12.5 mm mp 169.29   

4.L 20012901 Folie antivant mp 169.29   
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STADIUL FIZIC: FINISAJE SI INCHIDERI EXTERIOARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  FINISAJE SI INCHIDERI EXTERIOARE 

5 CQ12A+ TER 02 - Fronton copertina intrados 
C0/A2s1d0 min EI15 (sistem agrem.) 
- placare exterioara cu placi fibrobeton 
de exterior (C0/A2s1d0), finisat 
corespunzator, colorat in masa, culoare 
gri deschis, cu toate sistemele de 
montaj corespunzatoare; 
- bariera antivant cf. prod.; 
- structura verticala metalica specifica 
cf. producatorului si sistem montaj 
specific; 
- structura atic - cf proiect de rezistenta 

mp 347.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 2606737 Placi fibrobeton de 12.5 mm mp 347.80   

5.L 20012901 Folie antivant mp 347.80   

6 CL17A% Conf.met.montate aparent kg 950.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 5900700 Confectii metalice in rame simple din 
otel u < 50 kg/mp 

kg 950.00   

7 1103 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 
pina la9,9 tf 1 schimb 

ora 200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 ABF03A Transportul manual prin purtare directa 
a otelului beton ne fasonat în afara 
razei de actiune a macaralei...- distanta 
pâna la 10,00m 

tona 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: COMPARTIMENTARI 

1 COMPARTIMENTARI USOARE 
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STADIUL FIZIC: COMPARTIMENTARI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: COMPARTIMENTARI 

1.1 CQ46B02+ P01 Pereti gips carton rezistenti la foc 
C0/A2s1d0- EI180, conform agrement 
producator, triplu placati, grosime totala 
de max 20 cm. In functie de amplasare, 
placile exterioare orientate spre spatii 
umede vor fi rezistente atat la foc, cat 
si la umiditate. Conform agrement 
producator, cu izolatie fonica din vata 
minerala A1, pe structura metalica, 
pentru compartimentari la interior, cu 
toate accesoriile de montaj, inclusiv 
benzi de rosturi si chit. 

mp 234.52   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 20057869 Placa gips carton RF 12.5 mm mp 1,407.12   

1.1.L 20033072 Adeziv Rigidur Nature Line (joint glue) , 
tub 310 ml 

cmc 1,645.23   

1.1.L 20033088 vata minerala 30 mm mp 234.52   

1.2 CQ42A04+ P02 Pereti gips carton rezistenti la foc 
C0/A2s1d0- EI90, conform agrement 
producator, dublu placati, grosime 
totala de max 15 cm. In functie de 
amplasare, placile exterioare orientate 
spre spatii umede vor fi rezistente atat 
la foc, cat si la umiditate. Conform 
agrement producator, cu izolatie fonica 
din vata minerala A1, pe structura 
metalica, pentru compartimentari la 
interior, cu toate accesoriile de montaj, 
inclusiv benzi de rosturi si chit. 

mp 303.16   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 20057869 Placa gips carton RF 12.5 mm mp 1,212.64   

1.2.L 20033072 Adeziv Rigidur Nature Line (joint glue) , 
tub 310 ml 

cmc 297.10   

1.2.L 20033088 vata minerala 30 mm mp 303.16   

1.3 CQ01A+ P03 Partitii HPL compact, rezistent la 
umiditate, H 2.10 m, in grupurile 
santiare, asigurand min Bs2d0. 
Conform agrement producator, pe 
structura metalica, pentru 
compartimentari la interior, cu toate 
accesoriile de montaj, inclusiv benzi de 
rosturi, prinderi metalice, accesorii 
inchidere pentru usi, etc. 

mp 26.57   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 20010043 placa HPL 12 mm mp 26.57   

1.4 CQ41A03+ P04 Pereti gips carton rezistenti la 
umiditate C0/A2s1d0- EI30, conform 
agrement producator, simplu sau dublu 
placati, grosime totala de max 15 cm. 
Conform agrement producator, cu 
izolatie fonica din vata minerala A1, pe 
structura metalica, pentru 
compartimentari la interior, cu toate 
accesoriile de montaj, inclusiv benzi de 
rosturi si chit. 

mp 96.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 20057877 Placa gips carton RB 12.5 mm mp 192.50   

1.4.L 20033072 Adeziv Rigidur Nature Line (joint glue) , 
tub 310 ml 

cmc 962.50   

1.4.L 20033088 vata minerala 30 mm mp 96.25   

1.4.L 20010036 Profil CW50*0.6 mm montati, Rigips m 77.00   
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STADIUL FIZIC: COMPARTIMENTARI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: COMPARTIMENTARI 

1.5 CQ03G+ Pereti despartitori din placi de gips- 
carton, montant simplu, structura 
metalica, h max = 2,75 m de 18 mm 
grosime, intr un strat (1+1)...Montant 
CW 100, distanta intre montanti 60 cm, 
grosime totala perete 136 mm 

mp 212.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 20047203 Placa gips carton RB 12.5 MM mp 432.48   

1.5.L 20010048 Vata minerala 30 mm mp 212.00   

1.5.L 20010036 Profil CW50*0.6 mm montati, Rigips m 196.60   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

1 TAMPLARII INTERIOARE SI EXTERIOARE 
1.1 CK17C1 T ext tip 01 - perete cortina F01, F02, 

F03 
- Tâmplărie din aluminiu tip perete 
cortina, autoportant, cu rupere de punte 
termica, geamuri termoizolante clar 
+lowe, cu tratament antireflexiv / 
protectie solara, cu etanşare pe 
garnitură de cauciuc, şi umplutură de 
gaz inert, prev. cu disp. de aerisire 
controlata C0/A1, A2s1d0 cu zone de 
geam securizat/laminat acolo unde 
este cazul, prev. cu disp. de aerisire 
controlata daca este cazul. R'min 0.77 
W/m2/K 
-Montaj tamplarie cu precadru 
termoizolant benzi precomprimate 
(standard NZEB) - cf. producator 
-Se aplica folie de etansare la interior si 
exterior - cf. spec. producatorului (cea 
ext. permeabila la vapori, cea interioara 
cu rol b. 

mp 178.29   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

1.2 CK19C# T ext tip 02 - usi si ferestre aluminiu - 
F04 
- Tâmplărie din aluminiu (usi si ferestre) 
cu rupere de punte termica, geamuri 
termoizolante clar +lowe, cu tratament 
antireflexiv / protectie solara, cu 
etanşare pe garnitură de cauciuc, şi 
umplutură de gaz inert, prev. cu disp. 
de aerisire controlata C0/A1, A2s1d0 
cu zone de geam securizat/laminat 
acolo unde este cazul, prev. cu disp. de 
aerisire controlata daca este cazul. 
R'min 0.77 W/m2/K 
- Montaj tamplarie cu precadru 
termoizolant benzi precomprimate 
(standard NZEB) - cf. producator 
- Se aplica folie de etansare la 
interior si exterior - cf. spec. 
producatorului (cea ext. permeabila la 
vapori, cea interioara cu rol b.c.v.) 

mp 16.56   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 6308015 ferestre aluminiu cf tablou tamplarie mp 3.70   

1.2.L 2933342 Usa tamplarie aluminiu cf. tablou 
tamplarie 

mp 12.86   

1.3 CK19C# T ext tip 02 - usi si ferestre aluminiu - 
F07 
- Tâmplărie din aluminiu (usi si ferestre) 
cu rupere de punte termica, geamuri 
termoizolante clar +lowe, cu tratament 
antireflexiv / protectie solara, cu 
etanşare pe garnitură de cauciuc, şi 
umplutură de gaz inert, prev. cu disp. 
de aerisire controlata C0/A1, A2s1d0 
cu zone de geam securizat/laminat 
acolo unde este cazul, prev. cu disp. de 
aerisire controlata daca este cazul. 
R'min 0.77 W/m2/K 
- Montaj tamplarie cu precadru 
termoizolant benzi precomprimate 
(standard NZEB) - cf. producator 
- Se aplica folie de etansare la 
interior si exterior - cf. spec. 
producatorului (cea ext. permeabila la 
vapori, cea interioara cu rol b.c.v.) 

mp 4.13   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 2933342 Usa tamplarie aluminiu cf. tablou 
tamplarie 

mp 5.44   
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STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

1.4 VC12XA T ext tip 03- usi metalice de exterior 
F05 
- Usa metalica termoizolata, de 
exterior, C0/A1, intr-unul sau doua 
canaturi cf. indicatiilor din plan canat, 
fara prag, deschidere pivotanta, 
prevazuta cu sistem de autoinchidere - 
cf. indicatiilor din plan, sens deschidere 
catre exteriorul constructiei - la zonele 
tehnice. Se vor lua masurile de 
securitate necesare pentru prevenirea 
accesului nedorit, R'min 0.77 W/m2/K. 
- Se aplica folie de etansare la interior 
si exterior - cf. spec. producatorului 
(cea ext. permeabila la vapori, cea 
interioara cu rol b.c.v.) 

mp 9.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 7356927 Usa etansa mp 9.90   

1.5 VC12XA T ext tip 03- usi metalice de exterior 
F06 

mp 11.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 6306601 Usa metalica etansa gata confectionata 
cf tablou tamplarie 

mp 11.00   

1.6 CK06B+ Montare dispozitive/fante/grile la 
tamplaria propusa pentru aerisirea 
controlată a spaţiilor ocupate şi 
evitarea apariţiei condensului pe 
elementele de anvelopă; 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7 CK03A+ Elemente de montaj tamplarie 
exterioara:precadre termoizolatoare, 
GROSIME CCA 5 CM, PENTRU 
RUPEREA PUNTILOR TERMICE, 
asigurand standard NZEB 

ml 211.53   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8 CK01C1 Montaj tamplarie cu benzi 
precomprimate - cf. spec 
producatorului 

ml 211.53   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9 CK02XA Se aplica folie de etansare la interior si 
exterior - cf. spec. producatorului (cea 
ext. permeabila la vapori, cea interioara 
cu rol b.c.v.); 

mp 116.34   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

1.10 CK12B% U01-EI90-C T int tip 01 - rezistenta 
la foc 1.20x2.30 m Usa metalica 
rezistenta la foc, C0/A1, fonoizolata, de 
interior, intr-unul sau doua canaturi cf. 
indicatiilor din planuri, fara prag, 
deschidere pivotanta, prevazuta cu 
sistem de autoinchidere cu/fara maner 
antipanica - cf. indicatiilor din plan, 
sens deschidere in directia de 
evacuare, cu rezistenta la foc ceruta in 
planse, cf. tipologiilor din planuri. Se 
vor lua masurile de securitate necesare 
pentru prevenirea accesului nedorit. - 
Montaj tamplarie cu etansare spuma 
specifica, cu celula inchisa, avand 
gradul de rezistenta la foc necesar sau 
benzi precomprimate - cf. producator si 
pozitionare 

mp 3.04   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.10. 
L 

6306512 Usa antifoc femtechnica cf. tablou 
tamplarie 

mp 4.00   

1.11 CK13XA-01 UM 03-C T int tip 02 - usi metalice 
uzuale 1.00x2.10 m Usa metalica 
uzuala, C0/A1, fonoizolata, de interior, 
intr-unul sau doua canaturi cf. 
indicatiilor din planuri, fara prag, 
deschidere pivotanta, prevazuta cu 
sistem de autoinchidere cu/fara maner 
antipanica - cf. indicatiilor din plan, 
sens deschidere in directia de 
evacuare, cu rezistenta la foc ceruta in 
planse, cf. tipologiilor din planuri. Se 
vor lua masurile de securitate necesare 
pentru prevenirea accesului nedorit. - 
Montaj tamplarie cu etansare spuma 
specifica, cu celula inchisa, avand 
gradul de rezistenta la foc necesar sau 
benzi precomprimate - cf. producator si 
pozitionare 

mp 11.55   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.11.L 8000580 Usa metalica cf. tablou de tamplarie mp 15.21   

1.12 CK13XA-01 UM 04-C T int tip 02 - usi metalice 
uzuale 0.90x2.10 m 

mp 4.16   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.12. 
L 

8000580 Usa metalica cf. tablou de tamplarie mp 5.48   

1.13 CK13XA-01 UM 05-C T int tip 02 - usi metalice 
uzuale 0.80x2.10 m 

mp 3.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.13. 
L 

8000580 Usa metalica cf. tablou de tamplarie mp 4.87   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TERMOIZOLATII 

1 IZF03A+ Termoizolatii exterioare intradosuri 
ferestre, inclusiv glafuri si intrados si 
laterale copertina de peste parter - din 
placi rigide vata minerala bazaltica de 
fatada C0/A1, hidrofobizata in masa, 
grosime min. 3 cm, asigurand ? = max. 
0.038 W/mK, impreuna cu toate 
accesoriile de montaj (mecanic, lipire) 
cf. agrement producator 

mp 26.44   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 IzF108a01+ Termoizolatii diverse, suplimentare 
izolatie in diverse spatii, inclusiv in 
cutele tablei, inclusiv grinzile si panele 
ce ies din structura principala, pentru 
evitarea puntilor termice pe o lungime 
de min 2-2.5 m de la fata peretelui - 
saltele semirigide vata minerala 
bazaltica C0/A1, hidrofobizata in 
masa, grosime min. 5 cm, asigurand λ 
= max. 0.038 W/mK, impreuna cu 
toate accesoriile de montaj (mecanic, 
lipire), cf. agrement producator 

mp 418.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 20030481 Placa din vata minerala bazaltica, 
NaturBoard FIT Plus, gros.70mm 

mp 426.62   

2.L 6702 Macara de fereastra 0,15tf ora 4.18   

3 IzF108a02+ Termoizolatii diverse, suplimentare 
izolatie in diverse spatii - pereti - din 
saltele semirigide vata minerala 
bazaltica, caserata cu bariere de vapori 
C0/A2s1d0, hidrofobizata in masa, 
grosime min. 10 cm, asigurand ? = 
max. 0.038 W/mK, impreuna cu toate 
accesoriile de montaj (mecanic, lipire), 
cf. agrement producator 

mp 420.75   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 20030479 Placa din vata minerala bazaltica, 
NaturBoard FIT Plus, gros.50mm 

mp 429.17   

3.L 6701 Macara planseu 0,5tf ora 4.21   

4 IZF12A Termoizolatii exterioare soclu, din placi 
rigide polistiren extrudat de 8 cm 
grosime, duse cu min 50 cm sub cota 
trotuarului inclusiv accesoriile de 
montare, adeziv si masa de spaclu + 
fibra de sticla pentru finisare suprafata 
montaj, cf. agrement producator 

mp 141.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: TERMOIZOLATII 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TERMOIZOLATII 

5 IZF12C Termoizolatie sub placa parterului din 
placi de polistiren extrudat , cu 
grosimea de 10 cm, cf. agrement 
producator 

mp 420.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 IZF13XA TER 01 termoizolatie placi rigide vata 
minerala bazaltica, hidrofobizata 
(preferabil dual density, cu rezistenta la 
incarcari punctuale Fp>1000N, 
rezistenta la compresiune mi 30KPa), ? 
est =min 0.036-0.038 W/mK, grosime 
25 cm ( C0/A1); 

mp 535.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 20033091 Vata minerala bazaltica grosime de 5 
cm cf specificatii caiet de sarcini 

mp 550.00   

6.L 20033092 Vata minerala bazaltca grosime 10 cm 
cf specific. caiet de sarcini 

mp 1,075.00   

7 IzF114b01+ TER 03 racord atic - terasa 
necirculabila - panou sandwich cu fete 
metalice si izolatie vata minerala 
bazaltica sau poliizocianurat (PIR) min 
3 cm grosime - strat suport pentru 
membrane in zona aticului 

mp 56.43   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 20030644 Placa din vata minerala bazaltica KR-S, 
gros.50mm 

mp 57.56   

7.L 20030864 Bariera de vapori, activa la interior, 
controlul vaporilor, LDS-5 Silk, 
1,5mx75m, 120g/mp 

mp 69.41   

7.L 6702 Macara de fereastra 0,15tf ora 0.56   

8 IZF13A2 TER 05 - zona copertine termoizolatie 
placi rigide vata minerala bazaltica, 
hidrofobizata (preferabil dual density, 
cu rezistenta la incarcari punctuale 
Fp>1000N, rezistenta la compresiune 
mi 30KPa), ?est =min 0.036-0.038 
W/mK, grosime 5 cm ( C0/A1); 

mp 252.37   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 2605775 vata minerala bazaltica 5 cm cf. 
specificatii caiet de sarcini 

mp 257.42   

9 IZF12C# Termoizolatii exterioare praguri, 
racorduri diverse, din placi rigide 
polistiren extrudat de 3cm grosime, 
inclusiv accesoriile de montare, cf. 
agrement producator 

mp 32.85   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 20012595 Profil metalic pentru soclu ml 250.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 20012596 Profil metalic pentru colturi ml 450.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: TERMOIZOLATII 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: TERMOIZOLATII 

12 ATD34XB Schela metalica tubulara pt.lucrari de 
montaj amplasata intre 7 si 10 m 

mp 500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: HIDROIZOLATII STRATURI ANEXE TERASE 

1 RPCE16B1 TER01, TER 03, TER 05- hidroizolatie 
membrană PVC sau bituminoasa 
protejată cu ardezie, 2 straturi, cf. prod. 
, inclusiv racordurile cu aticele, 
jgheaburile si alte zone sensibile 

mp 904.88   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 2607553 Placa vata minerala izolanta generala 
tip g 80 1200 x 600 x 30 s 5838 / 5 

mp 950.11   

2 H1E21A1 Hidroizolatie bituminoasa zona soclu - 
verticala si orizontala 

mp 184.47   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 20014658 Membrana HDPE cu bumbi - protectie 
hidroizolatie / termoizolatie pana la cota 
trotuarului 

mp 99.33   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 IZF02A Hidroizolatie la podestele de intrare, 
trepte, socluri podeste, rampe nou 
realizate, inclusiv racordurile cu peretii - 
la exterior 

mp 49.28   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru 
hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 

kg 24.64   

5 H1E21B2 Hidroizolatie tip pasta la grupurile 
sanitare si alte spatii umede si rampe 
nou realizate, inclusiv racordurile cu 
peretii. Se va amplasa si peste spatiile 
de deasupra camerelor tehnice 
principale 

mp 60.98   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: HIDROIZOLATII STRATURI ANEXE TERASE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: HIDROIZOLATII STRATURI ANEXE TERASE 

6 IZC03A1# Bariera contra vaporilor caserata cu 
strat de difuzie, amplasata sub 
termoizolatie, inclusiv racord la atice. 

mp 904.88   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru 
hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 

kg 1,357.32   

6.L 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) 
ci300 100cmx20m s 138 

mp 995.37   

7 RPCE02B Hidroizolatie sub glafuri mp 26.43   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 7800774 asim Folie anticondens, amplasata sub 
profil de jgheab si profil de coama, 
amplasata sub termoizolatie, inclusiv 
racord la atice. 

mp 116.68   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: PARDOSELI, SAPE 

1 CA02A% Turnare beton simplu in egalizari, 
pante, sape 

mc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 2100969 Beton de ciment B 250  stas 3622 mc 5.13   

1.L 3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw ora 2.00   

2 CG32B# # Strat capilaritate - pietris grosime 10- 
15 cm sub placa 

mc 42.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 2200525 Sort 4-8 mc 42.00   

3 RPR101922 Dop de bitum sau similar ml 103.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: PARDOSELI, SAPE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: PARDOSELI, SAPE 

4 CA02A% Turnare beton simplu in egalizari, 
pante, sape 

mc 46.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2100969 Beton de ciment B 250  stas 3622 mc 47.15   

5 CGB05A+ Sapa autonivelanta de ipsos, Nivello 
Duo, C16-F5, gros. 2-10mm, pt. 
nivelarea suportului-pardoseli int., 
aplic.pe suport NEabsorbant (kg/1mm 
gros.sapa) 

mp 355.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 CGB05A+ Pardoseala poliuretanica, min B fl, de 
trafic intens, antiderapanta, min R11 
culoare cf. cerinte beneficiar, impiedica 
depunerea si retinerea prafului, cu 
propr. Antistatice, cu toate accesoriile 
de montaj. 

mp 355.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 2407737 Plinta pard poliuretanica buc 271.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 CJ01A-1# Profil de trecere intre finisaje diferite 
sau racord cu tamplaria (sau de 
marginea treptei / pragului - racord 
exterior) 

m 46.86   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica 
inclusiv stratul suport de 3 cm mortar 
de ciment M100T inclusiv curatarea si 
spalarea pardoselii executate : cu placi 
patrate sau dreptunghiulare de aceias 
culoare asezate simplu 

mp 108.81   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 2422551 Placa gresie glz.netede maron s 
200x200x20 C1 vrac 

mp 112.07   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 
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STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 

1 RCSO45C% ACC 01 - Profile de tinichigerie 
exterioara din tabla subtire prevopsita-
capace atic (l= max 45 cm), inclusiv 
sistemele de prindere de fereastra si 
izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

ml 125.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RCSO45A% ACC 02 - Profile de tinichigerie 
exterioara (glaf cu lacrimar) din tabla 
subtire prevopsita- racord la soclu (l= 
max 45cm), inclusiv sistemele de 
prindere si izolare/racord (benzi 
butil/silicon, elemente fixare metalica) 

mp 55.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 RCSO03B% ACC 03 - Profile de tinichigerie 
exterioara din tabla subtire prevopsita-
glaf cu lacrimar, la partea inferioara a 
ferestrelor, inclusiv sistemele de 
prindere de fereastra si izolare/racord 
(benzi butil/silicon, elemente fixare 
metalica) 

ml 47.85   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 RCSO03A% ACC 04 - Profile de tinichigerie 
exterioara din tabla subtire prevopsita-
inchidere perimetrala gol tamplarie, cu 
exceptia zonei prevazute cu glaf 
inclusiv sistemele de prindere de 
fereastra si izolare/racord (benzi 
butil/silicon, elemente fixare metalica) 

ml 146.08   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 RCSO03D% ACC 08 -1- Lacrimar fronton - elemente 
de tinichigerie diverse inclusiv 
sistemele de prindere si izolare/racord 
(benzi butil/silicon, elemente fixare 
metalica) 

ml 125.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 RCSO03D% ACC 08 -2- Racord la perete - 
copertina - elemente de tinichigerie 
diverse inclusiv sistemele de prindere 
si izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

ml 94.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 RCSO03E% ACC 08 -3- Cornier 60x60x5 pentru 
fixare panouri sandwich la partea 
inferioara- inclusiv sistemele de 
prindere si izolare/racord (benzi 
butil/silicon, elemente fixare metalica) 

ml 55.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 RCSO03F% ACC 08 -4- Colt vertical exterior - 
elemente de tinichigerie diverse 
inclusiv sistemele de prindere si 
izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

ml 10.78   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 RMDG05A ACC 08 -5- Colt vertical interior si 
protectie rost rezistent la foc- elemente 
de tinichigerie diverse inclusiv 
sistemele de prindere si izolare/racord 
(benzi butil/silicon, elemente fixare 
metalica) 

m 172.54   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 

10 CE14C1 ACC 08 -6- Burlan preluare ape 
pluviale - elemente de tinichigerie 
diverse inclusiv sistemele de prindere 
si izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica), hcca 5.20m 
(inclusiv coturi, racord jgheab, etc) 

m 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 RMD18A# ACC 08 -7- Guri preluare ape pluviale 
prevazute cu parafrunzare- elemente 
de tinichigerie diverse inclusiv 
sistemele de prindere si izolare/racord 
(benzi butil/silicon, elemente fixare 
metalica) 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 RCSO04A% ACC 08 -8- Garguie preaplin- 
elemente de tinichigerie diverse 
inclusiv sistemele de prindere si 
izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 PJ07A# ACC 08 -9- Cornier 60x80x5 pentru 
fixare panouri sandwich la partea 
superioara si montaj jgheab- inclusiv 
sistemele de prindere si izolare/racord 
(benzi butil/silicon, elemente fixare 
metalica) 

ml 94.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 PJ07A# % ACC 08-10 Profil de coama tabla 
galvanizata, grosime min 0.6 mm, cf. 
prod, cu toate elementele de etansare, 
si montaj, realizat pe dimensiunile 
proiectate /relevate la fata locului. - 
lungime sectiune cca 60 cm 

ml 41.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 CR05A03+ ACC 09- Profil de rost termoizolat tip 
omega sau similar, intre panouri 
inclusiv sistemele de prindere si 
izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

m 26.95   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 20027740 Profil de dilatare hidroplasto 
impermeabil metal si nitriflex 500/na – 
050 , latimea = 50 mm , inaltimea = 25 
mm 

m 26.95   

16 IF03A01+ ACC 10 Banda luminoasa LED in profil 
montaj tip omega sau similar, la 
plafoane - elemente de tinichigerie 
diverse inclusiv sistemele de prindere 
si izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

ml 363.55   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 CP29XA ACC 11- Rost rezistent la foc - racord 
permanent elastic, intre panouri 
sandwich (perete, plafon si peretii din 
gips carton) 

m 161.76   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 A.1.II.A.2 ACC 12- Panou parasolar, realizat din 
cadru metalic 105x225 cm - teava 
rectangulara, si tabla perforata sau 
expandata, grosime min 1mm, 
prevopsit uzinat in culoare RAL, montat 
de peretele cortina, cf. prod, cu toate 
elementele de etansare, si montaj 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE DE TINECHIGERIE 

19 CL23C# ACC 13- Panou marcare acces, tip 
caseta luminoasa dimensiuni cca 
55x225 cm, realizat din cadru metalic, 
inchidere bond sau tabla metalica 
prevopsita uzinat in culoare RAL, text 
rutat negativ si zone luminoase din 
poliplan sau plexiglas tranlsucid si 
iluminat LED montat de peretele 
cortina sau pe soclu, cf. prod, cu toate 
elementele de etansare, si montaj; 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 CE19F-2# ACC 14 Jgheab termo /hidroizolat - 
Jgheab tabla galvanizata, grosime min 
0.6 mm, cf. prod, cu toate elementele 
de etansare, si montaj, realizat pe 
dimensiunile proiectate /relevate la fata 
locului. 
- racordat la aticul - perete panouri si la 
invelitoare, sprijinit cu elemente de 
montaj 
- hidroizolat cu membrana continua, 
similara cu cea de peste restul 
invelitorii si prevazut cu membrana 
anticondens la partea inferioara 
- cu termoizolatie vata minerala 
bazaltica C0/A1 la partea inferioara 

m 83.27   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21 IZF12C_01# hidroizolat cu membrana continua, 
similara cu cea de peste restul 
invelitorii 
- cu termoizolatie vata minerala 
bazaltica C0/A1 la partea inferioara 

ml 83.17   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22 EA05XB ACC 15 Racord tinichigerie perete- 
acoperis- Element tinichigerie tabla 
prevopsita, grosime min 0.6 mm, cf. 
prod, cu toate elementele de etansare, 
si montaj 
- racord bariera contra vaporilor, intre 
bariera invelitorii si peretele din panouri 

m 94.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23 IF03A01+ asim Benzi de montaj, compensare si 
etansare autoadezive din mastic sau 
neopren 

m 5,240.31   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 
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STADIUL FIZIC: FINISAJE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC: FINISAJE 

1 CN06A# FIN 01 - Vopsitorii lavabile rez la 
umiditate - pereti -Se aplica in toate 
spatiile umede: grupuri sanitare, 
vestiare, dusuri. 
Vopsitorii lavabile cu proprietati 
antistatice si rezistente la umiditate si 
uzura, aplicate in 2 straturi, direct pe 
peretii din g.c. sau pe strat de glet 

mp 323.47   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 6104353 VOPSEA kg 129.39   

2 CN06A% FIN 02 - Vopsitorii lavabile uzuale - 
pereti -Vopsitorii lavabile in culori 
stabilite de proiectant impreuna cu 
beneficiarului, cu proprietati antistatice 
si rezistente la uzura, aplicate in 2 
straturi, direct pe peretii din g.c. sau pe 
strat de glet. 

mp 324.72   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 6103817 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in 
solutie apoasa tip contract matt 

kg 129.89   

3 CN06B# FIN 03 - Vopsitorii lavabile rezistente la 
uzura - pereti -Vopsitorii lavabile in 
culori stabilite de proiectant impreuna 
cu beneficiarului, cu proprietati 
antistatice si rezistente la uzura, 
aplicate in 2 straturi, peste tapet din 
fibra de sticla, amplasat direct pe 
peretii din g.c. sau pe strat de glet. 

mp 356.79   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 6104377 Vopsea vinarom banan v.308- 
212 stas 7359-80 

kg 142.72   

4 CN06B% FIN 04 - Vopsitorii poliuretanice, 
epoxidice sau similar, aplicate direct 
peste soclu beton, in culori stabilite de 
proiectant impreuna cu beneficiarului, 
cu proprietati antistatice si rezistente la 
uzura,in ton cu pardoseala 

mp 34.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 6103820 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in 
solutie apoasa tip marconella 

kg 13.68   

5 CG16B% FIN 05 - Placari faianta cal. I grupuri 
sanitare, oficiu, inclusiv adezivul, chitul 
de rosturi necesar. Se placheaza peretii 
pana la max H=2.10 (inaltimea usii) 

mp 127.26   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 6102816 Chit de etans.silicon tip durasil w 15 kg 165.44   

5.L 6109858 Aracet tip.e sort dp.8 agf(poliacetat de 
vinil) 

kg 381.78   

5.L 2403464 Placa majolica alb uni 150x150x 5,5 
c.1 s9405 

mp 131.08   

6 CQ40A01+ PLAF 01 - G.c. rez. la umid., continuu, 
Plafon gips carton continuu, rezistent la 
umiditate, pe structura metalica, 
impreuna cu toate elementele de 
montaj, etansare si finisare 
(C0/A2s1d0). Se aplica in toate spatiile 
umede: grupuri sanitare, vestiare, 
dusuri. 

mp 44.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 20012798 Placa gips-carton tip h rezistenta la 
umiditate RBI 12.5 mm 

mp 44.00   
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STADIUL FIZIC: FINISAJE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: FINISAJE 

7 CQ04I+ PLAF 02 - G.c. normal, continuu, 
Plafon gips carton continuu, normal, pe 
structura metalica, impreuna cu toate 
elementele de montaj, etansare si 
finisare (C0/A2s1d0). 
Finisat cu glet specific la rosturi si 
vopsitorii lavabile cu proprietati 
antistatice si rezistente la umiditate, 
aplicate in 2 straturi. 

mp 35.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 20010043 Placa GK 12,5 mm mp 143.62   

7.L 20010048 Vata minerala 30 mm mp 35.20   

8 CF08A# Glet aplicat manual pe tencuieli 
interioare driscuite sau pe suprafetele 
elementelor de beton, exclusiv 
schela...de var, la pereti, stalpi si 
tavane, cu pasta de var si adaos de 
100 kg ipsos/ 1 mc var pasta 

mp 35.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 20012738 Glet de ipsos superfin Knauf Satengips kg 70.00   

9 CN05A# Vopsitorii obisnuite interioare 
si...exterioare cu vopsea pe baza de 
poliacetat de vinil in solutie apoasa 
aplicate pe tencuieli dri 

mp 35.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 6104353 VOPSEA kg 14.08   

10 AUT7605 Schela metalica autoridic. cu 3 castele 
lung. 29m h=31m 

ora 200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 EE06A# PLAF 03 - Plafon metalic transparent - 
Plafon metalic transparent - tip lamele, 
plasa, mesh sau similar, pe structura 
metalica, vopsitorie uzinata intr-o 
culoare aleasa de proiectant si 
beneficiar, sistem agrementat, 

mp 156.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 CQ23A+ PLAF 04 - Casetat mineral antistatic 
Plafon casetat mineral, min C0/A2s1d0, 
pe structura metalica, impreuna cu 
toate elementele de montaj, etansare si 
finisare. Finisaj care impiedica 
depunerea si retinerea prafului, cu 
proprietati antistatice P 

mp 90.86   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 20012841 Placi gips-carton tip DANOLINE 
Belgravia - Globe, 12.5x600x600 mm 

mp 90.86   

12.L 20012882 Element de suspendare rapida cu 
fluture _120-_200 mm 

buc 60.88   

12.L 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 
4,5 kw 

ora 0.91   
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STADIUL FIZIC: FINISAJE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: FINISAJE 

13 CD20A% PLAF 05 - Nise, scafe, zone coborate 
Scafe, nise, zone coborate - gips 
carton continuu, normal pe structura 
metalica, impreuna cu toate elementele 
de montaj, etansare si finisare 
(C0/A2s1d0) Finisat cu glet specific la 
rosturi si vopsitorii lavabile cu 
proprietati antistatice, cf. caietului de 
sarcini, aplicate in 2 straturi. 

m 35.53   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 8527010 Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm 
1200/2000 

mp 21.32   

13.L 8558110 Tirant-tija cu bucla 125 mm buc 71.06   

14 CQ72A01+ PLAF 06 - Plafon luminos Plafon 
luminos translucid, impreuna cu toate 
elementele de montaj, etansare si 
finisare, iluminat difuz - benzi LED pe 
substrat plafon gips carton - pe 
structura metalica Finisaj care 
impiedica depunerea si retinerea 
prafului, cu proprietati antistatice 

mp 17.05   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14.L 20032529 Placa Rigips RB 15,0x1200x2600 mm, 
tip FH2, muchie pro 

mp 17.05   

14.L 20033088 Vata minerala de sticla AKUSTO RO 5 
Twin , MPS cu 24 role , 
2x2x7500x600x50 mm 

mp 17.05   

14.L 20033357 Brida reglabila Rigips CD 60 buc 51.15   

14.L 5106316 Becuri led buc 50.00   

15 CN15B1 Vopsitorii lavabile interior- plafoane (2 
straturi) 

mp 131.78   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 20013048 Vopsea Airless DEKO - ALB KG 262.00   

17 CN04K1 Vopsitorii diverse, pe elemente 
metalice 

mp 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17.L 6104353 VOPSEA kg 15.00   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: AMPLASARE BENZI ATENTIONARE 
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STADIUL FIZIC: AMPLASARE BENZI ATENTIONARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: AMPLASARE BENZI ATENTIONARE 

1 IF03A01+ Amplasare benzi de atentionare (si cu 
rol antiderapant) la muchia treptelor, 
podestelor acces 

m 25.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 IFI07A1 Amplasarea unor suprafete de 
avertizare tactilo vizuala in interiorul 
salii de asteptare, pentru marcarea 
evacuarilor 

m 48.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 RCSR19A- 
01% 

Vopsitorii rezistente la foc 120 minute- 
stalpi 

mp 403.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 RCSR19A% Vopsitorii rezistente la foc 45 minute- 
grinzi 

mp 595.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 RCSR19B- 
01% 

Vopsitorii rezistente la foc 30 minute- 
pane 

mp 565.95   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 RME15A# asim Balustrada metalica h min 90 cm, 
cu mana curenta suplimentara la 60 cm 

m 3.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

1 GOSPODARIA DE APA SI INCEDIU 
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STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

1.1 20016123 TUB RF D=16MM MONTAT PE 
CONS.FIXATE CU DIBLURI MET. 

M 25.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 EA02A2 Tub RF diametru 20 mm mont..pe 
cons.fixate cu dibluri metalice 

m 120.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 6704490 Tub izolat  tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 
6990 

m 120.00   

1.3 EA02A# Tub de protectie din material plastic 
montat pe console...fixate in bolturi 
metalice implantate cu diametrul 
exterior pana la 25 mm inclusiv 

m 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 6704505 Tub izolat  tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 
6990 

m 31.20   

1.4 EA02B2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 40 mm, 
montat îngropat 

m 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 6704531 Tub izolante tip i.p.e(pantzer) 40 77 
mm stas-6990 

m 40.80   

1.5 ACB09B2 Teava OLZn pentru inst. cu   1" mont. 
aparent pe cons. fixate cu dibluri met. 
asim. 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 3305970 Teava de otel zincata, sudata 
longitudinal, pentru instalatii Dn = 1" s 
7656t86 

m 20.00   

1.7 EA16A# Doza de derivatie pentru cabluri sau 
tevi de instalatie in mediu...exploziv cu 
diametrul 1/2"-11/4" 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7.L 5537890 Doza derivatie. pentru cabluri cu 8 
presetupe 

buc 1.00   

1.8 EA16A# Doza de derivatie pentru cabluri sau 
tevi de instalatie in mediu...exploziv cu 
diametrul 1/2"-11/4" 

buc 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8.L 7319113 Doza de derivatie pentru cabluri cu 12 
presetupe 

buc 15.00   
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STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

1.9 EB09A1 Piesa flexibila, pentru racordarea 
suplimentara a receptoarelor electrice 
la instalatia de legare la pamânt din 
conducta de cupru, avand sectiunea de 
16-95 mmp 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9.L 4828319 Conductor af -750 1x 16 s 
5699 

m 1.20   

1.10 EC05A% Cablu pentru energie electrica, tras prin 
tub de protectie, pentru racordare la 
motoare, tablouri, aparate etc., cablu 
avand conducte cu sectiunea de...pana 
la 16 mmp 

m 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.10. 
L 

20030300 Cablu NHXH 3x1,5 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 40.00   

1.11 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la 
16 mmp tras prin tub de protectie 
pentru racordare la motoare, tablouri, 
aparate 

m 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.11.L 4839538 Cablu NHXH 3x2,5 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 150.00   

1.12 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la 
16 mmp tras prin tub de protectie 
pentru racordare la motoare, tablouri, 
aparate 

m 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.13 20025118 Cablu NHXH 5x2,5 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.14 EC05A# Cablu pentru energie electrica...pana la 
16 mmp tras prin tub de protectie 
pentru racordare la motoare, tablouri, 
aparate 

m 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.14. 
L 

20025116 Cablu NHXH 5x6 mont. pe cons. fixate 
cu dibluri met 

m 80.00   

1.15 W1LP02A# Conducta de legare la pamant din 
banda 
OLZn 25x4mm mont. apparent 
asim. 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.15. 
L 

3701413 Banda otel 25*4 zn kg 25.20   

1.16 EG07XA Cutie cu eclisa de legatura pt.centura 
de impamintare,montata pe dibluri 
existente 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatii electrice interioare- gospodaria de apa de incediu 

1.17 EF01A# Tablou TGAI (tablou gospodarie de apa 
de incendiu), echipat conform schema 
monofilara 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.17. 
L 

7302099 Tablou electric echipat cf. schema 
monofilara 

buc 1.00   

1.18 FA05A1 asim montare grup electrogen 12.5 
kva 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.19 EF08A1 Racordarea conductelor din aluminiu, 
la borne (aparate, motoare, tablouri 
electrice), conducta având sectiunea 
de pîna la 10 mmp (exclusiv) 

buc 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.20 ATE08XA % Incercarea cablurilor, circuitelor 
electrice, de max.1kV 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.21 ATE08XA Incercarea si verificarea electr. a 
intreruptoarelor contactoarelor < 100A 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.22 EH05XB Incercarea tablouri 
destrib.,comanda,semnaliz.,pupitr.com 
anda,cutii met.cleme panou met./dulapi 
met. 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.23 MLE151541 Verificarea prizelor de pamant..., pentru 
o priza 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 
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STADIUL FIZIC: curenti slabi 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC:  curenti slabi 

1 instalatie curenti slabi detectie efractie 
1.1 EM02B1+ Centrala efractie 8/128 zone, 8 partitii buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 AMC3D25D asim Sursa alimentare 1A, bck, 
supervizata 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 7801181 Sursa alimentare simpla de putere 
mare /ups >1000w 

buc 1.00   

1.3 TCD01N1 Acumulator 12V / 7AH asim buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 7300655 Acumulator 12V / 7AH buc 5.03   

1.4 AMC3D25D asim Sursa de alimentare 12V 10A buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 7801180 Sursa de alimentare 12V 10A buc 4.00   

1.5 AMC3A11A Transformator 16Vac / 40VA buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 5300107 Transformator 16Vac / 40VA buc 1.00   

1.6 W1SA11A% 
-1 

Comunicator Ethernet asim buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.6.L 7800975 Comunicator digital buc 1.00   

1.7 EN04A+ Module extensie intrari /iesiri pentru 
sisteme conventionale/radio,...montaj in 
cabinet 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8 EF11B1 Cutie sau rama de protectie, pentru 
tablouri electrice cutie metalica cu usa, 
avînd dimensiunile 300x300x350mm, 
montata aparent 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: curenti slabi 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  curenti slabi 

1.9 731246E asim Tamper cutie centrala buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.10 7308798 asim yala centrala buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.11 EN04B3+ Montaj Modul 8 iesiri programabile 
asim 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.12 W2B01XB3 asim Montaj Consola arm/dezarma/ 
touch 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.13 EN11B+ asim Detector profesional PIR Quad + 
Microunde, antimasking, 15m 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.14 EN11A+ Montaj Detectoare de prezenta, 
montate in...interior 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.15 RPR801522 
1 

asim contact magnetic buc 21.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.15. 
L 

5530222 Contact mag. efr buc 21.00   

1.16 EN24A1+ Montare ...butoane panica buc 7.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.16. 
L 

20019160 Buton de panica buc 7.00   

1.16. 
L 

20019179 Doza buc 7.00   

1.17 EN26A1+ Dispozitive de avertizare opto - 
acustice montate la exterior, 
...conventionale 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: curenti slabi 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  curenti slabi 

1.17. 
L 

20019180 Baza pentru dispozitiv avertizor opto- 
acustic, de interior 

buc 1.00   

1.18 EN26A1+ Dispozitive de avertizare opto - 
acustice montate la exterior, 
...conventionale 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.18. 
L 

20019182 Suport pentru dispozitiv avertizor opto- 
acustic, de exterior 

buc 1.00   

1.19 EB06A# Conductor pentru curenti 
slabi...introdus in canaleti sau plinte 

m 1,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.20 20025116 Cablu alarma J-Y(St) Y 4x2x0.8 m 1,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.21 EB06A% Conductor pentru curenti slabi, introdus 
in canaleti sau plinte 

m 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.21. 
L 

4828321 Cablu UTP cat6 halogen free bus m 103.00   

1.22 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 16 mm, 
montat îngropat 

m 1,280.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Priza de pamant 

1 Priza de pamant 
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STADIUL FIZIC: Priza de pamant 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Priza de pamant 

1.1 RCSA01A# Sapatura man.de pamint,in spatii 
limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m 
adincime la santuri,canale.. 

mc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 RPCA06A+ Umplutura de pamint in 
str.orizontale,20-30 cm grosime,udata 
si compactata cu maiul de mana 
<20mc 

mc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare 

mc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4 RLE2ICN24 
C 

Compactarea mecanica a pamantului 
in straturi orizontale, cu maiul mecanic 
acctionat electric...tipul maiului ME-180 
kgf 460x440 in teren necoeziv si doua 
treceri pentru 100 mp 

mp 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5 EA02A2 asim Tub de protectie Ø20, din material 
plastic montat ingropat pentru protectie 
cablu MYYM 1x16mmp 

m 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 6704490 Tub izolat  tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 
6990 

m 15.38   

1.6 M1K06A1 asim Electrod din OLZn profilat cu 
lungimea de 3m pentru priza de 
pamant in teren foarte tare – 6 buc 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.6.L 3111977 Teava pentru constructii fara sudura LC 
168 x16 / OLT 35 s 404/2 

m 18.00   

1.7 EG08A1 Conducta de legare la pamînt, a 
instalatiei de paratrasnet sau a 
instalatiei de protectie prin legarea la 
pamânt, montata în pamânt, inclusiv 
saparea si umplerea santului, conducta 
fiind din banda de otel zincata, de 40x4 
mm, montata în teren usor sau mijlociu 

m 250.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8 EG07XA Cutie cu eclisa de legatura pt.centura 
de impamintare,montata pe dibluri 
existente 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9 EC02XE Cablu pt.energ.elect.sau 
semnaliz.mont.cu scoabe pe 
dibluri,etc.din cablu met.cu masa peste 
6,01kg/m 

m 25.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: Priza de pamant 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Priza de pamant 

1.9.L 20025113 Cablu MYYM 1x16mmp pozat in tub de 
protectie pentru legatura dintre TG si 
priza de pamant 

m 25.00   

1.10 RLE2ICN32 
B 

Verificarea gradului de corodare la 
priza de punere la pamant, in retele de 
sub 1 kV...la teren tare 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatia de paratraznet 

1 Stadiu Fizic 
1.1 EG01E1 Tija de captare, pentru instalatii de 

paratrasnete, tija fiind de tip l 300, cu 
filet pentru lemn 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 EG01J# ASIM Dispozitiv Paratraznet de tip PDA buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 1700075381 
4 

Piesa de adaptare ptr catarg Ø 1 1/2" buc 1.00   

1.2.L 20018302 Catarg otel galvanizat O 1 1/2", 3 m - 1 
sect 

BUC 1.00   

1.2.L 20017471 con de etansare buc 1.00   

1.2.L 20020431 Racord in cruce din OlZn, cond. R-R buc 1.00   

1.3 EG02B1 Conducta de captare, montata pe 
acoperis, de beton, cu învelitori 
hidrofuge bituminoase, conducta fiind 
din banda din otel zincata, de 25x4 mm 

m 250.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 6312356 Suport fixare conductor Ø 6-11 mm buc 250.00   

1.3.L 4826658 Conductor OLZn25x4mm m 250.00   

1.3.L 7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza 
de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 
mm) 

buc 250.00   
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STADIUL FIZIC: Instalatia de paratraznet 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatia de paratraznet 

1.4 RLE2ICN32 
B 

Verificarea gradului de corodare la 
priza de punere la pamant, in retele de 
sub 1 kV...la teren tare 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

1 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 16 mm, 
montat îngropat 

m 650.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 6704488 Tub HF  16 mont. aparent m 666.25   

2 EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 20 mm, 
montat îngropat 

m 350.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 6704490 Tub HF  20 mont. aparent m 358.75   

3 EA02A3 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 25,8 mm, 
montat îngropat 

m 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 6704505 Tub HF  25 mont. aparent m 82.00   

4 EA02A4 Tub izolant IPEY-PVC montat îngropat 
în zid de cărămidă, tub cu diametrul de 
32mm pt. conductor torsadat 16+25, 
cable coaxiale cu secţ. 10/10, 16/16; 
ASIM 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 1700075334 
3 

Tub HF  32 mont. aparent m 20.00   

5 EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 20 mm, 
montat îngropat 

m 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 6704490 Tub HF  20 mont. aparent m 51.25   
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

6 EC03A1 Cablu pentru energie electrica, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) pe 
console sau pe pod de cabluri, cablul 
având conducte cu sectiunea pîna la 
10 mmp, montat pe console fixate cu 
dibluri (bolturi) metalice 

m 730.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 20014613 Cablu N2XH 3x1,5 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 730.00   

7 EC03A# Cablu pentru energie electrica cu 
sectiunea...pana la 10 mmp montat cu 
scoabe pe console fixate cu bolturi 
implantate 

m 170.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 20025110 Cablu N2XH 4x1,5 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 170.00   

8 EC03A3 asim Cablu pentru energie 
electrica...pana la 16 mmp tras prin tub 
de protectie pentru racordare la 
motoare, tablouri, aparate 

m 900.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 20025113 Cablu N2XH 3x2,5 m 900.00   

9 EC03A4 Cablu pt.energ.elect.sau semnal.liber 
asez.in santpe pat nisip,poduri,pereti 
h=4m,masa peste6,01kg/m ASIM 

m 120.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 20025114 Cablu N2XH 3x4 mont. pe cons. fixate 
cu dibluri met. 

m 120.00   

10 EC03A5% Conductor de aluminiu sau de cupru, 
cu izolatie, montat pe izolatori fixati pe 
dibluri din material plastic, conductorul 
avand sectiunea de 35 sau 50 mmp 
ASIM 

m 75.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 5601263 Izolator rola pentru sustinere conducte 
r 35 ni 3618 

buc 105.00   

10.L 4827064 Cablu N2XH 3x6 mont. pe cons. fixate 
cu dibluri met. 

m 79.50   

11 EB01A# Conductor de al sau cu, izolat, introdus 
in tuburi sau tevi de protectie cu 
sectiunea...pana la 4 mmp 

m 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 4827068 Cablu N2XH 5x1.5 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 51.50   

11.L 5204285 Clema de legatura cu-al 35-50 
mmp 

buc 10.00   

12 EB01A1 Conducta de aluminiu, cu izolatie, 
introdusa în tuburi izolate sau de 
protectiede orice fel, conducta având 
sectiunea pîna la 4 mmp 

m 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

12.L 4826610 Cablu N2XH 5x10 mont. pe cons. fixate 
cu dibluri met. 

m 46.35   

12.L 5206996 Clema de legatura pentru conductoare 
aluminiu 3x6 mmp 

buc 2.25   

13 EB01A# Conductor de al sau cu, izolat, introdus 
in tuburi sau tevi de protectie cu 
sectiunea...pana la 4 mmp 

m 1,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 4826438 Cablu CYAbY 4x120+70 pozat in sant 
cu obstac. cu tract. man. 

m 1,300.00   

13.L 5204285 Clema de legatura cu-al 35-50 
mmp 

buc 260.00   

14 EB01B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus 
in tuburi sau tevi de protectie cu 
sectiunea...6-16 mmp 

m 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14.L 4826464 Cablu VLPT 1x16 mont. pe cons. 
fixate cu dibluri met. 

m 154.50   

15 EA16D1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau 
tevi de instalatii, montata în mediu 
normal, tip NBU-PG 21 

buc 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 7319022 Doza de derivatie pentru cabluri cu 8 
presetupe 

buc 50.00   

16 EA18C1 Doza centralizatoare, din tabla, pentru 
conductori, montati în tuburile 
coloanelor individuale sau colective, 
având dimensiunile de 200x200x200 
mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de tip 
rotund sau patrat, pentru instalatiile de 
antena colectiva R + TV si ramificatia 
circuitelor instalatiilor electrice, 
inglobate in beton tip patrat, RIPS, 
marimea 29 

buc 72.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17.L 7319307 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat 
simb.ripp mar.29 

buc 72.00   

18 ED01A1 Intreruptor manual unipolar, constructie 
normala sau impermeabila (flans), 
montat îngropat 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18.L 5500665 Intrerupator automat scara buc 4.00   

19 ED03A1 Comutator unipolar serie, constructie 
normala, sau constructie impermeabila 
(flans) montat îngropat 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19.L 5520495 Comutator cumpana ST, 250V, 10A buc 6.00   
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

20 ED01A# Aparat de comutare, semnalizare pana 
la 25 a montat ingropat...exclusiv doza 
de aparat 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20.L 5501944 Intreruptor cruce sub tencuiala, 250V, 
10A, IP20 

buc 2.00   

21 ED01A# Aparat de comutare, semnalizare pana 
la 25 a montat ingropat...exclusiv doza 
de aparat 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21.L 5501944 Intreruptor cruce sub tencuiala, 250V, 
10A, IP20 

buc 1.00   

22 ED01A% Aparat de comutare, semnalizare 
(intrerupator, comutator, priza, buton) 
pana la 25 A, inclusiv, montat 
ingropat...pe perete din caramida sau 
bca, exclusiv doza de aparat 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22.L 5303256 Buton aprindere iluminat de panica sub 
tencuiala, 250V, 10A, IP20 

buc 2.00   

23 ED01A% Aparat de comutare, semnalizare 
(intrerupator, comutator, priza, buton) 
pana la 25 A, inclusiv, montat 
ingropat...pe perete din caramida sau 
bca, exclusiv doza de aparat 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23.L 5300027 Buton oprire alimentare cu energie 
electrica 

buc 1.00   

24 ED01A% asim Senzor de miscare buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

24.L 5519240 asim senzor de miscare buc 8.00   

25 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 
impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
îngropat 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25.L 5536170 Priza bipolara simpla cu contact de 
protectie,250V, 16A, mont. ingropat , 
IP20 

buc 2.00   

26 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 
impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
îngropat 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

26.L 5536042 Priza bipolara simpla cu contact de 
protectie,250V, 16A, mont. aparent , 
IP20 

buc 3.00   
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

27 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 
impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
îngropat 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

27.L 5536157 Priza bipolara dubla cu contact de 
protectie,250V, 16A, mont. ingropat , 
IP20 

buc 30.00   

28 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 
impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
îngropat 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

28.L 5536030 Priza bipolara simpla cu contact de 
protectie,250V, 16A, mont. ingropat , 
IP54 

buc 4.00   

29 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 
impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
îngropat 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

29.L 5535995 Priza bipolara dubla cu contact de 
protectie,250V, 16A, mont. ingropat , 
IP54 

buc 1.00   

30 ATD09A ASIM Doza de pardoseala echipata cu 
6 prize simple cu contact de protectie, 
250V, 16A si cu 4RJ45 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

30.L 20019179 Doza buc 2.00   

31 ATD09B ASIM Doza de pardoseala echipata cu 
3 prize simple cu contact de protectie, 
250V, 16A si cu 2RJ45 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

31.L 7800979 Doza buc 3.00   

32 EE12B1 ASIM C1 - corp de ilumint tip band led, 
1x4,7W, 315lm, complet echipata, 
model 0068169, Sylvania sau 
echivalent 

buc 321.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

32.L 5105726 corp de ilumint tip band led, 1x4,7W, 
315lm, complet echipata, model 
0068169, Sylvania sau echivalent 

buc 321.96   

33 EE12B# C2 - corp de iluminat tip liniar, 1x38W, 
4860lm, montaj ingropat in tavanul fals, 
model VIP mini, Sylvania sau 
echivalent 

buc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

33.L 5102449 Corp iluminat fluorescent cpa 1x38W buc 18.00   
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34 EE12B 1% ASIM C3 - corp de iluminat tip spot, 
1x8,9W, 763lm, montaj ingropat in 
tavanul fals, model 0005182, Sylvania 
sau echivalent 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

34.L 5102451 corp de iluminat tip spot, 1x8,9W, 
763lm, montaj ingropat in tavanul fals, 
model 0005182, Sylvania sau 
echivalent 

buc 10.00   

35 EE03A# ASIM C4 - corp de iluminat tip spot, 
1x16W, 1466lm, montaj incastrat in 
tavanul fals, model 0005440, Sylvania 
sau echivalent 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

35.L 5103871 corp de iluminat tip spot, 1x16W, 
1466lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
model 0005440, Sylvania sau 
echivalent 

buc 8.00   

36 EE05XA C5 - copr de iluminat tip spot, 1x6,3W, 
557lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
model 0006189, Sylvania sau 
echivalent 

buc 17.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

36.L 5103211 copr de iluminat tip spot, 1x6,3W, 
557lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
model 0006189, Sylvania sau 
echivalent 

buc 17.00   

37 EE05XE ASIM C6 - corp de ilumint tip panel, 
1x36W, 3714lm, montaj incastrat in 
tavanul fals, model 0042825, Sylvania 
sau echivalent 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

37.L 5103285 corp de ilumint tip panel, 1x36W, 
3714lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
model 0042825, Sylvania sau 
echivalent 

buc 6.00   

38 EE05XF ASIMC7 - corp de ilumint tip panel, 
1x36W, 4061lm, montaj incastrat in 
tavanul fals, model 0042828, Sylvania 
sau echivalent 

buc 11.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

38.L 5102516 corp de ilumint tip panel, 1x36W, 
4061lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
model 0042828, Sylvania sau 
echivalent 

buc 11.17   

39 EE04XG ASIM C8 - corp de ilumint tip downlight, 
1x23W, 2335lm, montaj incastrat in 
tavanul fals, model 0030331, Sylvania 
sau echivalent 

buc 23.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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39.L 5105790 corp de ilumint tip downlight, 1x23W, 
2335lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
model 0030331, Sylvania sau 
echivalent 

buc 23.00   

40 EE10H1 ASIM C9 - corp de ilumint tip liniar, 
1x55W, 7600lm, montaj aparent, model 
0010244, Sylvania sau echivalent 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

41 5102647 corp de ilumint tip liniar, 1x55W, 
7600lm, montaj aparent, model 
0010244, Sylvania sau echivalent 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

42 EE22C# ASIM C10 - corp de ilumintat tip liniar, 
36W, 5050lm, montaj aparent, model 
0010211, Sylvania sau echivalent 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

42.L 5108999% corp de ilumintat tip liniar, 36W, 
5050lm, montaj aparent, model 
0010211, Sylvania sau echivalen 

buc 6.00   

43 EE07XD ASIM C12 - corp de iluminat tip spot , 
2,2kW, 380lm, montaj incastrat in 
tavanul fals, cu kit de emergenta de 3h 
pentru iluminatul de securitate 
impotriva panicii, model AX3NO_B_2W, 
Sylvania sau echivalent 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

43.L 5104459 corp de iluminat tip spot , 2,2kW, 
380lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
cu kit de emergenta de 3h pentru 
iluminatul de securitate impotriva 
panicii, model AX3NO_B_2W, Sylvania 
sau echivalent 

buc 4.00   

44 EE22E# ASIM C13 - corp de ilumintat tip liniar, 
36W, 5050lm, montaj aparent, cu kit de 
emergenta de 3h pentru iluminatul de 
securitate pentru interventie, model 
0010211, Sylvania sau echivalent 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

45 5104746 corp de ilumintat tip liniar, 36W, 
5050lm, montaj aparent, cu kit de 
emergenta de 3h pentru iluminatul de 
securitate pentru interventie, model 
0010211, Sylvania sau echivalent 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

46 EE04F1 ASIM C14 - corp de ilumintat tip liniar, 
36W, 5050lm, montaj aparent, cu kit de 
emergenta de 3h pentru iluminatul de 
securitate pentru continuarea lucrurlui, 
model 0010211, Sylvania sau 
echivalent 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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46.L 5104239 - corp de ilumintat tip liniar, 36W, 
5050lm, montaj aparent, cu kit de 
emergenta de 3h pentru iluminatul de 
securitate pentru continuarea lucrurlui, 
model 0010211, Sylvania sau 
echivalent 

buc 3.00   

47 EE04XG ASIM C11 - corp de ilumintat tip liniar, 
19W, 2500lm, montaj aparent, model 
0010203, Sylvania sau echivalent 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

47.L 5105088 corp de ilumintat tip liniar, 19W, 
2500lm, montaj aparent, model 
0010203, Sylvania sau echivalent 

buc 2.00   

48 EE04XE % ASIM C15 - corp de ilumintat tip liniar, 
19W, 2500lm, montaj aparent, cu kit de 
emergenta de 3h pentru iluminatul de 
securitate pentru continuarea lucrurlui, 
model 0010203, Sylvania sau 
echivalent 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

48.L 5103273 corp de ilumintat tip liniar, 19W, 
2500lm, montaj aparent, cu kit de 
emergenta de 3h pentru iluminatul de 
securitate pentru continuarea lucrurlui, 
model 0010203, Sylvania sau 
echivalent 

buc 1.00   

49 EE05L1 ASIM C17 - corp de ilumint tip panel, 
1x36W, 3714lm, montaj incastrat in 
tavanul fals, cu kit de emergenta de 3h 
pentru iluminatul de securitate pentru 
continuarea lucrurlui, model 0042825, 
Sylvania sau echivalent 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

49.L 5102972 corp de ilumint tip panel, 1x36W, 
3714lm, montaj incastrat in tavanul fals, 
cu kit de emergenta de 3h pentru 
iluminatul de securitate pentru 
continuarea lucrurlui, model 0042825, 
Sylvania sau echivalent 

buc 1.00   

50 W2F03A# ASIM Exit - corp de iluminat pentru 
iluminatul de securitate aferent marcarii 
cailor de evacuare, 1x3W, cu kit de 
emergenta 3h 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

50.L 5104164 corp de iluminat pentru iluminatul de 
securitate aferent marcarii cailor de 
evacuare, 1x3W, cu kit de emergenta 
3h 

BUC 30.00   

51 W2F01B# ASIM Hint - corp de iluminat pentru 
iluminatul de securitate aferent marcarii 
hidrantilor, 1x3W, cu kit de emergenta 
3h 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

51.L 5106108 corp de iluminat pentru iluminatul de 
securitate aferent marcarii hidrantilor, 
1x3W, cu kit de emergenta 3h 

buc 2.00   
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51.L 5107061 Aparatoare (abajur) de sticla opala 
pentru corp il.publ. n2 

buc 2.02   

52 W2F01D01 ASIM Placa foto - corp de iluminat 
pentru iluminatul de securitate aferent 
marcarii stingatoarelor, 1x3W, cu kit de 
emergenta 3h 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

52.L 5104277 corp de iluminat pentru iluminatul de 
securitate aferent marcarii 
stingatoarelor, 1x3W, cu kit de 
emergenta 3h 

buc 4.00   

53 EF03B# Tablou electric capsulat din cutii ...(de 
bare, de sigurante, intermediare, 
terminale) montate pe schelet metalic 
avand 6-10 cutii 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

53.L 2949456 Rama brad cu usa pentru prot tabl 
electr s usii <0,25mp 

buc 1.00   

54 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la 
borne (aparate, motoare, tablouri 
electrice), conducta având sectiunea 
de pîna la 10 mmp (exclusiv) 

buc 264.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

55 EH04A1 Încercarea si verificarea electrica, a 
întreruptorului sau contactorului 
automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv 
a dispozitivului de actionare sau a 
reosta-tului de pornire sau de reglare 

buc 44.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

56 EH04G1 Încercarea si verificarea electrica, a 
barelor, inclusiv izolatorilor, pentru o 
bucata panou 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

57 EH05C1 Încercarea tablourilor de distributie, de 
comanda de protectie, de semnalizare, 
a pupitrelor de comanda si a cutiilor 
metalice cu cleme panouri metalice sau 
dulapuri metalice 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

58 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru 
lucrari de instalatii electrice 
la...constructii 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice de iluminat si prize 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatie detectie incendiu 

1 INSTALATIA DETECTIE INCENDIU 
1.1 EN11A+ Detectoare de prezenta, montate 

in...interior 
buc 34.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 20019150 DETECTOR OPTIC DE FUM buc 34.00   

1.2 EN11A+ Detectoare de prezenta, montate 
in...interior 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 20019156 DETECTOR MULTICRITERIAL DE 
TEMPERATURA SI FUM O2T 

buc 4.00   

1.3 EN11A+ Detectoare de prezenta, montate 
in...interior 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3.L 20019153 DETECTOR DE GAZ buc 1.00   

1.4 EN11B+ Detectoare de prezenta, montate 
in...exterior 

buc 43.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 20019152 asim SOCLU DETECTORI CU 
IZOLATOR 

buc 43.00   

1.5 EN04A+ Module extensie intrari /iesiri pentru 
sisteme conventionale/radio,...montaj in 
cabinet 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 20019184 CARCASA BUTON MANUAL 
CULOARE ROSIE 

buc 8.00   
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STADIUL FIZIC: instalatie detectie incendiu 

1.6 ED11A1 Lampa de semnalizare de camera, 
pentru 1 bec, montata pe dibluri de 
lemn 

buc 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.6.L 5105908 Lampa semnalizare 3 cst nid. 829- 
60 

buc 20.10   

1.7 EN04B3+ MODUL TRANSPONDER 2 IN / 1 OUT, 
COMPLET ECHIPAT CU IZOLATOR SI 
CARCASA 

buc 7.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7.L 20025148 Modul transpond. buc 7.00   

1.8 RPR801499 
1 

asim MONTAJ SIRENA DE INTERIOR 
ROSIE, ADRESABILA, 100dB 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9 EN11C2+ DETECTOR DE TUBULATURA buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9.L 20018446 Detector optic de fum wireless, 433/868 
MHz, 9V, include semnalizare acustica 
- HD 3001 O black 

buc 5.00   

1.10 TCB04XA asim MONTAJ CENTRALA DE 
SEMNALIZARE INCENDIU 
ADRESABILA, ECHIPATA CU 6 
MODULE DE BUCLA, 127 ELEMENTE 
PE BUCLA, IMPRIMANTA, 
PROCESOR REDUNDANT, PANOU 
DE COMANDA SI DISPLAY LCD, 
PANOU DE AFISARE ZONALA 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.11 20019174 Apelator telefonic buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.12 TCD01A1 Acumulatoare cu placi de plumb, 
pentru instalatii stationare...stas 445-75 
tip l1 sau kl1 

buc 14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.12. 
L 

7300631 ACUMULATOR 12V/7Ah buc 14.00   

1.13 TCD01A1 Acumulatoare cu placi de plumb, 
pentru instalatii stationare...stas 445-75 
tip l1 sau kl1 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: instalatie detectie incendiu 

1.13. 
L 

7300655 ACUMULATOR 12V/26Ah buc 2.02   

1.14 AMC3D23D Sursa de tensiune stabilizata, 
catometru complex...verificarea, 
depanarea si reglarea blocului de 
alimentare 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.14. 
L 

7801181 SURSA DE ALIMENTARE 24V/3A, 
ECHIPATA CU ACUMULATOR 
2x12V/7Ah 

buc 6.00   

1.15 EC03D% Cablu pentru energie electrica, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) pe 
console sau pe pod de cabluri, cablul 
avand conducte cu sectiunea de...de 
50 sau 70 mmp, montat pe console 
fixate cu dibluri (bolturi) metalice 

m 920.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.15. 
L 

4700050 CABLU JEH(St)E30 2X2X0,8 m 920.00   

1.16 EC03D1 Cablu pentru energie electrica, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) pe 
console sau pe pod de cabluri, cablul 
având conducte cu sectiunea de 50 
sau 70 mmp, montat pe console fixate 
cu dibluri (bolturi) metalice 

m 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.17 4700012 CABLU JEH(St)E30 1X2X0,8 m 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.18 EC03A% Cablu pentru energie electrica, montat 
cu scoabe (cleme de prindere) pe 
console sau pe pod de cabluri, cablul 
avand conducte cu sectiunea de...pana 
la 10 mmp, montat pe console fixate cu 
dibluri (bolturi) metalice 

m 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.19 20025119 CABLU NHXH E90 3x1,5 m 150.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.20 EA01E# Tub de protectie din material plastic 
montat...aparent pe dibluri implantate 
cu diametrul exterior pana la 25 mm 
inclusiv 

m 1,020.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.20. 
L 

6704725 TUB DE PROTECTIE RF 30 MIN DE 
20 LSZH mm fixat cu prinderi metalice 

m 1,050.60   

2 INSTALATIA DETECTIE PANICA GRUP SANITAR HANDICAP 
2.1 AMC3D25D ASIM SURSA DE ALIMENTARE buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: instalatie detectie incendiu 

2.1.L 7801181 SURSA DE ALIMENTARE 24V/3A, 
ECHIPATA CU ACUMULATOR 
2x12V/7Ah 

buc 1.00   

2.2 RPR801507 
1 

ASIM CONTROLER DE ZONA buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.2.L 20025126 ASIM CONTROLER DE ZONA buc 1.00   

2.3 EN04A+ ASIM MODUL ELECTRONIC DE 
SALON 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3.L 20018373 Modul de intrari/iesiri pentru sisteme 
adresabile 

buc 1.00   

2.4 EN04B3+ ASIM TERMINAL DE SALON CU 
DISPLAY 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.4.L 20018468 asim terminal de salon cu display buc 1.00   

2.5 ED10C1 asim buton anulare semnal buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.5.L 5500134 asim buton semnal buc 1.00   

2.6 ED10C1% asim buton urgenta buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.6.L 5500134 asim buton semnal buc 1.01   

2.7 EN04B1+ asim terminal detasabil pasiv buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.7.L 20018474 asim buton terminal detasabil pasiv buc 1.00   

2.8 W2G14B# Cablu de energie electrica nearmat, cu 
conductoare din cupru sau aluminiu 
montat pe suspensii cu ajutorul 
platformei ridicatoare cu brat PRB- 
16...cu sectiunea 2x35 pâna la 
2x50mmp. 

m 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.8.L 20025113 asim cablu Jeh ( ST )H 4X2X0.8 m 70.00   
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OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatie detectie incendiu 

2.9 AcE158A01 
+ 

ASIM tub  pvc fara halogen ml 65.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.9.L 20029303 asim tub pvc d-16 mm ml 65.00   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatie curenti slabi voce date 

1 EN01A3+ asim MONTAJ CABINET 42U 
MONTARE PE PARDOSEALA, USA 
DIN STICLA CU RAMA METALICA, 
PANOURI LATERALE DETASABILE, 
KIT SUPORTI PODEA ASAMBLAT – 
COMPLET ECHIPAT 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 20019184 Diblu de plastic cu holsurub buc 12.00   

2 ED08F1 ASIM BARA DE ALIMENTARE 6 
PRIZEx220V, MONTARE IN CABINET 
19", SIGURANTA 16A, KIT FIXARE 19" 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 5536171 BARA DE ALIMENTARE 6 
PRIZEx220V, MONTARE IN CABINET 
19", SIGURANTA 16A, KIT FIXARE 19" 

buc 4.00   

3 APR131360 
1 

asim MONTARE CENTRALA 
TELEFONICA DIGITALA 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 ED04B# asim Montare SWITCH FIBRA 
OPTICA 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 7313031 SWITCH FIBRA OPTICA buc 1.00   

5 ED04A# ASIM MONTARE PATCHPANEL 
FIBRA OPTICA 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: instalatie curenti slabi voce date 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatie curenti slabi voce date 

5.L 5300039 asim PATCHPANEL FIBRA OPTICA buc 1.01   

6 ED04B% Aparat de comutare (intrerupator, 
comutator) montat aparent pe console 
existente pentru tensiuni de...peste 
400A 

buc 28.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 5518519 PRIZA RJ45 CAT 6 MONTAJ 
INGROPAT 

buc 28.00   

7 ED01A# ASIM MONTQARE ACCES POINT 
POE PENTRU MONTAJ LA INTERIOR 
asim 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 ED01D1 asim MONTAJ SWITCH- 
24x10/100/1000Tx+2X1000T GBIC, 
19'', complet echipat, transceivere SFP. 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 ED04A# ASIM MONTARE PATCHPANEL CAT 
6, 24xRJ45-1HU, ECRANAT, SUPORT 
DE CABLURI INTEGRAT 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 5500689 PATCHPANEL CAT 6, 24xRJ45-1HU, 
ECRANAT, SUPORT DE CABLURI 
INTEGRAT 

buc 3.00   

10 ED04A% ASIM MONTARE WIRE MANAGER buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 5501944 WIRE MANAGER buc 3.00   

11 AMC3D25K ASIM Montare si procurare UPS APC 
SMART 3000VA, 2U, 19'' 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 7801181 UPS APC SMART 3000VA, 2U, 19'' buc 2.00   

12 ED02C% asim MONTARE SWITCH- 
16x10/100/1000T+2X1000T, 19'', POE 
complet echipat, transceivere SFP 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 ED04A1 asim MONTARE PATCHPANEL CAT 
6, 24xRJ45-1HU, ECRANAT, SUPORT 
DE CABLURI INTEGRAT 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: instalatie curenti slabi voce date 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: instalatie curenti slabi voce date 

13.L 5524817 PATCHPANEL CAT 6, 24xRJ45-1HU, 
ECRANAT, SUPORT DE CABLURI 
INTEGRAT 

buc 1.00   

14 EC02XC ASIM MONTARE PACHCORD 20CM BUC 72.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14.L 4828046 PACHCORD 20CM( 72 buc ) m 74.16   

15 EC02XB Cablu pt.energ.elect.sau 
semnaliz.mont.cu scoabe pe 
dibluri,etc.din cablu met.cu masa 1,01-
2 kg/m 

m 3,460.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 4802327 CABLU UTP 4x2x0,5, CAT6, halogen 
free 

m 3,563.80   

15.L 7344364 Scoaba din bachelita nidax buc 9,203.60   

16 EC02XB Cablu pt.energ.elect.sau 
semnaliz.mont.cu scoabe pe 
dibluri,etc.din cablu met.cu masa 1,01-
2 kg/m 

m 250.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16.L 4802262 CABLU FIBRA OPTICA MM 12 fibre m 257.50   

16.L 5209687 Brida superioara din otel zincat 40x3 
73 ep 609-01 

buc 665.00   

17 EA10A# Tub de protectie flexibil montat liber 
avand diametrul interior...8. 5-20 mm 

m 2,800.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17.L 6704256 TUB FLEXIBIL HALOGEN FREE 
20mm 

m 2,870.00   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi CCTV 

1 ES13A1+ Montaj CAMERA VIDEO DE 
INTERIOR/EXTERIOR IP 
ALIMENTARE POE TIP DAHUA IPC-
D2B40 ASIM 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi CCTV 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi CCTV 

2 ES-M01A1 Verificare fixare camere video 
( fixe/mobile ), amplasate in interior, h 
=< 2,95 m 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 ES13C3+ ASIM NVR 16 ch NVR 16 canale 
Dahua 12 MP, 2 x Hard, 4 x alarma, 
NVR4216-16P-I CU HARD INCLUS 6 
TB 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 2000049 NVR 16 ch NVR 16 canale Dahua 12 
MP, 2 x Hard, 4 x alarma, NVR4216-
16P-I CU HARD INCLUS 6 TB 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 ES13C2+ Montaj monitoare cu masa intre 5-10 
kg 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 ATD10XA Cablu pt.energ.elec.de 
masura,comanda,semnaliz.montat pe 
scoabe,dibluri,cons.masa unit sub 1,00 
kg/m 

M 420.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 4812231 CABLU UTP 4x2x0,5, CAT6 
HALOGEN FREE 

m 436.80   

7 EA10A# Tub de protectie flexibil montat liber 
avand diametrul interior...8. 5-20 mm 

m 390.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 1700075332 
6 

TUB FLEXIBIL 16mmm buc 390.00   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 
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STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 

1 EM01C1+ Montaj Centrala de control acces 
pentru 4 usi unidirectionale sau 2 
bidirectionale CCA3-4-1 asim 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 EM05A1+ asim Montaj Cabinet multifunctional 
pentru centrale de control acces cu 
sursa de alimentare 12~14.1Vcc / 5A, 
backup, alb 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 20018376 Acumulator 12V / 7AH buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 EM05A1+ asim Montare Acumulator 12V / 7AH buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 ED10M1 asim Montare Buton deschidere de 
urgenta 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 5535804 Buton comanda patrat ciuperca cod 
3789 4nd+4ni 

buc 10.00   

6 ED10M1 asim Montare Electromagnet 280 Kgf 
cu sistem de prindere 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 ED10B% asim Montare Amortizor buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 5500574 Amortizor buc 10.00   

8 EM10A3+ asim Montare Buton RQE cu infrarosu buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 EM10A2+ asim Montare cititor si card proximitate buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 20018380 asim Ciard proximitate buc 50.00   
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STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 

10 20010317 Poseta PVC verticala CR80 buc 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 20012681 Snur ecuson textil plat 10 mm cu 
sistem antistrangulare si retractabil 
dreptunghiular diverse culori 

buc 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 AMC3D543 Imprimata...pregatirea tehnico- 
materiala si documentare 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 5106331 imprimanta buc 1.00   

12.L 5107126 ribon policolor asim buc 1.00   

12.L 5107188 contact magnetic asim buc 10.00   

13 ATD10XA Cablu pt.energ.elec.de 
masura,comanda,semnaliz.montat pe 
scoabe,dibluri,cons.masa unit sub 1,00 
kg/m 

buc 1,200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 4812217 Cablu FTP m 1,200.00   

14 EC01C# Cablu pentru instalatii ...electrice la 
locuri de lampa sau priza, avand 
sectiunea conductoarelor pana la 4 
mmp, montat cu scoabe pe console 
fixate cu dibluri din material plastical 
plastic, inclusiv consolele 

m 420.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14.L 4806517 Cablu N2XH 2x1.5 m 432.60   

15 EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 
din policlorura de vinil neplastifiata, 
IPEY, montat îngropat sau aparent, 
având diametrul exterior de 20 mm, 
montat îngropat 

m 1,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15.L 6704490 Tub izolat  tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 
6990 

m 1,332.50   

16 631262F ASIM Server sistem control acces buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 6312625 asim Soft gestionare sistem control 
acces 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Instalatie curenti slabi control acces 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS interior 

1 TCB08XC Montaj rak ecgipamente 19” 42U cu 
ventilație # 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 TCB01A2 Instalare consolă KWM IP in rack buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 TCB01XA Instalare swichTor 24p/ 1GbpsSFP buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 TCB01B2 Instalare swichTor 24p/ 1GbpsSFP # buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 TCB02E2 Instalare ruter central buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 TCB02E1 Instalare FREWALL cu IPS/IDS buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 TCB02G1 Instalare UPS10kv Aonline buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

 



   Pag 85 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS interior 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS interior 

8 ES-M09B3 Instalare server video NVR buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 ES-M10A1 instalare server video NVR buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 ES-M01A11 Instalare server ALPR/prioritizare buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 ATA05XB Montaj panou afișare BUS buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 ATA02D Monatj panou afișare informații# buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 ES-M01A2 # instalare retele date set 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 ES-M01A21 # Instalare statie de lucru buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 ES-M03A21 instalare aplicatii si licenta software pe 
server 

buc 64.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 ES-M04B11 Montaj dispozitiv acces internet buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS interior 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ITS interior 

17 ES- 
M04B42% 

# Instalare si configurare casa de plata 
manuala 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: FINISAJE SI INCHIDERI EXTERIOARE PERET PLATFORMA ACOPERITAI 

1 CQ12A+ TER 02 - Fronton copertina C0/A2s1d0 
min EI15 (sistem agrem.) 
- placare exterioara cu placi fibrobeton 
de exterior (C0/A2s1d0), finisat 
corespunzator, colorat in masa, culoare 
gri deschis, cu toate sistemele de 
montaj corespunzatoare; 
- bariera antivant cf. prod.; 
- structura verticala metalica specifica 
cf. producatorului si sistem montaj 
specific; 
- structura atic - cf proiect de rezistenta 

mp 249.04   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 2006737 Placi fibrobeton grosime 15 mm mp 254.02   

1.L 20012901 folie antivant m 249.04   

2 IZC03A1 Amplasare bariera antivant la 
copertina, sub inchiderea de 
fibrociment 

mp 249.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 CQ12A TER 04 - Intrados copertina - exterior 
C0/A2s1d0 min EI15 (sistem agrem.))-
placare exterioara cu placi fibrobeton 
de exterior (C0/A2s1d0), finisat 
corespunzator, colorat in masa, culoare 
gri deschis, cu toate sistemele de 
montaj corespunzatoare; 
- bariera antivant cf. prod.; 
- structura orizontala metalica specifica 
cf. producatorului si sistem montaj 
specific; 
- structura intrados copertina - cf 
proiect de rezistenta 

mp 394.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 2006737 Placi fibrobeton grosime 15 mm mp 402.80   

3.L 20012901 folie antivant m 394.90   
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STADIUL FIZIC: FINISAJE SI INCHIDERI EXTERIOARE PERET PLATFORMA ACOPERITAI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: FINISAJE SI INCHIDERI EXTERIOARE PERET PLATFORMA ACOPERITAI 

4 CL17B% Conf.met.montate aparent -balustrazi, 
grile, chepenguri, opritori de zapada, 
gratare 

kg 500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 5900700 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 
2 

kg 2.50   

4.L 6304836 Perete si usi captusite cu tabla plana 
OL 371n 

kg 500.00   

5 IZC03A1 Amplasare bariera antivant la 
copertina, sub inchiderea de 
fibrociment 

mp 394.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: HIDROIZOLATII PLATFORMA ACOPERITA 

1 CD42A01+ TER 03 racord atic - terasa 
necirculabila - panou sandwich cu fete 
metalice si izolatie vata minerala 
bazaltica sau poliizocianurat (PIR) min 
3 cm grosime - strat suport pentru 
membrane in zona aticului 

mp 124.52   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 20027834 panou sandwich 50 mm mp 124.52   

1.L 20027852 Pop nituri aluminiu-Otel 4,0x8,0 
cutie/250 

buc 124.52   

2 iz144a02+ TER 06- hidroizolatie membrana PVC 
sau bituminoasa protejata cu ardezie, 2 
straturi, cf. prod. , inclusiv racordurile 
cu aticele, jgheaburile si alte zone 
sensibile 

mp 522.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 20012522 Membrana hidroizolanta V2 cf 
specificatii caiet sarcini 

mp 578.00   

2.L 20018710 Membrana bituminoasa PA cf 
specificatii caiet sarcini 

mp 578.00   

3 DD07A01+ Geotextile B2B CONSPRODpt. strat de 
separatie, drenaj, filtru, protectie si 
armare la constructii drumuri, drenaje, 
etc. 

mp 1,044.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: HIDROIZOLATII PLATFORMA ACOPERITA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: HIDROIZOLATII PLATFORMA ACOPERITA 

3.L 1700075437 
0 

Geotextile netesute b2b geotex 15 
15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m 
x 175m filtrare si separare la drumuri 

mp 1,148.95   

4 TsH02XB Mobilizarea manuala a suprafetelor 
pentru imbracare cu pamant 
vegetal ...teren mijlociu cu adancime 
pana la 15 cm 

mp 394.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 TsH06XB Semanarea gazonului pe 
suprafetele:...in panta peste 30% 

100 
mc 

3.95   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 H1P03A Transport.materiale cu roaba primii 
10m 

tona 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 TRA01A...P Transportul rutier al...pamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.=... 
km 

tona 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE TINICHIGERIE PLATFORMA ACOPERITA 

1 RCSO45C% ACC 01 - Profile de tinichigerie 
exterioara din tabla subtire prevopsita-
capace atic (l= max 45 cm), inclusiv 
sistemele de prindere de fereastra si 
izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

ml 311.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RCSO03D% ACC 08 -1- Lacrimar fronton - elemente 
de tinichigerie diverse inclusiv 
sistemele de prindere si izolare/racord 
(benzi butil/silicon, elemente fixare 
metalica) 

ml 311.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: ELEMENTE TINICHIGERIE PLATFORMA ACOPERITA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE TINICHIGERIE PLATFORMA ACOPERITA 

3 CE14C1+ ACC 08 -6- Burlan preluare ape 
pluviale - elemente de tinichigerie 
diverse inclusiv sistemele de prindere 
si izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica), hcca 4.5 m 
(inclusiv coturi, racord jgheab, etc) 

ml 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 6314192 Jgheab colector m 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 20028049 colti jgheab buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 IF03A01+ ACC 10 Banda luminoasa LED in profil 
montaj tip omega sau similar, la 
plafoane - elemente de tinichigerie 
diverse inclusiv sistemele de prindere 
si izolare/racord (benzi butil/silicon, 
elemente fixare metalica) 

ml 212.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 1700075375 
5 

Banda perimetrala 120x8 mm m 350.00   

7 IF03A01% ACC 14a Jgheab hidroizolat - tabla 
galvanizata, grosime min 0.6 mm, cf. 
prod, cu toate elementele de etansare, 
si montaj, realizat pe dimensiunile 
proiectate /relevate la fata locului - 
lungimr profil cca 0.6 m 
- racordat la aticul - perete panouri si la 
invelitoare, sprijinit cu elemente de 
montaj 
- hidroizolat cu membrana continua, 
similara cu cea de peste restul 
invelitorii 
- cu elemente / bride pentru fixarea 
geotextilului 

m 143.55   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 CN01C+ Vopsitorii diverse, pe elemente 
metalice - stalpi 

mp 144.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 6103206 Vopsea pe baza de ulei de calitate 
superioara 

kg 80.00   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
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STADIUL FIZIC: ELEMENTE TINICHIGERIE PLATFORMA ACOPERITA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: ELEMENTE TINICHIGERIE PLATFORMA ACOPERITA 

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: CLADIRE PARTER REZISTENTA 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

10.08   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu 

mc 174.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 DA06A1+ Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 889.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 1,600.56   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 RPCA06A# Umpluturi pamant straturi orizontale 20- 
30 cm gros,udata si...batuta cu maiul 
de mina,cant < 20 mc 

mc 9.16   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 
-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se 
din :...pamant coeziv 

100 
mc 

9.16   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 TRA05A... Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale 
(cisterna,beton,etc) pe dist de ... 

tona 27.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 12.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 2100933 Beton de ciment  C8/10 mc 12.80   
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STADIUL FIZIC: CLADIRE PARTER REZISTENTA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: CLADIRE PARTER REZISTENTA 

9 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 197.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 2100971 Beton armat  C 20/25 mc 198.58   

10 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =... km 

tona 524.25   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 AUT1101 pompa turnare beton ora 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 CB04A1 Cofraje pentru beton armat în placi, 
grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, 
cu astereala din scânduri de 
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv 
sustinerile, la constructii având 
înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi 
si grinzi 

mp 452.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în elemente 
de constructii turnate în cofraje, 
exclusiv cele executate în cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la 
constructii obisnuite, în ateliere 
centralizate, PC 52 D > 16 mm 

kg 12,389.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 2000597 Otel beton profil BST500 clasa C kg 12,512.89   

14 CC02B1 Montarea armaturilor din otel-beton în 
elemente de constructii, exclusiv cele 
din constructiile executate în cofraje 
glisante la constructii executate la o 
înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 
fasonate având diametrul de 10 si 12 
mm, în pereti si diafragme cu distantier 
din plastic 

kg 12,389.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 12.39   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 IZF81A01+ Montare folie de polietilena mp 501.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16.L 20018647 Folie polietilena mp 1,102.20   
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STADIUL FIZIC: CLADIRE PARTER REZISTENTA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: CLADIRE PARTER REZISTENTA 

17 RPCI11L# Tabla cutata cu cuta de 85 mm 
t=1.0mm 

mp 677.74   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 CL18A# Confectii metalice diverse 
suprastructurale ( profile laminate,table 
groase S355J2 inclusivorgane 

kg 52,888.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18.L 6309886 Confectie metalice tabla groasa S 
235J2 cf. specificatiilor caiet de sarcini 

kg 52,888.00   

19 ATA05XC Montare lesturi din beton panouri 
fotovoltaice 

buc 214.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19.L 6407055 lesturi din beton panouri fotovoltaice buc 214.00   

20 CL18A# Confectii metalice montaj panouri 
fotovoltaice profile laminate, tabla 
groasa S235J2 inclusiv organe de 
asamblare 

kg 3,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20.L 6309886 Confectie metalice tabla groasa S 
235J2 cf. specificatiilor caiet de sarcini 

kg 3,000.00   

21 CIB01B+ Montaj lplacaj intrados copertina kg 3,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21.L 2000016 Otel beton profil neted OB 30 stas 
438 D = 6mm 

kg 3,000.00   

22 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 
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STADIUL FIZIC: PEROANE REZISTENTA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

STADIUL FIZIC: PEROANE REZISTENTA 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

0.34   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu 

mc 59.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 RPCA06A# Umpluturi pamant straturi orizontale 20- 
30 cm gros,udata si...batuta cu maiul 
de mina,cant < 20 mc 

mc 52.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 DA06A1+ Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 289.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 379.93   

5 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= ... km. 

tona 683.87   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 
-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se 
din :...pamant coeziv 

100 
mc 

3.48   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 7.70   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 2100933 Beton de ciment  C8/10 mc 7.76   

8 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 19.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 64.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 2100971 Beton armat  C 20/25 mc 64.51   
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STADIUL FIZIC: PEROANE REZISTENTA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: PEROANE REZISTENTA 

10 AUT1101 pompa turnare beton ora 35.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 161.28   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 CB04A1 Cofraje pentru beton armat în placi, 
grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, 
cu astereala din scânduri de 
rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv 
sustinerile, la constructii având 
înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi 
si grinzi 

mp 180.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în elemente 
de constructii turnate în cofraje, 
exclusiv cele executate în cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la 
constructii obisnuite, în ateliere 
centralizate, PC 52 D > 16 mm 

kg 3,317.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 2000597 Otel beton profil BST500 clasa C kg 3,350.17   

14 CC02B1 Montarea armaturilor din otel-beton în 
elemente de constructii, exclusiv cele 
din constructiile executate în cofraje 
glisante la constructii executate la o 
înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 
fasonate având diametrul de 10 si 12 
mm, în pereti si diafragme cu distantier 
din plastic 

kg 3,317.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 RPCI11L# Tabla cutata cu cuta de 85 mm 
t=1.0mm 

mp 312.90   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ... km. 

tona 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 CL21A1 Confectii metalice suprastructurale 
profile laminate , tabla groasa 
S355J2,inclusiv organe de asamblare 

kg 20,507.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17.L 6309927 Confectie metalice in rame simple otel 
U < 50 kg/mp 

kg 20,507.00   
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STADIUL FIZIC: PEROANE REZISTENTA 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: PEROANE REZISTENTA 

18 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ... km. 

tona 20.51   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  Instalatii termoventilare 

1 trasee frigorifice 
1.1 3334218 Traseu frigorific 6.35mm (teava cupru, 

izolatie, cablu comanda,etc) 
ml 35.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2 W2G02A25 asim Montaj trasee frigo m 35.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 3334220 Traseu frigorific 9.52mm (teava cupru, 
izolatie, cablu comanda,etc) 

ml 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4 W2G02A25 asim Montaj trasee frigo m 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5 3334232 Traseu frigorific 12.7mm (teava cupru, 
izolatie, cablu comanda,etc) 

ml 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: Instalatii termoventilare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  Instalatii termoventilare 

1.6 W2G02A25 asim Montaj trasee frigo m 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7 3334233 Traseu frigorific 15.9mm (teava cupru, 
izolatie, cablu comanda,etc) 

ml 68.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8 W2G02A25 asim Montaj trasee frigo m 68.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.9 3334256 Traseu frigorific 22.2mm (teava cupru, 
izolatie, cablu comanda,etc) 

ml 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.10 W2G02A25 asim Montaj trasee frigo m 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.11 3334271 Traseu frigorific 28.58mm (teava cupru, 
izolatie, cablu comanda,etc) 

ml 25.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.12 W2G02A25 asim Montaj trasee frigo m 25.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.13 4833053 Conducta metalica circulara pentru 
evacuare aer, tip Spiro, DN ø100mm 

ml 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.14 W2G02A25+ asim Montaj conducta metalica m 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

 



   Pag 97 

STADIUL FIZIC: Instalatii termoventilare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  Instalatii termoventilare 

1.15 4839667 Conducta metalica circulara pentru 
evacuare aer, tip Spiro, DN ø150mm 

ml 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.16 W2G02A25+ asim Montaj conducta metalica m 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.17 ACB14K1 Procurare si montaj tubulatura 
metalica rotunda, tip Spiro, diam.ø200 

m 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.18 ACB14K1 Procurare si montaj tubulatura 
metalica rotunda, tip Spiro, diam.ø250 

m 42.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.19 20030418 Izolatie Armaflex tip placa 9mm pentru 
conducte introducere aer 

mp 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.20 CL19D# Grila circulara exterioara ø200 din ABS 
cu plasa de sarma si cleme de 
prindere 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.20. 
L 

6306274 Grila circulara exterioara ø200 din ABS 
cu plasa de sarma si cleme de 
prindere 

buc 2.00   

1.21 RPCO48C+ Procurare si montaj Grila exterioara 
ø250mm, cu plasa de sarma si jaluzele 
inclinate 45 grd 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.22 RPCO49C- 
01% 

Procurare si montaj Anemostat 
introducere/admisie aer 600x600mm, 
cu registru reglaj, plenum si racord 
ø200 sau ø250mm 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.23 RPCP04XA Grila cu jaluzele gravitationale 
400x200mm # 

BUC 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

 



   Pag 98 

STADIUL FIZIC: Instalatii termoventilare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  Instalatii termoventilare 

1.24 CL19A# Grila de transfer 400x200mm buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.24. 
L 

6306298 Grilaj # buc 3.00   

1.25 CL23B1 #Grila de transfer 400x150mm buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.25. 
L 

6306299 Grilaj 400*150 mm # buc 2.00   

1.26 AcE148A01 
+ 

asim Clapeta de reglaj aer, antiretur, 
circulara Dnø200mm 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.26. 
L 

20029514 Clapeta reglaj buc 2.00   

1.27 AcE148A01 
% 

asim Clapeta de reglaj aer, antiretur, 
circulara Dnø250mm 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.27. 
L 

20029514 Clapeta reglaj buc 2.00   

1.28 W1MC08F1 
# 

asim Constructie metalica, tampoane 
din material cauciucat, material marunt 
pentru sustinere ventilator carcasat 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.29 RPGD15A1 asim Verificarea etanseitatii tubulaturii buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.30 EH03A# asimReglarea ventilatoarelor, clapetelor 
de reglaj şi celorlalte echipamente din 
instalaţia de ventilare 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.31 VD01A# asim Verificare si punere in functiune a 
instalatiei de climatizare VRF (probe, 
automatizarea , PIF, masurarea 
parametrilor si reglari) 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      
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STADIUL FIZIC: Instalatii termoventilare 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  Instalatii termoventilare 

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: INSTALATII HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI 

1 Stadiu Fizic 
1.1 SD17B# asim procurare si montare hidranti 

interior 
buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 6619047 Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 
11/2 s 2164 

m 40.00   

1.2 ID04A1# ASIM Robinet de trecere cu etansare 
sferica, cu mufe filetate, cu tija de 
manevra, pentru montaj aparent, 
material marunt, de etansare, de fixare. 
Diametru Dn2'' 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 20010259 asim Robinet de golire hidrant buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4 SA01E# Teava zincata pentru hidranti, inclusiv 
fitingurile din fonta maleabila zincate 
pentru imbinare (teuri, mufe, reductii, 
niple etc) 

m 36.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.4.L 3306041 Teava pentru instalatii.Dn2 1/2'' m 36.36   

1.4.L 4115396 Teu fonta mal b1 s476 DN = 15 1/2 
zn 

buc 36.00   

1.4.L 4118013 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 
40 11/2 zn 

buc 36.00   

1.5 SA01E# Teava zincata pentru hidranti, inclusiv 
fitingurile din fonta maleabila zincate 
pentru imbinare (teuri, mufe, reductii, 
niple etc) 

m 14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 3306089 Teava pentru instalatii.Dn 2" m 14.14   

1.5.L 4115396 Teu fonta mal b1 s476 DN = 15 1/2 
zn 

buc 14.00   
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STADIUL FIZIC: INSTALATII HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI 
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OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: INSTALATII HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI 

1.6 IZG13A+ asim Sisteme de susţinere şi fixare a 
conductelor din oţel, formate din profile 
U sau L sau coliere, tije filetate, 
garnituri de cauciuc 

kg 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.7 CMj30G01A 
1A 

Strapungeri si daltuirl...Strapungere zid 
caramida 1/2 cu mortar var + ciment pt. 
conducte s = 30—400 cmp 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8 ACA28A% asim Confectionarea si montarea tevii 
de protectie la trecerea conductelor 
prin 
pereti, teava avand diametrul 1”- 3" 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8.L 3434719 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 
20 x 10 

kg 5.00   

1.9 ATD37XA Astuparea cu mortar de ciment a 
gaurilor din plan-see grosime pina la 25 
cm 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 probe si diverse 
2.1 IE03A1 Efectuarea probei de etanşeitate la 

presiune a instalaţiei de apă pentru 
conducte din oţel 3/8” - 2” 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.2 IE03A1 Efectuarea probei de etanşeitate la 
presiune a instalaţiei de apă pentru 
conducte din oţel 2 1/2” – 4” 

m 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3 ATD40XA Grunduirea si vopsirea man.a 
constr.met.si 
elem.sustin.inst.el.constr.met.din profile 
clasice,gr.str 

kg 39.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3.L 6100046 Grund rosu oxid anticoroziv ulei g.731- 
1  ntr 90-80 

kg 0.31   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      
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STADIUL FIZIC: INSTALATII HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI 
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OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: INSTALATII HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI 

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  INST SANITARE 

1 Instalatie complecta pentru lavor 
1.1 SC04A# Lavoar semiport, portel...san,incl pentru 

hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete 
zid caram,bca.600 mm 

buc 9.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 2440486 Lavoar portelan cu spatar lsd-400mm 
mono c. 1 s1540 

buc 9.09   

1.1.L 4203545 Consola brat dublu emailata 350mm 
cal.2 s 3343 

buc 18.00   

1.1.L 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 
alama rac s9610 

buc 9.00   

1.1.L 6700224 Teava din PVC rigid tip U 20x1,1 
stas 6675/2 

m 5.40   

1.1.L 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 
s 9611 

buc 9.00   

1.1.L 4201302 Baterie perete spalator cromata par sal 
cod 28 

buc 9.00   

1.2 SC17XA Oglinda sanitara din semicristal 
montata pe perete 

buc 9.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.2.L 2506709 Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 
mm s 9042 

buc 9.09   

2 instalatie complecta pentru lavor persoane cu handicap 
2.1 SC04C-1# Lavoar semiport, portel...san incl pentru 

hand,tevi sc pb,Montare pe piedestal 
(corectie) 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.1.L 2442288 Lavoar portelan f spatar l 2-600mm alb 
C1 s 1540 

buc 1.00   

2.1.L 2453835 Piedestal lavoar p1 portelan mono 
c. 1 ni 806 

buc 1.00   

2.1.L 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 
alama rac s9610 

buc 1.00   

2.1.L 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 
1/4 s 9611 

buc 1.00   

2.1.L 4201302 Baterie perete spalator cromata par sal 
cod 28 

buc 1.00   

2.2 SC17XA Oglinda sanitara din semicristal 
montata pe perete 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  INST SANITARE 

2.2.L 2506709 Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 
mm s 9042 

buc 1.00   

3 instalatie complecta pentru spalator simplu inox 
3.1 SC07XB Chiuveta inox .pe dibluri lemn avind 

teava de scurgere din pvc tip usor 
buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.1.L 4200036 Chiuveta inox dubla buc 1.00   

3.2 ATD25A Baterie monocomanda pentru spalator buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.2.L 4501167 Bloc robinete OL 50 tip br-31 pn 70 buc 1.00   

3.3 ATD24D Robinet DN 1/2 buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.3.L 4500072 Robinet buc 1.00   

3.4 IC12XD Sifon de cond dublu pt funct la pres 0,1 
si 0,2at exec teava ol negr cu filet diam 
de 2" 

m 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.5 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 
alama rac s9610 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 instalatie complecta pentru spalator dublu inox 
4.1 SC07XA asim chiuveta din inox dubla 1600*500 

mm 
buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.1.L 4200062 Chiuveta inox dubla buc 1.00   

4.2 ATD29XA asim baterie monocomanda spalator buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.2.L 4501143 Bloc robinete OL v2a tip br-33 pn 100 buc 2.00   

4.3 IC12XA Sifon de condensat dublu,pt.funct.la 
pres.0,1,0,2atm exec.teava ol neagra 
cu filet pt.ins.d=1/2-3/4" 

m 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
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STADIUL FIZIC:  INST SANITARE 

4.4 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 
alama rac s9610 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 instalatie complecta pentru wc 
5.1 SC07B-1# Vas clos,echip,semiport,port san incl 

pentru hand,asez pe pard,rez apa...pe 
vas(duobloc),sif p (corectie) 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.1.L 2442769 Vas closet col2-a portelan mono 
c. 1 s 2066 

buc 5.05   

5.1.L 2452972 Rezervor wc  r 5 normal alb 
c.1 ni1117 

buc 5.00   

5.1.L 6719574 Capac wc din bachelita buc 5.00   

5.1.L 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 
nii 2167 

buc 5.00   

5.2 ATD24D Robinet reglaj coltar 1/2-3/8 buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.2.L 4500072 Robinet buc 5.00   

5.3 SC30A1 Suport...pentru hirtie calitatea 1 
(porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 
545/63 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 instalatie vas complect echipat persoane su handicap 
6.1 SC12XB-01 Vas pentru closet, complet echipat, din 

porţelan sanitar, pentru persoane cu 
handicap asim 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.1.L 4201030 Vas closet buc 1.00   

6.2 SB48A4 Sifon interior tip P buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.3 SB51D1 ASIM suport sustinere vas si rezervor 
apa 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC:  INST SANITARE 

6.4 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 
alama rac s9610 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.5 SC09B# Pisoar din portelan sanitar montat pe 
perete din...beton 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.5.L 6700224 Teava din PVC rigid tip U 20x1,1 
stas 6675/2 

m 1.20   

6.5.L 2451306 Pisoar portelan tip u2 alb  c.1 
s 2383 

buc 2.00   

6.6 6829942 Perie wc buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.7 5106873 Dispersor sapun lichid buc 9.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.8 SB06XA Sifon de pardoseala,din fonta 
emailata,avind diametrul de 50 mm, 
simplu 

buc 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.9 SB06XC Sifon de pardoseala,din fonta 
emailata,avind diametrul de 100 mm, 
simplu 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.10 ID04B1# Robinet de trecere sau retinere cu 
mufe pentru instalatii ...de incalzire 
centrala cu diametrul de 1 1/4" - 1 1/2" 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.10. 
L 

4204404 Robinet cu sertar, din alama, cu mufe, 
cu D = 1 1/4 

buc 2.00   

6.11 SD06C# Robinet de trecere cu mufa si racord 
olandez, pentru teava din...otel,d=1 

buc 9.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.11.L 4202228 Robinet fi 1 buc 9.00   

6.11.L 4123147 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 15 
1/2 ds 

buc 9.00   
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STADIUL FIZIC:  INST SANITARE 

6.12 ID04E1# Robinet de trecere cu sfera si mufe fi 
3/4" 

buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.12. 
L 

4204410 Robinet de trecere cu sfera si mufa fi 
3/4" 

buc 12.00   

6.13 ID04D1# asim Robinet de trecere cu sfera si 
mufae fi 1/2" 

buc 22.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.13. 
L 

4204401 Robinet fi 1/2" buc 22.00   

6.14 FE12C2 asim robinet de golire, cu sfera, dop si 
furtun avand fi 1/2" 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.15 FE10E1 asim Robinet de retinere cu ventil ø1”, 
PN 6 bar cu mufa 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.15. 
L 

4605054 Robinet buc 1.00   

6.16 ID03XA-03 asim Robinet de retinere cu ventil ø1 
1/4”, PN 6 bar cu mufa 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.16. 
L 

4202735 Robinet buc 1.00   

6.17 ATD28XB asimRobinet de retinere cu ventil ø1 
1/4”, PN 6 bar cu mufa 

buc 13.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.17. 
L 

4500072 Robinet buc 13.00   

6.18 SB05XA asimSifon de pardoseala din inox, Dn 
50 mm cu garda hidraulica 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.19 SB06XC Sifon de pardoseala,din inox avind 
diametrul de 100 mm, simplu 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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6.20 SE56A# Filtru y 1 buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.20. 
L 

7341521 Rezervor tampon din material plastic 
250 l 

buc 1.00   

6.21 SE56A-1# filtru y 1 1/4 buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.21. 
L 

7341523 Rezervor tampon din material plastic 
500 l 

buc 1.00   

7 Teava multistrat din polietilena reticulara cu insertie de aluminiu- 
PEXa/sau PPr- preizolata, montata ingropat in zidarie 

7.1 ATD04A3 asimTeava multistrat din polietilena 
reticulara cu insertie de aluminiu-
PEXa/sau PPr- preizolata, montata 
ingropat in zidarie, in legaturi Pe-Xa 
16x1.9 mm cu izolatie, inclusiv fitinguri 

m 32.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.2 AcA41C1+ Idem, cu Φ1/2” (Pe-Xa 20x1.9 mm), 
inclusiv fitinguri 

m 55.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.2.L 20014190 teavaPe-Xa 20x1.9 mm ml 56.10   

7.3 ACA18G% Idem, cu Φ3/4” (Pe-Xa 25x2.3 mm), 
inclusiv fitinguri 

m 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.3.L 3336383 Teava Pe-Xa 25x2.3 mm m 51.00   

7.4 ACA18A% Idem, cu Φ1” (Pe-Xa32x2.9 mm), 
inclusiv fitinguri 

m 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.4.L 3336462 Teava cu Φ1” Pe-Xa32x2.9 mm) m 90.90   

7.5 ACA07XC Idem, cu Φ1” (Pe-Xa32x2.9 mm), 
inclusiv fitinguri 

m 34.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.5.L 6700951 Teava dn 40 mm m 35.70   

8 tub izolator 
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8.1 EA01A1 asim Tub izolator din elastomer gros 6 
mm ø22x6mm 

ml 32.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.2 EA01A2 asim Tub izolator din elastomer gros 6 
mm ø 28x6mm 

ml 50.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.3 EA01A3 asim Tub izolator din elastomer gros 9 
mm ø 35x9mm 

ml 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.4 EA01C2 asim Tub izolator din elastomer gros 9 
mm ø 42x9mm 

ml 34.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 Teava din polipropilena pentru canalizare, condens, inclusiv fitinguri 
(coturi, teuri, mufe, reductii, piese necesare racordarii la coloane etc.), 

9.1 ACA07XA asim Teavapoliprop. tip 4(g)sau3(m) 
mont in pamant in ext. cladirilor avand 
diam de 25-90mm 

m 110.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.1.L 6700937 Teava din p.v.c.rigid tip M 12x 1 stas 
6675/2 

m 115.50   

9.2 ACA07XB asim Teava polipropilena (g)sau3(m) 
mont in pamant in ext. cladirilor avand 
diam Dn 40 mm 

m 28.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.2.L 6700951 Teava dn 40 mm m 29.40   

9.3 ACA07XC asim Teava polipropilena mont in 
pamant in ext. cladirilor avand diam Dn 
50 mm 

m 76.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.3.L 6700999 Teava dn 50 mm m 79.80   

9.4 SB05E# asim Teava polipropilena mont in 
pamant in ext. cladirilor , avand Dn 110 
mm, canalizare menajera si pluviala 

m 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.4.L 6700274 Teava din PVC rigid tip U 63x1,8 
stas 6675/2 

m 92.70   
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9.5 20010139 Cot 45 canalizare PP Dnø110 buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.6 20010140 Cot 90 canalizare PP Dnø110 buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.7 SB21C1 Piesa de curatare...pvc-u,pentru 
canalizare,cu imbinare prin lipire avand 
d=110 mm 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.8 SB21C1+ Piesa de curatare...pvc-u,pentru 
canalizare,cu imbinare prin lipire avand 
d=200 mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.9 EG11A1 Piesa de ventilare coloana Dnø110 buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.10 EG11B1 Piesa de ventilare coloana Dnø50 buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.11 ACB14K1 Procurare suporti din otel pentru 
sustinerea conductelor asim 

m 200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.11.L 3108231 Teava pentru constructii fara sudura LC 
57 x 3,5/ OLT 35 s 404/2 

m 201.00   

9.12 EI14A1 Coturi pt. WC la 90° Ø110mm buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.13 SB04F1 asim Curba tehnica cu garnituri pt. 
racordare obiecte sanitare (lavoar, 
spalator,etc) 

buc 11.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.13. 
L 

4111302 Cot fonta de scurgere la 15 grade D = 
100 stas 1694 

buc 11.00   
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9.14 VB25A1 asim Procurare si montare guri de 
vizitare PVC alb 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.14. 
L 

5769766 guri de vizitare buc 6.00   

9.15 SB33A+ asim Receptor de terasa cu 
parafrunzar pentru evacuarea apelor 
de pe terase,tronconic DN100, iesire 
latera, flansa prindere 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.16 RCSG32D% asim Executare de goluri in beton 20cm 
grosime, sectiune ø12-15cm 

buc 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 probe 
10.1 RPIE04E# Efectuare proba de etanseitate la 

presiune a instalatiei interioare de 
alimentare cu apa la tevile din 
polietilena de inalta densitate pentru 
fluide sub presiune,inclusiv armaturi 

m 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.2 RPIE04F1 Efectuarea probei de functionare a 
instalatiei de apa rece 

m 300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.3 ATE04XA Efectuarea probei de functionare si 
rezistenta a instalatiei de apa calda 

m 220.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.4 AMC3I22E Efectuare proba de etanseitate si 
functionare a instalatiei de canalizare 

m 350.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.5 IE07A1 Spalarea instalatiei de apa rece si 
calda 

m 500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 instalatii sanitare exterioare 
11.1 AcA41A1+ asim Teava PEHD Dn 50 Pn6, SDR 21, 

pentru alimentare apa rece 
m 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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11.1.L 20014189 Teava PEHD Dn 50 Pn6, SDR 21, 
pentru alimentare apa rece 

ml 45.90   

11.2 AcA41B1+ asim Teava PEHD Dn40, Pn6, SDR 21, 
pentru alimentare apa rece 

m 32.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.2.L 20013965 Teava PEHD Dn40, Pn6, SDR 21, 
pentru alimentare apa rece 

m 32.64   

11.3 AcD27A1+ ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø110, montate în 
pământ la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde săpătura, sprijinirea, 
procurarea tubului şi a materialelor 
mărunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutură specială din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pământ în 
straturi de 10cm, transport pământ 
excedentar, proba de etanşeitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

m 80.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.3.L 20013935 Tub uPVC-KGEM DN 110 m 81.60   

11.4 AcD27A2+ ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø125, montate în 
pământ la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde săpătura, sprijinirea, 
procurarea tubului şi a materialelor 
mărunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutură specială din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pământ în 
straturi de 10cm, transport pământ 
excedentar, proba de etanşeitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

ml 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.4.L 20013937 tub pvc -KGEM Dn 125 ml 8.16   

11.5 AcD27A4+ ASIM Tuburi de canalizare exterioare 
din PVC - KGEM Dnø200 montate în 
pământ la o adâncime de 1,3 - 2 m 
(cuprinde săpătura, sprijinirea, 
procurarea tubului şi a materialelor 
mărunte, transport, manipulare, 
pozarea pe un pat de nisip 10 cm, 
umplutură specială din nisip peste tub 
de 30 cm, umplutura de pământ în 
straturi de 10cm, transport pământ 
excedentar, proba de etanşeitate, 
racorduri); functie de pozitia finala a 
racordului la canalizarea din incinta 

ml 42.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.5.L 20013938 Tub uPVC-KG EM DN 200 ml 47.30   

 



   Pag 111 

STADIUL FIZIC: INST SANITARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC:  INST SANITARE 

11.6 AcD27D4+ asim ASIM Tuburi de canalizare 
exterioare din PVC - KGEM Dnø50 
montate în pământ la o adâncime de 
1,3 - 2 m (cuprinde săpătura, 
sprijinirea, procurarea tubului şi a 
materialelor mărunte, transport, 
manipulare, pozarea pe un pat de nisip 
10 cm, umplutură specială din nisip 
peste tub de 30 cm, umplutura de 
pământ în straturi de 10cm, transport 
pământ excedentar, proba de 
etanşeitate, racorduri); functie de 
pozitia finala a racordului la canalizarea 
din incinta 

m 5.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.6.L 20013960 teavai de canalizare exterioare 
PVCø50 

m 5.63   

11.7 SB21C1 Piesa de curatare...pvc-u,pentru 
canalizare,cu imbinare prin lipire avand 
d=110 mm 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.8 SB21C# Piesa de curatare...pvc-u,pentru 
canalizare,cu imbinare prin lipire avand 
d=125 mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.9 SB21C1+ Piesa de curatare...pvc-u,pentru 
canalizare,cu imbinare prin lipire avand 
d=200 mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.10 AcE148A01 
+ 

Clapeta antiretur VALROM cu 
inchizator pt. canalizare exterioara 
gravitationala D = 110 mm 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.10. 
L 

20029521 Clapeta antiretur d.110 cu inchizator buc 2.00   

11.11 AcE148A04 
+ 

Clapeta antiretur VALROM cu 
inchizator pt. canalizare exterioara 
gravitationala D = 200 mm 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.11. 
L 

20029518 Clapeta antiretur d.200 cu inchizator buc 1.00   

11.12 ACE02A1 Gura scurgere cu sifon si depozit STAS 
6701-73 carosabila tip a1 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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11.13 AcE201A01 
+ 

asim Rigola liniara cu gratar otel/fonta 
latime=150mm, clasa D400; cu panta 
prefabricata de 0.5% realizate la fundul 
rigolei, element de colt si camin cu cos 
colector, cu racord si descarcare 
orizontala DN110, garnitura de 
etansare integrata;sistem complet 

ml 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.14 ACD05A1 Camin din PE pentru canalizare 
menajera exterioara capac carosabil si 
scara, adancime medie 1,8m, 
D.800mm, tubulatura PVC110/200mm. 
Caminele de vizitare cu baza inchisa 
sunt polietilena, compacte, produse 
monostrat, fiind proiectate pentru 
instalarea subterana. Caminele sunt 
prevazute cu manere de prindere, 
pentru usurarea procesului de montare 
si trepte de acces in interior. 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.14. 
L 

2100933 Beton de ciment B 100  stas 3622 mc 6.76   

11.14. 
L 

2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030 mc 5.15   

11.15 AcD102A05 
+ 

Camin pluvial din PE DN500 cu 
conexiuni la teava D200mm, cu depozit 
pentru colectarea sedimentelor si sifon 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.16 ACD05E1 asim Cămin pentru apometru (cuprinde 
lucrările de terasamente, construcţii 
cămine din beton simplu cu placă 
superioară armată cu capac 
necarosabil, inclusiv tencuială 
interioară: 180 x140 x150, apometru 
Dn1 1/2", 2 robineti separare, 2 
racorduri olandeze, 2 coturi, 2 mufe 
rapide, teava PE, robinet sferic de 
golire Dn 1/2") 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.16. 
L 

2100957 Beton de ciment B 200  stas 3622 mc 2.28   

11.16. 
L 

2101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030 mc 1.30   

11.17 IA44B1# asim Contor de apa rece tip MNK, 
debit Q=20 mc/h, diam.Dn1 1/2" PN16 
complet echipat, cu citire la distanta 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.18 RCSA07A% Sapatura in spatii inguste, in conditii 
grele (tunele), portiuni limitate+sprijiniri, 
l=<1m h=<1.5m 

mc 320.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.19 RCSA07B% Sapatura in spatii inguste, in conditii 
grele (tunele), portiuni limitate+sprijiniri, 
l=>1m h=1.5-3m 

mc 25.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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11.20 MLE121242 
3 

Imprastierea pamantului in straturi 
uniforme, inclusiv sfaramarea 
bulgarilor..., pentru teren foarte tare 

mc 345.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.21 DD27A% Compactarea mecanica a umpluturilor 
(rambleul) ia armarea pamânturilor 
executate concomitent cu montarea 
placilor cruciforme prefabricate din 
beton armat în straturi:...cu placa 
vibratoare lânga peretele din placi 
prefabricate; 

mc 345.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.22 IE02A1 Efectuarea probei de functionare a 
instalatiei de apa rece 

ans 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.23 IE02A1+ Efectuare proba de etanseitate si 
functionare a instalatiei de canalizare 

ans 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: CONSTRUIRE SI DOTARE TERMINAL MULTIMODAL, INCLUSIV SERVICII DIGITALIZARE, 
SISTEM CONTROL 

STADIUL FIZIC: MONTAJ ECHIPAMENTE 

1 EM05B2+ ASIM MONTAJ Convector electric cu 
control electronic 500 W 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L XI01 Material marunt # lei 1.00   

2 EM07B1+ ASIM Convector electric cu control 
electronic 1000 W 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L XI01 Material marunt # lei 1.00   
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3 EM07A1+ ASIM MONTAJ 
Ventilator de evacuare in-line , pentru 
montaj pe canal ø250m, Grupuri 
sanitare 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L XC01 Material marunt asim lei 1.00   

4 EM07B3+ ASIM MONTAJ Ventilator axial, 
evacuare aer viciat din Camera de 
gunoi, debit 180 m3/h montaj in perete, 
cu grila si clapeta 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 EM10A1% ASIM MONTAJ Instalatia de stocare si 
deversare gaze inerte pentru incintele 
protejate complet echipata inclusiv 
montaj – dimensionata pentru Camera 
dispecer 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L XC10 asim materiale marunte lei 1.00   

6 EM10A1+asi 
m 

asim Sistem VRF: Unitate exterioara 
pompa de caldura 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 7316692 asim materiale marunte lei 1.00   

7 EM05B3+ asim montaj Dulap de climatizare Close 
control - Sistem split de aer condi?ionat 
FULL INVERTER 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 7302096 asim materiale marunte necesarev 
montajului 

lei 1.00   

8 EM05B1% asim Grup pompare hidranti interior buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 5700265 asim materiale marunte % lei 1.00   

9 SE01A# asim montaj 
Sistem de filtrare,stocare si pompare, 
complet integrat - cu tehnologie cu ioni 
de argint 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 VC04B# asimBoilerul pentru pompa de caldura 
200 litri; destinat prepararii apei calde 
menajere cu ajutorul unei pompe de 
caldur 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 5700289 asim materiale marunte folosite lei 1.00   
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11 VC01A1 asim montarea Unitate exterioara pt 
boiler in pompa de caldura aer-apa, 
splitat 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 5700289 asim materiale marunte folosite lei 1.00   

12 VC01A1 asim montare Ci?mea de apa buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 9999999 Mat. marunt lei 1.00   

13 ACB06A% asim montare 
Hidrant irigatii- caseta PP 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L YC0113 asim materiale marunte lei 1.00   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: FUNDATII STALPI TROLEIBUZ 

1 TSC03B11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozit teren 
catg 2 in conditiile gospodaririi apelor 

100 
mc 

3.65   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu 

mc 59.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 RPCA06A# Umpluturi pamant straturi orizontale 20- 
30 cm gros,udata si...batuta cu maiul 
de mina,cant < 20 mc 

mc 4.61   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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4 DA06A1+ Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 640.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4.L 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 839.04   

5 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= ... km. 

tona 1,510.27   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 310.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 2100945 Beton de ciment C12/15  stas 3622 mc 312.48   

7 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 781.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante in fundatii izolate cu 
volum pâna la 3 m3 inclusiv 

mc 6.05   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8.L 2100957 Beton de ciment  C16/20 stas 3622 mc 6.04   

9 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 15.10   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 CB01B-1# Cofraje fundatii stalpi troilebuz # mp 580.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- 
58mm L = 3-3,50m lT = 7-15 

mc 46.40   

10.L 5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 
OL 34 s 2111 

kg 69.60   

10.L 2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C  gR = 
24mm L = 3,00m s 942 

mc 1.74   

10.L 2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D 
sub min18cm s4342 

mc 1.74   
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11 CZ0301A1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat în fundatii 
fasonarea barelor pentru fundatii 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, în ateliere centralizate OB 
37, D= 6-8 mm 

kg 2,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11.L 2000092 Otel beton BST500 clasa C kg 2,525.00   

12 CC01A# Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier si montate in 
fundatii ...fasonare armaturi cu 
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv 

kg 2,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ... km. 

tona 2.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: REFACERI TROTUARE 

1 TROTUARE EXISTENTE ASFALTATE REFACERE S=1000 MP 
1.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 200.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.1.L 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 262.20   

1.2 TRA01A.. Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= . . .  km. 

tona 471.96   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.3 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu 
taluz vertical,la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte 
de infratire etc. .. in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime 
<1.5 m teren tare 

mc 330.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: REFACERI TROTUARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: REFACERI TROTUARE 

1.4 TSC35E2 Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...descarcare in 
depozit cu incarcator frontal pe senile 
de 0.5-2.5 mc,pamant in teren 
categoria 1 la distanta < 10 m 

100 
mc 

3.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5 DE12C1 Asfalt turnat,executat la trotuare pe o 
fundatie existenta in grosime de 3 cm 

mp 1,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.5.L 20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 72.00   

1.6 DA15A1 Fundatie din beton de ciment, de 10 cm 
grosime, la trotuare, alei de pietoni si 
de ciclisti, executate: direct pe pat 
dinainte pregatit; 

mp 1,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.6.L 2100969 Beton de ciment B 250  stas 3622 mc 101.00   

1.7 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 252.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.8 TRA05A... Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de ... 

tona 72.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 TROTUARE NEAMENAJATE SLAB BLASTATE REFACERE S=500 MP 
2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala; 

mc 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.1.L 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 131.10   

2.2 TRA01A... Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= ... km. 

tona 235.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.3 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu 
taluz vertical,la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte 
de infratire etc. .. in pamant coeziv 
mijlociu sau foarte coeziv adancime 
<1.5 m teren tare 

mc 165.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: REFACERI TROTUARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: REFACERI TROTUARE 

2.4 TSC35E2 Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...descarcare in 
depozit cu incarcator frontal pe senile 
de 0.5-2.5 mc,pamant in teren 
categoria 1 la distanta < 10 m 

mc 165.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.5 TRA01A...P Transportul rutier al...pamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.= ... 
km 

tona 297.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: ALIMENTARE LINII TROLEIBUZ 

1 L2F07A1 Centru in cofret metalic ...comun pentru 
cablu de cu. poz. si neg. echipat 
pentru reteaua de tramv. sau troleib. 
- montare - 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RpED07F% 
(1) 

Montarea cablurilor electrice cu izolatie 
in manta din PVC, cu rezistenta marita 
la propagarea flacarilor, pentru tensiuni 
de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate 
aparent, având sectiunea de:...1X300-
1X400 mmp 

m 5,300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2.L 12842 CABLU DE ENERGIE ELECTRICA 
1*400 mmp 

M 5,353.00   

3 L2G06A1(1) Manson de legatura din fonta pentru 
cablu armat cupru...1 kv. c. c. 
1x400+2x1, 5 mmp - montare - 

buc 27.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 TSA16D2 Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune...in pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1.5m,teren foarte tare cu 
obstacol 

mc 1,440.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. 
apa si canalizare cu: nisip 

mc 240.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: ALIMENTARE LINII TROLEIBUZ 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: ALIMENTARE LINII TROLEIBUZ 

6 CA01N1 Turnarea betonului simplu în straturi 
pâna la 10 cm grosime, în santuri, la 
lucrari de retele electrice 

mc 240.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 2100933 Beton de ciment B 100  stas 3622 mc 241.92   

7 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 604.80   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 TRA01A...P Transportul rutier al...pamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.=... 
km 

tona 384.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 20012908 FOLIE AVERTIZARE DIN PVC 0.8*300 
MM 

KG 142.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 W2G15B01 Asez tambur cablu cu...gr. de 501- 
2000kg 

buc 27.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 RpEA03A% Montarea tevilor de protectie...din teava 
de otel, neagra sau zincata cu 
diametrul pâna la 1, montata aparent 
pe console fixate direct pe perete sau 
pe ferme metalice 

m 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 3305358 teava pentru instalatii neagra filet m-32 
(1 1/4)OL 32 1 S 7656 

m 30.60   

12.L 4117045 Curba fonta maleabila g1 s472 dn 32 
11/4 zn 

buc 7.50   

13 EA10C% Tub de protectie flexibil, montat liber, 
avand diametrul interior de: 50-100 mm 

m 4,000.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 6704663 Tub riflat neperforat pvc dn 125 m 4,100.00   

14 L2E04A1 Legatura electrica punere in paralel 
tre...firele de contact - montare - 

m 120.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 L2E22B1 Clema de prindere...si inadire a firului 
contact pentru reteaua troleibuze - 
montare - 

buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: ALIMENTARE LINII TROLEIBUZ 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: ALIMENTARE LINII TROLEIBUZ 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: PRIZA DE PAMANT CENTRU DE ALIMENTARE 

1 W1R03A1 Conductor principal pentru legarea la 
pamant, montat in exterior...un 
conductor in teren normal 

M 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 3435658 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 
40 x 5 

kg 12.36   

2 W1R06A1 Electrod din teava de otel de doi toli si 
jumatatepentru legarea la pamant in 
teren...normal 

m 72.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 W1R11A Imbinarea prizei de legare...la pamant 
cu suruburi galvanizate m12x40 

buc 16.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru 
lucrari de instalatii electrice 
la...constructii 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 
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STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

1 L2D01A4 Stalpi de sustinere a retelei 
contact ,...beton rmt centr. tip sf8-11 
(1680kg) - montare - 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 L2D01A4(1) Stalpi de sustinere a retelei 
contact ,...beton rmt centr. tip sf8-11 
(1680kg) - montare - asimilat -tip 12G 
31 stalp de colt 

buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 L2E01B1 Fir contact in linie dreapta...avand sect. 
de 100 mmp cupru - montare - 

km 0.37   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 L2E04A1 Legatura electrica punere in paralel 
tre...firele de contact - montare - 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 L2E05A1 Cablu purtator pentru susp. caten. 
transv....sau sustinerea incrucisarilor 
si macazurilor - montare - 

m 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 L2E07A1 Suspensie din sarma otel zincat...cu 
diam. de 6 mm pentru sustinerea 
firelor de contact montata in retea - 
montare - 

m 300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 L2E08A1 Izolator in susp. din sarma otel 
zincat...tipul sa portelan 0, 005 mn(500 
kgf) - montare - 

buc 35.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 L2E09A1 -% Lant de izolatoare tip sa montat pe 
consola ...pentru reteaua tramvai, linie 
dr. cu armaturi susp. Izolat - montare 
- 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 L2E11A1 Inel de cuplaj la ramific. 
suspensie ...avand unu trei legaturi - 
montare - 

buc 44.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 L2E11A1 Inel de cuplaj la ramific. 
suspensie ...avand unu trei legaturi - 
montare - 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

11 L2E12A1 Intinzator tract. montat in sarma de 
suspensie si ancore...pentru 0, 003 mn 
- montare - 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 L2E14A1 Bratara pe stalp pentru o 
consola...avand dimensiunea de la 150 
mm pina la 300 mm - montare - 

buc 17.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 L2E15A1 Bratara pe stalp pentru sarma de susp. 
tiranti...avand dimensiunea 150 mm 
pina la 300 mm - montare - 

buc 70.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 L2E16A1 Consola dreapta pe stalp 
pentru...reteaua de tramvaie sau 
troleibuze, avand lungimea de 4 m - 
montare - 

buc 7.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 L2E16B1 Consola dreapta pe stalp 
pentru...reteaua de tramvaie sau 
troleibuze, avand lungimea de 6, 5 m - 
montare - 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 L2E02B1 Fir contact in curba ...avand sect. de 
100 mmp cupru - montare - 

km 0.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 L2E18A1 Armatura rigida izolata ...tip id pentru 
sustinerea unui fir de cont. linie 
dreapta - montare - 

buc 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 L2E20A1 Suport pentru lant de 
izolatoare...montat pe consola dreapta 
- montare - 

buc 9.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 L2E21C1 Clema de suspensie ...pentru fir cont. 
montata in reteaua troleibuze linie 
dreapta - montare - 

buc 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 L2E22B1 Clema de prindere...si inadire a firului 
contact pentru reteaua troleibuze - 
montare - 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

21 L2E24B1 Clema terminala ...speciala cu 3 
suruburi montata la capete de ancora - 
montare - 

buc 350.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22 L2E25A1 Clema montata la conductorul de 
alimentare ...sau legare in paralel - 
montare - 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23 L2E28A3 Incrucisare troleibuz- 
troleibuz ...montata in retea, pentru 
unghiuri de 45-55-75-90 grade - 
montare - 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

24 L2E29A1 Macaz mecanic ...montat in ret. cont. 
de troleibuze - montare - 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25 L2E30A1 Macaz electric, ...montat in ret. cont. 
de troleibuze - montare - 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

26 L2E36B1 Fir contact ...Montare in clema de 
susp. pentru ret. de troleibuze - 
montare - 

buc 112.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

27 L2E37A1 Piesa de curba ...cont. montata in 
reteaua troleibuze - montare - 

buc 86.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

28 L2E41B1 Triunghi de ...ancorare pentru 2 fire 
contact - montare - 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

29 L2E49B1 Instalatie electr. de actionare semnaliz 
pentru macazul electric...troleibuze - 
montare - 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

30 L2F02A1 Izolator de sectionare ...montat in retea 
troleibuze - montare - 

buc 4.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL: EXTINDERE LINII DE CONTACT PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN CU TROLEIBUZUL 
STADIUL FIZIC: RETEA DE CONTACT PARCARE 

31 L2F03A1 Intrerupator cu coarne ...montat pe 
stalp, in reteaua de tramvaie sau 
troleibuze - montare - 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

32 L2F04A1 Descarcator cu coarne, ...montat pe 
stalp pentru reteaua de tramvaie sau 
troleibuze - montare - 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

33 TRA06A... Transportul rutier al betonului- 
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc 
dist. =...km 

tona 25.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

34 TRA02A... Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ... km. 

tona 70.56   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Recapitulatie 2021 

Alte cheltuieli directe: 

CAM (Contributie 
asiguratorie pentru 
munca) 

      

Cheltuieli indirecte       

Profit       

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

 

TOTAL Cheltuieli directe:      

TOTAL Recapitulatie:      

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA:       

TOTAL GENERAL:      

Ofertant, 
 

 

Reprezentant legal, 

 

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404 
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