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1 PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI 

1.1 Prevederi generale 

Prevederi generale 1 Listele de Cantităţi au fost pregătite în conformitate cu acest 

Preambul. 

În cadrul Listelor de Cantităţi, subtitlurile şi descrierile elementelor 

enumerate, identifică lucrările necesare realizarii lucrarilor, citite 

împreună cu celelalte articole enumerate în Preambul şi cu 

Metodele de Măsurare care urmează Preambulul. Natura şi 

dimensiunea lucrărilor se vor determina în funcţie de Planşe, 

Specificaţii şi Condiţiile Contractului. 

Cantitățile detaliate în Listele de cantități sunt cantități estimate de 

lucrări și nu vor fi considerate ca fiind cantitățile reale și corecte ale 

lucrărilor ce se vor executa de către Antreprenor în îndeplinirea 

obligațiilor sale în cadrul contractului. 

Acolo unde apar diferențe intre lungimile prezentate în descrierea 

lucrărilor din Capitolul 2 – Specificații și cele din listele de cantități, 

acestea provin din rotunjiri la cifre intregi ale masuratorilor din 

planuri.  

Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un pret unitar 

sau total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare 

sau totale introduse in Lista de Cantitati. 

Ofertantii au obligatia de a include în preturile unitare/sume 

forfetare/globale toate costurile necesare realizarii Contractului, 

inclusiv costurile pentru lucrările descrise mai jos dar fără a se limita 

la acestea: 

Costuri cu forţa de muncă şi costuri asociate cu aceasta; 

Furnizarea materialelor, depozitarea și costurile aferente, inclusiv 

livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor si bunurilor livrate 

de terți, descărcarea, depozitarea și costurile aferente; 
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Echipamente și costuri asociate (costuri de transport, 

despachetare, încărcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe 

vamale, comisioane sau asigurări necesare achizitionării 

echipamentelor); 

Fixarea, ridicarea și instalarea sau amplasarea materialelor și 

bunurilor pe poziție; 

Lucrări temporare; 

Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al 

Lucrărilor; 

Obligații generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod 

rezonabil în documentele pe care se bazează licitația pentru 

execuția Lucrărilor în conformitate cu Condițiile Contractului. 

Costuri generale, cheltuieli fixe și variabile, profiturile; 

Evacuarea deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor conform 

Condițiilor Contractului; 

Testele desfășurate de Antreprenor în conformitate cu 

Specificațiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor și 

certificatelor; 

Furnizarea și livrarea mostrelor către Supervizor, în conformitate cu 

Specificațiile; 

Verificarea, inspectarea si măsurarea bunurilor, materialelor și 

forței de muncă, inclusiv rezultatele livrărilor, rapoartelor și 

certificatelor; 

Încercări impuse prin procedură, încercări operaționale, panouri de 

încercari și alte încercări necesare sau constituite ca operațiuni 

înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, 

materialele și forța de muncă; 

Conformarea cu cerinţele impuse de capitolul Asigurarea Calităţii 

din Contract şi înmânarea de certificate de conformitate. 
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Pregatirea si furnizarea proiectelor tehnice și detalii de 

executie (inclusiv avize și autorizații suplimentare) pentru 

obiectele la care se cere aceasta, precum si alte desene 

necesare de adaptare la teren a lucrărilor (prin aceasta 

ințelegând lucrările de pregătire a terenului de fundare, lucrări 

de sprijiniri săpătură, definitivarea poziției rețelelor in plan 

orizontal și vertical în raport cu condițiile de spațiu identificate 

după deschiderea tranșeei, etc); 

Pregătirea şi furnizarea desenelor post execuție pentru cartea 

constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instructiuni 

aferente retelelor de alimentare cu apă și rețelelor de canalizare.  

Pentru obiectele proiectate de către antreprenor, acestea vor fi 

cotate separat. 

Aşteptarea pentru aprobări sau acorduri; 

Cheltuieli şi taxe (cu excepţia TVA-ului) impuse în România; 

Toate investigațiile și inspecțiile suplimentare pe șantier; 

Mobilizarea și demobilizarea forței de muncă, echipamentelor și 

utilajelor de construcții; 

Conformarea cu toate condiționalitățile impuse de Autorități prin 

avizele de specialitate emise de către acestea. 

Conformarea cu orice limitări sau constrângeri legate de activitățile 

pe șantier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de 

menținerea accesului la locuințe, de refacere a oricăror anexe sau 

împrejmuiri la locuințe afectate de execuția lucrărilor, de refacere a 

căilor de acces. 

Cheltuieli pentru respectarea principiului DNSH si respectarea 

prevederilor privind imunizarea infractructurii la schimbarile 

climatice pe parcursul implementarii lucrarilor 

Cheltuieli generate de respectarea legii 319/2006 si HG 

300/2006, cheltuieli legate de implementarea si mentinerea pe 

toata perioada contractuala a managementului de trafic 
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Cantitatile din liste sunt determinate in conformitate cu elementele 

proiectate în documentația de atribuire, iar plățile se vor efectua pe 

baza cantitatilor real executate pe parcursul implementării 

contractului. 

Măsurarea 2 Măsurarea lucrărilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite în 

Contract, dacă nu se hotărăşte altceva în Metodele de Măsurare. 

Cantitățile măsurate în vederea plății nu vor include pierderile de 

materiale apărute în timpul execuției lucrărilor.  

Cantităţile vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul 

în care nu se specifică altceva. 

Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar, se va realiza 

pentru articolele de lucrari, dacă nu se specifică altfel în Contract. 

În cazul absenței unei metode relevante de măsurare pentru orice 

articol din listele de cantități, metoda de măsurare se stabilește de 

comun acord cu Supervizorul. 

Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va 

face, daca nu se specifica altfel, fără a se ține cont de operațiuni 

conexe. 

Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse în 

operă la lucrarile permanente și numai cu aprobarea 

Supervizorului.  

Prevederile din acest Preambul se vor aplica si în cazul lucrărilor 

adiționale, cu exceptia situațiilor în care se prevede altfel. 

Unitati de masura  3 S-au folosit următoarele unități de măsură și abrevieri: 

Unitate de măsura Abreviere 

Milimetru mm 

Milimetru pătrat   mm2 

Milimetru cub  mm3 

Metru (metru liniar)  m  

Metru pătrat m2  

Metru cub  m3 

Kilometru  km 
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Hectar  ha 

Kilogram  kg 

Tonă  t 

Suma forfetară  Sumă globală 

Suma provizorie(provizion)

  

valoare 

Oră  hr 

Saptamână  wk 

Litru  l 

Diametru nominal Dn 

Diametru exterior  De 

Număr Nr 

Ansamblu Ans 

Stabilirea pretului 

articolelor 

4 Fiecare articol individual va avea un preț stabilit. Prețurile unitare și 

Valoarea totală vor fi exprimate cu două zecimale. 

Moneda utilizată în acest Contract este moneda locală, „leul”. 

Serviciile si bunurile 

detinute de mediul 

public si privat  

5 Informaţiile din Contract privind locaţia conductelor existente este 

considerată a fi corectă, dar Antreprenorul nu va fi scutit de 

verificarea și identificarea acestor locații. Excepţie fac locaţiile 

identificate în mod specific şi măsurate separat de Antreprenor, care 

îşi va include propriile cheltuieli şi preţuri pentru: 

a) Localizarea și luarea de măsuri pentru susținerea si 

protectia completa a conductelor si a altor echipamente 

intalnite pe parcursul executiei Lucrărilor; 

b) Obtinerea aprobarii scrise a diversilor furnizori de utilitati 

posibil afectate sau intalnite pe parcursul executiei lucrarilor 

in vederea desfasurarii in siguranta a lucrarilor; 

c) Supervizorul va fi mereu informat asupra tuturor intelegerilor 

cu furnizorii privati de servicii, Companii de Utilitati, 

Persoane Juridice si Autoritati Publice. 
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Lucrul in paralel cu 

operarea  

6 Antreprenorul va include in preturile sale, măsuri necesare pentru 

lucrul în paralel cu operarea. 

Antreprenorul va include în prețurile sale sondajele care trebuie 

făcute pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor și aliniamentelor 

afectate de lucrări.  

Gestionarea debitelor 7 Antreprenorul va include în preţurile sale metodele de calcul și de 

gestionare a debitelor existente, pe perioada executării lucrărilor 

temporare. 

Limite si constrangeri la 

amplasament  

8 Antreprenorul va include în prețurile sale, sumele folosite pentru 

conformarea la limitele și constrângerile impuse de folosirea 

Amplasamentului. 

Produse si materiale 

echivalente  

9 Acolo unde Antreprenorul oferă un produs sau un material în locul 

celui specificat in Lista de Cantităţi pretul acestuia va trebui să 

includă toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea acestuia 

în executia Lucrărilor, proiectare, detalii de executie, certificate, 

aşteptarea aprobării documentelor re-înaintate). 

Dacă nu se specifică altfel în Contract, determinarea Lucrărilor 

afectate de introducerea produselor şi materialelor echivalente se va 

baza pe documentaţia de Licitaţie şi nu pe Lucrări, după cum s-au 

făcut adnotările şi completările pentru introducerea produselor şi 

materialelor echivalente. 
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Lucrari permanente 

proiectate de 

antreprenor 

 

10 Acolo unde Contractul necesită ca o parte sau mai multe lucrări să 

fie proiectate de Antreprenor preţurile din Lista de Cantităţi aferentă 

„proiectării lucrărilor” vor include toate obligaţiile şi costurile asociate 

pentru proiectarea, furnizarea de informaţii şi planşe, certificate, 

aprobări în aşteptare, re-depuneri, obținere avize/autorizatii 

necesareşi modificări şi adnotări la Lucrări. 

În plus, preţurile din Lista de Cantităţi aferentă execuției lucrărilor vor 

include ca şi costuri, toate testele şi prelevările de probe făcute de 

Antreprenor, forţa de muncă, bunurile şi materialele incluse în 

Lucrările proiectate. 

Testarea 11 Testele desfășurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea 

lucrărilor, bunurilor și materialelor incluse în lucrările permanente 

conform Specificațiilor. 

Verificarea, examinarea și măsurarea bunurilor, materialelor şi 

lucrarilor incluse în lucrările permanente, vor fi în conformitate cu alte 

operaţiuni stabilite sau incluse în mod rezonabil în Conditiile 

Contractului. Acestea vor fi realizate de Antreprenor, pentru a 

demonstra conformarea la cerinţele particulare ale Contractului, 

acolo unde acest lucru nu a fost menţionat separat în Specificaţii. 

Definitii 12 În Preambul și Metodele de Măsurare, dacă nu se cere altfel în 

contextul dat, următoarele cuvinte și expresii vor avea înțelesul de 

mai jos: 

a) “Condițiile Contractului” înseamnă Condițiile Contractului la 

care se face referire în Ofertă; 

b) Denumirea materialelor și lucrărilor menționate în 

Specificații și Planșele Contractului va fi identică cu cea din 

Metodele de Măsurare; 

c) “Lista de Cantități” înseamnă o listă de articole, care oferă și 

scurte descrieri pentru identificarea lucrărilor; 

d) Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru 

care cantitatea de muncă ce se va desfăşura nu poate fi 

determinată cu aceeaşi acurateţe ca pentru alte articole, dar 

pentru care e necesar să se facă o estimare; 
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e) “Articol preliminar” înseamnă un articol de lucrări, obligații 

generale și riscuri întâlnite anterior execuției Contractului, și 

care este specificat în sectiunea „Preliminare” a Listei de 

Cantități; 

f) “Nivelul existent al solului” înseamna nivelul solului înainte 

de începerea oricărei lucrări specificate în Contract; 

g) “Material Greu” înseamna materialul descris in Paragraful 9 

de mai sus; 

h) “Pana la terminarea Lucrărilor” înseamna până la 

terminarea în totalitate a Lucrărilor, în conformitate cu 

Condițiile Contractului; 

i) “După terminarea Lucrărilor” înseamnă ulterior situației de 

mai sus, respectiv perioada de garantie stipulată în 

Contract. 

Plata intermediară  13 Entitatea Contractantă nu va face plăţi pentru lucrari parţial 

finalizate, cu excepţia situaţiilor unde, Metodele de Măsurare 

stipulează altceva. Măsurarea lucrărilor pentru certificatul 

intermediar se va face pentru articolele la care s-au finalizat lucrările 

conform unității de măsură. 

Amplasamente/Locaţii 

multiple 

14 Au fost întocmite Liste de Cantități separate pentru fiecare 

amplasament/locație a lucrărilor prevăzute în Contract, 

centralizatoare pe serii de activități în funcție de fiecare locație, 

precum și un centralizator general pentru întregul Contract 

Metodele de măsurare  15 Pentru acest Contract, Metodele de măsurare sunt în conformitate 

cu Sectiunile următoare. 
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2 Metode de masurare 

2.1 SERIA A – ORGANIZARE DE SANTIER, PRELIMINARE SI GENERALE 

SERIA A – ORGANIZARE DE SANTIER, PRELIMINARE SI GENERALE 

A1 – Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului 

A1 Construirea Organizarii de 

Santier a Antreprenorului  
Articolul pentru construirea unei locații temporare este 

conform punctului Prevederi Generale din Preambul și 

include: 

Întocmirea POE (proiectelor pentru organizare de șantier) 

și DTOE în vederea obținerii de către Antreprenor a 

autorizației; 

 a) Montarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi 

materialelor pe Amplasament; 

b) Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone 

de parcare, aleilor, gardurilor, plăcuţelor de avertizare 

şi direcţionare; 

c) Asigurarea securității santierului; 

d) Asigurarea spațiilor de depozitare a materialelor și 

echipamentelor; 

e) Confectionarea și montarea panourilor publicitare 

pentru fiecare șantier / sector 

f) Montarea statiilor de preparare a betonului, mixturilor 

asfaltice, atelierelor de cofraje, confectii metalice, 

vopsitorie etc, dupa caz; 

g) Lucrarile de intretinere a organizarii de santier; 

h) Conectarea la utilitati; 

i) Plata serviciilor la utilitati; 

j) Recrutarea intregului personal; 
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k) Toate celelalte costuri de inceput, care nu sunt direct 

legate de articolele de lucrari si nu sunt acoperite de 

alte articole. 

l) Transportul întregului parc de utilaje necesar până în 

amplasamentul lucrărilor; 

m) Relocarea punctelor de lucru, in situația în care 

Antreprenorul considera acest lucru oportun. 

n) Alte cheltuieli conexe organizării de şantier inclusiv 

întreţinerea biroului Antreprenorului, întreţinerea 

spaţiilor de şedinţe şi celor necesare Supervizorului, 

aşa cum au fost indicate prin Specificaţiile tehnice 

Unitatea de masura: „suma globala” 

A2 – Demontarea/ dezafectarea organizării de șantier a antreprenorului 

A2 Demontarea/ dezafectarea 

Organizării de Șantier a 

Antreprenorului 

Articolul pentru dezafectarea locației temporare este conform 

punctului Prevederi Generale din Preambul și include: 

 a) Îndepărtarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor 

şi materialelor de pe Amplasament; 

b) Deconectarea, indepartarea si izolarea serviciilor 

care nu se mai folosesc; 

c) Demolarea si indepartarea din zona din afara 

Amplasamentului a drumului de acces pentru 

vehicule, zonelor de parcare, aleilor, gardurilor, 

placutelor de avertizare si directionare; 

d) Lucrari de terasamente (conform descrierii din Seria 

C); 

e) Refacerea zonelor ocupate de locația temporară și 

aducerea acestora la starea inițială. 

Unitatea de masura: „suma globală” 
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A3 – Adaptare la conditiile de teren, la metodologia de realizare proprie in functie de dotari si 

capabilitati disponibile precum si adaptare la echipamentele furnizate 

A3 Adaptare la conditiile de teren, 

la metodologia de realizare 

proprie in functie de dotari si 

capabilitati disponibile precum 

si adaptare la echipamentele 

furnizate - rezervoare/statii de 

clorinare/statii de pompare 

apa/statii de pompare apa uzata 

/Traversari/Sprijiniri 

Costurile pentru intocmirea documentatiilor tehnice necesare 

adaptarii la teren, la metodologia de executie si la 

caracteristicile tehnice ale echipamentelor includ urmatoarele 

lucrari dar fara a se limita la acestea: 

 a) Studii şi sondaje de teren suplimentare, inclusiv studii 

geotehnice, hidrogeologice, de inundabilitate, 

expertize tehnice, detectie cabluri, etc (dupa caz), 

detaliate pentru definitivarea solutiilor tehnice pentru 

executie. 

b) Descrierea soluțiilor constructive la elementele de 

structură, descrierea ordinii tehnologice de execuție 

și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta 

este obligatorie), recomandări privind transportul, 

manipularea, depozitarea și montajul. 

c) Scheme de detaliu ale instalațiilor hidraulice, 

pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, 

rețele de combustibil, apă, iluminat și altele 

asemenea, precum și altele aferente instalațiilor 

tehnologice; 

d) Planșe de montaj, cu indicarea geometrilor, 

dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și 

a altor informații de aceeași natura, inclusiv a 

schemelor tehnologice de montaj; 

e) Diagrame, nomograme, calcule inginerești, 

tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic 

necesar punerii în funcțiune și exploatării; 
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f) Liste cu utilaje și echipamente din componența 

planșelor tehnologice, inclusiv fise cuprinzând 

parametrii, performantele și caracteristicile acestora. 

g) Verificarea tehnică de calitate a documentatiilor 

tehnice, în condițiile prevăzute de lege și în scopul 

realizării unor construcții care să corespundă calitativ 

cel puțin unor niveluri minime de performanță 

prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții, cu modificările ulterioare. 

h) Verificarea va fi efectuata de către specialiști atestați 

(arhitectură, rezistență și stabilitate, protecția 

împotriva focului, siguranța în exploatare, igiena, 

protecția mediului, hidroizolații, energie – după caz) 

cu experiența în domeniu, atestați de către ministerul 

de resort numiți verificatori (inclusiv referatul de 

verificare ce însoțește proiectul în procesul de 

autorizare). Predarea documentatiilor tehnice va fi 

făcută conform prevederilor Capitolului 2-Specificatii, 

Sectiunea 1-CSP, Articolul 3.6. Documentele 

Antreprenorului 

i) Orice alte lucrări de detaliu care Antreprenorul 

consideră că sunt necesare pentru execuția lucrărilor. 

În acest sens, Antreprenorul va indica un preț global. 

Dacă nu se includ, atunci se va considera că prețurile 

listelor acoperă toate cheltuielile pentru execuția 

lucrărilor solicitate. 

Unitatea de măsura va fi „suma globala” 

Nota  Plata aferenta acestui articol se va realiza la finalizarea 

lucrărilor de execuție, prin certificatul de plata la terminarea 

lucrarilor 

A4 – Cartea constructiei 

A4 Cartea Constructiei Costurile pentru Cartea Constructiei includ urmatoarele lucrari 

dar fara a se limita la acestea: 
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 a) Pregatirea si furnizarea desenelor post executie; 

b) Toate documentele necesare Cartii Constructiei in 

conformitate cu legislatia in vigoare 

Unitatea de măsura va fi „suma globala” 

Nota  Plata pentru aceste lucrari se va realiza la momentul predarii 

Cartii Constructiei catre Inginer, prin certificatul de plata la 

terminarea lucrarilor.   

2.2 SERIA B – CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI 

SERIA B – CURĂȚAREA AMPLASAMENTULUI  

B1 – Curățarea generală a amplasamentului 

B1 Curățarea generală a 

Amplasamentului  
Articolele pentru curăţarea generală a amplasamentului se refera la 

nivelul zonei plane care trebuie curăţată conform Contractului în 

hectare şi includ lucrările necesare pentru îndepărtarea tuturor 

obstacolelor superficiale identificate prin Contract, până la nivelul 

existent al soluluii, astfel: 

 a) Demolare, dezmembrare şi îndepărtare a structurilor de 

dimensiuni mici (de exemplu: cămine de vane, cămine de 

vizitare, baraci și magazii); 

b) Scoaterea și curățarea de rădăcini, umplerea și compactarea 

golurilor rămase după îndepărtarea acestora, tăierea 

copacilor; 

c) Evacuarea materialelor rezultate precum și evacuarea 

gunoaielor; 

d) Deconectarea, dezafectarea, devierea și etanșarea utilităților 

(după caz); 

e) Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, 

arbuști și altele asemenea (după caz); 

f) Depistarea, tratarea și evacuarea eventualelor materiale 

periculoase; 
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g) Separarea corectă a terminațiilor gardurilor existente, 

gardurilor vii și a pereților; 

Unitatea de măsură: „Hectar”, măsurat cu două zecimale.  

Nota  Lucrările de curățarea amplasamentului nu vor fi măsurate separat 

pentru lucrările incluse în seriile A, B, D, E F și G. 

Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi 

măsurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunța, 

trebuie incluse în măsurătoarea pentru Curăţirea Generală a 

Amplasamentului. 

B2 – Demontarea sau îndepărtarea și depozitarea materialelor pentru refolosire 

B2 Demontarea sau 

îndepărtarea și 

depozitarea 

materialelor pentru 

refolosire  

Măsurătorile vor cuprinde toate lucrările specifice. 

Demontarea și depozitarea materialelor în vederea refolosirii va fi 

măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract 

pentru a fi puse deoparte și refolosite în cadrul Lucrărilor. 

Demontarea și depozitarea materialelor în vederea refolosirii includ: 

a) Excavarea oricarui material (conform descrierii din Seria C); 

b) Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); 

c) Curățarea, stivuirea, protejarea și etichetarea; 

d) Refacerea la starea inițială a căilor de acces; 

e) Transportul și manevrarea și depozitarea; 

f) Pregătirea amplasamentului pentru începerea lucrărilor de 

execuție; 

g) Înlocuirea articolelor avariate în timpul operațiunilor anterioare; 

h) Depistarea și tratarea materialelor periculoase. 

Unitatea de măsura: “bucată” 
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B3 – Demontarea  și depozitarea materialelor în afara șantierului 

B3 Demontarea  și 

depozitarea 

materialelor în afara 

șantierului 

Măsurătorile vor cuprinde toate lucrările specifice. 

Demontarea și depozitarea materialelor în afara șantierului va fi 

măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract care 

trebuie duse la un loc de depozitare asigurat de Entitatea Contractantă. 

Articolele pentru demontarea și depozitarea materialelor în afara 

Șantierului includ: 

a) Demolarea, spargerea și înlăturarea structurilor din beton, 

zidărie, metal și lemn inclusiv subsoluri și fundații; 

b) Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C); 

c) Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); 

d) Stivuirea, protejarea și etichetarea utilajelor și echipamentelor 

care vor fi depozitate în afara șantierului; 

e) Transportul, manevrarea și depozitarea; 

f) Deconectarea, dezafectarea și etanșarea utilităților; 

g) Excavații, umpluturi și compactări în zona terenului afectat de 

demolări; 

h) Refacerea amplasamentului pentru începerea lucrărilor de 

execuție; 

i) Înlocuirea articolelor avariate în timpul operațiunilor anterioare. 

Unitatea de masura: “bucată” 

2.3 SERIA C – LUCRĂRI TERASAMENTE 

SERIA C – LUCRĂRI TERASAMENTE 

 Notă  Lucrările de excavaţie nu vor fi măsurate separat pentru lucrările 

incluse în seriile A, B, D, E ,F sau G. 

În scopul măsurătorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru 

cub depozitat sau evacuat. 
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C1 – Sapatura 

C1 Săpătura Se vor include toate lucrarile necesare pentru excavatii pana la 

adancimea adecvata si necesara tehnologiei de executie, tinand cond 

de natura solului si prezenta apei subterane. 

Articolele de săpătură vor include urmatoarele: 

a) Trasarea lucrărilor de terasamente; 

b) Mărunțirea sau spargerea materialelor înainte sau în timpul 

procesului de excavație precum și eventuale reparații; 

c) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu 

detaliile proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic 

și metodologiei proprii de execuție și montarea acestora; 

d) Epuismente necesare pentru realizarea lucrărilor și 

menținerea excavațiilor fără apă - inclusiv 

montarea/demontarea pompelor de epuisment; 

e) Sortarea materialelor; 

f) Formarea și menținerea înclinațiilor pantelor, păturilor și 

bermelor; 

g) Menținerea radierelor și marginilor fundațiilor; 

h) Nivelarea și menținerea marginilor cursurilor de apă și a altor 

lucrări asemănătoare; 

i) Protejarea structurilor/construcțiilor existente (proprietăți, 

canale și a altor lucrări asemănătoare); 

j) Excavaţii (sapaturi mecanice si manuale) si excavatii 

adiţionale de care Antreprenorul ar avea nevoie pentru spaţiu 

de lucru sau alte lucrări temporare precum şi umplerea 

ulterioară cu materiale aprobate şi compactare; 

k) Încărcarea, transportul și depozitarea materialelor rezultate din 

săpătură; 
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l) Înlocuirea materialelor care au suferit modificari și au devenit 

inacceptabile; 

m) Lucrări de protecție, susținere a oricăror rețele de utilități 

întâlnite, deviere temporară sau definitivă a unor cursuri de 

apă; 

n) Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerintele pentru 

umplutură. 

o) Măsuri speciale de gestionare pentru materiale contaminate. 

p) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de masura: “metru cub” 

C2 – Depozitarea materialului 

C2 Depozitarea 

materialului rezultat 

(excavat din santier 

sau din groapa de 

imprumut) 

Include articole separate pentru depozitarea materialelor de umplere. 

Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere includ 

urmatoarele: 

a) Protejarea marginilor excavației; 

b) Gestionarea materialelor rezultate; 

c) Epuismente necesare pentru păstrarea excavațiilor fără apă; 

d) Conformarea cu cerințe și constrangeri referitoare la ordinea, 

timpul și rata de depozitare și umplere; 

e) Luarea măsurilor de precauție pentru evitarea distrugerii 

proprietății, structurilor, serviciilor de utilități și a altor lucrări 

asemănătoare; 

f) Transportul materialului rezultat; 

g) Înlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificări și au 

devenit inacceptabile; 

h) Sortarea materialelor; 
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i) Compactare; 

j) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii; 

Unitatea de masura: “metru cub” 

C3 – Evacuarea surplusului de material excavat 

C3 Evacuarea 

surplusului de 

material excavat  

Include articole separate pentru evacuarea surplusului de material 

excavat necontaminat și contaminat. Articolele pentru surplusul de 

material excavat includ urmatoarele: 

a) Transportul și depozitarea în bascule în afara șantierului, 

furnizate de Antreprenor; 

b) Gestionarea materialelor; 

c) Măsuri speciale de gestionare a materialelor contaminate; 

d) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării; 

Unitatea de masura: “metru cub” 

C4 – Materiale de umplutură aduse pe șantier 

C4 Materiale de 

umplutură aduse pe 

șantier 

Includ articole separate pentru fiecare tip de material de umplutură 

adus pe şantier. 

Articolele pentru materialele de umplutură aduse pe șantier includ 

următoarele: 

a) Depozitare (conform descrierii din articolul C2); 

b) Determinarea tipurilor și calității materialelor necesare ca 

umpluturi, aduse din surse externe; 

c) Determinarea/stabilirea soluției de îmbunătățire a terenului de 

fundare (daca este cazul); 
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d) Procurarea, încărcarea/descărcarea, manipularea, 

depozitarea și transportul de la sursa externă și până la locul 

de punere în opera a materialului necesar pentru 

îmbunătățirea stratului de fundare (pietris, piatra sparta, lianti 

speciali, membrane gotextile etc) ; 

e) Realizarea tronsoanelor experimentale de îmbunătățire a 

terenului de fundare (daca este cazul) 

f) Întocmirea rapoartelor calitative la materiale; 

g) Prepararea/așternerea amestecului manual sau mecanic 

materialelor necesare imbunatatirii terenului de fundare, cu 

utilaje specifice, funcție de caracteristicile, indicațiile 

furnizorului și în concordanta cu soluția stabilită;  

Udarea straturilor manual/mecanic, pentru completarea 

umiditatii necesare compactarii, inclusiv transportul apei de la 

sursa la locul de udare; 

h) Compactarea manuala/mecanica in straturi succesive folosind 

utilaje/echipamente adecvate zonelor in care se realizeaza; 

i) Stratul de repartie din nisip (procurare, transport, udare, 

compactare cu utilaj specific zonei in care se pune in opera); 

j) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării; 

Unitatea de masura: “metru cub” 

C5 – Excavarea în teren tare 

C5 Excavarea în teren 

tare 
Măsurătorile vor consta în volumul golului format prin înlăturarea 

materialelor dure. 

Articolele pentru excavaţii în teren tare includ următoarele: 

a) Trasarea lucrărilor; 

b) Sondarea preliminara si determinarea tipul de teren tare; 
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c) Săpătura în teren tare (stancă/rocă) manual/mecanic cu utilaje 

specifice; 

d) Spargerea blocurilor mari, aruncarea deșeului/molozului pe 

mal și depozitarea acestuia; 

e) Spargerea, separarea si sortarea materialelor rezultate; 

f) Tăierea armăturilor; 

g) Tăierea cu discul și înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere 

existente, curăţarea suprafeţelor, frezarea sau geluirea 

suprafeţelor, tratarea radierelor fundaţiilor; 

h) Înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere existente, curățarea 

suprafețelor, frezarea sau geluirea suprafețelor, tratarea 

radierelor fundațiilor, după caz; 

i) Lucrări de desfacere a podetelor si rigolelor de scurgere ale 

drumului; 

j) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de masura: “metru cub” 
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2.4 SERIA D – CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU CONDUCTE 

SERIA D – CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU CONDUCTE 

D1,D2 – Conducte de apă/conducte de canalizare/conducte de refulare 

D1 

D2 

 

Conducte de 

apă/  

Conducte de 

canalizare/ 

Conducte de 

refulare 

În Listele de cantități au fost incluse articole pentru măsurarea și cotarea lucrărilor 

corespunzătoare conductelor.  

Măsurarea conductelor o va reprezenta lungimea lor individuală masurată de-a 

lungul axului, între urmatoarele: 

a) Axele căminelor de vizitare/vane; 

b) Fețele externe ale pereților (clădirilor, stațiilor de pompare, etc); 

c) Intersecția dintre axul și joncțiunile conductei; 

d) Poziţia capetelor conductelor. 

Nota: pentru conducte de canalizare decontarea se va face considerand lungimile 

individuale măsurate de-a lungul axului conductelor între peretii exteriori ai 

caminelor de vizitare. 

Adâncimile pentru clasificarea conductelor în excavații vor fi măsurate de la nivelul 

solului existent la generatoarea inferioară a conductei, la care se adauga grosimea 

patul de pozare. 

Costul umpluturilor incluse în articolele relevante din Listele de Cantitati vor include, 

dar nu se vor limita la sortarea, manipularea, punerea în operă și compactarea 

materialului excavat sau adus din altă sursă. 

Măsurarea conductelor va lua în considerare întreaga construcție, neținând cont de 

numărul de conducte din tranșee. Acolo unde se pozează mai mult de o conductă 

într-o tranșee, atunci numărul de conducte va fi inclus în descrierea articolelor. 

S-au inclus articole separate pentru conducte de diametre, materiale și clasificări 

diferite precum şi pentru fiecare lungime dintre pereții căminelor de vizitare/vane, 

joncţiuni şi capete de conductă. 

S-au inclus articole separate pentru conducte pe diferite tipuri de adâncimi (pana 

la 1.5 m, intre 1.5 si 2 m și apoi din jumatate în jumătate de metru pe adâncime). 

Pentru „Conducte de apă/Conducte de canalizare înlocuire „- se va include și 

Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apă, existente înlocuite. 

Articolele pentru conducte includ următoarele: 

 a) Trasarea lucrărilor; 
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 b) Excavarea oricăror materiale (cu exceptia stratului rutier); 

  c) Desfacerea/refacerea podețelor, rigolelor, gardurilor scarilor, etc, întâlnite 

pe traseele conductelor din zonele necarosabile 

d) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu detaliile 

proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și metodologiei 

proprii de execuție și montarea acestora; 

e) Toate lucrările de terasamente, inclusiv materialul, pentru realizarea 

patului de fundare din nisip (15 cm pentru conducte sub presiune si 10 cm 

pentru conducte cu nivel liber) pe toata lungimea conductelor, precum și a 

umpluturii de nisip din jurul conductelor până la 30 cm peste generatoarea 

superioară a acestora, în conformitate cu detaliile din planșele care se 

regasesc in Capitolul 3. 

f) Lucrările de susținere și protejare a utilităților existente întâlnite la execuția 

săpăturilor, sau devierea temporară sau permanentă  acestora în funcție 

de posibilități. 

g) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor și menținerea 

excavațiilor fără apă; 

h) Materiale de umplutura – imbunatatirea terenului pentru fundare (conform 

descrierii din Seria C); 

i) Dispozitive de susținere temporară pentru conducte și înlăturarea lor la 

finalizarea lucrărilor. Devierea sau mutarea provizorie/definitivă a rețelelor 

edilitare care împiedică realizarea lucrărilor proiectate; 

j) Masive de ancoraj, după caz; 

k) Toate lucrările aferente desființării conductelor și căminelor existente, 

precum și eventualele lucrări temporare necesare, în zonele în care traseul 

conductelor noi se suprapune cu traseul conductelor care se reabilitează 

(dacă este cazul) 

l) Achizitionarea conductelor, incarcarea si transportul acestora pe santier; 

m) Descarcarea conductelor pe santier, inclusiv depozitarea intermediara la 

locatia santierului; 
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n) Fitinguri pentru conducte (ștuțuri, coturi, îmbinări teuri, coliere de branșare, 

adaptoare cu flanșe, piese de curățare, etc.), cu excepția armăturilor (vane, 

debitmetre, compensatoare de montaj, etc); 

o) Tăiere, pozare, îmbinare și asezare. Tăierea conductelor include și 

șanfrenarea unde este necesar. Îmbinările includ și șuruburi, piulițe, șaibe 

precum și sisteme de protecție a îmbinărilor, unde este necesar; 

p) Etanşarea conductelor de apă și canalizare scoase din uz, cu toate lucrarile 

aferente, în cazul lucrărilor de înlocuire/reabilitare; 

q) Localizarea conductelor de apă sau canalizare existente; 

r) Execuție șanturi și conducte de evacuare; 

s) Dispozitive de susținere; 

t) Așezare, mărginire și împrejmuire; 

u) Lagăre canelate pentru îndoire și joncțiuni; 

v) Cofrare; 

w) Bandă de împrejmuire; 

x) Umplere și compactare; 

y) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); 

z) Mutarea îmbinărilor și alte asemenea lucrări; 

aa) Refacerea zonelor necarosabile; 

bb) Testare (probe de presiune și etanșeitate) și curățarea conductelor în 

conformitate cu normativele în vigoare (testarea include alimentarea cu 

apă pentru testare acolo unde este necesar); inspecția video, în cazul 

canalizărilor; 

Inchiderea capetelor la conducte pentru efectuarea probei de     etanșeitate, la 
presiune. 

Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă, introducerea apei 

cu dezinfectant, luarea probelor, golirea și spălarea după evacuarea apei cu 

dezinfectant 
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cc) Înregistrare, pichetare și etichetare; 

dd) În cazul canalelor, trasarea lucrarilor, opritoarelor temporare, dispozitivelor 

de marcare; 

ee) Lubrifianţi, umplere şi ştemuire; 

ff) Sondare și înregistrare, inclusiv identificarea tuturor utilităților subterane; 

gg) Sisteme de protecție a conductelor care includ: căptușire pe interior, 

cămășuire externă, protecție catodică; 

hh) Înlăturarea și evacuarea apei folosite pentru dezinfecție, curățare și 

testare. 

ii) Țeava de protecție din otel pentru protectia conductelor, inclusiv orice alte 

accesorii necesare; 

jj) Montarea parapetelor și podețelor metalice de inventar la șanțurile 

realizate pentru montarea conductelor 

kk) Realizarea masivelor de ancoraj în conformitate cu planșele de execuție 

ll) Banda de avertizare din PVC și fir trasor (cu inserție metalică) pentru 

conductele de alimentare cu apă și bandă de avertizare din PVC, fără fir 

trasor pentru conductele de canalizare (dupa caz); 

mm) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de masura: “metru liniar” 

 Nota În vederea emiterii Certificatelor Interimare de Plată, valoarea de plată 

certificată pentru articolele cu prefix D1 și D2, in cazul conductelor pozate în 

carosabil, se va calcula după cum urmează: lucrarile vor fi decontate pe 

tronsoane executate numai dupa aducerea terenului la starea initiala pe 

tronsoanele in cauza. 

In situatia in care, la executia lucrarilor, se vor poza mai multe conducte in transee 

comuna, se va diminua valoarea terasamentelor aferente D1 si D2 (articol De din 

centralizator cantitati/liste), corespunzator lucrarilor real executate aprobate de 

catre Supervizor. 
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D3 – Subtraversări utilități/obstacole existente 

D3 Subtraversări 

utilități/ 

Obstacole 

existente 

Lucrările de protecție necesare in anumite cazuri la intersecțiile conductelor 

proiectate cu alte utilități sau obstacole existente vor fi măsurate separat. 

De regulă, se vor lua măsuri suplimentare de protecție în cazul conductelor care 

subtraversează garduri, pereți sau alte tipuri de obstacole existente, linii subterane 

de fibra optica, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil 

lichid, conducte subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125 mm, 

canalizare subterană cu diametre mai mari de 150 mm, canale termice și cabluri 

subterane cu voltaj ridicat. 

Articolele incluse în listele de cantități sunt separate pentru fiecare tip de diametru 

de conductă nou prevăută și includ următoarele: 

 a) Investigațiile de teren necesare (acolo unde nu sunt cuprinse in 

documentația de atribuire), obținere avize (acolo unde este necesar); 

b) Localizare, trasare; 

c) Alte lucrări suplimentare de terasamente față de cele cuprinse în articolele 

de conducte; 

d) Luarea tuturor măsurilor de susţinere şi protecţie a utilităților și obstacolelor 

existente; 

e) Remedierea defecțiunilor apărute la utilitățile sau obstacolele existente, 

repoziționarea acestora ca urmare a execuției lucrărilor, 

f) Țeava de protecție, inclusiv orice alte accesorii necesare; 

g) Refacerile din zonele afectate; 

h) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucata” 

D4 – Conectări la conducte și cămine existente 

D4 Conectări la 

conducte și 

cămine 

existente 

Conectarile (legăturile) vor fi masurate separat doar în cazul conexiunilor la 

conductele și căminele existente. 

Articolele pentru conectarile la conductele și căminele existente includ: 
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a) Excavații în orice material; 

b) Localizare și poziționare; 

c) Umpluturi și compactări; 

d) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); 

e) Execuția legăturilor dintre conducte și pereții căminelor de vizitare/vane 

precum și repararea conductelor existente și pereților afectați; 

f) Conducte, fitinguri și garnituri; 

g) Așezare, mărginire și împrejmuire; 

h) Betonare; 

i) Cofrare; 

j) Protejarea capetelor nefolosite; 

k) Re-pozitionarea conductelor existente mișcate; 

l) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de masura: “bucată” 

D5 - Cămine  

D5 Cămine de 

vane, control, 

monitorizare, 

curatare si 

cămine de 

vizitare 

În Listele de cantități au fost incluse articole pentru măsurarea și cotarea  căminelor 

de vane, a căminelor de vane și curățare aferente conductelor de refulare ale 

stațiilor de pompare, precum și pentru căminele de vizitare aferente rețelelor de 

canalizare. 

Structura căminelor de vane este beton armat monolit/prefabricat/PP-B iar 

capacele vor fi realizate din material compozit si rama compozit/fonta, clasa D 400 

carosabile, cu sistem antifurt. 

Încadrarea în listele de cantități a căminelor s-a facut astfel: 

- cămine de vane: în funcție de tipurile definite în planșa cu detalii constructive, 

respectiv dimensiunile în plan și adâncimea căminului (pana la 1,5 m, intre 1,5 si 2 

m si apoi din jumatate in jumatate de metru); 
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- cămine de vizitare: în funcție de diametrul conductei de canalizare și adâncimea 

căminului (pana la 1,5 m, intre 1,5 si 2 m si apoi din jumatate in jumatate de metru); 

Adancimea caminului de vane sau caminului de vizitare este dată  de diferenta 

dintre cota capacului si radierul acestuia. 

Articolele pentru cămine de vane și cămine de vizitare exclud desfacerea și 

refacerea sistemelor rutiere afectate pentru realizarea lor, acestea lucrări fiind 

cotate la lungimea rețelei (D10 și D12) 

Articolele pentru cămine de vane și cămine de vizitare includ urmatoarele: 

 a) Excavatii in orice material; 

b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); 

c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor 

fara apa; 

d) Readucerea terenului natural afectat la starea inițială; 

e) Tinerea in functiune a sistemului (conducte provizorii, pompe, fitinguri,etc) 

f) Localizarea conductelor de apă sau canalizare existente. Devierea sau 

mutarea provizorie/definitivă a rețelelor edilitare care impiedică realizarea 

lucrărilor, în funcție de posibilități 

g) Dispozitive de susţinere temporară pentru conducte şi înlăturarea lor la 

finalizarea lucrarilor. 

h) Spargerea conductelor de apă sau canalizare existente; 

i) Conectarea si re-conectarea conductelor existente; 

j) Executia radierelor, peretilor, acoperisurilor si placilor de acoperire, niselor 

(unde este cazul). Procurare, transport și montaj cămine prefabricate; 

k) Canale, fitinguri, conducte si conexiuni pentru evacuarea apelor provenite 

accidental in căminele de vane; 

l) Conducte si fitinguri interne in caminele de vane ale rețelelor de distributie 

si orice alte lucrări complementare (înglobare în beton, etc) conform 

detaliilor din planșele care se regasesc in Capitolul 3. 
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m) Instalatiile hidraulice din căminele de rupere de pantă, din caminele de 

deversare a conductelor de refulare, din caminele de decantare ale 

rețelelor de canalizare si orice alte lucrări complementare (înglobare în 

beton, etc) conform detaliilor din planșele care se regasesc in Capitolul 3. 

n) Curățare; 

o) Trepte, lanțuri de siguranță, scări, balustrade, piese de trecere/garnituri de 

etanșare prin pereții căminelor și alte lucrări asemănătoare; 

p) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu detaliile 

proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și metodologiei 

proprii de execuție și montarea acestora; 

q) Capace, rame; 

r) Utilaje si echipamente de ridicare; 

s) Betonare (dacă este cazul); 

t) Cofrare (dacă este cazul); 

u) Armare (dacă este cazul); 

v) Umplere și compactare, îmbunătățirea terenului de fundare 

w) Realizarea etanșărilor; 

x) Re-pozitionarea conductelor existente miscate; 

y) Teste de etanșeitate și infiltrații; 

z) Hidroizolația căminelor, conform specificațiilor tehnice (interioară și 

exterioară); 

aa) Plăcuțe de marcaj; 

bb) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării (detalii de executie pentru lucrari civile). 

Unitatea de măsură: “bucată” 
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D6 – Vane, compensatoare de montaj, debitmetre, hidranți 

D6 Vane, 

compensatoare 

de montaj, 

debitmetre, 

instalatii 

hidraulice 

pentru 

masurarea 

presiunii in 

retea, hidranți 

În Listele de cantități au fost incluse articole separate pentru vane, debitmetre, 

compensatoare de montaj si hidranti pe tipuri si diametre diferite. 

Articolele pentru vane, debitmetre, compensatoare de montaj, hidranti, si alte 

lucrari asemanatoare includ urmatoarele: 

 a) Achizitionarea materialelor (armături, accesorii); 

b) Plata tuturor taxelor; 

c) Manipularea, descarcarea si depozitarea materialelor; 

d) Transportul pe santier; 

e) Montajul materialelor; 

f) Pasta protectoare si infasurari de protectie pentru imbinarile mecanice cu 

flanse; 

g) Placuta indicatoare, unde este cazul; 

h) Placa de beton pentru suport, unde este cazul; 

i) Garnituri, seturi de suruburi; 

j) Lucrarile de terasamente (sapatura, sprijiniri, transportul pamantului 

excedentar si pentru umpluturi, imprastierea si compactarea pamantului de 

umplutura, pat de pozare și umplutura de nisip în jurul conductei de racord 

a hidrantului, etc), unde este cazul; 

k) Devierea sau mutarea provizorie/definitiva a retelelor edilitare care 

impiedica realizarea lucrarilor; 

l) Refacerea zonelor nepavate afectate; 

m) Testare; 
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n) Conducta PEID de racordare a hidrantului la reteaua de alimentare cu apă, 

inclusiv toate fitingurile necesare conform detaliilor din planșele care se 

ragesesc in Capitolul 3 – Planse. 

o) Procurare robinet de concesie, inclusiv toate materialele și lucrările 

asociate pentru montajul îngropat conform detaliilor din planșele care se 

regasesc in Capitolul 3 – Planse (dupa caz). 

p) Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru 

respectarea Specificatiilor. 

La punctele de măsură, vor fi adăugate minim și următoarele: 

q) Investigatiile de teren necesare, detalii suplimentare de execuție dacă 

se consideră necesar, documentatii uzinare, specificatii aparataj 

electric,). 

r) Executie programe soft de aplicatie, memorare date cel putin 30 zile, 

implementare, punere in functiune, probe transmisie date cu 

dispecerul local. 

s) Predare tabele de TAG-uri si program aplicatie in format electronic, 

licente soft necesare dezvoltarii programelor aplicatie 

t) Tablou electric și transmisie date montat pe soclu de beton de cel 

putin 0,3m peste nivelul carosabilului, tablou metalic minim IP55 

prevazut cu acoperis de ploaie si soare, termostatat si ventilat, cu usa 

dubla si yala, avertizare in sistemul SCADA deschiderea usii. Tabloul 

va fi prevazut cu PLC, serie industriala, sistem deschis, surse de 

tensiune, HMI-interfata operator pentru citirea parametrilor masurati, 

modem pentru transmiterea datelor la distanță cu managementul 

comunicatiei, UPS necesar cel putin transmisiei parametrilor la 

căderea retelei de alimentare (30 min.) 

u) Executie traseu pozare subterana cabluri electrice protejate in tuburi 

de protectie intre caminul de masurare (amplasat pe carosabil) si 

locul de amplasare a tabloului electric de masura (in afara 

carosabilului sau a trotuarului pe spatiul verde langa limita de 

propietate sau stalpi de iluminat); 

v) Cablaj electric de forta si semnal pozat in sant protejat in tub PVC 

executie grea sau similar, pozat in jgheaburi metalice in camin si 

echipamente asociate 
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w) Instalatie electrica de legare la pamant 

x) Sistem antiefracție (1 senzor pe ușa Tablou, 1 senzor pe acces in 

cămin cu alarmă acustică și transmitere in SCADA prin intermediul 

PLC; 

y) Toate costurile pentru materiale, manopera, utilaj, transport, testare, 

calibrare și punerea în funcțiune se considera ca vor fi incluse de 

Antreprenor în pretul unitar  

z) Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare 

pentru respectarea specificatiilor. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

 Alimentare cu 

energie 

electrică pentru 

instalația de 

monitorizare 

presiune, debit/ 

Racord electric 

Lucrările necesare racordurilor electrice inclusiv a transformatoarelor necesare 

(acolo unde este cazul) vor fi plătite din cadrul sumei provizorii înscrisă în lista 

separată aferentă sumelor provizionate. Sumele se vor plăti către furnizorul de 

energie electrică pentru obținerea avizului tehnic de racordare (ATR) si tuturor 

documentelor tehnice premergătoare precum și pentru execuția lucrărilor de către 

societăți autorizate ANRE pe baza prevederilor ATR. 

În acest context, constituie obligație a Antreprenorului reprezentarea Autorității 

Contractante in relația cu furnizorul de energie electrică pentru întocmirea și 

depunerea cererii de racordare precum și pentru coordonarea activităților necesare 

etapelor de obținere a avizului tehnic de racordare și ale finalizării lucrărilor 

prevăzute de acesta.  

Costul efortului asigurat in acest scop de Antreprenor este considerat inclus in 

celelalte costuri din lista de prețuri și nu va fi decontat ca articol separat. 

D7 - Branșamente la rețeaua de distribuție 

D7 Branșamente la 

rețeaua de 

distribuție, 

inclusiv cămin 

de apometru 

echipat și 

robinet de 

concesie 

montat îngropat 

În Listele de cantități s-au prevăzut articole separate pentru branșamente în funcție 

de tipul materialului și dimensiunea conductei de branșament. 

Articolele pentru branșamente includ: 

 a) Desfacerea sistemelor rutiere, trotuarelor, podetelor, rigolelor existente; 

b) Excavarea oricăror materiale; 
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c) Sprijinirea tranșeelor; 

d) Toate lucrările de terasamente, inclusiv materialul, pentru realizarea 

patului de fundare din nisip de 15 cm și a umpluturii de nisip pâna la 30 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductelor de branșament, pe toata 

lungimea acestora; 

e) Lucrările de susținere și protejare a utilităților existente întâlnite la execuția 

săpăturilor, sau devierea temporară sau permanentă  acestora în functie 

de posibilități; 

f) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor 

fara apa; 

g) Transportul, montajul şi demontarea echipamentului de foraj complet cu 

toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz); 

h) Toate măsurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul 

materialului, semnalizare, parapete, podeţe, etc. conform cerinţelor 

normelor in vigoare; 

i) Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare; 

j) Conductă PEID pentru conectarea caminului de bransament la conducta 

de alimentare cu apă, inclusiv toate fitingurile necesare conform detaliilor 

din planșele care se regasesc in Capitolul 3 – Planse. 

k) Pozitionare, mărginire şi împrejmuire; 

l) Bandă de împrejmuire; 

m) Umplere şi compactare; 

n) Refacere legătură cu instalația existentă a utilizatorului (dupa caz); 

o) Evacuarea surplusului de material excavat; 

p) Mutarea îmbinărilor şi a altor lucrari asemanatoare; 

q) Refacerea temporară și permanentă a sistemului rutier; 

r) Refacerea zonelor nepavate afectate inclusiv trotuare, rigole, podete; 
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s) Testare (probe de presiune/etanseitate) si curatarea conductelor in 

conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu 

apa pentru testare acolo unde este necesar, precum și evacuarea apelor 

uzate din aceste procese) 

t) Spalarea si dezinfectia conductelor de bransament, in cazul in care sunt 

prevazute bransamente noi la retelele existente. In cazul bransamentelor 

realizate pe conducte noi sau reabilitate, spalarea si dezinfectia se vor face 

odata cu reteaua de alimentare cu apa; 

u) Repoziţionarea conductelor existente mişcate; 

v) Capace si rame; 

w) Utilaje si echipamente de ridicare; 

x) Realizarea etanșărilor; 

y) Procurare și montare cămin de apometru complet echipat cu instalație 

hidraulică, prevăzut cu capac cu încuietoare de siguranță, conform 

detaliilor din planse, protejat la ingheț și  prevăzut cu capac cu încuietoare 

de siguranță 

z) Procurare si montaj contor de masurare a debitelor; 

aa) Procurare robinet de concesie, inclusiv toate materialele și lucrările 

asociate pentru montajul îngropat conform detaliilor din planșele care se 

regasesc in Capitolul 3 – Planse (dupa caz) 

bb) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de masura: “bucata” 

Nota: Trusele de citire portabile / softurile de citire vor fi cotate ca parte din pretul 

unitar al reperului D7-01 „Bransament” din cadrul listelor de cantitati. 

În vederea emiterii certificatelor intermediare, valoarea branșamentelor 

certificată pentru plată se va calcula astfel: lucrarile vor fi decontate pe 

tronsoane executate numai dupa aducerea terenului la starea initiala pe 

tronsoanele in cauza. 
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D8 - Racorduri  la reteaua de canalizare 

D8 Racorduri  la 

reteaua de 

canalizare, 

inclusiv 

căminul de 

racord 

individual 

În Listele de cantități s-au prevăzut articole separate pentru măsurarea și cotarea 

racordurilor proprietăților la rețeaua de canalizare, în funcție de tipul materialului și 

dimensiunea conductei de racord 

Articolele pentru racorduri la reteaua de canalizare includ: 

 a) Desfacerea sistemelor rutiere, trotuarelor, podetelor, rigolelor existente ; 

b) Excavatii in orice material; 

c) Sprijinirea tranșeelor; 

d) Toate lucrările de terasamente, inclusiv materialul, pentru realizarea 

patului de fundare din nisip de 10 cm și a umpluturii de nisip pâna la 30 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductelor de racord, pe toata 

lungimea acestora. 

e) Lucrările de susținere și protejare a utilităților existente întâlnite la execuția 

săpăturilor, sau devierea temporară sau permanentă  acestora în funcție 

de posibilități. 

f) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor 

fara apa; 

g) Transportul, montajul şi demontarea echipamentului de foraj complet cu 

toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz); 

h) Toate măsurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul 

materialului, semnalizare, parapete, podeţe, etc. conform cerinţelor 

normelor in vigoare; 

i) Conductă PVC pentru conectarea caminului de racord la conducta de 

canalizare, inclusiv toate fitingurile necesare conform detaliilor din planșele 

care se regasesc in Capitolul 3 – Planse. 

j) Procurare și montare cămine de racord, prefabricat din beton armat sau 

materiale plastice, inclusiv capace din fonta clasa B125 necarosabile si 

clasa D400 pentru cele carosabile. 
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k) Refacere legatura cu instalatia existenta a utilizatorului (numai pentru 

lucrarile de inlocuire); 

l) Refacerea temporară și definitivă a sistemelor rutiere; 

m) Refacerea zonelor nepavate afectate inclusiv trotuare, rigole, podete; 

n) Curăţare spalare si testare; 

o) Umplere si compactare; 

p) Evacuarea surplusului de material excavat; 

q) Realizarea etansarilor; 

r) Re-poziţionarea conductelor existente mişcate; 

s) Utilaje si echipamente de ridicare; 

t) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de masura: “bucată” 

Nota: În vederea emiterii certificatelor intermediare, valoarea racordurilor 

certificată pentru plată se va calcula astfel: lucrarile vor fi decontate pe 

tronsoane executate numai dupa aducerea terenului la starea initiala pe 

tronsoanele in cauza. 

D9 - Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apă, cămine de vane și de vizitare existente 

D9 Dezafectarea de 

conducte de 

canalizare, 

conducte de 

apă, cămine de 

vane și de 

vizitare 

existente 

În Listele de cantități au fost incluse:  

- articole separate pentru etanşarea conductelor existente de diferite diametre. 

- articole separate pentru umplerea camerelor existente cu diferite materiale 

- articole separate pentru înlăturarea conductelor existente de diferite diametre 

Articolele pentru dezafectarea conductelor de canalizare, a conductelor de apă, a 

căminelor de vane și a căminelor de vizitare, includ următoarele: 

 a) Excavatii in orice material; 
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b) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor 

fara apa; 

c) Obturarea/curățarea conductelor rămase (după caz); 

d) Demontarea conductelor si fitingurilor existente; 

e) Pregatirea montajului noilor conducte si fitinguri; 

f) Amestecarea și pozarea mortarului; 

g) Betonarea în situ; 

h) Cofrare; 

i) Umplere și compactare; 

j) Evacuarea materialelor; 

k) Sigilarea capetelor utilităților scoase din uz; 

l) Curățarea și sterilizarea zonelor și conductelor afectate din jurul lucrărilor; 

m) Demontarea și transportul materialelor dezafectate; 

n) Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare 

o) Taierea tevilor sau alte pregatiri dictate de Lucrari; 

p) Toate costurile necesare pentru mentinerea functionarii retelei de 

alimentare cu apă/canalizare, inclusiv forta de munca, echipamente, 

materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; 

q) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea folosită pentru etanșarea conductelor scoase din uz este “metru liniar”. 

Unitatea folosită pentru umplerea căminelor existente cu diferite materiale este 

“bucata”. 

Unitatea folosită pentru înlăturarea conductelor existente este “metru liniar”. 



TL-CL-12 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere în                                                                         Capitolul 4: Liste 

Isaccea, Măcin și Mahmudia Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

TL-CL12                                             43 / 64 

 

 

D10 - Desfacere sistem rutier și pietonal 

D10 Desfacere 

sistem rutier și 

pietonal 

Lucrările pentru desfacerea structurilor rutiere se vor măsura la lungime, în lungul 

axului rețelei (inclusiv căminele aferente) de pe zona afectată, corespunzătoare 

încadrării pe tipuri de structura rutieră (asfalt, beton, piatră spartă) din Listele de 

cantități. 

Articolele pentru desfacerea sistemelor rutiere includ urmatoarele: 

 a) Determinarea suprafetei de refacere si stabilirea tipului de structura rutiera 

conform planurilor de situatie, detaliilor standard de săpătură, de refacere 

structura rutiera, cămine, etc, si a listelor de cantitati; 

b) Sondare preliminară; 

c) Trasarea pe teren a zonei de decopertare 

d) Desfacerea sistemului rutier existent; taierea cu disc diamantat in cazul 

suprafetelor de beton si asfalt. 

e) Spargeri, sortari si alte operații asemănătoare; 

f) Taierea armaturilor; 

g) Îndepărtarea materialului rezultat și transportul și depozitarea acestuia 

Unitatea de masura: “metru liniar” 

D11 – Imbunătățirea patului de fundare pentru conducte și cămine de vane sau cămine de vizitare 

D11 Îmbunătățirea 

patului de 

fundare pentru 

conducte și 

cămine de vane 

sau cămine de 

vizitare 

Articolele pentru zonele necesare îmbunatatirii patului de fundare a conductelor și 

căminelor de vane/vizitare includ: 

 a) Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C) 

b) Evacuarea surplusului de material (conform descrierii din Seria C) 

c) Depozitarea materialelor de umplutură (conform descrierii din Seria C) 



TL-CL-12 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere în                                                                         Capitolul 4: Liste 

Isaccea, Măcin și Mahmudia Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

TL-CL12                                             44 / 64 

 

 

d) Materialul de umplutură adus din afara şantierului (conform descrierii 

din Seria C) 

e) Betonarea in situ 

f) Cofrarea 

g) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “metru liniar” 

D12 – Refacerea sistemelor rutiere și pietonale 

D12 Refacerea 

sistemelor 

rutiere și 

pietonale 

Lucrările pentru refacerea  structurilor rutiere se vor măsura la lungime, în lungul 

axului rețelei (inclusiv căminele aferente) de pe zona afectată, corespunzătoare 

încadrării pe tipuri de structura rutieră (asfalt, beton,  piatră spartă) din Listele de 

cantități. 

Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere includ următoarele: 

 a) Determinarea suprațetei de refacere și stabilirea tipului de structură rutieră 

in conformitate cu tipul de sistem rutier indicat in plansa standard. 

b) Toate lucrările de refaceri temporare necesare pentru mentinerea 

circulatiei pe zonele afectate de lucrări pana la refacerea definitiva a 

acestora  

c) Toate lucrările necesare pentru realizarea structurii rutiere definitive 

conform specificațiilor din proiect, reglementărilor tehnice în vigoare și 

cerințelor specifice ale  Autorităților care administrează drumurile pe care 

se realizează lucrările din cadrul proiectului 

d) Toate lucrările de refacere la starea inițială a rigolelor și podețelor afectate 

în urma execuției lucrărilor 

Unitatea de masura: “metru liniar” 

D13 – Curățarea conductelor existente 

D13 Curățarea 

conductelor 

existente 

Măsurarea lucrărilor de curățare a conductelor existente va fi reprezentată de 

lungimile individuale măsurate de-a lungul axului conductelor între oricare dintre 

următoarele: 
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a) Axele căminelor de vane/vizitare 

b) Feţele externe ale pereţilor 

c) Intersecţia dintre axul şi joncţiunile conductelor 

d) Poziţia capetelor conductelor. 

Măsurarea lucrărilor de curăţare a conductelor existente va include şi caminele de 

vane/vizitare şi alte lucrari asociate. 

Se vor include articole separate pentru curăţarea conductelor existente ce nu 

depăşesc diametrul de 200 mm, conducte cu diametrul cuprins între 200 mm şi 500 

mm, între 500 mm şi 1000 mm şi aşa mai departe din 500 în 500 mm. 

Articolele pentru curăţarea conductelor existente includ: 

 a) Marcare 

b) Ridicarea capacelor caminelor, înlocuire şi aşezare 

c) Tragere 

d) Spălare 

e) Alimentare cu apă 

f) Susţineri 

g) Evacuarea corespunzatoare a apei, a nămolului, nisipului, molozului. 

h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

i) Înregistrare şi raportare 

j) Acoperirea deschiderilor 

k) Curăţarea capacelor, grătarelor şi ramelor 

l) Umplerea cu apă 

m) Vacuumarea/aspirarea aerului 

n) Localizarea obstacolelor 

o) Localizarea căminelor de vane/vizitare. 
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p) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură este “metru liniar” 

D14 – Reabilitarea conductelor existente 

D14 Reabilitarea 

conductelor 

existente 

Se vor măsura reabilitarile complete ale conductelor existente. 

S-au inclus articole separate pentru reabilitarile conductelelor existente ce nu 

depăşesc diametrul de 200 mm, a conductelor cu diametre cuprinse între 200 mm 

şi 500 mm, între 500 mm şi 1000 mm şi aşa mai departe din 500 în 500 mm. 

Articolele pentru reabilitarile conductelor existente includ următoarele: 

 a) Localizarea defecțiunilor la conductele existente 

b) Excavaţii în orice materiale 

c) Alte lucrări la conducte 

d) Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare 

e) Umplere şi compactare 

f) Betonare în situ 

g) Cofrare 

h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

i) Efectuarea îmbinărilor şi alte lucrari asemanatoare 

j) Refacerea zonelor verzi afectate 

k) Testare (probe de presiune și etanseitate) și curățarea conductelor în 

conformitate cu normativele în vigoare (testarea include alimentarea cu 

apă pentru testare acolo unde este necesar) 

l) Înregistrare, pichetare şi etichetare 

m) Sondaje şi înregistrări 

n) Conectări 
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o) Curăţarea şi sterilizarea zonelor și conductelor afectate din jurul lucrarilor. 

p) Demontarea si remontarea instalatiilor hidraulice existente 

q) Refacerea hidroizolatiei interioare și completări trepte 

r) Montarea instalațiilor hidraulice noi 

s) Toate costurile necesare pentru mentinerea functionarii retelei de 

apa/canalizare, inclusiv forta de munca, echipamente, materiale, taxe, 

transport, manipulare si depozitare 

t) Excavarea oricăror materiale 

u) Refacerea amplasamentelor 

v) Transporturi, manipulări 

w) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură este: “metru liniar” 

Nota: În vederea emiterii certificatelor intermediare, valoarea conductelor 

existente reabilitate certificată pentru plată se va calcula astfel: lucrarile vor 

fi decontate pe tronsoane executate numai dupa aducerea terenului la 

starea initiala pe tronsoanele in cauza. 

D15 - Cămine de decantare/camine dispare energie 

D15 Cămine de 

decantare 

amplasate în 

amonte de 

SPAU 

Camine 

disipare 

energie  

In listele de cantitati au fost incluse articole pentru masurarea si cotarea 

caminelor de decantare cu caracteristicile tehnice din cadrul documentației (vezi 

planșele de detaliu) si separat pentru instalatia care echipeaza caminul (inclusiv 

armaturi). 

Articolele pentru cămine de decantare vor include urmatoarele: 

 a) Excavatii in orice material; 

b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria 

C); 
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c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 

excavatiilor fara apa; 

d) Readucerea terenului natural afectat la starea inițială; 

e) Localizarea conductelor de apă sau canalizare existente. Devierea sau 

mutarea provizorie/definitivă a rețelelor edilitare care impiedică realizarea 

lucrărilor. 

f) Executia radierelor, peretilor, acoperisurilor si placilor de acoperire, 

niselor (unde este cazul). Procurare, transport și montaj cămine 

prefabricate 

g) Curățare; 

h) Trepte, lanțuri de siguranță, scări, balustrade, piese de trecere/garnituri 

de etanșare prin pereții căminelor și alte lucrări asemănătoare; 

i) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu detaliile 

proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și metodologiei 

proprii de execuție și montarea acestora; 

j) Procurare și montaj confecții din oțel zincat tip cos grătar fixat pe golul de 

evacuare 

k) Capace, rame; 

l) Utilaje si echipamente de ridicare; 

m) Betonare (dacă este cazul); 

n) Cofrare (dacă este cazul); 

o) Armare (dacă este cazul); 

p) Piese de trecere prin pereții laterali ai căminelor; 

q) Umplere și compactare, îmbunătățirea terenului de fundare 

r) Realizarea etanșărilor; 

s) Re-pozitionarea conductelor existente miscate; 
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t) Conducte si fitinguri (inclusiv armături); 

u) Teste de etanșeitate și infiltrații; 

v) Hidroizolația căminelor, conform specificațiilor tehnice (interioară și 

exterioară); 

w) Alte lucrări nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant 

pentru realizarea lucrării. 

Unitatea de măsură: “bucată” 

D16 - Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă 

D16 Spălarea și 

dezinfectarea 

conductelor de 

alimentare cu 

apă 

Prețul articlolului va include toate operațiile și costurile necesare pentru spălarea 

și dezinfectarea conductelor si a bransamentele aferente, înlăturarea și 

evacuarea apei folosite pentru dezinfectie, în conformitate cu Specificațiile și 

normativele în vigoare. 

 Unitatea de măsură: “metru liniar” de retea de alimentare cu apa 

2.5 SERIA E – LUCRĂRI SPECIALE LA CONDUCTE  

SERIA E – LUCRĂRI SPECIALE LA CONDUCTE 

E1,E2,E3 – Traversari de cale ferata/ traversari de rauri/ traversari de drumuri 

\E1 

E2 

E3 

Traversari de 

Cale ferata/ 

Traversari de rauri/ 

Traversari de 

drumuri 

Traversările de cale ferata, de vai/rauri sau de drumuri (autostrazi, drumuri 

nationale, judetene) vor fi măsurate ca şi lucrări separate. 

Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol intalnit (cale 

ferata, rauri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie prevazuta/propusa 

la realizarea lucrarilor: 

Articolele pentru Traversări cale ferata, de râuri sau de drumuri includ: 

a) Studii şi sondaje de teren suplimentare (după caz), inclusiv studii 

geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj 

adoptate şi a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice 

a structurilor existente, detecţie cabluri, etc. 



TL-CL-12 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere în                                                                         Capitolul 4: Liste 

Isaccea, Măcin și Mahmudia Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

TL-CL12                                             50 / 64 

 

 

b) Investigatiile de teren necesare, obtinere avize, intocmirea 

documentatii tehnice pentru subtraversari acolo unde este cazul 

c) Lucrări temporare şi elaborarea procedurilor de lucru specifice 

lucrării speciale respective 

d) Lucrările de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau 

pentru alte lucrări pregătitoare, prin săpătură manuală sau 

mecanizată, conform descrierii din Seria C; 

  e) Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv 

trasarea lucrării, eventuala amenajare a unei benzi de circulaţie 

pentru utilaje, plantarea şi conservarea bornelor şi a altor repere 

topografice, măsurile necesare pentru accesul pietonal al 

riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeţi, podeţe, 

etc 

f) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 

excavatiilor fara apa 

g) Lucrări de protecţie, susţinere, deviere temporară sau definitivă a 

reţelelor de utilităţi aflate în zona de influenţă a lucrărilor executate; 

h) Lucrări de asigurare a tuturor serviciilor de utilităţi existente ale 

riveranilor pe perioada executării lucrărilor; 

i) Transportul, montajul şi demontarea echipamentului de foraj 

complet cu toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de 

teleghidaj (după caz); 

j) Crearea şi amenajarea spatiilor pentru materiale necesare 

execuţiei, stocare bentonită şi material forat, şi spaţii de depozitare 

adecvate pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de construcţii. 

k) Procurarea şi montarea/ instalarea tuburilor de protecţie pentru 

conductele nou prevazute; 

l) Procurarea şi montarea/ instalarea structurii suport aferentă 

supratraversărilor inclusiv termoizolatia conductelor; 
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m) Realizarea caminelor de colectare si a conductelor de conectare in 

caminele de vane; 

n) Închiderea şi etanşarea capetelor tubului de protecţie; 

o) Realizarea umpluturilor si compactarilor cu material corespunzator 

si in conformitate cu specificaţiile la conducte si/sau camine de vane 

sau de vizitare. Se include transport, încărcare, descărcare, 

depozitare, readucerea materialului de umplutura pe amplasament 

cu mijloace manuale sau mecanice, completarea cu material de 

împrumut acolo unde este cazul, udarea straturilor, compactarea 

manuală sau mecanică 

p) Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor 

in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include 

alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar). 

q) Toate operaţiunile de curăţare şi refacere a terenului afectat din 

zonă; 

r) Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectari ale 

conductelor existente în depozite aprobate de autorităţile 

competente 

s) Adaptare la teren, inclusiv pregătirea documentaţiilor pentru 

obţinerea de avize specifice execuţiei lucrărilor speciale (după caz); 

t) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de măsură este “bucata” iar platile se vor acorda la finalizarea 

completa a lucrarilor si numai dupa aprobarea Supervizorului. Pentru aceste 

articole nu se vor accepta plati intermediare. 

E4 – Masive de ancoraj 

E4 Masive de ancoraj Măsurarea va cuprinde masivul de ancoraj complet. 

Articolele pentru masive de ancoraj vor include următoarele: 

a) Excavaţii în orice material. 
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b) Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din 

Seria C) 

c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 

excavatiilor fara apa. 

d) Curăţare 

e) Susținerea tranșeelor prin sprijiniri adecvate în conformitate cu 

detaliile proiectate de Antreprenor pe baza studiului geotehnic și 

metodologiei proprii de execuție și montarea acestora 

f) Utilaje si echipamente de ridicare 

g) Armare 

h) Cofrare 

i) Betonare 

j) Umplere şi compactare 

k) Re-poziţionarea conductelor existente mişcate 

  l) Refacerea zonelor afectate. 

m) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de măsură: “bucata” 

2.6 SERIA F – GARDURI SI PORTI  

SERIA F – GARDURI SI PORTI 

F1 - Garduri  

F1 Garduri 
Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Măsurarea 

gardurilor se va face ţinând cont de lungimea lor. Articolele pentru garduri 

vor include următoarele: 
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  a) Excavaţii în orice materiale (conform descrierii din Seria C) 

b) Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) 

c) Curatarea zonelor din jurul gardurilor 

d) Betonare 

e) Cofrare 

f) Armare 

g) Umpluturi si compactari 

h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

i) Păstrarea materialelor reutilizabile 

j) Panou plasa bordurata 

k) Stalpi metalici 

l) Elemente de fixare şi prinderi 

m) Placi din policarbonat de culoare fumurie 

n) Adăugarea de porţi, pereţi şi garduri vii la gardurile existente 

o) Sistem de protecţie 

p) Ridicarea şi înlăturarea gardurilor şi a porţilor temporare. 

q) Procurarea si montarea stalpilor si panourilor de gard. 

r) Grunduiri si vopsitorii ( protectie anticoroziva a tuturor 

materialelor expuse coroziunii) 

s) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 
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Unitatea de măsură: “metru liniar” 

F2 – Porti 

F2 Porti Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poartă. Articolele pentru 

porţi vor include următoarele: 

a) Excavaţii în orice materiale 

b) Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) 

c) Betonare 

d) Cofrare 

e) Armare 

f) Umplere şi compactare 

g) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) 

h) Păstrarea materialelor reutilizabile 

i) Sistem de protecţie 

j) Poarta acces auto 

k) Poarta pietonala 

l) Stalpi metalici 

m) Elemente de fixare si prinderi manere, incuietori ,yale etc. 

n) Grunduiri si vopsitorii ( protectie anticoroziva) 

o) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de măsură: “bucata” 
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2.7 SERIA G – LUCRĂRI SPECIALE LA STATII DE POMPARE 

SERIA G – LUCRĂRI SPECIALE LA STATII DE POMPARE 

LUCRĂRI ADAPTATE SI EXECUTATE DE ANTREPRENOR LA STATII DE POMPARE APA/STATII DE 

CLORINARE/REZERVOARE/STATII DE POMPARE APA UZATA 

G1 - Lucrări civile 

G1 -01 Structura 

G1-

01 
Stație de pompare 

apă, statie de 

clorinare, rezervoare/ 

statie de pompare 

apa uzată 

Dacă Antreprenorul consideră necesar ca montajul debitmetrului 

electromagnetic sau al armăturilor să se realizeze intr-un cămin adiacent 

prefabricat atunci structura acestuia va fi considerată componentă a 

lucrărilor civile pentru stația de pompare; 

Pretul pentru clădirea stației de pompare din Listele de cantitati va include, 

dar nu se va limita la 

 a) Toate lucrările necesare de betonare și beton armat pentru 

fundații sau alte elemente structurale auxiliare (dupa caz: 

− Toate costurile induse de determinarea si amestecarea materialelor, 

conform specificatiilor (inclusiv aditivi); 

− Furnizarea tuturor materialelor, depozitarea, amestecarea, transportul, 

punerea in opera si compactarea (vibrarea); 

− Toate materialele pentru rosturile de toate felurile (de dilatare, 

constructive, etc); 

− Toate materialele pentru etansare; 

− Betonul de egalizare si bariere de vapori, diafragme, etc; 

− Pregatirea suprafetelor la lucrarile executate anterior pentru a asigura 

priza cu betonul nou turnat (buciardare, suflare cu aer, etc); 

− Atingerea tolerantelor specificate; 

− Formarea/profilarea pantelor, vutelor, etc. 

− Formarea/profilarea golurilor sau galeriilor/casetelor pentru conducte, 

prezoane, cadre, rame, capace si alte confectii metalice de acest gen; 

− Conductele înglobate, traseele de conducte, casete de îmbinare, și 

altele asemenea; 
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− Profilarea marginilor pe fețele externe ale betonului aparent, 

consolelor, canalelor și rigolelor; 

− Furnizarea, montarea și demontarea tuturor cofrajelor și esafodajelor 

și schelelor, dispozitivelor de centrare, asamblare tăiere, fixare, 

inclusiv materialele auxiliare, necesare pentru a produce elementele 

necesare cu formele și profilele lor, din beton și/sau beton armat; 

− Intariea betonului și toate masurile necesare pentru protectia betonului 

proaspat turnat; 

− Sclivisirea si finisarea suprafetelor betonului pentru a asigura nivelul 

de finisaj impus prin specificatii, inclusiv protejarea suprafetelor in 

contact cu solul; 

− Prepararea si testarea tuturor epruvetelor si alte teste si lucrari de 

remediere dispuse de catre Supervizor ca urmare a rezultatelor 

nesatisfacatoare ale testelor, sub minimum specificat. 

− Umplerea tutror golurilor de imbinare ale cofrajelor cu mastic epoxidic 

necontractabil; 

− Orice alte betoane turnate in-situ ca si elemente de sprijin sau 

umplutura; 

− Toate lucrarile suplimentare (ca timp) necesare pentru priza si 

intarirea corecta a betonului; 

− Testul de etanseitate la structurile de retentie a apei, inclusiv apa si 

evacuarea corespunzatoare a acesteia, conform prevederilor 

legislatiei in vigoare; 

− Armare - epruvete, teste, livrarea, transportul, depozitarea, curatarea, 

taierea, indoirea, dispunerea armaturii in lucrare, fixarea si sprijinirea 

la pozitie pentru toate barele de armare (si sudarea, acolo unde este 

indicat) si toata manopera necesara 

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de Execuție 

aprobat al Antreprenorului și/sau așa cum este solicitat de către 

Supervizor 

b) Achiziționare, transport și montaj clădire prefabricată (dupa 

caz) 

c) Toate lucrările necesare de impermeabilizare și protecție; 



TL-CL-12 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere în                                                                         Capitolul 4: Liste 

Isaccea, Măcin și Mahmudia Sectiunea 1: Preambul la lista de cantitati 

TL-CL12                                             57 / 64 

 

 

d) Toate lucrările necesare legate de arhitectură și finisaj; 

e) Probe, teste de etanșeitate; 

f) Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de 

punere în operă; 

g) Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de masura: ”sumă globală” 

G1 – 02 Sapaturi si terasamente 

G1-

02 

Stație de pompare 

apă, statie de 

clorinare, rezervoare/ 

statie de pompare 

apa uzată  

Costurile pentru terasamente la stația de pompare vor include, dar nu se 

vor limita la: 

 a) Devierea conductelor si retelelor existente in amplasament 

b) Toate lucrările de desfacere a stratului rutier. Refacerea stratului 

rutier se va executa in conformitate cu specificațiile tehnice din 

cadrul documentației de atribuire 

c) Toate lucrările de desfacere și refacere a suprafeței terenului 

natural inclusiv rigole podețe sau alte lucrări pentru a fi aduse la 

starea inițială 

d) Toate lucrările de terasamente necesare, care vor acoperi, dar nu 

se vor limita la: 

− Toate lucrările necesare de excavații, până la adâncimea necesară, 

indiferent care este aceasta, în orice gen de sol, în prezența apei 

subterane sau nu; 

− Eliminarea materialului excavat în exces, dacă există 

− Îmbunătățirea rezistenței solului pentru a susține fundația, dacă este 

necesar, inclusiv furnizarea de material aprobat; 

− Lucrări de compactare, după cum sunt necesare sau specificate; 

− Umplerea finală inclusiv furnizarea de material de umplere adecvat în 

cazul în care este necesar 
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− Epuismentul apei subterane sau orice alt tip de lucrare necesară în 

timpul evacuării apei 

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de Execuție aprobat 

al Antreprenorului și/sau așa cum este solicitat de către Supervizor 

a) Orice alte activități necesare pentru executarea lucrărilor. 

Unitatea de masura: ”sumă globală” 

G1 – 03 Aducerea terenului la stadiul initial 

G1-

03 

Aducerea terenului la 

stadiul initial - 

refacere suprafata 

teren natural / sistem 

rutier, inclusiv rigole, 

podete, etc 

Costurile vor include, dar nu se vor limita la: 

 a) Toate lucrările de refacere temporară și definitivă a stratului rutier. 

Refacerea stratului rutier se va executa in conformitate cu 

specificațiile tehnice din cadrul documentației de atribuire; 

b) Toate lucrările de refacere a suprafeței terenului natural inclusiv 

rigole podețe sau alte lucrări pentru aducerea la starea inițială; 

Unitatea de masura: ”sumă globală” 

G2 - Lucrări hidromecanice  

G2 – 01 Instalatii tehnologice 

G2-

01 

Stație de pompare 

apă, statie de 

clorinare, rezervoare/ 

statie de pompare 

apa uzată 

Costurile pentru instalatii vor include, dar nu se vor limita la: 

 a) Dezasamblarea și evacuarea instalațiilor hidromecanice existente 

(dupa caz); 

b) Toate lucrările privind procurarea și instalarea conductelor, 

armăturilor, debitmetrelor si oricăror alte echipamente și fitinguri 

asociate instalației hidromecanice conforme cu cerințele tehnice; 

c) Tinerea in functiune a sistemului (conducte provizorii, pompe, 

fitinguri,etc) 
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d) Transport materiale și echipamente până la locul montajului inclusiv 

toate asigurările; 

e) Toată mâna de lucru calificată și necalificată; 

f) Legaturile hidraulice; 

g) Orice remedieri în timpul Perioadei de Garantie; 

h) Alte lucrari nespecificate mai sus dar considerate necesare pentru 

realizarea lucrarii. 

Unitatea de masura este “sumă globală”  

G2 – 02 Echipamente 

G2-

02 

Stație de pompare 

apă, statie de 

clorinare, rezervoare/ 

statie de pompare 

apa uzată 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Achiziționarea, asamblarea și instalarea pompelor; 

b) Transport materiale și echipamente până la locul montajului inclusiv 

toate asigurările; 

c) Toată mâna de lucru calificată și necalificată; 

d) Alte lucrari nespecificate mai sus dar considerate necesare pentru 

realizarea lucrarii; 

Unitatea de masura este “sumă globală” 

G3 - Instalatii interioare 

G3 – 01 Instalatii de ventilatie 

G3-

01 

Instalatii ventilatii la 

stație de pompare 

apă, statie de 

clorinare, rezervoare/ 

statie de pompare 

apa uzată 

Măsurarea instalațiilor include articole separate pentru fiecare tip de 

instalație. 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 
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 a) Achiziționarea, asamblarea și instalarea ventilatoarelor și a grilelor 

de ventilație 

b) Toate lucrările privind procurarea și instalarea tubulaturii de 

ventilație; 

c) Achiziționarea și instalarea tuturor dispozitivelor de fixare, suport și 

furniturilor necesare; 

d) Transport materiale și echipamente până la locul montajului inclusiv 

toate asigurările; 

e) Probe si teste specifice; 

f) Toată mâna de lucru calificată și necalificată; 

g) Legaturile hidraulice; 

h) Orice remedieri în timpul Perioadei de Garantie; 

i) Alte lucrari nespecificate mai sus dar considerate necesare pentru 

realizarea lucrarii 

Unitatea de masura:  “sumă globală” 

G3 – 02 Instalatii electrice si automatizare/SCADA 

G3-

02 

Instalatii electrice si 

automatizare/SCADA 

la stație de pompare 

apă, statie de 

clorinare, rezervoare/ 

statie de pompare 

apa uzată 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Demontarea instalațiilor electrice și automatizare în cazul 

reechipărilor (daca este cazul); 

b) Elaborare și implementare programe soft de aplicatie, ecrane 

sinoptice (HMI și PLC/RTU – achiziție și transmitere date inclusiv 

automatizarea locală a funcționării utilajelor). Acestea trebuie să 

conțină protocoale de comunicație compatibile cu cele ale 

dispecerelor locale situate la nivelul gospodăriilor de apă și stațiilor 

de epurare din cadrul sistemelor respective unde vor fi monitorizați 
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parametrii. In acest sens la momentul execuției Antreprenorul va 

comunica cu Antreprenorii contractelor de lucrări prin care se vor 

executa dispecerele locale; 

c) Predare tabele de TAG-uri si program aplicatie in format electronic, 

licente soft necesare dezvoltarii programelor aplicatie; 

d) Executie și montaj tablou electric si automatizare, montat pe soclu 

de beton de cel putin 0,3m peste nivelul carosabilului, tablou metalic 

minim IP55 prevazut cu acoperis de ploaie si soare, termostatat si 

ventilat, cu usa dubla si yala, avertizare in sistemul SCADA 

deschiderea usii. Tabloul va fi prevazut cu actionare pompe cu 

convertizor de frecventa (unde este cazul) cu PLC serie industriala, 

sistem deschis, surse de tensiune, HMI-interfata operator pentru 

citirea parametrilor masurati, modem pentru transmiterea datelor la 

distanță cu managementul comunicatiei, UPS necesar cel putin 

transmisiei parametrilor la căderea retelei de alimentare (30 min); 

e) Executie și montaj tablou electric si automatizare, montat pe soclu 

de beton de cel putin 0,3m peste nivelul carosabilului, tablou metalic 

minim IP55 prevazut cu acoperis de ploaie si soare, termostatat si 

ventilat, cu usa dubla si yala, avertizare in sistemul SCADA 

deschiderea usii. Tabloul va fi prevazut cu actionare pompe cu 

convertizor de frecventa (unde este cazul) cu PLC serie industriala, 

sistem deschis, surse de tensiune, HMI-interfata operator pentru 

citirea parametrilor masurati, modem pentru transmiterea datelor la 

distanță cu managementul comunicatiei, UPS necesar cel putin 

transmisiei parametrilor la căderea retelei de alimentare (30 min); 

f) Executie soclu beton pentru tabloul electric și automatizare si sant 

pozare cabluri până la consumator (SP apa in reteaua de distributie, 

SPAU, cămine măsură parametrii hidraulici sau calitate). Tabloul va 

fi amplasat la marginea carosabilului pe domeniul public; 

g) Furnizare și montaj instrumentație de măsură:  

− traductori ultrasonici măsură debit pe canal deschis (acolo unde se 

cere); 
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− senzori calitate apă uzată (Amoniu, COD -consum chimic oxigen, 

conductivitate, pH și temperatura) la căminele măsură (acolo unde 

acestea au fost prevăzute); 

− Alte echipamente de măsură și control considerate necesare. 

h) Executie instalatie de alarmare la efractie pentru statii de 

pompare/cămin (1 senzor magnetic pe accesul in statii de 

pompare/cămin, 1 senzor magnetic pe ușa tabloului electric, 

alarmare acustică și transmitere în SCADA-PLC); 

i) Executie cablaj electric și comandă interior pozat in jgheaburi 

metalice pentru statii de pompare sau cămin; 

j) Executie cablaj electric in exterior pozat in sant in tub PVC, între 

consumator și tabloul electric și automatizare; 

k) Achiziționarea și instalarea tuturor corpurilor de iluminat interior și 

de veghe, instalațiilor de legare la pământ și a celor de paratrăsnet; 

l) Achiziționarea și instalarea tuturor aparaturilor electrice necesare și 

dispozitivelor de fixare și furniturilor necesare; 

m) Alte materiale, echipamente, manopera si licente soft, nespecificate 

mai sus, conform proiect Antreprenor, dar considerate necesare de 

ofertant pentru realizarea lucrarii. 

Unitatea de masura: “sumă globală” 

G4 - Alimentare cu energie electrica 

G4-

01 

Alimentare cu 

energie electrică 

(Racord electric) 

Se prevede articol separat de tip sumă provizorie pentru racordarea la 

rețeaua furnizorului de energie electrică pentru stații de pompare și cămine 

de măsură debit sau calitate pe apă uzată. 

Lucrările necesare racordurilor electrice inclusiv a transformatoarelor 

necesare (acolo unde este cazul) vor fi plătite din cadrul sumei provizorii 

înscrisă în lista de cantități referitoare la racordul electric al obiectivului 

indicat. Sumele se vor plăti către furnizorul de energie electrică pentru 

obținerea avizului tehnic de racordare (ATR) si tuturor documentelor tehnice 

premergătoare precum și pentru execuția lucrărilor de către societăți 

autorizate ANRE pe baza prevederilor ATR. 
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În acest context, constituie obligație a Antreprenorului reprezentarea 

Autorității Contractante in relația cu furnizorul de energie electrică pentru 

întocmirea și depunerea cererii de racordare precum și pentru coordonarea 

activităților necesare etapelor de obținere a avizului tehnic de racordare și 

ale finalizării lucrărilor prevăzute de acesta.  

Costul efortului asigurat in acest scop de Antreprenor este considerat inclus 

in celelalte costuri din lista de prețuri și nu va fi decontat ca articol separat. 

Unitatea de masura este :”sumă provizorie” 

Notă  Fiecare Sumă Provizorie va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate 

cu instrucțiunile Supervizorului, iar Prețul Contractului va fi modificat 

corespunzător.  

Din aceasta se vor face plăți dispuse de către Supervizor, numai pentru 

lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizorie și în 

conformitate cu clauza contractuală referitoare la sumele provizionate. 

G5 - Generator electric 

G5 Generator electric Prețul include costurile necesare procurării, transportului și testării 

generatorului electric pe combustibil lichid.  

Capacitatea generatorului va fi selectată astfel încât să asigure funcționarea 

la capacitate maximă a celei mai mari stații de pompare apa uzata din cadrul 

aglomerării pe care o va deservi. Va avea o rezervă de putere de 20%. 

Capacitatea rezervorului va fi stabilită astfel incât să asigure o autonomie 

de mers continuu de cel puțin 8 ore. 

Unitatea de masura: “bucată” 

 

G6 - Teste si probe de functionare 

G6 Teste si probe de 

functionare 
Pretul testelor și probelor de funcționare va cuprinde toate costurile pentru 

verificările, testările și probele de funcționare ale utilajelor și 

echipamentelor. 

G6-

01 

Teste si probe de 

functionare 

echipamente 

Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 a) Efectuare probe utilaje (teste de rodaj), urmărind ca funcționarea 

acestora să fie silențioasă, lipsită de vibrații, etc. 
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b) Înlocuirea ansamblelor sau subansamblelor care prezintă defecțiuni 

din fabricație, în cazul în care remedierile unor defecțiuni nu se pot 

realiza nici cu prezența specialiștilor furnizorului; 

c) Verificarea instalației electrice înainte de pornirea utilajelor, fiind 

obligatorie prevederea dotărilor privind protecția si tehnica 

securității muncii 

Unitatea de masura: “suma globală” 

G6-

02 

Teste SCADA 

 
Prețul include costurile aferente următoarelor, dar nu este limitat la: 

 
a) Teste si masuratori, buletine masuratori pentru echipamentele 

aferente instalațiilor de automatizare; 

b) Probe de funcționare în regim manual și automat, probe transmisie 

date la nivelul obiectelor, punerea în funcțiune; 

c) Punerea în funcțiune a echipamentelor pentru monitorizarea 

parametrilor transmiși (presiuni rețea, debite rețea, stare 

funcționare și nivele SPAU-uri) 

Unitatea de masura: “suma globală” 

G6-

03 

Teste la terminare Prețul include toate costurile necesare efectuării testelor la terminare, în 

conformitate cu condițiile contractuale, în vederea începerii procedurii de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

 Unitatea de masura: “suma globală” 

 

 

 

 

 

 

 


