
Valori in LEI 
(fara TVA)

Nr. 
Crt.

Lista de 
cantitati

Denumire lista Total

1 LDC-G-3.1.1 LDC-G-3.1.1 - Statie de pompare apa uzata SPAU 1 pe DN 22 (Mineri)

2 LDC-G-3.1.2 LDC-G-3.1.2 - Statie de pompare apa uzata SPAU 2 pe Strada Nufarului Mineri)

3 LDC-G-3.1.3 LDC-G-3.1.3 - Statie de pompare apa uzata SPAU 3 pe Strada Baltag (Mineri)

4 LDC-G-3.1.4 LDC-G-3.1.4 - Statie de pompare apa uzata SPAU 4 pe Aleea Cocorului (Mineri)

5 LDC-G-3.1.5 LDC-G-3.1.5 - Statie de pompare apa uzata SPAU 5 pe Strada Nucilor (Mineri)

6 LDC-G-3.1.6 LDC-G-3.1.6 - Statie de pompare apa uzata SPAU 6 pe DN 22 (Mineri)

7 LDC-G-3.1.7 LDC-G-3.1.7 - Statie de pompare apa uzata SPAU 7 pe DN 22 (Mineri)

8 LDC-G-3.1.8 LDC-G-3.1.8 - Statie de pompare apa uzata SPAU 39 pe DN 22 (Tulcea)

9 LDC-G-3.1.9
LDC-G-3.1.9 - Statie de pompare apa uzata SPAU 19 pe  Intrarea Livezilor IV  
(Tulcea)

10 LDC-G-3.1.10
LDC-G-3.1.10 - Statie de pompare apa uzata SPAU 33 pe Strada Mesteceni 
(Tulcea)

11 LDC-G-3.1.11
LDC-G-3.1.11 - Statie de pompare apa uzata SPAU 34 pe Strada Sperantei  
(Tulcea)

12 LDC-G-3.1.12
LDC-G-3.1.12 - Statie de pompare apa uzata SPAU 35 pe Strada Fiz Nicolae 
Dinulescu (Tulcea)

13 LDC-G-3.1.13
LDC-G-3.1.13 - Statie de pompare apa uzata SPAU 36 pe Strada Graf Ctin 
Gavena (Tulcea)

14 LDC-G-3.1.14
LDC-G-3.1.14 - Statie de pompare apa uzata SPAU 37 pe Strada Mat Grigore 
Moisil (Tulcea)

15 LDC-G-3.1.15 LDC-G-3.1.15 - Statie de pompare apa uzata SPAU 38 pe Strada Sudului (Tulcea)

16 LDC-G-3.1.16
LDC-G-3.1.16 - Statie de pompare apa uzata SPAU 40 pe Strada Plaur 
(Tudor Vladimirescu)

17 LDC-G-3.1.17
LDC-G-3.1.17 - Statie de pompare apa uzata SPAU 41 pe Strada Plaur 
(Tudor Vladimirescu)

18 LDC-G-3.1.18
LDC-G-3.1.18 - Statie de pompare apa uzata SPAU 42 pe Strada Plopilor
(Tudor Vladimirescu)

19 LDC-G-3.1.19
LDC-G-3.1.19 - Statie de pompare apa uzata SPAU 43 pe Strada Viilor
(Tudor Vladimirescu)

TOTAL LDC-3.1

OFERTANT

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si 
Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.

Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr. LDC-G-3.1 "Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor"

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea 
in perioada 2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și 
vest), Mineri și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate 
menajere în Tulcea (zonele sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.1 Structură SPAU 1 suma globala 1
G1-02.1 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 1 suma globala 1

G1-03.1
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.1
Instalații tehnologice si dotari necesare, inclusiv 
echipament trepied cu troliu conf fisa tehnica 

suma globala 1

G2-02.1
Echipament de pompare având caracteristicile 
(1A+1R), Q = 3.5 l/s, H = 26 m

suma globala 1

G3-01.1 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.1 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.1
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.1

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.1 - Statie de pompare apa uzata SPAU 1 pe DN 22 (Mineri)

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

G1

Total G2

G3

G2

G3 - Instalatii interioare

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica

Total G6

Total G3

Total G4

G6
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.2 Structură SPAU 2 suma globala 1
G1-02.2 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 2 suma globala 1

G1-03.2
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.2 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.2
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 18 m

suma globala 1

G3-01.2 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.2 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.2
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.2

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.2 - Statie de pompare apa uzata SPAU 2 pe Strada Nufarului Mineri)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.3 Structură SPAU 3 suma globala 1
G1-02.3 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 3 suma globala 1

G1-03.3
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.3 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.3
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 10 m

suma globala 1

G3-01.3 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.3 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.3
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.3

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.3 - Statie de pompare apa uzata SPAU 3 pe Strada Baltag (Mineri)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.4 Structură SPAU 4 suma globala 1
G1-02.4 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 4 suma globala 1

G1-03.4
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.4 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.4
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 10 m

suma globala 1

G3-01.4 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.4 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.4
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.4

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.4 - Statie de pompare apa uzata SPAU 4 pe Aleea Cocorului (Mineri)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.5 Structură SPAU 5 suma globala 1
G1-02.5 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 5 suma globala 1

G1-03.5
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.5 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.5
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 12 m

suma globala 1

G3-01.5 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.5 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.5
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.5

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.5 - Statie de pompare apa uzata SPAU 5 pe Strada Nucilor (Mineri)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.6 Structură SPAU 6 suma globala 1
G1-02.6 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 6 suma globala 1

G1-03.6
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.6 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.6
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 10 m

suma globala 1

G3-01.6 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.6 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.6
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.6

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.6 - Statie de pompare apa uzata SPAU 6 pe DN 22 (Mineri)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.7 Structură SPAU 7 suma globala 1
G1-02.7 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 7 suma globala 1

G1-03.7
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.7 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.7
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.81 l/s, H = 9 m

suma globala 1

G3-01.7 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.7 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.7
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 41378.74

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.7

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Somova
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.7 - Statie de pompare apa uzata SPAU 7 pe DN 22 (Mineri)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.8 Structură SPAU 39 suma globala 1
G1-02.8 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 39 suma globala 1

G1-03.8
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.8
Instalații tehnologice si dotari necesare, inclusiv 
echipament trepied cu troliu conf fisa tehnica 

suma globala 1

G2-02.8
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
5.22 l/s, H = 47 m

suma globala 1

G3-01.8 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.8 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.8
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.8

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.8 - Statie de pompare apa uzata SPAU 39 pe DN 22 (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.9 Structură SPAU 19 suma globala 1
G1-02.9 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 19 suma globala 1

G1-03.9
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.9 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.9
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 10 m

suma globala 1

G3-01.9 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.9 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.9
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.9

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.9 - Statie de pompare apa uzata SPAU 19 pe  Intrarea Livezilor IV  (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.10 Structură SPAU 33 suma globala 1
G1-02.10 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 33 suma globala 1

G1-03.10
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.10 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.10
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 42 m

suma globala 1

G3-01.10 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.10 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.10
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.10

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.10 - Statie de pompare apa uzata SPAU 33 pe Strada Mesteceni (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.11 Structură SPAU 34 suma globala 1
G1-02.11 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 34 suma globala 1

G1-03.11
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.11 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.11
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 7 m

suma globala 1

G3-01.11 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.11 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.11
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.11

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.11 - Statie de pompare apa uzata SPAU 34 pe Strada Sperantei  (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.12 Structură SPAU 35 suma globala 1
G1-02.12 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 35 suma globala 1

G1-03.12
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.12 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.12
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 19 m

suma globala 1

G3-01.12 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.12 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.12
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.12

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.12 - Statie de pompare apa uzata SPAU 35 pe Strada Fiz Nicolae Dinulescu (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.13 Structură SPAU 36 suma globala 1
G1-02.13 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 36 suma globala 1

G1-03.13
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.13 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.13
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 10 m

suma globala 1

G3-01.13 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.13 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.13
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.13

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.13 - Statie de pompare apa uzata SPAU 36 pe Strada Graf Ctin Gavena (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.14 Structură SPAU 37 suma globala 1
G1-02.14 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 37 suma globala 1

G1-03.14
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.14 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.14
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 10 m

suma globala 1

G3-01.14 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.14 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.14
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.14

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.14 - Statie de pompare apa uzata SPAU 37 pe Strada Mat Grigore Moisil (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.15 Structură SPAU 38 suma globala 1
G1-02.15 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 38 suma globala 1

G1-03.15
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.15 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.15
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 17 m

suma globala 1

G3-01.15 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.15 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.15
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.15

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.15 - Statie de pompare apa uzata SPAU 38 pe Strada Sudului (Tulcea)

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.16 Structură SPAU 40 suma globala 1
G1-02.16 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 40 suma globala 1

G1-03.16
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.16
Instalații tehnologice si dotari necesare, inclusiv 
echipament trepied cu troliu conf fisa tehnica 

suma globala 1

G2-02.16
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 5 m

suma globala 1

G3-01.16 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.16 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.16
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.16

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.16 - Statie de pompare apa uzata SPAU 40 pe Strada Plaur 

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.17 Structură SPAU 41 suma globala 1
G1-02.17 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 41 suma globala 1

G1-03.17
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.17 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.17
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 7 m

suma globala 1

G3-01.17 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.17 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.17
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.17

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.17 - Statie de pompare apa uzata SPAU 41 pe Strada Plaur 

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.18 Structură SPAU 42 suma globala 1
G1-02.18 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 42 suma globala 1

G1-03.18
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.18 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.18
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 6 m

suma globala 1

G3-01.18 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.18 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.18
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.18

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.18 - Statie de pompare apa uzata SPAU 42 pe Strada Plopilor

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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Valori in LEI (fara TVA)

Nr. 
Crt.

Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate Pret Unitar
Valoarea 

totala     
(RON)

G1-01.19 Structură SPAU 43 suma globala 1
G1-02.19 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 43 suma globala 1

G1-03.19
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul 
construcțiilor

suma globala 1

G2-01.19 Instalații tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1

G2-02.19
Echipament de pompare având caracteristicile Q = 
3.5 l/s, H = 19 m

suma globala 1

G3-01.19 Instalații de ventilație suma globala 1
G3-02.19 Instalații electrice și automatizare/SCADA suma globala 1

G4 G4-01.19
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de 
pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si 
executia racordului electric

suma 
provizorie

1 40652.80

G6-01 Teste și probe de funcționare suma globala 1

G6-01 Teste SCADA suma globala 1

G6-01 Teste la terminare suma globala 1

Total LDC-G-3.1.19

OFERTANT

Titlul Proiectului
Proiect: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada 
2021-2027”  

Numarul de 
referinta al 
proiectului

TL-CL-09 - Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Tulcea (zonele sud și vest), Mineri 
și Ceatalchioi. Extinderea și reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere în Tulcea (zonele 
sud și vest) și Mineri

UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 – Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.19 - Statie de pompare apa uzata SPAU 43 pe Strada Viilor

G3

Utilizarea Listei de 
Cantitati

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de 
Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.

G1 - Lucrari civile

Total G1
G2 - Lucrăr hidromecanice

Total G2

G1

G2

G3 - Instalatii interioare

Total G6

Total G3

Total G4

G6

G6 - Teste și probe de funcționare

G4 - Alimentare cu energie electrica
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