Titlul Proiectului

Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea
in perioada 2021-2027”

Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si
referinta al vest), Mineri si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate
proiectului menajere in Tulcea (zonele sud si vest) si Mineri

UAT Tulcea

Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr. LDC-G-3.1 "Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor”

Utilizarea Listei de

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si

Cantitati Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunile 3 si 4.
Valori in LEI
(fara TVA)
Nr. Lista de T
Crt. | cantitati Denumire lista Total
1 |LDC-G-3.1.1 |LDC-G-3.1.1 - Statie de pompare apa uzata SPAU 1 pe DN 22 (Mineri)
2 |LDC-G-3.1.2 |LDC-G-3.1.2 - Statie de pompare apa uzata SPAU 2 pe Strada Nufarului Mineri)
3 |LDC-G-3.1.3 |LDC-G-3.1.3 - Statie de pompare apa uzata SPAU 3 pe Strada Baltag (Mineri)
4 |LDC-G-3.1.4 |LDC-G-3.1.4 - Statie de pompare apa uzata SPAU 4 pe Aleea Cocorului (Mineri)
5 |LDC-G-3.1.5 |LDC-G-3.1.5 - Statie de pompare apa uzata SPAU 5 pe Strada Nucilor (Mineri)
6 |LDC-G-3.1.6 |LDC-G-3.1.6 - Statie de pompare apa uzata SPAU 6 pe DN 22 (Mineri)
7 |LDC-G-3.1.7 |LDC-G-3.1.7 - Statie de pompare apa uzata SPAU 7 pe DN 22 (Mineri)
8 |LDC-G-3.1.8 |LDC-G-3.1.8 - Statie de pompare apa uzata SPAU 39 pe DN 22 (Tulcea)
9 |Lpc-G-3.1.9 LDC-G-3.1.9 - Statie de pompare apa uzata SPAU 19 pe Intrarea Livezilor IV
(Tulcea)
10 |Lbc-G-3.1.10 LDC-G-3.1.10 - Statie de pompare apa uzata SPAU 33 pe Strada Mesteceni
(Tulcea)
11 |LDC-G-3.1.11 LDC-G-3.1.11 - Statie de pompare apa uzata SPAU 34 pe Strada Sperantei
(Tulcea)
12 |Lbc-G-3.1.12 LI?C-G-3.1.12 - Statie de pompare apa uzata SPAU 35 pe Strada Fiz Nicolae
Dinulescu (Tulcea)
13 |LDC-G-3.1.13 LDC-G-3.1.13 - Statie de pompare apa uzata SPAU 36 pe Strada Graf Ctin
Gavena (Tulcea)
14 |LbC-G-3.1.14 LD.C-'G-3.1.14 - Statie de pompare apa uzata SPAU 37 pe Strada Mat Grigore
Moisil (Tulcea)
15 [LDC-G-3.1.15 [LDC-G-3.1.15 - Statie de pompare apa uzata SPAU 38 pe Strada Sudului (Tulcea)
16 |LDC-G-3.1.16 LDC-G-3.1.l16'- Statie de pompare apa uzata SPAU 40 pe Strada Plaur
(Tudor Vladimirescu)
17 |Lbc-G-3.1.17 LDC-G-3.1.17_- Statie de pompare apa uzata SPAU 41 pe Strada Plaur
(Tudor Vladimirescu)
18 |Lbc-G-3.1.18 LDC-G-3.1.l18'- Statie de pompare apa uzata SPAU 42 pe Strada Plopilor
(Tudor Vladimirescu)
19 |LDC-G-3.1.19 LDC-G-3.1.19_- Statie de pompare apa uzata SPAU 43 pe Strada Viilor
(Tudor Vladimirescu)
TOTAL LDC-3.1
OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.1 - Statie de pompare apa uzata SPAU 1 pe DN 22 (Mineri)
I I I
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr Valoarea
" | Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.1 Structurd SPAU 1 suma globala
G1-02.1 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 1 suma globala
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.1 .. suma globala
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.1 /nstgla,tn tehnolog/ce si dot_ar/ necesare, mg/uszv suma globala
G2 echipament trepied cu troliu conf fisa tehnica
. Echipament de pompare avand caracteristicile
G2-02.1 (1A+1R), Q = 3.5 I/s. H = 26 m suma globala
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.1 Instalatii de ventilatie suma globala
G3-02.1 Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.1 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 41378.74
. ) . provizorie
executia racordului electric
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala
G6-01 Teste la terminare suma globala
Total G6
Total LDC-G-3.1.1

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.2 - Statie de pompare apa uzata SPAU 2 pe Strada Nufarului Mineri)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.2 Structurd SPAU 2 suma globala 1
G1-02.2 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 2 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.2 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.2 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.2 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.2 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.2  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.2 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 41378.74
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.2
OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.3 - Statie de pompare apa uzata SPAU 3 pe Strada Baltag (Mineri)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.3 Structurd SPAU 3 suma globala 1
G1-02.3 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 3 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.3 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.3 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.3 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.3 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.3 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.3 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 41378.74
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.3

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.4 - Statie de pompare apa uzata SPAU 4 pe Aleea Cocorului (Mineri)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.4 Structurd SPAU 4 suma globala 1
G1-02.4 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 4 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.4 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.4 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.4 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.4 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.4 Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.4 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 41378.74
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.4

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.5 - Statie de pompare apa uzata SPAU 5 pe Strada Nucilor (Mineri)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.5 Structurd SPAU 5 suma globala 1
G1-02.5 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 5 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.5 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.5 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.5 igh;fs?nl_v’e:tge n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.5 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.5 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.5 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 41378.74
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.5

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.6 - Statie de pompare apa uzata SPAU 6 pe DN 22 (Mineri)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.6 Structurd SPAU 6 suma globala 1
G1-02.6 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 6 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.6 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.6 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.6 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.6 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.6 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.6 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 41378.74
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.6

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Somova
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.7 - Statie de pompare apa uzata SPAU 7 pe DN 22 (Mineri)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.7 Structurd SPAU 7 suma globala 1
G1-02.7 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 7 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.7 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.7 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.7 ggfqezmzni c\(!)e n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.7 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.7 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.7 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 41378.74
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.7

OFERTANT
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Titlul Proiectului

2021-2027”

Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada

Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri

UAT Tulcea

Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr. LDC-G-3.1.8 - Statie de pompare apa uzata SPAU 39 pe DN 22 (Tulcea)

Utilizarea Listei de

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul |a Lista de Cantitati si Metoda de

Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr Valoarea
" | Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.8 Structurd SPAU 39 suma globala 1
G1-02.8 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 39 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.8 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.8 /nstgla,tn tehnolog/ce si dot_ar/ necesare, mg/uszv suma globala 1
G2 echipament trepied cu troliu conf fisa tehnica
. Echipament de pompare avand caracteristicile Q =
G2-02.8 5.22 /s, H =47 m suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.8 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.8 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.8 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
. ) . provizorie
executia racordului electric
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6

Total LDC-G-3.1.8

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.9 - Statie de pompare apa uzata SPAU 19 pe Intrarea Livezilor IV (Tulcea)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.9 Structurd SPAU 19 suma globala 1
G1-02.9 Sapaturi si terasamente aferente SPAU 19 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.9 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.9 Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.9 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.9 Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.9 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.9 pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.9

OFERTANT
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Titlul Proiectului

Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
2021-2027”

Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri

UAT Tulcea

Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr. LDC-G-3.1.10 - Statie de pompare apa uzata SPAU 33 pe Strada Mesteceni (Tulcea)

Utilizarea Listei de

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul |a Lista de Cantitati si Metoda de

Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr Valoarea
" | Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.10 |Structurd SPAU 33 suma globala 1
G1-02.10 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 33 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.10 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.10 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 Echipament de pompare avand caracteristicile Q =
G2-02.10 3.5/s H=42m suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.10 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.10 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.10 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
. ) . provizorie
executia racordului electric
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.10

OFERTANT
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Titlul Proiectului

2021-2027”

Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada

Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri

UAT Tulcea

Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr.

LDC-G-3.1.11 - Statie de pompare apa uzata SPAU 34 pe Strada Sperantei (Tulcea)
I

Utilizarea Listei de

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul |a Lista de Cantitati si Metoda de

Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr Valoarea
" | Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.11 |Structurd SPAU 34 suma globala 1
G1-02.11 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 34 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.11 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.11 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.11 Ech/pameivt de pompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
3.5l/s, H=7m
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.11 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.11  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.11 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
. ) . provizorie
executia racordului electric
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6

Total LDC-G-3.1.11

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.12 - Statie de pompare apa uzata SPAU 35 pe Strada Fiz Nicolae Dinulescu (Tulcea)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.12 |Structurd SPAU 35 suma globala 1
G1-02.12 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 35 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.12 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.12 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.12 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.12  |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.12  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.12 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.12

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.13 - Statie de pompare apa uzata SPAU 36 pe Strada Graf Ctin Gavena (Tulcea)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.13 | Structurd SPAU 36 suma globala 1
G1-02.13 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 36 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.13 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.13 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.13 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.13 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.13  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.13 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.13

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.14 - Statie de pompare apa uzata SPAU 37 pe Strada Mat Grigore Moisil (Tulcea)
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.14 |Structurda SPAU 37 suma globala 1
G1-02.14 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 37 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.14 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.14 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02 14 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.14 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.14  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.14 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.14

OFERTANT

Page 15 of 20




Titlul Proiectului

Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
2021-2027”

Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri

UAT Tulcea

Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr. LDC-G-3.1.15 - Statie de pompare apa uzata SPAU 38 pe Strada Sudului (Tulcea)

Utilizarea Listei de

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul |a Lista de Cantitati si Metoda de

Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr Valoarea
" | Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.15 | Structurd SPAU 38 suma globala 1
G1-02.15 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 38 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.15 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.15 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 Echipament de pompare avand caracteristicile Q =
G2-02.15 350 H=17m suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.15 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.15 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.15 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
. ) . provizorie
executia racordului electric
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.15

OFERTANT
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Titlul Proiectului

2021-2027”

Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada

Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri

UAT Tulcea

Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi

Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor

Lista Nr. LDC-G-3.1.16 - Statie de pompare apa uzata SPAU 40 pe Strada Plaur

Utilizarea Listei de

Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul |a Lista de Cantitati si Metoda de

Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
Nr Valoarea
" | Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.16 | Structurd SPAU 40 suma globala 1
G1-02.16 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 40 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.16 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.16 /nstgla,tn tehnolog/ce si dot_ar/ necesare, mg/uszv suma globala 1
G2 echipament trepied cu troliu conf fisa tehnica
. Echipament de pompare avand caracteristicile Q =
G2-02.16 350s. H=5m suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.16 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.16  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.16 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
. ) . provizorie
executia racordului electric
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6

Total LDC-G-3.1.16

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.17 - Statie de pompare apa uzata SPAU 41 pe Strada Plaur
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.17 |Structurd SPAU 41 suma globala 1
G1-02.17 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 41 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.17 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.17 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.17 Echipament de pompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
3.5l/s, H=7m
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.17 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.17  |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.17 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.17

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.18 - Statie de pompare apa uzata SPAU 42 pe Strada Plopilor
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.18 |Structurd SPAU 42 suma globala 1
G1-02.18 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 42 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.18 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.18 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.18 Echipament de pompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
3.5l/s, H=6m
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.18 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.18 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.18 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.18

OFERTANT
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. . . Proiect: ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Tulcea in perioada
Titlul Proiectului
2021-2027”
Numarul de TL-CL-09 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in Tulcea (zonele sud si vest), Mineri
referinta al si Ceatalchioi. Extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Tulcea (zonele
proiectului sud si vest) si Mineri
UAT Tulcea
Sectiunea 4.4 — Liste de cantitati si preturi
Seria Lucrari proiectate si executate de catre Antreprenor
Lista Nr. LDC-G-3.1.19 - Statie de pompare apa uzata SPAU 43 pe Strada Viilor
] ] ]
Utilizarea Listei de |Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de
Cantitati Masurare, care sunt in Capitolul 4, Sectiunea 3.
Valori in LEI (fara TVA)
N Valoarea
"1 Nr. Articol Descriere Unitate Cantitate | Pret Unitar totala
Crt.
(RON)
G1 - Lucrari civile
G1-01.19 |Structurd SPAU 43 suma globala 1
G1-02.19 |Sapaturi si terasamente aferente SPAU 43 suma globala 1
G1 — —
Aducerea la stadiul initial a terenului din jurul
G1-03.19 .. suma globala 1
constructiilor
Total G1
G2 - Lucrar hidromecanice
G2-01.19 |Instalatii tehnologice, inclusiv vana ingropata suma globala 1
G2 G2-02.19 igh;fs?nl_v’e:tfée n@)ompare avand caracteristicile Q = suma globala 1
Total G2
G3 - Instalatii interioare
G3 G3-01.19 |Instalatii de ventilatie suma globala 1
G3-02.19 |Instalatii electrice si automatizare/SCADA suma globala 1
Total G3
G4 - Alimentare cu energie electrica
Alimentare cu energie electrica aferenta statiei de suma
G4 G4-01.19 |pompare ape uzate menajere SPAU proiectarea si o 1 40652.80
executia racordului electric provizorie
Total G4
G6 - Teste si probe de functionare
G6-01 Teste si probe de functionare suma globala 1
G6 G6-01 Teste SCADA suma globala 1
G6-01 Teste la terminare suma globala 1
Total G6
Total LDC-G-3.1.19

OFERTANT

Page 20 of 20




