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INFORMATII GENERALE

Autoritatea Contractanta doreste sa achizitioneze servicii si lucrari de constructii si instalatii
aferente constructiilor pentru unitati de invatamant si cladiri aflate in proprietatea Municipiului
Baia Mare.

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a acordului-cadru de
proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari de amenajari/reparatii la unitati de invatdmant si
cladiri aflate in proprietatea Mnicipiului Baia Mare si contine ansamblul cerintelor pe baza carora
se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica sifinanciara.

Strategia pe termen mediu si lung a Municipiului Baia Mare (www.baiamarecity.ro) urmareste
cresterea calitatii vietii, prin imbunatatirea infrastructurii educationale si ridicarea gradului de
confort urban .

Amenajarea/repararea imobilelor destinate activitatilor educationale va crea conditi optime
desfasurarii actului educational si va contribui la imbunatatirea spatiului public.

OBIECTUL ACHIZITIEI

Executie lucrari de reparati/amenajari la unitati de invatamant si cladiri aflate in proprietatea
Municipiului Baia Mare.

Principalele categorii de lucrari sunt:

A. Repararea acoperisului tip terasa de peste spatiul tehnic, inclusiv repararea sistemului de
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.

B. Repararea acoperigului sarpantd, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei sarpantei.

C. Demontarea instalatilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii,
precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie.

D. Refacerea finisajelor interioare/exterioare.

E. Repararea trotuarelor, pavaje si imprejmuiri.

F. Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati.

G. Lucrari specifice, necesare pentru obtinerea avizului ISU.

H. Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare (usi de acces siferestre).

I. Lucrari la instalatia de paratraznet.

J. Lucrari la sistemul de incalzire/la sistemul de furnizare a apei calde de consum.

K. Lucrarile la instalatia de iluminat in cladiri.

L. Tnlocuirea retelelor de utilitati.

Descrierea lucrarilor:

¢ Inlocuirealrealizarea trotuarelor de protectie - demolarea trotuarelor existente (daca este
cazul), compactarea si marcarea terenului, pregatirea cofrajului si turnarea betonului,
finisarea, taierea si colmatarea rosturilor, montarea bordurilor;

e Reparatii tencuieli la pereti si tavane - curatarea suprafetelor, desfacerea tencuielii
afectate, aplicarea spritului, aplicare mortar tencuiala, driscuirea suprafetelor;

e Amorsare pereti cu beton contact pentru pregatirea suporturilor critice din beton sau placi
ceramice vechi (pe suprafetele foarte netede sau neabsorbante), pentru a asigura
aderenta materialelor noi — tencuieli, gleturi, adezivi

* Reparatii glet la pereti si tavane - curatarea suprafetelor, chituirea zonelor afectate,
pregatirea peretelui pentru aplicarea gletului, aplicarea gletului, aplicarea amorsei;

e Reparatii la pereti si tavane din gips carton pe structurd metalica - inlocuire structura
metalica, inlocuire gips-carton, aplicare chit de imbinare, aplicare banda de fibra, aplicare
chit uniformizare;

o Reparatii tencuieli interioare in jurul tocurilor si pervazelor cu mortar, var, ciment;

e Zugraveli in doua straturi cu vopsea lavabila la perefi si tavane - curatarea suprafetelor,
slefuirea suprafetelor, amorsarea suprafetelor, aplicarea vopselei;
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e Inlocuire tamplarie din lemn cu tampldrie PVC - demontare usi si ferestre, remontare
tamplarie, reparatii spaleti, montat coliare aluminiu injurul spaletilor;
* Inlocuire glafuri interioare si exterioare- desfacere glaf vechi, reparatii pervaz, montat glaf;

¢ Inlocuire parchet - desfacerea parchetului vechi, pregétierea suprafetei, aplicarea foliei
izolatoare, montarea parchetului, montarea plintelor, montarea pragurilor de trecere;

o nlocuire gresieffaiantd - desfacerea placilor vechi de gresie, curadtarea suprafetei,
turnarea gapei autonivelante (daca este cazul), aplicarea adezivului si a placilor, montarea
plintelor, umplerea rosturilor;

Desfacut lambriuri;

Montare tavan casetat — montarea unui plafon secundar suspendat de cel principal,
Vopsitorii tip arte lazure;

Hidroizolatii crizontale sau verticale in doua straturi la acoperis - desfacere hidroizolatie

veche, curatare suprafete si aplicare amorsa pe baza de solvent, montare deflectoare,
montare bariera vapori, montare hidroizolatie bitumincasa in doud straturi;

Reparatii sarpanta lemn - inlocuire capriori, cosoroabe, grinzi, popi, astereala, folie, leturi;

¢ Inlocuire invelitori din tigld, ondulin, internit cu tabld - desfacut invelitoare veche, montaj
tabla vopsita in camp electrostatic cu grosime min. 0.5 mm,;

s Jgheaburi din tabléd zincatd - desfacerea jgheaburilor vechi, desfacerea carligelor,
desfacerea picuratorilor din tabla, inlocuirea cu altele noi;

e Burlane din tabla de 0.5 mm rotunde D=15 - desfacerea bratarilor, burlanelor si inlocuirea
cu altele noi;

e Inlocuire glaf, copertina lat. 30-50, L>2m - desfacut glaf vechi si inlocuit cu glaf din tabl
vopsit in camp electrostatic;

» Diverse accesorii la invelirea cladirilor: caciula din tabla zincata de 1 mm grosime pentru
acoperiguri, fumuri la cosuri- inlocuit sort de tabla;

e Ignifugarea lemnului pe o suprafata neprotejata contra incendiilor - curatarea suprafetelor,
aplicarea substantei de protectie;

¢ Vopsirea lemndriei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn
impregnat- curdtarea suprafetelor, aplicarea substantelor de protectie, aplicarea vopselei;

* Reparatii faada - pregatirea suprafetelor, repararea fisurilor, aplicarea amorsei, aplicarea
tencuielii decorative - proiectare si asistenta tehnica;

o Reparatii zidarie caramida - desfacut zidarie veche, refacere cu zidarie noua - proiectare
si asistenta tehnicg;

¢ Hidroizolatia sub beton- curatarea suprafetelor, aplicat hidroizolatie;

e Turnat beton pentru egalizare in zonele in care sub parchet se afld pamant - desfacere

strat suport parchet, evacuare pamant, aplicare strat de rupere a capilaritatii (pietris),
compactare, montat armatura (plasa sudata), turnare beton;

¢ Turnat sapa autonivelanta - pregatire suprafatd, amorsare, aplicare sapa autonivelanta;

* Vopsit confectii metalice - curaiarea suprafetelor, aplicarea vopselei;

o Inlocuit finisaj existent la pardoseli cu tarkett inclusiv toate accesoriile (la gata) -
proiectare si asistenta tehnica;

* Rasina epoxidica - sistem complet ;

o Macara pe pneuri panata 5 TF;

* Demolarea cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii

¢ Transportul rutier al pamantului si molozului cu autobasculanta, dist<=15 km;

¢+ Montat si demontat scheld metalica tubulara la interior sau exterior inclusiv platforma
streasina plasa protectie;

¢ Inlocuit WC, rezervor, inclusiv racorduri (la gata);

 Inlocuit lavoar, piedestal, baterie, inclusiv racorduri (la gata);

Inlocuit pisoar, inclusiv racorduri (la gata);
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¢ Inlocuit sifon:

o Inlocuit calorifer, inclusiv legaturi si robineti;

¢ Inlocuit termostat ambiental:

inlocuit instalatie incalzire - proiectare si asistenta tehnici;

Inlocuit instalatie electricd pentru iluminat - proiectare si asistenta tehnica;
inlocuit instalatie electrici pentru prize - proiectare si asistenta tehnica;
inlocuit tablou electric, inclusiv sigurante - proiectare si asistentd tehnica;
inlocuit priza;

inlocuit intrerupator:;

inlocuit corp iluminat;

inlocuire hidranti interiori / exteriori;

Montare rezervoare apa incendiu, statii de pompare hidranti, sisteme de evacuare gaze
casa scarii, generator de curent pentru sisteme de pompare;

e Reparatii sistem supraveghere video - pregatirea, planul si echipamentele necesare,
instalarea sistemului;

e Reparatii sistem antiefractie - pregatirea, planul si echipamentele necesare, instalarea
sistemului;

Camasuirea elementelor cadrelor cu beton armat, inclusiv a stalpilor;
Amenajare / refacere imprejmuiri;

Realizare sistem de drenaj;

Realizare sistem termoizolant cu vata minerald bazaltica;

Realizare sistem termoizolant cu polistiren extrudat;

Realizare hidrizolatii cu membrana EPDM,;

Procurare si montaj cutii de mascare Router wifi;

Spargere beton demolare cu mijloace manuale;

Sapaturi de pamant manuala, in santuri;

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri;

Cofraje din scanduri rasinoase pentru elevatii, stalpi, centuri;

Cofraje suspendate din scanduri rasinoase pentru plansee, grinzi, diafragme beton;

Organizare de santier pentru lucrari: delimitare zona cu panouri de gard mobil, containere
pentru organizarea de santier;

Conform art.11 din Legea 50/1991, pentru lucrarile de amenajare/reparare nu se emite
Autorizatie de Construire, se intocmesc proiecte tehnice de executie, verificate in baza Legii
10/1995.

Reparatii glet la pereti si tavane
Lucrarile de reparatii glet la pereti si tavane au ca scop refacerea suprafetelor degradate,
obtinerea unei planeitati corespunzatoare si pregatirea acestora pentru aplicarea finisajelor finale,
precum vopsitorii lavabile sau alte tratamente decorative.
Aceste lucrari sunt necesare in urma aparitiei fisurilor, exfolierilor, loviturilor mecanice, infiltratiilor
sau a uzurii normale in timp.
Realizarea acestor lucrari vor decurge astfel:
-se indeparteaza complet portiunile de glet sau tencuiald decoezive (adica zonele care si-au
pierdut aderenta la suport, sunt friabile, se desprind usor sau prezinta praf la atingere), exfoliate,
umflate sau fisurate, mecanic, prin razuire, periere sau slefuire, pana la obtinerea unui suport
stabil, curat si rezistent;
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- se desprafuiesc si se amorseaza suprafetele cu un grund adecvat tipului de suport, pentru
uniformizarea absorbtiei si imbunatatirea aderentei stratului de glet;
- se lasa sa se usuce amorsa aplicata uniform, conform indicatiilor producatorului;
- se aplica gletuirea in unul sau mai multe straturi, in functie de gradul de degradare si de
planeitatea necesara. Pentru reparatii locale se utilizeaza glet de incarcare, iar pentru finisare se
aplica glet de finisaj, cu granulatie fina. Fiecare strat se aplica uniform cu gletiera sau spaclul,
respectand grosimea maxima admisa de producator, si se lasa sa se usuce complet inainte de
aplicarea stratului urmator;
- dupa uscarea finala, suprafetele se slefuiesc pentru eliminarea imperfectiunilor si obtinerea unei
texturi netede si uniforme. Praful rezultat se indeparteaza prin periere sau aspirare, astfel incat
suprafata sa fie pregatitd corespunzator pentru aplicarea finisajelor finale;
- se verifica prin control vizual si prin atingere calitatea reparatiilor, urmarindu-se planeitatea,
aderenta si aspectul uniform al suprafetelor reparate.
- criterii de performanta: - finisaje interior -densitatea sa fie de 1,1 Kg/dmc;

- rezistenta la incovoiere dupa 24 ore - min. 7 kgF/cmp;

- rezistenta la compresiune dupa 24 ore - min. 15 KgF/cmp;

- sa fie compatibil cu vopseaua lavabila care se aplica.

Gletuirea se va realiza pe intreaga suprafata a peretilor si tavanelor, acolo unde starea
suportului o impune, in vederea obtinerii unei suprafete plane, uniforme si corespunzatoare
aplicarii finisajelor finale. in cazul degradarilor locale, gletuirea se va executa punctual, cu
asigurarea unei integrari uniforme cu suprafetele existente

Amorsare pereti cu beton contact

Amorsarea cu beton contact se executa pe suprafete din beton monolit, prefabricate din beton,
placi din beton armat, suprafete tencuite vechi, compacte si netede, precum si pe alte suporturi
cu absorbtie redusa, astfel:
-inainte de aplicarea amorsei, peretii trebuie curatati temeinic de praf, murdarie, urme de ulei,
grasimi, eflorescente sau alte substante care pot impiedica aderenta;
-se indeparteaza zonele friabile, decoezive sau exfoliate, iar eventualele neregularitati majore se
repara in prealabil;
- se utilizeaza un produs gata preparat, pe baza de rasini sintetice si agregate fine (de regula
nisip cuartos), avizat pentru utilizare in constructii si compatibil cu sistemele de tencuire sau
finisare prevazute in proiect;
- produsul se omogenizeaza inainte de utilizare, conform instructiunilor producatorului.
- se aplica betonul contact uniform, prin pensulare, roluire sau pulverizare, in functie de
recomandarile producatorului si de specificul suprafetei;
- stratul aplicat trebuie sa fie continuu, fara zone neacoperite, acumulari excesive sau scurgeri.
Consumul specific se va incadra in valorile indicate de producator, in functie de rugozitatea
suportului;
- dupa aplicare, suprafata amorsata se lasa la uscat pentru timpul necesar indicat in fisa tehnica
a produsului, de regula intre 12 si 24 de ore, in conditii normale de temperatura si umiditate. Pe
perioada uscarii, suprafata va fi protejata impotriva prafului, umezelii si socurilor mecanice;

- se verifica vizual calitatea lucrarii , urmarindu-se uniformitatea stratului aplicat si aderenta
corespunzatoare a amorsei la suport, astfel incat suprafata sa fie pregatita corespunzator pentru
etapele ulterioare de finisare.

Reparatii la pereti si tavane din gips carton pe structura metalica - inlocuire structura
metalica - Reparatii/inlocuire gips carton

Lucrarile de reparatii/inlocuire la pereti si tavane din gips-carton pe structura metalica au ca scop
realizarea sau refacerea unor suprafete plane, uniforme si rezistente, pregatite pentru finisaje
finale, cum ar fi vopsitorii lavabile, tapet sau alte tratamente decorative. Aceste lucrari sunt
frecvente in unitati de invatamant, cladiri administrative sau locuinte, unde se doreste un aspect
estetic si o durabilitate ridicata a suprafetelor interioare.

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



Realizarea acestor |ucrari vor decurge astfel:

- se indeparteaza placile deteriorate, suruburile slabite, corpurile straine, praful sau resturile care
pot impiedica aderenta si stabilitatea placilor noi; suprafata trebuie sa fie curata, uscata si stabila;
-se croiesc panourile la dimensiunea necesara si se monteaza pe structura metalica existent sau
nou montata, astfel incat rosturile sa fie dispuse pe profile metalice

- se fixeaza placile de rigips cu suruburi speciale pentru gips-carton, cu capetele usor incastrate,
fara a deteriora suprafata placii.

Pentru lucrarile de reparatii, placile deteriorate se inlocuiesc cu placi noi. Orice fisurd, indoire sau
desprindere a placilor existente se remediaza prin fixarea suplimentara pe profile si completarea
rosturilor. Profilurile metalice deformate sau corodate se inlocuiesc pentru a asigura stabilitatea
intregului ansamblu.

- se repara rosturile dintre placi prin aplicarea benzii de armare (din fibra de sticla sau hartie
specialad) si a gletului de finisaj, pentru prevenirea fisurilor si obtinerea unei tranzitii uniforme intre
placi.

- dupa montajul sau repararea placilor, se aplica un strat de glet de finisaj pe intreaga suprafata
sau doar pe zonele reparate, in functie de gradul de degradare. Gletuirea se face in straturi
subtiri si uniforme, urmand instructiunile producatorului materialului.

- Dupa uscarea completa a gletului, suprafata se slefuieste pentru a elimina denivelarile si
imperfectiunile. Rezultatul trebuie sa fie o suprafata neteda, uniforma, gata pentru aplicarea
stratului final de finisaj.

- Odata gletuita si slefuita, suprafata se curata de praf si se aplica un strat de amorsa speciala
pentru gips-carton, care uniformizeaza absorbtia si asigura aderenta finisajului final, prevenind
aparitia petelor sau a diferentelor de culoare.

-Se verifica calitatea lucrérilor prin control vizual, atingere si masurarea planeitatii. Suprafetele
trebuie sa fie uniforme, fara fisuri sau denivelari, inainte de aplicarea finisajului final.

Reparatii tencuieli interioare si in jurul tocurilor si pervazelor
- se indeparteaza tencuiala veche si se pregateste peretele
- suprafetele ce urmeaza a se tencui trebuie sa fie curate si uscate pentru a nu fi influentata
aderenta tencuielilor;
- se amorseaza suprafetele cu mortar, var sau ciment, in functie de tipul suprafetei , prin
aplicarea acesteia cat mai uniforme, fara discontinuitati sau prelingeri pronuntate;
- se finiseaza astfel incat suprafata reparata sa nu fie vzibila;
- suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor.
- produsele care intra in componenta mortarelor pentru tencuieli trebuie sa fie ecologice, netoxice
si neimflamabile;
- dozajul pentru mortare si incercarile vor respecta prevederile STAS 1030, C17 Instructiuni
tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala;
- depozitarea matrialelor se va face in locuri amenajate pentru a se evita udarea, amestecarea cu
corpuri straine, inghet;
- mortarele de la statii pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care
sa contina caracteristicile tehnice ale acestora. Mortarul gata preparat trebuie sa fie omogen,
lucrabil si sa nu se segrege in timpul transportului si punerii in opera;
- trasarea suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar cu latimea de 8-12 cm si o
grosime astfel incat sa se obtina suprafete verticale sau orizontale cu o planeitate ce se va
inscrie in abaterile minime admise prevazute in normative (C 17-82 Sl ne001-96);
- nu este permisa folosirea mortarelor vechi care au inceput sa se intareasca si nu se admite
amestecarea lor cu mortarele gata preparate;
- suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, fisuri, urme vizibile de
reparatii locale. Muchiile de racordare a peretilor cu tavanul, colturile spaletilor, ferestrelor si
usilor, trebuie sa fie drepte, verticale sau orizontale.
-criterii de performanta:
- 0-1,5 mm, pentru tencuirea suprafetelor interioare si exterioare;
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- aspect - pasta omogena, vascoasa, cu agregate de 1,2 - 2 mm;

- continut de substante nevolatile (25 min la 1200C), respctiv 84 + 2%;
- consum specific kg/m2 3,8-4)5;

- timp de uscare la 20 C - la suprafata - 24 h;

- timp de uscare la 20 C ~ in profunzime -72 h;

- aderenta la suport (rezistenta la smulgere) - IN'mmp;

Zugraveli lavabile
- se verifica finalizarea, anterior aplicarii zugravelilor, a tuturor lucrarilor si reparatiilor la
tencuieli glet, placaje, instalatile sanitare, electrice si de incalzire, pardoselile reci, exclusiv
lustruirea, tamplarie montata definitive;
- se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului toate fisurile,
neregularitatile;
- se slefuieste cu hartie de slefuit dupa uscarea portiunilor reparate suprafata, apoi se curata
de praf;
- se aplica stratul de amorsa urmat de 2 straturi de vopsea lavabild, iar daca se considera ca
stratul de zugraveala nu a acoperit suficient, se poate aplica inca un strat suplimentar de vopsea
lavabila, cu diluare mai mare decat stratul initial.
- fiecare strat de zugraveala se va aplica numai dupa uscarea celui precedent
- zugravelile trebuie sa indeplineasca conditiile din normativele in vigoare. Produsul va fi ecologic,
netoxic, neimflamabil.
- primul strat de aplicare al vopselei lavabile (din cele 3 straturi din antemasuratoare) este grundul
de amorsare care trebuie sa fie compatibil cu vopseaua lavabila.
- criterii de performanta - pentru produsele lavabile:
-aderenta mare la suport
- rezistenta la minim 150 de cicluri de spalare;
-puterea de acoperire sa fie de cca. 12-14 mp/L/strat. litri/mp;
-termenul de valabilitate sa fie de minim 24 de luni;
- vopselele sa fie pe baza de polimeri acrilici;
- consum material sa fie de cca. 0,20-0,30 kg/mp.
- aspect mat si uniform;
- rezistenta ridicata la spalare si frecare umeda;
- rezistenta in timp, fara efect de ingalbenire,
- rezistenta la foc si sa previna extinderea flacarilor;
- produsul trebuie sa fie insotit de declaratia de conformitate a furnizorului cu agrementul tehnic
eliberat pentru acesta.
- pentru vopsele pe baza de ulei (alchidice):
- aspect produs: lichid vascos, omogen;
- densitate, g/emc(0,93-1,15) +_ 0,05(in functie de tonul de culoare);
- continut de substanta nevolatila, %(58-63) +_ 2 (in functie de tonul de culoare);
- aspect pelicula lucioasa.
Receptia lucrarilor de zugraveli se face numai dupa uscarea lor completa. Se examineaza vizual,
urmarindu-se urmatoarele:
- concordanta lucrarilor executate cu prevederile devizului tehnico-economic si  dispozitiilor
ulterioare;
- aspectul zugravelilor, ele trebuind sa aiba un ton de culoare uniforma, fara pete, scurgeri, stropi,
basici si cojiri, fire de par sau urme de traflet;
- verificarea aderentei zugravelilor interioare prin frecarea usoara cu palm ape perete. O
zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma.
Nu se admit corecturi sau retusari locare care distorsioneaza cu tonul general, nici macar mai
micide 1 cm .

inlocuire glafuri interioare si exterioare
- se inlatura glafurile vechi;

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



- se verifica sa nu existe goluri sub ferestre care sa permita patrunderea umezelii si se realizeaza
reparatiile necesare la pervaz,

- se va introduce noul glaf in fereastra si se va incorpora astfel incat sa fie pozitionat orizontal
pe fereastra;

- se fixeaza pragul cu spuma, in functie de materialul glafului, iar excesul de spuma se va
indeparta dupa uscare;

- se umple tencuiala lipsa si apoi, dupa vopsirea peretilor se sigileaza cu silicon spatiul dintre
fereastra si pervaz.

- finisajele cu glet pe tencuielile la interior si exterior vor fi driscuite, 3 mm grosime, executate cu
pasta de ipsos.

Montare tavan casetat

Lucrarile de montare a tavanului casetat constau in realizarea unui sistem de tavan suspendat,
demontabil, cu rol estetic, functional si tehnic, utilizat frecvent in unitati de invatamant, cladiri
administrative, spatii publice si birouri. Acest tip de tavan permite mascarea instalatiilor existente,
imbunatatirea acusticii si facilitarea accesului pentru interventii ulterioare.

- se verifica suprafeta suport (tavan existent), cota de montaj si planeitatea generala;

- se stabilesc nivelul final al tavanului casetat si pozitia elementelor de sustinere, in conformitate
cu proiectul sau cerintele beneficiarului;

- se curata zona de lucru si se asigura protectia elementelor existente;

- se realizeaza structura de sustinere a tavanului casetat din profile metalice speciale,
suspendate de tavanul existent cu tije, ancore sau sisteme de prindere conforme. Profilele
perimetrale se fixeaza pe pereti la nivelul stabilit, asigurand alinierea si rigiditatea ansamblului;
-se monteaza reteaua de profile principale si secundare astfel incat sa formeze o structura
regulata, adaptata dimensiunilor placilor casetate;

- se monteaza placile casetate in locasurile formate de profile; placile se asaza corect, fara
fortare, asigurand planeitatea si stabilitatea tavanului. Se vor utiliza placi de tavan casetat
conforme cu destinatia spatiului (standard, acustice, rezistente la umiditate, dupa caz).

- se verifica alinierea, planeitatea si fixarea corecta a tuturor elementelor;

- se asigura accesul la instalatile mascate si integrarea corpurilor de iluminat sau a altor
echipamente in structura tavanului.

Desfacut lambriuri
- se vor desprinde lambriurile vechi astfel incat sa nu fie afectata tencuiala peretilor.

Lucrarile de desfacere a lambriurilor constau in demontarea controlata a finisajelor interioare
realizate din lambriu (lemn, PVC sau alte materiale similare), montate pe pereti sau tavane, in
vederea reparatiilor, reamenajarii spatiilor sau inlocuirii cu alte tipuri de finisaje. Aceste lucrari se
executa astfel incat sa nu afecteze structura suport si elementele adiacente.

inainte de inceperea lucrarilor, se efectueaza mspectarea zonelor unde sunt montate lambriurile
si se stabilesc metodele de desfacere, in functie de tipul materialului si de sistemul de prindere
existent (cuie, suruburi, cleme, adezivi). Se protejeaza pardoselile, tamplaria si alte elemente
existente pentru a preveni deteriorarea acestora.

Desfacerea lambriurilor se realizeaza mecanic, manual, prin indepartarea elementelor de fixare si
demontarea panourilor, incepand din zonele marginale si continuand progresiv. Operatiunea se
efectueaza cu atentie pentru a evita deteriorarea peretilor, tavanelor sau a structurii suport. in
cazul lambriurilor montate pe sipci sau structura secundara, se demonteaza si elementele de
sustinere, daca acest lucru este prevazut in documentatie.

Materialele rezultate din desfacere se colecteazi, se sorteazi si se evacueaza conform
reglementarilor in vigoare. Zonele ramase descoperite se cura’ga de resturi, cuie, suruburi sau
adezivi, astfel incat suportul sa fie pregatit pentru lucrérile ulterioare de reparatie sau finisare.
Lucrarile se executa cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, utilizand
echipamente de protectie adecvate. Calitatea lucrarii consta in demontarea completa si sigura a
lambriurilor, fara degradarea suportului existent.
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Vopsitorii tip arte lazure
- se aplica intai un fond colorat ce va fi stratul suport, apoi vopseaua perlaté prin miscari circulare
cu ajutorul pensulei, iar apoi se va spaclui cu gletiera.

Burlane, glafuri copertina din tabla
- se vor desface bratarile si se desprind burlanele si glafurile vechi;
- burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate, de acelasi tip cu materialul
invelitorii ( pot fi din PVC sau tabla prevopsita );
- se vor monta vertical noile burlane, vor fi bine fixate cu bratari, cu tronsoanele petrecute etans
, cel superior in cel inferior pe cca 6 cm .
- glafurile si sorturile trebuie montate cu panta transversala spre exterior si trebuie prevazute cu
lacrimar , iar strapungerile sa fie lipite cu cositor .
- burlanele vor fi din tabla de 0,5 mm rotunde D=15, 4 cm uzinate
- glaf copertina lat. 30-50, lung > 2m carton bitum

Vopsire lemnarie cu solutii speciale
- se curata bine lemnul de reziduuri rasinoase, lipicioase si unsuroase;
- se slefuieste apoi uniform , cu hartie abraziva, suprafata lemnului pentru o preluare uniforma a
vopselei;
- se aplica grundul si doua straturi de lazura pentru lemn pigmentata, care este deosebit de
hidrofuga, pentru pretratare si protejare sau cu produse speciale destinate antiseptizarii ;
- se aplica stratul de vopsea pentru lemn de tipul celui dorit, respectand recomandarile
producatorului, ideald fiind o lazura hibrida pentru lemn care sa insumeze avantaje de
protectie impotriva intemperiilor, protectia UV si protectia impotriva ddunatorilor, ceea ce
inseamna pentru lemn cea mai buna protectie pe termen lung.

Turnat sapa autonivelanta
- se curata bine in prealabil stratul suport , acesta nu trebuie sa prezinte pete de uleiuri, grasimi,
trebuie sa fie uscat si curat;
- se aplica amorsa aleasa in functie de natura suprafetei suport si se aplica continuu si uniform
pe suprafata suport;
- se toarnd sapa autonivelanta, preparata conform instructiunilor producatorului, pe suprafata
suport, intr-un singur strat fara a depasi grosimea maxima prevazuta, se intinde, se niveleaza
si se uniformizeaza la grosimea dorita;
- pe suprafete mari, sapele autonivelante pot fi realizate mecanizat, utilizandu-se pompele de
tencuieli mecanizate;
- se va proteja sapa impotriva uscarii fortate, nu se folosesc tunuri de caldura, nu se formeaza
curent in incapere sau alte metode de a forta uscarea;
Limitele de temperatura si umiditate vor fi verificate cu fisa tehnica a produselor.
Pentru rezultate optime, umiditatea maxima nu va depasi 2% in masa si o temperatura de lucru
de min 15° C.

Rasina epoxidica
-in primul rand, inainte de orice, se va asigura ca baza - sapa pe care va fi turnata rasina
epoxidica, sa fie perfect dreapta, recomandabil a se turna un strat de sapa autonivelanta.
- pregatirea suprafetei — pregatirea substratului este necesara pentru a asigura aderenta intre
produsul epoxidic si substrat, prin diferite metode (sablare, slefuire, etc).
- curatarea & desprafuirea suprafetei — pardoseala trebuie curatata perfect de praf si reziduuri
inainte de aplicarea grundului (amorsei), altfel diverse particule vor fi prinse intre primul strat si
substrat, iar aderenta va fi semnificativ slabita.
- aplicarea amorsei sau a unui grund epoxidic adecvat, cu respectarea indicatiilor producatorilor,
pentru a asigura pardoselii o viatda mai lunga, o rezistenta superioara si pentru e elimina riscul
formarii inesteticelor bule de aer in pelicula.

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



10

- se poate arma cu nisip suprafata sau se pot aplica unul sau mai multe straturi de corectie, in
functie de nevoile fiecarui proiect in parte.

- aplicarea stratului de baza de rasina epoxidica, produs bicomponent, pigmentat in functie de
efectul estetic final dorit

- aplicarea stratului final poliuretanic, bicomponent, pigmentat, cu rezistenta UV, in diverse
finisaje.

Propietati principale ale pardoselii epoxidice sunt:

- luciu superior persistent;

- duritate excelenta;

- rezistenta la trafic, contaminanti, variatii de temperatura, vibratii si socuri mecanice.
Modelul/culoarea pardoselii epoxidice va fi aleasa de Beneficiar.

Vopsit confectii metalice
-se curata metalul de praf si impuritati prin periere;
- se repara stratul de grund anticoroziv, acolo unde este cazul, apoi se chituieste si slefuieste
local,
-se grunduieste cu grund anticoroziv aplicat uniform si in strat subtire;
-se aplica vopseaua, mecanizat cu pistol de pulverizat, in 3 straturi, ultimul finisat prin netezire
pentru luciu;
Tamplaria si confectiile metalice vor fi livrate pe santier gata grunduite.

Transportul rutier al pamantului si molozului cu autobasculanta, distanta <10 km
-se va realiza in conditii de siguranta, astfel incat la incarcare/manipulare sa nu fie afectata
activitatea in incinta amplasamentului, precum si circulatia pe parcursul deplasarii.

inlocuire vas WC, rezervor, pisoar lavoar, piedestal, baterie, sifon inclusiv racorduri la
gata
- se demonteaza piesele vechi, se inlocuiesc cu piesele noi pe suprafata de baza dupa ce
aceasta a fost bine curatatd si se racordeaza la instalatia de ap3;

- se inlocuieste instalatia aferenta scurgerii;
- se vor monta urmatoarele tipuri de obiecte sanitare:

-vas WC portelan tip scaun de culoare alba cu rezervor la semiinaltime cu robinet de
inchidere de 1/2x10, echipat cu elemente de fixare si garnituri, cu comanda dubla ce permite
intreruperea fluxului de apa, silentiozitate in functionare, izolare anticondens;

-lavoar portelan de culoare alba, de dimensiuni aproximative a celor ce se inlocuiesc, tip
scoica cu piedestal, executie de lux, echipat cu ventil de scurgere de 1 %, din bronz, sifon
nichelat si baterie monocomanda stativa cu pastila ceramica si cu filtre incorporate;

-pisoar portelan de culoare alba, de dimensiuni si forme aproximative a celor ce se
inlocuiesc.

inlocuire calorifere, inclusiv legaturi si robineti
- se demonteaza caloriferele vechi din fonta sau otel;
- se stabileste pozitia optima a caloriferului nou, se fixeaza in bridele de sustinere, se monteaza
robinetii de tur si retur, apoi se face racordarea la tevi;
- se vor folosi corpuri de incalzire, radiatoare, de dimensiunile aproximative a celor ce se
inlocuiesc.

inlocuire termostat ambiental
- se scoate panoul frontal al termostatului ;
- se monteaza termostatul nou in locul celui vechi daca permite dimensiunea sau dacéa se doreste
schimbarea amplasarii acestuia, se va tine cont ca trebuie amplasat pe peretele opus celui pe
care este montat caloriferul, si sa nu fie influentat in niciun mod de curent sau alte surse de
caldura;
- se leaga firele la noul termostat conform instructiunilor de montaj si se introduce bateriile
potrivite daca termostatul este alimentat cu acumulatori.
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inlocuire priza
- se scoate priza veche,desprinzand de catre aceasta firele de curent;
- se monteaza noua priza introducand apoi firele metalice in spatele noii prize si apoi se strang
usor suruburile pana cand firele sunt fixate sigur in noua priza.
Prizele folosite - caracteristici:
- numarul de poli — bipolare
- grad de protectie pe care il asigura — cu protectie contra atingerii partilor sub
tensiune
- modul de montaj — aparent (PT) sau ingropat (ST)
Caracteristicile principale ale prizelor sunt
- curent nominal: 10/16A ,32A .
- tensiune nominala: 250V,380 V c.a.
- contactul de protectie: cu lamele laterale (tip schuko).

inlocuire intrerupator
- se desface intrerupatorul existent din doza,apoi se desfac complet firele;
- se inlocuieste intrerupatorul si se conecteaza similar la noul intrerupator, urmarindu-se ca
pentru actionarea similara cu a celui vechi, sa se conecteze firele Tm aceeasi pozitie. - Vor fi de
tipul si caracteristicile indicate in proiectul tehnic, cu agremente tehnice la zi. Principalele tipuri
intilnite sunt:
- intreruptoare si comutatoare pentru montaj ingropat(ST);
- intreruptoare si comutatoare pentru montaj aparent(PT);
Caracteristicile tehnice principale ale intreruptoarelor si comutatoarelor:
- tip actionare — cumpana;
- curent nominal — 10A;
- tensiune nominala — 250V.
Un tip special de intreruptor va fi butonul de comanda a iluminatului de scara.

inlocuit corp iluminat

- se desprind corpurile de iluminat vechi fara a fi afectata zona pe care au fost amplasate, apoi se
inlocuiesc cu cele noi.
-corpurile de iluminat vor fi cu lampi cu LED si compus din aparate de iluminat cu grad de
protectie IP43 ce pot fi instalate in ambiente cu inaltimi medii si mari, precum spatii de studiu,
montate pe tavan sau pe pereti fixate cu dibluri, iar modelul acestora va fi agreat de Beneficiar.
Caracteristici tehnice principale:

- tensiune de utilizare: 220V, c.a.;

- putere maxima admisa pentru lampa: 100 w;
-corpurile de iluminat etanse, sunt utilizate in locuri umede —la bucatarii, grupuri sanitare
Corpurile de iluminat de la toalete vor fi prevazute cu senzori de prezenta.

Realizare imprejmuire gard
-se va demonta imprejmuirea veche, se va stabili modul de realizarea a noii imprejmuiri,
-se va realiza o fundatie continua sau a unor fundatii punctuale pentru stalpi (min. 50-80 cm
adancime pentru stabilitate).
-se vor instala stalpi din metal, beton sau lemn, la distante de 2-2.5 metri.
-se vor fixa panourile metalice, acestea vor fi vopsite electrostatic.

Camasuirea elementelor cadrelor cu beton armat, inclusiv a stalpilor
-Pentru cresterea performatelor structurale ale cadrelor de beton armat se realizeaza interventii
care nu schimba esential caracteristicile structurii initiale,
-Aceste interventii se bazeaza in principal pe tehnici de camasuire a elelmentelor cadrelor, cu
beton armat, cu piese de otel sau cu polimeri armati cu fibre de diferite nature,
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Realizarea sistemului de drenaj

-realizarea unui sistem de drenaj implica saparea unor santuri (50-70 cm adancime, 50 cm
latime) in jurul fundatiei, asigurand o panta usoara pentru scurgerea apei,

-se va monta geotextilul pe intreg perimetrul santului,

-tevile de drenaj perforate se vor monta pe un pat de pietris, dupa care vor fi acoperite tot cu un
strat de pietris si se infasoara in geotextil pentru a preveni infundarea.

Realizare sistem termoizolant cu vata minerala bazaltica,
-se curata peretele, se repara eventualele denivelari,
-se aplica adezivi speciali pentru vata mineral, placile se monteaza de jos in sus, prin presare,
incepand de la un profil de soclu si se introduc dibluri cu cui metallic pentru a fixa placile,
-se aplica un strat de masa de spacluit, se inglobeaza plasa de fibra de sticla (suprapusa minim
10 cm la imbinari), urmat de al doilea strat de spacluit,
-dupa uscare se aplica grundul si tencuiala decorativa, preferabil pe baza de silicon sau silicat
pentru a mentine permeabilitatea la vapori.

Realizare sistem termoizolant cu polistiren extrudat
-sistemul termoizolant cu polistiren extrudat (XPS), este ideal pentru socluri, fundatii si zone
umede.
-se curata suprafata, se repara eventualele denivelari,
-se aplica adezivi speciali pentru polistiren sau spuma poliuretanica, placile se monteaza de jos in
sus, prin presare, cu tesere 9tip caramida), fara goluri intre ele si se introduc dibluri pentru a fixa
placile,
- se aplica un strat de masa de spacluit, se inglobeaza plasa de fibra de sticla pentru a preveni
crapaturile,
-dupa uscare se aplica o amorsa si apoi tencuiala decorativa.

Realizare hidrizolatii cu membrana EPDM,
-membrana EPDM (cauciuc sintetic) este o solutie durabili si elastic pentru terase, acoperisuri
fiind aplicata prin fixare mecanica, lipire sau balastare,
-se pregateste suprafata astefel incat aceasta sa nu prezinte denivelari mari care ar putea duce
la deteriorarea membrane, sa fie uscata si curata,
- se asaza un geotextil netesut pentru a proteja membrana de factorii mecanici si a facilita
ventilatia, membrana se deruleaza si se lasa sa se relaxeze,
- imbinarile se realizeaza cu banda adeziva speciala sau prin sudurd la cald, eliminand
necesitatea flacarii deschise, membrana se ridica pe aticuri si se fixeaza mechanic, fiind apoi sigilata.
- se poate monta un strat de pietris (ballast) pentru protectie.

in alegerea modelelor, a culorilor si a produselor ce urmeaza a fi folosite, se va solicita acordul
Beneficiarului.

Executantul are obligatia proiectarii documentatiei unde este cazul si executiei lucrarilor cu
respectarea tuturor reglementarilor in vigoare pentru categoriile de lucrari si servicii ce fac
obiectul prezentului Caiet de sarcini.

De asemenea, conform reglementarilor in vigoare, materialele, piesele si accesoriile folosite vor
respecta cerintele de calitate privind criteriile de performanta.

La executarea lucrarilor se vor utiliza materiale, piese, accesorii si utilaje tehnologice care
corespund tehnic si calitativ (tip, dimensiuni, caracteristici functionale, etc.) prevederilor tehnice
aflate in vigoare.

Toate materialele si utilajele folosite vor fi insotite de certificate de calitate, iar cele din import cu
certificare de omologare si agreere interna.

Inainte de punerea in opera, materialele se vor controla prin aspectare, cu ochiul liber, de catre
beneficiar, pentru a se constatat daca nu au suferit degradari si materialele degradate vor fi
inlocuite;
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DURATA DE REALIZARE A ACHIZITIEI

Municipiul Baia Mare va incheia un acord-cadru pentru executia lucrarilor si proiectarea daca este
necesar pe o perioada de patru ani cu un singur operator economic.
In cadrul acordului - cadru se vor incheia contracte subsecvente.

Predarea amplasamentului se va face in maxim 10 zile de la data semnarii contractului
subsecvent.

Termenul pentru finalizarea celui mai mare contract subsecvent - 1 an.
Termen pentru finalizarea serviciilor de proiectare - 1 luna.
Perioada de examinare/aprobare a livrabilelor intermediare sifinale - 15 zile.

Termen pentru emiterea Ordinului de incepere - maxim 5 zile de la constituirea garantiei de buna
executie.

PROPUNEREA TEHNICA

Descrierea detaliata a metodologiei (tehnologiei) de lucru conceput pentru executia lucrarilor,
conform specificatiilor si activitatilor descrise in Caietul de sarcini, corelata cu legislatia in vigoare
(standarde, normative)

Planul de asigurare a calitatii pentru proiectarea si executia lucrarilor trebuie sa cuprinda cel

putin:
- Prezentarea generala a tipurilor de lucrari ce rezulta din caietul de sarcini;

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii aplicat
la lucrarile, tehnologiile prevazute in caietul de sarcini sau tehnologiile propuse;

- Lista procedurilor tehnice de executie a tuturor obiectivelor si categoriilor de lucrari care
urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivelor conform normativelor in vigoare;

- Planul de control al calitatii, verficari, incercari, continand metodologia detailatd pentru
executia verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze de executie;

- Planul cu masurile privind protectia mediului insotit de documente relevante pentru
sustinerea masurilor propuse;

- Planul cu masurile de protectia muncii insotit de declaratia operatorului economic din care
sa rezulte ca se angajeaza sa tina cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii, conform legislatiei in vigoare si sa respecte aceste conditii pe parcursul
desfasurarii contractului;

- Planul cu masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata, cu
precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a
potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale si de
personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea
detailata din punct de vedere tehnologic a lucrarilor de interventie si remediere.

Personalul contractantului
Ofertantul va face dovada ca pentru derularea contractului in bune conditii, vor lucra persoane
competente cu pregatire corespunzatoare in vederea indeplinirii contractului.

Avand in vedere volumul lucrarilor si in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, este nevoie de existenta pe perioada
desfasurarii lucrarilor a unor persoane cu calificarea si experienta necesara in aceste domenii.

Proiectare:

- Inginer proiectant rezistenta — studii superioare constructii;

- Inginer proiectant instalatji electrice — studii superioare instalatii;

- Inginer proiectant alte instalatii (termice, apa si canalizare) - studii superioare instalatii;
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Obligatii si raspunderi ale proiectantilor
Proiectantii de constructii rédspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor:

- a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

- b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- ¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

- d) elaborarea instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor;

- e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor gi participarea pe santier |a verificarile de calitate legate de acestea;

- f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum
sl urmarirea aplicarii pe santier a solutillor adoptate, dupéa nsusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

- @) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate;

Obligatii i raspunderi ale specialigtilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici
cu executia si ale expertilor tehnici, atestati

- Specialigtii verificatori de proiecte atestati rAspund in mod solidar cu proiectantul in ceea
ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.

- Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale la lucrérile de
constructii pentru care sunt angajaii.

- Experii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea lucrarilor de constructii sau a
constructiilor aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.

Executie:

- Sef santier — inginer- studii superioare constructii;

- Responsabil tehnic cu executia - RTE - categoria constructii, constructii edilitare si de
gospodarie comunala

- Responsabil cu controlul de calitate — RTQ

- Coordonator SSM

- Lista personalului calificat pentru executia lucrérilor, astfel dimensionat incat sa asigure
executarea |ucrarilor.

in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de studii pentru experiii proiectanti si seful de santier
acestia vor face dovada absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta sau echivalenta.

Responsabilitati Inginer Sef de santier:

- este singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitaiilor privind executia de lucrari;

- gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile privind executia lucrarilor Tn vederea
asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

- asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdti conform
reglementarilor in materie;

- gestioneaza relatia dintre executant si subcontractorii acestuia;

- gestioneaza si raporteaza daca executia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

- contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
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necesar pentru executia lucrarilor;

- gestioneaza si este prezent la toate activitatile desfasurate pe santier;

- sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor;

- sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

- sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de sigurantd ale personalului
Executantului de pe santier;

- sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Obligatii si raspunderi ale executantilor
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

- a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
vederea solutionarii;

- b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

- ¢) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

- d) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute
in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite
de proiectanti cu acordul investitorului;

- f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

- @) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

- h) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- i) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

- J) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

lucrarilor;
- k) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de

asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantul va prezenta informattii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Utilajele vor respecta normele de poluare.

Ofertantul va descrie modalitatea de acces la echipamente tehnice/utilaje considerate necesare
pentru indeplinirea activitatilor din contract, prezentand o declaratie in acest sens.
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Zona de lucru
Autoritatea Contractanta asigura si faciliteaza accesul la amplasament al Contractantului.

Zona de lucru este reprezentata de unitatile de invatamant si cladirile aflate in administrarea
Municipiului Baia Mare, aflate la urmatoarele locatii.

Unitatile Administratiei Publice Locale

Errt Locatii ale Administratiei Publice Locale din Municipiul Baia Mare
1 Sediu Primaria Baia Mare - Str.Ghe.Sincai Nr.37

2 Politia Locala Str.8 Martie Nr.2

4 Casa Casatoriilor Str.Minerilor Nr.11

4 Birou Agricol si Fond Locativ Bd.Independentei Nr.2C
5 Millenium 1 - Centrul Vechi - Str. V. Lucaciu Nr.2

6 Millenium 2 - Centrul Vechi - P-ta Libertatii Nr.17

I Millenium 3 - Centrul Vechi - P-ta Libertatii Nr.15

8 Colonia Pictorilor Str.Victoriei Nr.21

9 Imobil Tineretului - Str.Tineretului Nr.2 A

10 | Turnul Stefan + Punct Info + P-ta Cetatii - P-{a Cetatii
12 | Imobil Str.22 Decembrie Nr.38

Locatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar din

Nr. crt. Municipiul Baia Mare

=N

1 Gradinita cu Program Prelungit "lon Creanga” nr. 1 —P-fa 1 lunie Nr. 1
(Piata lustinian Arhiepiscopul, nr. 1)

Gradinita nr. 2 cu Progrgm Normal- Parter - Str.Oituz Nr.2b

Gradinita nr. 3 DE ARTA (Liceul de Arte) - Str.Minerilor Nr.35 -
Gradinita cu Program Normal Nr. 4-BLOC - Str.Péltinisului nr. 65B

2
3
4
5 Gradinita cu Program Prelungit Step by Step nr. 7 —Str.Dr.Victor Babes Nr. 2
6
7
8

Gradinita cu Program Prelungit nr. 8 - Str.Horea Nr. 42
Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 - Str.Nicolae lorga 3/A
Gradinita cu Program Prelungit nr.10 - Str.Gheorghe Marinescu Nr.5

9 Gradinita nr. 11- Str.Crisan Nr. 13

10 Gradinita cu Program Normal Nr. 12 - Str.Industriei Nr. 1

11 Gradinita cu Program Normal Nr. 13 Str. Nicolae Balcescu Nr. 7

12 Gradinita cu Program Normal Nr. 17 - PARTER BLOC -Marasesti Nr. 28
18 Gradinita cu Program Normal Nr. 19 - Str.Uzinei Nr.3

14 Gradinita cu Program Normal Nr. 20 — BD REGELE MIHAI I, Nr.20

15 Gradinita cu Program Normal Nr.24 (Scoala 9) - Str. Lunci Nr.12

16 Gradinita cu Program Prelungit Nr. 25 - Al.Jupiter Nr. 4

17 Gradinita cu Program Prelungit Nr. 27 - V. Alecsandri Nr.58

7 Gradinita cu Program Prelungit Nr. 28 - Al.Filaturii Nr.4

18 Gradinita cu Program Prelungit "Micul Print ” Nr. 29 - Str. Cuza Voda Nr.8B
19 Gradinita cu Program Prelungit Nr. 30 - Str. Iza Nr. 7 (Victoriei nr.110)
20 Gradinita cu Program Normal Nr.32 - Str. 8 Martie Nr. 4 (Nr.5)
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N Locatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar din
Fcit. e d
Municipiul Baia Mare
21 Gradinita cu Program Prelungit Nr. 34 - Al Amurgului Nr. 2
22 Gradinita nr. 35 (in incinta Scolii A. Ivasiuc)
23 Gradinita nr. 36 cu Program Prelungit ,,Floare de Colt” — Str.Bucovinei Nr. 7
24 Gradinita cu Program Normal Nr. 37- Str. V. Alecsandri Nr.38
25 Gradinita cu Program Prelungit "Otilia Cazimir” — Str.Banatului Nr. 3
26 Scoala Gen. Petre Dulfu Nr. 1 - Str.Cetatii Nr. 4
27 Scoala O. Goga Nr.2 - Vasile Lucaciu Nr. 56
28 Scoala D. Cantemir Nr.3 - Str. Bogdan Voda Nr.4
29 Scoala Avram lancu - Str. Victoriei Nr. 84
30 Scoala Vasile Alecsandri Nr. 5 - Str. Pasunii Nr.2A
31 Scoala Nichita Stanescu Nr. 6 -Str.lza Nr. 2
32 Scoala Lucian Blaga Nr. 8 - Str.Progresului Nr. 38
33 Scoala Mihail Sadoveanu Gen. Nr. 9 - Str.Lunci Nr. 22
34 Scoala S. Barnutiu Nr.10 - Str. Mihai Eminescu Nr.80 A
35 Scoala N. lorga Nr.11 — Str. Gheorghe Bilagcu Nr. 1
36 Scoala V. Babes Nr.12 - Str. Victoriei Nr.132A
Sl Scoala Nr. 13 (Scoala9) — Str.Firiza Nr. 72
38 Scoala G. Cogbuc Nr.14 - Str. Gheorghe Bilagcu Nr. 19A
39 Scoala |.L. Caragiale Nr.15 - B-dul Traian Nr.26A
40 Scoala N. Balcescu Nr.16 - Str. Arenei Nr.1 Ferneziu
41 Scoala A.l.Cuza Nr. 17 - Str.Cuza Voda Nr. 7
42 Scoala Nr.18 - Al. Filaturii Nr.2
43 Scoala A.lvasiuc Nr.21 - Str. Bucovinei Nr.9
44 Colegiul de Arte - Str. Petofi Sandor Nr. 4
45 Liceul cu Program Sportiv - B-dul Republicii Nr. 33-35
46 Colegiul Tehnic A. Vlaicu - Str.Dr.Victor Babes Nr.64
47 Liceul tehnic Transilvania - Str. 8 Martie Nr.7
48 Liceul Teoretic Nemeth Laszlo - Str.Luminisului Nr.1
49 Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu - Str.Luminisului Nr.1
50 Colegiul National V. Lucaciu - Str.Culturii Nr. 2
51 Colegiul National Gheorghe Sincai - Str.Gheorghe Sincai Nr. 25
52 Colegiul Tehnic George Baritiu - Str.Culturii Nr. 8
53 Colegiul Economic Nicolae Titulescu - Str.Progresului Nr. 45
54 Colegiul Tehnic Anghel Saligny - Str.Progresului Nr. 43
55 Liceul Teoretic Emil Racovita - Bdul Republicii Nr. 8
56 Liceul Penticostal - Str.Dragos Voda Nr.9
87 Liceul Teologic Ortodox Sf. loan Marturisitorul - Str.Progresului Nr. 43
58 Liceul Mihai Eminescu - Str.Culturii Nr. 7
59 Scoala Primara Al.LRusu - Str. Gh. Marinescu, Nr. 1

Nr.crt. | Locatii - blocuri de locuinte

1 Bloc locuinte — Str. BARAJULUI 55A
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Bloc locuinte Str. BOGDAN VODA Nr.8

Bloc locuinte Bd. REGELE MIHAL L, Nr.15 si Nr.26B

Bloc locuinte MATElI BASARAB Nr.8

Bloc locuinte CUZA VODA Nr.4 si Nr.12

Bloc locuinte DRAGOS VODA Nr.6A, Nr. 6B

Bloc locuinte AL. DOBROGEI Nr.5

Bloc locuinte Sir. GEORGE ENESCU Nr.15, Nr. 17 si Nr. 21

Bloc locuinte Bd. REGELE FERDINAND Nr.84, 94, 98, 102, 104, 107, 108 si 112

Bloc locuinte Str.GHIOCEILOR Nr.3

Bloc locuinte Str.HOREA Nr.46A

Bloc locuinte B-dul. INDEPENDENTEI Nr.26

Bloc locuinte AL. JUPITER Nr.1 si Nr.2

Blo¢ locuinte LUMINISULUI Nr.3 siNr.11 C

Bloc locuinte Str.MACULUI Nr.7

Bloc locuinte Str-MOTORULUI Nr.7

Bloc locuinte Str.MELODIEI Nr.3, Nr.5, Nr.9,Nr.10 si Nr.11

Bloc locuinte Str.MINERILOR Nr.8

Bloc locuinte Str. MARASESTI Nr.15, Nr.18, Nr.20, Nr.23 si Nr.28

Bloc locuinte Str.NUFARULUI Nr.2

Bloc locuinie ALEEA NEPTUN Nr.2

Bloc locuinte Str.OITUZ Nr.6

Bloc locuinte Str.PALTINISULUI Nr.66, Nr.72, Nr.79, Nr.82 si Nr.88

Bloc locuinte B-dul. REPUBLICII Nr.42, Nr.72 si Nr.74

Bloc locuinte Str.RAPSODIEI Nr.4

Bloc locuinte |.SLAVIC] Nr.6

Bloc locuinte B -dul TRAIAN Nr.19A

Bloc locuinte TRANSILVANIEI Nr.3A

Bloc locuinte Str.VILAD TEPES Nr.2B

Bloc locuinte B-dul. UNIRII Nr.5A si Nr.8

Bloc locuinte Str.VICTORIEI Nr.47 si Nr.59

Bloc locuinte PIRIULUI Nr.15

Bloc locuinte ALEEA FILATURIINr.3 i Nr.7

Bloc locuinte Str.PALTINISULUI Nr.81A

Bloc locuinte Str. MELODIEI Nr.4

Bloc locuinte ALLEA URANUS Nr.2

Bloc locuinte ALEEA SERELOR Nr.2B, Nr.2C

Bloc locuinte ALEEA MARASTI Nr.16

Bloc locuinte Bd. REGELE FERDINAND Nr. 120 si 120A

Str. VALEA BORCUTULUI Nr.117, Nr.119

SPATII

ALEEA MARASTI Nr.6

A. MURESAN Nr.18

Str ARGESULUI Nr.4A

BD.REGELE MIHAI I, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr. 28, Nr.34, Nr.34A

Str.CULTURII Nr.©

Str.E. TEODOROIU Nr.4

Str.30 DECEMBRIE Nr.6

Str. GARII Nr.6, Nr. 12

OO~ N =

Str.GH. SINCAI Nr.4

Str.CARPATI Nr.7

JEEy PEEY
N -]

Str.GHECRGHE BILASCU  Nr.7-13
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12 Str. MONETARIEI Nr.4, Nr.4A

13 Str.NICOLAE IORGA Nr.2, Nr.6

14 BD.TRAIAN Nr.4, Nr.6, Nr.8, Nr.12, Nr.29

15 BD.UNIRII Nr.11, Nr.19

16 Str.CRISAN Nr.2

17 P-TA LIBERTATII Nr.6, Nr.15, Nr.17, Nr.18, Nr.19
18 P-TA PACII Nr.5, Nr.6, Nr.20

19 BD.REPUBLICII Nr.18, Nr.20, Nr.62

20 Str.VASILE LUCACIU Nr.5, Nr.2

21 PIATA LIBERTA]'II Nr.7 Cinematograf ,,Minerul,,
22 ARENEI NR.26 - FERNEZIU

23 CAMIN CULTURAL FIRIZA

24 V. BORCUTULUI - CAMIN CULTURAL

25 Str.VICTORIEI Nr.21A, Nr.23A, Nr.82, Nr.118/6
26 CABANA LACUL BODI

20 CASTEL POCOL - Valea Borcutului

28 P-TA REVOLUTIEI Nr.7 - Cinematograf ,,Dacia,,
29 CASA WAGNER - Str. Petofi Sandor Nr. 30

30 TEATRUL MUNICIPAL - Str. Crisan, Nr. 8

31 TEATRUL DE PAPUSI - Str. Dacia, Nr. 3

32 Str.Petofi Sandor Nr. 6-8

33 Arhiva Primariei - Str. Progresului Nr. 17

34 Str. PROGRESULUI Nr. 45

35 Aleea ROTUNDA Nr. 1-5

36 Aleea FILATURII Nr. 5

37 Str. BOGDAN VODA Nr. 5

38 Str. CUZA VODA Nr. 8A

39 Bd. DECEBAL Nr. 4A, Nr. 8A, Nr.8, Nr.20

40 Str. Barbu S$t. Delavrancea, Nr. 17, Nr,19

41 Str. GEORGE COSBUC Nr. 11, Nr.33, Nr.37

42 Aleea FLORILOR Nr. 6A

43 Str. RAPSODIEI Nr. 3

44 Str. TRANSILVANIEI Nr. 4, Nr.4A

45 Turnul de Apa

46 Cladire H.C. Minaur - Str. Valea Rosie, nr. 26

47 Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rusdea"

Concomitent vor putea fi realizate lucrari conform acordului-cadru la maxim10 locatii.
Propunerea tehnica va contine:

Formular — Lista privind cantitatile de lucrari;

Formular — Lista detailata privind cantitatile de lucrari ( cu retete);
Formular — Lista privind consumurile cu transporturile;

Formular — Lista privind consumurile cu méana de lucru;

Formular — Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor;
Formular — Lista privind consumurile de resurse materiale;

Formular — Asigurarea tehnica propusa pentru executia lucrarilor;
Formular — Personal muncitor de specialitate.

Ofertantul va prezenta formularele mentionate in baza cantitétilor estimate de céatre Beneficiar.
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Prezentarea cantitatilor de lucrari trebuie sa cuprinda toate etapele necesare / unitate de
masura de realizat.

Propunerea financiara

Ofertantul va prezenta propunerea financiara cuprinzand toate serviciile si lucrarile necesare a fi
executate in vederea realizarii obiectivului.

Prezentarea Propunerii Financiare se face in mod obligatoriu prin completarea urmatoarelor
formulare:
v" Formularul de oferta ;
v" Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari conform Formularul F2
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - conform ANEXA 1
Lista privind consumurile cu transporturile;
Lista privind consumurile cu mana de lucru;
Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor;
Lista privind consumurile de resurse materiale;

NN AN

Ofertantul va prezenta formularele solicitate - listele cu consumurile - raportandu-se la listele cu
cantitati de lucrari pe categorii, estimate de Beneficiar.

Pentru categoriile de lucrari care necesita proiectare, pretul acestor lucrari are inclus si serviciile
de proiectare si asistenta tehica.
In pretul activitatii intra proiectare, asistenta tehnica si executie.

Ori de cate ori este necesar sa se execute alte tipuri de lucrari (articole), necuprinse in oferta de
baza, dar care au resurse comune cu cele din articolele licitate, se vor adduga cu conditia
pastrarii preturilor unitare pentru manopera, materiale, utilaje si transporturi, si se va prezenta
reteta respectivului articol.

Numai in cazul in care articolele de deviz sunt diferite din punct de vedere al consumurilor
specifice (resurse diferite fata de cele licitate), acestea se vor depune spre analiza si acceptare
de catre Autoritatea Contractanta. In cazul acceptarii, acestea se vor pastra nemodificate timp de
12 luni.

Listele cuprinzand cantitatile de lucrari, completate pe articole, aferente categoriilor de lucrari sunt
continute in ANEXA 1 si ANEXA 2 la Caietul de Sarcini; ofertantul va evidentia, prin completarea
formularelor corespunzatoare, urmatoarele:

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata (Conform Formularului F2),
inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct;

b) valoarea consumurilor totale de resurse materiale;

c) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru;

d) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii;
e) valoarea consumurilor totale privind transporturile;

Valoarea ofertei financiare se va stabili pe baza tarifelor unitare calculate pentru cantitatile
maxime estimate, respectiv pentru cantitatile conform Formularului F2.

Cantitatile minime si maxime de proiectare pentru acordul-cadru si contract subsecvent se
regasesc in Lista cantitatilor minime si maxime estimate pe perioada de derulare a acordului
cadru - Anexa 1 si in Lista cantitatilor minime si maxime estimate pe perioada de derulare a
contractului subsecvent — Anexa 2 , iar servicille de proiectare sunt aferente fiecarei activitati
ofertate.

Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe
baza consumurilor din articole si pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori.
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Cota de proiectare si asistenta tehnica se va include in propunerea financiara ca si parte din
valoarea lucrdrilor pentru categoriile de lucrari care necesitd proiectare in baza descrierii
lucrarilor.

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie este de minim 5 (cinci) ani si decurge de la data semnarii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, pana la receptia finala.

in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor constatate.

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea fara TVA.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

MANAGEMENTUL CALITATII

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent
si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in
constructie.

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
Sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

¢ sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

¢ sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de Sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

* sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

* sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta

~ Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

e Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

e Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

¢ Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale
si infrastructurg;

¢ Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

¢ Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.
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Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma
de numar de identificare alocat de Contractant.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant, Autoritatii Contractante
trebuie sa fie in limba romana.

Toti parametri din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitatj.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului. in cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de o altd persoana numita de
Autoritatea Contractanta.

Autoritatea contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un
Diriginte de santier.

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Serviciile de proiectare vor incepe la solicitarea Autoritatii Contractante.

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului se realizeaza incepand cu data predarii
amplasamentului catre constructor si continua pe toata perioada de executie a lucrarilor, pana la
receptia la terminarea lucrarilor.

Serviciile de asistenta tehnica vor fi detaliate in cadrul rapoartelor de activitate intocmite si
predate de catre prestator.

Contractantul va emite factura fiscala doar dupa ce Autoritatea Contractanta va receptiona
serviciile.

Situatiile de lucrari provizorii se predau periodic, conform graficului de plati acceptat de
Autoritatea Contractanta.

Situatia de lucrari finala se preda la finalul lucrarilor conform graficului de executie.

Situatiile de lucrari se confirma de catre Autoritatea Contractanta in termen de maxim 15 zile de
la primirea acestora.

Contractantul va emite factura doar dupa ce Situatile de platda vor fi confirmate de catre
Autoritatea Contractanta.

Planificarea activitatilor

Autoritatea Contractanta va comunica Contractantului activitatile din acordul-cadru ce fac obiectul
fiecarui contract subsecvent.

Contractantul va elabora graficul detaliat de executie ce trebuie sa contina si planificarea platilor.

Mecanismul de realizare al monitorizarii activitatilor realizate de executant se va face prin
masuratori, aferente progresului fizic al lucrarilor executate. Aceste cantitati de lucrari, astfel cum
vor fi executate vor fi incluse in situatii de platd intocmite conform cerintelor Autoritatii
Contractante cu respectarea planificarii graficului de plati. Executantul va depune situatiile de
plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare (fizic si
valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
1. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul executarii lucrarilor;
2. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta,
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Monitorizarea implementarii acordului-cadru se va stabili la nivelul fiecarui contract subsecvent,
astfel incat ofertantul va depune un grafic de esalonare calendaristica Gantt evidentiat cu
succesiunea activitatilor, cu descrierea fazelor de proiectare si de executie a lucrarilor, precum si
a modului de realizare al acestora, descrierea activitatilor critice si a modului de asigurare a
resurselor necesare, structura formatiilor de lucru, lista cu utilaje si perioadele de timp folosite,
subcontractantii implicati - Program de executie ce trebuie prezentat de Antreprenor.

in situatia unor evenimente neprevazute care afecteaza durata activitatilor critice sau cand se
constata imposibilitatea finalizarii lucrarilor in Durata de executie, se vor face revizuiri ale
Programului de executie care vor trebui acceptate, ducand la prelungirea Duratei de executie.

Prelungirea Duratei de executie poate fi invocata de Antreprenor daca lucrarile sunt intarziate
fara culpa acestuia — conditi meteo nefavorabile, autoritati publice, personalul sau agentii
acestora, ordine administrative, neindeplinirea obligatiilor contractuale de céatre Beneficiar sau
personalul acestuia, orice suspendare nedatoratda Antreprenorului, fortd majora sau orice
eveniment ori situatie care indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de executie,
care este conform Contractului si care nu se datoreaza Antreprenorului.

Monitorizarea se va realiza prin organizarea de intalniri periodice pe santier cu reprezentanti ai
Beneficiarului, Antreprenorului si alti invitati ai Beneficiarului, consemnandu-se constatarile
facute, precum si eventualele masuri de remediere sau de recuperare a intarzierilor.

Neindeplinirea in mod nejustificat a Programului de executie, cu reviziile efectuate, sau
nefinalizarea lucrarilor in Durata de executie pot duce la retinerea de penalitati, conform
clauzelor contractuale.

SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

e documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

e documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului
de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

o documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

e descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzator,
atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti s adere la toate
prevederile contractuale.
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Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti s respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
S| CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL S| AL RELATIILOR DE
MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie s& aib3 in vedere:
e informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general, astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de Sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
e regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de Sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si c& le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa
influenteze activitatea Executantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini,
Executantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de
la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Executantul are cunostinta de
aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de Sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitate i sanatate in  muncd si  controlul calitati  cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urméand sa raspunda fatd de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.
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Responsabilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt;

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulérii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea capacitati de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului:
Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (modificari) solicitate
de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de platd de taxe, onorarii, etc., in numele si
pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la
acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate
si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier, etc.:

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzétor
toate responsabilitatile ce decurg din prezentul Caiet de Sarcini, obligatile contractuale si
solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante, referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.

Contractantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi
limitativ:
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e Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

e Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

e Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de Sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de plata executate intocmite de Executant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de Sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier, ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator. Contractantull este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari, etc., astfel incat sa se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de Sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand
fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanta si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de Sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru
a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrari.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul de realizare a lucrarilor (fizic si
valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toata perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitati in baza
propriului sistem de management al calitaii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante sunt
standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

in cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele tehnice.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza
a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa
lucrul.

Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata execufiei lucrarilor
pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia acordata lucrarilor

Ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere privind perioada de garantie acordata
lucrarilor — minim 60 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
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CRITERIU DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Atribuirea contractului ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic, se va face pe baza criteriului de atribuire pretul cel mai scazut, conform art. 187
alin.3 lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Activitatile ce urmeaza a fi realizate In baza acordului-cadru sunt lucrari de amenajare/reparare,
fara a avea un grad ridicat de complexitate.

Anexat la Caietul de Sarcini sunt;

¢ Lista cantitatilor de lucrari (ANEXA 1-ANEXA 2);
* Centralizatorul cheltuielilor pe categori de lucrari - Formularul F2

Director General, Sef Serviciu
Ec. Cornelia Lu Ing. lonut Achi
Intocmit:

Inspector Superio;/‘ ;

Manuela Szilagyi — )
(U

Inspector Prin
Cristina Moldovar

Inspector Principal
Ciprian Ghetie T
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