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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
faza evaluare si estimare cheltuieli
Proiect nr. 95 / 2026

Foaie de capat

Proces verbal de avizare

Lista si semndturile proiectantilor

Caracteristici tehnice lucréri proiectate (SCENARIUL | — varianta propusa pentru promovare)
Deviz general estimativ (SCENARIUL | — varianta propusa pentru promovare)
Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari (formular F1) - SCENARIUL |
Evaluare lucrari (formular F2) - SCENARIUL |

Caracteristici tehnice lucrari proiectate (SCENARIUL Il — varianta cu structura rutiera noua)
Deviz general estimativ (SCENARIUL Il — varianta cu structura rutiera noua)

Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari (formular F1) - SCENARIUL ||
Evaluare lucrari (formular F2) - SCENARIUL 11

Defalcare cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnic

Tntocmit,
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! AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Proiect nr. 95 / 2026
Reabilitare strada Gheorghe Doja

Beneficiarul lucrarii:

Administratia Domeniului Public Pitesti
Sediu: Municipiul Pitesti, judetul Arges, Str. Obor nr. 3
Tel./Fax: 0248 / 223526 / 218266
E-mail: domeniulpublicpitesti@yahoo.com
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AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitesti, Arges

Reg. Comertului: 103/841/2019
AFB MEDIA Email: afbmediaexpert@gmail.com
Telefon: 0775.334.071

C.U.I. RO40757689

EXBEGT PROIEC

PROCES VERBAL DE AVIZARE

Numar contract: 3065 / 30.03.2026

DENUMIRE PROIECT:

FAZA DE PROIECTARE:

PROIECTANT:

BENEFICIAR:

Caracteristi tehnice principale:

Proiect nr. 95 / 2026
Reabilitare strada Gheorghe Doja

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - faza
D.A.L.I.

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
Punct de lucru: b-dul Repubilicii, Nr. 148,
Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitesti, Arges

Cod fiscal: RO40757689

J03 /841 /2019

Tel.: 0740 243 149

Email: afbmediaexpert@gmail.com

Administratia Domeniului Public Pitesti
Sediu: Mun. Pitesti, judetul Arges, Str. Obor nr. 3
Tel./Fax: 0248 / 223526 / 218266

E-mail: domeniulpublicpitesti@yahoo.com

» Lungime strada Gheorghe Doja: L = 811m

> Latime strada: Ic = var. 7.00m + 18.00m (inclusiv parcari laterale)

» Suprafata totala estimata carosabil strada Gheorghe Doja: Sc = 8350mp
> Latime trotuar: lr = var. 0.70m + 2.20m (fara borduri), St = 2605mp

Observatii si recomandari:
Avizul Comisiei:

Comisia de avizare:

Membrii:

Fara observatii

Favorabil

ing. Alexe Gheorghe

ec. Boagu Florin
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Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitesti, Arges
C.U.I. RO40757689
Reg. Comertului: J03/841/2019
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EXE

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Denumirea obiectivului de investitii:
Reabilitare strada Gheorghe Doja

Contract / comandéa: 3065 / 30.03.2026

Adresa investitie judetul Arges, Municipiul Pitesti, cartier
Craiovei, in intravilan, pe traseul actual al str. Gheorghe
Doja pe o lungime de L = 811m, CF nr. 91403.

Elaboratorul documentatiei:
AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L
JO3 /841 /2019, CUI: 40757689

NUMAR PROIECT: 95 / 2026

FAZA DE PROIECTARE:
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - faza D.A.L.I.

COLECTIV DE ELABORARE™ &,
SEF PROIECT (5 gl -
ing. Alexe Gheorghe

PROIECTANTI DE SPECIALITATE

ing. Alexe Gheorghe Z

ing. Radu Daniel Q«/ e
" A

GRAFICA / REDACTAT
ec. Boasu Florin
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A la k.

ec. Alexe Diana-Valentina
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AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, PltE§tl Arges

C.U.I. RO40757689

Reg. Comertului: 303/841/2019
AFB MEDI A Email: anmediaexperﬁ@gmail.com

Telefon: 0775.334.071

EXPER PRGE

Reabilitare strada Gheorghe Doja
(SCENARIUL I - varianta propusa pentru promovare)

Caracteristici tehnice principale:
Lungime strada Gheorghe Doja: L =811m

Latime strada: | = var. 7.00m — 18.00m (inclusiv parcari laterale)
Suprafata totala estimata carosabil strada Gheorghe Doja: S. = 8350mp
Sistem rutier propus pe carosabil strada Gheorghe Doja intre km 0+000 si km 0+811, incluisv zona
parcari si racorduri strazi laterale (Sc = 8350mp):

" 4cm strat de rulare MAS16 rul 50/70 conform SR EN 13108-5, AND 605-2016

* 6cm strat de legatura BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605-2016

® geogrila antifisura

= strat preluare denivelari BA8 rul 50/70 de 3cm gr. medie

= frezare imbacaminte asfaltica existenta 8...10cm
Latime trotuar: Iy = var. 0.70m — 2.20m (fara borduri)
Suprafata totala estimata carosabil trotuar: S. = [70mp + 65mp + 17mp + 16mp + 265mp + 323mp +
173mp + 386mp (p.dr.)] + [262mp + 293mp + 60mp + 30mp + 645mp (p.stg.)] = 1315mp + 1290mp
=2605mp
Sistem rutier propus pe trotuare (S; = 2605mp):

o 6cm pavele prefabricate pe strat suport din nisip

© 10cm strat de baza din beton de ciment C16/20

o 15cm strat de fundatie din balast

o terasamente — sapatura/desfaceri imbracaminte existenta
Racordarea cu limita de proprietate (zona accese — 60buc., lmedie = 0,50m), S = 60buc x 5,00m x
0,50m = 150mp (se vor executa in acelasi timp cu trotuarele):

® 15cm strat de baza din beton de ciment C16/20

® 15cm strat de fundatie din balast

® terasamente — sapatura/desfaceri imbracaminte existenta
Borduri prefabricate cu dimens. 20x25cm pe fundatie din beton, clasa minima beton C16/20,
dimensiuni fundatie 30x15¢m : L = [49m + 34m + 12m + 13m + 147m + 198m +126m + 206m (p.dr.)]
+[155m + 175m + 42m + 25m + 383m (p.stg.)] + 30m + 30m + 20m = 785m + 780m + 80m = 1645m
Borduri prefabricate cu dimens. 10x15cm pe fundatie din beton, clasa minima beton C16/20,
dimensiuni fundatie 20x10cm : L = [36m + 30m + 10m + 11m + 142m + 194m + 123m + 204m
(p.dr.)] + [118m + 171m + 35m + 17m + 379m (p.stg.)] = 750m + 720m = 1470m
Guri de scurgere cu gratar carosabil (tip A1), N = 2 x 17buc = 34 buc
Teava racord guri de scurgere Dn160mmx4,7mm SN8, L = 34 buc x 5m/buc = 170m



> Taiere cu discul: Liot = 500m
® zona guri de scurgere noi: L = 170m x 2p = 340m
= racordare cu str. existente: L = 160m
Dezafectare guri de scurgere existente, N = 8buc
Ridicari camine vizitare existente (CV) la cota (cu inlocuire piesa B.A., rama + capac), N = 55buc.
Ridicari camine vizitare existente (CV) la cota (cu mentinere piesa B.A., rama + capac), N = 15buc.
Inlocuire rasuflatori gaze, N = 70buc.
Desfacere bordura existenta (20x25cm), L = [42m + 30m + 11m + 13m + 140m + 15m + 12m+4m +
8m + 13m + 13m +4m +9m + 16m + 21m + 15m + 10m + 35m + 35m + 14m + 32m + 94m + 3m +
8m +15m+ 28m (p.dr.)] + [135m + 172m + 13m + 15m + 18m + 5m + 4m + 10m + 12m + 9m + 5m+
6m+7m+8m+16m+10m+8m+6m+5m+12m+5m+5m+3m+6m+15m+5m+10m+12m
+2m +22m + 9m (p.stg.)] + 25m + 25m + 20m = 640m + 570m + 70m = 1280m
> Desfacere bordura existenta (10x15cm), L = [45m +11m + 4m + 14m + 3m + 20m + 12m + 23m +
12m +6m + 57m + 23m (p.dr.)] + [15m (p.stg.)] = 230m + 15m = 245m
» Desfaceri imbracaminti existente (betone/asfalt), pe dir. lucrarilor (trotuare existente), S = [60mp +
60mp + 15mp + 15mp + 220mp + 250mp + 110mp + 160mp + 420mp (p.dr.)] + [260mp + 270mp +
75mp +30mp + 630mp (p.stg.)] = 1310mp + 1265mp = 2575mp
» Marcaje rutiere:
o longitudinale (trasare ax), L = 811m
o parcari (delimitare loc), N = 45buc
O transversale (3 treceri de pietoni), S = (23buc. x 4m x 0,40m + 8,50m x 0,40m) + (7buc. x 3m
X 0,40m + 3,50m x 2 x 0,40m) + (7buc. x 3m x 0,40m + 3,50m x 2 x 0,40m) = 40,20mp +
11,20mp + 11,20mp = 62,60mp = 63mp
o Sageti de selectare benzi + alte marcaje pe carosabil, S = 1,21mp x 3buc + 2,19mp x 3buc +
1,62mp x 6 buc + 1,00mp x 4buc = 3,63mp + 6,57mp + 9,72mp + 4,00mp = 23,92mp — 24mp
O  spatii interzise, S = 26mp + 8mp = 34mp
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Intocmit, Aprobat,
ing. Radu Daniel Ing. Alexe Gheorghe

Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L



OBIECTIV: "Reabilitare strada Gheorghe Doja"

Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
Executant: .
Beneficiar: Administratia Domeniului Public Pitesti

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - faza D.A.L.I.

SCENARIUL I - varianta propusa pentru promovare
al obiectivului de investitii

Reabilitare strada Gheorghe Doja

O = S D6 0.0 026
TVA= 21%
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
crt. de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului
14 Obtinerea terenului 0.00] — 0.00] 0.00
12| Amenajarea ferenului _ : oo
1.3 : tectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 ~ 0.00] 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = u 0&9_[ '0.00[ 0.00.
TOTAL CAPITOL 1 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL cAPITOL 2 | 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistent4 tehnica
3.1 Studii 9,000.00 1,890.00 10,880.00
3.1.1 Studii de teren 9,000.00 1,890.00 10,890.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri qi 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.3 Elpertlzam tehnics ) 5,000.00| 1,050.00 0.00]
[3.4 Certificarea performantei enorgouce i auditul energetic al cladirilor, auditul o.cql ' o.oo] 0.00|
|de sigurmﬂ rutiera
3.5 Proiectare 229,500.00 _ 48,185.00 277,695.00
3.5.1 Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii (cu 18,500.00 3,885.00 22,385.00
verificare A4, B2, D)/Deviz general estimativ faza DAL/
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 53,500.00 11,235.00 64,735.00
autorizatiilor
3.5.4.1 Documentatii obtinere CU + avize conf. CU 8,500.00 1,785.00 10,285.00
3.54.2 Doc. obt. Autorizatie de Construire (DTAC) 45,000.00 9,450.00 54,450.00
3.5.5 Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3567 Actualizare DALI / deviz general 7,500.00 1,575.00 9,075.00
3.6 Organizarea procedurilor de achlzltle 0.00 0.00! 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 58,000.00 12,180.00 70,180.00f
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 18,000.00 3,780.00 21,780.00
38.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.2 " . . i B 3,000.00 630.00 3,630.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrérilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 40,000.00 8,400.00 48,400.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sdnatate - conform Hotarérii 0.00 0.00 0.00
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 306,500.00 64,365.00 370,865.00




CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

51,501.70 10,815.36

62,317.06

Lucréri de conructii si instalatii aferente organizarii de santier (1% din cap.
4.1)
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00] 0.00
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (cf. Legii nr. 26,008.36 0.00 26,008.36
10/1995 - 0.5%)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 5,201.67 0.00 5,201.67
$i pentru autorizarea lucrarilor de constructii (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC ( 0.5%) 0.00 0.00 0.00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 543,767.00 114,191.07 657,958.07
OTAL CAPITOLS i TSR [ s 626747883 125,006.43|  751,485.16
= = CAPITOLE =

CAPITOL 7 _ - )
Cheltuieli aferente | de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru readepret =
TOTAL CAPITOL7 I e S T | o0 o000 o«
TOTAL GENERAL 3 - - 6,083,148.73 1,270,907.13]  7,354,055.86|
[din care: C+M (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2 +4.1 + 4.2+ 5.1.1) B ¥ Tl 5,201,671.70]  1,092,351.06] _6,294,022.76|

Data intocmire deviz: mai, 2026

Tntocmit,
AFB MEDIA EXPERT

BENEFICIAR / INVESTITOR

Administratia Domeniului Public Pitesti



FORMULAR F1 ( SCENARIUL | - varianta propusa pentru promovare)

»Reabilitare strada Gheorghe Doja”

OBIECT:  strada Gheorghe Doja, L = 811m

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

strada Gheorghe Doja, L= 811m

TVA= 0.21
Nr. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea, exclusiv
TVA
crt. Lei
0 E ' il 2
4.1.1 strada Gheorghe Doja, L = 811m
4.1.1.1|Terasamente 243885.00
4.1.1.2|Structura rutiera 3281550.00
4.1.1.3|Borduri si Trotuare 1135850.00
4.1.1.4|Asigurarea scurgerii apelor de suprafata - pluviale 204000.00
4.1.1.5|Aducere la cota a capacelor retelelor de utilitati existente 205000.00
4.1.1.6|Siguranta circulatiei 79885.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 5150170.00

Taxa pe valoarea adaug

Proiectant,
AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Director,
Ing. Alexe Gheorghe

Pagina 1 din 1
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FORMULAR F2 ( SCENARIUL I - varianta propusa pentru promovare)

EVALUARE

strada Gheorghe Doja, L=811m

Categoria de lucrari . P.U. Total valoare
Nr. crt. Cantitatea um
{Terasamente) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.1-Terasamente TOTAL VALOARE 243885.00
1 Pichetare detaliata traseu 392 m 5.00 1960.00
2 Taiere cu discul 500 m 65.00 32500.00
3 Desfaceri borduri existente 20x25¢cm cu indepartare moloz rezultat 1280 m 35.00 44800.00
4 Desfaceri borduri existente 10x15cm cu indepartare moloz rezultat 245 m 25.00 6125.00
Desfaceri imbracaminti existente zona trotuare (betoane/asfalt), pe dir.
5 lucrarilor, inclusiv incarcare, transport si imprastiere in afara 2575 mp 60.00 154500.00
ampasamentului
6 Dezafectare guri de scurgere existente 8 buc 500.00 4000.00
Categoria de lucrari P.U. Total valoare
Nr. crt. Cantitatea UM
(Structura rutiera) {lei/UM) [ (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.2-Structura rutiera TOTAL VALOARE 3281550.00
Dec ixturi asfalti i . 8... . i
1 e ap?re/ rfre.zare mix l{rl asfaltice 'exnstente var. 8...10cm (gr medie 2350 - 45.00 375750.00
9cm), inclusiv incarcare si transport in afara ampasamentului
2 Curatire strat suport 8350 mp 1.00 8350.00
Strat prel denivelari BAS | 7 . medie (inclui
3 rat preluare ivel ?n eg 50/ 0,43cm gr. medie (incluisv 8350 o6 72.00 601200.00
procurare, transport si asternere material)
= | — . tie fisuri "
4 Geogrila cu rol de arm.are, prevenire si |.ntar1|ere aparitie fisuri (cuprinde 8350 mp 20.00 167000.00
procurare, transport si asternere material)
Strat de le BAD22.4 | 70 var. 6 i inclui
5 ra gatura D%Z 41eg 50/70 v : cm grosime (incluisv 8350 D 130.00 1085500.00
procurare, transport si asternere material)
6 Amorsare pe strat suport + intre straturi (amorsare, transport emulsie) 25050 mp 5.00 125250.00
S radi 7 : T y
7 trat uzu a.dm MAS16 rul 50/ 0 de 4cm grosime (incluisv procurare, 8350 s 110.00 918500.00
transport si asternere material)
NF. ort. Categotla. de lucrari Cantitatea UM PU Tc{tal valoare
(Borduri si Trotuare) (lei/uM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.3-Borduri si Trotuare TOTAL VALOARE 1135850.00
t +rac. inclusiv i i in af;
H Sapatura (trotua.re rac. accese), inclusiv incarcare si transport in afara 601 . 85.00 58735.00
ampasamentului
3 . i
2 Comp. c'f:are tera‘sament pe zona trotuarelor + rac. accese in vederea 2755 - 10.00 27550.00
asternerii straturilor de agregate naturale
trat de bal in. i L inclusi
3 Strat de balast min. 15cm grosime pen.tru tr‘o.tuare + rac. accese (inclusiv ala - 285.00 117990.00
procurare, transport, asternere materiale, cilindrare)
Strat de baza din beton de ciment clasa C16/20 cu grosimea de 10¢m la
4 trot si 15cm la rac. Accese [include procurare materiale (beton), 284 mc 850.00 241400.00
asternere/turnare+transport]
5 Pavele prefabricate 6cm grosime (inclusiv procurare materiale, 2605 mp 150.00 390750.00
transport, asternere pavele si umplerea rosturilor dintre pavele cu nisip)
Montare bordura prefabricata 20x25cm pe fundatie beton €16/20,
6 dimensiuni fundatie 30x15¢m (cuprinde: procurare, transport, montare 1645 m 115.00 189175.00
materiale si manipulari locale borduri)
Montare bordura prefabricata 10x15¢m pe fundatie beton C16/20,
7 dimensiuni fundatie 20x10cm (cuprinde: procurare, transport, montare 1470 m 75.00 110250.00
materiale si manipulari locale borduri)




j i U, Total val
NF. crt. . Categoria de lufran Cantitatea UM P U cfta valoare
{Asigurarea scurgerii apelor) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.4-Asigurarea scurgerii apelor de suprafata - pluviale TOTAL VALOARE 204000.00
Conducta de canalizare pluviala din PVC Dn 160mm (cuprinde realizarea
Sturii cu i . h i
1 sapaturii cu incarcare, transport si |rr}prast|c.er'e material sapat, procurare, 170 m 400.00 68000.00
transport, asternere/montare materiale - nisip, conducta PVC, balast,
etc)
Guri de scurgere (realizarea sapaturi cu incarcare, transport si
2 imprastiere material sapat, procurare, transport, montare materiale 34 buc 4000.00 136000.00
gura de scurgere)
— Categoria de Iucral"l. = Cantitatea UM P.U. chtal valoare
(Aducere la cota a retelelor de utilitati existente) (lei/UM]) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.5-Aducere la cota a capacelor retelelor de utilitati existente TOTAL VALOARE 205000.00
Asezarea la cota a capacelor caminelor de vizitare (CV) (cu inlocuirea
1 piesei dll:] b a rémel si capacului e).ustent) Cuprm.d.e ad“ucerea .? cota. 55 bt 2950.00 162250
asfaltului (inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) + manipulari
locale in vederea aducerii la cota.
Asezarea la cota a capacelor caminelor de vizitare (CV) (cu mentinerea
iesei din b.a. isi Tui exi p ind
2 piesei d|r.| b a., rzj\me| si capacului e).ustent) Cupnn. .ead"ucerea I.::\ cotaA 15 buc 1450.00 21750
asfaltului (inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) + manipulari
locale in vederea aducerii la cota.
A flatori . . iesei). " A
3 ducere la cota ‘ra.su at.orl gaze (cu mIocunrea piesei) CuPr.md? aducere 70 buc 300.00 21000.00
la cota asfaltului (inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) +
manipulari locale in vederea aducerii fa cota.
Categoria de lucrari . P.U. Total valoare
Nr. crt. Cantitatea UM
{Siguranta circulatiei) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
] 1 2 3 4 5
4.1.1.6-Siguranta circulatiei TOTAL VALOARE 79885.00
1 'arcaje rutiere Ion_gltudmale, executate contlnuu/(.ilscontmuu de tip . 811 m 35.00 28385
bicomponent (cuprinde procurare/transport materiale/trasare marca j)
Marcai : r= - -
3 arca.je rutiere dellmlta.re parcari (cuprinde procurare/ transport 5 buc 250.00 11250
materiale/trasare marcaj)
Marcaje ruti en ti sel re i + cede rec
3 rc.aJe utiere pentru sageti se ecta. benzi + ced aza_t erea 24 op 250.00 6000
(cuprinde procurare/ transport materiale/trasare marcaj)
4 Marcaje rutiere transversak.e pentru trecere de; pietoni (cuprinde 63 D 250.00 15750
procurare/ transport materiale/trasare marcaj)
5 Marca.je rutiere pentru sPatii interzise (cuprinde procurare/ transport 34 o 250.00 8500
materiale/trasare marcaj)
6 Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru 4 pct. 2500.00 10000

Intocmit,
Ing. Alexe Gheo/l;gh@’;(fg?‘;o\\
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AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

Punct de lucru: b-dul Republicii, Nr. 148, Cladirea C1, Etaj 3, Cam.9-10, Pitesti, Arges

C.U.1I. RO40757689
Reg. Comertului: J03/841/2019
AFB MEDIA Email: afbmediaexpert@gmail.com

Telefon: 0775.334.071

EXBER PRGIECT

Reabilitare strada Gheorghe Doja
(SCENARIUL II - varianta cu structura rutiera noua)

Caracteristici tehnice principale:
Lungime strada Gheorghe Doja: L = 811m

Latime strada: I = var. 7.00m — 18.00m (inclusiv parcari laterale)
Suprafata totala estimata carosabil strada Gheorghe Doja: S. = 8350mp
Sistem rutier propus pe carosabil strada Gheorghe Doja intre km 0+000 si km 0+811, incluisv zona
parcari si racorduri strazi laterale (Sc = 8350mp):

" 4cm strat de rulare MAS16 rul 50/70 conform SR EN 13108-5, AND 605-2016

® 6cm strat de legatura BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605-2016

= 15cm strat din balast stabilizat cu ciment

* 25cm fundatie inferioara din balast (amestec agregat sort 0-63mm, prelucrat prin sortare)

conf. SR EN 13242+A1, STAS 6400

= terasamente - sapatura
Latime trotuar: Iy = var. 0.70m — 2.20m (fara borduri)
Suprafata totala estimata carosabil trotuar: Sc = [70mp + 65mp + 17mp + 16mp + 265mp + 323mp +
173mp + 386mp (p.dr.)] + [262mp + 293mp + 60mp + 30mp + 645mp (p.stg.)] = 1315mp + 1290mp
=2605mp
Sistem rutier propus pe trotuare (S = 2605mp):

o 6cm pavele prefabricate pe strat suport din nisip

o 10cm strat de baza din beton de ciment C16/20

o 15cm strat de fundatie din balast

o terasamente — sapatura/desfaceri imbracaminte existenta
Racordarea cu limita de proprietate (zona accese — 60buc., Imedie = 0,50m), S = 60buc x 5,00m x
0,50m = 150mp (se vor executa in acelasi timp cu trotuarele):

= 15cm strat de baza din beton de ciment C16/20

= 15cm strat de fundatie din balast

® terasamente — sapatura/desfaceri imbracaminte existenta
Borduri prefabricate cu dimens. 20x25cm pe fundatie din beton, clasa minima beton C16/20,
dimensiuni fundatie 30x15¢cm : L = [49m + 34m + 12m + 13m + 147m + 198m +126m + 206m (p.dr.)]
+[155m + 175m + 42m + 25m + 383m (p.stg.)] + 30m + 30m + 20m = 785m + 780m + 80m = 1645m
Borduri prefabricate cu dimens. 10x15cm pe fundatie din beton, clasa minima beton €16/20,
dimensiuni fundatie 20x10cm : L = [36m + 30m + 10m + 11m + 142m + 194m + 123m + 204m
(p.dr.)] + [118m + 171m + 35m + 17m + 379m (p.stg.)] = 750m + 720m = 1470m
Guri de scurgere cu gratar carosabil (tip A1), N = 2 x 17buc = 34 buc



» Teava racord guri de scurgere Dn160mmx4,7mm SN8, L = 34 buc x 5m/buc = 170m
» Taiere cu discul: Liotas = 500m
" zona guri de scurgere noi: L =170m x 2p = 340m
= racordare cu str. existente: L = 160m
> Dezafectare guri de scurgere existente, N = 8buc
> Ridicari camine vizitare existente (CV) la cota (cu inlocuire piesa B.A., rama + capac), N = 55buc.
> Ridicari camine vizitare existente (CV) la cota (cu mentinere piesa B.A., rama + capac), N = 15buc.
» Inlocuire rasuflatori gaze, N = 70buc.
» Desfacere bordura existenta (20x25cm), L = [42m + 30m + 11m + 13m + 140m + 15m + 12m + 4m +

8m + 13m + 13m + 4m + 9m + 16m + 21m + 15m + 10m + 35m + 35m + 14m + 32m + 94m + 3m +
8m + 15m+ 28m (p.dr.)] + [135m + 172m + 13m + 15m + 18m + 5m + 4m + 10m + 12m + 9m + 5m +
6m +7m + 8m + 16m + 10m + 8m + 6m + 5m + 12m + 5m + 5m + 3m + 6m + 15m + 5m + 10m + 12m
+2m + 22m + 9m (p.stg.)] + 25m + 25m + 20m = 640m + 570m + 70m = 1280m
» Desfacere bordura existenta (10x15cm), L = [45m +11m + 4m + 14m + 3m + 20m + 12m + 23m +
12m +6m +57m + 23m (p.dr.)] + [15m (p.stg.)] = 230m + 15m = 245m
» Desfaceri imbracaminti existente (betone/asfalt), pe dir. lucrarilor (trotuare existente), S = [60mp +
60mp +15mp + 15mp + 220mp + 250mp + 110mp + 160mp + 420mp (p.dr.)] + [260mp + 270mp +
75mp + 30mp + 630mp (p.stg.)] = 1310mp + 1265mp = 2575mp
» Marcaje rutiere:
o longitudinale (trasare ax), L =811m
o parcari (delimitare loc), N = 45buc
o transversale (3 treceri de pietoni), S = (23buc. x 4m x 0,40m + 8,50m x 0,40m) + (7buc. x 3m
X 0,40m + 3,50m x 2 x 0,40m) + (7buc. x 3m x 0,40m + 3,50m x 2 x 0,40m) = 40,20mp +
11,20mp + 11,20mp = 62,60mp = 63mp
o Sageti de selectare benzi + alte marcaje pe carosabil, S = 1,21mp x 3buc + 2,19mp x 3buc +
1,62mp x 6 buc + 1,00mp x 4buc = 3,63mp + 6,57mp + 9,72mp + 4,00mp = 23,92mp ~ 24mp
o spatii interzise, S = 26mp + 8mp = 34mp

Intocmit, Aprobat, 4 N
ing. Radu Daniel Ing. Alexe Gheorgh "
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Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L



OBIECTIV: "Reabilitare strada Gheorghe Doja"

Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: Administratia Domeniului Public Pitesti

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - faza D.A.L.I.
SCENARIUL II - varianta cu structura rutiera noua
al obiectivului de investitii

Reabilitare strada Gheorghe Doja

Contract servicii nr.: 3065 / 30.03.2026

Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
crt. de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obfinerea $i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.0 000 0.00
1.2 L Qﬁ : y
1.3 Mmﬁﬂnmhmkﬂﬁﬂl gﬁ 0. s %
14 Cheltuieli ptntru mlpmheﬁl utllﬂﬂor 0.00] '0.0.9] 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00] 0.00] 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 | 0.00] 0.00| 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.4 Studii 9,000.00 1,890.00 10,809.00
3.1.1 Studii de teren 9,000.00 1,890.00 10,890.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 nuummuupon;:cmm_oﬁ pentru obfinerea de avize, acorduri gi i '6,000.00 1.eso'ﬁl 6,050.00
3.3 Ewmunm 1 5,000.00 1,060.00 6,050
b.l ~ Certificarea performantei energetice $i auditul energetic al cladirilor, audlml I 0.00 0.00 0.00
de siguranta rutiera ‘ ‘
3.5 Proiectare 48,195.00 277,695.00
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate X 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii (cu 18,500.00 3,885.00 22,385.00
verificare A4, B2, D)/Deviz general estimativ faza DAL/
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / 53,500.00 11,235.00 64,735.00
autorizatiilor
3.5.4.1 Documentatii obtinere CU + avize conf. CU 8,500.00 1,785.00 10,285.00
3542 Doc. obt. Autorizatie de Construire (DTAC) 45,000.00 9,450.00 54,450.00
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 135,000.00 28,350.00 163,350.00
357 Actualizare DALI / deviz general 7,500.00 1,575.00 9,075.00
386 Organizarea proceduriior de achizitie 0.00] 0.00 0.00
3.7 Consultant3 _0.00 0.00 0.00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica : 58,000.00| 12,180.00 70,180.00
3.8.1 Asistenta tehnicd din partea proiectantului: 18,000.00 3,780.00 21,780.00
3811 pe perioada de executie a lucrérilor 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.2 el . . . . 3,000.00 630.00 3,630.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrérilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 40,000.00 8,400.00 48,400.00
383 Coordonator in materie de securitate §i sdndtate - conform Hotararii 0.00 0.00 0.00
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 306,500.00 64,365.00 370,865.00




CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
Lucri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1% din cap. 7. 083.90
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii santierului 0.00 0.00 0.00]
521 Comisioanele si dobénzile aferente creditului banii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (cf. Legii nr. 35,392.37 0.00 35,392.37
10/1995 - 0.5%)
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 7,078.47 0.00 7,078.47
§i pentru autorizarea lucrarilor de constructii (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)
524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC ( 0.5%) 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute (10% din cap. 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 729,589.00 153,213.69 882,802.69
TOTAL CAPITOL 5 - . 1Y) B | 842,143.74 167,931.31]  1,010,075.05
—_— _ ,_7,,7—*6]-_‘? - — - — e — -
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

CAPITOL 7 e e E
| _____ Chettuieli aferente marjei de buget si pentru comﬂuinquenrvé!delmphmcntam pentru ajustarea de pre{ i

m\ "L i i -7 7-, -777 '_ Bl [ hom ) | wdii e - Al R ‘—— ; 0. F — o,oq
TOTAL GENERAL 8,157,033.74|  1,704,058.21 9,861,091.95
|din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+ 51.1) B ~ 7,078,473.90_'_ 1,486,479.52|  8,564,953.42

Data intocmire deviz: mai, 2026

Tntocmit,
AFB MEDIA EXPERT PROIEC . BENEFICIAR / INVESTITOR
ing. Alexe Gheo z Administratia Domeniului Public Pitesti




FORMULAR F1 (SCENARIUL Il - varianta cu structura rutiera noua)

»Reabilitare strada Gheorghe Doja”

OBIECT: strada Gheorghe Doja, L = 811m

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

strada Gheorghe Doja, L = 811m

TVA= 0.21
Nr. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea, exclusiv
TVA
crt. Lei
0 1 2
4.1.1 |strada Gheorghe Doja, L = 811m
4.1.1.1|Terasamente 1609335.00
4.1.1.2|Structura rutiera 3774320.00
4.1.1.3|Borduri si Trotuare 1135850.00
4.1.1.4|Asigurarea scurgerii apelor de suprafata - pluviale 204000.00
4.1.1.5[|Aducere la cota a capacelor retelelor de utilitati existente 205000.00
4.1.1.6|Siguranta circulatiei 79885.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 7008390.00
Taxa pe valoarea adaugata 1471761.90
Proiectant,
SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL
Director, Intocmit,

Pagina 1 din 1

ing. Radu Daniel




FORMULAR F2 (SCENARIUL Il — varianta cu structura rutiera noua)

EVALUARE

strada Gheorghe Doja, L=811m

Nr. crt. Categoria de lucrari Cantitatea UM PU T?tal valoare
(Terasamente) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 S
4.1.1.1-Terasamente TOTAL VALOARE 1609335.00
1 Pichetare detaliata traseu 392 m 5.00 1960.00
2 Desfaceri borduri existente 20x25¢m cu indepartare moloz rezultat 1280 m 35.00 44800.00
3 Desfaceri borduri existente 10x15cm cu indepartare moloz rezultat 245 m 25.00 6125.00
Desfaceri imbracaminti existente zona trotuare (betoane/asfalt), pe dir.
4 lucrarilor, inclusiv incarcare, transport si imprastiere in afara 2575 mp 60.00 154500.00
ampasamentului
6 Dezafectare guri de scurgere existente 8 buc 500.00 4000.00
t il, inclusiv i i in af;
; Sapatura strada .zona carosabil, inclusiv incarcare si transport in afara 1014 . 95.00 143550.00
ampasamentului
| dest - — Istent = i
s Sparge.rea si desfacerea imbracamintilor existente (asfalt + beton) pe dir 3584 e 350.00 1254400.00
Lucrarilor
Categoria de lucrari . P.U. Total valoare
Nr. crt. Cantitatea umMm
(Structura rutiera) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.2-Structura rutiera TOTAL VALOARE 3774320.00
: Compa'ctare terasament pe zonele de carosabil in vederea asternerii 8,837 == 10.00 88370.00
straturilor de agregate naturale
- al
2 S.tll'at de balast {cuprinde procurare, transport, asternere materiale, 2,210 - 285.00 629850.00
cilindrare)
i - :
3 Strat de balast st.abl |z.a't cu ciment (cuprinde procurare, transport, 8,350 mp 115.00 960250.00
asternere materiale, cilindrare)
4 Curatire strat suport 8350 mp 1.00 8350.00
Strat de legatura BAD22.4 leg 50/70 var. 6 rosi inclui
5 e 22.4 leg 50/70 var. 6cm grosime (incluisv 8350 mp 130.00 | 1085500.00
procurare, transport si asternere material)
6 Amorsare pe strat suport + intre straturi (amorsare, transport emulsie) 16700 mp 5.00 83500.00
Strat uzura din MAS1 50/7 cm i i i e,
7 rat uz . i S16 rul ./ 0 de 4cm grosime (incluisv procurar 8350 . 110.00 918500.00
transport si asternere material)
Categoria de lucrari . P.U. Total valoare
Nr. crt. Cantitatea UM
(Borduri si Trotuare) (lei/uM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.3-Borduri si Trotuare TOTAL VALOARE 1135850.00
trotuare+rac. inclusivi i in af
1 Sapatura (tro ua‘r rac. accese), inclusiv incarcare si transport in afara 691 - 85.00 58735.00
ampasamentului
m lor + rac. i
2 Co pact'?re tera_sament pe zona trotuarelor + rac. accese in vederea 2755 o 10.00 27550.00
asternerii straturilor de agregate naturale
bal in. i . inclusi
3 Strat de balast min. 15¢m grosime per!tru tr.o‘tuare + rac. accese (inclusiv 114 i 285.00 117950.00
procurare, transport, asternere materiale, cilindrare)
Strat de baza din beton de ciment clasa C16/20 cu grosimea de 10cm la
4 trot si 15¢m la rac. Accese [include procurare materiale (beton), 284 mc 850.00 241400.00
asternere/turnare+transport)
5 Pavele prefabricate 6cm grosime (inclusiv procurare materiale, 2605 mp 150.00 390750.00
transport, asternere pavele si umplerea rosturilor dintre pavele cu nisip)
Montare bordura prefabricata 20x25¢m pe fundatie beton 16/20,
6 dimensiuni fundatie 30x15c¢m {cuprinde: procurare, transport, montare 1645 m 115.00 189175.00
materiale si manipulari locale borduri)
Montare bordura prefabricata 10x15cm pe fundatie beton C16/20,
7 dimensiuni fundatie 20x10cm (cuprinde: procurare, transport, montare 1470 m 75.00 110250.00
materiale si manipulari locale borduri)




i i WU, tal val
NF. crt. ) Categoria de Iusrarl Cantitatea UM P V) Tc? al valoare
(Asigurarea scurgerii apelor) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.4-Asigurarea scurgerii apelor de suprafata - pluviale TOTAL VALOARE 204000.00
Conducta de canalizare pluviala din PVC Dn 160mm (cuprinde realizarea
turii cu in . ) T p— y
i sapaturii cu incarcare, transport si ln?prastu.er.e material sapat, procurare, 170 = 400.00 68000.00
transport, asternere/montare materiale - nisip, conducta PVC, balast,
etc)
Guri de scurgere (realizarea sapaturi cu incarcare, transport si
2 imprastiere material sapat, procurare, transport, montare materiale 34 buc 4000.00 136000.00
gura de scurgere)
a ( i U, I
P— Categoria de Iucral.'l. . Cantitatea um P U Tcttal valoare
(Aducere la cota a retelelor de utilitati existente) (lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 1 2 3 4 5
4.1.1.5-Aducere la cota a capacelor retelelor de utilitati existente TOTAL VALOARE 205000.00
Asezarea la cota a capacelor caminelor de vizitare (CV) (cu inlocuirea
iesei din b.a., ramei si lui existent). i a |
1 piesei dI. : a ? ei si capacului e>.<|ste t) Cuprln-dfe ad“ucere ? cota‘ 55 buc 2950.00 162250
asfaltului (inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) + manipulari
locale in vederea aducerii la cota.
Asezarea la cota a capacelor caminelor de vizitare (CV) (cu mentinerea
iesei din b.a., i si lui existent). inde I ta
5 piese |. b a I’émEI i capacului E).(IS ent) Cuprln‘d_ ac{ycerea ? cof . 15 buc 1450.00 21750
asfaltului (inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) + manipulari
locale in vederea aducerii la cota.
la cot i infocui iesei). in
3 Aducere lac a'raa.sufla'sor| gaze (cuin ocw.rea piesei) CU!)I‘.I dc.e. aducere 70 buc 300.00 21000.00
la cota asfaltului {(inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) +
manipulari locale in vederea aducerii la cota.
Nr. crt. C.ategona dle lucra‘n. Cantitatea UM l.’.U. Tc!tal valoare
{Siguranta circulatiei) {lei/UM) | (lei - fara TVA)
0 : 2 3 4 5
4.1.1.6-Siguranta circulatiei TOTAL VALOARE 79885.00
Marcaj i itudinal ti di i ti
1 .a je rutiere Iongl udinale, executate con lnuu/' iscontinuu de |p. 811 = 35.00 28385
bicomponent (cuprinde procurare/transport materiale/trasare marcaj)
) - - e - -
5 arcalje rutiere deI|m|tare parcari (cuprinde procurare/ transport 45 buc 250.00 11250
materiale/trasare marcaj)
3 Marc:aje rutiere pentru sageti selectar.e benzi + cedeaza _trecerea 2 iy 250.00 6000
{cuprinde procurare/ transport materiale/trasare marcaj)
Marcaj i i i i
4 arcaje rutiere transversak.a pentru trecere dt? pietoni (cuprinde 63 e 250.00 15750
procurare/ transport materiale/trasare marcaj)
AT ™ - -
5 M ca.Je rutiere pentru S!:)atll interzise (cuprinde procurare/ transport 34 . 250.00 8500
materiale/trasare marcaj)
6 Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru 4 pct. 2500.00 10000

Intog@%,\’;-'\-\;%;\
Ing. Alex?,GHeorghe
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV (estimare si evaluare cheltuieli faza D.A.L.I.):

“"Reabilitare strada Gheorghe Doja”
Beneficiar: Administratia Domeniului Public Pitesti

DEFALCARE

Cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
(aferente ambelor scenarii)
(valori fara TVA)

DEFALCARE CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoare

(fara
TVA)
(lei)

OTAL CAPITOL 3

Studii de teren:
3.1 | 3.1.1. Studii topografice = 4 000 lei 9 000
3.1.2. Studii geotehnice (cu verificare atestata Af) = 5 000 lei
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 5000
" | autorizatii:
3.3. | Expertiza tehnica 5000
3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0
Proiectare si inginerie:
3.5.1. Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii
(cu verificare A4, B2, D)/Deviz general estimativ faza DALI = 18 500 lei
3.5.2. Documentatii obtinere CU + avize conf. CU = 8 500 lei
e 3.5.3. Doc. obt. Autorizatie de Construire (DTAC) = 45 000 lei 2255509
3.5.4. Proiect tehnic si detalii de executie (PT+DE+CS) = 135 000 lei
3.5.5. Verificare tehnica atestata DTAC si PTh = 15 000 lei
3.5.6. Actualizare deviz general = 7 500 lei
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0
3.7. | Consultanta 0
Asistenta tehnica, total, din care:
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 18 000
38 3.8.2. Plata dirigintilor de santier 40 000 SE1000
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sinitate 0

306 500

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.




