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1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE 

1.1. Având în vedere faptul că piatra, ca material de construcţie se găseşte din abundenţă în albia 

râului, mai ales pe cursul mijlociu şi superior, proiectul prevede aplicarea soluţiei alcătuite din zid de 

sprijin cu fundație de beton și elevație din zidărie de piatră. Fundația din beton simplu va fi executată 

conform prevederilor Cap I PREVEDERI GENERALE PENTRU STRUCTURI DIN BETON ARMAT. 

2.  EXECUŢIA ZIDULUI DE SPRIJIN 

2.1. Documente de referinta:  

 - SR 667/2002   Agregate naturale de cariera 

 - SR EN 12670/2002  Produse din piatra naturala pentru constructii 

2.2. Execuţia zidului de sprijin presupune parcurgerea următoarelor operaţii: 

· procurarea anrocamentelor încărcarea şi transportul lor până în 

· depozitul intermediar din cadrul şantierului; 

· încărcarea anrocamentelor din depozitul intermediar în basculante 

· şi transportul lor până la locul de punere în operă; 

· descărcarea şi aranjarea lor pe poziţie cu mijloace mecanice; 

· execuţia unor rearanjări manuale a anrocamentelor pe poziţie 

-  umplerea cu beton a spațiilor dintre pietre; 

2.3. Materiale folosite 

Anrocamentele ce se vor utilizata la execuţia zidului de sprijin trebuie să aibă următoarele 

caracteristici tehnice şi calitative: 

- să fie în conformitate cu standardele de materiale STAS 667/1990 şi NTR 1030/1980; 

- să nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizică, chimică sau mecanică; 

- să fie omogene în ce priveşte culoarea şi compoziţia mineralogică; 

- piatra trebuie sa fie lipsita de pirita sau saruri solubile; 

- piatra trebuie sa fie lipsita de silice microcristalina sau amorfa; 

- să se încadreze din punct de vedere al rezistenţei mecanice (minim 800 daN/cm la 

compresiune) şi a coeficientului de gelivitate 25 cicluri pe piatră: maxim 3 % - SR EN 

12670:2002, SR EN 1926:2007; 

- să fie rezistentă la îngheţ-dezgheţ (150 cicluri de variaţie între -23˚C şi +20˚C - SR 

EN12371:2002); 

- trebuie să fie dură, având marca minimum 200, prezentând muchii vii la cioplire şi dând 

un sunet clar la lovire cu ciocanul; 

- nu se admit crăpături, zone alterate, strivite sau cuiburi de materii minerale care se 

dezagregă uşor; 

- dimensiunea pietrei să depăşească 20 - 30 cm; 

- piatra cu dimensiuni necorespunzatoare maxim 15%; 

- sa aiba forma neregulata apropiata de trunchi de piramida sau de pana; 

- piatra cu forma necorespunzatoare maxim 35%; 

- să aibă muchii vii care sa asigure o impanare si o stabilitate superioara celor cu muchii rotunjite. 

2.4. Metode de executie 

2.4.1. Lucrari pregatitoare pentru realizarea zidului 
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a. Finalizarea taluzului este obligatorie pentru o buna legatura intre materialul din taluz si protectie 

si are urmatoarele faze: 

  - curatarea suprafetei taluzului; 

  - nivelarea taluzului; 

  - compactarea de suprafata a taluzului. 

b. Trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrarii cu tarusi si sabloane pe care se vor 

nota cotele, grosimea straturilor si panta taluzului. 

c. Sapaturi pentru pozarea lucrarii de aparare. 

 Lucrarile pentru pregatirea apararii se vor desfasura pe tronsoane de lungime conform 

proiect, evitandu-se in acest fel degradarile ce pot aparea in timp pana la terminarea lucrarilor de 

protectie. 

Nu se va trece la o noua deschidere de front de lucru fara executia apararii pe zona precedenta. 

d. Verificarile de ordin calitativ asupra patului apararii sunt cele specifice lucrarilor de terasamente 

si au in vedere: 

- verificarea cotelor, pantei taluzului si dimensiunilor, confruntarea cu prevederile proiectului 

si consemnarea constatarilor afcute in „Procesul verbal de verificare a cotei de fundare”; 

- pentru verificarea sapaturii la nivelul protectiei se va face cel putin un profil transversal pe 

fiecare tronson. 

2.5. Tolerante, controlul calitatii 

2.5.1. Tolerante 

Se admit denivelari locale de: 

- 5 cm cand se executa sub apa; 

- 5 cm cand se executa la uscat. 

2.5.2. Verificarea calitatii 

Se verifica daca: 

- nu s-au ivit tasari; 

- este fara denivelari (finisat). 

2.6. Pentru anrocamentele ce sunt livrate din carierele organizate se vor emite certificate de calitate la 

fiecare transport în parte, conform legilor în vigoare. 

3. FAZE TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE 

3.1. Pentru realizarea apărărilor de mal sunt necesare următoarele tipuri de lucrări: 

• Zidul de sprijin se execută pe tronsoane alternative de lungime conform proiect  

• Săpăturile pentru tronsoanele zidului se vor executa cu sprijiniri 

• Nu se vor ține săpăturile deschise, betonul de fundație se va turna binevibrat, aderent 

la pereții gropii de fundație. 

• Demontarea sprijinirii se va face pe măsura executării betonării. 

• Nu se va trece la săpătura pentru tronsonul următor, decât după terminarea completă 

a tronsonului adiacent anterior. 

• Zidăria din elevație nu se va întrerupe pe strat de beton și se vor lăsa pietre în relief 

spre a se realiza în continuare zidăria. 

• Concomitent cu aceasta se va executa drenul din spatele zidului. 
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• Evacuarea apelor din spatele zidului se va face prin barbacane. 

• Executarea  zidului de sprijin se va face din piatră de cariera 

4. PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR 

4.1. Protecţia muncii  

4.1.1. Pentru prevenirea oricărui accident de muncă, conducerea societăţii executante are 

obligativitata de a asigura toate condiţiile necesare realizării acestui obiectiv.  

4.1.2. În România, activitatea de protecţie a muncii se realizează în conformitate cu:  

a) "Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii" publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-

6-7-8 din 1993.  

b) Norme departamentale de protecţia muncii (MC Ind./1980; RENEL PE 704-77, Ministerul 

Agriculturii).  

4.1.3. Conducerea şantierului este obligat să întocmească pe baza normelor de mai sus, conţinutul  

instructajului de protecţia muncii pentru fiecare punct de lucru, ţinând seama de specificul respectiv.  

4.1.4. Dacă din motive obiective unele prevederi ale normelor nu se pot respecta, se vor întocmi  

instrucţiuni de lucru specifice, detaliate, luându-se şi măsurile adecvate pentru evitarea riscului de  

accidentare.  

4.1.5. Pentru cazurile în care normele nu conţin prevederi satisfăcătoare, se vor întocmi instrucţiuni  

proprii şi se vor lua măsurile organizatorice şi materiale adecvate pentru prevenirea accidentelor.  

4.1.6. Pentru lucrările de consolidare şi apărare a taluzurilor se atrage atenţia asupra următoarelor  

pericole:  

- prăbuşirea taluzurilor săpăturii;  

- accidentare sau îmbolnăvire în urma manevrării manuale necorespunzătoare a unor greutăţi mari;  

- pericol de înec;  

- arsuri la manevrarea materialelor bituminoase fierbinţi;  

- accidentări prin alunecare pe taluzuri;  

- accidentări la manevrarea saltelelor sau anrocamentelor cu mijloace mecanice de ridicare.  

4.2. Prevenirea şi stingerea incendiilor  

4.2.1. Legislaţia în vigoare în acest domeniu este alcătuită din:  

a) Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor - publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 

4/1994; b) Norme generale de protecţie împotriva incendiilor / Buletinul Construcţiilor nr. 12/1997 

(Decret 290/1997);  

c) Norme tehnice proiectare şi realizare a construcţiilor şi instalaţiilor privind protecţia la acţiunea 

focului (P 118-83) - Buletinul Construcţiilor 5-6/1983;  

d) Norme departamentale în acest sens.  

4.2.2. În cadrul lucrărilor de consolidare şi apărare a taluzurilor, pericolul de incendiu poate apărea în  

următoarele situaţii:  

- instalaţii electrice improvizate la baracamentele organizării de şantier;  

- în timpul lucrărilor de sudură a elementelor metalice şi geosintetice;  

- la prepararea masticurilor bituminoase;  

- prin depozitarea incorectă a unor materiale inflamabile, autoaprinzătoare.  

 


