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CAPI. DATE GENERALE
1.1. IDENTIFICAREA LINIEIL

1.1.1 Sucursala Regionala CF: TIMISOARA

1.1.2 SectiaL: L1 Caransebes

1.1.3 Linia CF : 120 Caransebes- Resita Nord
1.1.4 Sectia de circulatie: Brebu- Resita Nord

1.1.5 Felul liniei : secundara

1.1.6 Ecartament: 1435

1.1.7 Linie: linia curenta

1.1.8 Linie electrificata Da

1.1.9 Tip instalatii Necentralizate

1.2 CARACTERISTICILE ACTUALE DE EXPLOATARE A LINIEX

1.2.1. Felul tractiunit: EA, LDH
1.2.2 Declivitatea max. a liniei: 16 %o
1.2.3. Tipul instalatiei : Necentralizata
1.2.4 Viteza maximi admisa in livret la trenurile de célatori 65 km/h
1.2.5 Viteza maxima admisa in livret la trenurile de marfa 60 km/h

ECHIPAREA ACTUALA A LINIEL

1.3.1. Tipul sinei: 65

1.3.2. Lungimea standard a ginei: 25 m

1.3.3. Felul liniei: secundara

1.3.4. Tipul joantelor: ccj

1.3.5. Tipul traverselor: lemn

1.3.6. Poza traverselor: conform planului de poza din instructia 314
1.3.7. Tipul prinderilor: indirecta

1.3.8. Calitatea sinei: netratata

1.3.9. Prisma piatra sparta: colmatata

1.4 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LINIEI DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE
SUPRASTRUCTURA

1.4.1. Felul tractiunii: EA,DA, LDH
1.4.2 Declivitatea max.a liniei : 16 %o
1.4.3 Viteza de circulatie a trenurilor de calitori dupd executarea lucrarilor : 65 km/h

1.4.4 Viteza de circulatie a trenurilor de marfd dupa executarea lucrarilor : 60 km/h

1.4.5. Tipul instalatiei necentralizata

SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE TIMISOARA
CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC !

1.5 ECHIPAREA LINIEI DUPA EXECUTAREA LUCRARILQR j
1.5.1. Tipul sinei: 65 DATA /20
1.5.2. Lungimea standard a sinei: 25m Preif?é?é‘?éﬂiﬁfﬁgé fgg;g;:;t?{té s

1.5.3. Felul liniei secundaia  PRESEDINTE, SECRETAR,
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1.5.4. Tipul joantelor: ccj

1.5.5. Tipul traverselor beton , lemn stejar la joante
1.5.6. Poza traverselor 1734 buc.trav./km

1.5.7. Tipul prinderilor elstica , indirecta la joante
1.5.8. Calitatea sinel netratata

1.5.9. Prisma piatra sparta curatd

1.6. DIMENSIONARE LUCRARE

1.6.1 Tip traverse ce se introduc 1220 buc.traverse beton TW-60
( cele 1220 buc.contin seturile de tranzitie de lae=0la
e=+10 mm pe curbele de racordare si trav.cu s=10 de pe curba circulara)

128 buc.traverse lemn normale -esenta stejar

1.6.2 Piatra sparta 985 tone
1.6.3 Buraje linie 755 mlinie
N
L 1.6.4 Incarcari si descarcari de materiale traverse lemn, traverse beton, material marunt,
piatra sparta -
1.7 Date tehnice privind structura caii ferate pe zona unde se va executa lucrarea de reparatie cf :
Linia 120 este linie simpla, secundara, electrificata, interoperabila.
Linia CF pe curba km 25+165- km 25+920, intre statiile Brebu-Resita Nord, are suprastructura
alcatuita din sina tip 65 pe traverse lemn normale.
Nu_exista acces, pe drum, in linie curenta,Ja curba pe care se inlocuiesc_traversele. Materialele
achizitionate se vor depozita in statia Brebu , de unde se vor transporta pe CF cu vagon tractat de
UAM, la locul lucrarii.UAM cu platforma este pus la dispozitie de catre beneficiar.
Sina
Sina este corespunzatoare .
- Traversa
(! Traversele din lemn, esenta fag, prezinta fisuri si crapaturi longitudinale.Acestea nu mai pot fi
reutilizate sau reconditionate.
Prisma caii
Prisma de piatra sparta este colmatata pe toata lungimea curbei.
Datele curbei
. RAZA | Hef | Hex Tip 4 TIF
R, | DE LA POZITIA KM LUNGIME CURBA $ | DEV. { SIN | TRAY
RT | LA | v (m) [ (mm} | (mm) X
| KM "ITar | RC | or | Ra | Ll |LC| 12 | Lwet.
| ] 3806 | 2592 1 5165 | 25270 | 25820 | 25920 | 105 | 550 | 100 | 755 316 | os | 114 {10 | DR | 65 | lemn
Lista podetelor pe lungimea curbei . L
Poz.km Deschidere Infrastructura | SuprastrugEasREGIONALA DE CAl FERATE TIMISOARA
Nr.crt. (m) CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC
1 25+215 1#1.00 FDBS TBNR. /
2 14.281 1*5.00 FDBS BH A“E.ﬁil’\ 190
3 14-+987 1¥1.00 FDBS PBA Drezahia documentatie a fost insusita si
avizata favorabil, f&ra observatii,
PRESEDINTE, SECRETAR,
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CAP. 11 LUCRARI NECESARE PENTRU REPARATIE CURBA KM 26+165-KM 25+920

2.1 LUCRARIPROIECTATE

- inlocuire traverse lemn cu traverse beton TW 60, pe curba cu s=10 mm

- traversele de lemn de la joante se vor inlocui cu traverse lemn normale (stejar) NOI
- cluruire manuala a pietrei sparte

-descarcare piatra spatta

- profilare prisma de piatra sparta

- incarcare -descarcare materiale

- buraj mecanizat -intermediar

MATERIALELE COMPONENTE ALE LUCRARII :

Materiale necesare pentru reparatia curbei km 25+165-km 25+920 :
Materialele necesare lucrarii care vor fi aprovizionate de citre executant sunt : piatra spart,
traverse beton TW60, traverse lemn normale -esenta stejar.

Cantititile de materiale pentru executarea lucririi care vor fi asigurate de catre executant
sunt:
- traverse beton TW60 = 1220 buc.
( cele 1220 buc.contin seturile de tranzitie de la e=0 la
e=+10 mm pe curbele de racordare si trav.cu s=10 pe curba circulara)

- traverse lemn normale esenta stejar = 128 bue.
- piatrd spartd = 985 tone

Materialul metalic. de cale. se va recupera in proportie de 100 %. Se va utiliza la traversele lemn
normale introduse la joante .

Termenul de garantie al materialelor este stabilit de catre producator in documentele de referinta
ale fiecarui material si se vor incadra in termenul de garantie al lucrarii.

2.2 CONDITII TEHNICE SI DE SIGURANTA CIRCULATIEI

Lucrarile in zona de siguranta a caii ferate se vor executa de catre un constructor autorizat si
agrementat AFER pentru lucrari reparatii si intretinere curenta linii de cale ferata, in conformitate cu
prevederile HG nr.526/2025.

Inceperea lucririlor va fi consemnatd intr-un proces-verbal care se Incheie intre beneficiar i
executantul lucrdrii pentru predarea-primirea linjei din punct de vedere 5.C., a portiunii de linie pe care se
efectueazi lucrarea. Lucririle se vor executa cu respectarea documentatiei de execufie, a ordinelor §i
normativelor in vigoare. Lucririle efectnate de catre constructor, s€ vor desfisura in inchidere de linie
zilnica .

Inchiderile de linie vor fi solicitate sectiei L1 Caransebes cu cel putin 30 zile Inainte de data primei
zile de inchidere. Inchiderea si redeschiderea liniilor pentru lucrdri se efectueaza conform prevederilor
Conventiei Cadru de Siguranta Feroviara, adica de catre responsabilul SC al executantului. Asigurarea §i
semnalizarea inchiderii de linie se va face de catre personalul executantului sub stricta indrumare si
supraveghere a responsabilului SC al executantului.

Dupa incheierea lucrarilor in prima zi, redeschiderea liniei pentru circulatia trenurilor se va face cu
restrictia de viteza de 30 km/h pe toata lungimea curbei pe care se executa lucrarile.

Burajele I, IT si III vor fi efectuate de beneficiarul lucririi R— -

. ,LSUCURSALA REGIONALA DE CAIFERATE TIMISOARA
Burajul traverselor de beton se executa cu utilaje mec@uz@h@g"@nﬁgmcmmmwl tehnologic
propriu utilajului folosit si cu respectarea Instructiei 303uAn conformitate cu art.5.9 din Normativul -
24.03.2004 privind utilizarea traverselor de beton precampyimat la linii de cale feratgpdndicativ CD-27-

04. Burajul manual se executa cu caracter accidental si cu atepiin; deoserdtapentru insewitai deterjorarea
muchiilor traverselor . avizatd favorabil, fard observalii
PRESEDINTE, SEGRETAR,




2.2.1, Aprovizionarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor

Manipularea, transportul si depozitarea materialelor se vor face conform indicatiilor furnizorilor
respectind conditiile impuse de standarde privind: uneltele si utilajele pentru manipulare, vehicule pentru
transport, locurile si modul de depozitare.

La preluarea materialelor din depozite pentru punerea in operd se va verifica dacd nu au suferit
degradiri indepartandu-se cele care nu mai corespund din punct de vedere al calitatii.

Materialele scoase din cale vor fi depozitate in statia Brebu, de catre executant.Depozitele vor fi
realizate intr-un loc specificat de catre beneficiar.

In preful materialelor s-a inclus si transportul acestora de la furnizor la punctul de Jucru.

Transportul materialelor de cale de la furnizor la locul lucririi va fi asigurat de cétre executant.

Toate produsele feroviare critice care vor fi puse in opera vor avea receptia CFR in conformitate cu
prevederile HG 526/2025.Materialele care nu corespund, nu se vor introduce in cale si vor fi inlocuite de

catre executant.
2.2.2. Lucrdrile pregititoare
Inainte de inceperea executiei lucrérilor se verificd de catre beneficiar i executant:

- dac au fost aprovizionate toate materialele necesare mentionate la cap.JI 2.2 si daca acestea
corespund prevederilor din standarde sau alte normative in vigoare;

- in cazul 1n care aprovizionarea cu materiale se face pe masura ce se inainteaza cu lucrdrile se
jau masuri pentru ca aprovizionarea si se facd in ritmul cerut pentru a nu influenta execufia
lucrarilor si termenul de dare in exploatare;

. daci exista toate mijloacele, dispozitivele si utilajele corespunzatoare lucririlor de inlocuire
traverse, gine;

- daci existi forta de munci, meseriagi cu calificirile necesare executdrii lucrdrilor necesare a fi
executate mentionate la cap.Il 2.1;

- daci sunt indeplinite toate conditiile impuse de normele privind tehnica securitatii muncii;

- daci sunt indeplinite toate conditiile legale instructionale pentru inceperea executiei lucrarilor:
inchideri de linie, restrictii de viteza;

2.2.3. Lucrdrile de bazi executate de constructor pentru reparatia curbei km 25+165-km 25+920
aflata intre statiile Brebu-Resita Nord, pe linia 120 Caransebes-Resita Nord.

_inlocuire traverse lemn cu traverse beton TW 60, pe curba cu s=10 mm

_ inlocuirea traverselor lemn de la joanta (4 buc./joanta} se vor inlocui cu traverse lemn normale
noi- esenta stejar.

- ciuruire manuala a pietrei sparte

-descarcare piatra sparta

- profilare prisma de piatra sparta

- incarcare -descarcare materiale

- buraj mecanizat -intermediar

Lucrarile se vor executa in inchidere de linie zilnica , asigurarea §i semnalizarea acesteia revenind
executantului, in conditiile respectdrii Instructiei 317 si Regulamentului de semnalizare 004.

Durata de executie a tuturor lucrdrilor necesare reparatiei curbei km 25+165-km 25+920 este de
100 zile calendaristice.

Perioada inchiderilor de linie pentru executarea lucrarilor va fi de 45 zile calendaristice.

2.2.3.1 Lucriiri de bazii executate de beneficiar S
SUCURSALA REGIONALA DE CAl FERATE TIMISOARA

Burajele I, I si III vor fi efectuate de catre beneficiarul Iicrdrii.  CONSILIUL TEHMICO ECONOMIC

Lucririle SCB aferente lucrarilor de reparatie vor fi execitite-de-catre-sectid .CT1 Timisoara la
solicitarea sectiei L1 Caransebes. DATQ 120
. . .. rezenia documeniatie a fost insusita si
Lucrarile se executa fara scoaterca de sub tensiune a liniti de contaetsis favorabil, fara observatii.
PRESEDINTE, SECRETAR,
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2.3 Caracteristicile materialelor care sunt necesare pentru executarea lucrarii

2.3.1 Traverse din beton armat

Traversele utilizate in cadrul lucrarii vor fi traverse din beton armat noi TW- 60, cu si fara
supralargire.

Sistemul W14 este un sistem de prindere elastica a sinei- sina reazema direct pe blochetul traversei
din beton precomprimat,prin intermediul unei placute.

Pozitionarea laterala a sinei este realizata prin intermediul a doua placi de ghidare, care formeaza
impreuna un canal de ghidare.Astfel toate fortele laterale, exercitate de sina, sunt transmise prin
intermediul placilor de ghidare la traversa de beton precomprimat, fara a permite aparitia eforturilor de
incovoiere sau taietoare in tirfoanele sistemului prinderii.

Elementele componente sunt :

Clema elastica W14, ca element elastic principal.

Placile de ghidare , rezolva problema variatiei ecartamentului in curbe si aparitia prematura a uzurii
sinelor.Permit variatia ecartamentului standard in marja +/- 10 mm/traversa.Deasemenea sistemul permite
utilizarea diferitelor tipuri de sine CF pe acelasi tip de traversa din bp doar prin ufilizarea placilor de ghidaj
de latimi diferite.

Diblurile din polietilena, realizeaza un ancoraj corect si eficient al tirfoanelor in traversa din bp.

Tirfoanele, pentru realizarea unei prinderi corespunzatoare a clemelor elastice.
Placutele sinei, pentru realizarea unui mediu elastic protector intre sina si traversa

2.3.2 Traverse din lemn

Conditii obligatorii pentru furnizori :

Lemnul utilizat la confectionarea traverselor din lemn trebuire sa provina din arbori taiat in
perioada repausului vegetativ, lemn care va fi recoltat in una lin lunile :decembrie, ianuarie, februarie, iar
debitarea se face la minimum un an de la taiere.

Odata taiate, traversele trebuie sa fie curatate, fara pamant, noroi, gheata, rumegus sau orice alt
element strain.

Crapaturlle nepatrunse de la capetele traverselor , cu tendinta de continuare trebuie consolidate de
producator prin aplicarea unor placute PSTL care sa previna sau sa stopeze craparea traversei.

Gradul de umiditate al traverselor din lemn trebuie sa fie la un nivel corespunzator antisepticului
uleios utilizat si a metodei de creozotare utilizata,

Adancimea de penetrare a creozotului in traversa de lemn trebuie sa fie conform specificatiei
tehnice a producatorului aprobata de CNCF CFR SA si avizata AFER.

Toate traversele lemn utilizate in cadrul lucrarii vor fi din esenta de stejar.

2.3.3.Piatra sparta
Piatra sparta va fi de categoria A.
Notarea pietrei sparte se face indicand categoria de calitate :
Categoria A, respectiv 31,5-50 mm.
Categoria B, respectiv 31,5 — 63 mm.
Piatra sparta trebuie produsa fara a se amesteca materialele (rocile) din surse geologice

(zacaminte) diferite.
Natura si aspectul rocii se determina conform SR EN 932-3.

2.4 Conditii de calificare a personalului ce executa lj::{'%ﬂR A REIONAL
A, it

Pentru activitatile ce se desfasoara, Exccutantul va gumi un FesponsaRilysi Eg%ﬁ{fﬁ)ﬁé Wopﬁ‘f‘l
executarea lucrarilor , care vor relationa direct cu personalul Beggficiarului, respccpv responsabllul cu

urmarirea executarii lucrarilor. DATA T
Principalele sarcini ale responsabilului cu executarea luctarilo@ublia documentatie 2 fost insusi si

_ Sa fie singura interfata cu Beneficiarul in ceea ce priyeste actx@ifﬁ‘ﬂéaﬁ%’élﬁ'EI&EﬁPPﬁEi‘ﬁ%
RESEDIN SECRETAR,
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- Sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor la locul lucrarii,
impreuna cu aspectele operationale ;

- Saactualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor ;

- Sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si siguranta personalului executantului la
locul lucrarii ;

- Sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale

Personalul de executie, verificare si control trebuie sa fie calificat si autorizat pentru prestatia

efectuatd jar numarul de personal necesar executirii lucrarilor va fi asigurat de catre constructor astfel
incat sa fie respectat graficul de executie intocmit pentru perioada stabilita la Cap.Il -2.2 punctul 2.2.3

2.5 Conditii de siguranti a circulatiei si regularitatea circulatiei

Lucririle de reparatie ale caii ferate pe curba km 25+165-km 25+920 aflata intre statiile Brebu-
Resita Nord, care vor fi efectuate de catre executant, se vor desfasura in inchidere de linie zilnica.
Inchiderea si redeschiderea liniei inchise, pentru lucrdri, vor fi consemnate in RRLISC de catre
responsabilul SC al executantului .

-Asigurarea si semnalizarea inchiderii de linie se va face de catre personalul executantului sub stricta
supraveghere a beneficiarului (sef district}.

- Redeschiderea liniei pentru circulatia trenurilor se va face cu restrictia de viteza de 30 km/h
-Pe zonele unde se executd lucriri, executantul rispunde de asigurarea gabaritului sub circulatie si
dupi deschiderea liniet .
-Depasirea duratei inchiderilor de linie cind aceasta se produce din vina executantului §i are ca
urmare intarzieri de trenuri, se analizeaz In contul acestuia.
-Eventualele deranjamente care apar, cu consecinte in siguranta si regularitatea circulatiei, se
trateaza in contul executantului, cAnd se produc din vina acestuia.

CAP.III PROBE. TESTE, RESPONSABILITATI
3.1. RESPONSABILITATI

Responsabilitatile pentru calitatea materialelor revin furnizorilor acestora si entitafii achizitoare

care le-a aprovizionat si receptionat.

Perioada de garantie pentru materialele de cale este cea data de furnizor.

Responsabilititile pentru calitatea lucrarilor revin EXECUTANTULUL

Responsabilitatile pentru verificiri revin executantului si achizitorului:

Dispozitivele de mésurare §i control apartinind EXECUTANTULUI vor fi verificate, etalonate si
ajustate la intervale de timp prescrise de reglementéiri in vigoare. Toate dispozitivele vor fi identificabile
cu ajutorul unor marcaje adecvate. EXECUTANTUL va define inregistrari scrise ale verificdrii si
etalondirii acestor dispozitive pe care le va pune la dispozitia ACHIZITORULUL

ACHIZITORUL si EXECUTANTUL se vor asigura cd péstrarea, manipularea i depozitarea

acestora sunt astfel ficute tncat sunt mentinute acuratetea si reglajul pentru folosire.

3.2. URMARIREA CALITATII
3.2.1. Instructiuni de exploatare si intrefinere
fntre‘;inerea curentd a suprastructurii, se va executa conform Instructiei 300, 314, 317, traversele
vor fi asezate conform pozei traverselor (instr.314) . Nu se admite oblicitatea traverselor sau deplasarea
lor fatd de planul de pozi reglementar .

3.2.2. Instructiuni pentryu urmdrirea comportdrii in timp a liniei

Linia va fi urmaritd in timp conform instructiilor, dispozitiilor §i ordinelor in vigoare elaborate de
CNCF"CFR"-SA de catre personalul cu atributii de revizie SM@AW&%@@%E‘&#@&R%?M%
misurare. Lucrarile executate vor fi urmitite in timp conform presexipfitior mimdormatomd privind
comportarea in timp a constructiilor P130-1999 NR. /

DATA 120
Prezenia documentafie a fost insusita si
avizaia favorabil, fard observalii,
PRESEDIMNTE, SECRETAR,




3:.2.3.Progmmul pentru controlul calitdfii lucrdrilor
in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, HG 492/2018 si HG 34372017 se
stabilesc etapele de verificare a calitatii lucrarilor:

Nr. | Etapele de verificare a calitatii | Doc. scris care se incheie : Cine Obs.
crt | lucrarilor PV-pr.verbal de receptie calitativa | participa :
B-benef.
C-constr.
I | Verificarea mater.care se introduc | PV B+C
in cale
2 | Verificarea intregii lucrari PV B+C

3.2.4. VERIFICAREA SI RESPONSABILITATILE LUCRARILOR

-verificarea conditiilor permisive de lucru cade in sarcina achizitorului;

-inchiderea si redeschiderea liniei va fi facutd de catre personalul autorizat al executantului lucrérii;

_semnalizarea portiunilor de linie Tnchisd se face cu personalul autorizat al executantului sub
indrumarea responsabilului SC al executantului ;

-introducerea §i semnalizarea restrictiei de vitez& impusa de lucrarile executate se va face la
deschiderea liniei (dupi finalizarea lucrérilor) de cétre responsabilul SC al executantului ;

-depasirea duratei inchiderilor de linie cind aceasta se produce din vina executantului si are ca
urmare intirzieri de trenuri, se analizeaza In contul executantului ;

_executantul raspunde de asigurarea conditiilor de securitatea si sanatate a muncii, All si mediu
pentru personalul propriu, prin respectarea Legii 319/2006 (legea securitatii si sanatatii in munca), legea
nr.307/2006 (apararea impotriva incendiilor), legea nr.265/2006 (protectia mediului); eventualele
accidente de munca produse din vina personalului executantului pe zona predata de catre achizitor spre
executie se va Inregistrarea de catre executant.

33 STANDARDE, NORMATIVE, INSTRUCTIUNI, ORDINE, DISPOZITII,
REGLEMENTARI SI ALTE PRESCRIPTHI CARE TREBUIE RESPECTATE, LA MATERIALE,
UTILAJ, CONFECTII, EXECUTIE, MONTAJ, PROBE, TESTE, PROTECTII SI VERIFICARI

ALE LUCRARII
3.3.1. Pentru materiale de cale

o SR EN 13674-1 :2011-Aplicatii feroviare.Cale.Sine.Partea 1 :Sine Vignole cu masa mai
mare sau egala cu 46 kg/m

e Fisa UIC 860/0-Specificatii tehnice pentru sine ;

e SR EN ISO 898-1 :2002 —Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate
din otel carbon si otel aliat.Partea 1 :Suruburi partial si complet filetate si prezoane ;

e SR EN 932-1:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor
Partea 1 :Metode de esantionare ;

e SR EN 932-3 :1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor
Partea 3 :Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica simplificata ;

e SR EN 932-1:2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor
Partea 1 :Analiza granulometrica prin cernere ;

s SR EN 933-4 :2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor
Partea 4 ‘Determinarea formei agregatelor.Coeficient de forma ;

o SR EN 1097-1:2011 Incercari pentru determinarca caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor .Partea 1 :Determinarea rezistentei la nzura ;

s SR EN 1097-2 :2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor .Partea 2 :Metode penfru determinarearezistentei..

. . |SUCURSALA REG E CALFERATG
e SR EN 1097-6 :2013 Incercar} pentru det_ermmar.ea caracég@gﬁ%’i‘@?ﬁ%ﬁ{%@ﬁﬁ@%@oﬁéi
agregatelor .Partea 6 : Determinarea masel volunjicggeale si de absobtig a apel ;
o SR EN 1367-1:2007 Incercari pentru determiparea caracteristicilor termjge si de
alterabilitate ale agregatelor. Partea 1 :Determinatea rezissima_te;i@@cmglagtﬁ@%zghﬁshgté si
e SR EN 1367-2:2010 Incercari pentru determin?%egsawgzqaﬁ Jeprahilist ohethite si de
1 H INTE SECRETAR,
alterabilitate ale agregatelor.Partea 2 :Incercarea tu sul
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» STAS 4606-80 —Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali.Metode de incercare ;

o SR EN 13450 :2003 si SR EN 13450 :2003/AC :2004 Agregate pentru balast de cale
ferata ; SR EN 13145-2012-Aplicatii feroviare .Cai ferate. Traverse si suporturi din lemn

e SR EN 13991 :2004 —Produse derivate de la piroliza carbunelui.Uleiuri pe baza de gudron
de carbune.Specificatii si metode de incercare ‘

e SR EN 1014-1,2,3-2010- Produse de protectie a lemnu}ui.Creozot si lemn creozotat.Metode
de incercare si analiza

e SR EN 599-1,2-2014/2017 — Durabilitatea lemnului si a derivatelor din lemn.Performante
ale produselor de protectie preventiva a lemnului stabilita prin incercari biologice.

e SR EN 844-12 :2003 —Lemn rotund si cherestea .Partea 12 : termeni suplimentari si index
general

» SR EN 13183-1:2003/AC :2004-Continut de umiditate a unei piese din lemn.Partea
1 :Determinarea prin metoda de uscare.

e SR EN 1992 :2009-Proiectarea structurilor din beton ;

e SR EN 196-1:2006 — Metode de incercari ale cimenturilor :Partea 1 :Determinarea
rezistentelor mecanice ;

e SR EN 196-1:2006 — Metode de incercari ale cimenturilor :Partea 2 :Analiza chimica a
cimenturilor ;
e SR EN 12620 :2003/A2008 —Agregate pentru beton ;

e SR EN 206-1:2002/C91 :2008-Betoane.Partea 1 :Specificatie, performanta,productie si
conformitate ;

e SR EN 12390-4 :2009-Incercare pe beton  intarit.Partea  4.Rezistenta
lacompresiune.Caracteristicile masinilor de incercare

e SR EN 13369 :2004/AC2008-Reguli comune pentru produse prefabricate din beton ;

o Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale
ferata,indicativ CD-27-04

3.3.2. Circulatie si manevra :
-Regulament de semnalizare 004/2006;
-Instr.340/1986;

-Regulament pentru circulatia trenurilor 005/2005

3.3.3. Pentru executarea lucrarilor :

-Inchideri si restrictii -317/2007;
-Semnalizare -004/2006,

-Norme, tolerante -314/1989;
-Intretinere -300/2003;
_Folosirea vagoanelor §i cdrucioarelor de masurat calea-329/1995;
-RET -002 ;

-Refactie -303 5

3.3.4. Documente de referinti cu privire la atribuirea contractelor de executie a Iucrarilor si a

executiei acestor Iucrari

1. Legea nr.99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale publicata in Monitorul Oficial
nr.391/23.05.2016;

3. H.G. nr. 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodolsgierdelaplicats @ IR EHTRI0NE
la atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru |din Legean it 00 20k cprpondyachizitile;
sectoriale , publicatd in Monitorul Oficial nr. 422 din 06 06016; /

3. H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de ¢laBeiare si continutul-cadru al; »q
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectiveld r/proi&uteior decdnvestiii-lmantalgidin

: ) avizaté favorabll, fard observatil.
fonduri publice PRESEDINTE,
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Ordinul MLPTL nr.1568/2002- pentru aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind elaborarea
devizelor la nivel de categorii delucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din
fonduri pulice”indicativ P91/1-02
5. H.G.nr.925 /1995 pentru aprobarea Regulamentulut de verificare s1 expertizare tehnica de calitate a

proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor

6. Legea 346/2004 privind stimularea infiintdrii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 681/29.07.2004, modificatd si completatd
prin OUG nr. 27 din 26.01.2006.

7. HG nr.526/2025 privind cerintele specifice pentru omologarea tehnica a produselor fabricate de
operatorii economici in domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul usor, monorai si
transportului urban, suburban si regional pe sine , pe linii ferate industriale si pe caile ferate cu
caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic si verificarea respectarii acestor cerinte

8. Ordinul Ministerului Transporturilor nr.563/2007 pentru aprobarea Procedurii de organizare ,
desfasurare, evaluare ,atribuire si monitorizare privind achizitiile publice de produse , servicii si
lucrari in cadrul MT si a unitatilor aflate in subordinea , sub autoritatea sau coordonarea sa.

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare;

10. H.G. nr.492/2018 privind controlul de stat al calitatii in constructii;

11. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii;

12. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii cu modificarile si
completirile ulterioare;

13. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991

14. Ordin 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv

15. HG 343/2017 —pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, cu completarile din HG 845/2018.

Documentele de refetinta aplicabile, care vor fi revizuite sau elaborate ulterior, devin obligatorii in

forma in care sunt aprobate la adata aparitiei lor.

3.3.5. Probe, teste, verificari ale luerarii
3.3.5.1 Probe si teste

Nivel in lung - nivela;

Profil transversal al prismei de balastare - sabloane;

Echerul sinelor - echer metalic gradat izolat electric;

Rosturile - trusa de placute de rosturi, pene gradate;

Supraindltare - tipar Robell;

Planeitate - late cu nivele cu bule de aer;

Profil sina - profilograf de sina;

Diagrama traverselor - rulete;

Lungimea sinelor - rulete;

Temperaturi de lucru - termometre de sina in cupoane de sina de acelasi tip cu sina cu care se
hucreaza,

Gabarit pe verticala - rigle de lemn gradate, drezina pantograf;

Gabarit pe orizontala - Late, T-uri gradate, cu nivele cu bule de aer montate pe ele.
3.3.5.2. Pentru verificari ale lucrarii

Linie si aparate cale - tipar Robell;

- carucior de masurat calea;
- defectoscop ultrasonic ;

3.3.5.3. Pentru protectie

- Restrictii de viteza; SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE TIMISOARA
- Palete de acoperire; CONSILIUL TEHNICO FCCNGMIC '
NR. /

- Locuri de refugiu;

- Agenti de protectie; DATA 120

. Prezenta documentatie a fost Insusita si
- Scurt circuitoare; avizaid favorabfl, fra observatii.
- Bluze reflectorizante PRESEDINTE, SECRETAR,
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"3.3.5.4.Pentru securitatea si siniitatea in munci

In vederea prevenirii eventualelor accidente de munci in timpul executiei lucririlor trebuiesc luate
masuri de tehnica securititii muncii conform legii nr.319/2006 si a HG 1425/2006 - completatd si
modificatd cu HG 955/2010 Norme de aplicare a legii de securitate si sanatate in munca si Disp.143/2024
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pe infrastructura feroviara.

3.3.5.5. Pentru protectia mediului

Lucrarile executate pe curba km 25+165 - km 25+920 vor respecta legislatia in vigoare privind
protectia mediului : -0.U.G.195/2005 privind protectia mediului

- Legeanr.211/2011, privind regimul deseurilor-modif.si completata cu OUG 92/2021

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
3.3.5.6. Pentru apirarea impotriva incendiilor si situatii de urgenti

Pe timpul executirii lucrarilor se vor respecta urmatoarele normative referitoare la apararea
impotriva incendiilor si situatii de urgenta:

- Legeanr.307/2006 ;

- 0rd.210/2007 ,privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

- HG 163/2007,

- HG 712/2005 completata si modificata cu HG 786/2005

- Legea nr. 481/2004 ( legea protectiei civile)
3.3.6. INCERCARI, VERIFICARI, TERMEN DE GARANTIE

Zilnic, executantul si beneficiarul masoara cu mijloace manuale ( tipar, coarda, nivela etc.)

elementele de baza ale caii lucrate si anume :

-Dimensiunile prismei care trebuie sa corespunda instr. 314 ;

-Geometria caii { ecartament, nivel ,directie, suprainaltare, sageata, etc) care trebuie sa corespunda
vitezei pentru care se deschide circulatia trenurilor.

Datele de mai sus se trec in carnetul de santier si se semneaza de catre conducatorul lucrarii din
partea achizitorului si delegatul autorizat al beneficiarului. De asemenea in acelasi loc se trece tempertura
in sina in timpul lucrului si la terminarea lucrarii si viteza de circulatie cu care se deschide linia.

Executantul va asigura 5 ani de garantie pentru lucrare.

CAP. 1V. CONDITII DE PREDARE - RECEPTIA LUCRARILOR
4.1 Conditii de predare

Inainte de inceperea lucririlor de reparatie,portiunea de linie pe care se vor executa lucrarile se va
preda de citre sectia beneficiard executantului printr-un proces verbal de predare-primire .

In procesul verbal de predare amplasament se va mentiona ca pe perioada predata executantul va
raspunde de modul de executare a lucrarilor cu toate consecintele ce rezulta din aceasta.

4.2. Receptia la terminarea lucririlor

in maxim 15 zile de la terminarea lucririlor contractate, in baza avizirii executantului, se va intruni
comisia de receptie la terminarea lucririlor. Modul de desfasurare a receptiei la terminarea lucrarilor se va
face cu respectarea capitolului II din HG 343 din 2017.

4.3. Receptia finala

Dupa expirarea perioadei de garantie, in cel mult 10 zile, achizitorul convoaca receptia finala,

stabilind componenta comisiei.
Modul de desfasurare al receptiei finale va respecta prevederile cuprinse in cap.lll din HG

343/2017.

SEF DIVIZIE LINII

e ?“‘JCUR"‘AL REG Py ==
2\ SALA REGIONALA DE CA| FERATE TIMISOAR/
SEF SERVICIU LINII 2 CONSILIL TEHNCO ECONOMIC
FLORI o /NR, /
Al
Nhﬁu ‘ DATA /20
4 Prezenta documentatie a fost Tnsusits si
Data:  12.05.2026 avizatd favorabtl, fir& observatii.
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Divizia Linii
Serviciul Linii

LISTA LUCRARILOR SI CANTITATILOR DE MATERIALE aferente
Inlocuire traverse lemn cu traverse beton linia 120, Caransebes-Resita Nord, pe

FLOSJI{\EXCA
¥

Red.:Diana Dimitriu

curba km 25+165-25+920
Nr. . . .
ort Simbol Denumire lucrare U.M. Cantitate
1 L1D09C(asim) Inlocuire traverse lemn cu traverse beton buc . 1220
2 L1D08A Inlocuire traverse lemn la joante buc . 128
3 L1D28A Ciuruirea manuala a materialului de balastare me 258
4 | TRI1IAG06B2(asim) Incarcat traverse beton si lemn pe vagon tractat de UAM t 378.8
~y )
v TRIIAGO6I2(asim) Descarcare traverse beton din vagon pe teren t 378.8
6 TRIIAGOSG3 Incarcat traverse normale lemn scoase din cale de pe teren -pe ¢ 165.40
vagon
7 TRIIAGOSE3 Deascarcare traverse normale s:;:: scoase din cale din vagon pe ' 165.40
8 FN1 Piatra sparta t 985.00
9 LI1D30A Profilarea prismului de balast la linii ferate normale ml 755.00
10 FN2 Incarcare piatra sparta in DOZ-uri t 985.00
11 FN3 Buraj linie-mecanizat ml 755.00
12 TRBOSB22 Transport materiale prin purtare directa, mat incomode, peste ; 37 80
25kgla20m
a SEF DIVIZIE LINI1
' [ OVIDIU ROSA
ol ‘
"SEF SERVICIU LINII

NR.__

/

SUCURSALA REGIONALA DE CAl FERATE ‘
- \“ i .rl =EATE TIMI OARA
GONSILIVL TREHNICO ECONOMIC v |

]

DATA

120

PRESEDINTE,
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