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INTRODUCERE

Pentru scopul prezentei, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si
nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretati ca fiind mentionati in toate capitolele unde se
considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Acesta contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate, astfel incét potentialii
ofertanti s elaboreze oferta corespunzitor cu necesititile autorititii contractante.

Orice anexd, aferents vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integranti a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa rispundi integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini i fira
a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Nu este acceptata
forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor
prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport
de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelagi inteles.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerinfelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse
vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta tehnica prezentats, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in misura in care propunerea
tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisi intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificati explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind
mentionati in toate capitolele unde se considera de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice posibild denumire de marca, de fabricd sau comert, origine, sursi, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licentd de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele
acestuia trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent”.

PRINCIPALELE OBIECTIVE URMARITE IN CADRUL CONTRACTULUI

Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director si de reglementare operational.

Planul urbanistic general al municipiului Campulung Moldovenesc, survine intr-o noua etapa de
dezvoltare a zonei si prela situatia existenta. in acest sens, prima etapd va demara crearea suportului
pentru intocmire PUG. In pararel cu acest demers, in urma cercetarilor se va realiza o analizi SWOT
pentru conturarea unor linii directoare de ansamblu in ce priveste municipiului Cimpulung
Moldovenesc. Vizitele pe teren se vor efectua de membrii echipei prestatorului care vor fi acompaniati
dupa caz de reprezentanti ai administratiei locale sau alti actori implicati.

SUPORTUL CARTOGRAFIC DIGITAL, va include baza de date spatiale si baza de date
descriptiva pentru diferite forme de elemente geospatial care caracterizeazi din punct de vedere
topografic, cadastral §i urbanistic intreg teritoriul administrativ al municipiului Cimpulung
Moldovenesc (intravilan + extravilan). Toate informatiile spatiale (grafice) si descriptive
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(alfanumerice) necesare vor fi stocate d.p._d.v. informatic intr-o baza de date, unitara la nivelul intregii
unititi administrativ teritoriale.

PRINCIPALELE OBIECTIVE URMARITE iN CADRUL PUG:
. Stabilirea limitelor orasului si a suprafetelor din intravilanul si extravilanul localitatii cét si a
categoriilor de folosintd a terenurilor;

. Reasezarea localitétii in vatra ei fireasca prin includerea in intravilanul existent a tuturor
zonelor construite i amenajate, situate pe teritoriul administrativ al localititii la data elaborarii
planului;

e Atragerea cetétenilor, a activititilor si a investitiilor, care trebuie sé devina astfel motorul de
dezvoltare a zonei;

e Materializarea urbanistica a programului de dezvoltare a localititii, pe baza propunerilor
membrilor colectivititi locale;

e Stabilirea elementelor privind strategia dezvoltérii activititilor economice i a evolutiei
populatiei;

e Rezolvarea problemelor de mediu;

¢ Definirea si asigurarea de amplasamente pentru obiectivele de utilitate publici;

e Minimizarea cheltuielilor publice pentru realizarea acestor deziderate;

e Lucrarea va stabili strategia, priorititile, reglementarile si servitutile de urbanism aplicate in
utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul teritoriului administrativ al orasului.
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CAPITOLUL 1 GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
"ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN
MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA"

1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaita NEGURA

1.3. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Municipiul Campulung Moldovenesc, cu sediul in Str. 22 Decembrie, nr. 2, mun. CAmpulung
Moldovenesc, judetul Suceava, Cod postal 725100, telefon 0230314425, fax 0230314725.

Primarul, prin structura responsabild cu urbanismul condusi de director executiv adjunct din cadrul
aparatului de specialitate, are ca atributii in domeniul urbanismului asigurarea elaboririi de planurilor
urbanistice aflate in competenta de aprobare a Consiliului Local, in conformitate cu prevederile legii
urbanismului.

Activitdfile/atributiile Autoritdii contractante care sunt afectate/influentate de rezultatul
Contractului ce urmeazi a fi atribuit: in vederea asiguririi dezvoltarii echilibrate, coerente si durabile
a teritoriului national, autorititile administratiei publice locale isi armonizeazi deciziile de utilizare
a teritoriului, in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale si desconcentririi serviciilor
publice. Autoritatea publica locali are responsabilitatea dezvoltiirii armonioase a teritoriului aflat in
raza sa de competentd. Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localititilor,
prin elaborarea §i implementarea strategiilor de dezvoltare spatiald, durabili si integrati, pe termen
scurt, mediu si lung.

1.4 OBIECTUL CONTRACTULUI

In baza Contractului de servicii intitulat ,,ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS 4
PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC,
JUDETUL SUCEAVA”, prestatorul va presta pentru Autoritatea contractanti servicii de urbanism,
COD CPV 71410000-5, necesare actualizirii Planului Urbanistic General, inclusiv transpunerea in
GIS

1.5 SURSA DE FINANTARE
- Planul National de Redresare si Rezilienta-Componenta C10- Fondul Local, 1.4- Elaborarea/
actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana.

- bugetul de stat
- bugetul local
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1.6 NECESITATEA , OPORTUNITATEA SI OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Campulung Moldovenesc reprezinti
revizuirea reglementirilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propusi si a prevederilor planului
initial aprobat prin H.C.L. nr. 52/2000 prin aducerea acestora in acord cu legislatia in vigoare,
tendintele de dezvoltare si cerintele de dezvoltare durabild socio-economice §i de mediu actuale,
precum si actualizarea listei de proiecte de investitii necesare pentru implementarea viziunii de
dezvoltare, in baza unor studii de specialitate si a analizei gradului de implementare a planului
urbanistic in vigoare.

Planul Urbanistic General orienteaza aplicarea unor politici in scopul construirii §i amenajarii
teritoriului localitdtilor, politici ce isi propun, intre altele, restabilirea dreptului de proprietate si
implementarea unor noi relatii socio-economice in perioada de tranzifie spre economia de piata si
integrare europeana.

Elaborarea documentatiei de P.U.G., prioritdtile , reglementérile si servitutile de urbanism
aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul municipiului si a localititilor componente
s-a bazat pe tratarea urmétoarelor categorii de probleme :

- Probleme principale rezultate din analiza situatiei existente, disfunctionalitéti si prioritéti

- Zonificarea functionald a terenurilor din localitati si stabilirea regimului juridic al acestora
- Organizarea circulatiei si a transporturilor

- Echiparea tehnico—edilitard

- Reabilitarea, protectia si conservarea mediului

- Conditii si posibilitéti de realizare a obiectivelor de utilitate publica.

Prin Planul Urbanistic General se stabileste noul intravilan pornind de la situatia actuala si tindnd
cont de strategia de dezvoltare a municipiului.

Introducerea de noi terenuri agricole in intravilanul municipiului se face numai In cazuri temeinic
fundamentate si in considerarea interesului public, pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate
si condifionat de asigurarea realizdirii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la retelele
edilitare si de asigurarea dotérilor de interes public.

Profundele transformaéri structurale petrecute in municipiul nostru In perioada parcursd de la
aprobarea PUG-ului in 2000 péna In prezent, nu mai sustin valabilitatea acestui plan.

Elaborarea unui nou PUG va stabili obiectivele, actiunile si maésurile de dezvoltare ale
municipiului pentru urmétorii 10 ani pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente.

PUG-ul municipiului se va orienta in aplicarea mésurilor, in vederea obtinerii unei prosperitati
economice, a unui echilibru social si a unui mediu sénétos prin utilizarea tuturor calitatilor culturale, a
incluziunii sociale, a dezvoltérii economice, a centrelor de cunoastere si a surselor de crestere si
inovatie existente in zona.

De asemenea, necesitatea si oportunitatea contractului pentru elaborarea in format digital a
documentatiei de amenajarea teritoriului si de urbanism - Plan Urbanistic General este fundamentata
pe mai multe categorii de considerente si obiective, detaliate in continuare:

A) Obiective legale si administrative

Conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificdrile si completérile ulterioare, valabilitatea Planului Urbanistic General este de 10 ani de la
momentul aprobérii. Prin H.C.L. nr. 53 / 25.09.2000 fost aprobat Planul Urbanistic General al
municipiului Campulung Moldovenesc, ulterior datei de 25.09.2010 valabilitatea acestuia fiind
prelungita succesiv, in temeiul art. 46 alin. (1°3) din Legea nr. 350/2001, ultima prelungire a
valabilitatii fiind aprobatd prin H.C.L. 99 din 25.09.2018 pani la data aprobdrii, in conditiile legii, a
noului Plan urbanistic general actualizat ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini.
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Actualizarea Planul Urbanistic General al Municipiului 13742 din 12.07.2010, a fost inifiati prin
H.C.L nr. 135/2009, procedura de achizitie avand ca rezultat semnarea contractului de servicii nr.
13742 din 12.07.2010, fira a fi finalizati avizarea documentatiei.

Prin H.C.L. 48/2022 Consiliul local al municipiului Cimpulung Moldovenesc a aprobat o noua
initiere a Actualizirii Planului Urbanistic General, precum si transpunerea acestuia in GIS

In aceste conditii, actualizareca Planul Urbanistic General al Municipiului Campulung

g8 e

teritoriald, de proiectare urbana si, in final, de autorizare a constructiilor pe teritoriul localitatii.

B) Obiective de planificare a teritoriului administrativ

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Cdmpulung Moldovenesc reprezinti
revizuirea reglementérilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propusi si a prevederilor planului
initial aprobat prin H.C.L. nr. 53/2000 prin aducerea acestora in acord cu legislatia in vigoare,
tendintele de dezvoltare si cerintele de dezvoltare durabild socio-economice si de mediu actuale,
precum si actualizarea listei de proiecte de investitii necesare pentru implementarea viziunii de
dezvoltare, in baza unor studii de specialitate i a analizei gradului de implementare a planului
urbanistic in vigoare.

Urmare a dinamicii economice, sociale i teritoriale a localititii (declinului economic si demografic,
dezindustrializarii sau reducerii drastice a activititii unor importanti operatori economici din cadrul
municipiului, ratei somajului, etc), in baza rezultatelor analizalor existente, precum si in raport cu
strategiile si programele de dezvoltare de la nivel local, judetean si/sau national aprobate este
obligatorie realizarea documentatiei urbanistice, in vederea asiguririi dezvoltirii coerente si durabile,
corelarii prioritifilor de dezvoltare si eficientizarii investitiilor publice, valorificirii resurselor naturale
st culturale.

In lipsa unei alternative de dezvoltare planificats, noua generatie de industrii mici, logistica,
comert, servicii tehnice, a colonizat spontan arterele de penetratie prelungind tentaculele localititii in
cadrul natural, majoritatea zonelor rezidentiale adiacente arterelor de trafic (DN 17, centura
ocolitoare a traficului greu) fiind ocupate de constructii rezidentiale incompatibile functional, inserate
necorespunzitor in sit. Inserarea in aceste zone rezidentiale a unor activitati de tip tertiar, dintre care
unele incompatibile cu locuirea din cauza poluirii fonice, vizuale etc, a generat un mixaj functional
incoerent care a descurajat locuirea, mérind astfel deficitul suprafetelor cu destinatie rezidentiald si
ducand la aglomerarea celor existente.

Suprafata deficitara a zonelor rezidentiale si densitatea mare a ocupirii acestora, izolarea unor
unitfi teritoriale fata de zona centrala, relatiile de acces peste calea ferata insuficiente, impun ca prin
actualizarea Planului Urbanistic General in vigoare, si fie propuse zone de restructurare urbana sau
identificate a noi zone cu destinatie rezidentiala prin extinderea intravilanului.

De asemenea, asaltul imobiliar si nerespectarea retragerii constructiilor fata de axul drumurilor
previzute de PUG-ul aprobat in anul 2000, a redus posibilititile de modernizare si reabilitare a cailor
de comunicatie insuficiente gabaritic prin lipsa spatiului necesar pentru supraldrgiri, rezolvirii
intersectiilor (in actualele conditii supraldrgirea acestora implicAnd demoldri si exproprieri
costisitoare dificil de realizat).

Fondul construit din zonele centrale a fost afectat de interventii necontrolate si degradarea
ansamblului urban generati de:

- 0 stare necorespunzitoare a condominiilor rezultati in special ca urmare a unei slabe administriri
din partea asociatiilor de proprietari §i autorititilor care au permis interventii neadecvate sau
neautorizate precum:

acoperiri neautorizate sau parfiale a condominiilor, cu invelitori din materiale de slabi calitate si
aspect arhitectural inacceptabil

termoizolari individuale a apartamentelor din condominii in lipsa unui program coordonat de
eficientizare energetica coordonat de administratia publica locala in colaborare cu asociatiile de
proprietari
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- imobile degradate cu fatade deteriorate ca urmare a nerespectarii obligatiilor proprietarilor sau
administratorilor previzute de Legea nr. 10/1995 a calititii n constructii si Legea nr.153/2011
privind mésuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Prin revizuirea Planului Urbanistic General in vigoare, se va defini un cadru de reglementiri
urbanistice dedicate revitalizarii Zonei Centrale a municipiului, ca zona urbani de referinti la nivelul
municipiului Campulung Moldovenesc, atat din punctul de vedere al rolului administrativ, cat si din
punctul de vedere al functiunilor rezidentiale, comerciale si sociale al acestei zone, instituind restrictii
ferme ce nu pot fi modificate prin elaborarea unor documentatii modificatoare de tip PUZ.

Avéind in vedere oportunititile si potentialul de dezvoltare al municipiului Campulung
Moldovenesc oferit de :
- pozitia geografica - avantajul reliefului, peisajului si cursurilor de apa ce strabat localitatea.
- cresterea accesibilitatii orasului situat la intersectia unor trasee rutiere ce leagd Transilvania cu
Moldova si Maramuresul cu Moldova, Drumul national DN 17: Dej (DN 1C) — Bistrita - Vatra Dornei
- Campulung Moldovenesc — Suceava (DN 2)
- Drumul judetean 175 A Campulung-Rardu-Chiril tranziteaza teritoriul municipiului Campulung
Moldovenesc, urcéd pe Rarau si face legatura cu DN 17B Crucea-Vatra Dornei
- Drumul judetean 177 B Campulung - Stulpicani tranziteaza teritoriul municipiului Campulung
Moldovenesc si face legatura cu Codrii seculari Slatioara
- Calea feratd din Campulung Moldovenesc face parte din reteaua principala a CFR. Municipiul
Campulung Moldovenesc are pe teritoriul siu statia CFR Campulung Oras (in special pentru célétori),
statia CFR Campulung Est (célatori si marfi cu depou de locomotive) si statia CFR Sadova (in zona
industrial la contactul cu localitatea suburbana cu acelasi nume). Acestea se afld pe linia secundard
de circulatie feroviard care leagd Suceava, de magistrala Bucuresti - Suceava - Siret, de localitatea
Beclean pe Somes, de pe magistrala Bragsov - Deda - Satu Mare. Totodati, aceastd rutd feroviara
secundari este parte a magistralei de circulatie lasi - Suceava - Timisoara.
- existenta Punctului de operare medicald cu heliport, in strada Stefan cel Mare.
- comunitate urbana bine configurata cu o viatd activa, mediu rezidential beneficiazd de o buna
calitate a vietii si a locuirii, are o relatie privilegiata cu natura (prezenta reliefului si a apei)
- atractivitatea municipiului, bazati in special pe turism.
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In cadrul propunerilor PUG se vor analiza critic urmétoarele aspecte:

a.) imaginea urbana a municipiului, evidentiind:

relatia de ansamblu natura - mediu construit — peisaj urban;

zone cu caracter morfologic omogen sau eterogen, zone compacte sau zone cu densitate
foarte scézuta si aspect rural, integrarea zonelor construite cu caracteristici contrastante si
valorificarea constructiilor cu valoare de patrimoniu ce necesiti renovare;

zone afectate de constructii ilegale sau necorespunzitor inserate n sit, constructii noi
neadecvate functional si estetic ca urmare a dezvoltarilor imobiliare recente, constructii ce
au suferit interventii neadecvate, constructii aflate in stadii avansate de degradare si blocuri
nereabilitate termic, zone rezidentiale cu deficit de spatii verzi amenajate, zone cu retele
aeriene sau cu elemente de publicitate amplasata nelegal,

zone rezidentiale afectate de poluare invecinate principalelor artere de circulatie destinate
traficului greu ce tranziteaza oragul sau in zone de protectie sanitara

b.) situatia spatiilor verzi a zonelor cu valoare peisagistica din teritoriul administrativ cu prioritate
urmétoarele probleme:
- cursurile de apa ca potential de agrement, amenajarea unor trasee pietonale si piste de

biciclete pentru valorificarea spatiilor verzi si de agrement in lungul cursurilor de apa

- parcurile si zonele verzi existente cu posibilititile de extindere, reconfigurarea si

reamenajarea scuarurilor urbane in vederea credrii unei retele de spatii publice cu rol de
centru sau subcentru de cartier

- cartierele de locuinte in care se impune reabilitarea retelei de spatii publice si spatii verzi
- imixtiunile mediului natural in zona mediului construit

c.) situatia zonelor industriale dezafectate, zonelor destinate depozitarii si activititilor economice
diverse, rdspandite in teritoriu intravilan, ludnd in considerare reconversia urbanistica a zonelor
industriale cu activitate redusa sau inexistenta ce ocupa terenuri ample, ce pot valorifica accesul la
reteaua de drumuri;

d.) Se vor elabora studii de potential asupra zonelor economice si se va avea in vedere:
- institutii publice si servicii, administratie, comert

g e

- activitdti industriale, depozitare, transporturi
- localizarea acestor activitéti urbane

€) modul in care structura urbana este influentata de bariere naturale (topografie, cursuri de
apa, relief), de suprafete cu accesibilitate redusa (izolate fata de ansamblul localitatii) si de
configuratia infrastructurii. O bariera o constituie calea ferata existenta. Este foarte
important ca pentru dezvoltarea municipiului sa se reglementeze reteaua de cai de
comunicatii prin prelungirea traseelor si realizarea de noi legéturi fluente

f) completarea tramei majore a localitétii intr-un sistem de trafic accesibil si fluent prin trasee
ocolitoare noi destinate scoaterii traficului greu de tranzit din interiorul orasului, reducerea
incarcarii arterelor de circulatie din zona centrala, reconfigurarea pofilelor stradale in vederea
dezvoltirii traficului pietonal si celui destinat biciclistilor

g) tratarea problematicii zonelor de locuire informal& dezvoltate in timp in zonele de periferie
ale municipiului §i asumarea acestora de citre administratia locald prin intermediul unor
programe/proiecte de regenerare urband, care pot fi definite si delimitate prin PUG.
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C) Obiective fiscale si administrative

Noua zonificare functionala propusa pentru teritoriul intravilan al municipiului Campulung
Moldovenesc, realizati in baza aducerii acestora in acord cu tendintele de dezvoltare urbani, constituie
suportul de revizuire a zonificarii fiscale a municipiului, pentru determinarea valorilor impozabile
optime ale terenurilor din municipiu, in acord cu noile functiuni i activitati permise, si incadrarea
acestora in cele 4 zone distincte, conform O.G. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.

Noua zonare fiscala in relatie cu zonificarea urbanistica va sta la baza cresterii capacititii fiscal
bugetare a administratiei locale pe termen mediu si lung, luind in considerare noile investitii pe care
noul PUG le propune, conducénd astfel la cresterea valorii impozabile pentru terenurile si proprietatile
private si publice, datorate noilor investii publice in strizi, retele edilitare, spatii verzi, transporturi si
echipamente publice care vor deservi noile zone de crestere

D) Obiective privind protejarea patrimoniului construit si valorificare a patrimoniului industrial

Definirea unui set de reglementiri ferme privind protejarea patrimoniului construit, limitele
zonelor de protectie, zonelor protejate, zonei industriale, atit in baza parcelelor cadastrale, cét si in
baza conditionalititilor impuse prin perceptia peisajului urban constituie un obiectiv cheie al
propunerilor de actualizare a PUG-ului, privind protejarea identititii municipiului Campulung
Moldovenesc. De asemenea, in vederea cresterii gradului de atasament fati de valorile identitare locale
si punerea in valoare a patrimoniului municipiului, ca motor a economiei locale, se impune analiza,
identificarea si inventarierea parcelarului local valoros, a cladirilor monument istoric si spatiilor cu
valoare deosebita din municipiu, a patrimoniului arhitectural.

In contextul dezindustrializarii si reducerii drastice a locurilor de muncd se impune
implementarea unui set de masuri pro-active pentru atragerea investitorilor in zonele industriale
dezafectate, prin inventarierea §i prioritizarea parcelelor de teren publice si private pretabile pentru
investitii industriale, logistice, comerciale; amenajarea de noi parcuri / zone industriale si logistice cu
accesibilitate la coridoare de transport pentru valorificarea fortei de munci.

E) Obiective privind structura circulatiilor

Propunerile privind organizarea si dezvoltarea circulatiilor la nivelul municipiului Cimpulung
Moldovenesc vor constitui unul din obiectivele cheie asumate prin PUG actualizat privind dezvoltarea
pe termen lung a unei noi structuri a circulatiilor majore la nivel municipal in acord cu tendintele de
dezvoltare locala, judefeand, regionala previzute in planurile de nivel superior. Este necesari
completarea tramei majore de circulatii rutiere la nivel municipal, prin dezvoltarea unui sistem cu

posibilitdfi de ocolire a localititii, ceea ce presupune exproprieri sau rezervarea unor suprafetele de
teren necesare realizérii in timp a acestor obiective de investitii.

F) Obiective privind constituirea si utilizarea bazei de date urbane in procedura de emitere a
certificatelor de urbanism

Inifierea procesului de actualizare a PUG in vigoare constituie o oportunitate semnificativa de
introducere a sistemului tehnologic GIS in procesul de planificare, proiectare urbana si autorizarea
constructiilor.

Geographic Information Systems sau Sisteme Informatice Geografice (GIS), este cadrul care
permite culegerea, gestionarea si analiza datelor. Avand ridicinile in stiinta geografiei, GIS-ul
integreaza mai multe tipuri de date Analizeazi localititii spatiale §i organizeaza straturi de informatii
in vizualizdri utilizind harti si scene 3D. avand aceasti capacitate unica, GIS-ul dezviluie o intelegere
mai profundid a datelor, cum ar fi modele, relatii si situatii- ajutdnd utilizatorii sa ia decizii mai
inteligente)

Odata cu revizuirea si aprobarea PUG, se are in vedere:

- realizarea tranzitiei administratiei locale citre sistemele informatice suport pentru
monitorizarea aplicarii in timp a documentatiilor de urbanism si de executie a autorizatiilor de
construire, permitind astfel urmérirea in timp real a modificarilor survenite asupra PUG.
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- crearea bazei de date urbane la nivel de parceld cadastrald cu reglementérile urbanistice stabilite
prin PUG revizuit, aceastd bazi de date constituind ulterior suportul informatic pentru emiterea in
format electronic a Certificatelor de Urbanism.

Integrarea tehnologiei informatiei specifica GIS in procesul de gestiune si control a dezvoltirii
municipiului Cdmpulung Moldovenesc, va permite o aplicare corecta si ugoara a prevederilor
documentatiilor de urbanism in procedura de autorizare si eficientizarea procesului decizional, stocarea
datelor in format analogic (pe suport hirtie) nemaiputand asigura o administrare eficienta a teritoriului.
Cea mai important caracteristica a tehnologiei GIS o reprezinti integrarea datelor de tip vectorial cu
datele de tip descriptiv asociate obiectului grafic, astfel incit elementelor grafice - unitatea teritoriala
de referintid (UTR), tarla, parceld, constructie, tronson retea, tronson strada (drum), zone specifice - li
se pot atasa atribute textuale: suprafatd, procentul de ocupare teren, coeficientul de utilizare teren,
regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic al imobilelor sau regulamentul de urbanism aferent.

Avand in vedere faptul ca municipiul Campulung Moldovenesc nu define o baza de date urbane
preconstituitd in conditiile legii, pentru emiterea certificatelor de urbanism cu respectarea prevederilor
recente introduse prin art.6 alin.(1) lit.c!) din Legea 50/1991 potrivit ciruia avizele se vor solicita doar
in baza consultdrii bazei de date urbane constituite in conditiile legii, pe parcursul elaborarii
documentatiei necesara actualizirii PUG prestatorul va intocmi plansele cu retelele tehnico-edilitare,
va preda documentatia de urbanism si in format digital compatibil cu solutia GIS folosita de Autoritatea
contractantd pentru constituirea unei baze de date urbane si teritoriale integrata.

Din etapele incipiente ale contractului. Prestatorul va asigura Autoritétii contractante consultanta cu
privire la solutia software optima de constituire. gestionare si exploatare a Bazei de date urbani in
format GIS sau in format CAD + date asociate de tip text editabil (.doc. .docx) si tabel editabil ( xls) .
pentru a alege o solutie software GIS gratuita de tip open-source de tipul QGIS sau o solutie software
cu licenta comerciala de tip ArcGIS in functie de avantajele oferite. Ulterior stabilirii formatului
specific solutiei software optime. pe parcursul etapelor de elaborare si avizare a documentatiei de
urbanism actualizati Prestatorul va elabora baza de date urbane ce va fi livrata Autoritétii contractante
conform Caietului de sarcini.

Avind in vedere recentele modificari ale legislatiei privind autorizarea executirii lucrérilor de
construire sau desfiinfare care obliga emitentii certificatelor de urbanism si consulte baza de date
urbane pentru stabilirea avizelor necesare in procedura de autorizare, nerespectarea acestei obligatii
previzuti la art.45 alin.(6) din Legii 50/1991, intrand sub incidenta art.26 alin.1 din aceeasi lege, pentru
constituirea bancii de date urbane geospatiale, toti posesorii de retele tehnico-edilitare, supra- si
subterane, sunt obligati si transmitd Consiliului judetean Suceava planurile cadastrale cuprinzind
traseele retelelor existente pe teritoriul administrativ al Autoritétii contractante, urménd ca acestea sé
fie puse la dispozitia acesteia.

Baza de date urbani va avea ca scop consultarea facild a Regulamentului local de urbanism pentru
orice zond de interes de pe teritoriul municipiului, reducerea volumului de muncéd si erorilor
functionarii publici din cadrul structurii de specialitate cu atributii de urbanism s§i amenajarea
teritoriului in procesul de identificare a reglementirilor, analizi si interpretare pentru activitafi de
emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare la nivelul localitatii,
precum si facilitarea serviciilor de raspuns la sesiziri sau solicitari din partea petentilor si reducerea
timpului de raspuns.

Baza de date urbanad va asigura gestiunea activititii §i a documentatiilor de urbanism, furnizand
datele si informatiile de reglementare in vigoare aplicabile in orice zon# de interes la nivelul localitétii
si permitdnd emiterea actelor administrative din sfera urbanismului §i amenajérii teritoriului, prin
preluarea acestor reglementéri urbanistice din baza de date geospatiala.

Stocarea datelor se va face pe un server dedicat al Autoritdtii contractante gestionat de cétre Directia
Tehnici si Urbanism, cu sprijinul compartimentelor responsabile cu tehnologia informatiei
(componenta vectoriald fiind stocatd in tabelele bazei de date, permitdnd gestiunea mixta a datelor
raster cu cele vector si cu cele alfanumerice, in mod integrat, intr-o baza de date relational)
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Baza de date urband va fi conceputa ca instrument pentru emiterea actelor administrative de
urbanism, de tip certificat de urbanism (CU), autorizatie de construire (AC), autorizatie de desfiintare
(AD), prin extragerea din baza de date geospatiali a datelor din documentatiile urbanistice in vigoare
(PUG/PUZ/PUD) si identificarea retelelor tehnico-edilitare si altor zone cu regim tehnic special care
impun solicitarea avizelor.

Pentru Baza de date urbani se vor asigura urmatoarele caracteristici:
* vapermite georeferentierea pozitionarii documentatiilor de urbanism (PUG/PUZ/PUD) sl integrarea
reglementérilor urbanistice in vigoare In hartd, oferind utilizatorului posibilitatea de a identifica o
locatie in functie de coordonate si functii de masurare a geometrilor de tip punct (coordonate), linie
(distante), suprafete (arie)
* vaoferi utilizatorului instrumente de navigare in harti si cutare dupi criterii predefinite

(parcela - dupd proprietar, adresa, numaér cadastral; documentatie de urbanism - dupa numdr hotirére,
denumire; etc)

* vapermite schimbarea hirtilor de bazi (ortofotoplan, topografici, satelitari)
* va contine straturi de informatii geospatiale necesare gestionirii activititii de urbanism:

- hartile de baza: topograficd/ortofotoplan/satelitarii/cadastrala
documentatiile de urbanism in vigoare (PUG/PUZ/PUD)

- zonificare functionala (reglementiri urbanistice in vigoare)

- zome istorice

- zone construite protejate

- monumente istorice §i zonele de protectie aferente acestora
situri arheologice si zonele de protectie aferente acestora

- zone locuite de comunititi defavorizate, inclusiv aseziri informate

- zone in care se preconizeazi operatiuni urbanistice de regenerare urbani

- zone de reconversie functionald
zone care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii
zone de protectie sanitara si hidrogeologica

- zone cu valoare peisagistica i zone naturale protejate

- zone expuse la riscuri naturale

- zone expuse la riscuri tehnologice

- zone de servitute §i de protectie ale infrastructurilor majore

- reteaua de strédzi si adresele postale

- reglementdri tehnico-edilitare (pentru alimentare cu apa, canalizare, energie termic,
energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii etc)

- zone rezervate pentru lucrdri de utilitate publica

- zone de protectie a drumurilor

- zone de risc cauzate de existenta unor depozitiri istorice de deseuri

- zone care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare
- zone cu interdictie temporara si definitivi de construire

- tipuri proprietate asupra terenurilor

- obiective de utilitate publica

1.7 OBIECTIVELE CAIETULUI DE SARCINI
Acest Caiet de sarcini are ca obiective principale:
stabilirea criteriilor de evaluare pentru selectarea celei mai bune oferte si atribuirea
contractului de servicii astfel incét sa se asigure:
- selectarea unei echipe de proiectare capabila si elaboreze o documentatie de urbanism de
tip PUG si RLU usor de pus in aplicare
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selectarea unei echipe de proiectare capabild sd obtind avizele si/sau acordurile in termen
8 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor aferente etapei a IV-a din prezentul
Caiet de sarcini, si predarea formei finale a documentatiei de urbanism faréd depésirea
termenului de valabilitate al certificatului de urbanism sau a termenului de valabilitate a
studiilor de fundamentare.

o informare clara si corectd a participantilor la aceasti procedurd de achizitii si stabilirea
obiectivelor principale urmarite de Autoritatea contractantd la realizarea acestei achizitii,
stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate §i
performanta.

Prezentarea principalelor elementele ale unei teme de proiectare preliminari pentru actualizarea
Planului Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc, tema de proiectare definitivata
urmand a fi stabilita prin consens intre Prestator si Autoritatea contractanta, ulterior elabordrii studiilor
de fundamentare si analizei diagnostic multicriteriale integrate, in functie de concluziile aferente Etapei
all-a.

1.8 CADRUL LEGISLATIV SI NORMATIV DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI
NECESARA ACTUALIZARII P.U.G.

In afara prevederilor continute in Caietul de sarcini, prestarea serviciului se va efectua cu integrarea
tuturor celorlalte prevederi ale legislatiei aplicabile si adoptate pe parcursul deruldrii contractului.

Pe intreaga perioada de derulare a contractului, in mod special in etapele elaboréri si avizirii
documentatiei necesard Elaborare si actualizare in format GIS a Planului Urbanistic General
Municipiul Cdmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, prestatorul va respecta specificatiile cadrului
legislativ si normativ in vigoare, urménd ca, in vederea aprobiérii, prestatorul si preia obligatoriu in
continut orice modificare a acestor prevederi legale, in forma lor consolidati, pana la data predarii
finale a lucrérii.

Fira ca lista de mai jos si fie exhaustiva, acesteia i se vor adauga orice alte acte normative relevante,
precum si documentele de reglementare in domeniul amenajirii teritoriale si urbanismului aferente,
elaborate la nivelul judetului Suceava, respectiv a Regiunii Nord-Est, aflate in vigoare la data elaborérii
documentatiei de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc

A. Contractul

- Legea 98/2016, privind achizitiile publice

- HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din 1.98/2016 privind achizitiile publice
- Instructiuni ale a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

B. Proprietatea si evidenta tehnici, economici si juridici a imobilelor si administratia publici
- Constitutia Roméniei

- Codul Civil

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

- Legea 7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliard, republicatd, cu modificérile si completirile
ulterioare;

- Legea 213/1998, privind proprietatea publica

- Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

- Legea 18/1991, republicata, privind fondul funciar, republicats, cu modificirile si completérile
ulterioare;

- Legea 84/1996, privind imbunétitirile funciare

- Legea 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole
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- Legea imbunétitirilor funciare nr. 138/2004, republicati, consolidati cu prevederile OUG nr.
39/2009

- OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 si Normele metodologice pentru
aplicarea probate prin HG nr.1064/2013

- Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificarile si
completérile ulterioare;

- OM 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscrierea in cartea funciard
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu toate modificarile si
completarile ulterioare

- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

- Legea 213/2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din
institutiile publice

C. Urbanismul, amenajarea teritoriului, constructii

- Legea nr. 50 / 29.07.1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii cu modificarile si
completdrile aduse de O.U.G. nr. 122 / 24.11.2004, Legea nr. 119 / 05.05.2005, Legea nr. 52 /
08.03.2006, Legea nr. 376 / 05.11.2006, Legea nr. 117/ 02.05.2007, Legea nr. 101 / 09.05.2008, O.U.G.
nr. 214/ 04.12.2008, O.U.G. nr. 228 / 30.12.2008 si Legea nr. 261 / 07.07.2009.

- Legea nr. 33 / 27.05.1994 privind exproprierea pentru o cauzi de utilitate publics, republicatd in
temeiul art. 218 din Legea' nr. 71 / 10.06.2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287 / 2009
privind Codul civil

- Ordonanta Guvernului nr. 47 / 12.08.1994 privind ap&rarea impotriva dezastrelor, aprobati prin
Legeanr. 124 /15.12.1995

- Legeanr. 10/ 18.01.1995 privind calitatea in constructii

- Ordinul comun nr. 34 /N /M.30/ 3422 / 4221 din 1995 al M.L.P.A.T., M.ap.N., M.1. 5i S.R.L pentru
apobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si
a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executrii constructiilor

- Legeanr. 137/30.12.1995 privind protectia mediului, cu modificérile si completarile ulterioare

- Legeanr. 7/13.03.1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliari, republicati republicati in temeiul
prevederilor art. III din Legea nr. 133 / 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 64 / 2010 privind modificarea
si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, modificati si completatd prin
Legea nr. 329 /2009

- H.G. nr. 525 / 27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificatd si
completata prin H.G. nr. 789/02.12.1997, prin H.G. nr. 59 / 04.02.1999, prin H.G. nr. 960/ 18.11.1999
si prin H.G. nr. 855/ 30.08.2001

- Legea nr. 107 / 25.09.1996 a apelor, actualizatd prin O.U.G. nr. 64 / 29.06.2011 privind stocarea
geologica a dioxidului de carbon si O.U.G. nr. 3 /22.07.2010 pentru modificarea si completarea Legii
apelor, modificata §i completati prin Legea nr. 310 / 30.06.2004

- Legeanr. 114/ 11.10.1996 legea locuintei

- H.G. nr. 101/ 03.04.1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitard

- Ordonanta Guvernului nr. 43 / 28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicati in
temeiul art. II din Legea nr. 82 / 15.04.1998, actualizati, modificati si completati prin O.G. nr. 132 /
2000, O.G. 79/2001, Ordin nr. 1959 /2002, O.G. nr. 26 / 2003, O.U.G. nr. 84 / 2003, O.G. nr. 21 / 2005,
O.G. nr. 38 /2006, Legea nr. 130/ 2007, O.G. nr. 7/ 2010, O.U.G. nr. 8 / 2001 pentru completarea art.
221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si O.G. nr. 5 /2011

- Legeanr. 157/07.10.1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural
al Europei adoptata la Granada la 03.10.985 si semnati de Romania la 22 junie 1996

- Legeanr. 171/24.11.1997 privind aprobarea P.A.T.N. — Sectiunea a II-a — Apa
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- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/27.01.1998 privind “Normele tehnice privind proiectarea
si realizarea strizilor in localititile rurale™

- Legeanr. 54 /02.03.1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

- O.U.G. nr. 12/ 07.07.1998 privind transportul pe ciile ferate roméne, aprobata prin Legea nr. 89 /
1999, republicata, cu modificirile ulterioare

- Ordinul comun al M.L.P.A.T., Sefului Departamentului pentru Administratie Publicd Locala si al
Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 62 /N /19.0 /288 /1.955 / 31.07.1998 privind
delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

- Legeanr. 213 /17.11.1998 privind proprietatea publicé si regimul juridic al acesteia, modificaté prin
Legea nr. 241 /2003 si Legea nr. 71 / 2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul Civil

- Legea nr. 219 / 1998 privind regimul concesiunilor, abrogata prin O.U.G. nr. 34 / 2006 si inlocuit3
de O.U.G. nr. 54/2006, modificata si completatd de Legea nr. 528 /25.11.2004

- Ordinele nr. 45+49 / 1998 ale Ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea §i realizarea strazilor

- Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ
G.P. 038 / 99 aprobat prin Ordinul nr. 13 /N /10.03.1999

- Ordinul nr. 2032 / 14.07.1999 al Ministrului culturii pentru infiintarea Comisiei de atestare in
domeniul monumentelor istorice §i aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul
protejérii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservirii §i restauririi monumentelor
istorice

- Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ G.M.-007-2000
aprobat prin Ordinul nr. 21 / N/ 10.04.2000

- Legeanr. 5/12.04.2000 privind aprobarea P.A. T.N. — Sectiunea a Il1I-a — Zone protejate

- H.G. nr. 540/ 22.06.2000 privind aprobarea incadrérii in categorii functionale a drumurilor publice
si a drumurilor de utilitate privat deschise circulatiei publice

- Legea nr. 215 / 23.05.2001 privind administratia publica locald, cu modificarile si completarile
ulterioare

- Legea nr. 350 / 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul cu modificarile si
completarile ulterioare prin O.G. nr. 69 /27.08.2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/ 2001,
Legea nr. 289 / 16.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001, O.G. nr. 18 /
04.02.2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350 / 2001, Legea nr. 168 / 21.06.2007
privind aprobarea O.G. nr. 18 / 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350 / 2001,
0.G. nr. 27/ 01.09.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001 (cu exceptia capitolului
IV sectiunea a 6-a [art. 57 +~ 61] care intré in vigoare la 13.09.2008), O.U.G. nr. 10/26.02.2009 privind
prorogarea termenului prevazut la art. IV din O.G. nr. 27 / 2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350 / 2001, Legea nr. 183 / 04.06.2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 10 / 2009 privind prorogarea
termenului prevazut la art. IV din O.G. nr. 27 / 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 /
2001, Legeanr. 242 / 06.07.2009 privind aprobarea O.G. nr. 27 / 2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 350 /2001, Legea nr. 345/ 16.11.2009 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr.
350/2001, O.U.G.nr. 7/11.02.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001 (cu exceptia
art. 561 care intra in vigoare la 01.01.2012), Legea nr. 162 / 17.07.2011 pentru completarea anexei nr. 2
la Legea nr. 350/ 2001, Legea nr. 221 / 05.12.2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr.
350/2001, O.U.G. nr. 85/ 13.12.2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/ 2001,
O.G. nr. 9/ 28.01.2013 privindprorogarea termenului prevazut la art. V din O.U.G. nr. 7 / 2011 pentru
modificarea §i completarea Legii nr. 350 / 2001 si Legea nr. 190 / 13.07.2013 privind aprobarea
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001
- Legeanr. 351/ 06.07.2001 privind aprobarea P.A.T.N. — Sectiunea a IV-a — Reteaua de localitati

- Legeanr. 378 /10.07.2001 pentru aprobarea O.G. nr. 43 / 30.01.2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificatd si completatd prin
Legea nr. 462 / 12.11.2003

- Legeanr. 422/ 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificérile si completarile
ulterioare prin O.U.G. nr. 77 / 26.06.2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, Legea
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nr. 261 / 16.07.2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 214 / 2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 50 /1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii [cu intrare in vigoare la 14.10.2009],
H.G. nr. 1410 / 04.12.2009 privind reorganizarea unor institutii aflate in subordinea Ministerului
Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, O.U.G. nr. 43 / 13.05.2010 pentru modificarea unor acte
normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca
urmare a masurilor asumate de Guvernul Roméniei in cadrul Planului de simplificare aferent
Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Roménia, O.U.G. nr. 12/ 15.02.2011
pentru reorganizarea unor institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National,
precum si pentru reducerea unor cheltuieli si Legea nr. 187 / 12.11.2012 pentru punerea in aplicare a
Legii nr. 286 / 2009 privind Codul penal [cu intrare in vigoare de la 01.02.2014]

- Legeanr. 564 /19.11.2001 pentru aprobarea O.G. nr. 47 / 30.01.2000 privind protectia patrimoniului
UN.E.S.C.O.

- Legeanr. 575/14.11.2001 privind aprobarea P.A.T.N. — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural

- Ordinul nr. 2039 / 08.04.2002 al Ministrului culturii si cultelor privind infiintarea Comisiei de avizare
a constituirii agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetiri, proiectarea si
executarea de lucriiri asupra monumentelor istorice, precum si aprobarea regulamentului de organizare
si functionare si a componentei acesteia, cu modificérile si completarile ulterioare

- Ordinul nr. 2043 / 11.04.2002 al Ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice

- Ordinul nr. 2086 / 2002 al Ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea criteriilor de avizare a
constituirii agentilor economici cu activitate in domeniul monumentelor istorice

- Ordinul nr. 2112 / 2002 al Ministrului culturii si cultelor privind aprobarea regulamentului de
organizare §i functionare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor

- Legea nr. 413 / 26.06.2002 privind aprobarea O.G. nr. 79 / 30.08.2001 pentru modificarea si
completarea O.G. 43 / 1997 privind regimul drumurilor

- Legea nr. 451 / 08.07.2002 de ratificare a Conventiei europene a peisajului, adoptati la Florenta la
20 octombrie 2000

- H.G. nr. 1309 / 20.11.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului
monumentelor istorice si modalitdtile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor
rezultate din aplicarea acestuia

- H.G. nr. 382/ 02.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de
confinut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
- H.G. nr. 447 / 10.04.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si
continutul hértilor de risc natural la alunecéri de teren si inundatii

- Legeanr. 203 / 16.05.2003 republicati in 26.01.2005 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea
retelei de transport de interes national si european

- H.G.nr. 610/29.05.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a
creditelor necesare efectudrii de lucréri de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice
sau juridice de drept privat

- H.G. nr. 1430 / 04.12.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile in care
Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritdtile administratiei publice locale, contribuie la
acoperirea costurilor lucrérilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia
contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie si le indeplineasca proprietarul, altul decét
statul, municipiul, orasul sau comuna (M.O. nr. 905/18 decembrie 2003)

- Ordinul nr. 2535 / 2003 al Ministrului culturii si cultelor pentru instituirea Registrului agentilor
economici autorizati sid desfasoare activititi in domeniul protejirii monumentelor istorice, cu
modificarile i completirile ulterioare

- Ordinul nr. 2682 / 13.06.2003 al Ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare si evidentd a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Figei
analitice de evidenta a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentd a monumentelor istorice,
cu modificérile i completarile ulterioare, cu modificérile i completirile ulterioare

- Ordinul nr. 2684 / 18.06.2003 al Ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Metodologiei de
intocmire a obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acestuia
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- H.G. nr. 493 / 01.04.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor
istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial si a Metodologiei privind elaborarea si continutul-cadru
al planurilor de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial

- H.G. nr. 974 / 15.06.2004 privind normele de supraveghere, inspectie sanitard §i monitorizare a
calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile si a
procedurii de autorizare sanitara a productiei gi distributiei apei potabile

- H.G.nr. 930/ 11.08.2005 privind protectia sanitar a surselor si instalatiilor de aprovizionare cu apa
- Legeanr. 259/ 06.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea
monumentelor istorice

- Legeanr. 363 /26.09.2006 privind aprobarea P.A.T.N. — Sectiunea I — Retele de transport

- Legea nr. 265 / 2006 privind protectia mediului

- Legea nr. 100 / 19.04.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351 / 06.07.2001 privind
aprobarea P.A.T.N. — Sectiunea a IV-a — Reteaua de localititi

- Legea nr. 190 / 09.06.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 142 /
28.10.2008 privind aprobarea P.A.T.N. — Sectiunea a VIII-a — Zone cu resurse turistice

- Legeanr. 287/ 15.07.2009 privind Codul Civil

- H.G. nr. 262 /31.03.2010 privind organizarea Institutului National al Patrimoniului

- O.U.G. nr. 64 / 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicititii imobiliare
nr. 7/ 1996, aprobaté cu modificari si completari prin Legea nr. 133 /2012

- Ordinnr. 1278 / 20.04.2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie
sanitard si a perimetrului de protectie hidrogeologici

- Legea nr. 60 / 17.04.2012 privind aprobarea O.U.G. 79 / 30.09.2011 pentru reglementarea unor
masurl necesare intririi in vigoare a Legii nr. 287 / 15.07.2009 privind Codul Civil

- Legeanr. 185/05.07.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

- Legeanr. 229 /21.07.2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255 / 2010 privind exproprierea
pentru cauzd de utilitate publica, necesaré realizirii unor obiective de interes national, judetean si local,
si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

- Ordinul nr. 119 / 04.02.2014 al Ministrului sanititii pentru aprobarea Normelor de igiend si
sdnétate publica privind mediul de viati al populatiei

- Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007 — 2026, partea 1

- Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007 — 2026, concluzii principale

- Planul de Dezvoltare Regionald Nord-est 2014 — 2020, versiunea noiembrie 2013

- Identificarea si delimitarea hazardurilor naturale (cutremure alunecdri de teren si inundatii). Harti de
hazard la nivelul teritoriului judetean Regiunea 1 - (Nord - Est): judetele Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Baciu

- Planul de Dezvoltare Regionald Nord-Est (PDR Nord-Est) 2007-2013

- Strategia integratd de dezvoltare durabild (SIDU) a Municipiului Campulung Moldovenesc

- Planul de mobilitate urbanid (PMUD) a Municipiului CAmpulung Moldovenesc

1.9 DATE GENERALE DESPRE MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC

Municipiul Campulung Moldovenesc este o localitate din judetul Suceava, situaté in nord-estul
Romaniei, mai exact In regiunea istoricd a Bucovinei de sud.
In cadrul judetului Suceava, Municipiul Ca&mpulung Moldovenesc este pozitionat in partea
central-vestica, la intersectia coordonatelor 47°32' latitudine nordici cu 25°33' longitudine estici.
Orasul este localizat in depresiunea intramontand Campulung, ce desparte Obcinele Bucovinei
de Muntii Stanisoarei.
Localitatea se invecineaza:
- lanord cu Obcina Feredeului si Obcina Mestecanisului,
- laest, comuna Vama,
- la sud cu muntii Rardu i Giumalau,
- la vest, comunele Sadova si Pojorita.
Teritoriul administrativ al Municipiului Cimpulung Moldovenesc se intinde pe o suprafati
del36,67km?2.
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Acesta se afld situat la odistanta de 478 km de Bucuresti, capitala Roméniei ,orasul aflindu-se la
intersectia principalelor cii de acces feroviare si rutiere, care conecteazd Moldova cu Transilvania si
Maramuresul. Municipiul CAmpulung Moldovenesc se afld 1a o distanti de circa 68 km de Suceava,
387km de Oradea,238 km de Cluj-Napoca i este stribatut de magistrala feroviari Iasi-Cluj-Timisoara.

Situat la 43 km de Vatra Dornei, pe drumul European E576, 1a 211 km intre Iasi si Cluj Napoca
(DN17), si aproapel 13km péni la Cernéuti (Ucraina), Cimpulung Moldovenesc ocupi o pozitie central
intre Moldova si Transilvania, prin pasurile Mestecinis si Tihuta iar citre Maramures prin pasul
Prislop.

Prima atestare documentard certd a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava
dateazi din anul 1411 si se regéseste in actul de danie al domnitorului Alexandru cel Bun (14 aprilie
1411) prin care Manéstirea Moldovitei primeste satul Vama, ,,mai jos de Campulung”.

In baza Legii nr. 11/1995 privind declararea ca municipii a unor orase, orasul Campulung
Moldovenesc a devenit Municipiul Cimpulung Moldovenesc, judetul Suceava.

Populafia municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dupd domiciliu, la data de
01.01.2022 este de 21.277 locuitori

Conform Planului de Amenajare al Teritoriului National — Reteaua de localitiiti, municipiul
Campulung Moldovebnesc se incadreazi in localititile de rangul I — municipii de importants inter-
judeteand, judeteand sau cu rol de echilibru in reteaua de localititi.

CAPITOLUL 2 ,.

CERINTE PRIVIND ELABORAREA $I ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI
URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL
SUCEAVA

Elaborarea P.U.G. impune:

- Studii de fundamentare premergitoare documentatiilor de urbanism

- Elaborarea propriu-zisd a documentatiei in format compatibil GIS ( piese scrise, piese desenate)

- Redactarea pe suport topografic actualizat si in format geospatial si constituirea unei baze de date
urbana geospatiald ce va fi predatd Autoritafii contractante la finalul contractului.

- Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor

- Consultarea populatiei — anchete prin chestionare specifice in cadrul studiilor de fundamentare;

- Depunerea documentatiilor pentru obtinerea de avize §i acorduri la institutiile competente si plata
avizelor se va face de catre prestator.

Prescriptii specifice pentru elaborarea P.U.G.

Teritoriul reglementat va fi impartit in U.T.R. — unititi teritoriale de referinti — delimitate de
strdzi sau parcele cadastrale. Aceste U.T.R.-uri vor coincide cu teritoriile de referinti reprezentate de
cartiere sau alte tipologii de zone functionale cu caracter omogen si identitate conturati.

Reglementirile vor respecta o serie de principii precum:
Identificarea zonelor care nu se vor modifica, introducand interdictii explicite in acest sens ;
Identificarea zonelor pentru care se impune ca obligatorie realizarea unui concurs de arhitectura /
urbanism;
Identificarea zonelor istorice cu reglementariile specifice ;
Identificarea zonelor pentru care se impun proiecte de design urban integrat in vederea cresterii
obiectul concursurilor de arhitecturd / urbanism;
Identificarea arealelor de reabilitare / regenerare urbani;
Identificarea zonelor cu restrictii de construire generate de o serie de factori:
- restrictii generate de riscuri naturale in zonele cu alunecri de teren sau inundabilitate;
- restrictii de construire in zonele de protectie sanitari;
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- restrictii de construire generate de servitutile aeronautice (afectatd de servituti aeronautice
generate de existenta heliportului)

- restrictii de construire pani la elaborarea unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu pentru
zonele care necesitd un nivel de detaliere superior celui care face obiectul planului Urbanistic
General;

- restrictii de crestere a indicatorilor urbanistici existentei in special in zonele protejate;

Organizarea si dezvoltarea cdilor de comunicatii existente.
Modernizarea si dezvoltarea echipérii edilitare

2.1 PARTICIPAREA PUBLICULUI LA ACTIVITATILE DE AMENAJARE A
TERITORIULUI SI DE URBANISM

Legea 350/2001 (Art.56,57,58,59,60) reglementeazi participarea publicului la procesul de
actualizare a Planului Urbanistic General, astfel:
- autoritatea contractantd are responsabilitatea organizirii, desfasuririi si finantarii procesului de
participare a publicului in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
- participarea publicului consti in implicarea acestuia in toate etapele procesului decizional, in scopul
asigurdrii dreptului la informare, consultare §i acces la justitie, pe tot parcursul elaborarii
documentatiilor de actualizare a Planului Urbanistic General , conform metodologiei stabilite Ordinul
MDRT nr. 2701/2010 si procedurilor specifice ce decurg din legislatia de mediu.
- informarea publicului este activitatea prin care autoritatea administratiei publice face publice:

- obiectivele dezvoltirii economico-sociale privind dezvoltarea urbanistici a localitatii;

- confinutul documentatiei de urbanism care urmeazi a fi supuse aprobdrii, precum si al

documentatiilor aprobate;

- rezultatele consultirii publicului;

- deciziile adoptate;

- modul de implementare a deciziilor.

- consultarea publicului este procesul prin care autoritatea administratiei publice locale colecteazi si ia
in considerare optiunile si opiniile publicului privind obiectivele dezvoltarii economico-sociale privind
dezvoltarea urbanistici a localitatii, prevederile strategiilor de dezvoltare teritoriali si ale programelor
de dezvoltare urbanistica a localitétilor.

Procedura informarii §i consultérii publicului se va desfasura conform prevederilor Ordinului
2701/2010 si Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism, aprobat prin Hotidrdrea Consiliului Local al Municipiului Campulung
Moldovenesc nr. 27/28.04.2011.

Organizarea informdrii si consultérii publicului va fi coordonata de cétre Directia tehnica si
urbanism din cadrul primériei, prestatorul avand urmatoarele obligatii:

prezintd Autoritifii contractante, propuneri detaliate privind modul de desfisurare a informérii
publicului aferent fiecérei etape de elaborare, din timp pentru a fi studiate si agreate de citre Directia
tehnicd si urbanism
- asigurd, pentru fiecare etapd, materialele corespunzitoare pentru informarea publicului in
format tipdrit (plange de prezentare pentru dezbateri sau expozitii , panouri afisaj) , documentatii de
prezentare a propunerilor in format electronic pentru afisarea acestora in mediul online (pe pagina de
internet a primariei).

Prestatorul va intocmi documentatia de prezentare a propunerilor de PUG si RLU pentru
consultare publica cu titlul ,, ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI
URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL
SUCEAVA”, care va contine:

Informatii sintetizate privind situatia existentd - limita intravilan existent, zonificare functionala,
echipare edilitars, cii de comunicatie, riscuri naturale, surse de poluare;
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Scheme privind propunerile de dezvoltare, realizate intr-un limbaj simplu si usor de inteles (evitind
incarcarea graficd cu suprapuneri inutile de informatii si generind pentru fiecare aspect o schemi
distinctd), insotite de estimiri cantitative sau calitative ale efectelor propunerilor si cu evidentierea
prioritatilor si a etapizirii acestora - limita intravilan propus, zonificare functionals, zone protejate,
circulatii, proiecte prioritare etc.

Inainte de a fi promovata spre insusire / respingere sau aprobare prin hotirare a consiliului
local documentatia de urbanism necesard actualizirii Planului de urbanism general, va fi pusi in
dezbatere publicd, potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionali in administratia publica.

2.2 ETAPE §I TERMENE PENTRU ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.G.

Cadrul legal ce reglementeazi etapele necesare actualizirii Planului Urbanistic General
1. Capitolul III, Sectiunea 2, art.22-33 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 ce prevede urmitoarele
etape:
1. Etapa pregititoare
II. Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
I11. Etapa de elaborare a propunerilor de plan gi avizarea P.U.G. si R.L.U.
IV. Etapa de elaborare a versiunii finale si aprobarea P.U.G. si R.L.U.
V. Monitorizarea implementarii P.U.G. si R.L.U.
2. Art.21, alin.1 al Ordinului 233/2016 ce prevede urmétoarele etape
. initierea elabordrii documentatiei de urbanism P.U.G. si R.L.U. ;
. contractarea elaborérii documentatiei in conditiile legii;
. elaborarea studiilor de fundamentare;
. elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;
. elaborarea formei preliminare a documentatiei de urbanism;
. obtinerea de avize si/sau acorduri;
. redactarea finald a documentatiei- introducerea tuturor observatiilor din avize/acorduri
. aprobarea documentatiei de autoritatea administratiei publice locale competente;
. asigurarea caracterului public al documentatiei P.U.G. si R.L.U. aprobate, conform legii.

O 003N WU b WK~

Pentru elaborarea documentatiei de urbanism necesara actualiziirii Planului Urbanistic
General al municipiului Cimpulung Moldovenesc se vor parcurge urmitoarele etape:

Etapal | Pregiititoare

Etapall | Documentare, studii de fundamentare, analiza diagnostic multicriterialii integrata

Faza 1. Documentare

Faza 2. Elaborare studii de fundamentare

Faza 3. Informare §i consultare, aferent etapei de documentare si elaborare a studiilor de
fundamentare

Faza 4. Elaborare sinteza studii de fundamentare, analizi diagnostic multicriteriald integrata,
analizd S.W.O.T

Etapa Il  Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de
Urbanism — versiune preliminari ce va fi supusi consultiirii i avizirii

Faza 1. Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism
Faza 2. Informare si consultare, aferents etapei de elaborare a propunerilor preliminare
Etapa IV Obtinere avize si/sau acorduri

Etapa 'V Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de

| Urbanism — versiune finali ce va fi supusi aprobarii
Etapa VI Aprobarea P.U.G. si R.L.U. actualizat
Etapa VII | Monitorizarea implementirii P.U.G. SI R.L.U.
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In parcurgerea acestor etape se va realiza informarea si consultarea populatiei potrivit:
. Capitolul IV, Sectiunea a 6-a din Legea nr.350/2001
. Ordinului MDRT nr. 2.701/2010 -metodologia de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu
modificérile ulterioare.

ETAPA 1 - PREGATITOARE
In aceasts Etapa, destinata aprobarii initierii elaboririi si contractirii serviciilor de urbanism, se
realizeazi urmitoarele activititi:

a) Intocmirea referatelor privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL
IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA, precum si avizul
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

b) Consiliul Local emite o Hotirére de aprobare a proiectului nr.48/19.05.2022 .

c) Stabilirea elementelor de tema: obiective, aspecte, prevederile ce urmeaza a fi abordate pentru
includerea acestora in prezentul Caietul de sarcini anexat documentatiei de atribuire, prin invitarea
institutiilor interesate de a participa in grupul de lucru cu rol consultativ prevazute de art.25 din Anexa
la Ordinul 2701/2010 si a Certificatului de urbanism

d) Declansarea procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare P.U.G..

e) Incheierea contractului privind atribuirea serviciilor de elaborare P.U.G.

ETAPA II - DOCUMENTARE, STUDII DE FUNDAMENTARE, ANALIZA DIAGNOSTIC
MULTICRITERIALA INTEGRATA

Aceastd Etapa include urmaétoarele faze de elaborare:

Faza 1. Documentare

Faza 2. Elaborare studii de fundamentare

Faza 3. Informare si consultare, aferenti etapei de documentare si elaborare a studiilor de
fundamentare

Faza 4. Elaborare sintez3 studii de fundamentare, analizi diagnostic multicriteriald integrati,
analiza S.W.O.T

Structura exactd a formei sintetizate, precum si a diagnozei P.U.G. actual riméne la alegerea
Prestatorului, dar ea va trebui sd cuprinda toate actiunile si s atingd toate obiectivele cuprinse in
Caietul de sarcini.

FAZA 1. - DOCUMENTARE

Aceasta prima faza presupune ca prestatorul si-si constituie o bazi de date preliminare prin
documentare temeinica, atét pe teren cét si studiind bazele de date disponibile precum:
» prevederi sau propuneri din Planurilor de amenajare a teritoriului national, regional sau judetean
precum si studiile de fundamentare elaborate in scopul actualiziirii acestora; Strategii de dezvoltare
locald, judeteand regionala, nationald ; Lista proiectelor de investitii aprobate ce intervin hotarator 1n
dezvoltarea localititii,
+ bazid de date a OCPI (procurare ortofotoplanuri), a Directiei Judetene de Statisticd Suceava, a
Consiliului judetean Suceava,
« informatiilor detinute de cétre administratorii retelelor tehnico-edilitare care au si calitatea de
avizatori
« analizarea documentatiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD aprobate ulterior anului 2000, a
proiectelor si documentelor puse la dispozitie de autoritatea locald si judeteana
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* documentarea cu privire la conditiile impuse de avizatori, in mod special asupra studiilor
suplimentare ce pot fi solicitate a fi anexate documentatiilor de obtinere a avizelor precum studiul
pedologic sau raportul de mediu.

* modificéri legislative si ghiduri de bune practici, etc.

Precizam ca Autoritatea contractantd nu dispune de o bazi de date urbane teritoriala preexistenta,
iar Planului urbanistic general al municipiului Campulung Moldovenesc aprobat in anul 2000, in
vigoare a fost elaborat exclusiv in format analogic/ tiparit ( planse desenate manual ) fiind accesibil
Ofertantilor spre consultare pe site-ul www.campulungmoldovenesc.ro.

Baza de date preliminare intocmita se va sintetiza sub forma unui Raport al documentirii.

FAZA 2. - ELABORARE STUDH DE FUNDAMENTARE

Studiile de fundamentare a propunerilor din cadrul documentatiei de elaborare a Planului
Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc vor fi lucriri de specialitate
multidisciplinare, intocmite de specialisti/experti atestati in domeniile respective, prin care se vor
actualiza informatiile necesare analizelor diagnostic multicriteriale integrate pe baza unor date cu o
vechime maxima de 3 ani, fiind admise date mai vechi numai in situatia in care informatiile oferite de
acestea nu si-au pierdut valabilitatea.

Potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea PATN, Sectiunea a IV - a - Reteaua de localititi, cu
modificérile §i completirile ulterioare, Anexa II — Localitati urbane, 4.3. Localititi urbane de rangul
II, municipiul Campulung Moldovenesc este o localitate de rangul II - municipiu de importanti
interjudeteand, judeteand sau cu rol de echilibru in refeaua de localititi.

Avénd in vedere rangul in reteaua de localitai, prezentam mai jos:

PROBLEMATICA UA.T.
RANG II
Actualizarea suportului piesd
topografic(modificare in GIS) obligatorie
Conditii geotehnice §i Dpiesd
hidrogeologice obligatorie
Relatii periurbane piesd
obligatorie
Organizarea circulatiei §i piesd
transporturilor obligatorie
Protectia mediului, riscuri piesd
. naturale §i antropice obligatorie
Analitice S ) N o
Studiu istoric, studiu peisagistic piesa
Studii de obligatorie
JSundamentare Tipuri de proprietate Diesd
obligatorie
Potential balnear sau turistic piesd
optionald
Infrastructurd tehnico - edilitard piesd
obligatorie
Alte studii, conform specificului piesd
zonei optionald
Consultative Analiza factorilor interesafi piesd
obligatorie
; Evolutia activitdtilor economice piesd
Prospective i .
obligatorie
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Evolutia socio - demograficd piesd
obligatorie

Mobilitate i transport piesd
obligatorie

Impactul schimbdrilor climatice piesd
obligatorie

- Extras privind studiile de fundamentare obligatorii din continutul cadru al documentatiei de
urbanism potrivit ,,Tabel sintetic privind elaborarea P.U.G. - urilor pe categorii de localitati” Ordin
Nr. 13N/1999 ,,Ghid privind metodologia de elaborare sl continutul — cadru al planului Urbanistic
General” reglementare tehnica, Indicativ: GP038/99

TABEL SINTETIC PRIVIND ELABORAREA P.U.G. - URILOR PE CATEGORII DE
LOCALITATI

ORDIN Nr. 13N din 10.03.1999 Ghid elaborare P.U.G., Indicativ: GP038/99
@ obligatorii O optionale

CATEGORII DE PROBLEME URBAN Municipii si orase
30.000 - 100.000 Ioc

STUDII DE ANALITICE Reambulare &

FUNDAMENTARE topografici

Geotehnice (inundabil, | @
alunecdri, conditii de
fundare)

. Relatii periurbane @)
Circulatie ®
Protectia mediului O
Zone construite O
protejate
Potential balnear sau | Pentru localitétile ce
turistic includ statiuni balneo

- turistice declarate
Infrastructurs majora | O

Alte studii

CONSULTATIVE Anchete socio-
urbanistice
PROSPECTIVE Evolutia activititilor
economice

Evolutia socio-
demografici |

® O OO

Avand in vedere specificul municipiului Campulung Moldovenesc, studiile de fundamentare
obligatorii pentru actualizarea Planului Urbanistic General sunt prezentate in lista urmétoare:

Studii de fundamentare analitice, care privesc evolutia localitatii si a caracteristicilor sale.
Ele trateaza urmitoarele categorii de probleme (problematici):

1. Studiu privind actualizarea suportului topografic si cadastral (reambulare topografici si
actualizare topograficd), necesar actualizérii P.U.G. si constituirii bazei de date urbane.

2. Studiu privind conditiile geotehnice si hidrogeologice (inundabil, aluneciri, conditii de
fundare), elaborare harti de hazard, zonare geotehnica
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3. Studiu privind relatiile periurbane, relatii in teritoriu cu localititile adiacente, reglementri
ale planurilor de amenajare a teritoriului

4.  Studiu privind organizarea circulatiei si transporturilor;

5. Studiu privind reabilitarea, protecfia si conservarea mediului, inclusiv riscurile naturale si
antropice;

6. Studiu istoric general, evolutia fondului construit, zone de interes urbanistic, identitatea si
stadiul de dezvoltare al cartierelor;

7. Studiu privind peisajul; analiza retea de spatii verzi si dotiri de agrement aferente

8.  Studiu privind tipurile de proprietate si circulatia juridica a terenurilor, rezervele de teren,
operatiuni urbanistice de regenerare urbani sau reconversie functionald aferente zonelor
industriale dezafectate sau zonelor degradate

9. Infrastructura tehnico-edilitara

Studii de fundamentare consultative, sondaje si anchete socio-urbanistice care evidentiazi
cerintele si optiunile populatiei, investitorilor si reprezentantilor mediului de afaceri, cultelor,
organizatiilor neguvernamentale i altor factori interesati privind dezvoltarea urbana.

10.  Anchete socio-urbanistice privind optiunile populatiei

Studiile de fundamentare prospective, ce reprezinti elaborarea unor prognoze, scenarii sau
alternative pentru diferitele domenii sectoriale.
Ele trateazd urmétoarele categorii de probleme (problematici):

11.  Evolutia activititilor economice

12.  Evolutia socio-demografici, a deplasarii si reconversiei fortei de munci.

13. Mobilitate si transport

14.  Impactul schimbdrilor climatice

Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborarii va fi ilustrat in mod
vizibil, in structura fiecirui studiu in parte, astfel:

+  Delimitarea obiectului studiat;

+ Analiza critici multicriterial3 a situatiei existente;

- Evidentierea disfunctionalititilor si prioritdfilor de interventie;

Propuneri de eliminare sau de diminuare a disfunctionalititilor;
Prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare.

Fiecare studiu de fundamentare se finalizeaza astfel cu o sintezii, axati in principal pe
diagnosticarea disfunctionalititilor si pe formularea propunerilor de eliminare sau de diminuare a
acestora, precum si pe propunerile de valorificare a potentialului de dezvoltare identificat.

Rezultatele finale ale fiecdrui studiu de fundamentare in parte, indiferent de tipul siu, vor consta
in:

+ Conditiile care asigura viabilitatea solutiilor propuse in cadrul studiului. Ele trebuie si asigure

comparatia intre solutiile propuse de intreaga suitd de studii de fundamentare;
* Operatiuni urbane clar definite si delimitate spatial, care sa poata fi transpuse cu usurinti sub
forma de reglementéri in Planul Urbanistic General;
* Seturi preliminare de reglementiri, relationate la operatiunile urbane propuse, impreuni cu
fundamentarea lor.

in acord cu prevederile enuntate mai sus, structura studiilor rimine la alegerea fieciirui
Ofertant in parte, ea trebuind insi si indeplineascii urmiitoarele conditii:

a) Studiile de fundamentare vor avea la bazi date statistice si informatii noi, conform prevederilor
art. 20 alin(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 si actualizare a
documentatiilor de urbanism.
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b) fiecare studiu va cuprinde céte un rezumat de maximum trei pagini, scris intr-un limbaj clar si
usor accesibil. Rezumatul trebuie trateze urmétoarele aspecte:
- sé sintetizeze demonstratia facuté in cadrul studiului;
- sd explice in termeni simpli aplicabilitatea studiului pentru Planul Urbanistic General,;
- sd enumere i sa explice limitérile studiului;
- sa ilustreze limpede modalitatea de integrare cu restul studiilor in fundamentarea Planului
Urbanistic General.

¢) in sectiunea metodologicé a fiecarui studiu, Prestatorul trebuie si includé cel putin

urmétoarele puncte:
- sé enunte in mod explicit ipotezele de cercetare si de lucru, care stau la baza studiului;
- s# facd o analizi criticd a calitatii datelor folosite, atét a celor numerice, cét si a celor grafice;
- sd explice clar modelul sau modelele de analiza folosite in cadrul studiului.

In cazul in care sunt folosite modele matematice, Prestatorul trebuie si explice mod clar
ipotezele si mecanismele cauzale care stau la baza modelului, structura modelului, functionarea
modelului, rezultatele modelului, pachetul minim de date necesare functionrii modelului, precum si
limitarile acestuia;

d) Fiecare studiu trebuie sa analizeze critic stadiul actual al cercetirii in tematica pe care o
trateazd, precum si exemplele relevante nationale sau internationale de bune practici in domeniu.
Referintele bibliografice trebuie prezentate in mod unitar la finalul studiului;

e) Fiecare studiu trebuie sa ierarhizeze si sa prioritizeze atét problemele studiate, cat si metodele
propuse pentru rezolvarea lor;

f) Metodele propuse pentru rezolvarea problemelor studiate trebuie formulate intr-o maniera care
sé permité transpunerea lor in reglementirile Planului Urbanistic General, precum si relationarea lor
cu operatiuni urbane clar formulate.

La nivel minimal, aceste studii trebuie sa ofere o fundamentare clara pentru:

1. Delimitarea intravilanului municipiului Campulung Moldovenesc.
2. Zonificarea functionald majora pe urmitoarele categorii:

. Zone ce isi vor péstra functiunea,
. Zone cu interdictie de construire;
. Zone cu restrictii de dezvoltare;

Zone de urbanizare;
Zone de conversie functionala.
3. Géndirea pe termen lung a infrastructurii strategice de transport si a infrastructurii de
utilitate publica.

MENTIUNE:

Municipiul Campulung Moldovenesc a intreprins, in perioada anterioard, demersuri de
actualizare a Planului Urbanistic General, parcurgind etape importante de elaborare, consultare si
avizare. Au fost realizate studii suport, analize tehnice si au fost obtinute o serie de avize specifice
etapelor de avizare ale documentatiilor de urbanism. In timp, ca urmare a duratei procesului i a
modificirilor legislative aparute, o parte dintre aceste avize si-au pierdut valabilitatea, fiind necesara
reluarea procedurilor de avizare conform legislatiei in vigoare.

In cadrul prezentului contract, Autoritatea contractanti va pune la dispozitia Prestatorului toate
materialele elaborate anterior — studii, documentatii, corespondenta tehnici si avizele obtinute. Aceste
materiale reprezintd o bazi solida de plecare, reducind semnificativ etapa de colectare a informatiilor
si permitand Prestatorului si actualizeze si s integreze continutul relevant in noua documentatie PUG
realizatd in format GIS. Prestatorul va continua si actualiza o parte a demersurilor deja realizate,
conform reglementérilor tehnice si cerintelor avizatorilor din etapa actuala.

A. CONTINUT $I OBIECTIVE STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER
ANALITIC:
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1) Studiu privind actualizarea suportului topografic si cadastral (reambulare topografici si
actualizare topografica), necesar actualizirii P.U.G. si constituirii bazei de date urbane

Planul Urbanistic General se va elabora in format analog si digital (piese scrise si desenate) pe suport
topografic actualizat, realizat in Sistem de Proiectie Stereograficd 1970, Plan de Referinta Marea
Neagra 1975, actualizat prin georeferentierea planurilor cadastrale, planurilor parcelare si a celui mai
recent ortofotoplan si/sau pe baza unor mésuritori in teren.

Sursa topografica de referinta va consta din ortofotoplanuri scara 1:5.000 editia cea mai recenta.
Vectorizarea se va efectua tindnd seama de interpretarea ortofotoplanurilor si se va corecta si completa
folosind:

- planuri topografice scara 1:5000 pentru intravilan;

- planuri topografice scara 1:10000 pentru extravilan;

- alte planuri cadastrale daca a fost efectuata lucrare de cadastru general, dar nu cele cu vechime mai
mare decat editia ortofotoplanului;

- PUG, PUZ, PUD scanate si georeferentiate avizate de OCPI;

- identificéri in teren si se vor face ridicari topografice simple: metoda coordonatelor rectangulare,
metoda aliniamentului si metoda intersectiei liniare;

Acest studiu de fundamentare este extrem de important deoarece va asigura un suport de lucru corect
si adecvat pentru:

. toate specialitétile implicate in fundamentarea, elaborarea si avizarea actualizirii Planului
Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc.

. constituirea bazei de date urbane ( geospatiale) pe parcursul elaboririi documentatiei de
urbanism

Este necesari distinctia intre:

a.) studiul de fundamentare privind actualizarea suportului topografic si cadastral complet
(reambulare topograficd si actualizare topograficd), ca Etapd incipienti a elaborarii actualizarii
Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc asa cu este definita in legislatia
de urbanism ( art.46 alin(8), art.481 alin (1) din Legea 350/2001; art.17 alin(5) si Anexa 2. La Ordinul
nr. 233/2016 ; OM13/N/1999 al ministrului lucrérilor publice si amenajarii teritoriului, aprobare "Ghid
privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General” - Indicativ:
GPO038/99)

b.) documentatia necesara avizirii si receptionarii suportului cadastral in conditiile Ordinulului
ANCPI nr.600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele
de cadastru si carte funciard, in baza avizul pentru inceperea lucririlor de specialitate, Etapa ce
presupune obligatoriu stabilirea finald a limitei intravilanului propus.

Aviénd in vedere prevederile Ordinului ANCPI nr.600/2023, suportul cadastral actualizat, in
etapele inifiale sau intermediare ale documentatiei, nu poate fi receptionat si avizat de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara, deoarece nu sunt stabilite cu precizie limitele intravilanului propus
definitive, limita intravilanului propusa puténd suferi modificari si datorita conditiilor impuse de ceilalti
avizatori.

Din acest motiv recomandam obtinerea avizului OCPI dupé introducerea tuturor observatiilor
din avizele si/sau acordurile anterioare (precum avizul MADR pentru terenurile agricole ce urmeazi a
fi introduse 1n intravilan emis in baza Studiului pedologic) cu exceptia ultimelor doua avize ale avizului
Consiliului judetean Suceava si MDLPA ). In lipsa receptiei si avizului OCPI, Autoritatea contractanti
va semna doar procese-verbale de receptie partiald cantitativa, calitatea acestei documentatii
verificdndu-se pe parcurs prin obtinerea tuturor avizelor si acordurilor.

Acest studiu va avea urmitoarele rezultate minime anticipate:

a) Un suport topo-cadastral actualizat cu respectarea prevederilor cirtilor funciare, aprobat de OCPI
Suceava, realizat prin punerea de acord intre situatia din teren si cea din plan, ce va constitui baza de
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lucru pentru toate studiile de fundamentare, pentru operatiunile urbane, pentru proiectele si
reglementirile urbanistice propuse, pentru constituirea bazei de date urbane si teritoriale;
b) Suportul topo-cadastral necesar realizarii P.U.G va releva urmitoarele elemente topografice
minime:

» limiti teritoriu administrativ si limita extravilan

» limit intravilan existent si propus (inclusiv extinderi conform PUZ / PUD in vigoare, care
au produs efecte),

» constructii, categorii de folosinti, cii de comunicatii (cai ferate si drumuri, planul ridicarii
retelei stradale din intravilan aferent infrastructurii rutiere majore)

» hidrografie, poduri, toponimie, curbe de nivel (echidistanta corespunzitoare scarii planului
si reliefului),

» retelele importante de transport energie electrica, gaze, agent termic, etc,

« cartare obiective economice i administrative importante
c) Delimitarea cadastrald a unitétilor teritoriala de referint, zonelor si a subzonelor reglementate de
Planul Urbanistic General, in forma sa actualizati prin puncte topografice si tabele de coordonate
aferente;
d) Delimitarea cadastrala a suprafetelor afectate de servituti publice, inclusiv a celor generate de
retelele tehnico-edilitare, prin puncte topografice si tabele de coordonate aferente
e) Delimitarea cadastrald a zonelor de risc natural si antropic;
f) Delimitarea Zonelor de protectie si a Zonelor Construite Protejate prin puncte topografice si tabele
de coordonate aferente;
g) Identificarea si spatializarea tipurilor de proprietate;

Zonele cu situatie cadastrald incerta vor fi marcate clar pe planul suport P.U.G. si vor fi tratate ca
atare.

Rezultatele studiului trebuie transpuse impreuni cu expertul cheie pentru tehnologia informatiei
si sisteme informationale geografice (GIS), intr-un format compatibil cu solutia CAD sau GIS
folositd de Primaria municipiului Cimpulung Moldovenesc pentru constituirea unei baze de date
urband si teritoriald integrats .

Studiile de fundamentare se vor corela sistematic pentru a se asigura o strategie de obtinere a
avizelor coordonat.

Studiul va include un memoriu tehnic in format text editabil (extensie tip *.doc) si format PDF
vectorial sau scanat si planse desenate In format digital GIS (eventual Open GIS sau alt format
stabilit prin consultare cu autoritatea contractanta) si format digital tip CAD (DWG).

2) Studiu privind conditiile geotehnice si hidrogeologice (inundabil, aluneciiri, conditii de
fundare), elaborare harti de hazard, zonare geotehnici

Acest studiu de fundamentare determind profilul hidro-geotehnic al municipiului Campulung
Moldovenesc, care sta la baza determinérii conditiilor de fundare, anticipdnd urmdtoarele rezultate
minime:

. Caracterizarea sintetici a bazinului hidrografic, orientatdi in mod explicit spre ilustrarea,
explicarea §i comentarea atributelor relevante pentru proiectarea reglementirilor urbanistice (cursuri
de apd regularizate sau canalizate, debite maxime, pericole, bazine pentru reglarea debitelor etc.);

. Delimitarea cadastrald a zonelor inundabile si a celor neconstruibile;

. Delimitarea cadastrald a zonelor sensibile la cresterea regulati sau accidentald a apelor
subterane, care afecteazi conditiile de fundare ale cladirilor subterane si supraterane;

. Delimitarea cadastrald a zonelor cu conditii diferentiate de fundare, zonificarea lor functionala,

precum si determinarea regimului lor de inilfime
In cadrul partii dedicate studiului geotehnic vor fi analizate probleme geotehnice, resurse ale
subsolului, riscuri naturale si antropice conform HG 382/2003:
. cadru natural, riscuri naturale, tipologia fenomenelor;
. plan de situatie - zonare geotehnici;
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. plan de situatie: seismicitate, aluneciri de teren, inundabilitate, riscuri naturale si antropice,
elaborare harti de hazard;

Conform legislatiei in vigoare, planurile urbanistice trebuie si aiba trasate limitele zonelor de
risc, necesare implementarii strategiilor de dezvoltare spatiald si prevenirea riscurilor naturale.

La aprecierea probabilitatii producerii alunecarilor de teren, se vor avea in vedere
particularititile morfometrice ale reliefului teritoriului (panta, energia de relief) situate pe diferite
unititi geografice, alcatuirea litologica a acestora, incadrarea seismici, particularititile climatice si
hidrologice, modul de utilizare a terenurilor, incarcatura terenurilor cu constructii.

Se vor identifica zonele cu amenajari hidrotehnice si a zonele inundabile, terenuri cu umpluturi
de pimént sau alte materiale, in vederea efectudirii de foraje pentru stabilirea conditiilor de fundare si
a interdictiilor de construire.

Prin sectiunea dedicati studiului hidrogeologic se stabilesc conditiile de asigurare a alimentarii
cu apd din surse subterane sau de la suprafata, fiind analizate caracteristicile surselor existente in zoni
si, in functie de rezultatele analizei efectuate, propunandu-se noi surse de alimentare cu apa sau misuri
de restaurare, conservare sau exploatare a celor existente.

Studiile hidrogeologice vor da indicatii i pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si
delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologici, avind ca principiu prevenirea si combaterea
poludrii surselor de ape subterane.

Acest studiu va sta la baza documentatiei necesare pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a
Apelor.

Rezultatele studiului trebuie transpuse impreuna cu expertul cheie pentru tehnologia informatiei
si sisteme informationale geografice (GIS) ., intr-un format compatibil cu solutia CAD sau GIS folositi
de Priméria municipiului Campulung Moldovenesc pentru constituirea unei bazi de date urbane si
teritoriale. integrata .

Studiile de fundamentare se vor corela sistematic pentru a se asigura o strategie de obtinere a
avizelor coordonata.

3) Studiu privind relatiile periurbane, relatii in teritoriu cu localititile adiacente, reglementiri
ale planurilor de amenajare a teritoriului

Avand in vedere Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitdti a PATN, potrivit caruia municipiul
Campulung Moldovenesc are rang II, pentru realizarea studiului Prestatorul va stabili criterii de analiza,
pe baza unor metodologii aplicate la nivel national, in baza planurilor de amenajare a teritoriului.

Studiul va fi organizat pe principalele domenii de analiza, fundamentale in formularea unei
scheme cadru de dezvoltare teritoriala care va sta la baza procedurii de actualizare a Planului Urbanistic
General al municipiului Campulung Moldovenesc.

Pentru analiza relatiilor periurbane vor fi folosite criterii relevante, precum:

. analiza criticd a retelei de transport, accesibilitatea si dependentele spatiale care afecteaza
mobilitatea populatiei din zona periurbana.
. starea actuald si posibilititile de dezvoltare ale infrastructurii de servicii si a celei industriale,

infrastructurii tehnico-edilitare, utilizarea terenurilor, unitatile economice, transportul public.

De asemenea trebuie abordate criterii cu caracter sintetic care indica tendintele acestor relatii
cum sunt cele demografice si referitoare la forta de munca, efectele . Pentru a evidentia tendintele si
relatiile din teritoriul periurban vor trebui analizati indicatori statistici care si evidentieze dinamismul
dezvoltdrii imobiliare, al dezvoltirii economice, dinamismul demografic si axele de dezvoltare care
se contureaza.

4) Studiu privind organizarea circulatiei si transporturilor;
Prin acest studiu se anticipeaza urmitoarele rezultate minime:
Analiza critici a infrastructurii retelei de circulatii a municipiului Cimpulung Moldovenesc;
Analiza starii calitative a sistemului rutier, disfunctii constructive si de incircare a sistemului
stradal, zonele in care trebuie largit profilul strézilor, masuri de modernizare si extindere a retelei
stradale (circulatii principale, circulatii secundare, aliniamente stradale, poduri, legiturile in teritoriu
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cu localitdtile invecinate si cu drumurile nationale, ocolitoare), va cuprinde incadrarea si clasificarea
retelei stradale, analiza si prognoza traficului, propuneri de extindere a arterelor stradale, necesar
transport calatori, scheme cu profile stradale.

Analiza criticd a infrastructurii feroviare, constructii si instalatii necesare Imbunatétirii si
modernizdrii circulatiei feroviare (devieri de linii, statii tehnice, realiziri de noi racorduri etc) si
eliminarea punctelor slabe rezultate din analiza situatiei existente.

Analiza criticd a culoarelor pietonale si a performantelor retelei de piste pentru biciclete, precum
sl prioritizarea extinderii acestora, in concordanti cu rezerva de capacitate de circulatie a retelei rutiere,
propuneri de amenajare, modernizare sau completare a cailor pietonale, trasee si amenajéri pentru
biciclisti precum si conditii speciale pentru persoane cu handicap locomotor.

Trasarea limitelor administrative pentru toate tipurile de cdi de comunicatii. in cazul retelei
rutiere;

Trasarea limitelor de sigurantd si a celor de protectie pentru sistemul de cale feratd, analiza
criticd a gradului de integrare cu transportul rutier

Schema urbani si periurbani de trafic, diagrama fluxurilor de penetratie si de tranzit in raport
cu trasdturile structurale si functionale ale infrastructurii retelei.

5) Studiu privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului, inclusiv riscurile naturale si
antropice

Planificarea spatiala suferd unele mutatii importante, devenind o activitate din ce in ce mai
complexa, care cuprinde o gama larga de probleme, de 1a amplasarea fizica si utilizarea terenurilor, la
probleme complexe de mediu.

Schimbdrile aduse trebuie sa aiba in vedere permanent principiile dezvoltarii durabile.

Se va arata modul de pastrare a echilibrului intre spatiul liber si cel construit, intre dezvoltarea
economica si cadrul natural.

Se vor mentiona obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national, comunitar sau
international care sunt relevante pentru planul Urbanistic General.

Din analiza situatiei existente si a studiilor de fundamentare privind reabilitarea, protejarea si
conservarea factorilor de mediu, se vor preciza: refacerea si conservarea mediului natural prin
eliminarea/diminuarea surselor de poluare; conservarea si punerea in valoare a unititilor de peisaj;
protejarea patrimoniului construit.

Studiul aferent municipiului Cimpulung Moldovenesc va trata, printre altele, urmatoarele
problematici in capitole distincte:

* Cadrul natural i antropic;

* Reteaua de spatii verzi §i dotéiri de agrement precum si delimitarea zonelor protejate natural;

« Utilititile publice si tehnologice, echiparea tehnico-edilitara;

« Delimitarea cadastrald a zonelor de protectie sanitara, tehnologici si de gospodirie comunal3, a
zonelor de risc natural si a zonelor de risc antropic ;

» (Calitatea factorilor de mediu;

Pentru fundamentarea principiilor de dezvoltare cat si a masurilor necesare, studiile se vor
baza si pe informatii preluate dintr-o serie de planuri si documente strategice la nivel local, judetean
sau national.

Studiul va prezenta situatia existentd a problematicilor analizate cu evidentierea
disfunctionalitatilor, insotite de propuneri si masuri care si ajute la contracararea disfunctionalititilor,
stabilirea prioritétilor de interventie.

6) Studiu istoric general, evolutia fondului construit, zone de interes urbanistic, identitatea si
stadiul de dezvoltare al cartierelor;

Pornind de la evolutia istorica a localitatii si a teritoriului sdu, studiul istoric va prezenta
» identificarea s§i inventarierea elementelor de identitate arhitecturald din punct de vedere
morfologic, stilistic, scard, materialitate;
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*  identificarea ansamblurilor si zonelor cu valoare istoricd, culturali si etnografici (arhitectural-
urbanisticd, peisagistica, memoriald, etnografica, parcelar, trami stradal,, spatiilor publice valoroase
,piatete, gridini, parcuri de cartier) si modalititile de utilizare ale acestuia;

*  delimitarea cadastrala a zonelor de protectie a monumentelor istorice, zonelor construite protejate;
*  analiza caracteristicilor cartierelor din municipiul CAmpulung Moldovenesc din punct de vedere
spatial, istoric, vocational, social, memorie colectivi ,nivelului de echipare infrastructurii edilitare;

* evolutia fondului construit - coerenta de ocupare, marcarea zonelor destructurate din punct de
vedere al omogeneitatii, identificarea zonelor eterogene cu valoare intrinsecd, inventarierea si
evidentierea caracteristicilor principale relevante ale fondului construit existent in vederea enuntiirii
sistemului de mésuri §i prevederi care il vizeazi.

* identificarea interventiilor parazitare cu efecte de denaturare a caracterului specific (iesiri din
scard, limbaj arhitectural nepotrivit, generare de disfunctionalititi, diminuarea potentialului real de
dezvoltare), delimitarea zonelor care suporti cele mai mari presiuni investitionale,

*  analiza disfunctionalitati, propuneri misuri sau recomandari de conservare, reabilitare, protejare
si oportunititile de valorificare a patrimoniului construit si peisajului valoros.

Concluziile si recomandarile aferente studiului istoric vor fi preluate in regulamentul Local de
Urbanism aferent P.U.G., la un grad de detaliere stabilit de comun acord cu Autoritatea contractanta.

Studiul de fundamentare premergitor P.U.G. serveste la delimitarea precisi a zonelor de
protectie a monumentelor istorice, care trebuie sa aibi in vedere caracteristicile monumentelor, relieful,
altimetria, perspectivele, spatiile §i punctele de vizibilitate, cu stabilirea masurilor de punere in valoare
aferente (in conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu
completérile si modificarile ulterioare) si la delimitarea i instituirea zonelor protejate construite,
peisagistice sau mixte (peisaje culturale), in conformitate cu prevederile actelor normative din
domeniul urbanismului §i mediului i a conventiilor patrimoniale europene si internationale la care
Roménia a aderat.

Nota:

in Municipiul Campulung Moldovenesc existd imobile ce figureaza inscrise in lista monumentelor
istorice (Monumentelor de arhitectura categoria B-importanta locali) aprobati prin Ordinul ministrului
culturii 2361/2010.

7) Studiu privind peisajul, analiza retea de spatii verzi si dotiiri de agrement aferente
Studiul are ca scop principal fundamentarea:

a) regulilor de construire si de amenajare a teritoriului UAT in relatie cu peisajul;
b) stabilirii unor interdictii temporare sau definitive cu privire la utilizarea solului, prin instituirea unor
zone protejate §i de protectie, precum §i pentru conservarea, restaurarea, recuperarea si reabilitarea
peisajului traditional, pentru transformarea peisajelor degradate si pentru crearea de noi peisaje.
c) analizei retelei de spatii verzi i dotari de agrement, distributia acestora, identificarea zonelor verzi
valoroase care necesita a fi protejate, renovate, restaurate, integririi spatiilor verzi intr-un sistem
coerent si proiectarea operatiunilor urbane necesare pentru integrarea lor
d) propunerilor de delimitare a cadastrali a:
» ariilor naturale protejate, dupi tipul lor;
» rezervelor de teren existente si potentiale pentru extinderea sau pentru diversificarea sistemului de
spatii verzi constituit din:

- parcuri si gridini amenajate pentru relaxare si agrement

- spatii plantate amenajate pentru odihna si activititi cotidiene de relaxare situate in cadrul
ansamblurilor de locuinte colective

- spatii plantate amenajate pentru sport si agrement (terenuri de sport, constructii si instalatii
pentru agrement, baze de agrement, parcuri de distractii, poli de agrement; complexe si baze sportive)

- spatii plantate pentru protectia cursurilor de apa, plantatii de consolidare a versantilor,
plantatii de insotire a cursurilor de apa
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perdele de protectie fata de circulatii majore, plantatii de protectie la limita dintre zone industriale si
zone mixte, plantatii aferente zonelor de protectie sanitara (cimitire, etc)

- spatii plantate cu rol de protectie a tesutului urban, incluzénd atit plantatii arboricole lineare,
cat si plantatii agricole, gradini, ferme (centura verde-galbena)
» zonelor care contin terenuri degradate i constructia unui portofoliu preliminar de zone propice
pentru reconstructia ecologica a ecosistemelor degradate
€) analizei patrimoniului natural si stabilirii conditiilor in care el poate fi valorificat.

Studiul peisagistic va fi coordonat cu studiul istoric si va sprijini elaborarea raportului de mediu.
Capitolul de propuneri si masuri va cuprinde regulile, restrictiile, servitutile si mésurile impuse de
unitatile de peisaj asupra teritoriului intravilan si mai ales asupra teritoriului extravilan.

Studiul va furniza date §i parametri necesari elaborérii capitolelor referitoare la protejarea
fondului construit valoros si a peisajelor valoroase In cadrul regulamentului Local de Urbanism
(indicatori urbanistici, regim de indltime bazat reportat la perceptia valorilor estetice, caracteristice
diferitelor areale, elemente morfologice specifice, materiale predominante, etc).

8) Studiu privind tipurile de proprietate si circulatia juridica a terenurilor

Acest studiu de fundamentare analizeazi circulatia terenurilor, de la momentul aprobérii
Planului Urbanistic General precedent, pind in momentul de fatd, inclusiv a zonelor cu destinatie
speciali si a rezervelor de teren disponibile.

Studiul va trebui sa fundamenteze
. analiza formelor de proprietate asupra terenurilor din intravilan, circulatia terenurilor, obiective
de utilitate publicé propuse, figurarea propunerilor pentru ciile de comunicatie §i regimul de proprietate
st de administrare al acestora, intersectii, parcaje, transport public, etc).
. Analiza criticd, evaluarea si fundamentarea necesitéfii extinderii sau a restrdngerii suprafetei
intravilane a municipiului Campulung Moldovenesc
. Identificarea si delimitarea cadastrald a rezervelor de teren din municipiului Cimpulung
Moldovenesc, dupé regimul de proprietate (terenurile publice si private ale municipiului, ale judetului
si ale statului);
. Delimitarea cadastral si analiza zonelor depasite functional ce pot face obiectul operatiunilor
urbane de reconversie functionald sau regenerare urbana, nu se va limita la zonele abandonate sau
scoase din uz, c¢i va trata toate spatiilor abandonate, nefolosite sau destructurate.

Prin studiul de fundamentare privind tipurile de proprietate va trebui sa se asigure simbolizarea
cu culori diferite, pe planul grafic, a terenurilor aflate in proprietatea unititii administrativ teritoriale,
fatd de cele aflate in proprietatea statului si fatd de cele aflate in proprietatea persoanelor fizice si
juridice (altele decit cele amintite).

9) Studiu privind infrastructura tehnico-edilitara

Acest studiu de fundamentare analizeazi critic eficienta si performanta infrastructurii tehnico-
edilitare, care asigurd functionarea municipiului Cémpulung Moldovenesc, asigurdnd toate
informatiile necesare intocmirii planselor de echipare edilitara aferente P.U.G., constitutirii bazei de
date urbane si teritoriale integrate .

Studiu va trata urmétoarele aspecte:
. Profilul functional, starea actuald si performanta sistemelor de alimentare cu apé potabild, de
canalizare, de alimentare cu gaze naturale, cu energie electricd, precum si a celor de termoficare, de
telecomunicatii si retelele informatice.
. Delimitarea cadastrald si trasarea exactd a componentelor sistemelor enumerate mai sus, atit a
celor subterane, cét si a celor aeriene, precum si a zonelor de protectie sau a servitutilor pe care ele le
produc, inclusiv a zonelor de protectie tehnica si sanitard, tehnologica si de gospoddrie comunald, pe
suportul topografic si cadastral actualizat.
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rezultate, propunand de asemenea, solutii in variante pentru rezolvarea lor;
. Profilul functional, capacitatea tehnica i teritoriald, starea actuali si performanta sistemului de
gestiune i de valorificare a deseurilor, inclusiv a componentelor sale: platforme pentru depozitarea
temporara §i pentru sortarea deseurilor, instalatii pentru distrugerea deseurilor si pentru depozitarea lor
definitivi etc.;
. Constructia unei prognoze in variante pentru evolutia performantei sistemelor enumerate mai
sus, inclusiv necesarul lor de spatii, folosind trei orizonturi de timp: scurt, mediu si lung.

La elaborarea studiului se va tine cont si de prescriptiile specificate de furnizorii de utilitati de
la care se vor solicita si avize.

B. CONTINUT S$I OBIECTIVE STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER
CONSULTATIV:
10) Anchete socio-urbanistice privind optiunile populatiei

Studiul va identifica factorii interesati, afectati in mod direct sau indirect de realizarea planului
precum §i cei care pot gi/sau vor s influenfeze realizarea acestuia. Se vor stabili interesele si/sau cum
vor fi afectafi, capacitatea si motivatia de a genera/sustine realizarea planului.

Studiul va avea urmatoarea suitd de rezultate minime anticipate:

1. Realizarea unui sondaj de opinie facut pe un esantion reprezentativ din populatia municipiului,
care sd sistematizeze disfunctionalitdtile, nevoile, priorititile §i propunerile cetitenilor privind
dezvoltarea viitoare a municipiului Cimpulung Moldovenesc, analizind critic:

* ierarhia problemelor, nevoilor si priorititilor, pe termen scurt si lung, in functie de: gen, vérsts,
educatie, venit i stare de sinitate;

* pragmatismul observatiilor si propunerilor cetitenilor la aceste probleme din care si reiasi
viabilitatea mecanismelor de implementare propuse.

2. Realizarea unui sondaj de opinie ficut pe un esantion reprezentativ de investitori, care si
sistematizeze profilul functional al mediului de afaceri din municipiul CAmpulung Moldovenesc,
tendintele sale de evolutie pe termen scurt, mediu si lung, analizand critic:

* problemele, nevoile, prioritatile investitorilor, solutiile propuse de investitori la aceste
probleme din care s reiasd viabilitatea mecanismelor de implementare propuse.

* ierarhia problemelor, nevoilor si priorititilor, pe termen scurt i lung, solutiilor propuse de
investitori la aceste probleme, Totodata, informarea, consultarea si participarea activi si deschisi a
populatiei direct, prin anchete sociologice, precum si prin reprezentanti oficiali, a tuturor actorilor locali
direct interesati si implicati in activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului, conduc la introducerea
In documentatia P.U.G. a optiunilor si necesititilor acestora, precum si la identificarea
disfunctionalitatilor si a priorititilor de interventie.

Optiunile si nevoile populatiei vor fi analizate atit printr-o anchetd sociologici cét si prin
procedura de consultare conform Ordinului Nr. 2701 din 30.12.2010 al MDRT pentru aprobarea
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului si de urbanism.

C. CONTINUT $I OBIECTIVE STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER
PROSPECTIV:

11) Evolutia activititilor economice

In contextul schimbarilor socio-economice inregistrate in ultimii doudzeci de ani, In mod
deosebit a reducerii activititilor economice, localitatea parcurge o Etapa de redefinire a profilului
socio-economic. In ultimii ani s-a conturat tot mai mult turismul, ca activitate de baza.
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Studiul va pune in evidentd situatia existenta a economiei la nivelul municipiului Campulung
Moldovenesc prin analiza critica a distributiei teritoriale a operatorilor economici, dupa tipul si dupa
marimea lor, raportati la:

* zonificarea functional a teritoriului municipiului, la suprafetele de teren ocupate in raport cu forta
de munca atrasa,

» evolutia modificirilor in zonificarea functionald a teritoriului municipiului, de la momentul
aprobdrii Planului Urbanistic General precedent, la eficienta retelei de transport §i la accesibilitatea
modala;

Prin studiu se vor propune mésuri pentru reducerea disfunctionalitétilor, scenarii de evolutie a
distributie teritoriald a activititilor economice in municipiul Cadmpulung Moldovenesc, raportate la
evolutia preconizati a zonificarii functionale a teritoriului, la performantele anticipate ale retelei de
transport, pentru atragerea de investitii externe directe, promovarea unor politici publice coerente care
si conduci la crearea unui mediu de afaceri prielnic, modernizarea serviciilor de utilitate publica si
elaborarea si asumarea unui program pe termen lung pentru protectia mediului.

12) Evolutia socio-demografici, a deplasarii si reconversiei fortei de munca.

Prin realizarea Studiului de fundamentare privind evolutia socio-demografica a municipiului
Campulung Moldovenesc se va asigura analiza critica a principalilor indicatori privind structura si
migcarea populatiei, urmirind identificarea problemelor si a disfunctionalititilor caracteristice
structurii socio-demografice, riscurilor sociale si demografice ale municipiului.

Studiul va trebui sa contini, cel putin:

Metodologia abordata;

» Evolutia populatiei si potentialul demografic;

* tructura demografica;

* Resurse umane;

» Disfunctionalitai;.

13) Mobilitate si transport

Acest studiu de fundamentare prospectiv se va corela cu studiu de fundamentare analitic privind
organizarea circulatiei si transporturilor, pentru constituirea unui instrument suport pe care factorii de
decizie il vor putea utiliza pentru stabilirea, prioritizarea si justificarea si fundamentarea finantérilor
investitiilor specifice.

Studiul privind transportul si mobilitatea va avea ca obiectiv general analizarea sistemului local
(dar si regional) de transport, prin prisma intermodalititii si interconectivititii, pentru asigurarea
actualizdrii planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc in acord cu
strategiile si documentatiile de amenajare a teritoriului de nivel superior, judetean, regional, national,
european.

Obiectivele specifice ce se urmaresc a fi atinse in cadrul studiului sunt urmétoarele:

temporale
b.) Clasificarea retelei rutiere de transport in functie de:
* categoria de drum;
* zona in care se giseste;
« stare tehnicd a segmentelor de infrastructurd componente;
c.) Clasificarea retelei rutiere de transport in functie de proiectele de reabilitare:
* propuse si/sau implementate (documentatia existentd) pe segmentele de infrastructurad
componente;
» sursele de finantare care pot fi accesate/situatia finantérii.
d.) Reactiile cetétenilor la operatiunile urbane necesare pentru stimularea mersului pe jos, pe bicicleta,
si a folosirii sistematice a transportului in comun;

14) Impactul schimbiirilor climatice
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Studiul va trebui sa evidentieze aspectelor definitorii legate de impactul generat de
schimbdrile climatice la nivelul intregului UAT.

Studiul va asigura reintéririi importantei recomandarilor de a reflecta si de a lua in considerare
schimbdrile climatice. Prin realizarea studiului se urmireste armonizarea directiilor si principiilor ce
vor sta la baza Planului Urbanistic Generai al municipiului Campulung Moldovenesc cu principalele
domenii de activitate, intr-o manier3 rationala de utilizare a resurselor naturale, in scopul dezvoltirii
durabile a localitatilor.

Studiul va trebui sa includi cel putin:

* Scenarii ale schimbdrilor climatice (la nivel global, continental, national, judetean si la nivelul
UAT)

* Impactul schimbérilor climatice (asupra activititilor economice, biodiversitifii, sinititii umane,
etc)

* Concluzii

Fiecare Ofertant va detalia si prezenta, in cadrul Ofertei tehnice, structura si cuprinsul fiecirui
studiu de fundamentare, al cérui continut minim §i obiective sunt prezentate mai sus, continutul
detaliat al livrabilului fiind stabilit prin metodologii de elaborare, propuse de Ofertant si acceptate de
Autoritatea contractanta.

FAZA 3. - INFORMARE S$I CONSULTARE, AFERENTA ETAPEI DE DOCUMENTARE SI
ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

in aceast fazi de elaborare a studiilor de fundamentare Prestatorul realizeazi informarea si
consultarea publicului, conform art.6, art.31 din Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism si H.C.L. 99/2011 de aprobare "Regulamentului Local referitor la implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism in municipiul Campulung Moldovenesc,
aprobat prin HCL 99/2011.

in Etapa elaborarii studiilor de fundamentare cu caracter consultativ, prin metode de cercetare
sociologicd relevante (sondaje s§i anchete socio-urbanistice efectuate in rindurile populatiei,
specialistilor i a institutiilor).

Prestatorul elaborator al studiului va identifica cerintele si optiunile publicului legate de
dezvoltarea urband durabild, propuneri de dezvoltare (realizarea de locuinte individuale, colective,
reconversia unor zone industriale neutilizate in spatii pentru servicii, realizarea de diverse dotari
publice, de baze de agrement, regenerarea urband a anumitor zone, extinderea retelei de transport
public, realizarea de investitii in infrastructura de mobilitate, edilitara, demararea de noi activititi
economice etc).

Prestatorul elaborator al documentatiei de urbanism desfisoari urmitoarele activititi:
* obtine cerintele §i optiunile publicului legate de dezvoltarea urbana durabili prin metode de
cercetare sociologica relevante pentru obiectivele propuse cu respectarea calendarului propus in Planul
de lucru — Graficul de timp din Oferta ;

* efectueazid cercetarea sociologicd, prin persoane specializate in pregatirea, in derularea si in
analizarea rezultatelor metodelor Prestatorul asigura continutul tuturor materialelor necesare informarii
si consultirii publicului aferent acestei etape.

Aceasta faza se finalizeazi prin intocmirea Raportului informarii si consultarii publicului aferent
acestei Etape, (art.11 din Anexa la Ordinul 2701/2010) care va fundamenta decizia Consiliului Local
de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism.

FAZA 4. - ELABORARE SINTEZA STUDII DE FUNDAMENTARE, ANALIZA
DIAGNOSTIC MULTICRITERIALA INTEGRATA, ANALIZA S.W.O.T
Fiecare studiu de fundamentare se finalizeazi cu o sintez3, axat3 in principal pe diagnosticarea
disfunctionalitatilor si pe formularea propunerilor de eliminare/diminuare a acestora si de valorificare
a potentialului, elaboratorul documentatiei de urbanism avand obligatia a de a corela toate concluziile
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studiilor de fundamentare si de a intocmi diagnosticul general si prospectiv, pentru a genera un concept
unitar de planificare urband durabili a teritoriului municipiului Cimpulung Moldovenesc.

Analiza S.W.O.T. reprezinta, alaturi de sinteza studiilor, un instrument de diagnoza foarte util
in stabilirea deciziilor cu privire la dezvoltarea si confirmarea principalelor directii de actiune,
stabilirea potentialului si priorititilor de interventie spatiald, asupra céruia planificarea urbané poate
interveni in cea mai mare masura.

Analiza S.W.O.T va inventaria calitétile si sldbiciunile interne ( puncte tari / puncte slabe din
teritoriul administrativ al municipiului Campulung Moldovenesc), completati cu o imagine asupra
mediului extern ( teritoriul de influenta periurban, judetean, regional) prin identificarea succinti a
oportunitatilor si amenintarilor.

Sinteza studiilor de fundamentare are ca obiectiv stabilirea stadiului actual al municipiului
Campulung Moldovenesc, in scopul elaboririi diagnosticului general si prospectiv, formularii
conceptului i obiectivelor strategice de dezvoltare ce urmeazi a sta la baza propunerilor preliminare
de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc, prin:

* definirea stérii actuale a municipiului Campulung Moldovenesc i, precum si din diagnoza Planului
Urbanistic General aprobat in anul 2000;

* evidentierea principalelor disfunctionalitati si a potentialului de care dispune municipiul Campulung
Moldovenesc, a catalizatorilor si inhibitorilor dezvoltérii in prezent sau in viitor;

* stabilirea relatiilor intre diferitele domenii si ierarhia prioritatilor, in functie de estimarea evolutiilor
viitoare, impactul lor estimat, problemele si oportunititile existente;

» enuntare solutii de principiu la principalele problemele identificate (directii de planificare si
operativa) privind:

- propuneri privind dezvoltarea infrastructurii majore de transport, cu includerea
prevederilor din strategiile si planurile nationale, regionale, judetene si locale;

- solutii privind dezvoltarea infrastructurii economice si de afaceri ;

- propuneri pentru extinderea sistemelor integrate de spatii verzi si agrement, proiectarea
unui sistem de spatii verzi, la nivelul intregului intravilan al municipiului Campulung Moldovenesc,
care s asigure protectia, conservarea si/sau dezvoltarea biodiversittii ;

- identificarea si caracterizarea principalelor axe de dezvoltare urbana ;

- propuneri privind organizarea si eficientizarea serviciilor de utilitate publica.

» Estimare sustenabilitate financiard a propunerilor de actualizare a Planului Urbanistic General, pe
baza executiilor bugetare pentru cel putin cinci ani anteriori. Se vor estima sumele ce pot fi alocate de
la bugetul local pentru investitii de capital in perioada de validitate a P.U.G.-ului actualizat (10 ani) in
scopul elaborérii unor propuneri realiste.

Stadiul actual al dezvoltirii urbane (sinteza studiilor analitice si prospective, diagnosticul general si
prospectiv) va include piese scrise si piese desenate. Structura acestei documentatii raméne la alegerea
Prestatorului, dar ele vor trebui sé atinga toate obiectivele enumerate mai sus.

ETAPA III - ELABORARE PROPUNERI DE PLAN URBANISTIC GENERAL SI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM — VERSIUNE PRELIMINARA CE VA FI SUPUSA
CONSULTARII SI AVIZARII

Aceastd Etapd include urmétoarele faze:

Faza 1. Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism

Faza 2. Informare si consultare, aferentd etapei de elaborare a propunerilor preliminare

Livrabilele aferente Etapei a III-a sunt:

a) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism — versiune preliminara
destinatd consultarii Autoritatii contractante, Consiliului judetean Suceava, Insusirii sau respingerii

de catre Consiliului Local al municipiului Campulung Moldovenesc, astfel:
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- 3 (patru) exemplare tipdrite color, pe suport de hértie, semnate i stampilate, piese scrise si
desenate destinate .
- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, piese
scrise §i desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate
atdt in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cét si format vectorial structurat pe straturi
GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractanti.
b) documentatia necesard informérii §i consultarii publicului aferenti acestei etape (propunere
calendar, metodologie organizare si desfasurare a procedurii de informare i consultare, asigurare
materialele de prezentare si promovare destinate afisirii si publicarii online, dezbaterilor, expozitiilor,
elaborate intr-un limbaj non-tehnic cét mai accesibil, informativ, sugestiv, etc) astfel:
- 2 (doua) exemplare tipérite color, pe suport de hértie, semnate si stampilate, piese scrise si
desenate.
- 1 (un) exemplar in format digital, pe suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si desenate,
piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate in formate tip
imagine/raster, vector (JPG, PDF, TIFF)
¢) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism — versiune intermediara
destinata Consiliului Local al municipiului Campulung Moldovenesc spre insusire sau respingere ,
versiune ce integreaza punctul de vedere al C.T.A.T.U. , al Consiliului judetean Suceava precum si
rezultatele procedurii de informare §i consultare a publicului astfel:
- 2 (doua) exemplare in format tipérit color, pe suport de hértie, semnate si stampilate, piese
scrise si desenate.
- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, piese
scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate
atdt in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cét si format vectorial structurat pe straturi
GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractantd. Propunerea de Plan Urbanistic
General si Regulament Local de Urbanism care va fi insusitd de catre Consiliul local al
municipiului Campulung Moldovenesc va fi versiunea in baza céreia se vor elabora
documentatiile de obtinere a avizelor sau acordurilor.
- Se va preda documentatia de urbanism si in format digital compatibil cu solutia GIS folosita
de Autoritatea contractantd pentru constituirea unei baze de date urbane si teritoriale integrata .
FAZA 1. - ELABORARE PROPUNERI DE PLAN URBANISTIC GENERAL SI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Avand in vedere populatia municipiului Cédmpulung Moldovenesc (municipiu de rangul II),
prezentam:
- un extras al continutului cadrul al P.U.G. (piese scrise si desenate obligatorii/optionale)
prevazut de ,Tabel sintetic privind elaborarea planurilor urbanistice generale (P.U.G.) pe
categorii de unitéti administrativ — teritoriale”, Anexanr.2 a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.350/2001 (Anexa Ordinului MDRAP nr.233/2016 )

PROBLEMATICA UA.T.
RANG 11

1. Memoriul general, care cuprinde: piesd obligatorie

* Sinteza studiilor analitice §i prospective, diagnosticul |piesd obligatorie
Plan general §i prospectiv
Urbanistic |Piese scrise |* Strategia de dezvoltare spafiald piesd obligatorie
General * Elemente de mobilitate urband - existente si propuse  |piesd obligatorie

» Politici si programe de investitii publice necesare |piesd obligatorie

|pentru implementare
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PROBLEMATICA

UA.T.
RANG IT

» Lista principalelor proiecte de dezvoltare §i
restructurare

piesd obligatorie

« Planul de actiune pentru implementarea planului

ipiesd obligatorie

2. Regulament Local de Urbanism

piesd obligatorie

| Piese

desenate

Incadrarea in teritoriu, relatia cu planurile de
amenajare a teritoriului

piesd obligatorie

Zonificarea functionald la nivelul teritoriului
administrativ (cu bilant terit.), inclusiv zone de
\protectie

piesd obligatorie

Strategia de dezvoltare spafiald

\piesd obligatorie

Reglementari urbanistice propuse
Unitdti §i macrounitdti teritoriale de referintd

piesd obligatorie

Reglementdri tehnico - edilitare propuse

piesd obligatorie

Proprietatea asupra terenurilor §i obiective de utilitate
publicd, intravilan

piesd obligatorie

Zone in care se preconizeazd operatiuni de
restructurare urband §i de regenerare urband

piesd obligatorie

Refeaua majord de circulatii; sistem integrat de
transport public; modele de mobilitate si zonificare
specificd, stationare

piesd obligatorie

- extras al confinutului cadrul al P.U.G. (piese scrise si desenate obligatorii/optionale) previazut de
,-Label sintetic privind elaborarea P.U.G. - urilor pe categorii de localititi” Ordin Nr. 13N/1999 ,,Ghid
privind metodologia de elaborare sl continutul — cadru al planului Urbanistic General” reglementare
tehnica, Indicativ: GP038/99

LOCALITATI

TABEL SINTETIC PRIVIND ELABORAREA P.U.G. - URILOR PE CATEGORII DE

ORDIN Nr. 13N din 10.03.1999 Ghid elaborare P.U.G., Indicativ: GP038/99
@® obligatorii O optionale

URBAN
CATEGORII DE PROBLEME Municipii si orase
30.000 - 100.000 loc
PIESE Memoriu de sintezi O
SCRISE Memoriu general ®
Incadrarea in teritoriu ®
fJIIJ{;NANISTIC Analize sectoriale O
GENERAL PIESE Situatia existenta -
DESENATE |Disfunctionalitti €
!Reglementéri urbanistice ®
!Reglementé.ri edilitare ®
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Proprietatea asupra @
terenurilor

REGULAMENT |Regulament Local de ®
Urbanism

In aceasts fazi se va realiza sinteza analizei privind situatia existentd si potentialul de
interventie, diagnoza privind viziunea de dezvoltare si planul strategic de abordare privind utilizarea
teritoriului, la nivelul municipiului Campulung Moldovenesc, propunerile preliminare de organizare
urbanistica corelate cu studiile de fundamentare - Strategia de dezvoltare spatial-compozitionald la
nivelul periurban si urban, respectiv elaborarea documentatiei urbanistice preliminare (memoriu
general; regulament Local de Urbanism; si elaborarea pieselor desenate, definitivarea suportului GIS).
Problematica generala a P.U.G. va cuprinde:

- stabilirea limitelor intravilanului in raport cu nevoile de dezvoltare:

- implementarea in plan spatial a obiectivelor strategice de dezvoltare;

- optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriile adiacente si cu tendintele de dezvoltare zonali;
- zonificarea teritoriului administrativ in functie de componenta spatiald dominanta si de
activitatea umani desfésurata in legatura cu aceasta;

- reglementarea teritoriului extravilan;

- stabilirea conditiilor de construibilitate si delimitarea zonelor cu restrictii;

- stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie;

- organizarea si dezvoltarea céilor de comunicatie;

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- precizarea obiectivelor de utilitate publica si evidentierea regimului proprietétii imobiliare si a
circulatiei juridice a terenurilor. Documentatia va respecta prevederile documentatiilor de
amenajarea teritoriului si strategiilor nationale si judetene aprobate si se va corela cu
documentatiile de amenajare a teritoriului si strategiile in curs de elaborare si documentatiile de
urbanism de pe teritoriul UAT si invecinate aprobate/in curs de elaborare sau aprobare.

Planul Urbanistic General va cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

Evolutia in perspectiva a localitatii;

Implementarea in plan spatial a obiectivelor strategice de dezvoltare

Directiile de dezvoltare functionala In teritoriu;

Traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevézute in planurile de amenajare a
teritoriului national, regional si judetean.

Zonele de risc natural, delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si mésurile
specifice privind prevenirea §i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor
in aceste zone;

Lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;

Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara - cit mai restrinse ca numar si
suprafata - si definitiva de construire;

- Delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urban insotite
de propunerea de etapizare pe perioada de valabilitate a noii documentatii; identificarea
potentialului de urbanizare a parcelelor nedezvoltate din intravilan, in functie de: distanta lor fatd
de puncte de interes 1n oras; proximitatea fati de infrastructura existenta sau propusé; dimensiunea
efectivi a parcelei; lungimea frontului la strada;

- Delimitarea zonelor protejate si a zonelor de protectie a monumentelor istorice, in baza analizei
/ studiului specific;

Planul Urbanistic General actualizat si Regulamentul Local de Urbanism aferent, se vor elabora in
conformitate cu prevederile incluse in ,, Ghidul privind metodologia de elaborare §i confinutul - cadru
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al Planului Urbanistic General” - indicativ GP 038/1999 pentru municipii sau localitifi peste 30,000
locuitori §i ,, Ghidul privind elaborarea §i aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism” indicativ
GM 007/2000 si a Legislatiei aferenta in vigoare in momentul elabordroii si dupa semnarea
constracutui de prestéri servicii. si va avea urmétoarea structura:

CONTINUTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)

1. PIESE SCRISE:
1.1  Memoriul general, care cuprinde:
1.1.1 Stadiul actual al dezvoltarii urbane (sinteza studiilor analitice i prospective,
diagnosticul general si prospectiv);
1.1.2 Strategia de dezvoltare spatiald (propuneri de organizare urbanistici);
1.1.3 Elemente de mobilitate urbani, existente si propuse;
1.1.4 Politici si programe de investitii publice necesare pentru implementare;
1.1.5 Lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;
1.1.6 Planul de actiune pentru implementarea planului Urbanistic General;
1.1.7 Concluzii / Masuri in Continuare.
1.2 Regulamentul Local de Urbanism
La intocmirea pieselor scrise ce insotesc RLU , se recomanda utilizarea instrumentelor grafice
(fotografii, hirti, cartograme, tabele, scheme, diagrame, schite, desene, extrase din PATN, PATJ), care
sa permita lecturarea intr-un mod mai sintetic, inteligibil si sugestiv a informatiei scrise.
Partea scrisd va contine obligatoriu, pentru fiecare volum, foaie de gardd, colectivul de
elaborare cu semnéturi, borderoul volumului si cuprinsul, fiecare capitol intocmit de specialisti fiind
semnat si stampilat, in functie de domeniu.

Memoriul general va studia incadrarea In contextul teritorial (UAT-uri vecine, context judetean,
regional, etc) stadiul actual al dezvoltirii corelat cu obiectivele dezvoltarii, evidentierea
disfunctionalititilor rezultate din analiza critici a situatiei existente si justificarea solutiilor propuse
pentru eliminarea sau diminuarea acestora, urmérind o serie de domenii generale de analizi, cu
formularea in final a principalelor optiuni si necesitati.

Se vor analiza si prezenta principalele caracteristici functionale ale zonelor din intravilan si se
va stabili destinatia fiecdrui teren din localitate. Zonele functionale vor fi determinate in functie de
activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren. Suprafetele si procentele rezultate din
bilantul teritorial vor fi comentate, surprinzand: proportiile intre zonele functionale, disponibilititile
de teren, densitétile de locuire si construire. Este obligatorie corelarea si integrarea de citre Prestatorul
P.U.G. a tuturor propunerilor studiilor de fundamentare gi generarea unei conceptii unitare de
dezvoltare a localititilor componente ale UAT. Se va analiza si teritoriul extravilan.

MEMORIUL GENERAL

Acesta are ca scop formularea propunerilor de organizare urbanisticd, punind in evidentd
priorititile municipiului, principalele reglementiri, obiectivele de utilitate publicd, in baza
concluziilor consultérii publice prealabile.

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la
delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni de regenerare urbana.

Aceste zone vor fi delimitate pe limite cadastrale si vor cuprinde zone omogene din punct de
vedere functional, ce necesitd implementarea unor operatiuni integrate, caracterizate de una sau mai
multe dintre urmatoarele situatii:

- zone centrale;

- zone istorice;

- zone construite protejate;

. zone din mari ansambluri de locuit;

- zone locuite de comunititi defavorizate, inclusiv agezéri informale;
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. zone de reconversie functionald:
- zone militare active;
- situri industriale dezafectate;
« situri militare dezafectate;
- situri cu infrastructuri majore dezafectate.

Planul de actiune pentru implementare si Programul de investitii publice propuse prin Planul
de urbanism general evidentiaza actiunile, denumirea investitiilor, valoarea estimati a acestora,
sursele posibile de finantare, etapizarea realizirii investitiilor, stadiul implementirii acestora la
momentul realizirii programului si péartile responsabile de implementare.

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

Piesa de bazi in aplicarea PUG este Regulamentul Local de Urbanism, aceasta avand rolul de a
detalia PUG prin prescriptii (permisiuni si interdictii pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii
ce face obiectul PUG ) obligatorii la autorizarea constructiilor. R.L.U. va fi structurat astfel:

1. Dispozitii generale (rolul R.L.U., cadrul legal al elaboririi, domeniul de aplicare)
2. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor (reguli cu privire la pastrarea integritatii
mediului si protejarea patrimoniului natural i construit, reguli cu privire la siguranta constructiilor si
la apérarea interesului public, reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, reguli cu privire la
asigurarea acceselor obligatorii, reguli cu privire la echiparea edilitari, reguli cu privire la forma si
dimensiunile terenurilor pentru constructii, parcelari, reparceliri, prevederile Codului civil, etc).
3. Diviziunea teritorialii in zone, subzone si unitiiti teritoriale de referinti (precizarea zonelor si
intravilan, cat si pentru restul teritoriului administrativ) Unitdtile Teritoriale de Referinta (UTR) sunt
suportul prescriptiilor din RLU reprezentind instrumentele optionale pentru stabilirea reglementarilor
specifice unor zone cu caracteristici distincte; sunt in strinsi legitura cu structura urbani. UTR se
reprezinta printr-o delimitare conventionald pe baza unor criterii specifice:
« Zond omogend constituitd istoric, functional sau fizic;
- Omogenitate functionald / functiune predominant3 / interdependent3 functional;
- Limite fizice existente in teren: naturale (ape, liziere etc.) / construite (axe strizi, fronturi etc.)
* Limite cadastrale;
- Categorii de interventie: caracter unitar al reglementarilor, zone de extindere intravilan,
trupuri izolate etc..
4. Zonificarea functionali - Se vor preciza zonele si subzonele functionale propuse, asigurarea
administrativ.
5. Prevederi la nivelul zonelor functionale din intravilan - Se vor specifica prescriptiile pentru
fiecare UTR 1in parte, codificate astfel, dupi caz:
L - zona pentru locuinte
IS - zona pentru institutii si servicii
ID - zona pentru unitati industriale i depozitare
A - zona pentru unitéti agricole
C - zona pentru céi de comunicatie
SP - zona pentru spatii verzi amenajate, perdele de protectie, sport si agrement
DS - zona cu destinatie speciald
GC - zona pentru gopodirie comunala
TE - zona pentru echipare edilitari

6. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan - Codificarea acestora se va

pune de acord cu Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general si a legislatiei in vigoare in
momentul intocmirii documentatiei i dupa semnarea constractului de prestari servicii.
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Pentru a facilita usurinta in aplicarea Regulamentului se va elabora o plansa desenatd denumita
Plansa de regulament, care va ilustra schema impértirii teritoriului administrativ in UTR-ur1, zone si
subzone, principalii indicatori: POT, CUT, RH maxim admis, indltimea maximé si minima.

Pentru a facilita lucrul (identificarea zonelor, subzonelor si unitétilor teritoriale de referintd),
Plansa de regulament va fi transpusi si intr-un Caiet centralizator U.T.R. -uri, format A3, tiparit pe
orizontal, care va cuprinde: limita U.A.T., limita intravilan propus, limite zone, subzone si Unitati
teritoriale de referinta ( cu tabele inventar de coordonate - Sistem Stereo 1970 aferente ), limita
Subzona functionald, simbol Subzoni functionali, indicatori urbanistici reglementati.

Aceasta se va anexa RLU pentru ca la emiterea certificatului de urbanism s fie usor de identificat
UTR-ul in care amplasamentul propus de solicitant se inscrie si extrage prescriptiile R.L.U. privind
conditiile de amplasare si realizare a obiectivului propus.

7. Prevederi de bazi privind modul de ocupare al terenurilor;

Reguli privind pastrarea integrititii mediului si protejarea patrimoniului natural construit: referiri
la terenurile agricole, fonduri forestiere, resurse de apé, zone de protectie etc.

Reguli privind siguranta constructiilor si apararea interesului public: referiri la studiile geotehnice,
zone cu riscuri naturale, limite de protectie etc.

Reguli de amplasare i retrageri minime obligatorii - se va tine cont de: orientarea fata de punctele
cardinale, servitutile urbanistice, aliniamente etc.

Reguli privind asigurarea acceselor obligatorii: accese auto §i pietonale.

Reguli privind echiparea tehnico - edilitara.

Reguli privind forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii: parcelar, indltime constructii,
aspectul exterior al constructiilor etc.

Reguli privind amplasarea de spatii verzi i imprejmuiri.

8. Prescriptii specifice pe zone, subzone si unititi teritoriale de referinta (reguli cu privire la
aliniament, amplasarea cladirilor pe parcele si insorire, circulatii si accese, gabarit minim al céilor de
acces, reglementarea calititii arhitecturale volumetrie, altimetrie, proportii, materiale, culori, reguli
referitoare la resurse alternative de energie, audit energetic si anvelopare termica, reguli cu privire la
amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri, etc).

9. Restrictii temporare si definitive
10. Obiective de utilitate publici

Regulamentul Local de Urbanism va contine prevederile P.U.G. actualizat, referitoare la
folosinta concreta a terenurilor, localizarea, dimensiunea si volumetria constructiilor, amenajarea si
regimul juridic al acestora si va fi redactat In asa fel incét si cuprindi sintetic pentru fiecare unitate
teritoriald de referintd toate reglementarile previzute de lege si de P.U.G. actualizat.

Un obiectiv important ce trebuie urmérit in elaborare este usurinta si claritatea in aplicare a
regulamentului din punct de vedere al redactérii sintetice §i continutului structurat, Regulamentul
Local de Urbanism actualizat va cuprinde seturi de reglementari clare (fard expriméri de genul ,,se
poate", ,,se recomanda”, ,,dupd caz" etc.), bazate pe analize atente ale directiilor de dezvoltare, in
principal industrial, activititi economice, servicii si locuinte, zone protejate, astfel incat sé nu mai fie
necesare modificari semnificative ulterioare ale R.L.U. prin Planuri Urbanistice Zonale sau de
Detaliu.

Documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonale (P.U.Z.) le va reveni rolul principal stabilit
de lege si anume acela de detaliere. Se vor identifica zone pentru care se vor institui reglementari ce
nu pot fi modificate prin PUZ sau PUD si de la care nu se vor acorda derogari.

2. PIESE DESENATE:
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2.1  Incadrareain teritoriu, relatia cu planurile de amenajare a teritoriului; plansa la scara
uzuald 1:25.000

- casetd cu incadrarea in judet, limita teritoriului administrativ-indicarea vecinititilor, intravilanului
propus (inclusiv trupuri), teritoriului judetean (dupa caz), folosinta terenurilor pentru: constructii i
amenajari (o singurd culoare in intravilan); terenuri agricole - arabil, pasuni, vii, finete, livezi; paduri;
ape - zone inundabile; cii de comunicatie rutiere si feroviare; zone protejate cu valoare istorica,
ecologici, sanitars; zone cu riscuri naturale; surse de api, statii de tratare, inmagaziniri; statii de
epurare ape uzate; centrale si statii electrice, linii de inalt3 tensiune; alte retele (gaze, telecomunicatii);
propuneri de noi trasee ale céilor de comunicatie sau magistrale edilitare; bilant teritorial (folosinta
suprafefelor de teren din teritoriul administrativ - ha si %)

Se recomandi o graficd care si permité intelegerea clarii a contextului teritorial.

2.2 Situatia existenti - Disfunctionalitiiti - Zonificarea teritoriilor intravilane, plansa la scara
uzuald 1:5.000 respectiv format electronic editabil:

. limite; ( limita intravilanului existent (inclusiv trupuri); teritoriului administrativ, cu
indicarea unitatilor administrative invecinate. limita zonei centrale , alte limite, dupa caz )
. zonificarea teritoriului intravilan - reglementri existente;

circulatii (feroviare, carosabile, pietonale, etc.);
disfunctionalitati si prioritati,
. zone cu riscuri naturale §i antropice

Se vor figura documentatiile de urbanism aprobate ulterior aprobarii vechiului P.U.G., cu functiunile
aferente si categoriile de folosinti a teritoriului extravilan.
2.3  Strategia de dezvoltare spatiald
24  Reglementari urbanistice propuse - Zonificarea teritoriilor intravilane.
plansa la scara uzuali 1:5.000 respectiv format electronic editabil:
(zonificare functionald, circulatii, zone protejate, unitati teritoriale de referinti, etc. si zone de
interdictie temporara) —

« limite;

- zonificarea teritoriului intravilan - reglementiri propuse, cu identificarea a patru tipuri de

zone:

1. cu interdictie de constructie (spre exemplu rezervatii naturale);
2. curestrictii de constructie (spre exemplu, zone inundabile);

3. zone de urbanizare;

4. zone de conversie functionala.

Vor fi evidentiati de asemenea indicatorii urbanistici (P.O.T. si C.U.T.) si regimul de inaltime
(regimul de indlfime exprimat in numérul de niveluri, minim $i maxim, respectiv va fi exprimat in
metri, fatd de C.T.A., minim §i maxim). Tot in cadrul acestei plange vor fi prezentate zonele care
impun interdictii de construire definitivd sau péni la elaborarea unor studii de specialitate (exemplu:
studiu geotehnic sau hidrologic) sau documentatii de urbanism;

- circulatii feroviare, carosabile si pietonale;

- bilantul teritorial pe functiuni si indicatori urbanistici.

2.5 Reglementiri tehnico-edilitare propuse plansa la scara uzuala 1:5.000 respectiv format
electronic editabil:

. alimentare cu api; canalizare;
. alimentare cu energie termici;
. alimentarea cu gaz,;
alimentare cu energie electrici;
telecomunicatii;

. plan coordonare retele
2.6 Proprietatea asupra trenurilor si obiective de utilitate publica, intravilan plansa la scara
uzuald 1:5.000 respectiv format electronic editabil:
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» tipuri de proprietate a terenurilor din intravilan, circulatia terenurilor, obiective de utilitate
publicé propuse

2.7 Zone in care se preconizeazi operatiuni de restructurare urbanai si de regenerare urbani

2.8 Reteaua majora de circulatii, sistem integrat de transport public, modele de mobilitate si

zonificare specifici, stationare.

plansa la scara uzuala 1:5.000 respectiv format electronic editabil:
- prospectul stradal (sectiune transversalid cu reprezentarea dimensiunilor exprimate in metri)
existent si propus (dupi caz);

2.9 Plansa de regulament

plansa la scara uzuala 1:5.000 respectiv format electronic editabil:

Scopul acestei planse este acela de a facilita aplicarea Regulamentului Local de Urbanism prin
ilustrarea schematica a impértirii teritoriului administrativ si facilitarea identificirii zonelor,
subzonelor si unitétilor teritoriale de referinta.

Plansa de regulament va fi transpusa si intr-un Caiet centralizator U.T.R. -uri, format A3, tiparit
pe orizontald, care va cuprinde: limita U.A.T., limita intravilan propus, limite zone, subzone
functionale si limite Unitéti teritoriale de referinta ( cu tabele inventar de coordonate - Sistem Stereo
1970 aferente limitelor ), indicatori urbanistici reglementati. Tot pe acest plan va fi prezentat bilantul
teritorial pe functiuni si indicatori urbanistici).

Se recomandé ca pentru o mai usoard utilizare a P.U.G. in vederea emiterii certificatelor de
urbanism, plansele de reglementiri sa fie elaborate prin folosirea unei grafici aerisite, care si faciliteze
utilizarea planselor in procesul de autorizare.

Toate piesele desenate vor fi predate si in format geospatial

Toate piesele desenate vor respecta continutul anexelor la Ghid privind metodologia de
elaborare si continutul-cadru al planului Urbanistic General, GP038/99, aprobat prin Ordinul
nr.13N/10.03.1999 de M.L.P.A.T. din punct de vedere al elementelor scrise si al reprezentarii grafice
(denumirea documentatiei, denumirea plangei, roza vénturilor, scara graficd, puncte in sistem de
coordonate Stereografic 1970, legenda, cartus cu elemente de identificare)

Scara de reprezentare precizata in dreptul partilor desenate va putea fi modificata cu acordul
Autoritdtii contractante pe baza unei fundamentéri intocmite de cétre Prestator.

FAZA 2. - INFORMARE SI CONSULTARE, AFERENTA ETAPEI DE ELABORARE A
PROPUNERILOR PRELIMINARE

La inceputul acestei etape, managerul de proiect va prezenta Autorititii contractante o
propunere si un calendar de organizare si desfasurare a acestei Etape de consultare pentru a se asigura
sincronizarea actiunilor comune, predarii/ publicdrii/ afisérii/ afiselor si anunturilor, organizirii
dezbaterilor publice, etc.

Aceasta faza include urmitoarele activititi:

1. Prestatorul, pune la dispozitia Autoritétii contractante documentatia destinat activititii
de consultare §i informare a publicului, materialele de prezentare i promovare elaborate intr-un
limbaj non-tehnic cat mai accesibil informativ, sugestiv, astfel:
- 1 (un) exemplar in format digital editabil, pe suport optic CD ROM/DVD
- 2 (doua) exemplare tipdrite color, pe suport de hartie
2. In timp ce Autoritatea contractanti asigura suportul pentru efectuarea informirii si

consultérii publicului (cf. OM 2701/2010, Anexa, art.4, alin. c). pe pagina proprie de internet, la sediul
institutiei si panourile de afisaj proprii amplasate in zone diferite ale municipiului, asigurand si spatiile
destinate dezbaterilor publice, organizirii expozitiilor, Prestatorul este obligat sa:
- asigure Autoritétii contractante din timp propuneri privind modul de organizare aferent acestei
etape si a mijloacelor specifice de informare: expozitii, pliante, afise, mass-media, internet etc.
- asigurd documentatia destinata informérii si consultérii publicului elaboraté intr-un limbaj cét
mai accesibil si insotitd de diagrame sau alte reprezentéri grafice sugestive , fotografii etc.

43/87



PROIECT: ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL
CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA

- asigurd participarea cel putin a unui reprezentant la dezbaterile publice care se vor organiza -
asigurd rispunsuri motivate cu claritate la observatiile si propunerile primite.

La dezbaterile publice vor participa locuitorii municipiului, aldturi de organizatiile societatii
civile, mediul de afaceri, ceilalti actori implicati in dezvoltarea unititii teritorial administrative.

Participantii vor fi informati, consultati si vor exprima pareri asupra tuturor restrictiilor impuse,
statutului terenurilor, obiectivelor si continutului documentatiei de urbanism.

Toate parerile exprimate in dezbaterile publice vor fi luate in considerare de citre Ofertant
urménd ca cei interesafi sa fie informati asupra deciziilor luate, Prestatorul fiind obligat si motiveze in
scris, dupi caz:

- acceptarea propunerilor, sugestiilor, observatiilor justificate si . modul in care va da curs
acestora.
- respingerea propunerilor, sugestiilor, observatiilor primite.

Aceasta etapa de consultare se finalizeazi prin intocmirea Raportului informirii si consultarii
publicului aferent acestei Etape, (art.11 din Anexa la Ordinul 2701/2010) care va fundamenta
decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism

3. Pentru consultarea C.T.A.T.U. si structurii de specialitate a Consiliului judetean Suceava
in privinta propunerilor de P.U.G. si R.L.U. aferente acestei Etape de elaborare, anterioara introducerii
documentatiei in circuitul de avizare, se va depune la Consiliul judetean Suceava intreaga documentatia
aferente etapei I si etapei III astfel:

* Cererea Primarului privind consultarea P.U.G.

* Punctul de vedere al primarului si Referatul de specialitate a persoanei responsabile cu urbanismul,
inclusiv stadiul si modul de realizare a finantarii

* Raportului informérii §i consultarii publicului aferent acestei Etape

* Studiile de fundamentare analitice, consultative, prospective obligatorii Anexa nr.2 la Ordinul
nr.233/2016, strategia de dezvoltare spatiald §i suportul topografic receptionat OCPI

* Piesele scrise i piesele desenate obligatorii conform Anexei 2 la Ordinul 233/2016 si altor prevederi
ale legislatiei in vigoare.

Piese scrise:
- Memoriu general, care cuprinde:
01.  Sinteza studiilor, diagnosticul general si prospectiv
02.  Strategia de dezvoltare spatiald
03.  Elemente de mobilitate urbana — existente si propuse
04.  Politici si programe de investitii publice necesare pentru implementare
05.  Lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare
06.  Planul de actiune pentru implementarea planului
* Regulament Local de Urbanism
Piese desenate:
01.  Incadrarea in teritoriu,
02.  Zonificarea functionali la nivelul teritoriului administrativ, bilantul teritorial,
zone de protectie
03.  Analize functionale, inclusiv mobilitate
04.  Situatia existenta - sinteza disfunctionalitati
05.  Strategia de dezvoltare spatiala
06.  Reglementari urbanistice propuse
07.  Reglementiri tehnico-edilitare propuse
08.  Proprietatea asupra terenurilor si obiective de utilitate publici, intravilan
09.  Zone in care se preconizeazi operatiuni de restructurare si regenerare urbana
10.  Reteaua majora de circulatii; sistem integrat de sistem public, modele de
mobilitate si zonificare specific3, stationare
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informérii publicului, consultarii Consiliului judetean Suceava, al C.T.A.T.U., autoritatea contractanta
reprezentata de reprezentantul Directiei tehnice si urbanism din cadrul Primériei municipiului
Campulung Moldovenesc in calitatea si de coordonator al structurii de specialitate si Prestatorul vor
analiza elementele care necesita a fi revizuite, modificate, completate. In cazul in care elementele
modificatoare solicitate, produc o modificare semnificativa a propunerilor, documentatia se va relua
consultarea acestora.

5. Inbaza punctului de vedere consultativ favorabil al C.T.A.T.U. si al Consiliului judetean Suceava,
Raportului informarii §i consultérii publicului aferent acestei Etape, structura de specialitate cu atributii
in urbanism si amenajarea teritoriului a Primédriei municipiului Campulung Moldovenesc, verifica
continutul propunerilor de P.U.G. si R.L.U.

Ulterior se va intocmi punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorititii publice
locale, previzut la art.11 din Anexa la Ordinul 2701/2010, exprimat sub forma Referatului de
specialitate in baza cdruia Primarul promoveazi documentatia Consiliului Local al municipiului
Campulung Moldovenesc in vederea Hotirérii privind insusirea sau respingerea propunerilor de plan

Inainte de a fi promovatd spre insusire sau respingere prin Hotirire a Consiliului Local al
municipiului Cimpulung Moldovenesc documentatia de urbanism necesard actualizirii Planului de
urbanism general, va fi pusd in dezbatere publica, potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica.

In vederea fundamentirii tehnice a deciziei Consiliului Local spre insusire sau respingere
proiectului de Hotirire promovat de Primar va avea anexat si Raportul informdrii si consultarii
publicului aferent acestei Etape

La versiunea P.U.G. si R.L.U. care se prezintd Consiliului Local spre insusire/respingere
prestatorul va adduga:

* Prevederile din: Sectiunile aprobate ale P.A.T.N., P.A.T.J. Suceava, studii de fundamentare

« Lista P.U.Z. -urilor aprobate (ca existent) sau PUZ-urile in elaborare (ca propuneri)

 Proiectele de investitii aprobate sau in elaborare ce intervin hotérator in dezvoltarea zonei.

» Strategia de dezvoltare spatiald a localitatii

* Nevoile identificate si propunerile in materie de dezvoltare economicé, sociald, culturala, de
amenajare a spatiului, de mediu, locuire, transport, spatii si echipamente publice si servicii;

Ulterior Hotérérii Consiliului Local al municipiului Cdmpulung Moldovenesc de insusire sau
respingere a propunerilor se va proceda astfel:

« 1in cazul insusirii documentatia va fi receptionat si introdusa in circuitul de avizare
- 1in cazul respingerii documentatia va fi revizuita pana la insusirea acesteia de cétre Consiliul local

ETAPA IV - OBTINERE AVIZE SI/SAU ACORDURI
Avizele si acordurile cu privire la documentatiile de urbanism se emit in scopul realizirii
concordantei dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare si strategiile
sectoriale la nivel national, regional, judetean si local, precum si cu prevederile legale specifice.
Livrabilele aferente Etapei a IV-a sunt:
a) documentatiile complete pentru obtinerea avizelor sau acordurilor astfel:
- 2 (doud) sau 3 (trei) exemplare tiparite color in functie de solicitérile avizatorilor,
semnate si stampilate ( unul dintre exemplare riménand la emitentul avizului iar celdlalt
exemplar in original parafat de emitentul avizului sau acordului fiind predat Autoritatii
contractante la finalul Etapei IV )
- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe suport optic CD
ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF
iar piesele desenate atit in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cét si format
vectorial structurat pe straturi GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractantd.
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ﬁtoate avizele sau acordurile p;evézute de lége, in termenul de valabilitate al acestorausi al
certificatului de urbanism ( 1 exemplar in original )

Prestatorul are urmitoarele obligatii:

- seful de proiect i managerul de proiect elaboreazi din timp strategia coordonatid (matricea) de
obtinere a avizelor, avdnd in vedere interconexiunile dintre avize sau acorduri, asigurdnd predarea
livrabilelor aferente Etapelor IV si V in termenul de valabilitate al avizelor si al certificatului de
urbanism pentru a putea fi aprobat P.U.G .si R.L.U. actualizat. de cétre Consiliul local al municipiului
Campulung Moldovenesc.

- se informeazi din timp asupra cerintelor avizatorilor elaborand studiile de specialitate preliminare
intocmirii documentatiilor de avizare, consultdndu-se cu emitentii avizelor sau acordurilor inca din
Etapa II aferentd documentarii si elaborarii studiilor de fundamentare

- intocmeste documentatiile specifice obtinerii avizelor sau acordurilor precum si studiile aferente
acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare, Caietului de sarcini si cerintelor fiecirei institutii
avizatoare la momentul respectiv .

- asigurd depunerea documentatiilor de obtinere a avizelor sau acordurile, prezentarea si sustinerea
acestora la lucririle comisiilor de avizare in fata emitentilor avizelor sau acordurilor, in toate etapele
de avizare, urmdrind obfinerea tuturor avizelor In numele Autoritétii contractante, pana la finalizarea
procedurii legale, introducdnd cu promptitudine eventualele solicitiri de completiri sau modificari
primite din partea avizatorilor, pe parcursul avizarii P.U.G..

Lista avizelor si acordurilor necesare in vederea aprobiirii documentatiei necesara actualiziirii
PUG se stabileste curespectarea prevederilor legale in vigoare din domeniul urbanismului si domeniilor
conexe, in concordantd cu specificul municipiului Campulung Moldovenesc. Avénd in vedere rangul
municipiului Campulung Moldovenesc in reteaua de localititi, prezentam un extras al avizelor i
acordurilor necesare actualizdrii P.U.G. prevazut de ,,Tabel sintetic privind elaborarea planurilor
urbanistice generale (P.U.G.) pe categorii de unitéti administrativ —teritoriale”, Anexanr.2 a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 ( Anexa Ordinului MDRAP nr.233/2016 )

administrativ - teritoriale

PROBLEMATICA UA.T. RANG IT
Avize Locale Comisia tehnicd de amenajare a teritoriului | piesd obligatorie
Acorduri si urbanism

Consiliul judetean - Comisia tehnicd de | piesd obligatorie

amenajare a teritoriului si urbanism

Mediu piesd obligatorie

Comisia de circulatii si siguranid rutierd piesd obligatorie

Altele, in functie de specificul unitdtii | piesd optionald

administrativ - teritoriale

Centrale Ministerul Transporturilor

Ministerul Culturii

Ministerul  Dezvoltarii  Regionale  §i

Administrajiei Publice

Autoritatea Nationald pentru Turism piesd optionald,
(obligatorie pentru UAT-
uri cu potential turistic sau
balnear)

Ministerul Apdrdrii Nationale, Ministerul | piesd optionald

Afacerilor Interne, Serviciul Romdn de

Informatii, Serviciul de Informatii Externe,

Serviciul de Protectie si Pazd, Serviciul de

Telecomunicatii Speciale

Altele, in functie de specificul wunitdfii | piesd optionald
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si un extras al avizelor st acordurilor necesare actualizirii P.U.G. previazut de ,,Tabel sintetic privind
elaborarea P.U.G. - urilor pe categorii de localitéti” Ordin Nr. 13N/1999 ,,Ghid privind metodologia de
elaborare sl continutul — cadru al planului Urbanistic General” reglementare tehnica, Indicativ:
GP038/99

Avénd in vedere cele de mai sus, prezentam lista orientativa a avizelor si acordurilor necesare pentru
actualizarea P.U.G. al Municipiului Cimpulung Moldovenesc:

Avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura

Alimentare cu api Gaze naturale Alte
SC ACET SA - Agentia Cimpulung Moldovenesc SC NOVA POWER&GAS SRL PUNCT DE avize/acorduri:
LUCRU CAMPULUNG MOLOVENESC
Canalizare Telefonizare
| SC ACET SA — Agentia Campulung Moldovenesc | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
Alimentare cu energie electrici Salubritate [
| SC DELGAZ GRID SRL SC Fritehnic SRL Agentia Cdmpulung Moldovenesc |
Alimentare cu energie termici Transport urban
Compartiment alimentare cu energie termica, Priméria Compartiment transport auto, Primiria municipiutui
municipiului Cidmpulung Moldovenesc L Campulung Moldovenesc

Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora:

- Aviz Ministerul Lucrérilor Publice, Dezvoltirii si Administratiei, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord,
sector 5, Bucuresti, Cod postal 050706

- Aviz Ministerul Culturii - ( documentatia de obtinere a avizului se depune prin Directia Judeteana
pentru Culturid Suceava)

- Aviz Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR ( in baza punctului de
vedere favorabil eliberat de cétre Directia Regionald Drumuri si Poduri lasi- Str. Gh. Asachi, nr. 19, cp
700481, Tel. (+40)0232.214.431), continut cadru al documentatiei
http://www.drdpiasi.ro/descarcari/2017/12/Continut-cadru-P.U.G.-01.08.2018.pdf)

- Aviz Compania Nationala de Cai Ferate ,,CFR S.A.", Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi

- Aviz Administratia Nationala ,,Apele Roméne", Administratia Bazinald de Apa Siret, str. Cuza Voda
Nr. 1, Cod postal 600274, mun. Bacdu, Telefon: 0234.541.646, Dispecerat: 0234.515.466 E-mail:
dispecer@das.rowater.ro

- Aviz Ministerul Aparérii Nationale - Statul Major General, U.M.02514 , D* Bucuresti, Str. Izvor, nr.
110, Sector 5, Cod postal: 050561, Telefon: 021/4104040, interior 1001333 E-mail: srp@mapn.ro

- Aviz Ministerul Afacerilor Interne, Piata Revolutiei nr.1A la intrarea D, Sector 1, Tel.: 0213.037.080
- int. 10801 sau 0212.648.612

- Aviz Serviciul Romén de Informatii, B-dul Libertétii nr.14, sector 5, Bucuresti, Telefon: 0377.723.671;
0785.259.748, E-mail: relatii@sri.ro

- Aviz Serviciul de Informatii Externe, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 280-282, sector 1, Bucuresti,
Telefon: 0212.034.137, E-mail: relatii_publice@sie.ro

- Aviz Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 323A, Sector 6, Cod
postal 060044, telefon 021.20.22.590, 021.20.22.591.

Avize/acorduri specifice ale organismelor teritoriale interesate:

Aviz Consiliul Judetean Suceava (Documentatia completd - pérti scrise si desenate, studii de
fundamentare, avize, acorduri se depune la C.J Suceava pt. avizare, art.26 alin.1 din Ordinul 233/2016)

Aviz Comisia de circulatii si siguranta rutierd

Aviz Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationald pentru Protectia Mediului - Agentia
pentru Protectia Mediului Suceava, Str. Bistritei nr. 1A, Suceava, cod 720264 (in baza Raportului de
mediu privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului ca parte a documentatiei planurilor sau
programelor, Intocmit de cétre specialisti atestati)

Aviz Agentia Nationald de fmbunatitiri Funciare - Filiala teritoriala de I.F SUCEAVA Str.
Universitafii, nr.3, Suceava, Cod postal: 720225, E-mail: suceava(wanif.ro, Telefon: 0230 220 698, Fax:
0230215 071.
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- Aviz Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA - Directia Silvici Suceava
- Aviz Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia pentru Agricultura Suceava (aviz ce va
fi obtinut in baza Studiului pedologic aferent terenurilor agricole si a celor amenajate cu imbunititiri
funciare propuse a fi introduse in intravilan, in conformitate cu prevederile art.47 1 din Legea nr.
350/2001 actualizatd, cu modificarile si completirile ulterioare elaborat de specialisti ai Oficiului
judetean de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Suceava, sau de citre specialisti persoane fizice
/ juridice atestate).

- Aviz Directia de S#nitate Publici a judetului Suceava .

- Aviz Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliard, Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard Suceava

- Acord de Securitate la incendiu si Acord de Protectie civila - Inspectoratul pentru Situatii de Urgents
”Bucovina” al judetului Suceava

Nota:

Prestatorul va fntocmi documentatiile de obtinere a avizelor si va obtine avizele sau acordurile
necesare aprobdrii documentatiei in numele Autorititii contractante. Documentatiile pentru avize sau
acorduri si studiile necesare avizirii se vor intocmi in conditiile, formatele si numerele de exemplare
solicitate de cétre autoritatile competente. Prestatorul va trebui s la prezinte si si le sustini in fata
oriciror organisme desemnate pentru verificarea si avizarea documentatei.

Prestatorul are obligatia de a lua in considerare toate studiile pe care avizatorii le pot solicita si a le
include in Oferta tehnic3 si financiara astfel:

*  Studiul pedologic intocmit de cétre specialisti autorizati ai Oficiului judetean de Studii Pedologice
si Agrochimice (OSPA), sau de citre specialisti persoane fizice / juridice atestate, va fi anexat
documentatiei necesard obtinerii avizului privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, aferent terenurilor agricole si a celor amenajate cu imbunititiri funciare care vor fi
introduse in intravilan, in conformitate cu prevederile art.471 din Legea nr.350/2001 actualizati, cu
modificarile si completirile ulterioare. Dupa stabilirea limitei intravilanului propusa, in Etapa de
obtinere a avizelor, Prestatorul va furniza Autoritdtii contractante documentatia tehnica necesara
efectudrii Studiului pedologic ce va fi efectuat pe cheltuiala Autorititii contractante de citre Oficiului
judetean de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) sau de citre specialisti persoane fizice / juridice
atestate. Valoarea acestui Studiu pedologic nu va fi inclusa in Oferta financiara, Prestatorul va include
doar valoarea intocmirii documentatiei tehnice de obtinere a avizului si celei necesari elaboratorului
studiului (delimitarea suprafetelor de teren necesare efectuarii studiului in vederea obtinerii avizului
MADR, date topografice, asigurind suportul tehnic ce va fi acordat elaboratorului studiului) dar firi a
contracta si elabora efectiv Studiul pedologic. Acest studiu va fi inclus in totalitatea sa de citre Ofertant
in Planul de lucru - Graficul de timp estimat din Oferta tehnica ( din punct de vedere al termenelor de
timp necesare intocmirii documentatiilor de obtinere a avizelor cu includerea acestui Studiu pedologic).
* Raportul de mediu privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului este parte a documentatiei
planurilor sau programelor, care identifics, descrie si evalueazi efectele posibile semnificative asupra
mediului, ale aplicirii acestora si alternativele sale rationale, ludnd in considerare obiectivele si aria
geograficd aferentd, conform legislatiei in vigoare. Se realizeaza dupa finalizarea documentatiei de
urbanism si este necesar pentru obtinerea avizului de mediu eliberat de citre Agentia pentru Protectia
Mediului Suceava. Raportul de mediu se intocmeste de citre specialisti atestati.

Executantul va intocmi documentatiile necesare si va obtine avizele solicitate de beneficiar in
vederea finalizarii PUG-ului.

Nota 1 - In cazul in care pe parcursul derularii contractului vor aparea situatii ce presupun obtinerea
unor avize suplimentare fata de cele mentionate in lista , acestea vor fi comunicate de beneficiar prin
adresa emisa executantului .

Nota 2: - Prestatorul va intocmi documentatiile de obtinere a avizelor si va obtine avizele sau acordurile
necesare aprobdrii documentatiei in numele Autoritatii contractante. Documentatiile pentru avize sau
acorduri si studiile necesare avizirii se vor intocmi in conditiile, formatele si numerele de exemplare
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oriciror organisme desemnate pentru verificarea §i avizarea documentatei. Prestatorul are obligatia de
a lua in considerare toate studiile pe care avizatorii le pot solicita si a le include in Oferta tehnica si
financiara

ETAPA V - ELABORARE PROPUNERI DE PLAN URBANISTIC GENERAL §I
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - VERSIUNE FINALA CE VA FI SUPUSA
APROBARII

Livrabilele aferente Etapei a V-a sunt:

a) documentatia necesara informarii si consultarii publicului aferentd acestei etape (propunere calendar,
metodologie organizare si desfasurare a procedurii de informare si consultare, asigurare materialele de
prezentare si promovare destinate afisirii si publicérii online, dezbaterilor, expozitiilor, elaborate intr-
un limbaj non-tehnic cit mai accesibil, informativ, sugestiv, etc) astfel:

- 2 (doua) exemplare tiparite color, pe suport de hértie, semnate si stampilate, piese scrise si desenate.
- 1 (un) exemplar in format digital, pe suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele
scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate in formate tip imagine/raster, vector
(JPG, PDF, TIFF)

b) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism, Bazd de date urbana
aferentd— versiunea finald ce va fi supusa verificérii, astfel:

- 1 (exemplar) P.U.G. si R.L.U. in format tipdrit color, pe suport de hértie, semnat §i stampilat,
piese scrise si desenate, la scara precizatd in prezentul Caiet de sarcini, destinat verificérii indeplinirii
cerintelor impuse de emitentii avizelor sau acordurilor si introducerii observatiilor rezultate in urma
consultirii si informaérii publicului

- 1 (un) exemplar P.U.G. si R.L.U. in format digital editabil, inscriptionat pe suport optic CD
ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele
desenate atit in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cét si format vectorial structurat pe straturi
GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractanta.

- 1 (un) exemplar Bazi de date urbani aferentd P.U.G. si R.L.U. , inscriptionat pe suport optic
CD ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar
piesele desenate atdt iIn formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cat si format vectorial structurat
pe straturi GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractanti

¢.) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism, Baza de date urbana
aferentd — versiunea finald, verificata ce va fi supusa aprobarii, astfel:

- 4 (exemplare) in format tiparit color, pe suport de hértie, semnat si stampilat, piese scrise si
desenate, la scara precizatd in prezentul Caiet de sarcini, destinat verificérii indeplinirii cerintelor
impuse de emitentii avizelor sau acordurilor si introducerii observatiilor rezultate in urma consultérii
si informarii publicului

- 1 (un) exemplar P.U.G. si R.L.U. in format digital editabil, inscriptionat pe suport optic CD
ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele
desenate atit in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cét si format vectorial structurat pe
straturi GIS sau CAD (DXF, DWQ) agreat de Autoritatea contractanta.

- 1 (un) exemplar Bazi de date urbani aferentd P.U.G. si R.L.U. , inscriptionat pe suport optic
CD ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar
piesele desenate atit in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cét si format vectorial structurat
pe straturi GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractanta.

In aceasti Etapi se realizeazi:

a) Informarea si consultarea publicului in aceasta Etapa, conform art.6, art.31 din Ordinul 2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si Hotérarii Consiliului Local al
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Municipiului Campulung Moldovenesc 27/28.04.2011-"Regulamentului Local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”, finalizata cu
intocmirea raportului final privind informarea si consultarea publicului (art.11 din Anexa la Ordinul
2701/2010)

b) Elaborarea propunerilor de plan — versiunea P.U.G. si R.L.U. redactata cu introducerea tuturor
observatiilor/ cerintelor/ conditiilor mentionate in avize si celor rezultate din procedura de Informare
si consultare publicului, Impreuna cu toate avizele previzute de lege (inclusiv avizul Consiliului
Judetean Suceava si cel al Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltirii si Administratiei). Forma finala
a P.U.G. va fi supusd unei noi dezbateri publice finale in cazul in care au intervenit modificiri
semnificative fata de varianta anterior dezbituta.

¢) Un exemplar complet din P.U.G. ce include o copie a tuturor documentatiilor de obtinere a avizelor,
avizele obfinute, componenta CAD/GIS aferenta PUG in format vectorial necesara constituirii bazei
de date urbane, se inainteazi catre Primiria municipiului Cdmpulung Moldovenesc in vederea
verificdrii integrarii conditiilor avizatorilor §i preludrii solicitirilor pertinente inregistrate in urma
dezbaterilor publice, si in cazul in care se constata conformitatea acesteia, se va emite avizul tehnic al
arhitectului sef.

Potrivit art.36 alin. (1) si (2) din Ordinul 233/2016 structura de specialitate din domeniul
amenajarii teritoriului §i urbanismului a Autoritatii contractante, verifica conformitatea documentatiei,
in ceea ce priveste:

- elaborarea si semnarea documentatiei de citre specialisti atestati conform Legii;
achitarea taxelor si tarifelor previzute de lege;
continutul documentatiei de urbanism in raport cu legislatia in vigoare (existenta
tuturor pieselor scrise si desenate, semnate si stampilate de specialisti atestati conform
Legii, in ceea ce priveste coordonarea si in privinta sectiunilor specializate/sectoriale);
- existenta avizelor sau acordurilor favorabile necesare, aflate in termen de valabilitate;
respectarea, in forma finald a documentatiei, a conditiilor prevazute in avize sau
acordurile obtinute;
existenta raportului informarii si consultérii publicului, conform legislatiei in vigoare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de conformitate, autorititile administratiei publice locale

au obligatia returnirii documentatiei sau solicitérii de completare/modificare potrivit legii.
d) Daca in urma verificarilor structurii de specialitate cu atributii de urbanism si amenajarea
teritoriului, documentatia este considerata completa, Prestatorul va preda Autorititii contractante toate
livrabilele contractului, inclusiv datele CAD/GIS in format vectorial necesare constituirii bazei de date
urbane iar partile vor semna procesul-verbal de receptie cantitativa si calitativ firi obiectii.

Documentatia P.U.G. si R.L.U. definitivata se va preda sub forma tipérita color (piese scrise si
piese desenate) in 4 (patru) exemplare. Predarea livrabilelor se va realiza si in format electronic:
piesele scrise vor fi in format digital DOCX si PDF iar piesele desenate in format digital PDF si
vectorial DWG ori alt format CAD sau GIS compatibil agreat de autoritatea contractanta .

In ceea ce priveste componenta CAD/GIS ce va constitui baza de date urbane a municipiului
Campulung Moldovenesc in format geospatial, indiferent de tipul programelor si al bazei de date
folosite de Ofertant, varianta finald a Planului Urbanistic General actualizat, va trebui transpusi si
predatd intr-un format GIS si CAD agreat de Autoritatea contractant3 (posibil a fi predat in DWG si
format deschis - open GIS pentru a reduce costurile Primariei municipiului Cimpulung Moldovenesc
cu achizitionarea licentelor de operare).

Elementele grafice livrate vor avea asociate in cadrul structurii datele textuale complementare
(atributele), stocarea datelor se va face intr-o bazi de date spatiala (componenta vectoriala va fi stocata
in tabelele bazei de date). Baza de date urbani trebuie sa permiti gestiunea mixta a datelor raster cu
cele vector si cu cele alfanumerice (XLS, .XLSX, .CSV).. Formatul CAD/GIS al bazei de date urbane
trebuie sa asigure Autorititii contractante vizualizarea atributelor si a documentelor asociate fiecarui
obiect geospatial, posibilitatea de efectuare a unor ciutiri avansate, definirea unor filtre de ciutare
dupi diverse atribute.
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ETAPA VI - APROBAREA P.U.G. SI R.L.U. ACTUALIZAT
in aceasts Etapa se realizeazi:

a) Intocmirea Referatului directiei de specialitate din cadrul primariei municipiului Campulung
Moldovenesc.

b) Promovarea documentatiei de urbanism de cétre Primar, in vederea aprobarii prin Hotérdre a
Consiliului Local al municipiului Cimpulung Moldovenesc, in termen de maximum 30 de zile de la
data inregistririi documentatiei complete la registratura Primériei (art.56 alin.6 si 7 din Legea
350/2001) si punerii documentatiei supusa aprobirii in dezbatere publica (potrivit Legii nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica ).

¢) intermen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice si inaintarea referatului de
aprobare elaborat de Primar, Consiliul local are obligatia s emitd o hotfrare prin care aprobd sau
respinge documentatia de urbanism.

Perioada de valabilitate a P.U.G. (maxim 10 ani) se stabileste de cétre autoritatea administratiei
publice locale abilitatda sa aprobe documentatia, in conformitate cu gradul de complexitate si cu
prevederile acesteia si este previzutd in hotirdrea de aprobare a Consiliului Local. Valabilitatea
prevederilor documentatiilor de urbanism se extinde de drept pentru acele investitii care au inceput in
timpul perioadei de valabilitate, pana la finalizarea acestora. P.U.G. si R.L.U. aprobate devin acte de
autoritate ale administratiei publice locale, pentru probleme de dezvoltare urbanisticd a UAT.

d) In termen de 15 zile dupa aprobarea prin hotirarea Consiliului Local a P.U.G., primiria este
obligatd sd transmitd hotéirdrea insotitid de documentatia de aprobare a P.U.G. si R.L.U. aferent cétre
OCPI, in format electronic, in vederea actualizirii din oficiu a destinatiei imobilelor inregistrate in
sistemul integrat de cadastru si carte funciard. De asemenea, un exemplar in format electronic, se
inainteazd Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliard, in format electronic, pentru
preluarea informatiilor in sistemul de evidentd de cadastru si publicitate imobiliara si in geoportalul
INSPIRE si un exemplar in format electronic se transmite MDLPA pentru preluarea in Observatorul
teritorial national.

e) Prestatorul este responsabil pentru transmiterea PUG-urilor cétre Observatorul National al
MLPDA, precum si pentru respectarea procedurilor tehnice aferente

ETAPA VII - MONITORIZAREA IMPLEMENTARII P.U.G. SI R.L.U.
Conform art.32, art.33 din Anexa la Ordinul 2701/2010, informatiile continute In P.U.G. si R.L.U.
aferent reprezintd informatii de interes public si:
vor fi puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primériei municipiului
Céampulung Moldovenesc in sectiunea urbanism
vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, in forma ei consolidata, cu modificérile si completérile
ulterioare.
Anual, autorititile administratiei publice vor face publice modalititile privind aplicarea
prevederilor P.U.G. si stadiul de aplicare.
Toate restrictiile impuse prin documentatiile de urbanism legal aprobate se fac publice de
cétre autoritatile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul
institutiei. potrivit. art.48! alin.5 din Legea nr. 350/2001 actualizata.

2.3 RECEPTIA LIVRABILELOR , TERMENE DE EXECUTIE PENTRU ACTUALIZAREA
P.U.G. CAMPULUNG MOLDOVENESC

Prestarea serviciilor de urbanism necesare actualizarii Planului Urbanistic General al
municipiului Campulung Moldovenesc se va realiza in termen de prestare efectivi aferent tuturor
etapelor de maximum 8 de luni. Termenul de prestare aferent fiecérei etape se va calcula de la data
primirii ordinului de incepere a prestirii serviciilor pana la data predarii livrabilelor aferente fiecarei
in vederea efectudrii receptiei .
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Nu se vor lua in considerare termenul de maxim 30 (treizeci) de zile ulterior predirii livrabilelor,
destinat analizei documentatiilor in vederea efectudrii receptiilor cantitative sau calitative §i nici
perioadele dintre data predarii livrabilelor etapei si ordinul de incepere a etapei urmitoare.

Dupa predarea livrabilelor aferente fiecirei Etape, Autoritatea contractantd are obligatia de a
verifica livrabilele in termen de maxim 30 (treizeci) zile de la predarea acestora in vederea semniiri
proceselor verbale de receptie cantitativa sau calitativa, dupa caz.

Prestatorul are obligatia de a revizui materialele predate intr-un termen de maximum 15 zile de
la solicitarea acesteia ( termenul de revizuire putind fi prelungit de citre autoritate cu maximum 15
zile), sau de a rispunde in mod fundamentat la obiectiile, observatiile sau recomandarile Autoritatii
contractante, in caz contrar neputand fi admisa receptia livrabilelor.

Admiterea procesului verbal de receptie in baza ciruia se efectueazi plata facturii emisa de
Prestator pentru serviciile prestate §i receptionate va permite Prestatorului si treaci la Etapa de
elaborare urmitoare $i Autorititii contractante si emiti ordinul de incepere a lucrarilor.

Pe parcursul elaboririi Planului Urbanistic General, vor avea loc consultiri intre Autoritatea
contractantd si Elaborator, in cadrul cirora Autoritatea contractanti 1si va exprima punctul de vedere
asupra documentatiei, prin formularea unor observatii si a unor recomandiri. Ele vor fi analizate de
Elaborator si introduse, dupi caz, in documentatie.

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Campulung Moldovenesc se va
realiza In termen de maximum 8 luni de la transmiterea Notei de Comanda pentru Etapa 01, din partea
Autoritdtii Contractante. Cele 8 luni se referd la termenul de prestare efectiva fira a lua in considerare
perioadele dintre etapele contractuale.

Livrabile si termene maxime de executie aferente fiecirei etape, redactate in limba
romani, sunt:

ETAPA DURATA LIVRABILE AFERENTE

a.) Bazi de date preliminara si Raportul documentrii

- 1 (un) exemplar tipérit color al Raportului documentarii, pe
suport de hartie, semnat si stampilat, in original.

- 1 (un) exemplar al bazei de date preliminare, in format
digital, sub forma unui director cu fisiere documentare
inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, in format text,
imagine/raster, mixt (DOC/ XLS/ PDF JPG, PDF) si format
vectorial de tip CAD (DXF, DWG).

b.) forma sintetizatd a Planului Urbanistic General al

g:;l::n IeIntare | Termen maxim de | municipiului Campulung Moldovenesc aprobat in anul 2000
Studii d’e exe.cugie.de la data cu modificérile introduse prin documentatiile de urbanism de
fundamentare ordinului de tip PUZ sau PUD: o . .
Analizs ’ incepc?x.'e a prestérii | - 1 (u1[1) exemp‘laF tiparit color, pe suport de hartie, semnat si
diagnostic servu?ulor aferente | stampilat, in original. . o
multicriteriala etapei - 1_(un) exemplar in format digital, 1ns_cr1pgonat pe supgrt
integrata: 2 (doud) luni optic CD ROM/DVD, in format text, imagine/raster, mixt
’ (DOC/ XLS/ PDF JPG, PDF) si format vectorial color de tip
CAD (DXF, DWGQ).

c.) studiile de fundamentare analitice , consultative |
prospective impreund cu seturile de date utilizate in studiu,
analiza diagnostic multicriteriald integrati, analizi S.W.O.T,
astfel:

- 3 (trei) exemplare tipérite color, pe suport de hértie, semnat |
si stampilat, in original. (doua exemplare pentru beneficiarul
PUG-ului si un exemplar pentru proiectantul general)
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- 1 (un) exemplar in format digital, inscriptionat pe suport
optic CD ROM/DVD, piese scrise §i desenate, piesele scrise
vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate
atit in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cat si
format vectorial color editabil de tip CAD (DXF, DWG) .

d.) documentatia necesara informérii si consultérii publicului
aferenti acestei etape ( propunere calendar, metodologie
organizare si desfisurare a procedurii de informare si
consultare, asigurare materialele de prezentare §i promovare
destinate afisarii si publicérii online, dezbaterilor, expozitiilor,
elaborate intr-un limbaj non-tehnic cidt mai accesibil,
informativ, sugestiv, etc) astfel:

- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe
suport optic CD ROM/DVD

| - 2 (doua) exemplare tipdrite color, pe suport de hirtie

Etapa 111
Elaborare
propuneri de
Plan
Urbanistic
General
Regulament
Local
Urbanism
versiune
preliminari ce
va fi supusd
consultarii  §i
avizarii

si
de

Termen maxim de
executie de la data
ordinului de
incepere a prestarii
serviciilor aferente
etapei

3 (trei) luni

| a.) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local
de Urbanism - versiune preliminard destinatd consultirii
| Autoritatii contractante , C.T.A.T.U., Consiliului judetean
| Suceava, insusirii sau respingerii de cétre Consiliului Local al
municipiului Cimpulung Moldovenesc, astfel:
- 3 (patru) exemplare tiparite color, pe suport de hartie,
semnate §i stampilate, piese scrise si desenate destinate .
- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe
suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele
scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele
desenate atit in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF)
cat gi format vectorial structurat pe straturi GIS sau CAD
(DXF, DWG) agreat de Autoritatea contractanta.
b.) documentatia necesara informérii si consultérii publicului
aferenti acestei etape ( propunere calendar, metodologie
organizare si desfigurare a procedurii de informare si
consultare, asigurare materialele de prezentare si promovare
destinate afisérii si publicrii online, dezbaterilor, expozitiilor,
elaborate intr-un limbaj non-tehnic cdt mai accesibil,
informativ, sugestiv, etc) astfel:
- 2 (doua) exemplare tiparite color, pe suport de hartie,
semnate si stampilate, piese scrise si desenate.
- 1 (un) exemplar in format digital, pe suport optic CD
ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in
format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate in
formate tip imagine/raster, vector (JPG, PDF, TIFF)
¢.) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local
de Urbanism — versiune intermediard destinatd Consiliului
Local al municipiului Campulung Moldovenesc spre insusire
sau respingere , versiune ce integreaza punctul de vedere al
C.T.AT.U. , al Consiliului judetean Suceava precum si
rezultatele procedurii de informare si consultare a publicului
astfel:
- 2 (doua) exemplare in format tipérit color, pe suport de hértie,
semnate si stampilate, piese scrise si desenate.
- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe
suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele
scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele
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desenate atdt in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) J
cit si format vectorial structurat pe straturi GIS sau CAD
(DXF, DWG@G) agreat de Autoritatea contractanta.

Etapa IV
Obtinere avize
si/ sau
acorduri

Termen maxim de
executie de la data
ordinului de
incepere a prestarii
serviciilor aferente
etapei

1 (una) luni

a.) documentatiile complete pentru obtinerea avizelor sau
acordurilor astfel:

- 2 (doud) sau 3 (trei) exemplare tiparite color in functie de
solicitdrile avizatorilor, semnate si stampilate ( unul dintre
exemplare ramédnidnd la emitentul avizului iar -celilalt
exemplar in original parafat de emitentul avizului sau
acordului fiind predat Autorititii contractante la finalul Etapei
V)

- 1 (un) exemplar in format digital editabil, inscriptionat pe
suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele
scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele
desenate atat in formate tip imagine/raster (JPG, PDF, TIFF)
cat si format vectorial structurat pe straturi GIS sau CAD
(DXF, DWGQG) agreat de Autoritatea contractant.

b.) toate avizele sau acordurile prevazute de lege, in termenul
de valabilitate al acestora si al certificatului de urbanism (1
exemplar in original aferent fiecérui aviz sau acord)

Etapa V
Elaborare
propuneri de
Plan
Urbanistic
General
Regulament
Local
Urbanism
versiune finala
ce va fi supusi
aprobarii

si

de

Termen maxim de
executie de la data
ordinului de
incepere a prestérii
serviciilor aferente
etapei

[ 2 (doui) luni

a.) documentatia necesari informdrii si consultirii publicului
aferentd acestei etape ( propunere calendar, metodologie
organizare §i desfigurare a procedurii de informare si
consultare, asigurare materialele de prezentare si promovare
destinate afisérii si publicarii online, dezbaterilor, expozitiilor,
elaborate intr-un limbaj non-tehnic cit mai accesibil,
informativ, sugestiv, etc) astfel:

- 2 (doua) exemplare tipdrite color, pe suport de héirtie,
semnate si stampilate, piese scrise si desenate.

- 1 (un) exemplar in format digital, pe suport optic CD
ROM/DVD, piese scrise si desenate, piesele scrise vor fi in
format editabil DOC/ XLS/ PDF iar piesele desenate in
formate tip imagine/raster, vector (JPG, PDF, TIFF)

b.) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local |
de Urbanism, Bazi de date urbana aferenti— versiunea finala
ce va fi supusa verificarii, astfel:

- 1 (exemplar) P.U.G. si R.L.U. in format tiparit color, pe
suport de hartie, semnat si stampilat, piese scrise si desenate,
la scara precizati in prezentul Caiet de sarcini, destinat |
verificarii indeplinirii cerintelor impuse de emitentii avizelor
sau acordurilor si introducerii observatiilor rezultate in urma
consultérii si informarii publicului

- 1 (un) exemplar P.U.G. si R.L.U. in format digital editabil,
inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si
desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/
PDF iar piesele desenate atdt in formate tip imagine/raster
(JPG, PDF, TIFF) cét si format vectorial structurat pe straturi
GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea
contractanti.

- 1 (un) exemplar Bazd de date urband aferentd P.U.G. si
R.L.U. , inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, piese
scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/
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XLS/ PDF iar piesele desenate atit in formate tip
imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cat si format vectorial
structurat pe straturi GIS sau CAD (DXF, DWGQG) agreat de
Autoritatea contractanta

c.) propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local
de Urbanism, Bazi de date urbana aferenti — versiunea finala,
verificatd ce va fi supusa aprobirii, astfel:

- 4 (exemplare) in format tip#rit color, pe suport de hértie,
semnat si stampilat, piese scrise §i desenate, la scara precizatd
in prezentul Caiet de sarcini, destinat verificarii indeplinirii
cerintelor impuse de emitentii avizelor sau acordurilor si
introducerii observatiilor rezultate in urma consultdrii si
informarii publicului

- 1 (un) exemplar P.U.G. si R.L.U. in format digital editabil,
| inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, piese scrise si
' desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/ XLS/
PDF iar piesele desenate atdt in formate tip imagine/raster
(JPG, PDF, TIFF) cat si format vectorial structurat pe straturi
GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de Autoritatea |
contractanta.

- 1 (un) exemplar Bazd de date urband aferentd P.U.G. si
R.L.U. , inscriptionat pe suport optic CD ROM/DVD, piese
scrise si desenate, piesele scrise vor fi in format editabil DOC/
XLS/ PDF iar piesele desenate atit in formate tip
imagine/raster (JPG, PDF, TIFF) cat si format vectorial
structurat pe straturi GIS sau CAD (DXF, DWG) agreat de
[ Autoritatea contractanti

In functie de importanta documentelor elaborate pe parcursul derularii diferitelor Etape ale
contractului si utilitatea acestora pentru autoritatea contractanta, receptia livrabilelor se va face diferit.

2.4 ESALONAREA PLATILOR, GARANTII

Platile partiale se vor face la finalul fiecdrei Etape, pe baza proceselor verbale de receptie
cantitativa sau calitativa a livrabilelor si a facturilor emise de cétre prestator in acord cu serviciile
receptionate, in transe proportionale cu procentajul alocat etapei din valoarea totala a contractului, dupa
cum urmeaza:

ETAPA / LIVRABILE AFERENTE PROCENTAJ
ETAPA

Etapa II - Documentare, Studii de fundamentare, Analizi diagnostic
multicriteriali integrati

- Bazi de date preliminari si Raportul documentarii

- forma sintetizatd a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung
Moldovenesc aprobat in anul 2000 cu modificirile introduse prin
documentatiile de urbanism de tip PUZ sau PUD 20%
- studiile de fundamentare analitice , consultative , prospective impreund cu
seturile de date utilizate in studiu, analiza diagnostic multicriteriald integrata,
analizd S.W.O.T.

- materiale necesare desfagurdrii informérii §i consultarii publicului aferent
acestei etape ( propunere calendar, metodologie organizare si desfisurare a
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procedurii de informare si consultare, asigurare materiale de prezentare
destinate afigérii i publicérii online, dezbaterilor, expozitiilor etc)

Etapa III - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si
Regulament Local de Urbanism — versiune preliminarii ce va fi supusia
consultirii si avizirii

- propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism —
versiune preliminard destinatd consultérii Autoritatii contractante, C.T.A.T.U.,
Consiliului judetean Suceava, insusirii sau respingerii de cétre Consiliului
Local al municipiului Campulung Moldovenesc

- documentatia necesard informdirii si consultirii publicului aferent acestei 10%
etape (propunere calendar, metodologie organizare si desfisurare a procedurii
de informare si consultare, asigurare materialele de prezentare si promovare
destinate afisérii si publicérii online, dezbaterilor, expozitiilor, elaborate intr-
un limbaj non-tehnic cat mai accesibil, informativ, sugestiv, etc)

- propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism —
versiune intermediard destinatd Consiliului Local al municipiului Cimpulung
Moldovenesc spre insusire sau respingere , versiune ce integreazi punctul de
vedere al C.T.A.T.U., al Consiliului judetean Suceava precum s§i rezultatele
_procedurii de informare si consultare a publicului

Etapa IV - Obtinere avize §i/ sau acorduri
- documentatiile complete pentru obtinerea avizelor sau acordurilor 60%
- toaté avizele sau acordurile previzute de lege

( exceptand studiul pedologic ce va fi pus la dispozitie de cétre Autoritatea
contractanta )

Etapa V - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament
Local de Urbanism - versiune finala ce va fi supusi aprobirii
- documentatia necesard informérii si consultdrii publicului aferentd acestei
etape (propunere calendar, metodologie organizare si desfasurare a procedurii
de informare §i consultare, asigurare materialele de prezentare i promovare
destinate afisarii si publicérii online, dezbaterilor, expozitiilor, elaborate intr-

e A . o . . 10%
un limbaj non-tehnic cit mai accesibil, informativ, sugestiv, etc)
- propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism,
Bazi de date urbani aferentd— versiunea finald ce va fi supusi verificarii,
- propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism,
Baz# de date urband aferentd — versiunea finald, verificatd ce va fi supusi
aprobdrii

Garantia de bund executie este de 5% din pretul contractului, fard TVA si se constituie de cétre
Ofertant, in scopul asigurdrii Autoritifii contractante, de indeplinirea cantitativa, calitativd si pentru
perioada convenita a contractului.

Garantia de buna executic se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii
contractului de achizitie publica.

Garantia de bund executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific#rile si completirile ulterioare astfel, intr-una
din urmatoarele modalitati:
a) prin virament bancar in contul deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia, cont la dispozitia autoriti{ii contractante;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;
(11) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt
stat pentru achizitiile de lucréri a céror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fara

56/87



PROIECT: ELABORAREA ST ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL
CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA

TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimati este mai mica sau
egald cu 7.000.000 lei fard TVA;
(1i1) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-
un alt stat membru al Uniunii Europene gi/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritétii de Supraveghere Financiara, dupi caz;

- fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romaénia de cétre
Autoritatea de Supraveghere Financiari;

¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mici de 5.000 lei.

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de maxim 5 zile lucratoare
de la semnarea prezentului contract, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii contractante.
Suma initiald care se depune de cétre prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie si fie
mai micd de 0,5 % din pretul fard TVA a contractului, diferenta pdni la 5 % se va constitui prin retineri
succesive din facturile fiscale, emise si acceptate pentru plata.

Autoritatea contractanti va restitui garantia de buna executie la solicitarea scrisa a Prestatorului,
in termen de cel mult 14 zile de la data indeplinirii tuturor obligatiilor conform Procesului verbal
de receptie finald a proiectului, firi obiectiuni, daci pini la acea datii nu s-a ridicat pretentii

asupra ei, in temeiul art.42 din HG nr. 395/2016.

2.5 MANAGMENTUL RISCULUI

Contract ELABORAREA §1 ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC
GENERAL MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA

RISC

MASURA

Riscul aparitiei greselilor

Autoritatea contractanti:

termenelor de prestare a
serviciului, in mod special
termenele Etapei IV de
obtinere a avizelor sau
acordurilor previazute

In practica nerespectarea
termenelor de obtinere a
avizelor prevazute in Etapa
a IV-a s-a dovedit a fi cel
mai important risc in
derularea contractelor de
actualizare a Planurilor

Urbanistice Generale,
prestatorii invocand
nejustificat schimbarea
frecventa a  cadrului

de elaborare a | conform prevederilor Caietului de sarcini, Autoritatea contractanti are
documentatiei de | la dispozitie comisia tehnici de amenajarea teritoriului si urbanism
urbanism (C.T.A.T.U.) cu rolul de a analiza si observa eventualele omisiuni sau
' erori in elaborarea documentatiei de urbanism, termenul de analiza si
formulare a observatiilor si sugestiilor fiind extins la 30 de zile, pentru |
admiterea receptiilor cantitative sau calitative, dupi caz.
Nerespectarea Prestatorul:

- prin Expertul Cheie Manager de proiect, prestatorul are obligatia de a
se informa din timp asupra conditiilor impuse de avizator si de a pregiti
toate studiile si documentatiile aferente, de a adapta strategia de obtinere
a avizelor , de a respecta graficul de timp asumat si de a intocmi
Rapoartele de progres pe care le va transmite Autorititii contractante.

- echipa de proiectare va studia Planurile de amenajare a teritoriului
precum st documentatiile urbanistice aprobate pentru identificarea unor
conexiuni prezente sau viitoare cu documentatia aflati in elaborare si va

| monitoriza legislatia in domeniu prin studierea publicatiilor de

specialitate pentru anticiparea modificirilor;

| - asigura completarea Echipei de proiectare cu specialisti sau experti

autorizati pentru intocmirea §i semnarea tuturor documentatiilor si
studiilor necesare obtinerii avizelor sau acordurilor, luidnd in considerare
calificarea, competentele, vechimea, experienfa, comunicativitatea,
capacitatea de lucru in echipai etc.;
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legislativ deoarece | - dacd Prestatorul nu reugeste sd finalizeze etapa Etapa IV destinatad
instabilitatea cadrului | obtinerii avizelor sau acordurilor in termenul stabilit, acesta poate
legislativ este o constanti | solicita motivat Autoritifii contractante prelungirea termenului de
ce trebuia anticipatd, nu o | livrare cu 30 de zile.

exceptie. in afara cazului in care Autoritatea contractanti este de acord cu o
prelungire a termenului de livrare, orice intirziere In indeplinirea
contractului, care se poate imputa Prestatorului, dind dreptul Autoritatii
contractante de a solicita penalitdti. Prestatorul are obligatia de a
reobtine avizele cu termen de valabilitate expirat pe cheltuiala sa si de a
actualiza studiile de fundamentare al cdror continut si-a pierdut
valabilitatea in urma prelungirilor acordate.

In situatia in care Autoritatea Contractanta nu mai accepti prelungirea
termenului de livrare aferent Etapei a IV-a Prestatorul va returna
Autorititii contractante sumele incasate in etapele precedente.
Autoritatea contractanti:

Monitorizeazi permanent termenele de prestare a serviciului prin
intermediul raportérilor primite, notificd managerul de

proiect asupra nerespectdrii graficului de executie si eventualelor
penalitati de intarziere ce pot fi aplicate.

Va prevedea in contract clauze privind modul de percepere a
penalititilor de intirziere, stabilite in cotd procentuald din valoarea
serviciilor nereceptionate ( propunere 0,1% / pe zi);

Prin evaluarea ofertelor tehnice Subcapitol 2.2 se asigura ca prestatorul
demonstreazéd experienta Expertilor Cheie cu rol de coordonare, de a
obfine avizele si/sau acordurile Etapei a IV-a, iar procentajul din
valoarea contractului de 60% aferent acestei etape este motivant pentru
| Prestator

2.6. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

a. Realizarea tuturor activitétilor in cadrul contractului In conformitate cu prevederile Caietului
de sarcini si cerintele legislatie aplicabile specificului elaboririi documentatiilor de urbanism, cerintele
avizatorilor;

b. Realizarea Planului de lucru — respectarea Graficului de timp estimat pentru realizarea
fiecdrei activititi din cadrul Etapelor de elaborare pentru derularea activitatilor in cadrul contractului
in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini; In raport cu Planul de lucru - Graficul de timp
estimat pentru realizarea fiecarei activititi din cadrul Etapelor de elaborare prezentat de Oferta tehnica,
ulterior semndrii contractului, Prestatorul prin Expertul Cheie Manager de proiect, are obligatia de
intocmire a Rapoartelor de progres a serviciilor aferente etapei, fazei, activititii desfisurate si
transmiterii acestora cétre Autoritatea contractanta.

Rapoartele de progres vor include o descriere adecvata a progresului serviciilor, incluzand
dificultitile intAmpinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora cu
incadrarea in termenul de prestare asumat vor fi furnizate Autorititii contractante astfel:

- la cel mult 2 luni

- lunar in situatia In care autoritatea contractanta solicita acest lucru
c. Punerea la dispozitia Autoritétii contractante in timp util a tuturor documentelor si livrabilelor
prevazute in Caietul de sarcini pentru efectuarca receptiilor cantitative sau calitative, dupa caz, in
formatul/formatele care si respecte cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de
Autoritatea contractanta;
d. Transmiterea cétre Autoritatea contractanti spre consultare, revizuire si aprobare a documentatiilor
elaborate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea contractant;
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e. Colaborarea cu personalul Autorititii contractante alocat pentru serviciile de urbanism desfasurate
conform contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului, prezentind
Autorititii contractante rapoartele de progres intocmite de citre expertul-cheie manager de proiect ce
raspunde de coordonarea activititilor in cadrul Contractului, punerea la dispozitia Autorititii
contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare §i monitorizare a
performantei privind realizarea activitétilor din contract;

f. Efectuarea serviciilor de urbanism cu personal atestat, potrivit legii, acolo unde aceasta este ceruté
de reglementirile in vigoare sau este solicitata prin caietul de sarcini;

g. Relationarea cu toti factorii interesati implicati in consultarea, Insusirea, avizarea sau autorizarea
documentatiilor ce fac obiectul caietului de sarcini, in scris §i prin participare la sedintele de avizare
sau la dezbaterile organizate, elaborarea si sustinerea documentatiei de prezentare necesara informarii
si consultarii populatiei conform Ord. M.D.R.T. nr.2701/2010 , va oferi rispunsuri scrise motivate i
solutii de specialitate la toate observatiile primite in cursul acestor proceduri si celei privind
transparenta decizionald in administratia publica prevazuta de Legea nr.52/2003, republicata.

h. In cazul deplasarilor pe teren pentru culegerea informatiilor necesare, in situatiile in care
reprezentantii prestatorului sunt invitati la dezbateri sau la sustinerea documentatiilor in fata
avizatorilor, prestatorul trebuie si asigure pentru echipa sa, pe toatd durata deplasérilor, intreaga
logistici si echipamentul necesar. Costurile implicate de aceste activititi ce presupun deplaséri in teren
, deplasiri la sediul autoritifii contractante sau la sediile institutiilor avizatoare, sunt considerate ca
incluse in pretul contractului. Costurile legate de redactarea, multiplicarea si ftransmiterea
documentatiilor, precum si ale oricdror materiale elaborate de catre prestator, sunt considerate ca
incluse in pretul contractului.

i. Daca documentatia de urbanism nu se aproba in Etapa VI din vina prestatorului, acesta va avea
obligatia sd ia de urgentd toate mésurile necesare in vederea intocmirii §i depunerii tuturor
completérilor/ modificarilor solicitate de cétre Consiliul local al municipiului Campulung
Moldovenesc, pe cheltuiala si sau va motiva tehnic sau legal imposibilitatea modificarilor solicitate.
j- In cazul rezilierii contractului, Prestatorul va preda toate materialele elaborate pan in acel moment,
in trei exemplare scrise/desenate, cit si in format editabil (doc, xls, dwg).

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da
curs solicitarilor venite din partea Autorititii contractante, solicitiri ce deriva din natura serviciilor
care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sd fie comunicate in mod expres de citre
Autoritatea contractantd Prestatorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autoritétii contractante.

Prestatorul isi asumé rdspunderea pentru calitatea serviciilor prestate, pentru respectarea termenelor
stabilite, si asigurd consultantd pentru indreptarea diverselor deficiente care pot apérea in perioada
implementérii documentatiei in practica administrativa.

Preciziri privind Dreptul de autor :

Indiferent de sursa informatiilor utilizate in prestarea serviciilor de urbanism, prestatorul va respecta
Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe , interdictiile referitoare la preluarea de
informatii ce intrd sub incidenta acestei legislatii (inclusiv preluate din pérti ale unor documente sau
din documentatii elaborate), fird citarea sistematicd a surselor folosite, prestatorul asuméndu-si
intreaga responsabilitate In cazul unor litigii privind acte de plagiat sau de autoplagiat

Odati cu predarea livrabilelor care fac obiectul prezentului contract, prestatorul se obligé sé cedeze In
favoarea achizitorului toate drepturile de proprietate intelectuala asupra acestora, fard sa emita nici un
fel de pretentii legate de acestea.

Toate documentele, elaborate atdt sub forma scrisa cét si in format electronic de cétre prestator in
cadrul prestarii serviciilor, vor face obiectul dreptului de proprietate exclusivd a Autorititii
contractante.

Prestatorul nu va utiliza copii ale acestor documente in scopuri care nu au legéturd cu contractul de
servicii fard acordul scris prealabil al Autorititii contractante.
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Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuals,
dobandite in executarea contractului fac obiectul dreptului de proprietate exclusivd a Autorititii
contractante, care Ie va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinti,
fara limitare geografica ori de alti naturi.

Autoritatea contractanti este responsabild pentru:

a. Punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor si/sau documentelor pe care le detine si
care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi xerocopiate si returnate
achizitorului la sfarsitul perioadei de executie a contractului.

b. Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedinfelor de analizi
a progresului in cadrul Contractului .

¢. Desemnarea si comunicarea cétre Prestator a persoanei responsabile cu interactiunea si suportul
oferit Prestatorului;

d. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectuandu-se pe bazd de documente justificative;

f. Achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Prestator, in baza facturilor emise de ciitre
acesta din urma si proceselor verbale de Receptie cantitativi sau calitativi a livrabilelor in conformitate
cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini si Contract;

g. Organizarea Receptiei livrabilelor intermediare si finale in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de Sarcini;

h. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a livrabilelor furnizate de Ofertant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

i. Emiterea ordinelor de incepere pentru fiecare etapa a serviciului de proiectare contractat.

CAPITOLUL 3. CERINTE PRIVIND PERSONALUL

Avind In vedere:
- prevederile art.44 alin.(1) si art.46 alin.(1°) din Legea nr. 350/2001 potrivit cirora, actualizarea
Planului Urbanistic General se elaboreazd de cdtre colective interdisciplinare formate din
specialisti atestati in conditiile legii, realizindu-se in baza unor studii de specialitate si a analizei
gradului de implementare a planurilor urbanistice in vigoare si a impactului acestora la nivelul
localitatii
- prevederile art.31 alin.(2) si alin.(5) din OUG nr. 233/2016, potrivit cirora ,actualizarea P.U.G.
reprezintd revizuirea reglementirilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propusi si a
prevederilor planului inifial prin aducerea acestora in acord cu legislatia in vigoare, tendintele de
dezvoltare si cerinfele de dezvoltare durabila socioeconomice si de mediu actuale, precum si
actualizarea listei de proiecte de investitii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare,
realizatd in baza unor studii de specialitate si a analizei gradului de implementare a planurilor
urbanistice in vigoare si a impactului acestora la nivelul unititii administrativ- teritoriale [...] In
cadrul structurii documentatiilor de urbanism ce face obiectul actualizirii, fiind obligatorie
elaborarea unei sectiuni care si cuprindi o evaluare a modului de implementare a prevederilor
documentatiei anterioare.
- prevederile art.17 alin.(3) si alin.(5) din OUG nr. 233/2016, potrivit cirora, confinutul planurilor
urbanistice generale este format din piese obligatorii si optionale si este diferentiat in functie de
complexitatea problematicii generaté de categoria unititilor administrativ-teritoriale, numairul de
locuitori si incadrarea in reteaua de localitati.
Planul Urbanistic General elaborandu-se in format analog si digital (piese scrise si desenate) pe
suport topografic realizat In sistem de proiectie stereograficd 1970".

fiecare Ofertant va prezenta in cuprinsul Ofertei tehnice o Echipd de proiect formatd cel putin din

Experti Cheie care trebuie sd posede competentele si experienta generald si specifici necesard
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indeplinirii in totalitate a sarcinilor previzute in cadrul acestui Caiet de sarcini §i care si poatd lucra
coordonat si eficient in procesul de executare a contractului, in vederea obtinerii rezultatelor agteptate.

Un Expert propus poate ocupa una sau mai multe pozitii in cadrul contractului, cu conditia sa
prezinte certificdrile profesionale solicitate, iar prestarea categoriilor de servicii pentru care a fost
nominalizat si nu se suprapuni ca timp de executie. Astfel Expertul Cheie ce ocupa pozitia Manager
de proiect poate fi aceeasi persoana cu Expertul Cheie ce ocupa pozitia Sef de proiect complex, daca
prezinté certificare de manager de proiect Cod COR: 242101.

Luénd in considerare faptul cd Autoritatea contractanti a solicitat o echipd minimala de proiect,
fiecare Ofertant este liber s& propuni Experti Non-Cheie suplimentari. Pentru fiecare Expert Non-cheie
suplimentar, Ofertantul va indica in mod explicit pozitia lui in cadrul contractului intitulat
ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN
MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA”.

De asemenea, fiecare Ofertant trebuie sé aibd in vedere si faptul cé are obligatia contractuald
de a intocmi documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare Actualizérii Planului
Urbanistic General al municipiului CAmpulung Moldovenesc si de a obtine avizele sau acordurile. In
acest context, institutiile avizatoare pot solicita Experti autorizati sa semneze aceste documentatii, care
nu sunt cupringi in Echipa minimala de proiect solicitatd de Autoritatea contractanta in prezentul Caiet
de sarcini.

De exemplu, documentatia de obtinere a avizului Ministerului Culturii va include un Studiu
istoric Insusit sau elaborat de citre un specialist/expert atestat in conformitate cu prevederile OMCPN
nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si
verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, atestare diferita cu aceea
prevazuta pentru Expertul cheie - Studii de Istorie Urbané cu drept de semniturda R.U.R. - G5 sau
echivalent. Raportul de mediu necesar obtinerii avizului de mediu se intocmeste de cétre specialisti
atestati. Cheltuielile aferente acestor experti sau specialisti autorizati, precum si a documentatiilor pe
care acestia le intocmesc, vor fi suportate in integralitatea lor de catre Ofertant.

Ofertantii trebuie sa facd dovada ca, in Echipa de proiectare fac parte cel putin Expertii Cheie
din tabelul urmétor, atestati RUR potrivit prevederilor art.16, alin.(4) si (5) din Regulamentul referitor
la organizarea si functionarea Registrului urbanistilor din Roménia aprobat prin Hotérirea RUR nr.
101/2010.

TABEL COMPONENTA EXPERTI ECHIPA DE PROIECTARE MINIMALA:

Pozitia ocupatii in cadrul contractului: Expert Cheie - SEF DE PROIECT COMPLEX - rol de
coordonator al elaboririi documentatiei de urbanism

Drept de
Specializare: Urbanist diplomat, master urbanist sau arhitect- urbanist semnitural: D sau
echivalent 3

Experientd minimi : Expertul va face dovada ci a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionaté si aprobaté de cétre beneficiari.

Atributii:

1. Coordoneazi Echipa de specialisti implicati in realizarea documentatiei de actualizare a Planului
Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc;

2. Analizeazi §i coroboreazi informatiile furnizate de studiile de fundamentare sau sectiunile
acestora, In vederea stabilirii si dezvoltérii instrumentelor de proiectare si de planificare care stau la
baza operatiunilor urbane propuse;

3. Proiecteazi si evalueazi operatiunile urbane care stau la baza reglementérilor urbanistice din
Planul Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc;
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4. Coordoneazd si verificd modul de elaborare a pieselor scrise si desenate care fac parte din
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului CAmpulung Moldovenesc,
asigurdnd structurarea informatiei din versiunea finali a documentatiei de urbanism intr-o forma
sinteticd si usor de aplicat;

5. {si asumi rispunderea asupra calititii profesionale a documentatiei de urbanism in integralitatea
sa, elaboratorii studiilor de fundamentare sau a sectiunilor de specialitate fiind raspunzitori pentru
documentele intocmite.

6. Stabileste, impreund cu managerul de proiect, o strategie coordonata de obfinere a avizelor si/sau
acordurilor necesare actualizirii Planului Urbanistic General al municipiului CAmpulung Moldovenesc,
verificnd calitatea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acestora .

7. Asigura reprezentarea Echipei de proiect in cadrul:

- consultarilor cu Autoritatea Contractanta,

- prezentarii §i sustinerii propunerilor in fata comisiilor tehnice sau comisiilor Consiliului Local
al municipiului Campulung Moldovenesc

- sustinerii documentatiei tehnice de obtinere a avizelor necesare (daca este cazul)

- sustinerii propunerilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului CAmpulung
Moldovenesc in cadrul dezbaterilor prevazute de OM 2.701/2010,

8. Asigura planificarea si desfisurarea Etapelor specifice activitatii de informare si de consultare a
populatiei ( OM 2.701/2010 si OM 233/2016 si prezentului Caiet de sarcini ), oferind materialele
necesare consultirii si informaérii publicului, oferind rispunsuri la sugestiile/ observatiile primite,
asistind Autoritatea contractantd in cadrul acestor Etape.

Pozitia ocupati in cadrul contractului: Expert CHEIE - MANAGER DE PROIECT rol de
coordonator al strategiei si planificéirii executirii serviciilor

Drept de
Specializare: Urbanist diplomat, master urbanist sau arhitect- urbanist 2 semnatural: D sau
echivalent 3

- obligatoriu certificare - cod COR: 242101- Manager de proiect

Experientd minima : Expertul va face dovada ca a participat, in calitate de sef de proiect sau
manager de proiect la elaborarea sau actualizarea uneia dintre urmatoarele documentatii de urbanism
sau documente de planificare strategica, receptionate si aprobate de beneficiari municipii sau localititi
cu o populatie de cel putin 20.000 de locuitori:
- Planuri Urbanistice Generale, impreuna cu Regulamentele Locale de Urbanism aferente;
- Strategii de Dezvoltare Locala; Strategii Integrate de Dezvoltare Urbani; Plan de Mobilitate
Urbania Durabili;
Atributii:
1. Elaboreaza respectarea graficul de executie (atat cel fizic, cat si cel valoric), in conditiile agreate cu
Autoritatea contractanti si asigura respectarea acestuia prin:
implementarea procedurii de raportare a progresului proiectului, asigurdnd predarea la timp a
tuturor documentelor din cadrul contractului,;
- coordoneazi asigurarea echipamentelor, resurselor financiare, logisticii necesare Echipei de proiect
pentru buna desfasurare a activititilor;
- anticiparea eventualelor riscuri in derularea contractului, implementarea seturilor de proceduri
pentru prevenirea sau eliminarea efectelor riscurilor identificate.
- stabilirea unor proceduri de comunicare §i mediere cu subcontractantii, propunind completarea
Echipei cu specialisti (mai ales In cazurile in care Ofertantul intdmpina dificultiti in Etapa de obtinere
a avizelor sau acordurilor )
stabilirea, Impreuna cu seful de proiect complex, a unei strategii coordonate de obtinere a avizelor
(inca din Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare a propunerilor pentru a se asigura informatiile
multidisciplinare necesare intocmirii documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor
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necesare actualizarii Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc) in
termenele stabilite prin Caietul de sarcini, Oferta tehnica si contract
2. Asiguri si atingerea obiectivelor contractului, a rezultatelor asteptate si a punctelor de control ale
proiectului, conform cerintelor din Caietul de sarcini si conform prevederilor legale relevante;
3. Implementeazi, impreuna cu seful de proiect complex, procedurile de control al calitétii materialelor
predate de subcontractanti, ( studii de fundamentare si documentatiilor tehnice necesare obtinerii
acordurilor si avizelor necesare actualizérii Planului Urbanistic General al municipiului Campulung
Moldovenesc) de calitatea acestor materiale depinzénd si obtinerea avizelor si/sau acordurilor intr-un
termen rezonabil ;
4. Coordoneazi, impreund cu seful de proiect complex, elaborarea documentatiilor tehnice necesare
obtinerii acordurilor i avizelor necesare actualizirii Planului Urbanistic General al municipiului
Céampulung Moldovenesc si asigura obtinerea avizelor sau acordurilor.
Se informeazd din timp asupra confinutului-cadru al documentatiilor de obtinere a avizelor sau
acordurilor, conditiilor impuse de institutiile avizatoare, asigurdndu-se ca elaboratorii acestor
documentatii tehnice comunica cu avizatorii §i, acolo unde este cazul, participa la sustinerea
documentatiei tehnice de obtinere a avizelor necesare;
5. Asista Autoritatea contractanti n proiectarea, in organizarea si in desfdsurarea activitatii de
informare $i de consultare a populatiei (OM 2.701/2010 si OM 233/2016).

Pozitia ocupati in cadrul contractului: Expert CHEIE - ECHIPARE EDILITARA

Drept de
Specializare: Inginer-urbanist sau inginer de specialitate 2 semniturad!: G1 sau
echivalent 3

Experientd minima : Expertul va face dovada cé a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionaté si aprobati de cétre beneficiari.

Atributii:

1.Elaboreaza studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind echiparea edilitard si acorda
sprijin de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului ;

2.Consiliazd Autoritatea contractantd cu privire la méasurile ce pot fi intreprinse pentru obligarea
detinatorilor de retele edilitare la furnizarea planului cadastral al retelelor edilitare necesare constituirii
bazei de date urbane.

3.Participi la elaborarea pieselor scrise i desenate privind echiparea edilitard, care fac parte din
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cdmpulung Moldovenesc;
4. {si asumi rispunderea asupra calititii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR 101/2010,
Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

5. Colaboreazi la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 (OM 233/2016, Anexa 2
la normele metodologice), punind la dispozitie informatiile privind echiparea edilitara;

6. Colaboreazd cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topografici si actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o baza de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autoritifii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiald a teritoriului administrativ.

Pozitia ocupati in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - CALITATEA MEDIULUI

Specializare: Urbanist diplomat, master urbanist, geograf, urbanist, ecolog,
peisagist diplomat, master peisagist, inginer-urbanist sau inginer de specialitate
inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii de impact

Drept de semnétura!:
G3 sau echivalent 3
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Experienti minimi : Expertul va face dovada ci a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionati si aprobati de citre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind calitatea mediului si acorda
sprijin de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului;

2. Participa la elaborarea pieselor scrise si desenate privind calitatea mediului, care fac parte din
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului CAmpulung Moldovenesc;

3. Isi asumai riaspunderea asupra calitatii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR
101/2010, Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

4. Coordoneazd elaborarea documentatiei tehnice necesare obtinerii avizului de mediu pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cadmpulung Moldovenesc.
Colaboreaza la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor necesare
pentru documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cimpulung
Moldovenesc, conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 ( OM
233/2016, Anexa 2 la normele metodologice), punind la dispozitie informatiile privind calitatea
mediului;

5. Colaboreazi cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topograficd §i actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o bazi de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autoritatii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiald a teritoriului administrativ.

Pozitia ocupati in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - STUDII DE ISTORIE URBANA

Specializare: Urbanist diplomat, magter urbanist, arhitect-urbanist, arhitect Drept de semnitura!:
diplomat, istoric cu studii postuniversitare de urbanism sau cu experienta in G5 sau echivalent 3
domeniul istoriei urbane?

Experientd minima : Expertul va face dovada ci a participat, in acesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionati si aprobati de citre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind studiile de istorie urbani si acorda
sprijin de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului;

2. Participi la elaborarea pieselor scrise si desenate privind studiile de istorie urbana, care fac parte din
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc;

3. Isi asuma riaspunderea asupra calitatii profesionale a documentatiilor intocmite;

4. Coordoneazi actualizarea studiului istoric general ( OM 562/2003, Anexa 1);

5. Colaboreazi cu Expertul Cheie sef de proiect complex si cu ceilalti experti la proiectarea si la
evaluarea operatiunilor urbane propuse, care vor sta la baza reglementarilor urbanistice din cadrul
Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc.

6. Colaboreaza la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 (OM 233/2016, Anexa 2
la normele metodologice), punand la dispozitie informatiile privind studiile de istorie urbani;

7. Colaboreazi cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topografica si actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise §i desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o bazi de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autoritafii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiald a teritoriului administrativ.
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Pozitia ocupati in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - AMENAJARE PEISAGISTICA

Specializare: Peisagist diplomat, master peisagist, master urbanist- peisagist,
urbanist- peisagist, arhitect- urbanist, arhitect- peisagist, inginer horticol-
peisagist sau inginer silvic-peisagist 2

Drept de semnétura:
G6 sau echivalent 3

Experientd minima : Expertul va face dovada cd a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate cu
o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionati si aprobati de cétre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreaza studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind amenajarea peisagisticé gi acorda
sprijin de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului ;

2. Participd la elaborarea pieselor scrise si desenate privind amenajarea peisagisticd, care fac parte din
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc;

3. Isi asuma rispunderea asupra calititii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR 101/2010,
Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

4. Identifica principalele zone verzi din municipiul Campulung Moldovenesc ce necesita a fi protejate,
evalueazi starea acestora, propune solutii urbanistice de amenajare peisagistica pentru conservarea sau
valorificarea zonelor verzi, colaboreazi cu expertul pentru calitatea mediului. Colaboreazi la elaborarea
documentatiei tehnice necesare obtinem avizului de mediu pentru documentatia de actualizare a Planului
Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc.

5. Colaboreazi la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic Generai al municipiului Campulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 (OM 233/2016, Anexa 2
la normele metodologice), punénd la dispozitie informatiile privind amenajarea peisagistica;

6. Colaboreazi cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topografica si actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o bazid de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autorititii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiala a teritoriului administrativ.

Pozitia ocupati in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - STUDII DE TEREN

Drept de
Specializare: Inginer de specialitate 2 semnatural* G8 sau
echivalent 3

|IExperientd minima : Expertul va face dovada ca a participat, In accesasi calitate, la elaborarea sau

actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate

cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionata si aprobata de cétre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind studiile de teren si acorda sprijin
de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului;

2. Participd la elaborarea pieselor scrise si desenate privind studiile de teren, care fac parte din

documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc;

3. Isi asumai rispunderea asupra calititii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR 101/2010,

Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

4. Colaboreazid la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 (OM 233/2016, Anexa 2
la normele metodologice), punédnd la dispozitie informatiile privind studiile de teren;

5. Colaboreazd cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topograficd si actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
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integrarea informatiilor geospatiale intr-o bazi de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autoritdtii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiald a teritoriului administrativ.

6. Ulterior reambularii topografice si al actualizirii suportului cadastral, Expertul Cheie pentru studiile
de teren asiguri si verifica calitatea transpunerii suportului topografic si a celui cadastral in bazi de date
urbane si teritoriale.

Pozitia ocupati in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - GEODEZIE Sl CARTOGRAFIE

Specializare: Inginer de specialitate atestat, autorizat ANCPI categoria B Drept de semnéturi:

Experientd minima : Expertul va face dovada cé a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionati si aprobati de catre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi Studiul privind actualizarea suportului topografic si cadastral (reambulare topografica si
actualizare topografic#), ce va sta la baza actualizérii P.U.G. si constituirii bazei de date urbane

2. Elaboreazi documentatia necesara obtinerii avizului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliard prevazutid la Etapa a IV-a de elaborare a documentatiei de urbanism.

3. Asigura actualizarea suportului topografic necesar tuturor specialititilor implicate in derularea
contractului pe intreg parcursul elaboririi documentatiei de urbanism

4. Colaboreazi la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cadmpulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 ( OM 233/2016, Anexa 2
la normele metodologice), punand la dispozitie informatii cadastrale si topografice actualizate

5. Colaboreaza cu ceilalti Experti Cheie din cadrul Echipei pentru asigurarea suportului topografic
necesar la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o bazi de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autoritdtii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiala a teritoriului administrativ.

Pozitia ocupatii in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - CAI DE COMUNICATII SI
TRANSPORTURI

Specializare: Urbanist diplomat, master urbanist, inginer-urbanist sau inginer | Drept de semnituri!:
de specialitate2 G7 sau echivalent 3

Experientd minima : Expertul va face dovada ci a participat, In accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionati si aprobati de cétre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi studiile de fundamentare sau sectiunile privind céile de comunicatii si transporturile si
acorda sprijin de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului;

2. Participa la elaborarea pieselor scrise §i desenate privind céile de comunicatii si transporturile, care
fac parte din documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cdmpulung
Moldovenesc;

3. isi asumi rispunderea asupra calititii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR 101/2010,
Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

4. Colaboreazi la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 ( OM 233/2016, Anexa
2 la normele metodologice), pundnd la dispozitie informatiile privind ciile de comunicatii si
transporturile;
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| 5. Colaboreazi cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topograficd si actualizarea suportului

| cadastral la transpunerea pieselor scrise §i desenate elaborate Intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o bazi de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autoritétii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea

Pozitia ocupati in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - SOCIOLOGIE URBANA SI
DEMOGRAFIE

Specializare: Sociolog-urbanist sau sociolog cu experienfd in domeniul | Drept de
sociologiei urbane, geograf-urbanist sau geograf 2 semniturd’:
G2 sau echivalent 3

Experienti minimi : Expertul va face dovada ci a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionati si aprobata de cétre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind sociologia urbani si demografia
si acorda sprijin de specialitate Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului;

2. Participa la elaborarea pieselor scrise si desenate privind sociologia urband si demografia, care fac
parte din documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung
Moldovenesc;

3. Isi asumi riaspunderea asupra calititii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR
101/2010, Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

4. Colaboreaza la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 (OM 233/2016, Anexa,
Anexa 2 la normele metodologice), pundnd la dispozitie informatiile privind sociologia urbana si
demografia;

5. Colaboreazi cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topografica si actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
integrarea informatiilor geospatiale intr-o baza de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autorititii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici In gestionarea
geospatiala a teritoriului administrativ.

Pozitia ocupatii in cadrul contractului: EXPERT CHEIE - ECONOMIE URBANA
L.

Specializare: Urbanist diplomat, master urbanist, economist- urbanist sau cu | Drept de semnétura
experientd in domeniul economiei urbane sau geograf-urbanist 2 | G4 sau echivalent *

Experientd minimi : Expertul va face dovada ci a participat, in accesasi calitate, la elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau localitate
cu o populatie minim 20.000 de locuitori, receptionata si aprobata de catre beneficiari.

Atributii:

1. Elaboreazi studiile de fundamentare sau sectiunile acestora privind economia urbani si acorda
sprijin de specialitate

Echipei de proiectare pana la finalizarea contractului ;

2. Participa la elaborarea pieselor scrise si desenate privind economia urband, care fac parte din
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cimpulung Moldovenesc;
3. Isi asumi rispunderea asupra calititii profesionale a documentatiilor intocmite (HCS RUR
101/2010, Anexa 1, Articolul 11, alin.2);

4. Colaboreazi la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru
documentatia de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc,
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii 350/2001 (¢/. OM 233/2016,
Anexa 2 la normele metodologice), punand la dispozitie informatiile privind economia urban;

5. Colaboreazi cu Expertul Cheie responsabil cu reambularea topografica si actualizarea suportului
cadastral la transpunerea pieselor scrise si desenate elaborate intr-un format CAD sau GIS, pentru
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integrarea informatiilor geospatiale intr-o baza de date urbane si teritoriale compatibila cu sistemul
informatic al Autorititii contractante, cu respectarea exemplelor de bune practici in gestionarea
geospatiala a teritoriului administrativ.

1.8imbolurile aferente dreptului de semndturd pentru documentatiile de urbanism sunt definite in Regulamentul referitor la
organizarea §i functionarea Registrului Urbanistilor din Romdnia ( HCS RUR 101/2010, Anexa 2, Articol 16).

2. Categorii de profesionisti previzufi la Articolul 4, alinj)., Anexa 1, HCS RUR 101/2010 sub denumirea de Specialisti
calificatii in domeniul amenajdrii teritoriului §i al urbanismului

3. Expresia ,,sau echivalent” trebuie inteleasd in conformitate cu HCS 101/2010, Anexa 1, Articol 6, alin.4-6

4. Regulamentul ANCPI din 29 martie 2010 privind autorizarea §i recunoasterea autorizirii persoanelor fizice i juridice in
vederea realizdrii i verificdrii lucrdrilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul
Romadniei .

CAPITOLUL 4. CERINTE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

Fiecare Ofertant va prezenta Oferta financiara si Oferta tehnica pentru furnizarea serviciilor
asumate prin contractul intitulat ,ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A
PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC,
JUDETUL SUCEAVA?”, in limita valorii estimate in Fisa de Date, prin completarea formularelor de
oferta cu respectarea cerintelor prezentului Caiet de sarcini si prevederilor legale aplicabile.

In cazul in care Ofertantii vor sesiza neclaritati vor solicita clarificari in cursul procedurii de
achizitie publica .

in scopul evaluirii unitare a ofertelor si selectdrii celei mai avantajoase dintre acestea , toate
ofertele vor fi intocmite cu respectarea continutului si livrabilelor etapelor ILIILIV,V de actualizare a
Planului Urbanistic General al municipiului Campulung Moldovenesc si activititilor aferente lor, asa
cum sunt solicitate in Caietul de sarcini.

Pentru a putea fi usor verificate, evaluate §i comparate, Formularele de Oferta tehnica si Oferta
financiara vor fi depuse atit in format PDF (vectorial sau scanat ) cét si format Microsoft Word cu
extensia *.doc/docx.

4.1 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiard va cuprinde costul total al serviciului necesar executirii contractului, exclusiv
contravaloarea Studiului pedologic care va fi suportat de Autoritatea contractantd fiind necesar
obtinerii avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii Rurale ce va fi
elaborat de citre Oficiului judetean de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) sau de citre
specialisti persoane fizice / juridice atestate.

Oferta financiara nu va include pretul unor licente software pentru aplicatii de tip GIS sau CAD
sau necesare gestionarii bazei de date urbane dar va include serviciile de consultanta si livrabilele
necesare

Ofertantul are obligatia de a suporta toate costurile aferente elaborarii documentatiilor care vor sta
la baza obtinerii avizelor §i acordurilor necesare Planului Urbanistic General al municipiului
Campulung Moldovenesc, si in cazul in care acestea nu pot fi asigurate de cétre Echipa minimala de
Experti Cheie si Experti Non-Cheie solicitatd de catre Autoritatea contractanti in Caietul de sarcini,
Ofertantul trebuie si se asigure cd Oferta financiard include si costurile aferente subcontractarii
serviciilor sau a cooptdrii de expertizd solicitata de cétre institutiile avizatoare pentru elaborarea
respectivelor documentatii, fira ca acest lucru sa duca la modificarea Ofertei financiare.

Oferta financiard va fi insotita de o anexa in care va fi defalcat pretul fara TVA, pe fiecare Etapa
in parte, conform tabelului sintetic prezentat mai jos.

in cadrul Propunerii financiare se va prezenta Formularul de oferta, pretul din formularul de oferta
reprezinta pretul ofertat pentru executia contractului, conform documentatiei de atribuire si va fi
exprimat in lei fara TVA. Se va prezenta o singura oferta de pret, nu se admit oferte alternative.
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De asemenea, se va prezenta Centralizatorul propunerii financiare, conform formularului
din cadrul Modelelor de formulare, care va reprezenta efortul (exprimat in zile/om) pentru
fiecare expert cheie (dupa caz, experti non cheie, daca exista) implicati in activitiitile din cadrul
contractului.

TABEL SINTETIC ETAPE, FAZE SI ACTIVITATI NECESARE INTOCMIRII
OFERTEI FINANCIARE

Valoarea
ETAPA FAZA ACTIVITATEA 1 fiara TVA
: (lei)

FAZA 1 | 01. Documentare

02. Studiu privind actualizarea suportului topografic si
cadastral (reambulare topografica si actualizare
topografici), necesar actualizarii P.U.G. si constituirii
bazei de date urbane.

03. Studiu privind conditiile geotehnice si hidrogeologice
(inundabil, aluneciri, conditii de fundare), elaborare harti
de hazard, zonare geotehnica

04. Studiu privind relatiile periurbane, relatii in teritoriu
cu localitétile adiacente, reglementari ale planurilor de
amenajare a teritoriului

05. Studiu privind organizarea circulatiei si
transporturilor;

06. Studiu privind reabilitarea, protectia si conservarea
mediului, inclusiv riscurile naturale si antropice;

07. Studiu istoric general, evolutia fondului construit,
zone de interes urbanistic, identitatea si stadiul de

FAZA 2 dezvoltare al carticrelor; !
ETAPA i 08. Studiu privind peisajul, analiza retelei de spatii verzi si |
I FAZA 3 dotéri de agrement aferente

09. Studiu privind tipurile de proprietate si circulatia
juridica a terenurilor

10. Infrastructura tehnico-edilitara

11. Anchete socio-urbanistice privind optiunile populatiei
Documentatia necesard informérii si consultérii publicului
aferentd Etapei I1 , Faza 3 ( propunere calendar,
metodologie organizare si desfasurare a procedurii de
informare si consultare, asigurare materialele de
prezentare si promovare destinate afisirii si publicérii
online, dezbaterilor, expozitiilor, elaborate intr-un limbaj
non-tehnic cdt mai accesibil, informativ, sugestiv, etc)

12. Evolutia activitatilor economice

13. Evolutia socio-demograficd, a deplasarii si
reconversiei fortei de munca.

14. Mobilitate si transport

15. Impactul schimbirilor climatice

FAZA 4. 16. Sinteza studii de fundamentare, analiza diagnostic
multicriteriald integrata, analizi S.W.O.T
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| Valoarea

ETAPA FAZA ACTIVITATEA 1 fardi TVA
(lei)

17. Propuneri Plan Urbanistic General si Regulament
Local de Urbanism - versiunea preliminari ce va fi supusi
consultiirii si avizirii
18. Documentatia necesara informarii §i consultarii

ETAPA . e .
I publicului aferenta acestei etape ( propunere calendar,

metodologie organizare si desfasurare a procedurii de
FAZA 2. . . . .
informare si consultare, asigurare materialele de
prezentare si promovare destinate afisarii i publicéirii
online, dezbaterilor, expozitiilor, elaborate intr-un limbaj
non-tehnic cat mai accesibil, informativ, sugestiv, etc)

FAZA 1.

19. Documentatiile complete pentru obtinerea avizelor sau
ETAPA acordurilor

v 20. Toate avizele sau acordurile previzute de lege, in
termenul de valabilitate al acestora si al certificatului de
urbanism

21. Documentatia necesara informarii si consultarii
publicului aferentd acestei etape ( propunere calendar,
metodologie organizare si desfasurare a procedurii de
informare §i consultare, asigurare materialele de
ETAPA prezentare §i promovare destinate afisérii §i publicarii
Vv online, dezbaterilor,

expozitiilor, elaborate intr-un limbaj non-tehnic cat mai
accesibil, informativ, sugestiv, etc)

| 22. Propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament
Local de Urbanism, Bazi de date urbani aferentd —
versiunea final3 ce va fi supusi aprobarii

4.2 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Se va prezenta Formularul de propunere tehnici, previzut in Documentatia de atribuire.

Oferta tehnica trebuie sa convingd Autoritatea Contractanta ci, In caz de atribuire, Ofertantul
dispune de resurse umane, materiale, tehnice, logistice si informationale suficiente pentru a asigura
realizarea serviciilor pentru care se oferteazi, cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in
vigoare.

Oferta tehnicd va cuprinde o descriere detaliatd a modului de indeplinire a activititilor previzute
in Caietul de sarcini, respectand structura de prezentare si cerintele pentru intocmirea documentatiilor
in vederea obtinerii avizelor / acordurilor.

Specificatiile prevazute in Caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu
respecta toate cerintele minime vor fi respinse ca fiind neconforme.

Oferta tehnica va fi Intocmit astfel Incét sa asigure Autoritatii contractante posibilitatea:

- identific#rii si verificdrii cu usurinta a conformititii Ofertei in raport cu toate specificatiile,

solicitirile, obligatiile care fac obiectul documentatiei de atribuire

- aplicarii criteriilor de evaluare a ofertelor, prin oferirea tuturor informatiilor si documentelor

solicitate in Caietul de sarcini prezentate in forma solicitata de citre Autoritatea contractanta
fiind respinse ca neconforme ofertele care nu intrunesc aceste cerinte, ofertele incomplete, ofertele care
utilizeazd formuléri vagi, de genul "conform caietului de sarcini”.

In acest scop, Ofertantul va putea include si alte informatii pe care le considera relevante in

vederea stabilirii conformitétii Ofertei tehnice cu specificatiile tehnice minimale din documentatia de
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atribuire, justificari, calcule si alte documente de naturd tehnica astfel incét indeplinirea oricarei cerinte
din caietul de sarcini sa fie demonstrata In mod clar si sa poati fi verificata cu usurinta.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada
de valabilitate. Fiecare Ofertant este obligat sa numeroteze fiecare pagina a ofertei. Ofertantii vor
prezenta (conform art. 51 din Legea 98/2016) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i numeasca in Oferta tehnica si sd detalieze
partea/partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. in acest caz, Propunerea tehnica trebuie
insotita de o declaratie emisa de Ofertant cu privire la partea sau partile din Contract pe care Ofertantul
intentioneaza sa le subcontracteze (inclusiv nominalizarea subcontractantilor).

in cazul depunerii unei oferte comune, propunerea tehnica trebuie sa evidentieze partea pe care
fiecare din membrii asocierii o va indeplini/executa cu descrierea modului de impirtire a sarcinilor
intre membrii acesteia precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale,
financiare si umane utilizate.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale
obligatorii, pentru fiecare dintre etapele ILIIILIV,V de actualizare a Planului Urbanistic General al
municipiului Campulung Moldovenesc si activititile subscrise lor prezentate in Caietul de sarcini,
Oferta tehnici va descrie in detaliu, urmétoarele aspecte:

a. Metodologie de abordare propusi pentru realizarea fieciirei activititi din cadrul etapelor de
elaborare, detaliatd pe activitati si verificata printr-o serie de indicatori de realizare a activitatilor, care
sé asigure obtinerea rezultatelor anticipate, descrierea strategiei de realizare a fiecarei activitéti propuse
de Ofertant din cadrul Etapelor de elaborare (inclusiv fazele aferente acestora) previzute in Caietul de
sarcini;

Ofertantii vor preciza :
- modul de abordare a activititii de raportare cu privire la progresul serviciilor,
- modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot apirea pe parcursul derularii
contractului i mésuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini,

modul de abordare a activitdtii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, dupa
caz, a riscurilor identificate Tn caietul de sarcini;

Ofertantii vor prezenta un rezumat al abordarii propuse pentru executia contractului, cu
prezentarea Etapelor de derulare ale acestuia (se va urméri corelarea etapele de elaborare propuse,
inclusiv fazele aferente acestora, in Caietul de sarcini si evidentierea momentelor semnificative ale
executiei proiectului in raport cu necesitatea atingerii obiectivelor din prezentul Caietul de sarcini).

Activitatile descrise in Metodologie trebuie reprezentate ca durati in Planul de lucru si trebuie
reflectate in Oferta financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de pachet de activititi.

b. Structura si continutul documentelor propuse de Ofertant pentru principalele livrabile:
(studii de fundamentare, sinteza acestora si diagnosticul general si prospectiv, P.U.G., R.L.U.);

c. Planul de lucru - Graficul de timp estimat pentru realizarea fiecirei activititi din cadrul
Etapelor de elaborare, pe luni, (fird a depisi cumulat termenul maxim de executie care sa indice,
pentru fiecare dintre etapele de ILIILIV,V, ordinea cronologicé si programarea in timp a activititilor,
corelat cu complexitatea lor si experienta coordonatorilor proiectului ;

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:
* Grafic de timp pe luni din care sa rezulte perioada de realizare pentru fiecare Etapa din proiect.
* Denumirea si durata activititilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt
acestea prezentate in metodologia de abordare propusa
* Succesiunea §i inter-relationarea acestor activitati;
+ Punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
* Planul de lucru propus trebuie si fie:
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= conform cu abordarea si metodologia propusi;

= sd demonstreze:

= Intelegerea prevederilor din Caietul de sarcini;

= abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

* fincadrarea activitétilor in timp de aga maniera incét si se asigure finalizarea
serviciilor in termenul specificat in Caietul de sarcini.

Avind in vedere faptul cii este permis faptul ca un expert-cheie propus si ocupe una sau
mai multe pozitii in cadrul contractului, cu conditia ca prestarea categoriilor de servicii pentru
care a fost nominalizat s nu se suprapuni ca timp de executie, in cadrul graficul de timp se va
evidentia perioada de timp in care fiecare expert-cheie isi va desfisura activitatea in cadrul
proiectului.

d. Resursele folosite, pe fiecare activitate in parte, resursele umane (experti implicati), materiale,
tehnice, logistice (echipamente, instrumentar, software etc.) si informationale (baze/seturi de date,
documente etc.) necesare pentru implementarea fiecarei activitdti din cadrul Etapelor ILIILIV,V
(inclusiv fazele aferente);

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfisurarea contractului si nu tot
echipamentul detinut de cétre ofertant. Ofertantii vor preciza atdt modul de abordare si gestionare a
relatiei cu subcontractantii, in raport cu activititile subcontractate (daci este cazul), cit si modul de
abordare a activititilor corespunzitoare indeplinirii cerintelor privind séndtatea si securitatea in munci,
inclusiv modul in care Ofertantul devenit contractor se va asigura cd pe parcursul executdrii
contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii sunt respectate
(daca este cazul);

e. Componenta Echipei de proiectare, lista Expertilor Cheie si descrierea sintetici a experientei
acestora, (contracte in care au fost implicati), impreund cu CV-urile si documentele doveditoare.

Fiecare Ofertant va prezenta o echipa de proiect formatd din Experti si din specialisti in
domeniile urbanismului, geodeziei si cartografiei si altor specialititi, care sd posede competentele si
experienta generald si specificd necesara Indeplinirii in totalitate a sarcinilor prevazute in cadrul acestui
Caiet de sarcini. Echipa de proiectare trebuie sd poatd lucra coordonat si eficient in procesul de
executare a contractului, in vederea obtinerii rezultatelor anticipate.

Pentru fiecare Expert Cheie si Expert Non-Cheie, Ofertantul va prezenta un Curriculum Vitae
in original, semnat de cétre titular, copiile diplomelor/certificatelor/atestatelor de studii/legitimatiilor
vizate la zi conforme cu originalul sau documente similare, respectiv recomandéri/orice tip de
document similar emis, stampilat si semnat, de cétre un beneficiar public sau privat, prin care si se
facd dovada indeplinirii nivelului minim impus de studii, certificiri/autoriziri si de experienta generala
si specificd. Fiecare copie va contine mentiunea ,,Conform cu originalul”.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea contractanti accepti
documente (diplome /certificate/ atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme
stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru
recunoasterea si echivalarea certificarilor/ autorizérilor in cauza.

Dacid personalul nu este angajat permanent al Ofertantului, se va prezenta o declaratie de
disponibilitate/angajament/acord de participare, ce va fi semnata in original de cétre expert.

Luand in considerare faptul ca Autoritatea contractanta a solicitat o echipa minimala de proiect
si cd institutiile avizatoare pot solicita semnarea acestor documentatii de cétre Experti autorizati care
nu sunt ceruti de Autoritatea contractanti in echipa minimala de proiect prin acest Caiet de sarcini,
fiecare Ofertant este liber sa propund Experti Non-Cheie suplimentari cu conditia indicérii pozitiei
acestuia in cadrul contractului intitulat Elaborare in format digital a documentatiei de amenajarea
teritoriului §i de urbanism - Plan Urbanistic General pentru municipiul Campulung Moldovenesc,
judetul Suceava. Cheltuielile aferente acestor Experti autorizati, precum si a documentatiilor pe care
acestia le Tntocmesc, vor fi suportate in integralitatea lor de Ofertant. Fiecare Ofertant va indica
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care au participat Expertii Cheie propusi.

Nota:

Experienta similara a expertilor-cheie, confirmatd de documentele doveditoare sus-mentionate
reprezintd factor de evaluare al ofertelor. Chiar daca Autoritatea contractantd va acorda punctaj
exclusiv pentru experienta Expertilor Cheie, fiecare Ofertant va prezenta intreaga Echipa Experti Cheie
sau Non-Cheie, a intregului personal implicat in furnizarea serviciilor de urbanism asumate prin
contractul intitulat ”JELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI
URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL
SUCEAVA ", 1n limita valorii estimate n Figa de date Fiecare Ofertant va nominaliza toti Expertii
Cheie si Non-Cheie care alcatuiesc Echipai de proiect.

«  Ofertantii au obligatia sa identifice, in functie de necesitati, orice alta categorie de specialigti
necesara implementérii in bune conditii a obligatiilor contractului.

Ofertantii vor prezenta Oferta tehnici cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini si
avand ca model tabelele de mai jos:

Metodologie de abordare propusi pentru realizarea fiecirei activititi din cadrul

Etapelor de elaborare Etapa / Faza / Abordarea / metodologia propusi
Activitatea 1 pentru realizarea activititilor 2

Etapa II - Documentare, studii de fundamentare, analiza diagnostic multicriteriali integrata:

Faza 1. - Documentare

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.1.n.

Faza 2. - Elaborare studii de fundamentare

Activitatea 2.1.

Activitatea 2.2.

Activitatea 2.n.

Faza 3. - Informare §i consultare, aferenti etapei de documentare si elaborare a studiilor de
fundamentare

Activitatea 3.1.

Activitatea 3.2.

Activitatea 3.n.

Faza 4. - Elaborare sintezi studii de fundamentare, analizi diagnostic multicriteriali integrata,
analiza S.W.0.T

Activitatea 4.1.

Activitatea 4.2,

Activitatea 1.4.n.

Etapa III - Elaborare propuneri Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism

Faza 1. - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism —
versiune preliminari ce va fi supusi consultirii si avizarii

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.n.

Faza 2. - Informare si consultare, aferenta etapei de elaborare a propunerilor preliminare _1

Activitatea 2.1. 1
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Activitatea 2.2. l

Activitatea 2.n.

Etapa IV - Obtinere avize si/sau acorduri

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.n.

Etapa V - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism
— versiune finali ce va fi supusi aprobirii

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.n.

1. Etapele si fazele sunt prezentate in Caietul de sarcini. Activitétile care se subscriu Etapelor si
fazelor din Caietul de sarcini, ca §i indicatorii de rezultat, vor fi propuse si asumate prin Oferta Tehnica
de cétre Ofertant, astfel incat si contribuie la obtinerea rezultatelor contractului.

2. Pentru fiecare dintre activitdtile propuse, Ofertantul va completa in tabel o secventi sinteticd de
pasi, care duc la indeplinirea activitétii, in care va descrie pe scurt abordarea / metodologia avute in
vedere pentru realizarea activititilor. Pentru fiecare activitate in parte, Ofertantul va propune cel putin
un indicator cuantificabil de realizare a activititii respective.

Ofertantul va prezenta in Oferta tehnici o sistematizare a metodologiei de abordare a fiecérei Etape,
faze, activitati

Spre exemplu, pentru realizarea unui studiu de fundamentare din cadrul Etapei II, Faza2. aceasta
metodologie ar putea cuprinde informatii precum: colectarea de date din surse secundare (de ex.
statistici disponibile la autoritafile din domeniu, studii elaborate anterior) si primare (realizarea unui
sondaj in rindul populatiei) si centralizarea lor intr-o bazid de date; prelucrarea datelor colectate
utilizand instrumente statistice (de ex. Microsoft Excel pentru a genera serii de timp, grafice, tabele),
grafice (elaborare parti desenate in format PDF/JPEG pentru informarea publicului sau DWG
(CAD/GIS) pentru consultéri prealabile cu autoritatea contractanta) etc.

Metodologia de realizare a fiecérei activititi propuse de Ofertant, din cadrul Etapelor I, III, IV, V
prevazute in Caietul de sarcini, inclusiv fazele si activititile aferente acestora , va prezenta modul in
care Ofertantul, intelege:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin Caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului sau
strategiei ce va fi utilizata pentru atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activititilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmétoarele informatii trebuie prezentate aici:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit,
ce pot avea incidenta asupra deruldrii/implementérii acestuia;

- identificarea §i explicitarea aspectelor-Cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si
atingerea rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului si a
rezultatelor intermediare aferente, In raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin Caietul de
sarcini.
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Structura si Eontin_l_ltul documentelor propuse de Ofertant_pentru principalele livrabile:

Livrabilul

Structura si ]
cuprinsul propus ! |

Studii de fundamentare analitice

01. Studiu privind actualizarea suportului topografic si cadastral (reambulare
topografici si actualizare topograficd), necesar actualizarii P.U.G. si
constituirii bazei de date urbane.

02. Studiu privind conditiile geotehnice si hidrogeologice (inundabil,
aluneciri, conditii de fundare), elaborare harti de hazard, zonare geotehnici

03. Studiu privind relatiile periurbane, relatii in teritoriu cu localitatile
adiacente, reglementdri ale planurilor de amenajare a teritoriului

04. Studiu privind organizarea circulatiei si transporturilor;

05. Studiu privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului, inclusiv
riscurile naturale si antropice;

06. Studiu istoric general, evolutia fondului construit, zone de interes
urbanistic, identitatea si stadiul de dezvoltare al cartierelor;

07. Studiu privind peisajul; analiza retea de spatii verzi §i dotiri de agrement
aferente

08. Studiu privind tipurile de proprietate si circulatia juridica a terenurilor

09. Infrastructura tehnico-edilitara

Studii de fundamentare consultative

10. Anchete socio-urbanistice privind optiunile populatiei

Documentatia necesard informarii si consultérii publicului aferentd Etapei II ,
Faza 3 ( propunere calendar, metodologie organizare si desfasurare a
procedurii de informare si consultare, asigurare materialele de prezentare si
promovare destinate afigérii si publicérii online, dezbaterilor, expozitiilor,
elaborate intr-un limbaj non-tehnic cdt mai accesibil, informativ, sugestiv, etc)

Studiile de fundamentare prospective

11. Evolutia activititilor economice

12. Evolutia socio-demografica, a deplasérii si reconversiei fortei de munci

13. Mobilitate si transport

14. Impactul schimbarilor climatice

15. Sinteza studii de fundamentare, analiza diagnostic multicriterial3 integrata,
analizd S.W.0.T

16. Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism
versiunea preliminari ce va fi supusa consultirii

17. Organizarea procedurii i materialelor pentru informare gi de consultare a
publicului, aferenta etapei de elaborare a propunerilor

18. Documentatii de obtinere a avizelor si/ sau acordurilor

19. Organizarea procedurii si materialelor pentru informare si de consultarea
finala a publicului, aferenti etapei de aprobare

20. Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism
versiunea finala ce va fi supusi aprobarii

1, Propunerea de structurd si conginut a Ofertantului va integra cerintele minimale din Caietul de
sarcini pentru elaborarea documentatiei de actualizare a PUG, precum si prevederile Ordinului nr.

233/2016.

75/87



PROIECT: ELABORARFA §1 ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL
CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA

Planul de lucru - Graficul de timp estimat pentru realizarea fiecirei ac_tivitigi_ din cadrul
Etapelor de elaborare

Etapa / Faza / Activitatea 1 Luna de Luna de
incepere a finalizare a
activitatii 2 activitatii 3

Etapa II - Documentare, studii de fundamentare, analiza
diagnostic multicriteriali integrati:

Faza 1. - Documentare

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.1.n.

Faza 2. - Elaborare studii de fundamentare

Activitatea 2.1.

Activitatea 2.2.

Activitatea 2.n.

Faza 3. - Informare si consultare, aferenti etapei de
documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

Activitatea 3.1.

Activitatea 3.2.

Activitatea 3.n.

Faza 4. - Elaborare sintezi studii de fundamentare,
analizd diagnostic multicriteriali integrati, analizi S.W.0.T

Activitatea 4.1.

Activitatea 4.2.

Activitatea 1.4.n.

Etapa III - Elaborare propuneri Plan Urbanistic General
si Regulament Local de Urbanism

Faza 1. - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General
si Regulament Local de Urbanism — versiune preliminari ce
va fi supusil consultirii si avizarii

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.n,

Faza 2. - Informare si consultare, aferenti etapei de
elaborare a propunerilor preliminare

Activitatea 2.1.

Activitatea 2.2.

Activitatea 2.n.

Etapa IV - Obtinere avize si/sau acorduri

Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.n.

Etapa V — Elaborare propuneri de Plan Urbanistic
General si Regulament Local de Urbanism — versiune finala
ce va fi supusa aprobairii
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Activitatea 1.1.

Activitatea 1.2.

Activitatea 1.n.

1. Etapele si fazele sunt prezentate in Caietul de sarcini. Activitdtile care se subscriu Etapelor §i
fazelor din Caietul de sarcini, ca si indicatorii de rezultat, vor fi propuse si asumate prin Oferta
tehnicd de cdtre Ofertant, astfel incdt sd contribuie la obtinerea rezultatelor contractului.

2. Ofertantul va indica tipurile de resurse materiale/tehnice folosite (echipamente, programe
informatice, instrumentar, tehnologii etc.). De ex. activitatea X implicd utilizarea a 5 stafii de lucru
grafice si a programului AutoCad, 2 autoturisme pentru deplasare in teritoriu, o statie GPS elc.

3. Ofertantul va indica care sunt expertii implicafi in derularea activitdtii si personalul auxiliar.
De exemplu, in activitatea X se vor implica Expertul-cheie Echipare Edilitara in colaborare cu
Expertul cheie in Studii de teren, personal auxiliar inginer de instalatii, etc.

4. Ofertantul va indica tipurile de date necesare pentru derularea activitdtii, care pot fi furnizate
de cdtre Autoritatea contractantd sau din alte surse. De exemplu pentru activitatea X este nevoie de
lista tuturor PUZ- urilor aprobate in perioada 2000-2024.

Componenta Echipei de proiectare, lista Expertilor Cheie si
descrierea sintetica a experientei acestora

Numele si .\ - .
Nr. prenumeie Pozitia ocupata in Expeqen;a Observafii
Crt Expertului propus cadrul contractului expertului propus
1 Sef proiect complex |
2 Manager de proiect
3 Echipare edilitarad
4 Calitatea mediului
Studii de istorie
5 <
urbana

Amenajare

peisagistica
7 Studii de teren
3 Geodezie si

cartografie
9 Cii de comunicatie si

transporturi
10 Sociologie urbani si

demografie ]
11 Economie urbani '

Experti non-Cheie

12 suplimentari, propusi optional

de Ofertant I
EXPERIENTA SIMILARA

Ofertantii trebuie sa faca dovada prestarii serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, calculate
pana la data limita de depunere a ofertelor, in valoare de minim 770.000 lei, fard TVA, la nivelul unuia
sau mai multor contracte, avand ca obiect servicii similare celor supuse achizitiei, respectiv realizarea
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unor documentatii de tip PUZ, PUG, PMUD si transpunerea acestor documentatii in format GIS, sau
echivalent.

Prin ,,servicii duse la bun sfarsit”, ofertantii vor intelege servicii prestate si receptionate, care sunt
insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din
domeniul din care face parte obiectul contractului.

in situatia in care contractele de servicii au fost semnate inainte de perioada de 3 ani si se prezinti
documente care confirmi receptionarea respectivelor servicii in perioada de referintd, autoritatea
contractantd va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor care fac obiectul respectivelor
documente prezentate pentru indeplinirea cerintei.

CAPITOLUL 5. CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

Vor fi evaluate doar ofertele admisibile i conforme din punct de vedere al Ofertei tehnice si al
Ofertei financiare, restul ofertelor fiind respinse. Ofertele financiare care depégesc limita valorii
estimate in Fisa de Date vor fi respinse ca neconforme.

Adjudecarea se va face in favoarea Ofertantului care va prezenta Oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate-pret", cu
respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini.

In tabelul de mai jos sunt prezentati factorii de evaluare pe baza cirora Autoritatea contractanti va
selecta Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere a raportului calitate-pret si ponderea acestora:

FACTOR DE PUNCTAJ PUNCTAJ TOTAL

EVALUARE PONDERE MAXIM OFERTANT
OFERTA o _
FINANCIARA 35% 35 P=P1+P2
OFERTA TEHNICA 65% [ 65 J

Avind in vedere prevederile art. 32 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificarile
si completérile ulterioare, pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
in conformitate cu dispozitiile art. 187 alin. (2) din Lega nr. 98/2016, autoritatea contractanti va aplica
criteriul de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret”, utilizind factori de evaluare, de naturd
financiara si tehnica.

Tindnd cont de prevederile art. 3, alin. (6) din Instrctiunea ANAP nr. 1/2017, in cazul
contractelor ce includ o componentd semnificativa de servicii avand ca obiect prestatii intelectuale care
presupun activitdti cu nivel de complexitate ridicat, situatie in care calitatea personalului are un impact
semnificativ asupra calitéitii executérii respectivelor contracte, calificarea, experienta profesionala si/sau
modul de organizare reprezinti caracteristici ale ofertei, ce descriu, in fapt, nivelul tehnic sau functional
al acesteia, fiind considerate un avantaj calitativ ce poate fi punctat. In acest caz, calificarea, experienta
profesionalé si/sau modul de organizare a personalului-cheie se utilizeazi ca factori de evaluare in cadrul
criteriului de atribuire pret-calitate/cost-calitate.

I. Pretul ofertei — 35 %:

Avénd in vedere faptul cid acest contract de servicii are ca obiect prestatii intelectuale, care
presupun activitiiti cu nivel de complexitate foarte ridicat, factorul de evaluare privind pretul ofertei
va avea o pondere de 35 %, neincilcind, in acest sens, prevederile art. 32 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016.

Algoritm de calcul:

Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scizut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului
de evaluare, respectiv 35 de puncte.

b) Pentru oricare alt pret ofertat, altul decét pretul cel mai mic, punctajul se va acorda astfel:
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o - P = (Pmin/Pn) x 35
in care,

Pmin - pretul cel mai mic, ofertat;
Pn - oricare alt pret ofertat, altul decét pretul cel mai mic.

IL. Experienta personalului ce va realiza efectiv activititile care fac obiectul contractului ce
urmeazi a fi atribuit, cu o pondere de 65 %.

IL.1. Expert-cheie - SEF DE PROIECT COMPLEX — 10 puncte

Experientd specificdi — participarea, in calitate de sef de proiect, la cel putin un
proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiu sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si aprobat de ciitre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de sef de proiect, la douii proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau de localitate
cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, Impreund cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de sef de proiect, la trei proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau de localitate
cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionate si aprobate de citre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de sef de proiect, la patru proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau de localitate
cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionate §i aprobate de citre beneficiar - 6 puncte;

- participarea expertului, in calitate de sef de proiect, la cinci proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau de localitate
cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionate §i aprobate de citre beneficiar- 8 puncte;

- participarea expertului, in calitate de sef de proiect, la mai mult de cinci proiecte/contracte
ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau
de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 10 puncte.

Nota: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienti similarid participarea
acestuia, in calitate de sef de proiect, doar la un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu
o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionate si aprobate de citre beneficiar, i se vor acorda zero puncte.

I1.2. Expert-cheie - MANAGER DE PROIECT - 10 puncte

Experientd specifici — participarea, in calitate de manager de proiect, la cel putin un
proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip:

- Plan Urbanistic General de municipiu sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000
locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent;

- Strategie de dezvoltare locala;

- Strategie integrati de dezvoltare urbani sau

- Plan de mobilitate urbani durabili,
documentatii receptionate si aprobate de citre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de manager de proiect, la doui proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea de documentatii precizate mai sus - 2 puncte;
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- participarea expertului, in calitate de manager de proiect,la trei proiecte/contracte ce vizeaza
elaborarea sau actualizarea de documentatii precizate mai sus - 4 puncte;

- participarea expertului, In calitate de manager de proiect,la patru proiecte/contracte ce vizeaza
elaborarea sau actualizarea de documentatii precizate mai sus - 6 puncte;

- participarea expertului, in calitate de manager de proiect, la cinci proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea de documentatii precizate mai sus - 8 puncte;

- participarea expertului, in calitate de manager de proiect, la mai mult de cinci
proiecte/contracte ce vizeaza elaborarea sau actualizarea de documentatii precizate mai sus - 10 puncte.

Notii: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experientd similarid participarea
acestuia, in calitate de manager de proiect, doar la un proiect/contract ce vizeazii elaborarea sau
actualizarea unei documentatii de tipul celor precizate mai sus, i se vor acorda zero puncte.

IL3. Expert-cheiec ECHIPARE EDILITARA - 5 puncte

Experienti specifici — participarea, in calitate de specialist privind echiparea edilitara, la
cel putin un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori,
impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si aprobat de catre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind echiparea edilitard, la doui
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind echiparea edilitara, la trei
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, Impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind echiparea edilitard, la patru
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind echiparea edilitard, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborareca sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind echiparea edilitard, la mai mult de cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 5 puncte.

Notia: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienfa similard participarea
acestuia, in calitate de specialist privind echiparea edilitari, doar la un proiect/contract ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiu sau
de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de
Urbanism aferent, receptionate si aprobate de ciitre beneficiar, i se vor acorda zero puncte.

11.4. Expert-cheie CALITATEA MEDIULUI — 5 puncte

Experienta specifici — participarea, in calitate de specialist privind calitatea mediului, la
cel putin un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori,
impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si aprobat de citre beneficiar.
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Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind calitatea mediului, la doui
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind calitatea mediului, la trei
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind calitatea mediului, la patru
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind calitatea mediului, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind calitatea mediului, la mai mult de cinci
proiecte/contracte ce vizeazid elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 5 puncte.

Nota: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienti similari participarea
acestuia, in calitate de specialist privind calitatea mediului, doar 1a un proiect/contract ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau
de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de
Urbanism aferent, receptionate si aprobate de ciitre beneficiar, i se vor acorda zero puncte.

IL5. Expert-cheie STUDII DE ISTORIE URBANA - 5 puncte

Experientd specifici — participarea, in calitate de specialist privind studiile de istorie
urbani, la cel pufin un proiect/contract ce vizeaza elaborarea sau actualizarea unei documentatii
de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000
locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si aprobat de ciitre

beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de istorie urband, la doua
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, In calitate de specialist privind studiile de istorie urbanid, la trei
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de istorie urbani, la patru
proiecte/contracte ce vizeaza claborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de istorie urbana, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar- 4 puncte;
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- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de istorie urbani, la mai mult
de cinci proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 5 puncte.

Noti: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experientd similari participarea
acestuia, in calitate de specialist privind studiile de istorie urbani, doar la un proiect/contract ce
vizeazii elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de
municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul
Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de ciitre beneficiar, i se vor acorda zero

puncte.

IL.6. Expert-cheic AMENAJARE PEISAGISTICA - 5 puncte

Experientd specifica — participarea, in calitate de specialist privind amenajarea
peisagisticii, la cel putin un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei
documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel
putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si
aprobat de citre beneficiar.

Algoritm de calcul: -

- participarea expertului, in calitate de specialist privind amenajarea peisagistica, la doui
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind amenajarea peisagistica, la trei
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind amenajarea peisagistici, la patru
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind amenajarea peisagistica, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de catre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind amenajarea peisagisticd, la mai mult de
cinci proiecte/contracte ce vizeaza elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 5 puncte,.

Noti: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experientd similari participarea
acestuia, in calitate de specialist privind amenajarea peisagistici, doar la un proiect/contract ce
vizeazd elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de
municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 Iocuitori, impreuni cu Regulamentul
Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de ciitre beneficiar, i se vor acorda zero

puncte.

I1.7. Expert-cheie STUDII DE TEREN - 5 puncte

Experienti specificd — participarea, in calitate de specialist privind studiile de teren, la cel
putin un proiect/contract ce vizeaza elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori,
impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si aprobat de ciitre beneficiar.
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Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de teren, la dowi
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de teren, la trei
proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, Impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de teren, la patru
proiecte/contracte ce vizeaza elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de teren, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind studiile de teren, la mai mult de cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - S puncte.

Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienta similari participarea acestuia,
in calitate de specialist privind studiile de teren, doar la un proiect/contract ce vizeazi elaborarea
sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate
cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionate si aprobate de citre beneficiar, i se vor acorda zero puncte.

IL8. Expert-cheie GEODEZIE SI CARTOGRAFIE — 5 puncte

Experienti specificii — prestarea de servicii, in calitate de geodez si cartograf, la elaborarea
sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate
cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
receptionat si aprobat de catre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de geodez si cartograf, la doui proiecte/contracte ce vizeazi
asigurarea constituirii si implementérii unui sistem informational geografic (GIS/SIG) sau de constituire
si implementare a unei baze de date urbane receptionate de beneficiari reprezentati de municipii sau
localititi cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de geodez/cartograf, la trei proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de
localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent, receptionat si aprobat de cétre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de geodez/cartograf, 1a patru proiecte/contracte ce vizeaza
elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de
localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent, receptionat si aprobat de cétre beneficiar- 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate geodez/cartograf, la cinci proiecte/contracte ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de
localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de Urbanism
aferent, receptionat si aprobat de cétre beneficiar - 4 puncte;

83/87



PROIECT: ELABORAREA SI ACTUALIZAREA IN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN MUNICIPIUL
CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA

- participarea expertului, in calitate de geodez/cartograf, la mai mult de cinci proiecte/contracte
ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul
sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu Regulamentul Local de
Urbanism aferent, receptionat si aprobat de cdtre beneficiar - 5 puncte.

Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienti similari participarea acestuia,
in calitate de geodez/cartograf, doar la un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea
unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de
cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si
aprobate de ciitre beneficiar, i se vor acorda zero puncte.

IL9. Expert-cheie CAI DE COMUNICATII SI TRANSPORTURI - 5 puncte

Experienta specifici — participarea, in calitate de specialist privind ciiile de comunicatii si
transporturi, la cel pufin un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei
documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel
putin 20.000 locuitori, impreunii cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si
aprobat de citre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind cdile de comunicatii si transporturi, la
doud proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreunad cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind ciile de comunicatii si transporturi, la
trei proiecte/contracte ce vizeaza elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de catre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind cdile de comunicatii si transporturi, la
patru proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind céile de comunicatii si transporturi, la
cinci proiecte/contracte ce vizeaza elaborarea sau actualizareca de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind céile de comunicatii §i transporturi, la
mai mult de cinci proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 5 puncte.

Nota: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienti similarid participarea
acestuia, in calitate de specialist privind ciile de comunicatii si transporturi, doar la un
proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de ciitre beneficiar, i se vor

acorda zero Quncte.

I1.10. Expert-cheie SOCIOLOGIE URBANA SI DEMOGRAFIE — 5 puncte

Experienta specificd — participarea, in calitate de specialist privind sociologia urbani si
demografia, Ia cel putin un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei
documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel
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putin 20.000 locuitori, impreunii cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si
aprobat de citre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind specialist privind sociologia urbana si
demografia, la doud proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip
Plan Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori,
impreund cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 1
punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind sociologia urbana si demografia, la trei
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind sociologia urbani si demografia, la
patru proiecte/contracte ce vizeazi elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind sociologia urband si demografia, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarca de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind sociologia urbani si demografia, la mai
mult de cinci proiecte/contracte ce vizeaza elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna
cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 5 puncte.

Nota: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experienti similard participarea
acestuia, in calitate de specialist privind sociologia urbani si demografia, doar la un
proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de ciitre beneficiar, i se vor

acorda zero puncte.

IL.11. Expert-cheie ECONOMIE URBANA - 5 puncte

Experienti specifici — participarea, in calitate de specialist privind economia urbani, la cel
putin un proiect/contract ce vizeazi elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan
Urbanistic General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori,
impreuni cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionat si aprobat de ciitre beneficiar.

Algoritm de calcul:

- participarea expertului, in calitate de specialist privind economia urbani, la doui
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 1 punct;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind economia urband, la trei
proiecte/contracte ce vizeazd elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar- 2 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind economia urband, la patru
proiecte/contracte ce vizeazd claborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuna cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de citre beneficiar - 3 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind economia urbanid, la cinci
proiecte/contracte ce vizeazd claborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
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General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate gi aprobate de cétre beneficiar- 4 puncte;

- participarea expertului, in calitate de specialist privind economia urbani, la mai mult de cinci
proiecte/contracte ce vizeazid elaborarea sau actualizarea de documentatii de tip Plan Urbanistic
General de municipiul sau de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreund cu
Regulamentul Local de Urbanism aferent, receptionate si aprobate de cétre beneficiar - 5 puncte.

Nota: Expertului-cheie, pentru care se va prezenta ca experientii similari participarea
acestuia, in calitate de specialist privind economia urbani, doar la un proiect/contract ce vizeazi
elaborarea sau actualizarea unei documentatii de tip Plan Urbanistic General de municipiul sau
de localitate cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, impreuni cu Regulamentul Local de
Urbanism aferent, receptionate si aprobate de catre beneficiar, i se vor acorda zero puncte.

Punctaj tehnic total = Pn1 + .....Pm1o
Punctaj total = P pret oferta + P tehnic total

Daca experienta specifici a expertului-cheie propus nu poate fi demonstrati prin
participarea acestuia la cel putin un contract similar, atunci oferta va fi respinsi ca fiind
inacceptabild, conform art. 137, alin. (2), lit. b) din anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si
completirile ulterioare, (zero proiecte/contracte = oferta inacceptabili).

in cadrul Propunerii tehnice, pentru fiecare expert-cheie nominalizat in cadrul ofertei, se
VOr prezenta:

e Curriculum vitae;

* documente-suport relevante care atestii calificarea si competentele acestuia (diplome,
atestate, certificate, etc., conform celor solicitate in Tabelul cu componenta expertilor, echipa de
proiect minimali). Personalul nerezident va prezenta certificirile/ diplomele/ autorizirile
corespunzitoare, emise in fara de rezidenti;

* documente din care si rezulte raportul de munci dintre expertul-cheie si ofertant. in cazul
in care expertul-cheie nu este angajatul ofertantului, pentru acesta se va prezenta declaratia de
disponibilitate, semnati de ciitre expert.

Un Expert-cheie propus poate ocupa una sau mai multe pozitii in cadrul contractului, cu
conditia si prezinte certificirile profesionale solicitate. Astfel, cu titlu de exemplu, expertul-cheie
ce ocupa pozitia Manager de proiect poate fi aceeasi persoana cu expertul-cheie ce ocupa pozitia
Sef de proiect complex, daci prezinta certificare de manager de proiect Cod COR: 242101.

in scopul acordirii punctajului aferent factorului de evaluare, fiecare Ofertant va justifica
experienta similardi a expertilor-cheie prin prezentarea in cadrul Propunerii tehnice a
documentelor-suport relevante, cu titlu exemplificativ fiind contracte, recomandiri, procese-
verbale de receptie sau orice alte documente, din care din care si rezulte explicit:

* functia si atributiile expertului-cheie in cadrul acestor contracte/proiecte;

* denumirea Planurilor Urbanistice Generale de municipii sau localititi cu o populatie de
cel putin 20.000 de locuitori, impreuni cu Regulamentele Locale de Urbanism aferente,
receptionate si aprobate de citre beneficiari, la a ciror fundamentare, elaborare sau avizare
expertul-cheie a participat pentru specialitatea sau pozitia ocupati in echipa propusa de ofertant
(exemplu: Managerul de proiect propus a avut rol de coordonare a planificirii derulirii
contractului pentru atingerea obiectivelor cu respectarea graficului de prestare a serviciilor sau
Seful de proiect complex propus a avut rol de coordonare a contfinutului documentatiei de
urbanism si verificare a calititii documentatiei).
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* perioada in care expertul-cheie a ficut parte din echipa de proiect, pentru fiecare dintre
documentatiile de urbanism anterior mentionate.

» Documente din care sii rezulte dovada aprobirii de citre beneficiari a documentatiilor
elaborate.

Operatorul economic nu va opera schimbiiri de personal fira aprobarea prealablla, in
scris, a Autorititii contractante. in situatia in care este necesari schimbarea unui expert,
Operatorul economic va nominaliza un inlocuitor care trebuie sii detini cel putin aceeasi calificare
cu cea a persoanei pe care o va inlocui.

in urma verificirii informatiilor §i a dovezilor furnizate de ciitre ofertanti, autoritatea
contractantii poate solicita si alte documente/informatii care si clarifice experienta profesionali
solicitati. De asemenea, autoritatea contractanti isi rezervi dreptul de a contacta beneficiarii
finali ai proiectelor prezentate la experienta profesionali, in vedere confirmirii celor prezentate
de ciitre ofertanti.

Punctajul va fi acordat numai pentru proiectele sau contractele pentru care documentele
prezentate dovedesc experienta solicitati pentru fiecare persoanii propusi pentru o anumiti
pozitie de expert.

In cazul in care se vor prezenta contracte/proiecte pentru elaborarea PUG urilor, aferente
unor localitiiti cu o populatie de cel putin 20.000 locuitori, exceptind municipiile, ofertantii vor
prezenta obligatoriu documente din care sii rezulte numirul de locuitori ai localititii respective.

In cazul in care dousi sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face avind in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescitoare
a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanti are dreptul si
solicite noi propuneri financiare si oferta cistigitoare va fi desemnati cea cu propunerea financiari cea
mai mica.

DIRECTIA TEHNICA SI URBANISM,

Dif:;c/ca)}xpx ntiv adjunct, Compartiment planificare urbani si autorizari,
/ ¥
we um}ni;a Catargiu Tudor Alexandru
/
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