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Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

 Valoare*2) (fără 

TVA 19%) 
TVA 19%

 Valoare cu TVA 

19% 

mii Lei mii Lei mii Lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asig. util (apa, canal, energie electr., etc.) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 100.00 19.00 119.00

3.1.1. Studii de teren 100.00 19.00 119.00

3.2 Documentaţii şi cheltuieli pentru opt. avize, acorduri şi autorizaţii 3,900.00 741.00 4,641.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificare performanţe energetice şi audit energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 15,206.25 2,889.19 18,095.44

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate şi Deviz general 1,573.06 298.88 1,871.94

3.5.4. Documentaţii tehnice pentru obţinere avize/acorduri/ autorizaţii 3,355.86 637.61 3,993.47

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a PTE şi a DDE 2,726.64 518.06 3,244.70

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 7,550.69 1,434.63 8,985.32

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.7 Consultanţă 81,849.25 15,551.36 97,400.61

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 76,849.25 14,601.36 91,450.61

3.7.2. Auditul financiar 5,000.00 950.00 5,950.00

3.8 Asistenţă tehnică 24,330.00 4,622.70 28,952.70

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,745.52 2,231.65 13,977.17

3.8.1.1. Pe toata perioada de executie a lucrarilor 5,872.76 1,115.82 6,988.58

3.8.1.2. Pentru participarea la fazele determinante, stabilite de către ISC 5,872.76 1,115.82 6,988.58

3.8.2. Dirigenţie de şantier 12,584.48 2,391.05 14,975.53

145,385.50 27,623.25 173,008.75

4.1 Construcţii şi instalaţii 662,427.57 125,861.24 788,288.81

4.1.1. Constructii si instalatii 662,427.57 125,861.24 788,288.81

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 115,198.20 21,887.66 137,085.86

4.2.1. Montaj utilaje si echipamente 115,198.20 21,887.66 137,085.86

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 900,305.56 171,058.06 1,071,363.62

4.3.1. Lista echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 900,305.56 171,058.06 1,071,363.62

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice  care nu necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,677,931.33 318,806.95 1,996,738.28

CAPITOLUL 4 
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Cheltuieli pentru investiţia de bază

       TOTAL CAPITOL 2

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

       TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 1 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

       TOTAL CAPITOL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 2 

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI TOTALE
privind cheltuielile necesare realizării (finalizarii) obiectivului de investiții

,,Asigurarea energiei electrice prin instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum                                           

la nivelul Comunei Viseu de Jos.

Deviz General cu TVA de 19% la data de 24.09.2024

       TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de şantier 13,248.55 2,517.22 15,765.77

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 9,936.41 1,887.92 11,824.33

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 3,312.14 629.31 3,941.45

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 37,804.05 7,182.77 44,986.82

5.2.2. Cota ptr. Controlul statului in constructii = 0,1% din C+M 787.56 0.00 787.56

5.2.3. Taxa ptr. Controlul calitatii in constructii = 0,5% din C+M 3,937.81 0.00 3,937.81

5.2.4. Taxa ptr. Casa sociala a constructorului = 0,5% din C+M 3,937.81 0.00 3,937.81

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize, autorizaţia de construire/desfiinţare 29,140.87 0.00 29,140.87

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 83,896.57 15,940.35 99,836.92

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 3,000.00 570.00 3,570.00

137,949.17 26,210.34 164,159.51

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,600.00 494.00 3,094.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 4,254.00 808.26 5,062.26

6,854.00 1,302.26 8,156.26

1,968,120.00 373,942.80 2,342,062.80

1,687,867.74 320,694.87 2,008,562.61

SOLICITANT

UAT COMUNA VISEU DE JOS, JUD. MARAMURES

PRIMAR

SIMON GAVRILA

Alte cheltuieli

Din care: C + M 

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 5 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

       TOTAL CAPITOL 5

       TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 6 


