
Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Executant: ---
Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,

VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
Obiectul: OB.4A AMENAJARI EXTERIOARE
Stadiul fizic: R Constructii sistem canalizare menajera

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Placi preturnate - carosabil

1 REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate
din beton armat 120x120x20 cm cu capace caroasabile
Ø62,5 cm - camine vizitare

buc 10.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 340.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 357.000

1.2 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice

kg 340.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.3 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente

simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 14.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 14.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 17.280

1.5 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine
cu piesa suport carosabil iv - 625

buc 10.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:

Deviz "R" - Formular F3 Pagina 1 din 7

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1.5.1 3100000055 - Rama si capac circular fonta Di 625

400kN
buc 10.000

1.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 2.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 ,

beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 2.562

1.6.2 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.249
1.7 TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M
tona 0.550

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.8 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.9 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului

cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 5.760

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare
la camin de vizitare

buc 10.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.1 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 6.330
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de

pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina
<0,500T h< 6

tona 6.330
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 6.330

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
TOTAL Placi preturnate - carosabil

Bazin vidanjabil

Terasamente

3 TSC03B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
depozit teren catg 2

100
mc

2.808
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in

cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea
pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu

mc 8.962
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 ACF03B% - Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu: pietris margaritar

mc 69.040
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5.1 2200068 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM mc 86.300
5.2 4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub

10cp 650-700kgf
ora 3.452

6 CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice -
material coeziv din sapatura (30% surplus)

mc 167.605
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6.1 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf ora 58.662

7 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 236.645
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Terasamente

Radier contragreutate

8 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)

mp 7.600
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
9 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 30.600

material:
manopera:

utilaj:
transport:

9.1 6716757 - Folie din pvc mp 36.720
10 CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau

partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata,
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - ancoraj
rezervor

kg 195.120
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10.1 6309886 - Confectie metalice inglobate in beton kg 195.120

11 CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
continue si radiere (placi), distantier din mase plastice

kg 650.900
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11.0 8002000937* - Plase sudate SPPB Ø 6x100/6x100 kg 683.445
11.0 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 162.725

12 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in
fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC,
inclusiv

mc 1.950
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane

pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe
santier

mc 1.950
material:

manopera:
utilaj:

transport:
14 TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M $
tona 4.680

material:
manopera:

utilaj:
transport:

15 CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.>
30CM

mc 7.650
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 7.726

15.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.620
TOTAL Radier contragreutate
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Transporturi

16 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $ - agregate

tona 128.952
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 TRA02A30 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30
km.

tona 1.030
material:

manopera:
utilaj:

transport:
18 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 18.360

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Transporturi

Placa preturnata

19 REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite
necaroasabile Ø62,5 cm

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 33.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19.1.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 35.228

19.2 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice

kg 33.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19.3 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente

simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 1.350

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
19.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.440

material:
manopera:

utilaj:
transport:

19.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 1.728
19.5 ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine

cu piesa suport necarosabil - 625
buc 1.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

19.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B
125kN

buc 1.000

19.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 0.245
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 ,

beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 0.251

19.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 2.450
19.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.024

19.7 TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M

tona 0.055
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19.8 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.040
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19.9 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului

cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 0.576

material:
manopera:

utilaj:
transport:

20 REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare
la loc amplasare

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
20.1 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.633
material:

manopera:
utilaj:

transport:
20.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de

pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina
<0,500T h< 6

tona 0.633
material:

manopera:
utilaj:

transport:
20.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 0.633

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Placa preturnata

TOTAL Bazin vidanjabil

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI

PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

ing. AOLĂRIȚEI Claudiu
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