Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

Beneficiar: S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
Executant: -
Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L. 5]' ’m
Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV SI HALE PENTRU UTILAJE, A <em
VEHICULE SI ECHIPAMENTE, IN MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI ecw.,«
Obiectul: OB.4A AMENAJARI EXTERIOARE
Stadiul fizic: R Constructii sistem canalizare pluviala
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Retea de colectare
Placi preturnate - carosabil
1|REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate buc 9.000
din beton armat 120x120x20 cm cu capace caroasabile .
. L material:
@62,5 cm - camine vizitare
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 306.000
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material-
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si i
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
1.1.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 321.300
1.2 CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 306.000
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul material:
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase i
plastice manopera:
utilaj:
transport:
1.3 CBO01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente mp 12.600
simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 12.960
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 15.552
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
1.5| ACDOI1L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 9.000
cu piesa suport carosabil iv - 625 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5.1 3100000055 - Rama si capac circular fonta Di 625 buc 9.000

400kN
1.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 2.250
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , mc 2.306
beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

1.6.2 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.224
1.7 TRBO5B21 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.495
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 0.360
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe material:
dist.= 15 km. $ ;
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 TRAOG6A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului tona 5.184
cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
2| REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea buc 9.000
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare material-
la camin de vizitare ;
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 5.697
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe material:
dist=15km. $ ’
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de tona 5.697
pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina T
<0,500T h< 6 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

125kN

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 5.697
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Placi preturnate - carosabil
Placi preturnate - necarosabil

3|REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate buc 3.000
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite material-
necaroasabile @62,5 cm -
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 100.650
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material-
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si i
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
3.1.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 105.682
3.2 CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 100.650
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul material:
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase i
plastice manopera:
utilaj:
transport:
3.3 CBO01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente mp 4.050
simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 4.320
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 5.184
3.5| ACDO1G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 3.000
cu piesa suport necarosabil - 625 material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B buc 3.000
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
3.6 CAO02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 0.735
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , mc 0.753

beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

3.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 7.350
3.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.073
3.7 TRBO5B21 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.165
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.8 TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 0.120
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe material:
dist.= 15 km. $ -
manopera:
utilaj:
transport:
3.9 TRAOG6A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului tona 1.728
cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea buc 3.000
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare material-
la loc amplasare ;
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 1.899
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe material:
dist.= 15 km. $ i
manopera:
utilaj:
transport:
4.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de tona 1.899
pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina T
<0,500T h< 6 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 1.899
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL Placi preturnate - necarosabil
TOTAL Retea de colectare
Separator hidrocarburi
Terasamente
5|TSCO3B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 0.394
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc .
; N g . material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
depozit teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport:
6|TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in mc 1.170
cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea o).
. S L material:
pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
7 IFBO9B4 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 7.850
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din .
) . material:
piatra sparta roca sedimentara
manopera:
utilaj:
transport:
8|IFB09C4 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 7.850
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 CM din material:
piatra sparta roca sedimentara i
manopera:
utilaj:
transport:
9|TSD02CO01> - Compactare cu placa vibratoare, de 0,7 mc 2.450
Ec::e, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30 material-
manopera:
utilaj:
transport:
10|CG32G1 - Umpluturi in straturi compactate cu loess, nisip mc 5.770
si ciment, compactate cu mijloace manuale material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S kg 1,292.480
1500
10.2 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- mc 5.453
7.00 mm
10.3 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de mc 0.577

drumuri si terasamente
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
11|ACEO5A01> - Umplutura in sant, la conducta de mc 8.940
alimenatre cu apa si canalizare cu nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- mc 11.622

7.00 mm
12|ACEOS8E1 - Umplutura in sant la conducte de alimentare mc 3.765
Cu apa si canalizare cu balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 2200408 - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM mc 4.894
13|TSD02C01> - Compactare cu placa vibratoare, de 0,7 mc 4.900
tone, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30 material:
cm i
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub ora 24.010
10cp 650-700kgf
14|CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila mc 10.920
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice - material:
material coeziv din sapatura (30% surplus) -
manopera:
utilaj:
transport:
14.1 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150-200kgf ora 3.822
15|TSDO01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 37.560
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant material:
coeziv -
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Terasamente
Radier contragreutate

16| CB01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple mp 4,900
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 (1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 7.850
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17.1 6716757 - Folie din pvc mp 9.420
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
18|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in mc 0.400
fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, material-
inclusiv ;
manopera:
utilaj:
transport:
19|CAO01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane mc 0.400
pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C material:
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe i
santier manopera:
utilaj:
transport:
20|TRBO1C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 0.960
inc aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 20M $ material-
manopera:
utilaj:
transport:
21|CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 204.000
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, ’
in ateliere de santier, Bst 500 C; manopera:
utilaj:
transport:
21.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 214.200
22/CC02D% - Montarea armaturilor in fundatii continue si kg 204.000
radiere, pentru otel cu D > 8 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
23|CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii mc 2.450
continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> material:
30CM
manopera:
utilaj:
transport:
23.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 2.474
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
23.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.198
TOTAL Radier contragreutate
Transporturi
24| TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 63.852
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
15 km. $ - agregate -
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
25 TRAO?A30 - Tralnspolrtul rutier al . _ tona 0.320
Ewna]\terlaIeIor,sem|fabr|cateIor cu autocamionul pe dist.= 30 material-
manopera:
utilaj:
transport:
26| TRAOG6A1S - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.880
autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Transporturi
Placa preturnata
27|REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate buc 1.000
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite material:
necaroasabile @62,5 cm
manopera:
utilaj:
transport:
27.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 33.550
pentru“bgton armat in fundatii fgsonarea barglor_pf_entru material:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
27.1.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 35.228
27.2 CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 33.550
fundatii {'zolate (inclusiv fun'datii paha_r), cu_diametrul material:
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice manopera:
utilaj:
transport:
27.3 CBO01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente mp 1.350
simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.4| IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.440
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 1.728
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
27.5| ACDO1G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 1.000
cu piesa suport necarosabil - 625 material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B buc 1.000

125kN
27.6 CAO02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 0.245
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , mc 0.251
beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
27.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 2.450
27.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.024
27.7 TRBO5B21 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.055
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.8 TRAO..1A15 - Transpo_rtul rutier al tona 0.040
Z;gge;nilljellc()rf;mlfabncatelor cu autobasculanta pe material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.9 TRAOG6A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului tona 0.576
cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
28|REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea buc 1.000
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare material:
la loc amplasare

manopera:
utilaj:
transport:
28.1 TRAO."lA15 - Traqspo:rtul rutier al tona 0.633
Z}Satt.e;rlilgll?rrr,).sam/fabr/catelor cu autobasculanta pe material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
28.2 Ti BBZZFIA - Traqsportat materiale cu automacara de tona 0.633
Z/g,aS ?0;5_ ltvf <caépac1tate amplasata poz fixa sarcina material:
manopera:
utilaj:
transport:
28.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 0.633
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Placa preturnata
TOTAL Separator hidrocarburi
Statie de pompare
Lucrari sprijiniri
29|AUT3611A1 - Ciocan pneumatic pt batere palplanse(fara ora 25.380
cons. aer)2,63tf material-
manopera:
utilaj:
transport:
30|RCSAO05A% - Sprijiniri orizontale de maluri, in spatii largi, mp 246.600
L=>1M <20MC, usoare(interspatii spraituri 21-60CM) material:
manopera:
utilaj:
transport:
30.0f 2904690 - Dulap rasinos scurt cls BGR. =48 MM L = mc 10.850
1,50-2,50M s 942
30.1 6310108 - Dulap metalic pentru sprijinirea sapaturii buc 73.980
50X200X3000MM
30.2 6827400 - Sprait buc 56.965
met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.1,50-2,50M
31|AUT3611% - Ciocan pneumatic pt extragere palplanse ORA 21.190
(fara cons.aer)2,63tf $ material-
manopera:
utilaj:
transport:
32| TRAO2A50 - Transportul rutier al tona 28.270
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 material:
km. manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Lucrari sprijiniri

Terasamente
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
33|TSCO03B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 5.014
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc material-
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in ;
depozit teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport:
34|TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in mc 13.431
cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea material:
pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate ’
naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
35|ACEO5A01> - Umplutura in sant, la conducta de mc 108.630
alimenatre cu apa si canalizare cu nisip material-
manopera:
utilaj:
transport:
35.1 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- mc 141.219
7.00 mm
36|CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila mc 321.480
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice - material:
material coeziv din sapatura (30% surplus) i
manopera:
utilaj:
transport:
36.1 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150-200kgf ora 112.518
37|TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 543.070
unlfo_rm 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant material:
coeziv
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Terasamente
Radier contragreutate
38|CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple mp 10.900
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
39(1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 49.300
material:
manopera:
utilaj:
transport:
39.1 6716757 - Folie din pvc mp 59.160
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
40|CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau kg 295.120
partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, material-
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - ancoraj :
rezervor manopera:
utilaj:
transport:
40.1 6309886 - Confectie metalice inglobate in beton kg 295.120
41|CCO01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,084.630
continue si radiere (placi), distantier din mase plastice material-
manopera:
utilaj:
transport:
41.0 8002000937%* - Plase sudate SPPB & 6x100/6x100 kg 1,138.862
41.0\ 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 271.158
42|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in mc 2.500
fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, material:
inclusiv ’
manopera:
utilaj:
transport:
43|CAO01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane mc 2.500
pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C material-
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe :
santier manopera:
utilaj:
transport:
44| TRB0O1C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 6.000
inc aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 20M $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
45|CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii mc 12.350
continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> material-
30CM :
manopera:
utilaj:
transport:
45.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 12.474

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
45.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 1.000
TOTAL Radier contragreutate
Transporturi

46| TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 553.680
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
15 km. $ - agregate -
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

1190x853 PL.1060x700 Hext.100 mm

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
47| TRAO02A30 - Transportul rutier al tona 1.330
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 material:
km. -
manopera:
utilaj:
transport:
48| TRAO6ALS - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 29.640
autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Transporturi
Placa acoperire acces

49|CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 61.400
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, i
in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
49.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 64.470
50{CCO01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 61.400
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor material:
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice i
manopera:
utilaj:
transport:
51{CB01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple mp 2.100
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
52|1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 2.900
material:
manopera:
utilaj:
transport:
52.1 6716757 - Folie din pvc mp 3.480
53|ACDO1H1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu buc 1.000
piesa suport necarosabil tip Il a material:
manopera:
utilaj:
transport:
53.0| 87524523 - Capac din fonta URBAN rectangular buc 1.000
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
54|CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 0.450
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
54.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton mc 0.461
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
54.2 6716757 - Folie din pvc mp 4.500
54.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.045
55| TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 0.142
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
15 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
56| TRAO6A1S5 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.080
autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material-
manopera:
utilaj:
transport:
57| TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina | tona 1.220
la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6 material:
manopera:
utilaj:
transport:
58| TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 1.220
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material-
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Placa acoperire acces
Placa preturnata
59|REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate buc 1.000
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite .
i material:
necaroasabile @62,5 cm
manopera:
utilaj:
transport:
59.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 33.550
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material-
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si i
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
59.1.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 35.228
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
59.2 CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 33.550
fundatii {'zolate (inclusiv fun'datii paha_r), cu_diametrul material:

armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice manopera:
utilaj:
transport:
59.3 CBO01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente mp 1.350
simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
59.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.440
material:
manopera:
utilaj:
transport:
59.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 1.728
59.5| ACDO1G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 1.000
Cu piesa suport necarosabil - 625 material:
manopera:
utilaj:
transport:
59.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B buc 1.000
125kN
59.6 CAO02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 0.245
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
59.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , mc 0.251
beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

59.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 2.450
59.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.024
59.7 TRBO5B21 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.055
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M material:
manopera:
utilaj:
transport:
59.8 TRAO..1A15 - Transpo_rtul rutier al tona 0.040
Z;gge;nilljellc()rf;mlfabncatelor cu autobasculanta pe material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

7.00 mm

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
59.9 TRAOG6A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului tona 0.576
cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
60|REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea buc 1.000
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare material:
la loc amplasare -
manopera:
utilaj:
transport:
60.1 TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 0.633
materlalelor,sem/fabr/catelor cu autobasculanta pe material:
dist.= 15 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
60.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de tona 0.633
pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina il
<0,500T h< 6 materal
manopera:
utilaj:
transport:
60.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 0.633
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Placa preturnata
TOTAL Statie de pompare
Camera cadere
61| TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor mc 17.410
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M, material:
in : teren mijlociu :
manopera:
utilaj:
transport:
62|CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta mc 1.540
si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10 material:
manopera:
utilaj:
transport:
62.1 2201701 - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8- mc 1.694
15 MM.
62.2 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- mc 0.385
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
63| TSD04A01> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg mc 1.963
a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din material-
pamant necoeziv :
manopera:
utilaj:
transport:
64|CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri mp 25.700
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la material:
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. ’
manopera:
utilaj:
transport:
65|CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 64.780
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material-
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, ;
in ateliere de santier, PC 52; manopera:
utilaj:
transport:
65.0 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 68.019
66| CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 64.780
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor material-
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice :
manopera:
utilaj:
transport:
67 | RCSD08D% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la kg 307.880
constructii speciale sau consolidari si fretari material:
manopera:
utilaj:
transport:
67.0 68214684 - Plasa sudata SPPB ©&8x100 / @8x100 kg 310.959
68|CAO01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane mc 0.550
pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C material:
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe i
santier manopera:
utilaj:
transport:
69|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in mc 0.550
funda_tll continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, material-

inclusiv

manopera:
utilaj:
transport:
70|CAO01B1 - Turnarea betonului simplu marca C30/37 in mc 2.600
fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, material:
precum si in ziduri de sprijin ’
manopera:
utilaj:
transport:
70.0 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton mc 2.730

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

Deviz "R" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)

Pagina 17 din 22




Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
70.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.211
71|SFO7A# - Capac sau gratar, fonta, pentru camine guri buc 1.000
scurgere, necarosabil (greutate pana la 55 Kg inclusiv) material:
manopera:
utilaj:
transport:
71.0 1615515 - Gratar zincat cu ochiuri de 34x38 mm, buc 1.000
100x100 cm, cu rampa pentru acoperirea caiminelor
TOTAL Camera cadere
Sant betonat - 450 m
72|TSCO02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.320
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 i
manopera:
utilaj:
transport:
73|TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor mc 47.574
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M, material:
in : teren mijlociu ;
manopera:
utilaj:
transport:
74|IFB0O9A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 967.500
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din material:
nisip pilonat; i
manopera:
utilaj:
transport:
74.1 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- mc 50.310
7.00 mm
75|TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 4.161
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc material-
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la ;
distanta < 10 M manopera:
utilaj:
transport:
76|CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple mp 185.480
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
77|CAO01B1 - Turnarea betonului simplu marca C30/37 in mc 95.130
fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, .
S material:
precum si in ziduri de sprijin
manopera:
utilaj:
transport:
77.0 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton mc 99.886
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
77.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 7.706
78|PE21D# - Rostuire cu mastic bitumin. adanc.4 cm, restul m 810.000
cu nisip, lat.rost 1,5 cm dale beton cu grosime de 10 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
79|TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 86.458
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
20 km
manopera:
utilaj:
transport:
80| TRAO6A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 228.312
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Sant betonat - 450 m
Placa preturnata - tip Al - 3 buc.
81|CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 50.640
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, i
in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
81.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 53.172
82|CCO01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 50.640
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor material:
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice i
manopera:
utilaj:
transport:
83|CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple mp 3.000
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
84|1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.920
material:
manopera:
utilaj:
transport:
84.1 6716757 - Folie din pvc mp 2.304
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
85|ACDO01K1-asim - Capac si rama pentru camine pluviale cu| buc 3.000
piesa suport carosabil - D400 material:
manopera:
utilaj:
transport:
85.0 F0017 - Gratar FONTA patrat Dext.472X472, PL buc 3.000

372x372 D400 (F0017)
86|CAO02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 0.300
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
86.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton mc 0.308
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
86.2 6716757 - Folie din pvc mp 3.000
86.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.030
87| TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 0.132
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
15km. $ -
manopera:
utilaj:
transport:
88| TRAO6A1LS - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.720
autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
89| TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina | tona 0.850
la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6 material:
manopera:
utilaj:
transport:
90| TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 0.850
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Placa preturnata - tip Al - 3 buc.
Placa preturnata - tip A2 - 6 buc.

91|CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 518.580
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, i
in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM; manopera:
utilaj:
transport:
91.1 1001 - Otel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 544.509
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
92|CCO01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 518.580
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor material-
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice -
manopera:
utilaj:
transport:
93|CB01BO01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple mp 12.600
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) material:
manopera:
utilaj:
transport:
94|1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 192.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
94.1 6716757 - Folie din pvc mp 230.400
95|ACDO01K1-asim - Capac si rama pentru camine pluviale cu| buc 12.000
piesa suport carosabil - D400 material-
manopera:
utilaj:
transport:
95.0 F0017 - Gratar FONTA patrat Dext.472X472, PL buc 12.000

372x372 D400 (F0017)
96|CAO02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii mc 3.600
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
96.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500, beton mc 3.690
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
96.2 6716757 - Folie din pvc mp 36.000
96.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.358
97| TRAO1A15 - Transportul rutier al tona 0.843
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material-
15 km. $

manopera:
utilaj:
transport:
98| TRAO6ALS - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 8.640
autobetoniera de 5,5MC dist. =15km material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E.

S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
99| TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina | tona 9.480
la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6 material:
manopera:
utilaj:
transport:
100 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si tona 9.480
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Placa preturnata - tip A2 - 6 buc.
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
BENEFICIAR: PROIECTANT:
S.C. LUCRARI DRUMURI SI S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
PODURI S.A. ing. AOLARITEI Claudiu

ing. PRICOPE Constantin

Deviz "R" - Formular F3
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