
Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Executant: ---
Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,

VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
Obiectul: OB.4A AMENAJARI EXTERIOARE
Stadiul fizic: R Constructii sistem canalizare pluviala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Rețea de colectare

Placi preturnate - carosabil

1 REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate
din beton armat 120x120x20 cm cu capace caroasabile
Ø62,5 cm - camine vizitare

buc 9.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 306.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 321.300

1.2 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice

kg 306.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.3 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente

simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 12.600

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 12.960
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 15.552
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1.5 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine

cu piesa suport carosabil iv - 625
buc 9.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.5.1 3100000055 - Rama si capac circular fonta Di 625
400kN

buc 9.000

1.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 2.250
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 ,

beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 2.306

1.6.2 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.224
1.7 TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M
tona 0.495

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.8 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.360
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.9 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului

cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 5.184

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare
la camin de vizitare

buc 9.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.1 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 5.697
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de

pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina
<0,500T h< 6

tona 5.697
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
2.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 5.697

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Placi preturnate - carosabil

Placi preturnate - necarosabil

3 REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite
necaroasabile Ø62,5 cm

buc 3.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 100.650
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 105.682

3.2 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice

kg 100.650
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.3 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente

simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 4.050

material:
manopera:

utilaj:
transport:

3.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 4.320
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 5.184

3.5 ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine
cu piesa suport necarosabil - 625

buc 3.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B

125kN
buc 3.000
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
3.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii

continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei
mc 0.735

material:
manopera:

utilaj:
transport:

3.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 ,
beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

mc 0.753

3.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 7.350
3.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.073

3.7 TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M

tona 0.165
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.8 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.120
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.9 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului

cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 1.728

material:
manopera:

utilaj:
transport:

4 REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare
la loc amplasare

buc 3.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4.1 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 1.899
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de

pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina
<0,500T h< 6

tona 1.899
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 1.899

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
TOTAL Placi preturnate - necarosabil

TOTAL Rețea de colectare

Separator hidrocarburi

Terasamente

5 TSC03B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
depozit teren catg 2

100
mc

0.394
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in

cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea
pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu

mc 1.170
material:

manopera:
utilaj:

transport:
7 IFB09B4 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra

sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
piatra sparta roca sedimentara

mp 7.850
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 IFB09C4 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra

sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 CM din
piatra sparta roca sedimentara

mp 7.850
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 TSD02C01> - Compactare cu placa vibratoare, de 0,7

tone, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30
cm

mc 2.450
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 CG32G1 - Umpluturi in straturi compactate cu loess, nisip

si ciment, compactate cu mijloace manuale
mc 5.770

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10.1 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S
1500

kg 1,292.480

10.2 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-
7.00 mm

mc 5.453

10.3 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de
drumuri si terasamente

mc 0.577
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
11 ACE05A01> - Umplutura in sant, la conducta de

alimenatre cu apa si canalizare cu nisip
mc 8.940

material:
manopera:

utilaj:
transport:

11.1 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-
7.00 mm

mc 11.622

12 ACE08E1 - Umplutura in sant la conducte de alimentare
cu apa si canalizare cu balast

mc 3.765
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12.1 2200408 - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM mc 4.894

13 TSD02C01> - Compactare cu placa vibratoare, de 0,7
tone, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30
cm

mc 4.900
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13.1 4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub

10cp 650-700kgf
ora 24.010

14 CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice -
material coeziv din sapatura (30% surplus)

mc 10.920
material:

manopera:
utilaj:

transport:
14.1 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf ora 3.822

15 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 37.560
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Terasamente

Radier contragreutate

16 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)

mp 4.900
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 7.850

material:
manopera:

utilaj:
transport:

17.1 6716757 - Folie din pvc mp 9.420
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
18 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in

fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC,
inclusiv

mc 0.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19 CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane

pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe
santier

mc 0.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
20 TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M $
tona 0.960

material:
manopera:

utilaj:
transport:

21 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere,
in ateliere de santier, Bst 500 C;

kg 204.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
21.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 214.200

22 CC02D% - Montarea armaturilor in fundatii continue si
radiere, pentru otel cu D > 8 MM

kg 204.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
23 CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii

continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.>
30CM

mc 2.450
material:

manopera:
utilaj:

transport:
23.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 2.474

23.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.198
TOTAL Radier contragreutate

Transporturi

24 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $ - agregate

tona 63.852
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
25 TRA02A30 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30
km.

tona 0.320
material:

manopera:
utilaj:

transport:
26 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 5.880

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Transporturi

Placa preturnata

27 REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite
necaroasabile Ø62,5 cm

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 33.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.1.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 35.228

27.2 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice

kg 33.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.3 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente

simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 1.350

material:
manopera:

utilaj:
transport:

27.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.440
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 1.728
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
27.5 ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine

cu piesa suport necarosabil - 625
buc 1.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

27.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B
125kN

buc 1.000

27.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 0.245
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 ,

beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 0.251

27.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 2.450
27.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.024

27.7 TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M

tona 0.055
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.8 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.040
material:

manopera:
utilaj:

transport:
27.9 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului

cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 0.576

material:
manopera:

utilaj:
transport:

28 REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare
la loc amplasare

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
28.1 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.633
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
28.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de

pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina
<0,500T h< 6

tona 0.633
material:

manopera:
utilaj:

transport:
28.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 0.633

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Placa preturnata

TOTAL Separator hidrocarburi

Stație de pompare

Lucrari sprijiniri

29 AUT3611A1 - Ciocan pneumatic pt batere palplanse(fara
cons. aer)2,63tf

ora 25.380
material:

manopera:
utilaj:

transport:
30 RCSA05A% - Sprijiniri orizontale de maluri, in spatii largi,

L=>1M <20MC, usoare(interspatii spraituri 21-60CM)
mp 246.600

material:
manopera:

utilaj:
transport:

30.0 2904690 - Dulap rasinos scurt cls B GR. = 48 MM L =
1,50-2,50M s 942

mc 10.850

30.1 6310108 - Dulap metalic pentru sprijinirea sapaturii
50X200X3000MM

buc 73.980

30.2 6827400 - Sprait
met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.1,50-2,50M

buc 56.965

31 AUT3611% - Ciocan pneumatic pt extragere palplanse
(fara cons.aer)2,63tf $

ORA 21.190
material:

manopera:
utilaj:

transport:
32 TRA02A50 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50
km.

tona 28.270
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Lucrari sprijiniri

Terasamente
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
33 TSC03B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-

0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
depozit teren catg 2

100
mc

5.014
material:

manopera:
utilaj:

transport:
34 TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in

cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea
pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu

mc 13.431
material:

manopera:
utilaj:

transport:
35 ACE05A01> - Umplutura in sant, la conducta de

alimenatre cu apa si canalizare cu nisip
mc 108.630

material:
manopera:

utilaj:
transport:

35.1 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-
7.00 mm

mc 141.219

36 CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice -
material coeziv din sapatura (30% surplus)

mc 321.480
material:

manopera:
utilaj:

transport:
36.1 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf ora 112.518

37 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 543.070
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Terasamente

Radier contragreutate

38 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple
(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)

mp 10.900
material:

manopera:
utilaj:

transport:
39 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 49.300

material:
manopera:

utilaj:
transport:

39.1 6716757 - Folie din pvc mp 59.160
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
40 CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau

partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata,
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - ancoraj
rezervor

kg 295.120
material:

manopera:
utilaj:

transport:
40.1 6309886 - Confectie metalice inglobate in beton kg 295.120

41 CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
continue si radiere (placi), distantier din mase plastice

kg 1,084.630
material:

manopera:
utilaj:

transport:
41.0 8002000937* - Plase sudate SPPB Ø 6x100/6x100 kg 1,138.862
41.0 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 271.158

42 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in
fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC,
inclusiv

mc 2.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
43 CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane

pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe
santier

mc 2.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
44 TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M $
tona 6.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

45 CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.>
30CM

mc 12.350
material:

manopera:
utilaj:

transport:
45.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 12.474

45.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 1.000
TOTAL Radier contragreutate

Transporturi

46 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $ - agregate

tona 553.680
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
47 TRA02A30 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30
km.

tona 1.330
material:

manopera:
utilaj:

transport:
48 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 29.640

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Transporturi

Placa acoperire acces

49 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere,
in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 61.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
49.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 64.470

50 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 61.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
51 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple

(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 2.100

material:
manopera:

utilaj:
transport:

52 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 2.900
material:

manopera:
utilaj:

transport:
52.1 6716757 - Folie din pvc mp 3.480

53 ACD01H1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport necarosabil tip II a

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
53.0 87524523 - Capac din fonta URBAN rectangular

1190x853 PL.1060x700 Hext.100 mm
buc 1.000
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
54 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii

continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei
mc 0.450

material:
manopera:

utilaj:
transport:

54.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

mc 0.461

54.2 6716757 - Folie din pvc mp 4.500
54.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.045

55 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 0.142
material:

manopera:
utilaj:

transport:
56 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 1.080

material:
manopera:

utilaj:
transport:

57 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina
la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6

tona 1.220
material:

manopera:
utilaj:

transport:
58 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 1.220

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Placa acoperire acces

Placa preturnata

59 REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate
din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite
necaroasabile Ø62,5 cm

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.1 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si
radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 33.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.1.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 35.228
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -
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(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
59.2 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in

fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul
armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase
plastice

kg 33.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.3 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente

simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 1.350

material:
manopera:

utilaj:
transport:

59.4 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.440
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.4.1 6716757 - Folie din pvc mp 1.728

59.5 ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine
cu piesa suport necarosabil - 625

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.5.1 4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B

125kN
buc 1.000

59.6 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 0.245
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.6.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 ,

beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 0.251

59.6.2 6716757 - Folie din pvc mp 2.450
59.6.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.024

59.7 TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M

tona 0.055
material:

manopera:
utilaj:

transport:
59.8 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.040
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
59.9 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului

cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 0.576

material:
manopera:

utilaj:
transport:

60 REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea
capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare
la loc amplasare

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
60.1 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 15 km. $

tona 0.633
material:

manopera:
utilaj:

transport:
60.2 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de

pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina
<0,500T h< 6

tona 0.633
material:

manopera:
utilaj:

transport:
60.3 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 0.633

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Placa preturnata

TOTAL Stație de pompare

Camera cadere

61 TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M,
in : teren mijlociu

mc 17.410
material:

manopera:
utilaj:

transport:
62 CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta

si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10
mc 1.540

material:
manopera:

utilaj:
transport:

62.1 2201701 - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-
15 MM.

mc 1.694

62.2 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-
7.00 mm

mc 0.385
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
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Pretul unitar
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- Lei -
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
63 TSD04A01> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg

a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din
pamant necoeziv

mc 1.963
material:

manopera:
utilaj:

transport:
64 CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri

refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

mp 25.700
material:

manopera:
utilaj:

transport:
65 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere,
in ateliere de santier, PC 52;

kg 64.780
material:

manopera:
utilaj:

transport:
65.0 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 68.019

66 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 64.780
material:

manopera:
utilaj:

transport:
67 RCSD08D% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la

constructii speciale sau consolidari si fretari
kg 307.880

material:
manopera:

utilaj:
transport:

67.0 68214684 - Plasa sudata SPPB Ø8x100 / Ø8x100 kg 310.959
68 CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane

pentru punerea in opera cu mijloace clasice,beton clasa C
10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe
santier

mc 0.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
69 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in

fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC,
inclusiv

mc 0.550
material:

manopera:
utilaj:

transport:
70 CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca C30/37 in

fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC,
precum si in ziduri de sprijin

mc 2.600
material:

manopera:
utilaj:

transport:
70.0 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 2.730
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -
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(fara TVA)
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
70.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.211

71 SF07A# - Capac sau gratar, fonta, pentru camine guri
scurgere, necarosabil (greutate pana la 55 Kg inclusiv)

buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
71.0 1615515 - Gratar zincat cu ochiuri de 34x38 mm,

100x100 cm, cu rampa pentru acoperirea caiminelor
buc 1.000

TOTAL Camera cadere

Sant betonat - 450 m

72 TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1

100
mc

0.320
material:

manopera:
utilaj:

transport:
73 TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M,
in : teren mijlociu

mc 47.574
material:

manopera:
utilaj:

transport:
74 IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra

sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din
nisip pilonat;

mp 967.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
74.1 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-

7.00 mm
mc 50.310

75 TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta < 10 M

100
mc

4.161
material:

manopera:
utilaj:

transport:
76 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple

(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 185.480

material:
manopera:

utilaj:
transport:

77 CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca C30/37 in
fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC,
precum si in ziduri de sprijin

mc 95.130
material:

manopera:
utilaj:

transport:
77.0 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 99.886
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
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77.1 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 7.706

78 PE21D# - Rostuire cu mastic bitumin. adanc.4 cm, restul
cu nisip, lat.rost 1,5 cm dale beton cu grosime de 10 cm

m 810.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
79 TRA01A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km

tona 86.458
material:

manopera:
utilaj:

transport:
80 TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $
tona 228.312

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Sant betonat - 450 m

Placa preturnata - tip A1 - 3 buc.

81 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere,
in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 50.640
material:

manopera:
utilaj:

transport:
81.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 53.172

82 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 50.640
material:

manopera:
utilaj:

transport:
83 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple

(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 3.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

84 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 1.920
material:

manopera:
utilaj:

transport:
84.1 6716757 - Folie din pvc mp 2.304
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
85 ACD01K1-asim - Capac si rama pentru camine pluviale cu

piesa suport carosabil - D400
buc 3.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

85.0 F0017 - Gratar FONTA patrat  Dext.472X472, PL
372x372 D400 (F0017)

buc 3.000

86 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 0.300
material:

manopera:
utilaj:

transport:
86.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 0.308

86.2 6716757 - Folie din pvc mp 3.000
86.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.030

87 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 0.132
material:

manopera:
utilaj:

transport:
88 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 0.720

material:
manopera:

utilaj:
transport:

89 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina
la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6

tona 0.850
material:

manopera:
utilaj:

transport:
90 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si

elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000
tona 0.850

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Placa preturnata - tip A1 - 3 buc.

Placa preturnata - tip A2 - 6 buc.

91 CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere,
in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;

kg 518.580
material:

manopera:
utilaj:

transport:
91.1 1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras kg 544.509
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92 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 518.580
material:

manopera:
utilaj:

transport:
93 CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple

(fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)
mp 12.600

material:
manopera:

utilaj:
transport:

94 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 192.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
94.1 6716757 - Folie din pvc mp 230.400

95 ACD01K1-asim - Capac si rama pentru camine pluviale cu
piesa suport carosabil - D400

buc 12.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
95.0 F0017 - Gratar FONTA patrat  Dext.472X472, PL

372x372 D400 (F0017)
buc 12.000

96 CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii
continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei

mc 3.600
material:

manopera:
utilaj:

transport:
96.1 500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 3.690

96.2 6716757 - Folie din pvc mp 36.000
96.3 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H ora 0.358

97 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 0.843
material:

manopera:
utilaj:

transport:
98 TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de 5,5MC dist. =15km
tona 8.640

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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Faza: P.Th. + D.E. S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
99 TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina

la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6
tona 9.480

material:
manopera:

utilaj:
transport:

100 TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si
elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000

tona 9.480
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Placa preturnata - tip A2 - 6 buc.

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI

PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.

ing. AOLĂRIȚEI Claudiu
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