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evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte
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1. CONTEXT

1.1. Introducere

Aceasta documentatie este componenta a proiectului ,Proiect regional de dezvoltare a Infrastructurii de apa
si apa uzata din judetul Giurgiu”.

Obiectivul general privind masurile de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de apa potabila/apa
uzata in judetul Giurgiu pentru conformarea cu obligatiile negociate de Romania in Tratatul de Aderare si cu
obiectivele Programului Operational Sectorial (POS Mediu — Axa Prioritara 1, etapa 2007 — 2013) si si
Programului Dezvoltare Durabila (PDD, etapa 2021-2027), Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apa si
apa uzata si tranzitia la o economie circularad”, sub care vor fi elaborate proiectele de apa si apa uzata.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e Asigurarea conformarii cu legislatia nationala si europeana in perioada de tranzitie convenita intre
Romania si UE in sectorul mediului;

e Asigurarea utilizarii optime a fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene.
Masura va realiza:
e Pentru alimentare cu apa:

o Prevederea ca apa potabila sa indeplineasca standardele Directivei UE 2184/2020/EC privind
calitatatea apei destinate consumului uman transpuse in legislatia nationala de Ordonanta nr.
7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;

o Reducerea disparitatilor legate de conectare a populatiei comparativ cu media europeana si
pentru a asigura accesul la apa.

e Pentru apa uzata:

o Respectarea standardelor de epurare ale Directivei UE 91/271/CEE, transpusa in legislatia
nationala de HG 352/2005, care amendeaza HG 188/2002, privind colectarea si epurarea apelor
uzate orasenesti si evitarea evacuarii apelor uzate orasenesti neepurate, in receptori naturali;

o Imbunatatirea calitatii receptorilor de apa de suprafata;

o Diminuarea riscului asupra sanatatii publice prin extinderea retelei de canalizare, precum si
reducerea riscului asociat de poluare a apei subterane si de suprafata;

Dupa implementarea investitillor aferente contractului de lucrari GR-CL-12- ,,Constructia gospodariei de
apa Crevedia Mica”, se va asigura apa potabila pentru toate cele 13 localitati din Sistemul zonal de alimentare
cu apa Crevedia Mare ( localitatile Crevedia Mare, Crevedia Mica, Sfantu Gheorghe, Dealu, Gaiseanca,
Priboiu, Vanatorii Mari, Cupele, Vanatorii Mici, Izvoru, Corbeanca, Zadariciu si Valcele).

Informatii generale privind obiectivul de investitii:

Denumirea investitiei Constructia gospodariei de apa Crevedia Mica.
In intravilanul si extravilanul comunei Crevedia Mare, in localitatea

Amplasamentul Crevedia Mica.

Beneficiarul investitiei Operatorul Regional APA SERVICE S.A. cu sediul in mun. Giurgiu,
str Uzinei, nr. 2.

Sursa de finantare Co-finantare Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de Stat,
Bugetele Consiliillor Locale si Bugetul Operatorului Regional, prin
Programului Dezvoltare Durabila 2021-2027, Prioritatea 1 -
Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata si tranzitia la o
economie circulara

Elaboratorul proiectului  Asocierea Eptisa Romania S.R.L., Eptisa Servicios Supervizoria S.L.
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1.2. Scopul lucrarilor

Obiectivul general al PDD il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in
Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Obiectivul principal al prezentului proiect reprezinta pentru Apa Service S.A., in calitate de Operator Regional,
o tinta importanta in scopul atingerii performantei serviciului public de alimentare cu apa si canalizare.

Prin proiect se urmareste pe termen lung:

¢ Imbunatatirea accesului la servicii de calitate in ceea ce priveste furnizarea apei potabile, prin crearea
conditiilor facile de conectare a tuturor locuitorilor la retelele de distributie;

e Asigurarea functionarii sistemului de alimentare cu apa in mod continuu si la presiuni necesare tuturor
consumatorilor;

e Cresterea calitatii vietii in cadrul comunitatii prin crearea unui cadru favorabil sanatatii populatiei;
e Conformarea la restrictiile de mediu si cele de ordin legislativimpuse de legislatia nationala.

e Dezvoltarea social — economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei
infrastructuri moderne si functionale.

Astfel, in cadrul contractului sunt propuse urmatoarele lucrari:
Lucrari de executie:
OBIECT 1 - Extindere front de captare Crevedia Mica

e Sub-obiect 1.1 Front de captare — 8 puturi forate, Qforaj = 3 I/s, Hroraj = 120 m;
e Sub-obiect 1.2 Conducta de aductiune apa bruta, Liotal = 2440m);
OBIECT 3 — Rezervor de inmagazinare si statii de pompare in GA Crevedia Mica

e Sub-obiect 3.1 Rezervor de inmagazinare, V = 150 mc;

e  Sub-obiect 3.2 Statie de pompare aductiune apa potabila STAP Crevedia Mica -
GA Dealu - 1A+1R — Qpompa = 3.41 I/s si H = 50 mcA;

e  Sub-obiect 3.3 Statie de pompare aductiune apa potabila STAP Crevedia Mica —
GA Vanatorii Mari - 1A+1R — Qpompa = 11.3 I/s si H = 60 mcA.

Lucrari de proiectare si executie:
OBIECT 2 — Statie de tratare apa Crevedia Mica

e Sub-obiect 2.1 Statie de tratare apa Crevedia Mica

Prezentul document face referire la urmatoarele lucrari:
OBIECT 2 — Statie de tratare apa Crevedia Mica

e  Sub-obiect 2.1 Statie de tratare apa Crevedia Mica
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2. INFORMATII DESPRE SANTIER

2.1. Locatie

Crevedia Mare este o comuna in judetul Giurgiu, Muntenia, Romania, formata din satele Crevedia Mare
(resedinta), Crevedia Mica, Dealu, Gaiseanca, Priboiu si Sfantu Gheorghe.

Comuna Crevedia Mare, situata in zona de sud-est a Romaniei, se suprapune unor unitati importante ale
Campiei Romane, separate de raul Arges si anume: Campia Teleormanului la vest de Arges si Campia
lalomitei la est de Arges, prin subunitatile Campia Gavanu respectiv Campia Titu si Lunca Arges-Sabar.

Comuna se afla in nord-vestul judetului, pe malurile Neajlovului.si este strabatuta de soseaua nationala DN61,
care leaga Gaestiul de Ghimpati. Intre Dealu si Crevedia Mare, acest drum se intersecteaza cu soseaua
judeteana DJ601.

Teritoriul comunei Crevedia Mare se invecineaza cu localitatile :
e la Nord: Vanatorii Mici;
e la Sud: Bucsani;
e la Vest: Roata de Jos;
e la Est: orasul Bolintin-Vale.

Amplasamentele investitiilor propuse prin acest proiect se afla in intravilanul si extravilanul comunei Crevedia
Mare, in localitatea Crevedia Mica.

Detalii suplimentare despre amplasamentele si trasarea lucrarilor se regasesc in planurile de situatie din
Capitolul 3 Caiet de sarcini — Planse.
2.2. Limitele Santierului/Contractului

Lucrarile se vor realiza in incinta gospodariei de apa Crevedia Mica aferenta sistemului de alimentare cu apa
Crevedia si vor avea amplasamentul conform planurilor de situatie din Capitolul 3 Caiet de sarcini — Planse.

Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.2.2

2.3. Dreptul de proprietate asupra terenului
Lucrarile care fac obiectul prezentului contract de lucrari, se vor realiza pe domeniul public.

Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.2.3.

2.4. Accesul pe Santier
Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.2.4.

2.5. Conditii climaterice

Vezi Cap 2 CS - Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP,
Cap.2.5.

2.6. Date topografice

Vezi Cap 2 CS - Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP,
Cap.2.6.

2.7. Investigatii Geologice si Hidrologice
Vezi Cap 2 CS - Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP,
Cap.2.7.

2.7.1. Date geomorfologice

Pentru lucrarile prevazute in cadrul prezentului contract de lucrari, exista studii hidrogeologice si care sunt
incluse in cadrul Volumului 5.

APA SerVce C2.81-CSP7 .
GIURGIU e p g S a



Contract de lucrari: GR-CL-12 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Constructia gospodariei de apa Crevedia Mica Capitolul 2- Sectiunea 1
Cadru General — CSP — STAP Crevedia

Antreprenorul are obligatia ca la faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele
necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor tehnice pentru
determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba caracteristica a instalatiei/retelei), in
acest sens se va baza pe informatiile cu privire la retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele)
obtinute de la Beneficiar si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor de pompare si a conductelor
avand caracteristicile conform acestor investigatii.

2.7.2. Geologia zonei

Pentru lucrarile prevazute in cadrul prezentului contract de lucrari, exista studii hidrogeologice si care sunt
incluse in cadrul Volumului 5.

Antreprenorul are obligatia ca la faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele
necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor tehnice pentru
determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba caracteristica a instalatiei/retelei), in
acest sens se va baza pe informatiile cu privire la retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele)
obtinute de la Beneficiar si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor de pompare si a conductelor
avand caracteristicile conform acestor investigatii.

2.7.3. Conditii hidrogeologice

Pentru lucrarile prevazute in cadrul prezentului contract de lucrari exista studii hidrogeologice si care sunt
incluse in cadrul Volumului 5.

Antreprenorul are obligatia ca la faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele
necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor tehnice pentru
determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba caracteristica a instalatiei/retelei), in
acest sens se va baza pe informatiile cu privire la retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele)
obtinute de la Beneficiar si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor de pompare si a conductelor
avand caracteristicile conform acestor investigatii.

2.7.4. Natura terenului de fundare

Carcteristicile terenului de fundare pentru lucrarile prevazute in cadrul prezentului contract de lucrari sunt
prezentate in studiile geotehnice si care sunt incluse in cadrul Volumului 5.

Antreprenorul are obligatia ca la faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele
necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor tehnice pentru
determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba caracteristica a instalatiei/retelei), in
acest sens se va baza pe informatiile cu privire la retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele)
obtinute de la Beneficiar si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor de pompare si a conductelor
avand caracteristicile conform acestor investigatii.

2.8. Infrastructura existenta

Vezi Cap 2 CS - Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP,
Cap.2.8.

2.8.1. Calitatea apei

In conformitate cu investigatiile analitice efectuate pe probe de apa bruta amestec din cele doua foraje
existente la Crevedia Mare (Studiu de tratabilitate, Capitolul 5 — Informatii care fac parte din contract),
apa bruta prezinta urmatoarele caracteristici:

o Turbiditatea apei a avut valori mici, cu mult sub limita de potabilitate de 5 NTU, fiind situate in
domeniul 0,482 — 0,670 in prima campanie de prelevare si analiza si intre 0,103 — 0,284 NTU in cea
de-a doua campanie.

e pH-ul apei. Istoricul valorilor pH-ului din perioada 2015 — 2018 arata ca apa este alcalina, domeniul
tuturor valorilor fiind cuprins intre 8,11 unitati si 9,04 unitati. In perioada studiului de tratabilitate, pH-
ul apei a fost situat in jurul valorii de 8 unitati, pentru apa fiecarui foraj si pentru apa amestec.

e Conductivitatea electrica demonstreaza ca apele forajelor au o mineralizare slaba Domeniul valorilor
istorice din 2015 — 2018 este de 364 — 386 uS/cm. In perioada iunie — septembrie 2020, valorile
conductivitatii electrice s-au situat in jurul valorii de 400 uS/cm, ceea ce confirma ca apa are o
mineralizare destul de scazuta fata de limita maxim admisa de 2500 uS/cm.

APA SerVce C2.51-CSP8 .
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o Alcalinitatea totala a apelor din forajele au prezentat valori medii de 4 mmol/L si se caracterizeaza
prin ,exces de alcalinitate”.

o Duritatea totala. Din punct de vedere al duritatii totale, caracteristica apei este de apa moale, ceea
ce s-a confirmat prin analizele efectuate in 2020. Valorile inregistrate se incadreaza in limita minima
admisa de 5 grade Germane.

e Calciul, corespunzator valorilor duritatii totale, se remarca prin valori relativ mici ale concentratiei
31,6 -35,2 mg/L.

e Magneziul cu valori de 6,91 — 6,413 mg/L sunt mici din punct de vedere al sanatatii.
e Sodiul a avut in perioada analizata valori de 50,5 — 60,4 mg/L care nu ridica probleme de calitate.

e Incarcarea organica (oxidabilitate - indice de permanganat) a apei amestec se poate afirma ca
prezinta valori extrem de mici. Valorile concentratiei obtinute pe probele medii din iulie si august 2020
au fost cuprinse intre 0,5 mgO2/L — 1,60 mgO2/L, valori cu mult mai mici decét limita admisa de 5
mgO2/L.

e Carbonul organic total a prezentat valori de 0,51 — 0,66 mg/L in apa amestec din cele doua foraje
in cele 2 campanii de prelevare din iunie — august 2020. Valorile inregistrate sunt relativ mici, specific
unei ape subterane, dar structura lor nu este definita de acest indicator.

e Absorbanta UV la 254 nm, desi nu este un indicator normat, este util in analiza rapida de evaluare a
continutului organic al apei, fiind Tn directa corelatie cu indicatorul indice de permanganat. Valorile
inregistrate in apele analizate au fost foarte mici comparativ cu alte ape.

e In perioada studiului, valorile amoniului din forajele Crevedia Mica s-au situat in domeniul 0,208 si
0,254 mg/L, sub limita maxim admisa de 0,5 mg/L.

e Valorile concentratiei azotatului au fost mult mai mici decéat limita admisa de 50 mg/L, de regula chiar
mai mici de 1 mg/L.

e Azotitul nu constituie o problema de calitate a apei din sursele Crevedia Mica.
e Clorura a prezentat valori de aproximativ 20 ori mai mici decét limita admisa de 250 mg/L.

e Sulfatul, asemanator clorurii, a prezentat valori mai mici decat limita admisa de 250 mg/L, 13,7 - 17,1
mg/L.

e  Aluminiul determinat in cele 2 campanii de prelevare din 2020 a avut valori cuprinse intre 20 — 60,3
pg/L, mai mici decat limita admisa de 200 ug/L.

e Arsenul determinat in apa amestec din toate forajele a prezentat valori care se inscriu in limita admisa
de 10 pg/L, dar nivelul acestora a trecut de jumatatea limitei normate.

e In perioada studiului de tratabilitate concentratia fierului din apa forajelor a avut valori cuprinse in
intervalul 45 - 105 ug/L cu mult sub limita maxim admisa, de 200 ug/L.

e Manganul a fost prezent la concentratii de doua-trei ori mai mari decéat limita maxim admisa, de 50
pg/L. Valorile determinate Tn perioada iunie — septembrie a.c. s-au situat in domeniul 109 — 166 pg/L.

e Alti indicatori analizati: bor, cianura, sulfura, metale (cadmiu, crom total, cupru, nichel, plumb, zinc),
hidrocarburi policiclice aromatice, pesticide (fosforice, organo-clorurate, triazine) au prezentat valori
cu mult mai mici decat limita admisa, chiar sub limia de detectie a metodei de analiza respectiva.

e Caracteristica mineralogica a amestecului de ape din toate forajele este bicarbonatata sodic si
calcic, cu urme de clorura de sodiu si sulfat de magneziu.

¢ Indicele Langelier al apei brute amestec foraje F1 — F2 in perioada analizata a avut valori de -0,038
—-0,075, ceea ce caracterizeaza o apa echilibrata calco-carbonic.

* Indicatorii microbiologici. Nu au fost date de arhiva referitoare la indicatorii microbiologici din apa
bruta. In apele analizate unii indicatori microbiologici au fost prezenti.

Numarul lor a fost cu mult mai mic decat cel intalnit in cazul apelor de suprafata avand o incarcare
biologica mare dar care dupa tratare si dezinfectie se Incadreaza in limitele de potabilizare.

Se observa ca pentru indicatorii patogeni valorile determinate pentru proba de apa din august au fost
mai mici Tn raport cu valorile determinate in iulie 2020. Analiza datelor din arhiva arata ca apa potabila
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din reteaua locala contine nu numai colonii la 22 °C si 37 °C, dar si bacterii coliforme si mai rar
Enterococi si Escherichia coli.

Se confirma valorile inregistrate in apa bruta, ceea ce demonstreaza ca doza de clor introdusa pentru
dezinfectie este discontinua.

La acest numar de microorganisme identificate in apa potabila prin oxidare cu clor sau clor si
permanganat de potasiu si dezinfectia finala pot fi indepartate. Domeniul de valori inregistrat pentru
apa bruta si determinate in reteaua de distributie Crevedia sunt cu cel putin un ordin de marime mai
mic decat cele intalnite in apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, care dupa tratarea cu clor
se increaza in limitele normate.

2.8.2. Deficiente cheie sistemul de alimentare cu apa privind tratarea apei

In gospodaria de apa Crevedia Mica exista o statie de clorinare cu hipoclorit avand capacitate de 2 I/h, cu rolul
de dezinfectie a apei.

In aceste conditii principalele deficiente ale sistemului de alimentare cu apa privind tratare apei sunt
urmatoarele:

e Din punct de vedere al calitatii apei, in gospodaria de apa Crevedia Mica nu exista un flux tehnologic
corespunzator pentru conformarea apei cu Directiva UE 2184/2020/EC privind calitatatea apei
destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala de Ordonanta nr/ 7/2023;

¢ Din punct de vedere al cantitatii, pentru asigurarea debitului necesar de apa pentru consumul uman
pentru toate cele 13 localitati din SZAA Crevedia Mare (Crevedia Mare, Crevedia Mica, Sfantu
Gheorghe), Dealu, Gaiseanca, Priboiu, Vanatorii Mari, Cupele, Vanatorii Mici, Izvoru, Corbeanca,
Zadariciu si Valcele) este necesar a se realiza o statie de tratare avand capacitatea de 25.34 I/s.

2.9. Lista planselor existente

In capitolul 3 — Planse, sunt prevazute piese desenate cu situatia existenta privind sistemul de alimentare cu
apa Crevedia Mica.

2.10.Facilitati existente

In perimetrele studiate exista facilitati de alimentare cu apa, canalizare, telefonie, alimentare cu energie
electrica.

Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.2.10.

2.11.Cerinte privind alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica

Lucrarile de instalatii electrice vor include toate instalatiile electrice aferente gospodariei de apa, (statiilor de
pompare apa potabila, rezervoare, statiei de tratare), inclusiv racordul de alimentare cu energie electrica.

Consumatorii noi vor fi alimentati din reteaua publica a furnizorului de energie electrica in regim trifazat
400V/50Hz, iar blocurile de masura vor fi montate in punctele stabilite de furnizor.

Pentru acesti consumatori se admite o variatie de tensiune de +/-10%Un si o variatie de frecventa de +2Hz.

Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie electrica GA Crevedia Mica vor
fi in sarcina Antreprenorului, se vor prelua consumatorii existenti de la foraje si GA Crevedia Mica, consumatorii
noi proiectati precum si cel mai mare consumator statia de tratare apa ce urmeaza a fi proiectata si executata
de Antreprenor si vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionata in Avizul
sau.

Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre furnizorul de energie electrica sau de o firma
locala autorizata ANRE. Proiectantul de specialitate va transmite documentatia (tema, chestionar si planuri)
pentru comanda si elaborarea proiectului de alimentare cu energie electrica.

Pentru alimentarea cu energie electrica datorita faptului ca trebuie realizata o statie de tratare apa in interiorul
Gospodariei de apa antreprenorul va dimensiona un post de transformare pentru GA Crevedia Mica, din care
se alimenteaza un tablou electric general de distributie, cu plecari pentru alimentarea SP existenta , SP GA
Dealu si SP Vanatorii Mari, cele 8 Puturi Forate iluminat exterior, obiective nou proiectate, statie tratare apa
obiectiv nou, tablouri iluminat si prize si catre toti consumatorii de energie electrica conform planurilor de IE.
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Din tabloul electric general de distributie se alimenteaza urmatorii consumatori principali:

Tabloul statiei de pompare amplasat in containerul Statiei de pompare existente spre reteaua Crevedia care
se pastreaza

Containerul pentru personal care se pastreaza
Rezervorul de 400mc care se pastreaza
Tabloul Pompei de incendiu aferent rezervorului de 400mc care se pastreaza

Tabloul de iluminat si prize statia de pompare amplasat in containerul statiei de pompare care se alimenteaza
prin intermediul unui cablu de cupru de tipul CYY-F 5X2.5mmp, pozat aparent pe traseul de jgheab metalic
perforat

Tabloul de iluminat si prize Pavilion administrativ amplasat in containerul pavilionului administrativ care se
alimenteaza prin intermediul unui cablu de cupru de tipul CYY-F 5x4 mmp, pozat ingropat si protejat prin tub
corogat de trafic greu cu diametrul de 110 mm .

Ciruitul pentru iluminatul exterior care se alimenteaza prin intermediul unui cablu de cupru armat de tipul
CYABY-F 3X10 mmp pozat ingropat in sant.

Circuitul pentru alimentarea rezistentei din rezervor sunt din cablu de cupru de tipul CYY-F 3X2.5 mmp pozate
ingropat si protejate cu tub corogat de trafic greu cu diametrul de 110 mm

Circuitul pentru alimentarea radiatoarelor din camera de vane sunt din cabluri de cupru de tipul CYY-F 3X2.5
mmp pozate ingropat si protejate cu tub corogat de trafic greu cu diametrul de 110 mm

Ciruitul pentru iluminatul camerei de vane care este de cupru de tipul CYY-F 3X1.5 mmp pozat ingropat protejat
prin tub corogat de trafic greu cu diametrul de 110 mm .

Statiile de pompare sunt o investie noua, pentru care puterea maxima instalata este estimata la cca 21 kW.
SP Crevedia Mica catre GA Dealu si cca 33 kw pentru SP Crevedia Mica spre GA Vanatorii Mari

Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie electrica GA Crevedia Mica si a
a statiei de pompare vor fi in sarcina Antreprenorului si vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de
energie electrica mentionata in Avizul sau.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita de operatorul de distributie si
furnizare, la solicitarea emiterii avizului tehnic de racord.

Tabloul electric de comanda si control al pompelor va fi amplasat in interiorul statiei de pompare, pe un suport
metalic si soclu

Racordul electric al GA se va realiza prin cablu armat de cupru, de tip CYABY, dimensionat corespunzator,
pozat ingropat in pamant, caderea maxima de tensiune admisa fiind 5% Un.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie, prin montarea
unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului 17/2011.

Instalatia electrica se va racorda obligatoriu la priza de pamant aferenta GA, a carei valoare masurata nu va
depasi 1 ohm.

Executia instalatiilor electrice se va face cu respectarea categoriilor influentelor externe, conform cu normativul
[7-2011.

Punctul de delimitare a instalatiilor furnizorului si beneficiarului este la iesirea din BMP (blocul de masura si
control). Furnizorul va prevedea si masurarea energiei electrice livrate.

Bransamentul de energie electrica se va redimensiona in functie de noile echipamente si dotari.

In vederea asigurarii functionarii gospodariei de apa pe perioada avariilor sau a lucrarilor programate, la
reteaua de distributie energie electrica, se va realiza un bransament de energie electrica de rezerva.

Dimensionarea si realizarea instalatiei electrice se va face tinand cont de toti consumatorii si de amplasarea
acestora in incinta gospodariei de apa.

Alimentarea de rezerva

Pentru GA Crevedia Mica s-a prevazut un generator electric dimensionat astfel incat sa sustina intreaga putere
necesara GA Crevedia Mica, aceasta revina in sarcina Antreprenorului .
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Generatorul va fi pus in functiune de catre Antreprenor Cuplarea/decuplarea energiei electrice de la generator
se va realiza exclusiv de catre AAR,

2.12.Riscuri privind instalatiile Beneficiarului
Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.2.12.

2.13.Lucrari Provizorii ale Antreprenorului
Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.2.13.

2.14.Alte Documente Relevante

Nu este cazul.

2.15.Autorizatii si Avize

Avizele mentionate in cadrul certificatul de urbanism nr. 278 din 03.08.2022 au fost obtinute, copiile acestora
vor fi incluse in Capitolul 5 Informatii care fac parte din contract..

Antreprenorul este responsabil cu intocmirea oricarei documentatii necesare in vederea obtinerii
oricaror avize, acorduri, certificate, necesare pentru executia lucrarilor si obtinerii autorizatiei de
construire aferenta statiei de tratare din incinta GA Crevedia Mica.

Certificatul de Urbanism va stabili ce fel de avize si documentatii vor fi necesare in vederea obtinerii Autorizatiei
de Construire. Ca de exemplu:

D.T.A.C. — Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
D.T.A.D. - Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare
D.T.O.E. - Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei

Antreprenorul este responsabil cu obtinerea acestora, precum si a altor autorizatiii, avize, certificate, necesare
pentru executia lucrarilor

Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire va avea in vedere cerintele din Legea 50/1991
republicata si va fi verificata pentru toate cerintele de calitate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati.

2.16.Expertize si investigatii aditionale

Toate informatiile disponibile au fost incluse in Capitolele 5 si 6. Antreprenorul este responsabil cu realizarea
pe cheltuiala proprie a oricaror investigatii aditionale si cu colectarea oricaror informatii suplimentare, necesare
pentru executia lucrarilor.

Antreprenorul este responsabil cu intocmirea Studiului hidrogeologic final si Studiul de tratabilitate final.
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3. CERINTE GENERALE DE PROIECTARE

3.1. Date principale

Antreprenorul va fi responsabil de proiectarea si executia Obiectului 2 — Statia de tratare apa Crevedia Mica,
Qtratat = 25.34 |/s. Proiectarea se va realiza folosind baza practica actuala si va indeplini toate cerintele
Beneficiarului si cele aplicabile conform standardelor romanesti de proiectare si construire si a regulamentelor
in vigoare la momentul contractului, asa cum sunt mentionate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil de asigurarea aprobarilor solicitate de catre autoritatile romanesti pentru
proiectul sau. Antreprenorul va prezenta detaliile proiectului sau Supervizorului pentru revizuire si aprobare,
conform cerintelor Contractului.

Antreprenorul va fi responsabil de constatarea conditiilor locale referitoare la lucrari si va verifica toti parametrii
de proiectare oferiti prin acest document, si informatiile furnizate sau puse la dispozitie de catre Angajator.

Antreprenorul va fi responsabil de stabilirea cotelor de nivel necesare si a informatiilor geotehnice ce apartin
lucrarilor. Antreprenorul va face toate investigatiile suplimentare necesare pentru proiectarea si executia
lucrarilor.

3.1.1. Statie de tratare a apei

In conformitate cu studiul de tratabilitate (a se vedea Capitolul 5- Informatii care fac parte din contrac), se
constata ca in apa bruta provenita de la sursa de apa, se inregistreaza concentratii de mangan peste limita
admisibila impusa de Ordonanta nr. 7/2023 privind calitate apei destinate consumului uman. Astfel pentru
tratare apei s-a optat pentru urmatoarea schema de tratare:

o Preoxidare cu clor (1.5 mg/l) si pemanganat de potasiu (0.3 mg/l) cu asigurarea unui timp
de reactie de cel putin 30 min;

o Filtrare rapida pe nisip cuartos, pentru retinerea compusilor de fier, (eventual mangan)
insolubili;

e Adsorbtie pe carbune activ granular pentru retinerea eventualilor sub-produsi de reactie
rezultati in procesul de clorare a apei; sortul de carbune activ granular se va selecta pentru a
corespunde retinerii cloraminelor si trihalometanilor;

o Dezinfectie cu clor (0,5 - 0,6 mg/l) pentru a asigura concentratia de clor rezidual liber din apa
potabila confrom legislatiei in vigoare.

Statia de tratare va fi proiectata pentru un debit maxim zilnic 2189.60 mc/zi.

Solutia din Documentatia de Atribuire reprezinta solutia minima de respectat. Antreprenorul are libertatea de
a imbunatati solutia prin adaugarea de posturi/procedee de tratare. Obiectele continute in solutia din
Documentatia de Atribuire se vor regasi obligatoriu in solutia Ofertantilor. Solutiile care nu vor contine minim
solutia prezentata in Caietul de Sarcini vor fi considerare neconforme.

Apa tratata va respecta standardele de apa potabila si cerintele in privinta calitatii stabilite prin Directiva
Europeana 2184/2020/EC si transpusa in legislatia din Romania prin Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea
apei potabile destinate consumului uman.

Antreprenorul are libertatea de a propune solutiile tehnologice pe care le considera ca fiind optime pentru
tratarea apei brute aferenta statiei de tratare, cu respectarea cerintelor Documentatiei de Atribuire si legislatiei
aplicabile.

Pentru toate cladirile propuse, viitorul Antreprenor va realiza toate lucrarile necesare pentru atingerea
cerintelor de calitate impuse de Cerintele Documentatiei de Atribuire si de prevederile legislative aplicabile. De
asemenea, lucrarile de realizare a statiei de tratare se vor corela cu rezervoarele de inmagazinare a apei
potabile:

e Rezervor de inmagazinare V = 400 mc — obiect tehnologic existent;
e Camera de vane;
e Rezervor de inmagazinare V = 150 mc — obiect tehnologic nou;

Pentru toate procesele propuse, viitorul Antreprenor va prevedea un grad ridicat de automatizare, cu
asigurarea monitorizarii corespunzatoare a debitelor si a tuturor parametrilor relevanti pentru procesele
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respective, precum si cu asigurarea tuturor actionarilor necesare pentru operarea optima a intregului flux
tehnologic.
Dupa punerea in functiune se vor preda catre Autoritatea Contractanta documentatiile in format electronic,

licentele de sisteme de operare pentru fiecare server, statie de lucru, licentele de software de dezvoltare a
aplicatiilor pentru PLC, pentru HMI si pentru statiile de operare.

Pe parcursul dezvoltarii proiectului se vor preda Autoritatii Contractante variantele de software de aplicatie
pentru fiecare PLC, statie de operare, panou operator, dupa un program care se va stabili ulterior si se vor
preda, la finalizarea implementarii proiectului, variantele finale de software de aplicatie, cu comentarii si
descrieri complete ale semnalelor si task-urilor rulate, precum si documentatia actualizata dupa punerea in
functiune.

3111 Preoxidare

Detalii suplimentare privind cerinetele de performanta aferente etapei de preoxidare sunt prezentate in
Capitolul 2 — Sectiunea 5 ,Proces si Echipamente de Proces”.

Bazinele de reactie vor fi realizate din beton armat, iar dimensiunile acestora vor avea dimensiunile propuse
de Anteprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

- Lucrari civile

e Construirea bazinelor de reactie, executarea tuturor lucrarilor civile, necesare, care sa faciliteze functiile
descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea
accesului facil la echipamente.

o Bazinele se vor realiza din beton armat, iar dimensiunile acestuia vor avea dimensiunile propuse de
Anteprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie. Se vor avea in vedere urmatoare:

o  Calculul structural se va realiza conform standardelor si normativelor in vigoare.
o  Structura se va verifica la deschiderea fisurilor si flotabilitate.
o  Structura bazinelor de reactie trebuie sa fie proiectata ca structura capabila de retinerea apei.

o Larealizarea sapaturilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii specifice acestor lucrari.

e Construirea bazinelor de reactie, inclusiv a elementelor metalice cu protectie anticoroziva precum: capace

acces cu rama, toate lucrarile civile care pot fi necesare si care sa faciliteze functiile descrise in cerintele

de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la
echipamente.

o Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, epuismente,
in cazul in care acestea sunt necesare;

e Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura,dupa cum poate fi
necesar.

- Lucrari mecanice
Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:
e Procurare si montare a echipamentele mecanice aferente treptei de preoxidare;
e Procurare si montare conducte corespunzatoare, vane si orice fiting care poate fi necesar;

¢ Invederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti, ghidaje,
lubrifianti s.a.)

- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare
Instalatia de automatizare aferenta fiecarui bazin reactie va satisface urmatoarele cerinte:

e masurarea continua a nivelului si sesizarea a 2 trepte reglabile de nivel al apei din fiecare bazin (nivel
minim avarie, nivel maxim avarie, cu transmiterea starilor aferente la tabloul MCC si apoi la dispecerul
local al statiei de tratare (1 punct de masura/ bazin = 2 puncte de masura)

Din motive de siguranta in functionare, pentru sesizarea nivelului minim de avarie(LL), respectiv maxim, in
fiecare bazin s-au prevazut alaturi de senzorul de nivel cu masurare continua si 2 senzori independenti de
tip “para” sau echivalent (total 2x2=4senzori tip para).
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La aparitia unui nivel inferior nivelului minim de avarie in ambele bazine de contact cu clorul , se va produce
oprirea independenta de PLC a pompelor si se va emite un semnal de avarie transmis la dispecerul statiei.

Se vor realiza de asemenea urmatoarele :

e masurarea continua a pH-ului apei (1 punct de masura), utilizand un traductor specializat, cu afisare
locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiei la automatul programabil din tabloul MCC si
apoi la dispecerul local al statiei de tratare;

e masurarea continua a turbiditatii apei (1 punct de masura), utilizand un traductor specializat, cu afisare
locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiei la automatul programabil din tabloul MCC si
apoi la dispecerul local al statiei de tratare;

e masurarea continua a concentratiei de mangan din apa de intrare in statie (1 punct de masura), utilizand
un traductor specializat, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiei la
automatul programabil din tabloul MCC si apoi la dispecerul local al statiei de tratare (exceptie statiile de
tratare Fulga si Salciile);

e masurarea continua a debitului de intrare (1 punct de masura), utilizand un debitmetru electromagnetic,
cu afisare locala valoare instantanee si cumulata, semnal iesire 4-20mA, respectiv un contact de releu,
pentru contorizarea unei cantitati prescrise cu transmiterea informatiei la automatul programabil din
tabloul MCC si apoi . la dispecerul local al statiei de tratare.

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de preoxidare cu clor va avea in vedere
si_urmatoarele

Oxidarea se realizeaza printr-o instalatie automata, respectiv prin injectarea unei solutii de clor in apa din
bazine solutie a carei concentratie va fi stabilita prin SCADA functie de concentratia de mangan existenta la
un moment dat in apa.

Daca Antreprenorul opteaza pentru etapa de preoxidare cu clor, atunci instalatia de automatizare si control
aferenta procesului va avea in vedere si urmatoarele:

e masurarea continua a concentratiei de clor in apa din bazine supusa clorinarii , cu transmiterea
starilor aferente la tabloul MCC si apoi la dispecerul precizat in text. (1punct de masura) ;

e masurarea continua a concentratiei de mangan din apa sosita de la foraje ( 1 punct de masura),
utilizand un traductor specializat, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea
informatiei la automatul programabil din tabloul MCC si apoi la dispecerul local al statiei de
tratare

Traductoarele vor avea blocul electronic montat local si avand gradul de protectie IP65.

Aparitia oricarei avarii, cu referire la depasirea valorilor maximale-minimale ale marimilor masurate precizate,
ca si existenta unei defectiuni privind iesirea din gama de masura a fiecaruia dintre senzorii enuntati va fi
transmisa la dispecerul local al statiei de tratare

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de preoxidare cu permanganat de potasiu
va avea in vedere si_urmatoarele:

Daca Antreprenorul opteaza pentru etapa de preoxidare cu permanganat de potasiu, atunci instalatia de
automatizare si control aferenta procesului va avea in vedere si urmatoarele:
e Sesizarea in SCADA a scaderii nivelului solutiei de permanganat de potasiu in rezervorul
propriu instalatiei, sub o valoare setata;
e Debitul efectiv al pompei de dozare va fi stabilit manual in SCADA in functie de cantitatea de
mangan in exces din apa bruta care trebuie oxidata, corelat cu timpii de functionare a
instalatiei;
o Toate operatiile de preparare si dozare KMnO4 vor fi monitorizate si controlate automat prin
sistemul SCADA, asigurandu-se si masurile de functionare in deplina siguranta necesare;.
e Se vor monitoriza timpii de functionare a pompei dozatoare, informatia transmitandu-se in
SCADA.

Traductoarele vor avea blocul electronic montat local si avand gradul de protectie IP65.
Aparitia oricarei avarii, cu referire la depasirea valorilor maximale-minimale ale marimilor
masurate precizate, ca si existenta unei defectiuni privind iesirea din gama de masura a
fiecaruia dintre senzorii enuntati va fi transmisa la dispecerul statiei de tratare.

Aparitia oricarei avarii va fi transmisa la dispecerul local al statiei de tratare.
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3.1.1.2 Filtrare

In conformitate prevederile studiului de tratabilitate, pentru tratarea apei brute in fluxul tehnologic al statiei de
tratare se vor avea in vedere:

o filtre rapide de nisip;
o filtre cu carbune activ garnular.

Cladirea in care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente treptei de filtrare va fi prevazuta cu instalatii
de iluminat, incalzire si ventilatie.

Antreprenorul va stabili dimensiunile si caracteristicile tututor componentelor aferente etapei de filtrare, prin
proiectul tehnic, astfel incat sa asigure buna functionare a acestui proces.

Detalii suplimentare privind cerinetele de performanta aferente etapei de filtrare sunt prezentate in Capitolul 2
— Sectiunea 5 ,Proces si Echipamente de Proces”.

Se va avea in vedere ca filtrele sa fie echipata cu facilitati de spalare:
e bazin de apa pentru spalare ;

o statie de pompare apa spalare (1A+1R pompe), echipata cu utilaje cu caracteristici
corespunzatoare retetei propuse de spalare;

o statie de suflante aer spalare (1A+1R suflante), echipata cu utilaje cu caracteristici
corespunzatoare retetei propuse de spalare (numai pentru filtrarea rapida pe nisip).

In conditii normale, toate filtrele se vor afla in functiune. Doar un filtru se poate gasi in faza de spalare in orice
moment. Daca al doilea filtru necesita spalare, sistemul de conducere automata a procesului il va include intr-
o lista, pana la indeplinirea conditiilor necesare pentru realizarea urmatoarei spalari.

Spalarea filtrelor se va declansa in mod automat pe baza timpului de functionare prestabilit sau masurarii
pierderii de sarcina prin mediul filtrant.

Cantitatile si debitele de apa si aer, si timpii de functionare pentru pompe si suflante se inregistreaza,
cumuleaza si vor fi utilizati pentru stabilirea balantei zilnice de debite, volume, suspensii ale filierei de tratare.

In vederea dimensionarii instalatiilor si pompelor de spalare afiltrelor, se vor lua in considerare urmatorii factori:
e Caracteristicile fluidului pompat (corozivitatea, abrazivitatea, continutul de solide);
e Conditiile de functionare;
e Caracteristicile alimentarii electrice;
e Caracteristicile hidraulice ale sistemului pompat;
e Pretul pompei si costurile de functionare;
¢ Randamentul hidraulic;
e Disponibilitatea pentru functionare si serviciile de intretinere;
e Conformarea echipamentului la standardele cerute.

Antreprenorul trebuie sa selecteze pompele in raport cu cel mai bun punct de functionare apropiat de punctul
nominal, rezultat din intersectia curbei caracteristice a statiei de pompare si curbei caracteristice a conductei
de refulare.

In vederea dimensionarii instalatiilor si suflantelor pentru spalarea filtrelor,se vor lua in considerare urmatorii
factori:

e Caracteristicile fluidului;

e Conditiile de functionare;

e Caracteristicile alimentarii electrice;

e Caracteristicile hidraulice ale sistemului;

e Pretul suflantei si costurile de functionare;

¢ Randamentul hidraulic;

e Disponibilitatea pentru functionare si serviciile de intretinere;
e Conformarea echipamentului la standardele cerute.
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Antreprenorul trebuie sa selecteze suflantele in raport cu cel mai bun punct de functionare apropiat de punctul
nominal, rezultat din intersectia curbei caracteristice a statiei de suflante si curbei caracteristice a conductei
de refulare.

Functionarea si spalarea filtrelor va fi complet automatizata cu posibilitate de comanda locala si de la distanta.
Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umana locala.

- Lucrari civile -

e Construirea bazinului de apa pentru spalare filtre, executarea tuturor lucrarilor civile, necesare, care
sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si
automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.

e Bazinul de apa pentru spalare va fi realizat din beton armat, iar dimensiunile acestuia vor avea
dimensiunile propuse de Anteprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie. Se vor
avea in vedere urmatoare:

— Calculul structural se va realiza conform standardelor si normativelor in vigoare.
— Structura se va verifica la deschiderea fisurilor si flotabilitate.
Structura rezervorului trebuie sa fie proiectata ca structura capabila de retinerea apei.
La realizarea sapaturilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii specifice acestor lucrari.

e Construirea rezervorului de spalare apa , inclusiv a elementelor metalice precum: capace acces cu
rama, scara de acces,- toate lucrarile civile care pot fi necesare si care sa faciliteze functiile descrise
in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea
accesului facil la echipamente.

o Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri,
epuismente, in cazul in care acestea sunt necesare;

e Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura,dupa cum poate
fi necesar.

- Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

e Toate echipamentele mecanice pentru functionarea filtrelor (placi cu crepine, material filtrant,
suflante de aer pentru spalare filtre (1+1), pompe de apa pentru spalare filtre (1+1), vane,
instalatii hidraulice apa filtrata, instalatii hidraulice apa spalare, instalatii aer spalare, accesorii
s.a.);

e Procurare si montare material filtrant;
e Monorail cu electropalan (1);

¢ In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare,
suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.)

Lucrarile vor include toate echipamentele si conductele pentru treapta de filtrare. Acestea vor include diverse
conducte de intrare si iesire, conducte de distributie, vane, stavile, dispozitive de actionare, conducte de
colectare, pompe, suflante, sistem de instrumentatie si control si toate celelalte utilaje si echipamente necesare
pentru procesul de filtrare.

Toate vanele vor fi actionate electric, cu exceptia vanelor de scurgere si a vanelor de intrare ale pompelor,
care trebuie sa fie echipate cu indicatori electrici de pozitie.

Presiunea sonora de la o suflanta nu va depasi 80 dB la 1m. Se vor pune la dispozitie incinte acustice, la
nevoie, pentru a atinge aceasta valoare. Alimentarea cu aer catre filtre va fi din exteriorul cladirii prin intemediul
unor regulatoare ale zgomotului dimensionate si amplasate adecvat precum si conducte cu fante si plasa tifon
impotriva insectelor.

Pompele de spalare in contracurent si suflantele vor fi instalate astfel incat sa permita o intretinere cat mai
usoara.

Pompele si suflantele vor fi instalate intr-un spatiu dedicat al statiei care va include un sistem de ridicare cu
monorail - electropalan si dispozitiv de comanda. Sistemul de ridicare va fi potrivit pentru a ridica cel mai greu
obiect individual instalat in incapere.

Filtrele vor fi prevazute, dupa caz, cu scari adecvate, pasarele, platforme, balustrade pentru a permite accesul
in vederea intretinerii si a functionarii. Toate pasarelele suspendate deasupra suprafetelor cu apa vor fi din
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constructie solida si vor fi toate prevazute cu protectie pe margine pentru a impiedica patrunderea materialului
nociv in apa.

Se vor prevedea facilitati de deversare,astfel incat sa se evite inundarea in interior a cladirii filtrelor.
- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de filtrare aferent filtrelor rapide pe nisip va satisface
cel putin urmatoarele cerinte:

e va asigura monitorizarea on-line cu ajutorul aparaturii de proces a parametrilor de functionare si
de calitate ai procesului de filtrare;

e va asigura comanda automata a fazelor de spalare. Duratele si debitele de aer, respectiv apa,
utilizate in timpul fazelor de spalare vor fi stabilite de Antreprenor impreuna cu Beneficiarul.

e va permite controlul in SCADA a suflantelor in vederea mentinerii presiunii presetate de catre
operator;

e va asigura protectiile la lipsa faza sau succesiune incorecta a fazelor, iar separat pe fiecare motor
in parte, protectia termica a acestora;

e va permite contorizarea orelor de functionare a suflantelor si pompelor de spalare;

e va permite afisarea locala si la dispecer a cel putin urmatorilor parametri functionali: nivelul apei
pe filtre, pierderea de presiune prin filtre, debitul de iesire al apei din fiecare filtru ,pozitia vanelor
(inchis-partial deschis cu grad de deschidere-deschis), timpul de spalare al filtrelor, debitul de aer
si apa de spalare, cantitatea de apa de spalare disponibila, presiunea aerului, presiunea apei
pompate, starea de functionare si orele de functionare a filtrelor, suflantelor si pompelor de spalare,
turatia pompelor, alarme, regimul de functionare automat-manual si de avarie, consumul de
energie electrica (kWh) respectiv puterea electrica activa absorbita (kW);

e va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecer cel putin urmatorilor parametri de calitate:
turbiditatea apei filtrate;

e vaasigura functionarea autonoma a echipamentelor, in cazul caderii comunicatiei cu Dispeceratul,
instalatia de automatizare si control asigurand toate functiile de protectie si de reglare.

e Serealiza achizitionarea si instalarea echipamentelor electrice de forta, iluminat interior-exterior si
prize, a echipamentelor de masura si control considerate necesare pentru alimentarea cu energie
electrica, controlul, protectia si automatizarea instalatiilor tehnologice, asa cum este necesar, in
conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului;

Fiecare filtru va fi prevazut cu un panou de control local. Acesta va include cel putin o semnalizare de prezenta
tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de
semnalizare, buton de pornit ciclu de spalare, buton de pornit ciclu de clatire, butoane de deschidere/inchidere
pentru fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare pozitie deschis/inchis pentru fiecare vana cu actionare,
bec de semnalizare preaplin bazin tampon apa spalare, becuri de semnalizare stare filtru (“pregatit pentru

spalare”, “in spalare”, “in functiune”), bec de semnalizare avarie pompa de spalare, bec de semnalizare avarie
suflanta, nivel minim-maxim apa in cuva de deversare.

Suflantele de aer si pompele de spalare vor fi prevazute similar cu panouri de control local. Acestea vor include
cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/manual, un
buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin
separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare
alarme.

Instalatia de automatizare si control aferenta procesului de filtrare cu carbune activ granular va satisface cel
putin urmatoarele cerinte:

e va asigura monitorizarea on-line cu ajutorul aparaturii de proces a parametrilor de functionare si
de calitate ai procesului de filtrare;

e va asigura comanda automata a fazelor de spalare. Duratele si debitele de apa, utilizate in timpul
fazelor de spalare vor fi stabilite de Antreprenor impreuna cu Beneficiarul.

e va asigura protectiile la lipsa faza sau succesiune incorecta a fazelor, iar separat pe fiecare motor
in parte, protectia termica a acestora;

APA SerVice C2-S1-CSP-18 .
GIURGIU e p g S a



Contract de lucrari: GR-CL-12 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Constructia gospodariei de apa Crevedia Mica Capitolul 2- Sectiunea 1
Cadru General — CSP — STAP Crevedia

e va permite contorizarea orelor de functionare a pompelor de spalare;

e va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecer a cel putin urmatorilor parametri functionali:
nivelul apei pe filtre, pierderea de presiune prin filire, debitul de iesire al apei din fiecare filtru,
pozitia vanelor (inchis-partial deschis cu grad de deschidere-deschis), timpul de spalare al filtrelor,
debitul de apa de spalare, cantitatea de apa de spalare disponibila, presiunea apei pompate,
starea de functionare si orele de functionare a filtirelor si pompelor de spalare, turatia pompelor,
alarme, regimul de functionare automat-manual si de avarie, consumul de energie electrica (kWh)
respectiv puterea electrica activa absorbita (kW);

e va permite afisarea locala si semnalizarea la dispecer cel putin urmatorilor parametri de calitate:
turbiditatea apei filtrate;

e vaasigura functionarea autonoma a echipamentelor, in cazul caderii comunicatiei cu Dispeceratul,
instalatia de automatizare si control asigurand toate functiile de protectie si de reglare.

Fiecare filtru (unitate de filtrare) va fi prevazut cu un panou de control local. Acesta va include cel putin o
semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de
testare becuri de semnalizare, buton de pornit ciclu de spalare, buton de pornit ciclu de clatire, butoane de
deschidere/inchidere pentru fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare pozitie deschis/inchis pentru
fiecare vana cu actionare, bec de semnalizare preaplin bazin tampon apa spalare, becuri de semnalizare stare

filtru (“pregatit pentru spalare”, “in spalare”, “in functiune”), bec de semnalizare avarie pompa de spalare, nivel
apa in cuva de deversare.

Pompele de spalare vor fi prevazute similar cu panouri de control local. Acestea vor include cel putin o
semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/manual, un buton de
testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de
siguranta, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

3.1.1.3 Statie de pompare intermediara

In functie de solutia tehnologica adoptata de Antreprenor, in fluxul tehnologic al statiei de tratare se pot prevede
statii de pompare intermediare cu rolul de a transporta apa tratata catre anumite obiecte tehnologice din filiera
de tratare.

Detalii suplimentare privind cerinetele de performanta aferente unei statii de pompare intermediara sunt
prezentate in Capitolul 2 — Sectiunea 5 ,Proces si Echipamente de Proces”.

- Lucrari civile —

e Construirea bazin de aspiratie, executarea tuturor lucrarilor civile, necesare, care sa faciliteze
functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si
automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente

e Bazinul de aspiratie va fi realizat din beton armat, iar dimensiunile acestuia vor avea dimensiunile
propuse de Anteprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie. Se vor avea in
vedere urmatoare:

— Calculul structural se va realiza conform standardelor si normativelor in vigoare.

— Structura se va verifica la deschiderea fisurilor si flotabilitate.

— Structura rezervorului trebuie sa fie proiectata ca structura capabila de retinerea apei.

— Larealizarea sapaturilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii specifice acestor lucrari

e Construirea rezervorului de apa filtrata, inclusiv a elementelor metalice precum: capace acces cu
rama, scara de acces, toate lucrarile civile care pot fi necesare si care sa faciliteze functiile descrise
in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea
accesului facil la echipamente.

e Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri,
epuismente, in cazul in care acestea sunt necesare;

e Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura,dupa cum
poate fi necesar.

- Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii
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e Pompe centrifuge de apa bruta/tratata, in regim de functionare minim 1A+1R, montate uscat
sau umed dupa caz;

o Colectoarele de aspiratie si refulare ale pompelor. Refularile pompelor sunt prevazute cu clapet
de retinere pe refulare si vana cu bila pe aspiratie si pe refulare;

o Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de
pompare;

o Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti
etc.);

e |nstalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.
- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Instalatia de automatizare si control, aferenta SP intermediara va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

e masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare cuartos, (1 punct de masura), utilizand
un traductor de presiune, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiilor
aferente la tabloul MCC si apoi dispecer.

e masurarea continua a debitului pe conducta de refulare (1 punct de masura), utilizand un
traductor de presiune, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiilor
aferente la dispecer;

e comanda automata a pompei de rezerva la aparitia unei avarii termice la una dintre pompe;
e va permite contorizarea orelor de functionare a pompelor;

o pompele din statie functioneaza in conditiile existentei unui nivel de apa in bazinul de aspiratie
aferent, superior unei valor setate in scada

e pompele se permuta intre ele, astfel incat sa se asigure o uzura uniforma a acestora,
permutarea avand loc si la intrarea in avarie termica a uneia dintre ele.

Se are in vedere criteriul intrarii in functiune a pompei avand cel mai redus timp de functionare;

Va fi prevazut un panou de control local, care va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un
buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv
pentru fiecare echipament vor fi disponibile cel putin separatoare de siguranta, butoane de pornit/oprit,
semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme.

3.1.1.4 Statie de clorinare

Statia de clorinare va avea capacitatea de sustinere atat a procesului de preoxidare cate si de dezinfectie a
apei. Aceasta se va amenaja in cladirea halei de tratare in spatii special amenajate in acest sens.

Clorul gazos se va doza in bazinul de contact prevazut in fluxul tehnologic pentru desfasurarea proceselor de
preoxidare.

Ca sursa de clor se vor utiliza butelii de clor lichid de 50 kg sub presiune. Doua butelii vor fi conectate la
instalatia de dozare (una in functiune, cealalta in rezerva).

Buteliile conectate (una in functiune, cealalta in rezerva) sunt prevazute cu regulator de presiune. Dozarea se
face prin aspiratia clorului gazos din aval de regulator intr-un ejector montat pe circuitul de apa motrice (unul
in functionare si unul in rezerva) care creeaza depresiune prin vehicularea apei prin ejector catre punctul de
dozare din bazinul de contact cu clorul.

Apa motrice este preluata din bazinul de apa filtrata cu ajutorul unei pompe submersibile.

In statia de clorinare exista probabilitatea de producere a unor emisii de clor gazos inainte de regulatorul de
presiune (unde sistemul este presurizat). De aceea in aceasta s-a prevazut o instalatie de neutralizare a
vaporilor de clor prin aspersiune cu sprinklere care in caz de necesitate difuzeaza solutia de reactiv in incinta,
cu acumulare in rigola prevazuta in pardoseala. In capatul rigolei se gaseste bazinul de neutralizare, in care
poate fi complet imersata o butelie de clor in caz de necesitate.

Pentru buna functionare instalatia de clorinare este prevazuta cu instalatii electrice si de automatizare.

Statia de clorinare se va amenaja in noua hala de tratare, dupa cum urmeaza:
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Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera
va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de
aer in timp de o ora.

Spatiu de depozitare care va adaposti recipientii de clor gazos. Camera va avea instalatii
de ventilare mecanica.

- Lucrari civile -

Executarea tuturor lucrarilor civile, de arhitectura si finisaje care pot fi necesare pentru statie
de clorinare pentru dezinfectia apei, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de
proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului
facil la echipamente.

- Lucrari mecanice

Achizitionarea dupa caz a instalatia de preparare si dozare a clorului care cuprinde: aparate
de dozare, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de
semnalizare, preincalzitor, instalatia de alimentare cu apa. Instalatia de ventilatie, de
incalzire si sanitara;

Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa care semnalizeaza automat
supraclorarea sau subclorarea apei;

Achizitionarea si instalarea unui detector de clor gazos in aerul Tncaperii;

Achizitionarea si instalarea unui sistem de ventilatie in scopul eliminarii surpusului de clor
existent accidental Tn aerul incaperii, urma procesului de dezinfectie a apei, in scopul
protejarii personalului de exploatare

Achizitionarea si instalarea echipamentului de masura si control considerat necesar pentru
alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului
folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Instalatia de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

masurarea si reglarea automata a concentratiei de clor in apa clorinata, cu transmiterea
starilor aferente la la dispecerul local al statiei de tratare (1punct de masura) ;

masurarea continua a concentratiei de clor in aer in incaperile unde pot apare scurgeri
accidentale de clor, cu transmiterea starilor aferente la tabloul MCC si apoi la dispecerul
local al statiei de tratare (1 puncte de masura/camera) ;

functionarea automata a instalatiei de ventilatie pentru evacuarea clorului gazos in aer in
situatia depasirii valorilor maxim admise pentru concentratia de clor in aer in oricare dintre
incaperi, cu transmiterea starilor aferente la dispecerul local al statiei de tratare ;

masurarea presiunii clorului gazos in fiecare butelie de clor utilizand cate un traductor de
presiune, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu transmiterea informatiilor aferente
la dispecerul local al statiei de tratare.

Se va emite un semnal de avarie in cazul sesizarii scaderii presiunii sub o valoare admisa
la fiecare butoi in aparte

masurarea continua a debitului pe conducta de apa tratata, (1 punct de masura), utilizand
un debitmetru electromagnetic compact,cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA si impuls
cu transmiterea informatiilor aferente la tabloul MCC si apoi . la dispecerul local al statiei
de tratare

masurarea continua a presiunii pe conducta de apa de intrare in statia de clorinare
(circuit pompe booster) (1 punct de masura), utilizand traductor de presiune, semnal iesire
4-20mA cu transmiterea informatiilor aferente dispecerul local al statiei de tratare .

Se va emite un semnal de avarie in cazul sesizarii scaderii presiunii sub o valoare admisa

comanda manual automat a pompei de transfer (pompa booster)

APA SerVice e

GIURGIU

epl;sa



Contract de lucrari: GR-CL-12 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Constructia gospodariei de apa Crevedia Mica Capitolul 2- Sectiunea 1
Cadru General — CSP — STAP Crevedia

e comanda automata a instalatiei de sprinklere pentru neutralizarea clorului aflat in exces in
aer.

e incadrarea valorii concentratiei de clor a apei in limitele normale, cu emiterea un semnal
de avarie in SCADA la depasirea valorilor maximale;

e oprirea procesului de dozare la sesizarea scaderii debitului sub o valoare minima setata in
SCADA, la inexistenta apei in conducta(semnal iesire debitmetru 4 miliamperi), sau la
defectarea debitmetrului, (semnal iesire debitmetru 0 miliamperi) ;

e oprirea procesului de dozare la depasirea valorii maxim admise pentru concentratia de clor
in apa, sesizata de senzorul amintit;

e emiterea un semnal de avarie la scaderea presiunii apei in circuitul pompei booster sub
o valoare minima setata in SCADA,;

Ca o masura suplimentara de siguranta la depasirea valorilor maximale admise, pentru concentratia de clor in
aer, se va realiza o semnalizare optica si acustica externa, pentru alertarea personalului precum si emiterea
de mesaje optice si acustice in SCADA la dispecer

3.1.1.5 Statie de reactivi

Pentru asigurarea injectiei de permanganat de potasiu (KMnO4) necesar procesului de tratare se va proiecta
si construi o statie de reactivi. Aceasta se va amplasa intr-un spatiu special amenjata in cladirea statie de
tratare.

Statia de reactivi va cuprinde instalatiile de preparare, dozare si stocare a reactivului necesar in procesul de
tratare adoptat.

- Lucrari civile

o Executare tuturor lucrarilor civile, lucrarilor de arhitectura, lucrarilor de instalatii, izolatie,
finisaje necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice,
de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.

o Toate lucrarile de excavatie si umplutura, terasamente, in orice conditii de sol si de orice
adancime, dupa cum poate fi necesar.

o Pardoseala cladirii va avea o panta spre basa ce va colecta si evacua eventualele scurgeri
la canalizarea statiei de tratare. Pardoseala va fi dintr-un material antiacid, usor curatabil si
rezistent la socuri mecanice. De asemenea se vor amenaja rigole de colectare a apelor
accidentale si basa pentru montarea pompei de epuisment.

e Amenajarea spatiului de depozitare substantelor chimice, astfel incat sa se asigure o
autonomie de 30 zile lucratoare a uzinei la o doza maxima. De asemenea va fi achizitionat
si instalat echipamentul de manevrare a sacilor — palan manual pe grinda fixa.

o Camerele de depozitare, de preparare si cea cu instalatia electrica vor fi separate.
Depozitarea va fi proiectatd pentru o livrare facila a substantelor chimice respectand
caracteristicile de securitate relevante cum ar fi dusuri pentru situatii de urgenta, captoare
ale pierderilor si altele asemanatoare, in conformitate cu substanta chimica folosita si a
reglementarilor aferente.

- Lucrari mecanice
Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

¢ Instalatie de preparare-dozare-stocare recativ, care va cuprinde:
o Rezervor de preparare;
o Rezervor de dozare;
o Mixere pentru rezervoarele de preparare si dozare;
o Pompe dozatoare minim 1A+1R.
e Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor de preparare-dozare-
inmagazinare reactivi;
e Toate conductele, fitingurile, armaturile si ventilatoarele necesare realizarii instalatiei de
ventilatie;
Instalatie de incalzire;
In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare,
suporti, lubrifianti s.a.)
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Autonomia de stocare a statiei de reactivi la doza maxima va fi de minim 30 zile.
- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

o Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica,
controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate
cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

o functionarea automata a instalatiilor de preparare si dozare reactiv, considerate ca un utilaj de
sine statator ;

e comanda automata a pompelor de dozare reactivi, regim minim 1A+1R, respectiv a mixerelor
prin sistemul SCADA conform necesitatilor tehnologice;

e sesizarea nivelului minim, respectiv maxim din rezervoarele de stocare;

e preluarea semnalelor de functionare, respectiv avarie pentru pompele de dozare/mixere si
transmiterea lor la dispecer.

3.1.1.6  Bazin de retentie ape de la spalare filtre

Pentru evacuarea apelor uzate rezultate din spalarea filtrelor prevazute in fluxul tehnologic al statiei de tratare,
se prevede un bazin de retentie din beton armat, ingropat.

La dimensionarea acestui bazin se va avea in vedere urmatoarele:
e volumul apei de spalare unui fitru cu nisip;
e volumul apei de spalare unui filiru CAG;
e 1 spalare/zi filtru cu nisip;
e 1 spalare/zi filtru cu CAG;
e timpul de retentie: 24 h.

Apele uzate colectate din fluxul tehnologic al statiei de tratare vor fi evacuate din incinta gospodariei de apa,
in reteaua de canalizare menajera ce se va realiza in localitatea Crevedia Mare. Apele uzate tehnologice se
vor evacua in caminul CM1, CT = 130,88, CR = 101,38.

Bazinul de retentie va fi prevazut prevazut cu mixere submersibile, pentru mentinerea namolului in suspensie.

Bazinul de retentie va fi prevazut cu capace de acces pentru mixere, precum si cu capac si scara pentru acces
personal intretinere si exploatare.

- Lucrari civile:

e Construire bazin de retentie ape de la spalare filtre, executarea tuturor lucrarilor civile, de arhitectura
si finisaje care pot fi necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari
mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.

o Construire bazin de retentie, inclusiv a elementelor metalice precum: capac acces cu rama, scara
metalica de acces, - toate lucrarile civile care pot fi necesare si care sa faciliteze functiile descrise in
cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului
facil la echipamente.

e Bazinul va fi realizat din beton armat, iar dimensiunile acestuia vor avea dimensiunile propuse de
Anteprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie. Se vor avea in vedere urmatoare:
—  Calculul structural se va realiza conform standardelor si normativelor in vigoare.
— Structura se va verifica la deschiderea fisurilor si flotabilitate.
Structura bazinului de retentie trebuie sa fie proiectata ca structura capabila de retinerea apei.
La realizarea sapaturilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii specifice acestor lucrari.
Peretii vor fi hidroizolati. Rosturile de turnare se vor etanseiza corespunzator

o Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul
in care acestea sunt necesare;
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e Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului de umplutura aprobat in cazul in care
acestea sunt necesare .

- Lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare:

e Achizitionarea si instalarea conductelor corespunzatoare, inclusiv vanele (manual sau actionate
electric), clapetele de retinere, instalatii de evacuare, si orice fiting care poate fi necesar;

e Procura si montare echipamente: mixere ;
e Achizitionarea si instalarea echipamentului de manevrare;
o Achizitionarea si instalarea sistemului de ventilatie;

¢ In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, suporti,
lubrifianti s.a.).
- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Instalatia de automatizare va satisface cel putin urmatoarele cerinte:

e masurarea continua a nivelului din bazin si sesizarea a 4 trepte reglabile de nivel al apei din
bazinul de aspiratie aferent (nivel minim avarie, nivel minim lucru, nivel maxim lucru), cu
transmiterea starilor aferente la dispecerul local al statiei de tratare. Din motive de siguranta in
functionare, pentru sesizarea nivelului minim de avarie(LL) in bazinul, s-a prevazut alaturi de
senzorul de nivel cu masurare continua si un sensor independent de tip “para” sau echivalent.

e Instalatia de automatizare va comanda mixerele (regim manual-comanda la cerere, regim automat
comanda impuls-pauza.

e masurarea continua a debitului pe conducta de evacuare ( 1 punct de masura), utilizand un
debitmetru electromagnetic compact, cu transmiterea semnalului aferent la dispecerul local al
statiei;

e masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare spre reteaua de canalizare, (1 punct de
masura), utilizand un traductor de presiune, cu afisare locala, semnal iesire 4-20mA, cu
transmiterea informatiilor aferente la dispecerul local al statiei;

3.1.1.7 Cladirea statiei pentru tratarea apei

Hala de tratare se va amenaja intr-o constructie hala industriala tip parter.

Hala va fi realizata din grinzi si stalpi metalici cu fundatii izolate din beton armat. Peretii si acoperisul sunt din
panouri sandwich.

- Lucrari civile:

e Construirea cladirii pentru exploatarea adecvata a statiei de tratare. Aceasta va adaposti statia
de filtre,statie de reactivi, statii de pompare si statie de suflante aferente procesului tehnologic,
dispeceratul SCADA, camera electrica.

o Construirea statiei de tratare, executarea tuturor lucrarilor civile, necesare, care sa faciliteze
functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si
automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente. Se vor avea in vedere urmatoarele:
- Calculul structural se va realiza conform standardelor si normativelor in vigoare.

- Structura de rezistenta a statiei de tratare va fi din otel,alcatuita din grinzi si stalpi cu
inchideri din panouri sandwich, fundatiile vor fi din beton armat .

- Pardoseala se va realiza din beton armat, va fi usor de curatat, antiderapanta si se va
proiecta pentru a rezista la incarcarile echipamentelor ce vor fi instalate in hala.

- Statia de tratare va fi prevazuta cu usi pentru accesul utilajelor, usi pentru accesul
pietonal si ferestre ce vor fi realizate pe sistem de tamplarie termoizolanta rezistente la mediu
agresiv.

e Minimul de cerinte privind incaperile din aceasta cladire, sunt urmatoarele:
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- statie de filtre;

- sala echipamente: statie de pompe intremediare, statie de pompe spalare filtre, statie
de suflante spalare filtre;

- spatiu pentru statie de reactivi: instalatie de preparare si dozare KMnO4;

- statie de clorinare;

- sala dispecerat/monitorizare, echipamente electronice (server, etc.), echipamente
electrice;

- doua grupuri sanitare;

- vestiar pentru personal, separat pentru femei si barbati;

Toate ferestrele si usile fie exterioare fie interioare vor fi la standard de “birou” (ferestrele si usile exterioare
vor din tamplarie PVC/aluminiu cu geam termopan cu protectie termica) .

Climatul interior va fi la standardul de “birou”,cu temperatura minima de + 20°C in toata cladirea. Aerul
conditionat va furniza o temperatura de 25°C in cel putin 50% din cladire.

Antreprenorul va realiza cladirea in concordanta cu Standardele si Regulile de Sanatate si Protectie in vigoare.
Dotarea cu mobilierul necesar fiecarei incaperi a halei va fi considerat a fi inclusa in pretul contractului.
Cladirea va fi prevazuta cu facilitati de telefonie si internet.
- Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

o |Instalatii de apa si canalizare;

o Instalatie de incalzire electrica;

¢ Instalatie de ventilatie;

e In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare,
suporti s.a.).

- Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Lucrarile necesare pentru realizarea instalatiilor electrice, control si automatizare aferente obiectului tehnologic
fara a se limita la acestea, sunt urmatoarele:

e Achizitionarea si instalarea echipamentelor de masura si control considerate necesare pentru
alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentelor folosite,
asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului

Functiile si echiparea Dispecerului SCADA au fost prezentate pe larg in Capitolul 2, Sectiunea 5 din cadrul
prezentei Documentatii de Atribuire.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de tratare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de
detectie si masura pentru nivel, debit, presiune si parametri de calitate (pH, turbiditate, debit, amoniu, fier,
mangan, clor rezidual), conform schemei tehnologice.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului
de tratare.

Instalatii electrice de iluminat si prize

La realizarea instalatiei de iluminat se vor monta corpuri de iluminat cu led montaj aparent, se vor pozitiona
conform proiect luminotehnic pentru a asigura un nivel de iluminare corespunzator.

Cabilurile folosite pentru alimentarea corpurilor de iluminat, se vor dimensiona tinand cont de curentiii de
scurtcircuit, precum si caderea de tensiune; astfel cablurile pentru alimentarea corpurilor de iluminat vor fi din
cupru avand sectiunea minim de 1,5 mm2.

Protectia acestora se va realiza cu intrerupatoare diferentiale P+N, 10A ce vor fi montate in tabloul electric.

APA SerVice C2-S1-CSP-25 .
GIURGIU e p g S a



Contract de lucrari: GR-CL-12 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Constructia gospodariei de apa Crevedia Mica Capitolul 2- Sectiunea 1
Cadru General — CSP — STAP Crevedia

lluminatul va fi comandat manual, prin intrerupatoare si comutatoare instalate Tn locuri accesibille.

Cablurile folosite pentru alimentarea prizelor, se vor dimensiona tinand cont de curentiii de scurtcircuit, puterea
instalata pe tablou, precum si caderea de tensiune; astfel cablurile pentru alimentarea prizelor aparente cat
vor fi din cupru cu sectiunea minim de 2,5 mm2. Protectia acestora se va realiza cu intrerupatoare diferentiale
P+N, 16A 30 Ma ce vor fi montate in tabloul electric; executia se va realiza conform schemei electrice multifilara
aferenta. Se va eticheta instalatia electrica corespunzator.
3.1.1.8 Alte dotari

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare
pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul
in interiorul statiei de tratare, si retele in incinta.
3.1.1.8.1 Drumurile si platformele in interiorul limitelor incintei GA Crevedia Mica

Pentru accesul la toate obiectele tehnologice din cadrul gospodariei de apa s-au prevazut drumuri si platforme
de manevrare pentru intoarcerea vehiculelor.

Lucrarile vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si
compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura;
toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare
sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate
cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.

Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare
propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.

Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces,
imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al
Antreprenorului.

Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea
terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu
imbracaminte din beton rutier. In jurul fiecarui obiect acolo unde este cazul, se prevede realizarea unui trotuar
pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenirului si
vor fi prevazute suficiente puncte de intoarcere pentru o circulatie facila.

Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce
priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

Lucrari necesare:
e Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
e Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
e Toate lucrarile de terasamente;

e Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al
Antreprenorului si standardele si codurile de practica in vigoare.

Toate aceste lucrari se vor corela cu situatia existenta in incinta gospodariei de apa actuala.

3.1.1.8.2 Retea apa de exploatare

Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor
echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor.

O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi
prevazuti robineti.

Urmatoarele instalatii vor fi prevazute pentru a fi deservite cu apa de exploatare :
e Statie de tratare;

e Camera de vane;
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e Rezervoare de inmagazinare a apei;
e Statii de pompare apa potabila;
e Oirice alt obiect inclus in lucrarile de tratare a apei, unde ar putea fi necesar.
Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa de exploatare.
- Lucrari necesare:
e Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
e Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.

e Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al
Antreprenorului.

e Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al
Antreprenorului.

3.1.1.8.3 Instalatii electrice de forta si de automatizare

Antreprenorul va proiecta si implementa un sistem automat complet pentru a permite functionarea si controlul
si monitorizarea in intregime a procesului de tratare, cu personal minim. Sistemul SCADA va functiona in
sistem GSM/GPRS.

Cerintele pentru automatizare si sistemul SCADA sunt prezentate detaliat in Capitolul 2, Sectiunea 4 si
Sectiunea 5 din prezenta documentatie.

In SAA Crevedia Mare este prevazut a se implementa un Dispecerat local de apa potabila (DLAp_2) care va
achizitiona pe suport de FO informatia colectata si procesata (prin intermediul PLC-urilor locale) de la sistemele
de automatizare aferente obiectivelor dupa cum urmeaza:

e 1 x DLAp - dispecerat local de apa potabila la STAP Crevedia | DLAp_2 STAP Crevedia care se va
implementa pe GR-CL-12 in STAP Crevedia si care va gestiona atat activitatea proprie a statiei de
tratare Crevedia Mica cat si activitatea celorlalte obiective dispecerizabile ale contractului enumerate
mai jos;

e 1 xRezervor nou si 1 x rezervor existent in Crevedia (Vezi Anexa 1) care se vor integra pe suport de
comunicatie radio GSM in DLAp_2 (sistemul SCADA STAP);

e 1 x statie de pompare existenta catre Crevedia Mare, Crevedia Mica si Sf. Gheorghe (Vezi Anexa 1)
care se va integra pe suport de comunicatie radio GSM in DLAp_2 — SCADA STAP (monitorizare &
control);

e 1 x statie de pompare noua in Crevedia care pompeaza catre Vanatori si Dealu (Vezi Anexa 1) care
se va integra pe suport de comunicatie radio GSM in DLAp_2 — SCADA STAP (monitorizare &
control). Suplimentar, aceasta statie de pompare va transmite informatii si catre concentratorul de
date (Clientul SCADA) din GA Vanatori care se va implementa pe GR-CL-05.

e 1 x Front de captare Crevedia compus din 8 x Foraje noi si 2 Foraje existente (Vezi Anexa 1) care se
vor integra pe suport de comunicatie radio GSM in DLAp_2 — SCADA STAP (monitorizare & control);

e GA Vanatori (1 x Statie de clorinare, 2 x Rezervoare noi, 1 x Grup de pompare);

e GA Dealu (1 x Statie de clorinare, 2 x Rezervoare noi, 1 x Grup de pompare).

Astfel DLAp_2 va gestiona atat fluxul informational al SAA Crevedia Mare cat si fluxul informational transmis
de la concentratoarele de date ale GA Vanatori si GA Dealu iar intregul pachet de date va fi rutat in timp real
catre SCADA-DC Apa Service Giurgiu utilizand o conexiune bazata pe APN pusa la dispozitie de operatorul
de date (ISP) peste care se realizeaza o criptare VPN cu certificare de client

3.1.1.8.4 Semnalizare efractie si incendiu

In incinta statiei se va monta un sistempentru detectarea accesului persoanelor neautorizate in cladirilestatiei
de tratare ca si un sistem de avertizare la incendiu pentru aceleasicladiri, ambele racordate la sistemul SCADA.

3.1.1.8.5 Alimentarea de rezerva
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Pentru GA Crevedia Mica s-a prevazut un generator electric dimensionat astfel incat sa sustina intreaga putere
necesara GA Crevedia Mica, aceasta revina in sarcina Antreprenorului .

Generatorul va fi pus in functiune de catre Antreprenor Cuplarea/decuplarea energiei electrice de la generator
se va realiza exclusiv de catre AAR,

3.1.1.8.6 [Instalatii electrice exterioare
Se va reevalua iluminatul exterior, astfel:
e se vor asigura trasee de cabluri ingropate si nu pozate aerian;
e seva asigura comanda automata a iluminatului exterior, printr-un intrerupator crepuscular;

o stalpii de iluminat existenti vor fi verificati din punctul de vedere al gradului de uzura mecanica si la
nevoie inlocuiti; stalpii vor fi reechipati cu corpuri de iluminat exterior, cu LED, in vederea reducerii
consumului de energie electrica;

e se va verifica nivelul mediu de iluminare pe statie, astfel incat acesta sa se incadreze in prevederile
normativului NP 062 si, la nevoie, se va mari numarul de stalpi, astfel incat sa se asigure o iluminare
corespunzatoare pe timpul noptii a tuturor obiectelor tehnologice aflate in perimetrul construibil al
statiei.

3.1.1.8.7 Instalatia de protectie si impamantare
Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie noua de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de
dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 1 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90,

Priza de pamant se va executa cu electrozi verticali, din teava de otel, zincata, cu diametrul de 2”, grosimea
peretelui de minimum 4,5 mm si lungimea de 3 m.

Legatura intre electrozi se va realiza cu platbanda de otel, zincata, de 40x4 mm, unde este posibil se sudeaza
de armature fundatiilor.

Electrozii se vor monta pe un contur, dispus in jurul statiei de pompare, in jurul rezervoarelor si in jurul
containerului SCADA. In cazul in care configuratia terenului nu permite aceasta aranjare, se va proceda la
realizarea unui aranjament echivalent, dar distanta dintre electrozi nu va fi mai mica de 3 m. In caz de nevoie
se va suplimenta numarul de electrozi verticali si lungimea celor orizontali, in vederea obtinerii rezistentei de
dispersie reglementate (max 1 Ohm) .

De priza de pamant se va suda o platbanda de otel, zincata, de 40x4 mm, care va fi montata intr-un sant la
0,7 m adancime, pana la conturul exterior al statiei, pe peretele caruia se va ridica la 0,2 m deasupra solului.

Dupa executarea legaturilor prin sudura, acestea se vor curata si se vor acoperi cu materiale anticorozive
(vopsea, bitum topit). Santul se va umple cu pamantul rezultat din sapatura si se va compacta.

Pe peretele exterior al fundatiei obiectelor tehnologice incluse in GA se va monta o piesa de separatie, care
va fi conectata la un capat la priza de pamant si un capat la borna de impamantare a tabloului electric, utilizand
platbanda de otel, zincata, de 25x4 mm.

Se va masura rezistenta de dispersie a prizei de pamant, a carei valoare trebuie sa fie sub 1 Ohm. Legatura
de la platbanda la bara de neutru a tabloului se va executa cu conductor flexibil, de cupru, de 16 mm?, prevazut
la ambele capete cu papuci.

3.1.1.8.8 [Instalatii de protectie impotriva trasnetului

Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului trebuie sa capteze direct loviturile de trasnet, sa conduca
curentul de trasnet intre punctul de impact si pamant si sa-l disipeze fara deteriorari termice sau mecanice,
pentru constructia/instalatia de protejat respectiv si fara supratensiuni periculoase pentru persoane si
continutul constructiilor.

Instalatia de protectie impotriva trasnetului va contine minim, dupa caz, urmatoarele componente:

Instalatie exterioara de protectie impotriva trasnetului, va fi compusa din urmatoarele elemente legate intre
ele:

e elemente de captare active cu dispozitive de amorsare tip PDA;
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e conductoare de coborare;

e piese de separatie pentru fiecare coborare;
e priza de pamant.

e piesa de legatura deconectabila;

e legaturi intre prizele de pamant;

e legaturi echipotentiale;

Pentru GA Crevedia Mica se va realiza un sistem de iluminat exterior format din 8 stalpi cu inaltimea de 6 m
pe care se monteaza cate un corp de iluminat cu led cu o putere de 100 W, amplasati pe perimetrul
Gospodariei . lluminatul exterior a fost alimentat dintr-un circuit de iluminat cu sensor crepuscular avand si
posibilitatea de comanda manuala.

3.2. Generalitati despre conducte

Noile conducte vor trebui sa fie realizate din unul sau mai multe din urmatoarele materiale: otel carbon, otel
inoxidabil, HDPE, PVC, PAFSIN, sau similar.

Nu se va folosi PVC-ul la conductele de apa, ci eventual la cele de canalizare.

Nu se accepta si nu se pun in opera conducte HDPE cu diametrul mai mare sau egal cu 90 mm livrate in
colaci. Schimbarile de directie, derivatiile si in general conexiunile conductelor PEHD se vor realiza numai cu
piese (coturi, teuri, ramificatii, reductii, adaptoare) prefabricate injectate. Nu se accepta si nu se pun in opera
asemenea componente confectionate din segmente sau piese individuale sudate cap la cap.

Conductele, montate in interiorul cladirilor, ce fac parte din linia tehnologica a namolului vor fi realizate in
totalitate din otel inoxidabil.

In locatiile unde conductele pot fi expuse la inghet, va fi prevazuta ca parte a lucrarilor o protectie
corespunzatoare impotriva inghetului. Costul acestei protectii va fi inclus in pretul conductei, fara a fi platit
separat.

Nu vor fi aprobate si nu se accepta la plata conducte din otel din orice marca, fabricate prin roluire si sudare
manuala. Acestea vor fi fabricate numai prin laminare sau din tabla sudata pe masini automate si trebuie sa
aiba diametre standardizate.

3.3. Alimentarea cu energie electrica

Lucrarile pentru proiectarea si executia racordurilor de alimentare cu energie electrica GA Crevedia Mica vor
fi in sarcina Antreprenorului, se vor prelua consumatorii existenti din GA Crevedia Mica, consumatorii noi
proiectati precum si cel mai mare consumator Statia de tratare apa ce urmeaza a fi proiectata si executata de
antreprenor si vor fi detaliate conform cerintelor distribuitorului de energie electrica mentionata in Avizul sau.

Antreprenorul va dimensiona postul de transformare astfel incat sa poata prelua toti consumatorii existenti cat
si viitori aferenti frontului de captare si gospodariei de apa.

Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre furnizorul de energie electrica sau de o firma
locala autorizata ANRE. Proiectantul de specialitate va transmite documentatia (tema, chestionar si planuri)
pentru comanda si elaborarea proiectului de alimentare cu energie electrica.

Punctul de delimitare a instalatiilor furnizorului si beneficiarului este la iesirea din BMP (blocul de masura si
control).

Furnizorul va prevedea si masurarea energiei electrice livrate.

3.4. Utilizarea structurilor existente

In acest contract se propune a se realiza extinderea capacitatii de inmagazinare, precum si a capacitilor de
pompare, fara insa a interveni cu lucrari asupra structurilor existente.
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3.5. Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Entitatii Contractante

Perioada maxima admisa pentru scoaterea din functiune a echipamentului este de 48 de ore. Aceasta va
include timpul necesar pentru izolarea sistemului (sistemelor) de instalatii, scurgere, sterilizare, spalare si
amorsare, a echipamentelor precum si repornirea sistemului/sistemelor pentru reluarea operarii. Toata
manopera, Echipamentele si Materialele necesare pentru realizarea operatiunilor de drenare, sterilizare,
spalare si amorsare a echipamentelor vor fi asigurate de catre Antreprenor.

Instalatiile si echipamentele existente vor ramane functionale, cu exceptia perioadelor de scoatere din
functiune ce au fost agreate de Supervizor.

Perioadele de scoatere din functiune vor fi programate de catre Antreprenor si aduse la cunostinta in scris
Supervizorului, cu 30 de zile inaintea inceperii acestei operatiuni. Nerespectarea sau anularea de catre
Antreprenor a operatiunilor de scoatere din functiune va avea ca rezultat solicitarea de catre acesta a inca
unui preaviz de patru saptamani.

Scoaterile din functiune nu vor fi aprobate de catre Supervizor decat in conditiile in care prezentarea
metodologiei de lucru este realizata cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii lucrarilor. Fara aceasta
documentatie, se va considera ca Antreprenorul nu a reusit sa realizeze operatiunile de scoatere din functiune
la data aprobata.

Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta, daca nu va realiza lucrarile
programate in timpul unei scoateri din functiune aprobate.

De asemenea, Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta si in cazul in
care, va anula desfasurarea lucrarilor cu mai putin de 48 ore inainte de scoaterea din functiune aprobata.

3.6. Restrictii privind impactul asupra mediului
Vezi Cap 2 CS — Specificatii, Sectiunea 1 - Specificatii Generale, GR-CL-12 Cadrul General-CSP, Cap.3.5.

3.7. Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Supervizor

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa urmatoarele Documentatia
ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

Toate informatiile existente in documentatie (desene, studii anterioare etc) sunt pentru informarea ofertantilor
si indica numai proiectul de conceptie propus. Antreprenorul va pregati proiectul necesar, inclusiv calculele si
detaliile de executie, manualele de operare, conform cu Volumul 2 Capitolul A- Specificatii Tehnice.

Proiectul intocmit de catre Antreprenor, va fi analizat de catre Supervizor, si dupa acceptare, Antreprenorul va
avea obligatia de a-l verifica conform cerintelor Legii 10 privind calitatea in constructii. Proiectul semnat si
stampilat de catre Verificatorul Autorizat de Proiect, va fi apoi inaintat catre Beneficiar/ Angajator/ Supervizor
si va constitui documentatia de executie.

Proiectul Antreprenorul va cuprinde (fara a se limita la):

- Proiectul pentru proces tehnologic insotit de breviar de calcule tehnologice, detaliat pe
fiecare obiect, cu respectarea cerintelor caietelor de sarcini si a legislatiei in vigoare, cu
asigurarea parametrilor ceruti prin caietul de sarcini si cu respectarea intocmai a ofertei
tehnice in ceeace priveste echipamentele ofertate, respectiv costurile de operare si
intretinere asumate prin oferta la semnarea contractului de lucrari.

- Calculul hidraulic si tehnologic al instalatiilor propuse. Antreprenorul are obligatia ca la
faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele necesare
pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor
tehnice pentru determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba
caracteristica a instalatiei/retelei), in acest sens se va baza pe informatiile cu privire la
retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele) obtinute de Ila
Beneficiar/Angajator si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor de pompare si
a conductelor avand caracteristicile conform acestor investigatii. In plus, Antreprenorul va
elabora un model hidraulic pentru aductiune si il va prezenta spre aprobare
Supervizorului, inainte de elaborarea detaliilor de executie.

- Studii de teren topografice si geotehnice si de oricare natura impun prevederile legale,
aferente tuturor lucrarilor propuse, pentru intocmirea unor proiecte detalii de executie care
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sa corespunda exigentelor de calitate impuse de legislatia de proiectare si constructie in
vigoare.

- Proiectul la nivel detalii de executie pentru toate obiectele componente lucrarilor: detaliile
de executie pentru structuri de beton armat / metalice / etc. (inclusiv breviare de calcul
structurale / memorii tehnice, cu detaliere incarcari, grupari de incarcari, ipoteze de calcul,
dimensionare si verificare a tuturor elementelor structurale, calculul armaturilor, diagrame
de eforturi, etc), instalatii hidraulice (inclusiv breviare de calcul hidraulice / memorii
tehnice), instalatii mecanice / instalatii electrice si automatizari, instrumentatie si SCADA
(cu breviare de calcul / memorii tehnice pe specialitati etc.), proiectul de organizare de
santier, documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, precum si orice
alte documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor.

- Orice alt proiect sau investigatie care este necesara pentru finalizarea lucrarilor.
Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Supervizor.

Antreprenorul va elabora un program de inaintare a documentelor catre Supervizor, in termen de 20 de zile
lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul program, va cuprinde documentatia contractuala
relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt documentele care
vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare. Antreprenorul va furniza
Supervizorului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport electronic, ale tuturor documentelor tehnice
depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in format A1, daca Supervizorul nu dispune altfel.

Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Antreprenor. O
copie actualizata a registrului va fi inmanata Supervizorului de fiecare data cand o plansa sau un document
este emis.

Antreprenorul (inclusiv Subcontractantul) organizeaza si actualizeaza documentatia privind executia lucrarilor,
aferenta cartii tehnice a constructiei, prevazuta la art.17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicat, si are obligatia sa puna la Dispozitia Beneficiarului/Supervizorului orice informatii necesare pentru
verificarea modului de implementare a contractului.
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