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CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului

1.1 Obtinerea terenului 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea terenului la starea initiala
0.00 0.00 0.00

1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

utilitatilor  
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1
Asigurarea utilitatilor pentru 

functionarea obiectivului 
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.1.1. Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

terenului
0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii

0.00 0.00 0.00

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4
Certificarea performantei energetice si 

auditul energetic al cladirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 80,000.00 15,200.00 95,200.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de 

fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

30,000.00 5,700.00 35,700.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare 

in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie

0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 

executie
50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii
0.00 0.00 0.00
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3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 25,000.00 4,750.00 29,750.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 

proiectantului
10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a 

lucrarilor
5,000.00 950.00 5,950.00

3.8.1.2. pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre Inspectoratul 

de Stat in Constructii 

5,000.00 950.00 5,950.00

3.8.2. Dirigentie de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00

125,000.00 23,750.00 148,750.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 2,590,149.00 492,128.31 3,082,277.31

4.1.1 Lucrari de drumuri- parte carosabila si 

acostamente

2,590,149.00 492,128.31 3,082,277.31

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

si functionale
0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj
0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

2,590,149.00 492,128.31 3,082,277.31

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier                      12,950.75 2,460.64 15,411.39

  5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii 

aferente organizarii de santier
12,950.75 2,460.64 15,411.39

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

santierului
0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 28,634.10 0.00 28,634.10

5.2.1. Comisioanele si dobanzile 

aferente creditului bancii finantatoare 
0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru 

controlul calitatii lucrarilor de constructii 
13,015.50 0.00 13,015.50

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru 

controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii 

2,603.10 0.00 2,603.10

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC
13,015.50 0.00 13,015.50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute                269,514.90 51,207.83 320,722.73

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

311,099.74 53,668.47 364,768.21

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

                                 TOTAL CAPITOL 3

                                 TOTAL CAPITOL 4

                                 TOTAL CAPITOL 5



6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

T O T A L   G E N E R A L : 3,026,248.74 569,546.78 3,595,795.52

din care : C+M 2,603,099.75 494,588.95 3,097,688.70
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