120.00



Cota Ref.301.00								
Cote proiect		302.13	302.50	302.51	302.48	302.44	302.43	302.20
Cote teren	302.220	302.132	302.142	302.149	302.173	302.198	302.203	302.202	302.030
Distante	-4.294	-2.294	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.087	4.087

90.00 al 1

240.00



Cota Ref.299.00								
Cote proiect		300.17	300.15	300.14	300.10	300.09	300.08	
Cote teren	300.190	300.169	300.169	300.163	300.151	299.926	299.970	299.987	300.028
Distante	-3.761	-1.761	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.903	3.903

al 1

330.00



Cota Ref.294.00								
Cote proiect		295.13	295.38	295.39	295.36	295.32	295.31	295.15
Cote teren	295.016	295.126	295.176	295.224	295.209	295.167	295.156	295.149	295.025
Distante	-4.124	-2.124	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.987	3.987

al 1

60.00



Cota Ref.302.00								
Cote proiect		302.44	302.74	302.75	302.72	302.68	302.67	302.27
Cote teren	302.450	302.438	302.411	302.409	302.401	302.390	302.363	302.272	302.144
Distante	-4.201	-2.201	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.346	4.346

al 1

180.00



Cota Ref.300.00								
Cote proiect		300.98	301.28	301.30	301.27	301.23	301.22	300.99
Cote teren	300.928	300.982	301.002	301.015	301.042	301.006	300.996	300.988	300.838
Distante	-4.203	-2.203	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.091	4.091

al 1

300.00



Cota Ref.296.00								
Cote proiect		296.72	297.08	297.09	297.06	297.02	297.01	297.91
Cote teren	296.685	296.720	296.740	296.754	296.818	297.070	297.161	297.210	297.604
Distante	-4.287	-2.287	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.951	3.951

al 1



30.00



Cota Ref.302.00								
Cote proiect		303.07	303.23	303.24	303.21	303.17	303.16	302.56
Cote teren	303.075	303.070	303.067	303.064	303.038	302.982	302.967	302.563	302.545
Distante	-3.983	-1.983	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.641	4.641

al 1

150.00



Cota Ref.301.00								
Cote proiect		301.98	302.25	302.27	302.23	302.20	302.18	301.84
Cote teren	302.018	301.982	301.975	301.972	301.978	301.914	301.890	301.839	301.641
Distante	-4.155	-2.155	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.267	4.267

al 1

270.00



Cota Ref.297.00								
Cote proiect		298.40	298.65	298.66	298.63	298.59	298.58	298.33
Cote teren	298.412	298.404	298.399	298.394	298.434	298.487	298.522	298.534	298.530
Distante	-4.113	-2.113	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	1.815	3.815

al 1

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT1

420.00



Cota Ref.289.00								
Cote proiect		289.56	289.94	289.96	289.92	289.89	289.87	
Cote teren	289.472	289.565	289.602	289.626	289.715	289.753	289.783	289.989
Distante	-4.317	-2.317	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	3.866

al 1

390.00



Cota Ref.290.00								
Cote proiect		290.85	291.52	291.54	291.50	291.47	291.46	291.77
Cote teren	290.686	290.850	291.148	291.224	291.364	291.451	291.567	291.768
Distante	-4.762	-2.762	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.884

al 1

360.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		292.96	293.49	293.51	293.47	293.44	293.42	293.05
Cote teren	292.974	292.959	292.847	292.875	293.111	293.213	293.418	293.675
Distante	-4.550	-2.550	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.020

al 1

510.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.39	287.93	287.95	287.91	287.88	287.86	287.81
Cote teren	287.415	287.395	287.458	287.479	287.579	287.685	287.736	287.808
Distante	-4.558	-2.558	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	1.835

al 1

480.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.73	288.15	288.16	288.13	288.09	288.08	288.05
Cote teren	287.812	287.728	287.756	287.857	288.081	288.054	288.046	288.045
Distante	-4.380	-2.380	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.060

al 1

450.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.38	288.82	288.83	288.80	288.76	288.75	288.63
Cote teren	288.427	288.384	288.419	288.439	288.512	288.585	288.605	288.626
Distante	-4.399	-2.399	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.934

al 1

630.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.91	288.23	288.24	288.21	288.17	288.16	287.95
Cote teren	287.883	287.910	287.926	287.930	287.917	287.946	287.946	287.951
Distante	-4.224	-2.224	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.060

al 1

600.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.81	288.15	288.17	288.13	288.10	288.08	287.96
Cote teren	287.729	287.807	287.838	287.860	287.931	287.952	287.958	287.960
Distante	-4.267	-2.267	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.935

al 1

570.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.94	288.08	288.09	288.06	288.02	288.01	287.98
Cote teren	287.814	287.935	287.948	287.971	287.997	287.992	287.990	287.990
Distante	-3.964	-1.964	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.779

al 1

540.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.81	288.00	288.02	287.98	287.95	287.93	287.75
Cote teren	287.736	287.810	287.808	287.805	287.795	287.767	287.760	287.755
Distante	-4.041	-2.041	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.020

al 1

DUMA D. GHEORGHE
ROMÂNIA
MDRAP
Nr. 09689
A4. B2. D
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA
DINAMIC CONCEPT S.R.L.
ZALAU, ROMÂNIA

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT2

720.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.99	288.45	288.46	288.43	288.40	288.38	287.97
Cote teren	288.011	287.993	287.997	288.000	288.008	287.987	287.982	287.972	287.942
Distante	-4.434	-2.434	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.362	4.362

al 1

690.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		288.03	288.38	288.39	288.36	288.32	288.31	288.09
Cote teren	287.993	288.030	288.040	288.047	288.082	288.098	288.095	288.093	288.083
Distante	-4.267	-2.267	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.071	4.071

al 1

660.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		287.86	288.30	288.32	288.28	288.25	288.23	288.09
Cote teren	287.816	287.857	287.908	287.936	288.039	288.071	288.081	288.086	288.126
Distante	-4.416	-2.416	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.969	3.969

al 1

810.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		288.28	288.67	288.69	288.65	288.62	288.60	288.32
Cote teren	288.327	288.284	288.272	288.264	288.281	288.307	288.314	288.322	288.286
Distante	-4.332	-2.332	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.172	4.172

al 1

780.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		288.31	288.60	288.61	288.58	288.54	288.53	288.28
Cote teren	288.095	288.313	288.306	288.299	288.276	288.274	288.276	288.277	288.249
Distante	-4.178	-2.178	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.129	4.129

al 1

750.00



Cota Ref.287.00								
Cote proiect		288.14	288.52	288.54	288.50	288.47	288.46	288.19
Cote teren	288.156	288.142	288.138	288.135	288.126	288.147	288.170	288.195	288.161
Distante	-4.323	-2.323	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.141	4.141

al 1

930.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.64	288.97	288.98	288.95	288.92	288.90	288.66
Cote teren	288.591	288.638	288.645	288.650	288.669	288.688	288.678	288.661	288.565
Distante	-4.248	-2.248	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.110	4.110

al 1

900.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.59	288.90	288.91	288.88	288.84	288.83	288.48
Cote teren	288.465	288.586	288.576	288.567	288.535	288.503	288.494	288.482	288.432
Distante	-4.214	-2.214	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.266	4.266

al 1

870.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.44	288.82	288.84	288.80	288.77	288.75	288.57
Cote teren	288.244	288.439	288.495	288.510	288.538	288.565	288.573	288.572	288.483
Distante	-4.323	-2.323	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.020	4.020

al 1

840.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.21	288.75	288.76	288.73	288.69	288.68	288.39
Cote teren	288.196	288.209	288.288	288.325	288.391	288.409	288.402	288.394	288.360
Distante	-4.557	-2.557	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.176	4.176

al 1

DUMITRU D. GHEORGHE
ROMÂNIA
MDRAP
Nr. 09689
A4. B2. D
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA
DINAMIC CONCEPT S.R.L.
ZALAU ROMANIA

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT3

1050.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.42	289.19	289.21	289.17	289.14	289.12	288.72
Cote teren	288.395	288.421	288.521	288.578	288.752	288.741	288.733	288.719	288.705
Distante	-4.906	-2.564	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.357	4.357

al 1

1020.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.27	289.14	289.16	289.12	289.09	289.08	288.50
Cote teren	288.105	288.268	288.271	288.307	288.437	288.474	288.481	288.498	288.503
Distante	-3.064	-2.564	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.264	4.616

al 1

990.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.34	289.10	289.11	289.08	289.04	289.03	288.24
Cote teren	288.459	288.336	288.266	288.243	288.218	288.226	288.229	288.108	288.100
Distante	-4.890	-2.564	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.653	4.933

al 1

960.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.73	289.04	289.06	289.02	288.99	288.98	288.74
Cote teren	288.701	288.728	288.734	288.739	288.758	288.754	288.749	288.744	288.717
Distante	-4.224	-2.224	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.097	4.097

al 1

1140.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		289.16	289.34	289.35	289.32	289.28	289.27	289.10
Cote teren	289.090	289.159	289.204	289.195	289.133	289.099	289.102	289.105	289.142
Distante	-4.016	-2.016	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.994	3.994

al 1

1110.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.86	289.29	289.30	289.27	289.23	289.22	288.95
Cote teren	288.684	288.863	288.867	288.846	288.888	288.932	288.942	288.946	288.966
Distante	-4.389	-2.389	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.161	4.161

al 1

1080.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		288.57	289.24	289.26	289.22	289.19	289.17	288.76
Cote teren	288.345	288.571	288.609	288.665	288.714	288.741	288.749	288.761	288.749
Distante	-4.753	-2.753	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.366	4.366

al 1

1200.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		289.17	289.43	289.45	289.41	289.38	289.36	289.00
Cote teren	289.110	289.172	289.196	289.176	289.105	289.044	289.027	289.003	289.014
Distante	-4.140	-2.140	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.290	4.290

al 1

1170.00



Cota Ref.288.00								
Cote proiect		289.03	289.38	289.40	289.36	289.33	289.32	289.10
Cote teren	289.083	289.027	289.048	289.062	289.116	289.109	289.092	289.103	289.171
Distante	-4.287	-2.287	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.069	4.069

al 1

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4 B2.D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT4

1320.00



Cota Ref.288.00							
Cote proiect		289.17	289.65	289.67	289.63	289.60	289.59	289.15	
Cote teren	289.069	289.166	289.140	289.148	289.172	289.146	289.134	289.149	289.138
Distante	-4.483	-2.483	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.404	4.404

al 1

1290.00



Cota Ref.288.00							
Cote proiect		289.04	289.58	289.59	289.56	289.53	289.51	289.08	
Cote teren	289.114	289.037	289.063	289.074	289.066	289.052	289.056	289.077	289.142
Distante	-4.563	-2.563	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.400	4.400

al 1

1260.00



Cota Ref.288.00							
Cote proiect		289.04	289.53	289.54	289.51	289.47	289.46	289.06	
Cote teren	289.068	289.037	289.075	289.096	289.094	289.073	289.068	289.058	289.092
Distante	-4.487	-2.487	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.352	4.352

al 1

1440.00



Cota Ref.289.00							
Cote proiect		289.64	290.10	290.12	290.08	290.05	290.04	289.70	
Cote teren	289.593	289.635	289.658	289.676	289.743	289.722	289.711	289.696	289.686
Distante	-4.453	-2.453	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.259	4.259

al 1

1410.00

Cota Ref.289.00							
Cote proiect		289.53	289.99	290.00	289.97	289.93	289.92	289.57	
Cote teren	289.428	289.532	289.539	289.543	289.558	289.570	289.572	289.575	289.586
Distante	-4.435	-2.435	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.268	4.268

al 1

1380.00



Cota Ref.288.00							
Cote proiect		289.30	289.87	289.89	289.85	289.82	289.80	289.51	
Cote teren	289.118	289.302	289.412	289.449	289.473	289.498	289.504	289.512	289.511
Distante	-4.606	-2.606	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.189	4.189

1350.00 al 1



Cota Ref.289.00							
Cote proiect		289.08	289.76	289.77	289.74	289.70	289.69	289.37	
Cote teren	289.052	289.081	289.176	289.227	289.277	289.345	289.365	289.369	289.185
Distante	-4.764	-2.464	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.230	4.230

al 1

1530.00



Cota Ref.289.00							
Cote proiect		289.98	290.34	290.35	290.32	290.28	290.27	289.95	
Cote teren	289.783	289.983	289.998	290.008	289.997	289.970	289.963	289.954	289.810
Distante	-4.278	-2.278	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.218	4.218

al 1

1500.00



Cota Ref.289.00							
Cote proiect		289.82	290.28	290.29	290.26	290.22	290.21	289.80	
Cote teren	289.661	289.815	289.829	289.821	289.836	289.852	289.832	289.796	289.810
Distante	-4.442	-2.442	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.368	4.368

al 1

1470.00



Cota Ref.289.00							
Cote proiect		289.93	290.20	290.22	290.18	290.15	290.13	289.86	
Cote teren	289.822	289.932	289.938	289.946	289.952	289.902	289.886	289.859	289.669
Distante	-4.157	-2.157	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.163	4.163

al 1

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr: 09689 A4. B2. INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT5

1620.00



Cota Ref.289.00									
Cote proiect		290.01	290.51	290.53	290.49	290.46	290.44	290.05	
Cote teren	289.352	290.012	290.017	290.020	290.030	290.039	290.042	290.046	290.038
Distante	-4.499	-2.499	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.345	4.345

al 1

1710.00



Cota Ref.289.00								
Cote proiect		290.38	290.69	290.70	290.67	290.63	290.62	290.10
Cote teren	290.360	290.378	290.356	290.326	290.216	290.121	290.113	290.097	290.076
Distante	-4.214	-2.214	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.532	4.532

al 1

1800.00



Cota Ref.289.00								
Cote proiect		289.93	290.86	290.88	290.84	290.81	290.79	290.03	
Cote teren	289.821	289.934	290.038	290.066	290.168	290.214	290.135	290.025	289.758
Distante	-5.144	-2.347	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.536	4.904

al 1

1590.00



Cota Ref.287.00									
Cote proiect		288.41	290.45	290.47	290.43	290.40	290.38	290.01	
Cote teren	288.165	288.411	288.828	288.914	289.333	289.809	289.938	290.013	289.916
Distante	-6.812	-2.355	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.307	4.307

al 1

1680.00



Cota Ref.289.00								
Cote proiect		290.22	290.63	290.64	290.61	290.57	290.56	290.03	
Cote teren	290.066	290.223	290.190	290.176	290.123	290.071	290.057	290.026	289.979
Distante	-4.359	-2.359	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.551	4.551

al 1

1770.00



Cota Ref.289.00									
Cote proiect		290.11	290.80	290.82	290.79	290.75	290.74	290.45	
Cote teren	289.968	290.106	290.171	290.201	290.312	290.422	290.435	290.449	290.476
Distante	-4.799	-2.799	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.181	4.181

al 1

1560.00



Cota Ref.289.00									
Cote proiect		289.81	290.39	290.41	290.37	290.34	290.33	289.91	
Cote teren	289.813	289.808	289.827	289.835	289.891	289.900	289.902	289.906	289.784
Distante	-4.628	-2.628	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.378	4.378

al 1

1650.00

Cota Ref.289.00									
Cote proiect		290.09	290.57	290.59	290.55	290.52	290.50	289.98	
Cote teren	290.059	290.086	290.096	290.101	290.118	290.091	290.024	289.978	290.040
Distante	-4.476	-2.476	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.535	4.535

al 1

1740.00



Cota Ref.289.00									
Cote proiect		290.03	290.75	290.76	290.73	290.69	290.68	290.21	
Cote teren	290.007	290.034	290.026	290.043	290.103	290.163	290.180	290.211	290.294
Distante	-4.818	-2.818	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.450	4.450

al 1

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4, B2, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT6





















SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT7

















SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT8

120.00



Cota Ref.317.00									
Cote proiect		318.20	318.30	318.32	318.29	318.25	318.24	317.49	318.06
Cote teren	318.154	318.198	318.192	318.186	318.147	318.099	318.098	318.075	318.061	317.931
Distante	-3.910	-1.910	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.674	5.674

Al 2

90.00



Cota Ref.314.00									
Cote proiect		314.87	315.07	315.08	315.05	315.01	315.00	314.25	314.66
Cote teren	314.698	314.867	314.813	314.746	314.582	314.616	314.626	314.645	314.663	314.689
Distante	-4.050	-2.050	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.515	5.515

Al 2

60.00



Cota Ref.311.00									
Cote proiect		311.95	312.24	312.25	312.22	312.19	312.17	311.42	311.96
Cote teren	311.826	311.954	311.940	311.928	311.891	311.924	311.933	311.947	311.959	311.982
Distante	-4.178	-2.178	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.639	5.639

Al 2

30.00



Cota Ref.309.00									
Cote proiect		309.75	309.94	309.96	309.92	309.89	309.87	309.12	309.65
Cote teren	309.702	309.746	309.737	309.733	309.695	309.588	309.596	309.622	309.654	309.709
Distante	-4.041	-2.041	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.632	5.632

Al 2

150.00



Cota Ref.321.00									
Cote proiect		322.29	322.46	322.48	322.45	322.41	322.40	321.65	321.67
Cote teren	322.254	322.294	322.240	322.160	322.074	321.984	321.940	321.937	321.673	321.061
Distante	-4.006	-2.006	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.061	6.061

Al 2

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 2	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT9

90.00



Cota Ref.320.00										
Cote proiect		320.60	320.91	320.92	320.89	320.85	320.84	320.09	320.84	
Cote teren	320.521	320.598	320.610	320.609	320.606	320.778	320.841	320.854	320.842	320.824
Distante	-4.213	-2.213	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.853	5.853

al 3

180.00



Cota Ref.325.00									
Cote proiect		326.66	326.67	326.64	326.60	326.59	325.84	326.39	
Cote teren	327.436	327.188	327.150	326.537	326.423	326.365	326.312	326.338	326.390
Distante	-4.340	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.049	6.049

al 3

60.00



Cota Ref.318.00										
Cote proiect		318.60	319.16	319.17	319.14	319.10	319.09	318.34	318.80	
Cote teren	318.584	318.605	318.611	318.624	318.673	318.728	318.760	318.778	318.804	318.753
Distante	-4.577	-2.577	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.567	5.567

al 3

150.00



Cota Ref.324.00										
Cote proiect		325.04	325.37	325.38	325.35	325.31	325.30	324.55	325.49	
Cote teren	324.952	325.039	325.074	325.102	325.142	325.159	325.164	325.173	325.490	325.724
Distante	-4.241	-2.241	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.042	6.042

al 3

240.00



Cota Ref.325.00									
Cote proiect		325.73	325.91	325.93	325.89	325.86	325.84	325.09	325.72	
Cote teren	325.713	325.726	325.728	325.730	325.736	325.737	325.736	325.734	325.722	325.654
Distante	-4.028	-2.028	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.728	5.728

al 3

30.00



Cota Ref.318.00									
Cote proiect		319.29	319.54	319.56	319.52	319.49	319.47	318.72	319.19	
Cote teren	319.221	319.285	319.258	319.231	319.285	319.247	319.237	319.216	319.187	319.132
Distante	-4.133	-2.133	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.565	5.565

al 3

120.00



Cota Ref.322.00									
Cote proiect		323.16	323.49	323.51	323.48	323.44	323.43	322.68	323.68	
Cote teren	323.134	323.156	323.174	323.187	323.234	323.470	323.452	323.412	323.679	323.648
Distante	-4.258	-2.258	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.103	6.103

al 3

210.00



Cota Ref.325.00									
Cote proiect		326.40	326.65	326.66	326.63	326.59	326.58	325.83	326.36	
Cote teren	326.343	326.404	326.401	326.398	326.388	326.378	326.376	326.371	326.362	326.217
Distante	-4.115	-2.115	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.633	5.633

al 3

DUMA D. GHEORGHE
ROMÂNIA
MDRAP
Nr. 09689
A4, B2, D
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA
DINAMIC CONCEPT
S.R.L.
ZALAU, ROMANIA

DINAMIC CONCEPT
Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 3	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT10

90.00



Cota Ref.329.00								
Cote proiect		330.792	330.798	330.806	330.667	330.496	330.449	330.356	330.155
Cote teren	330.542	330.792	330.798	330.806	330.667	330.496	330.449	330.356	330.155
Distante	-4.042	-2.042	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.120	6.120

al 4

180.00



Cota Ref.334.00								
Cote proiect		336.369	336.368	336.349	336.334	336.637	336.382	335.112	335.099
Cote teren	336.314	336.369	336.368	336.349	336.334	336.637	336.382	335.112	335.099	6.782
Distante	-3.756	-1.756	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.559	

al 4

60.00



Cota Ref.327.00								
Cote proiect		328.034	328.048	328.064	328.048	327.905	327.858	327.763	327.587
Cote teren	327.936	328.034	328.048	328.064	328.048	327.905	327.858	327.763	327.587	327.335
Distante	-4.101	-2.101	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.894	5.894

al 4

150.00



Cota Ref.333.00								
Cote proiect		334.607	334.587	334.589	334.577	334.536	334.519	334.519	334.518
Cote teren	334.694	334.607	334.587	334.589	334.577	334.536	334.519	334.519	334.518	334.517
Distante	-4.011	-2.011	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.656	5.656

al 4

30.00



Cota Ref.324.00								
Cote proiect		325.843	325.875	325.949	325.850	325.812	325.735	325.627	325.422
Cote teren	325.788	325.843	325.875	325.949	325.850	325.812	325.735	325.627	325.422	5.553
Distante	-3.974	-1.974	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.553	

al 4

120.00



Cota Ref.332.00								
Cote proiect		333.047	333.067	333.029	333.022	332.999	332.977	332.222	332.523
Cote teren	332.668	332.785	332.807	332.829	332.858	332.755	332.717	332.640	332.523	5.649
Distante	-4.135	-2.135	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.649	

al 4

210.00

Cota Ref.333.00								
Cote proiect		334.578	334.604	334.710	334.835	334.849	334.850	334.968	335.162
Cote teren	333.413	334.578	334.604	334.710	334.835	334.849	334.850	334.968	335.162	6.032
Distante	-4.907	-2.322	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.032	

al 4

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

Beneficiar	Comuna Oncesti				
Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures				
Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures				
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 4	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT11

150.00



Cota Ref.327.00									
Cote proiect		328.40	328.86	328.87	328.84	328.80	328.79	328.04	328.48
Cote teren	328.242	328.398	328.451	328.480	328.562	328.530	328.518	328.493	328.477	328.543
Distante	-4.437	-2.437	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.540	5.540

al 5

120.00



Cota Ref.327.00								
Cote proiect		328.27	328.30	328.31	328.28	328.24	328.23	327.48	328.24
Cote teren	328.089	328.271	328.274	328.281	328.200	328.169	328.180	328.201	328.240	328.297
Distante	-3.789	-1.789	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.862	5.862

al 5

90.00



Cota Ref.327.00									
Cote proiect		327.97	328.15	328.16	328.13	328.10	328.08	327.33	328.12
Cote teren	327.835	327.969	327.981	327.976	327.958	327.976	327.994	328.030	328.122	328.248
Distante	-4.021	-2.021	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.890	5.890

al 5

60.00



Cota Ref.327.00									
Cote proiect		327.77	328.03	328.05	328.01	327.98	327.96	327.21	327.76
Cote teren	327.672	327.767	327.786	327.804	327.804	327.765	327.754	327.795	327.758	327.921
Distante	-4.149	-2.149	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.643	5.643

al 5

30.00



Cota Ref.327.00									
Cote proiect		327.91	327.92	327.93	327.90	327.86	327.85	327.10	327.82
Cote teren	327.812	327.910	327.911	327.951	328.095	327.921	327.902	327.717	327.824	327.986
Distante	-3.759	-1.759	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.826	5.826

al 5

270.00



Cota Ref.334.00									
Cote proiect		335.33	335.35	335.46	335.43	335.39	335.38	334.63	335.32
Cote teren	335.225	335.334	335.343	335.364	335.384	335.374	335.369	335.349	335.316	
Distante	-3.921	-1.921	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.787	

al 5

240.00



Cota Ref.332.00									
Cote proiect		333.02	333.38	333.40	333.36	333.33	333.31	332.56	333.31
Cote teren	333.150	333.024	333.012	333.009	332.997	333.053	333.087	333.130	333.310	
Distante	-4.285	-2.285	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.848	

al 5

210.00



Cota Ref.330.00									
Cote proiect		331.34	331.55	331.57	331.53	331.50	331.48	330.73	331.42
Cote teren	331.308	331.343	331.340	331.337	331.329	331.345	331.355	331.376	331.420	331.541
Distante	-4.062	-2.062	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.788	5.788

al 5

180.00



Cota Ref.329.00									
Cote proiect		329.61	329.94	329.96	329.92	329.89	329.87	329.12	329.73
Cote teren	329.484	329.608	329.639	329.662	329.704	329.717	329.719	329.724	329.731	329.747
Distante	-4.254	-2.254	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.706	5.706

al 5

380.00



Cota Ref.340.00									
Cote proiect		341.51	341.83	341.84	341.81	341.77	341.76	341.01	341.50
Cote teren	341.406	341.512	341.536	341.530	341.505	341.506	341.504	341.502	341.497	
Distante	-4.221	-2.221	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.590	

al 5

360.00



Cota Ref.339.00									
Cote proiect		340.24	340.76	340.78	340.74	340.71	340.70	339.95	340.46
Cote teren	340.113	340.240	340.290	340.314	340.359	340.401	340.419	340.475	340.462	
Distante	-4.535	-2.535	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.616	

al 5

330.00



Cota Ref.337.00									
Cote proiect		338.78	339.17	339.19	339.15	339.12	339.10	338.35	338.95
Cote teren	338.644	338.775	338.814	338.839	338.914	338.944	338.946	338.948	338.951	338.957
Distante	-4.343	-2.343	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.699	5.699

al 5

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 5 - Tr.1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT12

90.00



Cota Ref.333.00								
Cote proiect		333.98	334.04	334.06	334.02	333.99	333.97	333.22	334.37	
Cote teren	333.803	333.982	333.990	334.006	334.040	333.982	333.971	334.201	334.367	334.539
Distante	-3.839	-1.839	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.244	6.244

drum 5 tr 2

60.00



Cota Ref.333.00								
Cote proiect		333.78	334.19	334.21	334.17	334.14	334.12	333.37	334.08	
Cote teren	333.351	333.776	333.846	333.888	333.895	333.875	333.902	333.967	334.082	334.257
Distante	-4.374	-2.374	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.808	5.808

drum 5 tr 2

30.00



Cota Ref.333.00								
Cote proiect		333.98	334.34	334.35	334.32	334.29	334.27	333.52	334.26	
Cote teren	333.731	333.982	334.049	334.091	334.086	334.106	334.129	334.175	334.258	334.381
Distante	-4.285	-2.285	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.837	5.837

drum 5 tr 2

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 5 - Tr.2	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT13

120.00



Cota Ref.323.00								
Cote proiect		324.15	324.26	324.28	324.24	324.21	324.20	323.45	324.40	
Cote teren	324.055	324.151	324.142	324.124	324.174	324.218	324.230	324.254	324.404	324.386
Distante	-3.919	-1.919	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.059	6.059

al 6

90.00



Cota Ref.321.00								
Cote proiect		321.96	322.03	322.05	322.01	321.98	321.96	321.21	322.17	
Cote teren	321.942	321.957	321.950	321.923	321.828	321.755	321.813	321.929	322.171	322.152
Distante	-3.861	-1.861	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.058	6.058

al 6

60.00



Cota Ref.319.00								
Cote proiect		319.70	319.86	319.88	319.84	319.81	319.80	319.05	319.86	
Cote teren	319.642	319.705	319.708	319.712	319.572	319.417	319.453	319.593	319.855	319.988
Distante	-3.989	-1.989	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.909	5.909

al 6

30.00



Cota Ref.317.00								
Cote proiect		317.98	318.20	318.22	318.18	318.15	318.13	317.38	318.26	
Cote teren	317.979	317.976	317.949	317.920	317.812	317.823	317.892	318.031	318.256	318.264
Distante	-4.092	-2.092	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.971	5.971

al 6

210.00



Cota Ref.326.00								
Cote proiect		327.45	327.67	327.69	327.66	327.62	327.61	326.86	327.67	
Cote teren	327.026	327.453	327.475	327.480	327.495	327.551	327.569	327.605	327.672	327.568
Distante	-4.083	-2.083	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.916	5.916

al 6

180.00



Cota Ref.325.00								
Cote proiect		327.62	328.06	328.08	328.04	328.01	327.99	327.24	328.07	
Cote teren	327.427	327.618	327.553	327.556	327.709	327.877	327.923	327.923	328.068	328.119
Distante	-4.416	-2.416	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.925	5.925

al 6

150.00



Cota Ref.325.00								
Cote proiect		326.36	326.40	326.42	326.38	326.35	326.34	325.59	326.61	
Cote teren	326.099	326.364	326.339	326.175	326.243	326.474	326.519	326.608	326.611	326.549
Distante	-3.810	-1.810	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.125	6.125

al 6



300.00



Cota Ref.322.00								
Cote proiect		323.44	323.73	323.74	323.71	323.67	323.66	322.91	323.88	
Cote teren	323.188	323.438	323.474	323.503	323.609	323.713	323.727	323.770	323.878	323.684
Distante	-4.185	-2.185	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.068	6.068

al 6

270.00



Cota Ref.323.00								
Cote proiect		324.02	324.44	324.45	324.42	324.39	324.37	323.62	324.64	
Cote teren	323.798	324.017	324.083	324.122	324.169	324.203	324.301	324.446	324.643	324.631
Distante	-4.383	-2.383	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.123	6.123

al 6

240.00



Cota Ref.324.00								
Cote proiect		325.39	325.80	325.82	325.78	325.75	325.73	324.98	326.00	
Cote teren	324.941	325.395	325.534	325.559	325.622	325.747	325.781	325.850	325.996	325.745
Distante	-4.362	-2.362	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.112	6.112

al 6

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

Beneficiar	Comuna Oncesti				
Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures				
Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures				
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 6	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT14





















SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU ROMÂNIA
DUMA D. GHEORGHE ROMANIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 6	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT15

840.00





690.00



810.00



780.00

660.00





750.00

630.00





720.00

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4, B2, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 6	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT16



Cota Ref.314.00												
Cote proiect			315.06	315.66	315.67	315.64	315.60	315.59	314.84	315.16		
Cote teren		314.888	315.062	315.184	315.236	315.227	315.401	315.367	315.294	315.159	315.094	
Distante	-4.642	-3.932	-2.642	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.618	4.671	5.618

al 6



Cota Ref.316.00										
Cote proiect		317.15	317.50	317.52	317.48	317.45	317.43	316.68	317.11	
Cote teren	317.011	317.146	317.181	317.207	317.289	317.302	317.295	317.219	317.115	317.265
Distante	-4.283	-2.283	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.532	5.532

al 6

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 6	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT17

60.00



Cota Ref.300.00

Cote proiect		300.67	300.14	300.89	300.90	300.94	300.97	300.96	
Cote teren	300.506	300.671	300.763	300.822	300.850	300.976	301.103	301.104	300.504
Distante	-5.634	-3.634	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	3.899

al 7

30.00



Cota Ref.298.00

Cote proiect		299.08	298.61	299.36	299.37	299.41	299.44	299.43	298.85
Cote teren	299.100	299.077	299.090	299.149	299.164	299.217	299.472	299.480	299.581	299.324
Distante	-5.569	-3.569	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.805	3.805

al 7

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 7	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT18

90.00



Cota Ref.368.00

Cote proiect		368.71	369.05	369.06	369.03	369.00	368.98	368.23	368.63	
Cote teren	368.593	368.712	368.730	368.744	368.836	368.829	368.794	368.725	368.632	368.447
Distante	-4.257	-2.257	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.501	5.501

al 8

180.00



Cota Ref.377.00

Cote proiect		378.33	378.77	378.79	378.75	378.72	378.70	377.95	378.48	
Cote teren	378.001	378.334	378.392	378.419	378.569	378.651	378.639	378.609	378.483	378.277
Distante	-4.405	-2.405	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.631	5.631

al 8

60.00



Cota Ref.364.00

Cote proiect		365.64	365.94	365.95	365.92	365.88	365.87	365.12	365.21	
Cote teren	365.621	365.635	365.611	365.605	365.678	365.651	365.589	365.467	365.208	365.309
Distante	-4.204	-2.204	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.967	5.967

al 8

150.00



Cota Ref.373.00

Cote proiect		375.63	376.31	376.33	376.29	376.26	376.24	375.49	376.10	
Cote teren	375.341	375.632	375.780	375.835	376.020	376.168	376.208	376.215	376.103	375.946
Distante	-4.769	-2.769	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.710	5.710

al 8

30.00



Cota Ref.360.00

Cote proiect		360.97	361.29	361.30	361.27	361.23	361.22	360.47	360.84	
Cote teren	360.865	360.973	360.942	360.918	360.932	360.963	360.942	360.900	360.841	360.725
Distante	-4.223	-2.223	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.544	5.544

al 8

120.00



Cota Ref.371.00

Cote proiect		372.33	372.91	372.93	372.89	372.86	372.84	372.09	372.81	
Cote teren	372.172	372.334	372.404	372.481	372.732	372.820	372.829	372.847	372.809	372.711
Distante	-4.615	-2.615	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.817	5.817

al 8

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 8	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT19













SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 8	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT20

450.00



Cota Ref.420.00								
Cote proiect		420.59	421.23	421.24	421.21	421.18	421.16	420.41	420.18	
Cote teren	420.488	420.593	420.678	420.711	420.854	421.009	420.908	420.706	420.181	420.536
Distante	-4.705	-2.705	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.445	6.445

al 8

420.00



Cota Ref.414.00								
Cote proiect		414.39	414.94	414.96	414.92	414.89	414.87	414.12	415.85	
Cote teren	414.347	414.391	414.321	414.274	414.316	414.576	414.689	414.915	415.851	415.098
Distante	-4.577	-2.577	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.827	6.827

al 8

390.00



Cota Ref.407.00								
Cote proiect		407.29	408.13	408.15	408.11	408.08	408.06	407.31	408.45	
Cote teren	407.290	407.294	407.355	407.437	407.484	407.646	407.751	407.962	408.451	408.265
Distante	-5.005	-3.005	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.239	6.239

al 8

540.00



Cota Ref.433.00								
Cote proiect		436.34	437.29	437.30	437.27	437.23	437.22	436.47	436.49	
Cote teren	435.890	436.673	436.663	436.748	436.683	436.708	436.678	436.617	436.491	436.729
Distante	-5.165	-2.488	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.065	6.065

al 8

510.00



Cota Ref.430.00								
Cote proiect		431.90	432.72	432.73	432.70	432.66	432.65	431.90	431.70	
Cote teren	431.528	431.904	432.133	432.204	432.420	432.412	432.186	431.946	431.705	431.950
Distante	-4.971	-2.360	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.391	6.391

al 8

480.00



Cota Ref.425.00								
Cote proiect		426.20	427.13	427.14	427.11	427.08	427.06	426.31	426.31	
Cote teren	425.880	426.199	426.421	426.481	426.628	426.615	426.572	426.489	426.315	426.096
Distante	-5.146	-2.448	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.094	6.094

al 8

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 8	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT21









SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT
Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 8	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT22

750.00



Cota Ref.452.00								
Cote proiect		453.57	453.67	453.68	453.65	453.61	453.60	452.85	453.39
Cote teren	453.459	453.371	453.577	453.595	453.657	453.558	453.531	453.475	453.391	453.243
Distante	-3.895	-1.895	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.642	5.642

al 8

840.00



Cota Ref.458.00								
Cote proiect		458.67	458.99	459.00	458.97	458.93	458.92	458.17	458.34
Cote teren	458.474	458.671	458.718	458.728	458.726	458.725	458.725	458.612	458.340
Distante	-4.221	-2.221	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.840

al 8

720.00



Cota Ref.448.00								
Cote proiect		449.58	449.90	449.92	449.88	449.85	449.83	449.08	450.04
Cote teren	449.199	449.579	449.671	449.732	449.742	449.778	449.814	449.887	450.038	450.005
Distante	-4.236	-2.236	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.054	6.054

al 8

810.00



Cota Ref.456.00								
Cote proiect		457.99	458.24	458.25	458.22	458.18	458.17	457.42	457.65
Cote teren	457.630	457.992	458.042	458.043	458.018	457.994	457.987	457.862	457.652
Distante	-4.116	-2.116	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.749

al 8

690.00



Cota Ref.444.00								
Cote proiect		446.09	446.14	446.15	446.12	446.08	446.07	445.32	446.33
Cote teren	446.150	446.089	446.071	445.976	445.860	445.970	446.019	446.117	446.326	446.587
Distante	-3.823	-1.823	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.107	6.107

al 8

780.00



Cota Ref.455.00								
Cote proiect		456.63	457.09	457.11	457.08	457.04	457.03	456.28	456.51
Cote teren	456.264	456.632	456.635	456.705	456.721	456.804	456.837	456.715	456.505
Distante	-4.723	-2.323	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.756

al 8

850.00



Cota Ref.458.00								
Cote proiect		458.73	459.08	459.10	459.06	459.03	459.01	458.26	458.39
Cote teren	458.506	458.733	458.785	458.821	458.812	458.802	458.800	458.679	458.392
Distante	-4.275	-2.275	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.909

al 8

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DIN CONCEPT AMIC

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 8	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT23

90.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		293.30	293.48	293.50	293.46	293.43	293.41	293.22
Cote teren	293.271	293.304	293.295	293.283	293.262	293.233	293.226	293.219	293.249
Distante	-4.018	-2.018	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.042	4.042

al 9

180.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		292.77	293.08	293.09	293.06	293.02	293.01	292.72
Cote teren	292.725	292.766	292.748	292.731	292.666	292.692	292.706	292.723	292.798
Distante	-4.215	-2.215	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.178	4.178

al 9

300.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		293.18	293.18	293.19	293.16	293.12	293.11	293.20
Cote teren	292.982	293.175	293.175	293.162	293.171	293.201	293.198	293.197	293.211
Distante	-3.754	-1.754	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	1.838	3.838

al 9

270.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		292.94	293.17	293.18	293.15	293.11	293.10	292.93
Cote teren	292.889	292.942	292.951	292.951	292.924	292.913	292.923	292.930	292.985
Distante	-4.089	-2.089	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.003	4.003

al 9

60.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		293.30	293.51	293.52	293.49	293.45	293.44	293.29
Cote teren	293.340	293.298	293.320	293.317	293.297	293.280	293.286	293.290	293.331
Distante	-4.065	-2.065	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	1.972	3.972

al 9

150.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		293.18	293.26	293.27	293.24	293.20	293.19	293.12
Cote teren	293.154	293.178	293.175	293.165	293.130	293.106	293.114	293.117	293.162
Distante	-3.867	-1.867	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.856	3.856

al 9

240.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		292.70	293.05	293.07	293.03	293.00	292.98	292.82
Cote teren	292.639	292.704	292.715	292.724	292.760	292.800	292.811	292.819	292.866
Distante	-4.274	-2.274	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.999	3.999

al 9

30.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		293.36	293.53	293.54	293.51	293.48	293.46	293.27
Cote teren	293.361	293.362	293.363	293.364	293.326	293.276	293.267	293.275	293.125
Distante	-3.999	-1.999	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.028	4.028

al 9

120.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		293.24	293.41	293.42	293.39	293.35	293.34	293.17
Cote teren	293.212	293.243	293.234	293.223	293.195	293.166	293.165	293.173	293.231
Distante	-3.996	-1.996	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.998	3.998

al 9

210.00



Cota Ref.292.00								
Cote proiect		292.74	293.00	293.01	292.98	292.94	292.93	292.77
Cote teren	292.712	292.736	292.741	292.745	292.738	292.748	292.763	292.768	292.804
Distante	-4.144	-2.144	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.993	3.993

al 9

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4, B2, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 9	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT24

60.00



Cota Ref.293.00								
Cote proiect		294.65	294.79	294.81	294.78	294.74	294.73	293.98	294.76	
Cote teren	294.587	294.653	294.643	294.704	294.742	294.718	294.724	294.736	294.758	294.756
Distante	-3.963	-1.963	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.882	5.882

al 10 tr1

150.00



Cota Ref.295.00									
Cote proiect		298.19	296.39	296.40	296.37	296.33	296.32	295.57	297.13	
Cote teren	296.008	296.112	296.924	296.853	296.193	296.048	296.231	296.175	297.132	297.582
Distante	-5.550	-3.550	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.500	6.666

al 10 tr1

59.57

Cota Ref.293.00								
Cote proiect		294.65	294.78	294.80	294.76	294.73	294.72	293.97	294.74	
Cote teren	294.388	294.654	294.669	294.729	294.723	294.700	294.706	294.718	294.740	294.744
Distante	-3.946	-1.946	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.874	5.874

al 10 tr1

120.00



Cota Ref.295.00									
Cote proiect		295.64	295.91	295.93	295.89	295.86	295.84	295.09	295.74	
Cote teren	295.378	295.636	295.576	295.546	295.661	295.742	295.749	295.747	295.737	295.749
Distante	-4.166	-2.166	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.742	5.742

al 10 tr1

30.00



Cota Ref.293.00									
Cote proiect		293.71	293.96	293.98	293.95	293.91	293.90	293.15	293.83	
Cote teren	293.655	293.708	293.719	293.729	293.797	293.845	293.843	293.839	293.832	293.817
Distante	-4.134	-2.134	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.786	5.786

al 10 tr1

90.00

Cota Ref.294.00									
Cote proiect		295.21	295.43	295.45	295.41	295.38	295.36	294.61	295.33	
Cote teren	295.158	295.208	295.166	295.148	295.265	295.322	295.332	295.346	295.330	295.306
Distante	-4.087	-2.087	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.816	5.816

al 10 tr1

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4 B2 D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 10 - tr.1	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT25

90.00



Cota Ref.305.00									
Cote proiect		305.83	306.38	306.39	306.36	306.32	306.31	305.56	306.12
Cote teren	305.744	305.834	305.871	305.888	305.950	305.952	306.025	306.077	306.122	306.129
Distante	-4.562	-2.562	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.665	5.665

al 10 tr2

180.00



Cota Ref.321.00									
Cote proiect		321.81	322.12	322.14	322.10	322.07	322.05	321.30	321.73	
Cote teren	321.802	321.815	321.785	321.761	321.673	321.721	321.752	321.750	321.729	321.570
Distante	-4.210	-2.210	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.526	5.526

al 10 tr2

60.00



Cota Ref.300.00									
Cote proiect		301.51	301.62	301.63	301.60	301.56	301.55	300.80	301.29	
Cote teren	301.517	301.512	301.511	301.510	301.481	301.393	301.376	301.341	301.291	301.199
Distante	-3.908	-1.908	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.592	5.592

al 10 tr2

150.00



Cota Ref.315.00									
Cote proiect		315.89	316.44	316.45	316.42	316.38	316.37	315.62	316.79	
Cote teren	315.813	315.891	315.922	315.937	316.113	316.316	316.378	316.501	316.793	316.857
Distante	-4.569	-2.569	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.275	6.275

al 10 tr2

30.00



Cota Ref.297.00									
Cote proiect		297.73	298.04	298.06	298.02	297.99	297.97	297.22	297.62	
Cote teren	297.658	297.734	297.749	297.760	297.786	297.721	297.704	297.670	297.623	297.531
Distante	-4.210	-2.210	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.501	5.501

al 10 tr2

120.00



Cota Ref.310.00									
Cote proiect		310.98	311.43	311.45	311.41	311.38	311.36	310.61	310.95	
Cote teren	311.038	310.979	310.958	310.947	310.947	311.045	311.024	310.991	310.951	310.877
Distante	-4.429	-2.429	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.592	5.592

al 10 tr2

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti		
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures		
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures		
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023	
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 10 - tr.2	Faza DTAC+PTE	
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa	PT26

270.00



Cota Ref.338.00									
Cote proiect		338.88	339.20	339.21	339.18	339.14	339.13	338.38	338.37
Cote teren	338.773	338.877	338.854	338.836	338.854	338.863	338.828	338.684	338.370	337.980
Distante	-4.227	-2.227	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.111	6.111

al 10 tr2

360.00



Cota Ref.348.00									
Cote proiect		349.56	349.90	349.91	349.88	349.84	349.83	349.08	348.68	
Cote teren	349.423	349.561	349.520	349.513	349.663	349.374	349.296	349.138	348.676	348.191
Distante	-4.252	-2.252	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.702	6.702

al 10 tr2

240.00



Cota Ref.331.00									
Cote proiect		331.92	332.48	332.49	332.46	332.42	332.41	331.66	332.18	
Cote teren	332.005	331.916	331.963	331.984	332.060	332.167	332.189	332.196	332.184	331.992
Distante	-4.593	-2.593	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.625	5.625

al 10 tr2

330.00



Cota Ref.346.00									
Cote proiect		346.97	347.24	347.26	347.22	347.19	347.17	346.42	346.14	
Cote teren	347.082	346.974	346.943	346.915	346.960	346.865	346.779	346.608	346.138	345.646
Distante	-4.150	-2.150	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.526	6.526

al 10 tr2

210.00



Cota Ref.326.00									
Cote proiect		326.83	327.17	327.18	327.15	327.11	327.10	326.35	326.51	
Cote teren	326.779	326.826	326.786	326.758	326.739	326.878	326.823	326.712	326.512	326.217
Distante	-4.261	-2.261	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.853	5.853

al 10 tr2

300.00



Cota Ref.342.00									
Cote proiect		343.48	343.91	343.92	343.89	343.85	343.84	343.09	342.93	
Cote teren	343.439	343.481	343.494	343.502	343.552	343.546	343.468	343.312	342.933	342.518
Distante	-4.389	-2.389	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.333	6.333

al 10 tr2

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 10 - tr.2	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT27

450.00



Cota Ref.360.00									
Cote proiect		360.37	360.96	360.98	360.94	360.91	360.89	360.14	360.82
Cote teren	360.209	360.372	360.444	360.467	360.492	360.586	360.622	360.696	360.821	360.725
Distante	-4.633	-2.633	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.778	5.778

al 10 tr2

540.00



Cota Ref.372.00									
Cote proiect		372.56	372.94	372.96	372.93	372.89	372.88	372.13	373.04
Cote teren	372.375	372.563	372.613	372.641	372.703	372.741	372.760	372.800	373.039	373.015
Distante	-4.322	-2.322	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	4.013	6.013

al 10 tr2

420.00



Cota Ref.355.00									
Cote proiect		355.99	356.56	356.58	356.54	356.51	356.49	355.74	356.74
Cote teren	356.020	355.987	355.973	355.967	356.081	356.482	356.518	356.580	356.743	356.735
Distante	-4.611	-2.611	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.101	6.101

al 10 tr2

510.00



Cota Ref.368.00									
Cote proiect		369.31	369.76	369.78	369.74	369.71	369.69	368.94	369.60
Cote teren	369.285	369.306	369.263	369.239	369.245	369.360	369.398	369.474	369.602	369.505
Distante	-4.435	-2.435	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.758	5.758

al 10 tr2

390.00



Cota Ref.352.00									
Cote proiect		353.07	353.86	353.88	353.84	353.81	353.79	353.04	353.76
Cote teren	352.961	353.069	353.174	353.218	353.429	353.586	353.613	353.667	353.762	353.906
Distante	-4.941	-2.488	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	3.817	5.817

al 10 tr2

480.00



Cota Ref.365.00									
Cote proiect		366.05	366.31	366.33	366.29	366.26	366.24	365.49	366.50
Cote teren	365.962	366.053	366.071	366.056	366.122	366.236	366.272	366.344	366.500	366.485
Distante	-4.138	-2.138	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.500	4.106	6.106

al 10 tr2

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 10 - tr.2	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT28

630.00



Cota Ref.383.00									
Cote proiect		384.03	384.54	384.56	384.52	384.49	384.48	383.73	384.21	
Cote teren	383.884	384.033	384.090	384.118	384.220	384.260	384.247	384.231	384.208	384.166
Distante	-4.516	-2.516	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.583	5.583

al 10 tr2

600.00



Cota Ref.378.00									
Cote proiect		379.35	379.75	379.76	379.73	379.70	379.68	378.93	379.42	
Cote teren	379.252	379.353	379.383	379.402	379.406	379.335	379.344	379.373	379.422	379.377
Distante	-4.344	-2.344	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.592	5.592

570.00

al 10 tr2



Cota Ref.375.00									
Cote proiect		375.54	375.90	375.91	375.88	375.84	375.83	375.08	375.81	
Cote teren	375.439	375.541	375.568	375.587	375.625	375.580	375.568	375.614	375.808	375.755
Distante	-4.286	-2.286	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.500	3.828	5.828

al 10 tr2

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4 B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		**Beneficiar**	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 10 - tr.2	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT29

90.00



Cota Ref.408.00											
Cote proiect			409.25	408.31	409.06	409.07	409.11	409.14	409.13	408.68	
Cote teren		409.339	409.246	408.971	408.885	408.875	408.878	408.349	408.269	408.684	409.283
Distante	-6.036	-4.559	-4.036	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.415	4.415

al 11

60.00



Cota Ref.406.00										
Cote proiect		407.57	407.57	408.32	408.33	408.34	408.37	408.41	408.39	407.21	
Cote teren	408.721	408.623	408.523	408.402	408.366	408.104	406.862	406.487	406.624	407.207	407.192
Distante	-5.500	-2.500	-2.500	-1.750	-1.659	-1.375	-0.000	1.375	1.750	3.529	5.529

al 11

30.00



Cota Ref.407.00								
Cote proiect		407.52	407.06	407.73	407.81	407.83	407.86	407.90	407.88	
Cote teren	407.426	407.526	407.823	407.825	407.796	407.765	407.639	407.885	407.972	407.723
Distante	-5.500	-3.751	-2.500	-1.834	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	4.131

al 11

180.00

Cota Ref.411.00										
Cote proiect		412.02	411.17	411.92	411.94	411.97	412.01	411.99	411.68	
Cote teren	411.258	412.017	411.883	411.824	411.794	411.712	411.670	411.673	411.677	411.702
Distante	-5.943	-3.943	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.224	4.224

al 11

150.00



Cota Ref.410.00										
Cote proiect		410.96	410.21	410.96	410.97	411.01	411.04	411.03	410.78	
Cote teren	410.821	410.961	410.826	410.784	410.772	410.750	410.730	410.745	410.783	410.658
Distante	-5.852	-3.852	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.117	4.117

al 11

120.00

Cota Ref.409.00										
Cote proiect		410.02	409.24	409.99	410.01	410.04	410.08	410.06	409.91	
Cote teren	410.012	410.023	409.868	409.784	409.785	409.817	409.857	409.875	409.915	409.825
Distante	-5.879	-3.879	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.972	3.972

al 11

240.00



Cota Ref.413.00										
Cote proiect		413.90	413.10	413.85	413.87	413.90	413.94	413.92	413.52	
Cote teren	413.796	413.902	413.771	413.670	413.643	413.639	413.651	413.625	413.525	413.188
Distante	-5.897	-3.897	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.348	4.348

al 11

210.00



Cota Ref.412.00										
Cote proiect		413.20	412.14	412.89	412.90	412.94	412.97	412.96	412.48	
Cote teren	413.185	413.201	413.002	412.912	412.867	412.703	412.539	412.518	412.475	412.481
Distante	-6.161	-4.161	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.475	4.475

al 11

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4. B2. D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

			Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 11	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT30



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		286.60	286.02	286.77	286.78	286.82	286.85	286.83	286.48	
Cote teren	286.676	286.598	286.582	286.578	286.576	286.526	286.472	286.454	286.475	286.426
Distante	-5.681	-3.681	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.289	4.289

al 12



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		286.48	285.91	286.66	286.68	286.71	286.75	286.73	286.37	
Cote teren	286.585	286.476	286.446	286.461	286.443	286.272	286.268	286.310	286.371	286.342
Distante	-5.664	-3.664	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.289	4.289

al 12



Cota Ref.285.00									
Cote proiect		286.51	285.81	286.56	286.57	286.61	286.64	286.63	286.36
Cote teren	286.617	286.513	286.476	286.477	286.482	286.490	286.535	286.556	286.361	286.502
Distante	-3.806	-3.806	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.847	3.847

al 12



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		286.22	285.25	286.00	286.01	286.05	286.08	286.07	285.67	
Cote teren	286.502	286.220	285.998	285.932	285.892	285.624	285.431	285.442	285.666	285.421
Distante	-6.073	-4.073	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.350	4.350

al 12



Cota Ref.285.00									
Cote proiect		286.25	285.86	286.61	286.63	286.66	286.69	286.68	286.34
Cote teren	286.557	286.251	286.369	286.463	286.506	286.647	286.742	286.739	286.722	286.624
Distante	-5.514	-3.514	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	1.813	3.813

al 12



Cota Ref.286.00									
Cote proiect		286.68	286.11	286.86	286.87	286.91	286.94	286.93	286.69
Cote teren	286.783	286.684	286.579	286.618	286.737	286.769	286.726	286.708	286.691	286.675
Distante	-3.805	-3.675	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.105	4.105

al 12



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		286.08	285.53	286.28	286.30	286.33	286.37	286.35	286.13	
Cote teren	286.036	286.085	286.106	286.106	286.106	286.106	286.106	286.118	286.128	286.111
Distante	-5.652	-3.652	-2.500	-1.750	-1.375	-0.000	1.375	1.750	2.085	4.085

al 12



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		286.00	285.51	286.26	286.27	286.31	286.34	286.33	286.03	
Cote teren	285.946	285.997	286.025	286.044	286.049	286.040	286.024	286.020	286.034	286.015
Distante	-5.590	-3.590	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.188	4.188

al 12



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		285.96	285.36	286.11	286.12	286.16	286.19	286.18	285.99	
Cote teren	285.880	285.963	286.022	286.057	286.050	286.023	285.997	285.989	285.993	285.852
Distante	-5.706	-3.706	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.023	4.023

al 12



Cota Ref.285.00										
Cote proiect		285.71	285.17	285.92	285.93	285.97	286.00	285.99	285.76	
Cote teren	285.703	285.707	285.739	285.770	285.793	285.784	285.770	285.760	285.755	285.721
Distante	-5.638	-3.638	-2.500	-1.750	-1.375	0.000	1.375	1.750	2.098	4.098

al 12

DUMA D. GHEORGHE
ROMÂNIA
MDRAP
Nr. 09689
A4, B2, D
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA
DINAMIC CONCEPT S.R.L.
ZALAU, ROMÂNIA

DINAMIC CONCEPT

Nr. O.R.C./an : J31/306/2007
C.U.I.: 21549410
Tel: 0743/151978
0745/063696

Beneficiar	Comuna Oncesti				
Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures				
Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures				
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 12	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT31





SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

DUMA D. GHEORGHE ROMÂNIA MDRAP Nr. 09689 A4, B2, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

DINAMIC CONCEPT	Nr. O.R.C./an : J31/306/2007 C.U.I.: 21549410 Tel: 0743/151978 0745/063696		Beneficiar	Comuna Oncesti	
			Amplasament	Comuna Oncesti, Judetul Maramures	
			Proiect	Imbunatatirea infrastructurii ruiere agricole in comuna Oncesti, Jud. Maramures	
Şef proiect	Ing. Girda Gabriel		Scara 1:100	Comuna Oncesti	Proiect nr. 677/2023
Proiectat	Ing. Pop Andreea			Drum agricol nr 12	Faza DTAC+PTE
Verificat	ing. Marginean Remus		2024	Profile transversale	Plansa PT32