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Sucursala Electrocentrale Rovinari
Nlésf ...... /SER/TH/ZX.. Q.6 402 4

L. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a
se limita la cele ce urmeazi, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitdtii, terminologie, simboluri,
teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu
standarde relevante sau altele asemenea.

In cadrul acestei achizitii, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. indeplineste rolul de entitate
contractantd, respectiv entitatea contractantd in cadrul contractului/acordului-cadru.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol din caietul de sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considerd de catre ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului contractului/acordului-cadru. ”

IL CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

IL.1. Informatii despre entitatea contractanti si despre beneficiar

Entitatea contractanta este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul in str. Alexandru loan Cuza,
nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judetul Gorj, cod postal 210140, fax: 0253-227.280, inregistrata la Oficiul
Registrului Comerfului de pe langd Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont
virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank — Tg.-Jiu, web:
www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul este Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, Loc. Rovinari,
judetul Gorj , telefon 0372539151, fax. 0372706833.

Activitdtile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice si
termice pe baza de lignit, extractia si prepararea lignitului.

Lucrarile solicitate sunt necesare in procesul de exploatare si mentenanta a blocului energetic, acestea
functionand in flux continuu si pot afecta procesul de producere a energiei electrice.

I1.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucririlor

Pentru finalizarea lucridrilor de modernizare a blocului energetic nr. 5 de la termocentrala Rovinari si
punerea lui in functiune este necesar sa fie asigurat accesul personalului de exploatare si mentenanta la
echipamentele tehnologice ce compun blocul energetic (cazanul energetic, AMCR-urile ce intrd in
componenta grupului, ventilatoare, arzatori, etc).

Pentru asigurarea accesului personalului de exploatare si mentenantd la punctele vitale ale blocului
energetic in conditii de sigurantd si pentru respectarea legislatiei in domeniul securitdtii muncii, acesta
trebuie sa fie previzut cu elemente de acces cum sunt: platforme, balustrade, podete, sciri, etc.

Avand in vedere faptul ci aceste elemente nu sunt montate in totalitate este necesar a se realiza lucrari
de revizuire a intregului sistem de acces (podete, balustrade, platforme, scéri)..

I1.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre beneficiar

Prin lucrarea achizitionatd, beneficiarul urmareste sa creasca gradul se siguranta al personalui care
urmareste parametrii de functionare ai blocului energetic.

I1.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse

Lucrarile care urmeaza sa fie achizitionate vor fi in legatura cu lucrarile de reabilitare si modernizare a
blocului energetic nr. 5, care au fost deja executate. Prin executarea lucrarilor se va definitiva procesul
de reabilitare si modernizare a blocului energetic nr. 5, in vederea punerii in functiune.

I1.5. Cadrul general al sectorului in care entitatea contractanti isi desfisoara activitatea

Nu este cazul.

I1.6. Factori interesati si rolul acestora
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Factorii interesati in implementarea contractului sunt sectiile de exploatare si mentenanta a blocurilor
energetcie si firmele terte care au executat si executd lucréri si servicii la blocul energetic nr. 5., in
baza unor contracte de prestéri servicii sau de executie de lucrari.

III. SERVICII/LUCRARI SOLICITATE

IIL.1. Obiectivul general la care contribuie achizitia lucrarilor

Obiectivul general la care contribuie achizitia lucrarilor il reprezintd exploatarea si intretinerea in
conditii de eficientd si sigurantd a grupului energetic nr. 5.

I11.2. Obiectivul specific la care contribuie achizitia lucrarilor

Obiectivul specific la care contribuie achizitia lucrarilor il reprezinta asigurarea accesului personalului
de exploatare si mentenantd la punctele vitale ale blocului energetic, in conditii de sigurantd si pentru
respectarea legislatiei in domeniul securitatii muncii.

I11.3. Descriere lucriri solicitate

I11.3.1. Descriere lucrari

II1.3.1.a. Denumire lucrdri

Lucrdri de confectionare si montare balustrade, podete si platforme de acces la echipamente
tehnologice si AMCR-uri aferente blocului energetic nr. 5

111.3.1.b. Cantitate

Denumire lucrari UM Cantitate
Confectionare si montare balustrade, Tone 60,294
podefe si platforme de acces

1I1.3.1.c. Specificatii tehnice sau cerinte de performanti/functionale minimale

Blocul energetic nr. 5 din cadrul termocentralei Rovinari, a fost supus unui amplu proces de
modernizare si retehnologizare care este aproape de finalizare. Intre operatii ce mai trebuie executate
pentru punerea in functiune a grupului energetic nr. 5 se numara si asigurarea accesului personalului de
exploatare si mentenanta la echipamentele tehnologice ce compun blocul energetic (cazanul energetic,
AMCR-urile ce intrd in componenta grupului, ventilatoare, arzatori, etc).

Pentru asigurarea accesului personalului de exploatare si mentenanta la punctele vitale ale blocului
energetic in conditii de siguranta si pentru respectarea legislatiei in domeniul securititii muncii, acesta
trebuie si fie previzut cu elemente de acces cum sunt: platforme, balustrade, podete, scéri, etc.

Avand in vedere ci blocul energetic a trecut printr-un amplu proces de modernizare si retehnologizare,
o parte din elementele de acces au fost demontate, altele nu se afla intr-o stare corespunzitoare din
punct de vedere tehnic si al asigurdrii securititii personalului, este necesar a se realiza lucriri de
revizuire a intregului sistem de acces (podete, balustrade, platforme, scari).

Prin executia lucrérilor de confectionare si montare balustrade si platforme de acces la echipamente
tehnologice si AMCR-uri aferente blocului energetic nr. 5, beneficiarul urmareste realizarea
elementelor de acces si siguranta (balustrade, scéri, podete, platforme) in urmatoarele zone ale blocului
energetic si in urmitoarele cantitéti:

Nr.

e Locatia Operatii ce se vor efectua in cadrul lucririlor

- refacere podet circulatie lateral dreapta spate, in zona de coborére de pe scara de acces de la
cota +45 m. Podetul nu corespunde cerintelor de sigurantd in exploatare datorita sistemului
suplimentare de canale de aer;

- inchidere perimetrala interior platforma in zona cazanului. Nu mai corespunde cerintelor de
Platforme acces | sigurantd in exploatare datorita sistemului nou de sustinere si dilatare;

cota+37,00 m | - inchidere perimetrala exterior platforma in zona cazanului. Nu mai corespunde cerintelor de
sigurantd in exploatare in zonele de intersectie cu elementele reproiectate ale canalelor de aer
si ale conductei de prelevare gaze;

- asigurare acces la usa de vizitare canal aer-pdcurd zona spate cazan;

- asigurare acces la actioniri ventile drenaj separator de picdturi front/spate cazan,
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- asigurare acces actiondri clapete aer (21 buc),

- asigurare acces direct intre zona lateral stinga si zona spate cazan, datorita sistemului
suplimentar de canale de aer.

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmétoarele cantititi de materiale:

- podete si balustrade: 9,3 tone;

- gritare: 4 tone.

Platforme acces
cota +32,00 m

- refacere acces cota +32,00 m la platformele din spate de pe casa scérilor, datorita sistemului
suplimentare de canale de aer;

- refacere acces la AMCR-uri canale.

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urméitoarele cantititi de materiale:

- podete si balustrade: 3 tone;

- gritare: | tond.

Platforme acces
cota +29,00 m

- inchidere perimetrald exterioara si interioara. Sistemul de acces prezinta elemente uzate sau
lipsa iar in zona cazanului nu mai corespunde cerintelor de sigurantd in exploatare, datoritd
sistemului nou de sustinere si dilatare;

- asigurare acces actionari clapete aer cald (4 buc);

- asigurare acces direct intre zona lateral dreapta si zona spate cazan, datorita sistemului
suplimentar de canale de aer.

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmatoarele cantititi de materiale:

- podete si balustrade: 3 tone;

- gratare: 2,1 tone.

Platforme acces
cota +25,00 m

- inchidere perimetrald exterioard si interioard. Sistemul de acces prezintd elemente uzate sau
lipsd iar in zona cazanului nu mai corespunde cerintelor de sigurantd in exploatare datorita
sistemului nou de sustinere si dilatare.

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmétoarele cantitati de materiale:

- podete si balustrade: 5 tone;

- gritare: 1,5 tone.

Platforme acces
cota +18,00 m

- inchidere perimetrala exterioara si interioara. Sistemul de acces prezintd elemente uzate sau
lipsa iar in zona cazanului nu mai corespunde cerintelor de sigurantd in exploatare datorita
sistemului nou de sustinere si dilatare.

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmditoarele cantitati de materiale:

- podete si balustrade: 5,9 tone;

- gritare: 1 tona.

Platforme acces
cota +15,00 m

- inchidere perimetrald exterioari si interioard. Sistemul de acces prezintd elemente uzate sau
lipsd iar in zona cazanului nu mai corespunde cerintelor de sigurantd in exploatare datorita
sistemului nou de sustinere si dilatare,

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmatoarele cantititi de materiale:

- podete si balustrade: 9,794 tone;

- gratare: 2 tone.

Platforme acces
cota+12,00 m

- refacere platformd de acces prin inlocuire elemente uzate si completare elemente lipsa.
Sistemul de acces prezintd elemente uzate sau lipsa iar in zona cazanului nu mai corespunde
cerintelor de siguranti in exploatare datorita sistemului nou de sustinere si dilatare;

- refacere sistem de protectie goluri de montaj prin inlocuire elemente uzate si completare
elemente lipsi.

Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmitoarele cantitafi de materiale:

- podete si balustrade: 5,5 tone;

- gritare: 4,5 tone.

Platforme acces
cota +2,00 m

- asigurare acces la platforma actionari TZC;

- asigurare acces actiondri clapete aer tertial stinga / dreapta (4 buc);

- asigurare acces actiondri armaturi golire rapida cazan front dreapta / spate dreapta (2 buc);
Pentru operatii mentionate mai sus sunt necesare urmétoarele cantititi de materiale:

- podete si balustrade: 1,6 tone;

- gratare: 1,1 tone.

Prin executia lucrarilor in zonele indicate mai sus, se au in vedere urmatoarele:

- inlocuirea elementelor uzate din cadrul sistemelor de acces actuale (balustrade, podete, sciri, trepte);
- completarea in cadrul sistemelor de acces actuale cu elementele care lipsesc (balustrade, podete,
scari, trepte);
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- modificarea sistemelor de acces prevazute cu elemente de sigurantd, acolo unde, datoritd
modificarilor generate de lucririle de retehnologizare a grupului energetic, se impune acest lucru.
Materialele necesare prestarii serviciului vor fi asigurate dupa cum urmeaza:

- materiale puse la dispozitie de beneficiar:

- 120 buciti gratare metalice zincate 1000 x 1000 x 30 mm (120 buc x 28 kg/buc = 3.360 kg);

- 3800 metri teava din otel aliat cu diametru 31,8 mm si grosime perete de 5 mm (3800 m x 3,3
kg/m = 12.540 kg).

Cantitate totald materiale puse la dispozitie de beneficiar: 15.900 kg.

- materiale puse la dispozitie de ofertant: restul materialelor necesare pentru prestarea serviciului

- podete, balustrade, scari: 32.018 kg, material otel

- gritare metalice zincate: 12,376 kg, material otel acoperit cu strat protector de zinc.

Cantitate totala materiale puse la dispozitie de ofertant: 44.394 kg.

- materiale marunte necesare pentru prestarea serviciului: materiale sudurd (electrozi si siarma
sudura, oxigen si acetilend pentru taiere oxi-acetilenicd, materiale abrazive pentru debitare si
prelucrare materiale metalice).

Pentru executia lucrarilor, ofertantul va asigura: SDV-urile necesare (echipamente de sudare electrice
si autogen cu accesoriile necesare, truse de scule, polizoare unghiulare, inclusiv discuri de debitare si
polizare, masini de gaurit, inclusiv burghie, dispozitive de legare, dispozitive de ridicare).

La executia lucrarilor se vor parcurge urmatoarele etape:

- predarea de catre beneficiar, ofertantului, a amplasamentului si a echipamentelor la care urmeaza sa
se presteze serviciul,

- imprejmuirea zonei de lucru de citre ofertant;

- realizarea efectiva a operatiilor de confectionare si montare de balustrade, podete, scéri si platforme
de acces pe baza schitelor elaborate de executant si aprobate in prealabil de beneficiar in CTE al SE
Rovinari.

- efectuarea de verificari si inspectii la finalizarea prestatiei.

La executia lucrarilor in zonele din apropierea cazanului energetic se vor avea in vedere deplasdrile
fatd de punctele fixe, cauzate de dilatarea la variatiile de temperatura.

Treptele scarilor vor fi confectionate din gritare zincate tip WEMA si trebuie sa asigure preluarea unei
sarcini de minimum 150 kg.

Toate scarile si platformele vor fi grunduite si vopsite cu exceptia celor care au acoperire zincata,
costul acestor materiale si al manoperei de grunduire si vopsire vor fi incluse in costul total al
manoperei pe kilogram .

Operatiile de sudare vor fi realizate fara defecte (incluziuni, lipsa patrundere, lipsa de topire, crestéturi
marginale) iar suprafata cusaturilor trebuie sa fie neteda si uniforma.

Inaltimea mdinii curente, numarul tevilor intermediare si dimensiunea treptelor trebuie sa respecte
normele SSM, aflate in vigoare.

Dimensiunea platformelor de acces trebuie sa fie adaptata pentru fiecare punct de lucru, in urma
verificarilor din teren.

Inainte de inceperea executiei lucrdrilor, reprezentantii ofertantului vor face o vizitd in teren pentru a
stabili cu exactitate tehnologia de lucru, operatiile ce se vor executa, si modul de organizare a executiei
lucrarilor. Dacd, considera necesar, ofertantii pot face vizita descrisa anterior si inainte de depunerea
ofertei, pentru obtinerea de date si informatii suplimentare.

Cantitatile prevazute mai sus au fost determinate in urma unor masuratori preliminare in teren.

Pe parcursul executiei lucrérilor, ofertantul va avea in vedere urmatoarele cerinte privind calitatea:

- va asigura centralizarea tuturor inregistrarilor pentru asigurarea trasabilitit{ii acestora;

- va pune la dispozitie beneficiarului toate documentele care atestd calitatea, inainte de organizarea
receptiei la finalizarea executérii lucrérilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor, ofertantul este obligat sa respecte prevederile legislative aplicabile in
vigoare si prescriptiile din lista minimala de acte normative si legi de mai jos:
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- Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea OG nr. 5/1999 privind calitatea lucrdrilor de montaj pentru
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.

- Ordin ANRE nr. 96 din 18 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a
activitatii de mentenanta.

- HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie.

Ofertantul are obligatia sd asigure pe tot parcursul derularii contractului accesul beneficiarului la toate
inregistrarile de calitate si sd prezinte beneficiarului spre analiza, orice modificare in documentatii,
tehnologie de lucru, sau in practicile de asigurare privind calitatea.

I11.3.1.d. Specificatii tehnice sau cerinte de performanti/functionale extinse/dorite

Nu este cazul.

I11.3.2. Timp de functionare (disponibilitate)

Nu este cazul.

I11.4. Extensibilitate

Nu este cazul.

ITLS. Furnizare de produse de generatie superioara

Nu este cazul.

I11.6. Garantie

Termenul de garantie acordat lucrarilor executate va fi de minimum 24 luni de la receptie.

Termenul de garantie acordat materialelor utilizate la executia lucrarilor, care au fost puse la dispozitie
de catre ofertant, va fi de minimum 24 luni de la receptie.

Neconformitafi apdrute in perioada de garantie vor fi inregistrate/documentate prin intocmirea unui
Raport de neconformitate — produse/servicii/lucrdri furnizate din exterior, cod F02-PS-07 (formular
prezentat in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini), procedandu-se astfel:

- beneficiarul va intocmi Raportul de neconformitate (prin completare formulat prezentat in Anexa nr.
1) pe care il va transmite ofertantului;

- in termen de maximum 24 de ore de la data sesizarii, ofertantul, impreuna cu reprezentantii
beneficiarului, vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul si modul de remediere si vor
intocmi o Nota de constatare in acest sens;

- neconformitatea va fi remediata in maximum 5 zile lucritoare de la data primirii instiintarii de la
beneficiar sau de la data semnérii notei de constatare, dupa caz;

- termen de prelungire a perioadei de garantie va fi egal cu termenul de garantie ramas de la data
constatarii neconformitatii.

Ofertantul va suporta toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii
neconformitagilor si a incercarilor efectuate dupd eliminarea neconformitatilor pentru lucrarile si
produsele aflate in termenul de garantie.

I11.7. Executie, ambalare, etichetare, transport

IT1.7.1. Loc de executie

Executia lucrarilor se va face la sediul beneficiarului din localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.
25, judetul Gorj.

I11.7.2. Termene de prestare/executie

Executia lucrarilor va incepe in maximum 15 zile de la data emiterii de cétre beneficiar a ordinului de
incepere a lucrarilor.

Termenul de executie va fi de 5 luni de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
I11.7.3. Cerinte privind ambalarea

Nu este cazul.

II1.7.4. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Nu este cazul.

II1.7.5. Cerinte privind transportul

Ofertantul va respecta urmétoarele cerinte privind transportul:

- asigurd, cu mijloace proprii, transportul personalului la locul de executie a lucrarilor;

F01-PAD-DA-012, revizia 3



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
LA COD: F0I-PAD-DA-001
2 ’: CAIET DE SARCINI
4 pentru achizitia de lucriri REVIZIA: 3 | pag. 6/10

- asigura, cu mijloace proprii, transportul la locul de executie a lucrarilor a materialelor, SDV-urilor,
dispozitivelor de ridicat pe care se obliga si le puna la dispozitie prin contract;

- asigura, cu mijloace proprii, transportul materialelor, echipamentelor, subansamblelor noi ce urmeaza
sia fie montate in cadrul executiei lucrarilor, de la depozitele de materiale si echipamente ale
beneficiarului, la locul de executie a lucrarilor si transportul materialelor, echipamentelor,
subansamblelor rezultate in urma executie a lucrarilor la locurile indicate de beneficiar (depozitele de
materiale, punctele de colectare deseuri);

- mijloacele de transport utilizate la executie a lucrarilor si asigurate de ofertant, vor fi corespunzitoare
din punct de vedere tehnic si functional pentru scopul pentru care se vor utiliza;

- mijloacele de transport utilizate la executie a lucrarilor si asigurate de ofertant vor respecta
reglementirile si regulile beneficiarului privind circulatia vehiculelor de transport si accesul in incinta
termocentralelor. Reglementarile si regulile beneficiarului privind circulatia vehiculelor de transport si
accesul in incinta termocentralelor vor fi puse la dispozitia ofertantului dupa inregistrarea contractului.

II1.7.6. Cerinte privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

I11.8.1. Instalare, punere in functiune, inspectii, teste

Nu este cazul

I11.8.2. Instruirea salariatilor beneficiarului

Nu este cazul.

IIL.9. Servicii de mentenanta

Nu este cazul.

II1.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.11. Piese de schimb si materiale consumabile pentru activititfile din programul de
mentenanti corectivi dupi expirarea garantiei

Nu este cazul.

111.12. Mediul in care este se presteaza serviciile/executi lucrarile

Lucriérile se vor executa la blocul energetic nr. 5 din cadrul termocentralei Rovinari, pe diferite cote ale
cazanului energetic.

I11.13. Constrangeri privind locatia unde se presteaza serviciile/executi lucririle, daca este cazul

Nu este cazul.

I11.14. Obiective si performanta

Nu este cazul.

IV.  ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE PARTILOR

Executantul are urmétoarele obligatii principale:

a. mobilizarea de resurse suficiente si cu expertizd adecvatd pentru a asigura gestionarea
contractului, astfel cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;

b. indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante, astfel incdt sd se asigure cd obligatiile sunt indeplinite la paramefrii
solicitati;

¢. asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitdtii de gestionare a contractului, pe
toatd durata de derulare a contractului;

d. transmiterea datelor de identificare si de contact ale personalului alocat pentru executarea
contractului,

e. colaborarea cu salariatii beneficiarului alocafi pentru verificarea lucrdrilor si realizarea
recepltiilor,

fo reducerea, in mdsura posibild, la minimum, a situatiilor de intdrzieri in efectuarea lucrdrilor,
minimizdnd astfel impactul negativ asupra activitatii beneficiarului;

g. asigurarea cd orice documente, documentatii si/sau instructiuni furnizate cdtre salariatii
beneficiarului sunt exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici specifice in domeniu;
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h. prezentarea rapoartelor solicitate de salariafii beneficiarului, potrivit cerinfelor de raportare
stablite prin contract;

i. colaborarea cu salariafii beneficiarului alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul
contractului §i pentru asigurarea serviciilor accesorit.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii principale:

a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;

b. punerea la dispozitia executantului a tuturor informafiilor disponibile §i necesare pentru derularea
contractului in timpul stabilit si la nivelul de calitate si performantd prevdzut in caietul de sarcini;

c. asigurarea accesului in spatiile in care urmeazd a se realiza executia lucrdrilor;

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

e. colaborarea cu executantul pentru a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar putea
apdrea pe parcursul deruldrii contractului;

f. asigurarea acuratefei oricdror informatii puse la dispozifia executantului pe durata deruldrii
contractului;

g. monitorizarea indeplinirii tuturor cerinfelor din caietul de sarcini §i a oricdror elemente ale
propunerii tehnice §i financiare pe durata deruldrii contractului, efectuarea si pdstrarea unei arhive
cu inregistrdri pentru documentarea nivelului de performantd a executantului;

h. notificarea executantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice
incidente sau disfunctionalitdti care intervin pe perioada de derulare a contractului/acordului-cadru,
i. verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport care fac obiectul
contractului, respectiv care confirmd furnizarea produselor potrivit conditiilor de calitate stabilite in
caietul de sarcini.

Y. DOCUMENTE SI DOCUMENTATIIL

Documentele si documentatiile se vor prezenta in limba romana.

V.1. Documente si documentatii necesare la propunerea tehnica

Ofertantul va completa si depune la propunerea tehnicd listele de cantitati prezentate la subcapitolul
I11.1. Specificatii tehnice minimale.

Ofertantul va prezenta o lista cu capacitatea tehnica solicitata, detinutd de acesta, precizand denumirea
echipamentelor si specificatiile tehnice principale ale acestora.

V.2. Documente si documentatii necesare la executia lucririlor

Realizarea operatiilor de confectionare si montare de balustrade, podete, scari si platforme de acces pe
baza schitelor elaborate de ofertant si aprobate in prealabil de beneficiar in CTE al SE Rovinari.

V.3. Documente si documentatii necesare la receptie

La receptie se vor prezenta urmatoarele documente:

- declaratie de conformitate intocmitd in conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 Evaluarea
conformitatii.Declaratia de conformitate data de furnizor.Parteal: Cerinte generale sau echivalent
pentru produsele incorporate in lucriri;

- certificate de conformitate pentru materialele de baza procurate de ofertant;

- procesele-verbale cantitative si procesele-verbale calitative incheiate pe durata prestdrii serviciilor
semnate de reprezentantii beneficiarului;

- certificat de garantie pentru lucrarile executate si pentru produsele puse la dispozitie de executant la
executarea lucrarilor.

VI.  CERINTE PRIVIND RECEPTII, INSPECTII, TESTE

VI.1. Receptii

Receptia lucrarilor se va efectua la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul in localitatea
Rovinari, Str. Energeticianului nr.25, judetul Gorj, in maxim 5 zile calendaristice de la finalizare
executiei lucrarilor.

La receptia lucrarilor se va solicita prezenta unui reprezentant al executantului.

Pentru neconformitati aparute in timpul receptiei, se va proceda astfel:
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- beneficiarul va intocmi un Raport de neconformitate (formular din Anexa nr. 1 la caietul de sarcini)
pe care il va transmite executantului;

- in termen de maximum 24 de ore de la data sesizarii, executantul, impreund cu reprezentanfii
beneficiarului, vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul si modul de remediere si vor
intocmi o Nota de constatare in acest sens;

- neconformitatea va fi remediata in maximum 5 zile lucratoare de la data constatarii.

Ofertantul va suporta toate costurile suplimentare generate de operatiille necesare remedierii
neconformititilor si a incercarilor efectuate dupad eliminarea neconformitdtilor pentru lucrarile cu
neconformitati la receptie.

Receptia se considerd incheiatd numai dupa ce executantul va raspunde in totalitate cerintelor tehnice
impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Receptia este actul prin care beneficiarul declard faptul ca acceptd sa preia lucrdrile, cu sau fard rezerve
si cd acesta poate fi dat in folosintd, sau pus in functiune care se va face conform Hotérdrii nr. 51 din 5
februarie 1996, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie, cu completarile
ulterioare.

VI.2. Inspectii

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata se face in lei, in baza facturilor emise de prestator/executant si acceptate de beneficiar, prin
virament bancar sau compensare.

Executantul emite factura pentru lucrdrile executate si acceptate.

Platile in favoarea prestatorului/executantului se vor efectua in termen de 60 zile de la data Inregistrarii
facturii fiscale de catre beneficiar si a tuturor documentelor justificative.

Fiecare facturd va avea mentionat, pe ldnga informatiile previzute de lege, numdrul contractului,
datele de emitere si de scadentd ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura
beneficiarului sau depuse in Spatiul Privat Virtual.

Factura se emite dupd semnarea de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie calitativd g1 a
procesului-verbal de receptie cantitativa, acceptat.

Procesul-verbal de receptie calitativa si procesul verbal de receptie cantitativd insotesc factura si
reprezintd elementele necesare realizarii platii.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE ENTITATEA
CONTRACTANTA SI FURNIZOR (INCLUSIV iIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL
SI AL RELATITLOR DE MUNCA)

Ofertantul devenit executant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului,

social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin

dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la

Directiva 2014/24, respectiv [selectati din lista de mai jos dupd cum este aplicabil]:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare,

ii. Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectivd;

iii. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd,

iv. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd §i profesie);

v. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al

elimindrii acestora (Conventia de la Basel),

Actele normative si standardele indicate mai jos sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea

actelor normative din acest capitol este oferita ca referintd si nu trebuie considerata limitativa:
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- Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 92/2021 privind
regimul deseurilor,

- Legea nr. 50/2013 pentru aprobarea OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor mdsuri pentru aplicarea
unitard a legislatiei Uniunii Europene care armonizeazd conditiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 240/2004 privind rdaspunderea producdtorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte;

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului.

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea §i sandtatea in muncd;

- QUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri etc.”.

IX. MANAGEMEIN{TUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI
Nu este cazul.

X. EVALUAREA PERFORMANTEI EXECUTANTULUI
Nu este cazul.

XI.  DISPOZITII FINALE

in derularea contractului, activitatea executantului este condusa de urmatoarele principii:

i. Executantul actioneazd in interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata executarii
lucrarilor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferentd prezentei proceduri de atribuire;
ii. Executantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru contract in ceea ce priveste
optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor contractului.

Cerinfe de securitate §i sandtate in muncd

fnainte de inceperea executiei lucrdrilor, intre executant si beneficiar se vor incheia conventii in
domeniul securitdtii si sanatitii muncii (SSM), situatiilor de urgenta (SU) si protectiei mediului
inconjurétor (PM).

In urma executarii lucrarilor, podetele si balustradele realizate trebuie si asigure securitatea
lucratorilor care le vor utiliza si vor respecta prescriptiile si cerintele urmatoarelor acte normative din
- H.G. nr. 1146/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sandtate pentru utilizarea in muncd de
cdtre lucratori a echipamentelor de munca;

- HG. nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate §i sandtate referitoare la expunerea
lucrdatorilor la riscurile generate de vibratii.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea prescriptiilor si cerintelor urmatoarelor acte normative din
domeniul situatiilor de urgenta:

- Legea nr. 307/12.07.2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Norme generale de apdrare impotriva incendiilor.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea prescriptiilor si cerintelor urmatoarelor acte normative din
domeniul protectiei mediului inconjurator:

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului.

La executia lucrérilor se vor avea in vedere urmétoarele cerinte:

- insusirea si respectarea politicilor, procedurilor si reglementdrilor de calitate, mediu s1 securitate g1
sindtate in munca ale beneficiarului;

- incadrarea emisiilor, descarcarilor de reziduuri si deversarilor rezultate in urma executérii lucrarilor
in valorile impuse de legea in vigoare;

- anuntarea de urgentd a reprezentatilor beneficiarilor in situtia poludrii accidentale a apei, aerului,
solului din incinta beneficiarului si suportarea cheltuielilor necesare pentru inlaturarea efectelor
poluarii.
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XII. ANEXE

Anexa nr. I - Raport de neconformitate — produse/servicii/lucrdri furnizate din exterior, cod I02-PS-

07.

Anexa nr. 2 — Lista cantitati materiale

Functia Prenume, nume Sem)At/uJa sezarllt;rii
Aprobat Director Sucursala Ciurel Laurentiu Dan /W
Vizat Director Tehnic Chirca losif /h \
Verificat Tzfrl;gfrgci:zin%c Sorin Racoceanu l \ \ /
Elaborat I%Eiif;n?:z\;inciicu Mirel Brumar W /A 2243
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SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

A - T
/ =y - RAPORT DE NECONFORMITATE- COD:F02-PS-0
£~ | PRODUSE/SERVICI/LUCRARI FURNIZATE DIN EXTERIOR | REVIZIA:S | pag. /]

Anexanr. |

Structurd/Entitate organizatoric: ...........oooviiiiiiiiiiii Nr.inregistrare:...... i ane, a
Nr. din Registru de evidentd RNC/RAC: ............... o epmsosrsmapasmscssasaisses B0
1. Identificare neconformitate produs/serviciu/lucrare: £ : T —
Contract/comanda: Furnizor/prestator/executant: Entitate organizatorica ce gestioneazi/implementeaza
contractul:

Locul identificarii neconformittii:
0 Monitorizare contract 0 Receptie o Supraveghere pe flux O In perioada de garantie o Altele

Descrierea neconformitafii:
Referinte tehnice:

Initiator RNC: Nume si prenume Sef initiator RNC:Nume si prenume
Semnatura 7 Data Semnitura ] Data
I Mod de tratare a neconformititii: S ST e e =

Propunere de tratare a neconformitii:
o Returnare la furnizor o Inlocuire produs (refacere totala in cazul serviciilor/lucrdrilor) o Remediere
O Acceptare ca atare o Acceptare cu derogare

Descrierea corectiei (convenita cu furnizorul/prestatorul/executantul extern):
Termen de aplicare corecfie:

Necesita cerere de derogare ? U DA [ NU Nr. cerere de derogare:

Accept furnizor/prestator/executant: Nume si prenume Funcfia Semnétura Data

Notd: Se identificd documentul prin care se acceptd corectia/acfiunea corectiva/termenul de aplicare

Identificarea cauzelor neconformitatii:

Au fost stabilite actiuni corective? 0 DA [ NU
Tip actiuni corective: [interne CEO —RACnr. ............ [ la furnizor — RNC+notificare nr..............
Nume i prenume Semnitura Data APRORIEE Diceeiording. v/ de_wmm
Nume si prenume Semnatura Data

Responsabil contract:

; g Este necesard aprobarea inchiderii corectiei?
Responsabil de urmirire:

[] DA [0 NU

Stadiul implementarii corectiei:
Dlmplementaté (I [ 1in curs de implementare (CI)Dneimplementatﬁ (NI)
Data verificare: Semnatura:
Termen replanificare corectie (T1): Verificare implementare corectie la T1 (I/CI/NI)
Data verificare:
Semnéturd aprobare replanificare termen T1 Semnitura:
(aceeasi cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)
Termen replanificare corectie (12): Verificare implementare corectie la T2 (I/CI/NI)
Data verificare:

Semniturd aprobare replanificare termen T2 Semnétura:
(aceeasi cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)
Reinspectia LConform [ INeconform (RNC nr.............. )
produsului/serviciului/lu - — . - -
P Responsabil urmarire corectie/Inifiator RNC/ Nume i prenume Semnatura: Data:

Comisia de receptie
Daté reinspectie: Director/Ing.-sef de resort, dupd caz:lLINA
RNC se inchide la data de: Respounsab‘ll COmmEL

Semnatura:
Difuzare RNC:
Societate/Entitate organizatorica Nume si prenume Functia | Tip difuzare Data

Furnizor extern

Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract

Entitate de depozite/magazii (pt.produse)

Responsabil de urmdrire/Supraveghetor

Initiator
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