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CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

1.1. Obiectul Caietului de Sarcini

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și stabilește ansamblul cerințelor
tehnice,  calitative și  de performanță pe baza cărora se vor elabora ofertele și  se vor executa lucrările de
refacere a drumului comunal DC 96. Acesta definește condițiile și specificațiile pentru materialele utilizate,
tehnologiile de execuție, verificările, inspecțiile și condițiile de recepție a lucrărilor.

1.2. Scopul și aplicabilitatea

Scopul  acestui  document  este  de  a  furniza  tuturor  ofertanților  informații  complete  și  nediscriminatorii
necesare pentru elaborarea unei propuneri tehnice și financiare corecte și competitive. Prevederile sale sunt
obligatorii  pe  toată  durata  de  derulare  a  contractului,  de  la  execuție  și  până  la  recepția  finală,  pentru
contractant, subcontractanți (dacă este cazul), autoritatea contractantă și toți factorii implicați în verificarea și
recepția lucrărilor.

Orice  ofertă  trebuie  să  respecte  integral  cerințele  prezentului  Caiet  de  Sarcini  pentru  a  fi  considerată
conformă.

1.3. Încadrare CPV

Lucrările care fac obiectul prezentului contract se încadrează în următorul cod din vocabularul comun privind
achizițiile publice:

 Cod CPV principal: 45233142-6 – Lucrări de reparare a drumurilor

1.4. Legislație și reglementări tehnice aplicabile

Execuția lucrărilor va respecta cu strictețe legislația, normativele tehnice, standardele naționale și europene în
vigoare  la  data  depunerii  ofertei  și  pe  parcursul  derulării  contractului.  Lista  de  mai  jos  este  orientativă,
contractantul având obligația de a cunoaște și aplica întreaga legislație relevantă:

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată;

 Hotărârea  Guvernului  nr.  343/2017  pentru  modificarea  H.G.  nr.  273/1994  privind  aprobarea
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

 Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele
temporare sau mobile;

 Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile
de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație;

 AND 605 - Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald;

 STAS 6400/1984 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiții tehnice de calitate;

 SR EN 13043 - Agregate pentru mixturi asfaltice și pentru finisarea suprafețelor;

 SR EN 13108-1 - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice;

 SR EN 12591 - Bitum şi lianți bituminoși. Specificaţii pentru bitumuri rutiere;
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 SR EN 13808 - Bitum şi lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitum.

Notă: Orice trimitere la un standard, normativ sau reglementare tehnică se va interpreta ca fiind însoțită de
mențiunea „sau echivalent”.

CAPITOLUL 2: DATE GENERALE DESPRE OBIECTIV

2.1. Denumirea și amplasamentul obiectivului

 Denumire: REFACERE DRUM COMUNAL DC 96, LOCALITĂŢILE CRISTEŞTI ŞI LĂLEŞTI,
COMUNA PUIEŞTI, JUDEŢUL VASLUI, L=2.700 M

 Amplasament: Lucrările  se  vor  desfășura  pe  tronsonul  drumului  comunal  DC 96,  care  asigură
legătura între drumul județean DJ 243 și localitățile Cristești și Lălești. Tronsonul este situat integral
pe teritoriul administrativ al Comunei Puiești, județul Vaslui.

2.2. Autoritatea Contractantă

 Nume: Comuna Puiești

 Adresă: Comuna Puiești, județul Vaslui, cod poștal 737425

 Cod de identificare fiscală: 3394317

2.3. Descrierea situației existente a drumului

Drumul  comunal  DC 96,  în  starea  sa  actuală,  este  un  drum pietruit.  Structura  rutieră  existentă  prezintă
degradări avansate, specifice drumurilor de acest tip, care nu mai corespund cerințelor actuale de trafic și
confort. Principalele deficiențe constatate sunt:

 Apariția gropilor și  a făgașelor,  care fac circulația dificilă și  nesigură, în special în perioadele cu
precipitații;

 Lipsa unui strat de uzură coeziv (asfaltic), ceea ce duce la generarea de praf pe timp uscat și noroi pe
timp ploios;

 Capacitate portantă redusă, insuficientă pentru preluarea traficului actual (vehicule agricole, transport
local);

 Sistem de scurgere a apelor pluviale ineficient, ceea ce contribuie la degradarea accelerată a drumului.

Starea tehnică necorespunzătoare a drumului impune executarea unor lucrări de refacere a structurii rutiere
pentru a asigura condiții de circulație civilizate, sigure și permanente, indiferent de condițiile meteorologice.

CAPITOLUL 3: OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI DESCRIEREA LUCRĂRILOR

3.1. Scopul principal al lucrărilor

Scopul principal al contractului este execuția lucrărilor de refacere a structurii rutiere a drumului comunal DC
96 pe o lungime de 2.700 m, în vederea aducerii acestuia la parametrii tehnici care să asigure desfășurarea
traficului rutier în condiții de siguranță și confort, pe toată durata anului.

3.2. Descrierea detaliată a lucrărilor de execuție

Pentru  atingerea  scopului  propus,  contractantul  va  executa,  în  conformitate  cu  Documentația  Tehnică  și
normele în vigoare, următoarea succesiune de lucrări:

3.2.1. Lucrări pregătitoare
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Înainte de așternerea noilor straturi rutiere, se vor executa următoarele operațiuni:

 Curățirea  platformei  drumului: Îndepărtarea  vegetației,  a  pământului  și  a  altor  materiale
necorespunzătoare de pe suprafața existentă a drumului.

 Reprofilarea stratului existent: Nivelarea și compactarea stratului de piatră existent pentru a realiza
o suprafață uniformă, cu pantele transversale și longitudinale prevăzute în documentația tehnică.

3.2.2. Execuția stratului de fundație din piatră spartă

Această etapă este fundamentală pentru asigurarea capacității portante a drumului.

 Material: Se va utiliza piatră spartă, sort 0-63 mm, produs de carieră, care trebuie să îndeplinească
condițiile de calitate prevăzute în STAS 6400-84 și SR EN 13242.

 Așternere și compactare: Piatra spartă va fi așternută uniform pe toată lățimea benzii carosabile și
compactată  mecanic,  în straturi,  până la atingerea unei  grosimi finale de  10 cm și  a  gradului  de
compactare de minim 98% (încercarea Proctor Modificat).

3.2.3. Amorsarea suprafeței

Pentru a asigura aderența perfectă între stratul de fundație și stratul de asfalt, se va realiza amorsarea.

 Material: Se va utiliza emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă, conform SR EN 13808.

 Aplicare: Emulsia se va aplica mecanizat, uniform, pe întreaga suprafață a stratului de fundație din
piatră spartă, care trebuie să fie curată și uscată.

3.2.4. Execuția stratului de uzură din mixtură asfaltică

Aceasta este etapa finală de realizare a suprafeței de rulare.

 Material: Se va utiliza mixtură asfaltică de tip beton asfaltic deschis BADPC 22,4, preparată la cald,
conform normativului AND 605 și SR EN 13108-1.

 Așternere  și  compactare: Mixtura  asfaltică  va  fi  așternută  mecanizat,  cu  finisorul  de  asfalt,  la
temperatura  optimă.  Compactarea  se  va  realiza  cu  rulouri  compresoare  adecvate,  imediat  după
așternere, până la atingerea grosimii finale de 6 cm și a gradului de compactare prevăzut în normative.

3.3. Lista cantităților de lucrări (Anexă)

Cantitățile de lucrări estimate pentru fiecare categorie sunt prezentate detaliat în Anexa 1 - Lista cantităților
de lucrări (Formular F3) la prezentul Caiet de Sarcini. Aceste cantități sunt orientative, decontarea finală
realizându-se pe baza cantităților real executate și confirmate prin măsurători la fața locului.

CAPITOLUL 4: CERINȚE TEHNICE DE CALITATE

4.1. Calitatea materialelor

Toate materialele care vor fi puse în operă trebuie să fie în conformitate cu standardele și normativele tehnice
în vigoare și să fie însoțite de certificate de calitate, declarații de performanță sau agremente tehnice, după caz.

 Piatră spartă (sort 0-63 mm):

o Trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț-dezgheț.

o Va respecta condițiile de admisibilitate (granulozitate, formă, rezistență la uzură Los Angeles,
etc.) prevăzute în STAS 6400-84 și SR EN 13242.
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o Se  interzice  utilizarea  de  agregate  ce  conțin  corpuri  străine  (bulgări  de  pământ,  resturi
vegetale etc.).

 Mixtură asfaltică (BADPC 22,4):

o Agregatele, filerul și liantul bituminos utilizate la prepararea mixturii trebuie să corespundă
cerințelor din normativul AND 605.

o Prepararea mixturii se va face în stații  de asfalt autorizate, dotate cu sisteme de dozare și
malaxare corespunzătoare.

o Temperatura  mixturii  la  livrare  și  la  punerea  în  operă  trebuie  să  se  încadreze în  limitele
prescrise de normative, în funcție de tipul de bitum utilizat.

 Emulsie bituminoasă cationică:

o Va fi cu rupere rapidă și va respecta specificațiile din SR EN 13808.

Executantul are obligația de a prezenta, la cererea dirigintelui de șantier, buletine de analiză de la un laborator
autorizat care să ateste calitatea materialelor înainte de punerea în operă.

4.2. Tehnologia de execuție și punere în operă

Executantul trebuie să respecte cu strictețe tehnologiile de execuție prevăzute în normativele tehnice pentru
fiecare categorie de lucrare.

 Compactarea: Se va realiza cu utilaje de compactare adecvate (rulouri vibratoare, compactoare cu
pneuri),  numărul  de  treceri  și  viteza  de  lucru  fiind  stabilite  astfel  încât  să  se  atingă  gradul  de
compactare minim cerut (de ex. min. 98% Proctor Modificat pentru stratul de fundație).

 Așternerea mixturii asfaltice: Se va realiza continuu, cu repartizatoare-finisoare, pentru a asigura o
suprafață uniformă și fără denivelări. Rosturile de lucru (longitudinale și transversale) vor fi executate
cu atenție deosebită pentru a asigura etanșeitatea și continuitatea stratului.

 Condiții de lucru: Lucrările de așternere a mixturii asfaltice nu se vor executa pe timp de ploaie,
ceață, vânt puternic sau când temperatura stratului suport este sub +10°C.

4.3. Toleranțe și abateri limită

La finalizarea lucrărilor, elementele geometrice ale drumului trebuie să se încadreze în următoarele toleranțe:

 Grosimea  straturilor: Abaterile  limită  locale  la  grosimea  straturilor  compactate  nu  trebuie  să
depășească ±10% din grosimea prevăzută. Abaterile în plus nu constituie motiv de respingere.

 Lățimea părții carosabile: Nu se admit abateri în minus față de lățimea proiectată.

 Planeitatea suprafeței: Denivelările suprafeței finite, măsurate cu dreptarul de 3 metri, nu trebuie să
depășească 5 mm.

CAPITOLUL 5: RESURSE NECESARE DIN PARTEA EXECUTANTULUI

Pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor  și  finalizarea acestora la termenul și  standardul  de calitate
solicitat, ofertantul trebuie să demonstreze că dispune de resursele umane și tehnice necesare.

5.1. Resurse umane – Personal minim de specialitate

Executantul  va  asigura  pe  toată  durata  contractului  personal  calificat  și  cu  experiență.  Se  solicită
disponibilitatea, ca personal cheie, cel puțin a următoarelor funcții:

 Șef de șantier (1 persoană):
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o Cerințe: Inginer  constructor,  specializarea  Căi  Ferate,  Drumuri  și  Poduri  (CFDP)  sau
echivalent.

o Responsabilități: Coordonarea  directă  a  tuturor  activităților  de  pe  șantier,  organizarea
lucrului, asigurarea respectării proiectului tehnic și a tehnologiilor de execuție, gestionarea
personalului și a utilajelor, întocmirea documentelor de șantier.

 Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) (1 persoană):

o Cerințe: Inginer atestat conform legislației în vigoare pentru domeniul "Drumuri". Atestatul
trebuie să fie valabil pe toată durata contractului.

o Responsabilități: Verificarea și avizarea documentațiilor tehnice, a procedurilor de execuție
și  a  planurilor  de control  al  calității;  admiterea la  execuție  doar  a lucrărilor  conforme cu
proiectul verificat; participarea la fazele determinante și la recepția lucrărilor.

 Responsabil cu Asigurarea Calității (CQ) (1 persoană):

o Cerințe: Inginer cu experiență în domeniul managementului calității în construcții.

o Responsabilități: Implementarea și monitorizarea planului de control al calității, verificarea
conformității  materialelor,  întocmirea  înregistrărilor  de  calitate  și  a  rapoartelor  de
neconformitate.

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice CV-urile și declarațiile de disponibilitate pentru personalul
cheie propus.

5.2. Resurse tehnice – Utilaje și echipamente minime necesare

Executantul  trebuie  să  facă  dovada  că  deține  sau  are  acces  (prin  proprietate,  închiriere  sau  altă  formă
contractuală) la următoarele utilaje și echipamente, în stare perfectă de funcționare:

 Autogreder

 Cilindru compactor vibrator pentru terasamente

 Cilindru compactor cu pneuri

 Cilindru compactor lis pentru mixturi asfaltice

 Repartizator-finisor de mixturi asfaltice

 Încărcător frontal

 Autobasculante (minim 3 buc.)

 Utilaj pentru amorsare (autostropitor de emulsie)

 Perie mecanică pentru curățat

 Motocompresor cu ciocan pneumatic

Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică o listă detaliată a utilajelor și echipamentelor pe care le vor
utiliza, specificând forma de deținere a acestora.

CAPITOLUL 6: ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

6.1. Organizarea de șantier
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Înainte  de  începerea  efectivă  a  lucrărilor,  executantul  are  obligația  de  a  realiza  organizarea  de  șantier.
Cheltuielile aferente acesteia sunt considerate incluse în prețul ofertei și nu se decontează separat. Organizarea
de șantier va cuprinde, fără a se limita la:

 Amplasarea,  dacă  este  cazul,  a  unor  construcții  provizorii  (barăci,  vestiare,  grupuri  sanitare
ecologice).

 Amenajarea platformelor pentru depozitarea temporară a materialelor și a deșeurilor.

 Asigurarea utilităților necesare funcționării șantierului (apă, energie electrică).

 Împrejmuirea și paza zonelor de lucru pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate și pentru a
asigura securitatea bunurilor.

 Amplasarea panoului de identificare a investiției, conform prevederilor legale.

La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a dezafecta complet organizarea de șantier și de a aduce
terenul ocupat la starea sa inițială.

6.2. Managementul traficului și semnalizarea rutieră temporară

Pe toată durata execuției lucrărilor, executantul este responsabil pentru asigurarea continuității și siguranței
circulației rutiere și pietonale în zona afectată. În acest scop, va lua următoarele măsuri:

 Obținerea avizelor: Va obține de la administratorul drumului și de la Poliția Rutieră toate avizele
necesare pentru instituirea restricțiilor de circulație.

 Semnalizarea lucrărilor: Va semnaliza corespunzător zona de lucru, atât pe timp de zi, cât și pe timp
de  noapte,  utilizând  indicatoare  rutiere,  balize,  conuri  și,  după  caz,  lămpi  cu  lumină  galbenă
intermitentă.  Semnalizarea  se  va  realiza  conform  Normelor  metodologice  aprobate  prin  Ordinul
comun MI-MT nr. 1112/411/2000.

 Asigurarea  circulației: Lucrările  se  vor  executa,  de  regulă,  pe  jumătate  de  cale,  asigurându-se
circulația  alternativă  pe  cealaltă  jumătate,  dirijată  prin  semafoare  mobile  sau  piloți  de  circulație.
Închiderea  totală  a  circulației  este  interzisă  fără  acordul  prealabil  al  autorității  contractante  și  al
autorităților competente.

 Informarea  publicului: Va  asigura  informarea  participanților  la  trafic  cu  privire  la  restricțiile
instituite și, dacă este cazul, la rutele ocolitoare.

Executantul  este  singurul  răspunzător  pentru  orice  incident  sau  accident  produs  din  cauza  semnalizării
necorespunzătoare a lucrărilor.

6.3. Graficul de execuție a lucrărilor

În termen de 5 zile de la semnarea contractului, executantul va prezenta spre aprobare autorității contractante
și dirigintelui de șantier un Grafic general de realizare a investiției (fizic și valoric) . Graficul va fi detaliat,
eșalonat pe săptămâni/luni, și va cuprinde toate categoriile de lucrări, în succesiunea lor tehnologică. Acesta
va stabili termene clare pentru fiecare etapă și va deveni document de referință în monitorizarea progresului
lucrărilor. Orice deviere de la grafic va fi justificată și va necesita aprobarea dirigintelui de șantier.

CAPITOLUL 7: MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
(SSM) ȘI PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR (PSI)

Executantul este direct răspunzător pentru respectarea tuturor normelor legale în vigoare privind protecția
mediului, securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea incendiilor pe toată durata contractului.
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7.1. Obligații privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor

Executantul  va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  a  minimiza  impactul  lucrărilor  asupra  mediului
înconjurător.

 Prevenirea poluării: Se vor lua măsuri pentru a preveni poluarea solului, a apei și a aerului. Utilajele
și  mijloacele  de transport  vor avea reviziile tehnice la zi  pentru a limita emisiile de noxe.  Orice
scurgere accidentală de carburanți sau lubrifianți va fi imediat curățată cu materiale absorbante.

 Controlul prafului: Pe perioadele secetoase, se vor lua măsuri de stropire a zonelor de lucru și a
căilor de acces pentru a reduce emisiile de praf.

 Gestionarea deșeurilor: Toate deșeurile rezultate din activitatea de construcție (resturi de materiale,
ambalaje etc.) vor fi colectate selectiv în containere special amenajate în incinta organizării de șantier.
Transportul  și  eliminarea  acestora  se  vor  face  doar  prin  operatori  economici  autorizați,  conform
legislației în vigoare.

7.2. Obligații privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM)

Executantul  este  obligat  să  asigure  condiții  de  muncă sigure  pentru întreg personalul  de  pe șantier  și  să
prevină producerea accidentelor de muncă.

 Plan de SSM: Va  elabora  și  implementa  un  plan  propriu  de securitate  și  sănătate  în  muncă,  în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006.

 Instruirea personalului: Tot personalul va fi instruit periodic cu privire la riscurile specifice locului
de muncă și la măsurile de prevenire. Se va interzice consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă.

 Echipament individual de protecție (EIP): Va dota toți lucrătorii cu EIP corespunzător riscurilor
(cască,  vestă  reflectorizantă,  bocanci  de  protecție,  mănuși  etc.)  și  va  verifica  permanent  purtarea
corectă a acestuia.

 Protecția  terților: Va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  a  asigura  securitatea  persoanelor  care
tranzitează zona șantierului (semnalizare corespunzătoare, îngrădirea zonelor periculoase).

7.3. Obligații privind prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)

Executantul va respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor, conform Legii nr. 307/2006.

 Dotare: Șantierul va fi dotat cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea incendiilor (stingătoare
cu praf și CO2), amplasate în locuri vizibile și accesibile.

 Lucrări cu foc deschis: Orice lucrare care implică foc deschis (ex. sudură) se va executa numai pe
baza unui "Permis de lucru cu foc", cu luarea tuturor măsurilor de prevenire.

 Materiale inflamabile: Depozitarea materialelor inflamabile (carburanți,  lubrifianți) se va face în
spații special amenajate, marcate corespunzător și departe de surse de foc.

CAPITOLUL 8: VERIFICAREA CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

8.1. Controlul calității pe parcursul execuției și pe faze determinante

Calitatea lucrărilor va fi  verificată permanent pe parcursul execuției de către personalul de specialitate al
executantului  (Șef  de  șantier,  Responsabil  CQ,  RTE)  și  de  către  Dirigintele  de  șantier,  reprezentantul
Autorității Contractante.

 Verificări curente: Se vor efectua verificări zilnice privind respectarea tehnologiilor de execuție, a
calității materialelor puse în operă și a dimensiunilor geometrice.
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 Lucrări ascunse: Nicio lucrare care devine ascunsă (ex: stratul de fundație înainte de asfaltare) nu va
fi acoperită fără a fi verificată și acceptată de către Dirigintele de șantier. Pentru aceste lucrări se va
încheia un Proces-verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

 Faze determinante: Executantul va convoca în timp util toți factorii implicați (Diriginte de șantier,
reprezentanți ISC, după caz) pentru verificarea lucrărilor ajunse în fazele determinante stabilite prin
programul  de  control.  Continuarea  lucrărilor  se  va  face  doar  după  obținerea  acordului  acestora,
consemnat într-un Proces-verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante.

Executantul va asigura, prin laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor prevăzute în
normative (ex: grad de compactare, compoziție mixtură asfaltică etc.) și va pune la dispoziția Dirigintelui de
șantier rezultatele acestora.

8.2. Recepția la terminarea lucrărilor

La finalizarea tuturor  lucrărilor  prevăzute  în  contract,  executantul  va  notifica  Autoritatea  Contractantă  în
vederea demarării procedurii de recepție. Comisia de recepție, numită de Autoritatea Contractantă, va verifica:

 Respectarea prevederilor din autorizația de construire (dacă este cazul) și din documentația tehnică.

 Executarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  prevederile  contractului,  a  Caietului  de  Sarcini  și  a
normativelor în vigoare.

 Referatele de prezentare ale proiectantului și dirigintelui de șantier.

 Finalizarea tuturor lucrărilor cantitativ și calitativ.

 Existența  tuturor  documentelor  care  formează  Cartea  Tehnică  a  Construcției  (partea  aferentă
execuției).

În urma verificărilor, comisia va încheia un Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, prin care
poate admite recepția (cu sau fără obiecțiuni) sau o poate respinge, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
343/2017. Data încheierii acestui proces-verbal marchează începutul perioadei de garanție.

8.3. Recepția finală

Recepția finală va avea loc la expirarea perioadei  de garanție acordată lucrărilor.  Comisia de recepție va
verifica modul în care s-a comportat lucrarea în perioada de garanție și dacă au fost remediate toate viciile și
neconformitățile semnalate la recepția la terminarea lucrărilor sau apărute ulterior.

Dacă se constată buna comportare a lucrării, se va încheia Procesul-verbal de recepție finală, prin care se
confirmă preluarea definitivă a lucrării de către Autoritatea Contractantă și se eliberează garanția de bună
execuție.

CAPITOLUL 9: PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

9.1. Durata minimă a perioadei de garanție

Perioada de garanție a lucrărilor executate este perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea
lucrărilor și data recepției finale.

Pentru acest contract, perioada de garanție minimă obligatorie pe care ofertantul trebuie să și-o asume este de
12 luni.

Ofertanții pot propune o perioadă de garanție superioară celei minime, acest aspect fiind un factor de evaluare
în cadrul procedurii de atribuire, conform celor specificate în Strategia de contractare.

9.2. Obligațiile executantului în perioada de garanție

Pagina 11 din 12



Caiet  de  Sarcini –  Execuția  lucrărilor  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiție  « REFACERE  DRUM
COMUNAL DC 961, LOCALITĂŢILE CRISTEŞTI ŞI LĂLEŞTI, COMUNA PUIEŞTI, JUDEŢUL VASLUI,
L=2.700 M »

R   O   M   Â   N   I   A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA   PUIEȘTI

Cod poştal - 737425– Telefon/fax: 0235/427600, E–mail: contact@comunapuiesti.ro

PRIMĂRIA PUIESTI

Pe parcursul perioadei de garanție, executantul este responsabil pentru buna comportare a lucrărilor și are
obligația de a remedia, pe cheltuiala sa exclusivă, toate defecțiunile, viciile sau neconformitățile calitative
apărute din vina sa și semnalate de către Autoritatea Contractantă sau de către comisia de recepție.

Remedierea defecțiunilor se va face în termenul stabilit de comun accord cu Autoritatea Contractantă, dar nu
mai târziu de 15 zile calendaristice de la data notificării scrise, cu excepția situațiilor de urgență care impun o
intervenție imediată.

Dacă executantul nu intervine pentru remedierea defecțiunilor în termenul stabilit, Autoritatea Contractantă
are  dreptul  de  a  executa  remedierile  cu  un  terț,  pe  cheltuiala  și  riscul  executantului,  și  de  a  reține
contravaloarea acestora din garanția de bună execuție.

Perioada de garanție se va prelungi cu durata de timp necesară pentru remedierea defecțiunilor constatate.

CAPITOLUL 10: MODALITĂȚI DE MĂSURARE ȘI DECONTARE

10.1. Măsurarea lucrărilor executate

Decontarea lucrărilor se va face pe baza cantităților real executate, determinate prin măsurători la fața locului.

 Unități de măsură: Unitățile de măsură pentru fiecare categorie de lucrare sunt cele specificate în
Lista de cantități de lucrări (Anexa 1).

 Procesul  de  măsurare: Măsurătorile  vor  fi  efectuate  de  către  executant,  în  prezența  și  sub
supravegherea Dirigintelui de șantier. Rezultatele măsurătorilor vor fi consemnate în atașamente și
centralizate în situații de lucrări.

 Confirmarea cantităților: Cantitățile de lucrări real executate vor fi confirmate prin semnătură de
către  Dirigintele  de  șantier,  reprezentantul  executantului  și,  după  caz,  de  către  proiectant.  Doar
cantitățile confirmate pot fi incluse în situațiile de plată.

10.2. Documente necesare pentru decontare

Plata lucrărilor se va efectua lunar, pe baza situațiilor de lucrări, în funcție de stadiul fizic real executat. Pentru
a solicita plata, executantul va prezenta Autorității Contractante următoarele documente:

 Situația de lucrări: Va cuprinde centralizatorul lucrărilor executate în luna respectivă, cu cantitățile,
prețurile unitare din ofertă și valorile corespunzătoare.

 Atașamente de măsurători: Documente justificative care stau la baza cantităților înscrise în situația
de lucrări.

 Documente de calitate: Copii după procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de faze
determinante, certificatele de calitate/conformitate pentru materialele puse în operă în perioada de
referință și buletinele de încercări de laborator.

 Factura fiscală: Emisă pentru valoarea aprobată a situației de lucrări.

Plata se va efectua de către Autoritatea Contractantă în termenul prevăzut în contract, de la data înregistrării
facturii, cu condiția ca toate documentele justificative să fie complete și corect întocmite.

Întocmit,
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