

OBIECTIV:	PRELUNGIRE STRADA GHEORGHE MARINESCU PANA LA STRADA STEJARULUI - ETAPA 2	Proiect: PRELUNGIRE STRADA GHEORGHE MARINESCU PANA LA STRADA STEJARULUI - ETAPA 2	nr: 23/2024
Beneficiar:	MUNICIPIUL TARGU MURES	Plansa: _____	nr: ____
Proiectant:	SC ONE CAD STUDIO SRL	Faza: PTh DDE DTAC	
Executant:	_____		

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0024.1] CORP STRADAL		
4.1.2	[0024.2] CANALIZARE PLUVIALA		
4.1.3	[0024.3] CANALIZATIE FIBRA OPTICA		
4.1.4	[0024.5] ILUMINAT STRADAL		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: PRELUNGIRE STRADA GHEORGHE MARINESCU PANA LA STRADA STEJARULUI - ETAPA 2**1****2****3****4**

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,