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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Arhitectura
STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Arhitectura PODURI PIETONALE Faza: P.T.
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |PODURI PIETONALE
1.1 |TSA04A2 -2 Realizare sapaturi mc 43.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [CA02B13 Turnare beton egalizare - C8/10 mc 1.65
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CA02B177% Turnare beton - C25/30 mc 23.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |CC02A11 Achizitionare, fasonare, transport si kg 2,662.00
montaj armatura - BST500S material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 (CB03D11 Cofraj mp 64.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |FJD04XA Realizare foraje piloti @50 poduri buc 8.00
pietonale PP1 si PP2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 |CA02B177% Turnare beton piloti poduri pietonale - mc 11.90
tubaj recuperabil - C25/30 material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 |CC02A11 Achizitionare, fasonare, transport si kg 1,183.00
montaj armatura - BST500S material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Arhitectura PODURI PIETONALE

0 1 2 3 4 5=3x4
1.9 |CO04B13 Achizitionare, debitare, transport si kg 378.00
montaj carcase buloane poduri material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.10 [CO04B1 34% Achizitionare, debitare, transport si kg 11,151.00
montaj structura rezistenta poduri material:
pietonale - S355JR manopera:
utilaj:
transport:
1.11 |CHO4A01>1 BALUSTRADA m 123.15
Balustrada din panouri de lemn, cu material:
montan?i lemn 5x10 cm H=165 cm la manopera:
120 cm interax, montan?i intermediari utilaj:
lemn 5x10 cm H=70 cm, ména curenta transport:
o?el galvanizat CHS @40 mm fixata cu
bara o?el plina @10 mm ?i placa de
baza, prinderi din platbanda ?i profile L
o?el galvanizat 50x50 mm. Lemn Larix
Sibirica cu tratament ecologic prin
impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare ?i accesorii
de montaj]
1.12 |CO19XA77 SUPRAFA?A DE CALCARE - POD mp 154.00
PIETONAL Placaj suprafa?a de calcare material:
din lemn masiv, scanduri de lemn manopera:
sec?iunea 20x5 cm, montate transversal utilaj:
pe structura portanta, fixare mecanica transport:
conform detaliilor de execu?ie, inclusiv
taiere, ajustare, finisare suprafa?a ?i
tratament.Lemn Larix Sibirica cu
tratament ecologic prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare ?i accesorii
de montaj]
1.13 [ACE14XA77  CANAL BANDA LED - POD PIETONAL m 246.30
Profil tip U din o?el galvanizat 50x50 material:
mm, grosime 3-5 mm, lungime standard manopera:
6 m, utilizat ca ?i canal suport pentru utilaj:
banda LED de iluminare a podului transport:
pietonal. Profil din o?el galvanizat.
Material durabil pentru condi?ii
exterioare. [Inclusiv montaj, manipulare
?i accesorii de montaj]
| procent material manopera utilai transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



silvia
Mishi semnatura
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Arhitectura
STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Arhitectura SCARI Faza: P.T.
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |SCARI
1.1 |TSA04A2 -2 Realizare sapaturi mc 16.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [CA02B13 Turnare beton egalizare - C8/10 mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CA02B177% Turnare beton - C25/30 mc 5.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |CC02A11 Achizitionare, fasonare, transport si kg 412.00
montaj armatura - BST500S material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 (CB03D11 Cofraj mp 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |CO04B13 Achizitionare, transport, debitare si kg 84.00
santier si montaj balustrade formate din material:
montanti si mana curenta teava circulara manopera:
CHS 40x5 - S235JR utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



silvia
Mishi semnatura
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Arhitectura
STADIUL FizIC: Parc Tineretului Arhitectura PLATFORME DE Faza: P.T.
RELAXARE
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |PLATFORME DE RELAXARE
1.1 [FJD04XA11$ Foraje 1.50m pentru stalpi lemn buc 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [CA02B11 1% Turnare beton - C16/20 mc 2.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CA02B1 3 Turnare beton egalizare - C8/10 mc 0.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |CA02B11 1% Turnare beton - C16/20 mc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |CC02A11 Achizitionare, fasonare, transport si kg 116.00
montaj armatura - BST500S material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 [CB03D11 Cofraj mp 12.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 |ELOILMN19% Grinda lemn 15x15x270cm buc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 |ELOILMN19% Grinda lemn 15x15x600cm buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:




Pag 186

STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Arhitectura PLATFORME DE RELAXARE

0 1 2 3 4 5=3x4
1.9 [ELOILMN19% Grinda lemn 20x20x548.3cm buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.10 [IELO1LMN9%  Stalp lemn 15x15x230cm buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.11 |ELOTLMN17$  Stalp lemn 15x15x110cm buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.12 |ELOILMN17% Montant lemn 10x5x107cm buc 256.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.13 |ELOILMN9$  Scanduri lemn trepte 17.5x2.5x120cm buc 168.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.14 |ELO1LMN19% Scanduri lemn podina 15x2.5x152.5cm buc 320.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.15 |PO01SCP-1 Piese otel prinse cu surburi de capetele buc 4.00
montantilor material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.16 BNCO1CIR3 BANCA buc 8.00
Banca dreapta lungime 270 cm, ?ezut material:
din lemn Larix sibirica, picioare ?i cadre manopera:
suport din platbanda o?el galvanizat utilaj:
grosime 8 mm. Fixare mecanica conform transport:
detaliilor, destina?ie spa?ii exterioare de
relaxare.
[Inclusiv montaj, manipulare ?i accesorii
de montaj
1.17 |CHO4A01> Mana curenta teava circulara otel m 105.00
1% galvanizat CHS 40x5 balustrade material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilai transport total

Total Cheltuieli directe:
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0 1 2] 3 | 4 |

asiguratorie pentru
munca (CAM)

5=3x4
Recapitulatia: 10-9
Contributie

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

’-//(,«{”b|1\/4/' _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



silvia
Mishi semnatura
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I I
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Arhitectura
STADIUL FiziC: Parc Tineretului Arhitectura IMPREJMUIRI S| Faza: P.T.
BALUSTRADE
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |[IMPREJMUIRI SI BALUSTRADE
1.1 |TSA04A2 -2 Realizare sapaturi mc 215.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 ([CA02B13 Turnare beton egalizare - C8/10 mc 3.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CA02B11 1% Turnare beton - C16/20 mc 42.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |CC02A11 Achizitionare, fasonare, transport si kg 2,403.00
montaj armatura - BST500S material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |[CB03D11 Cofraj mp 355.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |[ELO1LMN11 Achizitionare, debitare, transport si buc 869.00
montaj montanti lemn 10x5x150cm - material:
imprejmuire locuri de joaca (prinderea de manopera:
soclu se va face cu piese metalice de utilaj:
capat formate dintr-o tabla verticala transport:
"cutit" si placa de baza 4mm)
1.7 |ELO1LMN121 Achizitionare, debitare, transport si buc 548.00
montaj montanti lemn 10x5x180cm - material:
imprejmuire loc animale de companie manopera:
(prinderea de soclu se va face cu piese utilaj:
metalice de capat formate dintr-o tabla transport:
verticala "cutit" si placa de baza 4mm)
1.8 |CO04B1 33 Achizitionare, transport, debitare si kg 327.00
santier si montaj balustrade formate din material:
montanti si mana curenta teava circulara manopera:
CHS 40x5 - S235JR utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Arhitectura IMPREJMUIRI S| BALUSTRADE

0 1 2 3 4 5=3x4
1.9 18000844 Ancore surub tip Hilti HUS2-H pentru buc 2,956.00
beton (sau similar) - M10 ; L=60mm material:
(prindere montanti lemn) manopera:
utilaj:
transport:
1.10 (4113575 Sistem complet pentru por?i de acces buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

/,qjc,,v(c _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



silvia
Mishi semnatura
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Arhitectura
STADIUL FiziC: Parc Tineretului Arhitectura MOBILIER URBAN - Faza: P.T.
FUNDANTII
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |MOBILIER URBAN - FUNDANTII
1.1 |TSA04A2 -2 Realizare sapaturi mc 51.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 ([CA02B13 Turnare beton egalizare - C8/10 mc 0.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |CA02B177% Turnare beton - C20/25 mc 51.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



silvia
Mishi semnatura
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Peisagistica
STADIUL FiZIC: Parc Tineretului Peisagistica PLANTATII Faza: P.T.
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |VEGETA?IE ARBORICOLA
1.1 (75854161 Populus alba - Circumferin?a la trunchi buc 20.00
1m de la colet 35-40 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 175854164 Alnus cordata - Circumferin?a la trunchi buc 34.00
1m de la colet 35-40 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |75854167 Salix alba - Circumferin?a la trunchi 1m buc 33.00
de la colet 35-40 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 75854170 Ulmus resista Rebona - Circumferin?a la buc 38.00
trunchi 1m de la colet 35-40 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |75854173 Tilia cordata - Circumferin?a la trunchi buc 56.00
1m de la colet 35-40 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 75854176 Acer campestre Elsrijk - Circumferin?a la buc 44.00
trunchi 1m de la colet 40-45 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 (75854179 Carpinus betulus - Circumferin?a la buc 28.00
trunchi 1m de la colet 35-40 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 75854182 Acer tataricum - Circumferin?a la trunchi buc 26.00
1m de la colet 20-25 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Peisagistica PLANTATII

0

1

3 4

5=3x4

1.9

75854185

Tamarix tetrandra - Circumferin?a la
trunchi 1m de la colet 20-25 cm

buc

45.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

VEGETA?IE ARBUSTIVA - Calitate C20 (toate

exemplarele propuse)

75854191

Cornus alba Elegantissima

buc

120.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2

75854194

Cornus sanguinea Winter Beauty

buc

223.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3

75854197

Viburnum opulus Roseum

buc

104.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4

75854200

Spirea salicifolia

buc

79.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5

75854203

Salix rosmarinifolia

buc

114.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6

75854206

Salix purpurea Gracilis

buc

47.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

VEGETA?IE SUBARBUSTIVA - Calitate C5+ (toate exemplarele

propuse)

3.1

75854212

Helleborus hybridus

buc

2,072.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

3.2

75854215

Carex oshimensis

buc

1,826.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

3.3

75854218

Acorus gramineus

buc

1,516.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

BULBI
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STADIUL FIZIC:

Parc Tineretului Peisagistica PLANTATII

0

1

3

5=3x4

4.1

75854224

Crocus tommasinianus - 6/7 cm (50 buc
/ mp)

buc

13,450.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2

75854227

Crocus vernus - 6/7 cm (50 buc / mp)

buc

10,150.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3

75854230

Galanthus nivalis - 5/+ cm (40 buc / mp)

buc

6,200.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

MANOPERA

SPVB36A -
7%

Transport ?i manipulare arbori propu?i -
utilaj+personal

buc

324.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2

SPVAO6B - 7#

Transport ?i manipulare arbu?ti,
subarbu?ti ?i graminee - utilaj+personal

buc

6,101.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3

SPVB36A -
7%

Manopera plantare arbori -
utilaj+personal

buc

324.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4

SPVAO06B - 5#

Manopera plantare subarbu?ti - personal

buc

5,414.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5

SPVB36A -
3%

Manopera plantare arbu?ti - personal

buc

687.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.6

SPVAO06B - 9&

Manopera plantare bulbi - personal

buc

29,800.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

| procent material

manopera

utilai

transport

total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

10-9

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Peisagistica
STADIUL FiZIC: Parc Tineretului Peisagistica SUPRAFETE VERZI Faza: P.T.
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |SUPRAFETE VERZI
1.1 47859713 Paiji?te rustica multifunc?ionala - kg 43.00
Suprafa?a 2.800,00 mp / Norma de material:
semanat 4g/mp manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |478597149 Paji?te decorativa lunca inundabila - kg 12.00
Suprafa?a 2.810,00 mp / Norma de material:
semanat 4g/mp manopera:
utilaj:
transport:
1.3 (478597159 Paji?te pentru cursuri de apa - Suprafa?a kg 26.00
6.165,00 mp / Norma de semanat 4g/mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 (47859716 Bolovani piatra ornamentali mc 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 47859717 Pamant vegetal (incl. transport) mc 5,760.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 (47859718 Sistem de ancorare arbori in balot buc 324.00
(include montaj) material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 (47859719 Sistem de aerare arbori cu tub perforat buc 324.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 (2303551 Tub de irigare buc 73.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC:

Parc Tineretului Peisagistica SUPRAFETE VERZI

0

1

2

3

5=3x4

1.9

47859720

Guler de protec?ie pentru arbori

buc

41.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10

47859721

Mulch scoar?a decorativa natur

mp

2,450.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

DDO7A01+
[11#1

Geotextil 150 g/mp (incl. transport)

mp

2,450.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.12

47859723

Pietri? pentru drenaj arbori (incl.
transport)

mc

52.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13

47859724

Separator din 0?el galvanizat

ml

550.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.14

47859725

Ingra?aminte cu eliberare lenta

buc

6,101.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.15

47859727

Bu?teni - lemn decedat pentru
biodiversitate, (incl. montaj ?i transport)

mc

19.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.16

47859726

Plasa de consolidare din fibra de cocos
(incl. elem. prindere)

mp

7,350.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.17

C.28.1LA.B.2%

Manipulare ?i hidroinsaman?are paji?ti -
utilaj+personal

mp

19,290.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.18

C.28.LA.A11#

Montaj geotextil ?i mulch zone plantate-
utilaj+personal

mp

2,450.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.19

C.28.1.A.A.22#

Manopera pamant - utilaj+personal

mc

5,760.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Peisagistica SUPRAFETE VERZI

0

1

2

3

5=3x4

1.20

C.28.LA.B. 11
%

Administrare ingrasaminte la plantare -
personal

buc

6,101.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.21

C.28.1.A.B.23
%

Manopera instalare separator metalic-
utilaj+personal

550.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.22

C.28.1.A.B.12
%

Udare cu apa de la cisterna/hidrant

mp

21,550.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.23

C.28..A.B.23
%

Toaletari arbori existen?i maturi ?i tineri
specialist arborist

buc

170.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.24

C.28.LA.A1T#

Instalare plasa de consolidare taluz

mp

7,350.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

| procent material

manopera

utilai

transport

total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,

GRIDPOLIS

L) ———

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Peisagistica
STADIUL FizIC: Parc Tineretului Peisagistica OPERATIUNI Faza: P.T.
MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |OPERATIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT
1.1 |C.28.LA.B.29 Eliminari arbori (include scoaterea buc 52.00
% cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 material:
cm manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |SPVB36A - Transport ?i manipulare arbori elimina?i curs 6.00
79% -ma?ina 3.5 mc e |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |C.28.LA.B.23  Toaletari arbori existen?i maturi ?i tineri buc 170.00
% specialist arborist material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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I I
GRIDPOLIS

Faza:

P.T.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului

OBIECTUL: Parc Tineretului Peisagistica

STADIUL FiZIC: Parc Tineretului Peisagistica MODELARI TEREN
(MOVILE DE PAMANT)

Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu

Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.

-lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

TOTALUL
(exclusiv TVA)

0 1

2

4

5=3x4

1 |MODELARI TEREN (MOVILE DE PAMANT)

1.1 |B.14.B11% Pregatire teren (cura?are ?i nivelare)

mp

218.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 |TSC02B1 - 1% Decopertare strat pamant vegetal

mc

14.51

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 |SPVA09A%

Aducere ?i a?ternere pamant movile

mc

130.59

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 [TSDO5A02>1 Compactare strat pamant

mp

130.59

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 |RPCXA03A11 Nivelare ?i modelare movile

mp

218.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 |SPVA09A%

Aducere ?i a?ternere pamant movile

mc

10.90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 [B.23.A1$ Semanat iarba/plantat arbu?ti

mp

218.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 [DA09C1# Umpluturi pamant

mc

30.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:




Pag 202

STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Peisagistica MODELARI TEREN (MOVILE DE PAMANT)

0 1 2 3 4 5=3x4
1.9 |TSDO5A02>1 Compactare mecanizata mp 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.10 |TSC02D1% Sapaturi mc 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

/,qjc,,v(c _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul G RI D P O I_ I S
Tineretului
OBIECTUL: Parc Tineretului CFDP
STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP SUPRAFETE PIETONALE Faza: P.T.
MINERALE
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Alei principale
1.1 |NL22 Cura?are teren de iarba ?i buruieni mp 3,500.00
inclusiv manopera, utilaje, strdngerea material:
materialului rezultat, incarcarea, manopera:
transportul ?i neutralizarea de?eurilor utilaj:
rezultate transport:
1.1.1 [TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 35.00
mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.2 ([SPVC92A Strans frunze ...din plante de umbra la mp 3,500.00
10 mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 35.00
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.1.4 ITSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 35.00
crengi,strangerea in gramezi si arderea mp |material:
lor supravegheata...in gramezi si arderea manopera:
lor supravegheata. utilaj:
transport:
1.2 |NL25 Indepartare ?i depozitare strat pamant mc 540.00
vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, material:
pe toata ampriza trotuarului, inclusiv manopera:
materiale manopera ?i utilaje, evacuare utilaj:
materiale ?i depozitare ( se include toate transport:
costurile de transport ?i neutralizare)
1.2.1 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 194.40
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.2.2 [TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 194.40
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP SUPRAFETE PIETONALE MINERALE

0 1 2 3 5=3x4
1.3 |NL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 405.00
mecanic ?i manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare de?euri rezultate ?i transport, utilaj:
materiale, manopera ?i utilaje. transport:
1.3.1 |0T026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 4.05
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |
132 ITSC02B1 -1  Sapatura mecanizata mc 405.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3.3 |TSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 188.73,
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:
utilaj:
transport:
1.3.4 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 729.00
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.3.5 ITRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 729.00
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DD28B% -1 Asternere strat din material geotextil mp 3,500.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 150 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje ?i transport. utilaj:
transport:
1.5 [NL27 Funda?ie din balast cu grosimea finala mc 405.00
de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, material:
inclusiv punerea in opera ?i transportul manopera:
materialelor. utilaj:
transport:
1.5.1 \DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 405.00
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:
transport:
152 ITRA01A10 Transportul rutier tona 607.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |DEO9E1 -1 Montare borduri din 3 randuri de piatra m 1,800.00
cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie material:
din beton clasa C25/30 cu dimensiunea manopera:
de 14x30 cm, inclusiv materialul utilaj:
transport:
16L| 20019272  Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 81.00

B400 )
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP SUPRAFETE PIETONALE MINERALE

0 1 2 3 5=3x4

1.7 |DA11C+1 Strat de baza din piatra sparta cu mc 405.00
grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort material:
0...40 mm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:

transport:

1.8 |DA12A+1#1  Strat de uzura din criblura (8-16 mm) mc 135.00
stabilizata cu liant poliuretanic ecologic material:
transparent, cu grosimea finala de 5 cm, manopera:
inclusiv punerea in opera ?i transportul utilaj:
materialelor transport:

2 |Alei piatra cubica

2.1 |[NL22 Curatare teren de iarba si buruieni mp 280.00
inclusiv manopera, utilaje, strdngerea material:
materialului rezultat, incarcarea, manopera:
transportul si neutralizarea deseurilor utilaj:
rezultate transport:

2.1.1 |TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 2.80

mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.2 ([SPVC92A Strans frunze ...din plante de umbra la mp 280.00
10 mp material:

manopera:
utilaj:
transport:

2.1.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 2.80
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

2.1.4 ITSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 2.80
crengi,strangerea in gramezi si arderea mp |material:
lor supravegheata...in gramezi si arderea manopera:
lor supravegheata. utilaj:

transport:

2.2 [NL25 Indepartare si depozitare strat pamant mc 36.00
vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, material:
pe toata ampriza trotuarului, inclusiv manopera:
materiale manopera ?i utilaje, evacuare utilaj:
materiale ?i depozitare ( se include toate transport:
costurile de transport ?i neutralizare)

2.21 'TRIMTAA04D2  Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 12.96
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

2.22 TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 12.96
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

2.3 |NL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 27.00
mecanic si manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare deseuri rezultate si transport, utilaj:

materiale, manopera si utilaje.

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP SUPRAFETE PIETONALE MINERALE

0 1 2 3 5=3x4
2.3.1 |0T026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 0.27
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |
2.3.2 ITSC02B1-1  Sapatura mecanizata mc 27.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3.3 [TSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 12.58
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:
utilaj:
transport:
2.3.4 TRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 48.60
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
2.3.5 ITRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 48.60
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.4 |DD28B% -1 Asternere strat din material geotextil mp 250.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 150 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje ?i transport. utilaj:
transport:
2.5 |NL27 Fundatie din balast cu grosimea finala de mc 27.00
15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv material:
punerea in opera si transportul manopera:
materialelor. utilaj:
transport:
2.5.1 IDAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 27.00
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:
transport:
2.5.2 TRA01A10 Transportul rutier tona 40.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
2.6 (DEO9E1 -1 Montare borduri din 3 randuri de piatra m 210.00
cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie material:
din beton clasa C25/30 cu dimensiunea manopera:
de 14x30 cm, inclusiv materialul utilaj:
transport:
2.6.L| 20019272 Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 9.45
B400 )
2.7 |DA11C+ 2 Strat de baza din piatra sparta cu mc 18.00
grosimea finala de 10 cm la trotuar, sort material:
0...40 mm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP SUPRAFETE PIETONALE MINERALE

0 1 2 3 4 5=3x4
2.8 |DA12A+1#3  Strat de egalizare din savura, sort 4...8 mc 3.60
(mm) cu grosimea finala de 2 (cm), material:
inclusiv punerea in opera si transportul manopera:
materialelor. utilaj:
transport:
2.9 |DD01A2# 1 Strat de uzura din piatra cubica 8x8x8 mp 180.00
cm, inclusiv punerea in opera si material:
transportul materialelor. manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

/,qjc,,v(c _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul G RI D P O I_ I S
Tineretului
OBIECTUL: Parc Tineretului CFDP
STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP SUPRAFETE PIETONALE Faza: P.T.
VERZI
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Alei SECUNDARE
1.1 |NL22 Cura?are teren de iarba ?i buruieni mp 2,000.00
inclusiv manopera, utilaje, strdngerea material:
materialului rezultat, incarcarea, manopera:
transportul ?i neutralizarea de?eurilor utilaj:
rezultate transport:
1.1.1 [TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 20.00
mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.2 ([SPVC92A Strans frunze ...din plante de umbra la mp 2,000.00
10 mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 20.00
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.1.4 ITSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 20.00
crengi,strangerea in gramezi si arderea mp |material:
lor supravegheata...in gramezi si arderea manopera:
lor supravegheata. utilaj:
transport:
1.2 |NL25 Indepartare ?i depozitare strat pamant mc 290.00
vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, material:
pe toata ampriza trotuarului, inclusiv manopera:
materiale manopera ?i utilaje, evacuare utilaj:
materiale ?i depozitare ( se include toate transport:
costurile de transport ?i neutralizare)
1.2.1 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 104.40
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.2.2 [TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 104.40
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:

transport:
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1.3 |NL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 217.50
mecanic ?i manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare de?euri rezultate ?i transport, utilaj:
materiale, manopera ?i utilaje. transport:
1.3.1 |0T026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 2.18
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |
132 ITSC02B1 -1  Sapatura mecanizata mc 217.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3.3 |TSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 101.36)
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:
utilaj:
transport:
1.3.4 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 391.50
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
1.3.5 ITRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 391.50
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |DD28B% -1 Asternere strat din material geotextil mp 2,000.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 150 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje ?i transport. utilaj:
transport:
1.5 [NL27 Funda?ie din balast cu grosimea finala mc 217.50
de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, material:
inclusiv punerea in opera ?i transportul manopera:
materialelor. utilaj:
transport:
1.5.1 \DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 217.50
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:
transport:
1.5.2 TRA01A10 Transportul rutier tona 326.25
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |DEO9E1 -1 Montare borduri din 3 randuri de piatra m 1,800.00
cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie material:
din beton clasa C25/30 cu dimensiunea manopera:
de 14x30 cm, inclusiv materialul utilaj:
transport:
16L| 20019272  Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5R 16 (| mc 81.00

B400 )
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1.7 |DA11C+1 Strat de baza din piatra sparta cu mc 217.50
grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort material:
0...40 mm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:

transport:

1.8 |DA12A+1#2  Strat de uzura din savura (0...8mm) ?i mc 72.50
split (8...16 mm), cu grosimea finala de 5 material:
cm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:

transport:

2 |Loc de joaca - scoarta de copac

2.1 |[NL22 Cura?are teren de iarba ?i buruieni mp 600.00
inclusiv manopera, utilaje, strdngerea material:
materialului rezultat, incarcarea, manopera:
transportul ?i neutralizarea de?eurilor utilaj:
rezultate transport:

2.1.1 [TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 6.00

mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.2 ([SPVC92A Strans frunze ...din plante de umbra la mp 600.00
10 mp material:

manopera:
utilaj:
transport:

2.1.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 6.00
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

2.1.4 ITSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 6.00
crengi,strangerea in gramezi si arderea mp |material:
lor supravegheata...in gramezi si arderea manopera:
lor supravegheata. utilaj:

transport:

2.2 [NL25 Indepartare ?i depozitare strat pamant mc 94.00
vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, material:
pe toata ampriza trotuarului, inclusiv manopera:
materiale manopera ?i utilaje, evacuare utilaj:
materiale ?i depozitare ( se include toate transport:
costurile de transport ?i neutralizare)

2.21 'TRIMTAA04D2  Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 33.84
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

2.22 TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 33.84]
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

2.3 |NL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 188.00
mecanic ?i manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare de?euri rezultate ?i transport, utilaj:

materiale, manopera ?i utilaje.

transport:
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2.3.1 |0T026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 1.88
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |
2.3.2 ITSC02B1-1  Sapatura mecanizata mc 188.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3.3 [TSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 87.61
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:
utilaj:
transport:
2.3.4 TRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 338.40
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
2.3.5 ITRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 338.40
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2.4 |DD28B% -1 Asternere strat din material geotextil mp 600.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 150 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje ?i transport. utilaj:
transport:
2.5 |NL27 Fundatie din balast cu grosimea finala de mc 70.50
15 cm la platforma, sort 0...63 mm, material:
inclusiv punerea in opera si transportul manopera:
materialelor. utilaj:
transport:
2.5.1 IDAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 70.50
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:
transport:
2.5.2 ITRA01A10 Transportul rutier tona 105.75
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
utilaj:
transport:
2.6 |DA11C+1 Strat de baza din piatra sparta cu mc 70.50
grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort material:
0...40 mm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:
transport:
2.7 |DEO9E1 -1 Montare borduri din 3 randuri de piatra m 70.00
cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie material:
din beton clasa C25/30 cu dimensiunea manopera:
de 14x30 cm, inclusiv materialul utilaj:
transport:
2.7L| 20019272 Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 3.15

B400 )
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2.8 (DD28B% -2 Asternere strat din material geotextil mp 500.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 200 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje si transport utilaj:

transport:

2.9 |DD01A01+2  Strat de uzura din scoarta de copac, mc 141.00
grosime finala 30 cm, granulometrie material:
20-80mm, inclusiv punerea in opera si manopera:
transportul materialelor utilaj:

transport:
Activitati sportive - pluta granulata

3.1 [NL22 Curatare teren de iarba si buruieni mp 150.00
inclusiv manopera, utilaje, strdngerea material:
materialului rezultat, incarcarea, manopera:
transportul si neutralizarea deseurilor utilaj:
rezultate transport:

3.1.1 ITSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 1.50

mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1.2 (SPVC92A Strans frunze ...din plante de umbra la mp 150.00
10 mp material:

manopera:
utilaj:
transport:

3-1.3 [TRIMAA04D2  Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 1.50
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

3.1.4 ITSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 1.50
crengi,strangerea in gramezi si arderea mp |material:
lor supravegheata...in gramezi si arderea manopera:
lor supravegheata. utilaj:

transport:

3.2 NL25 Indepartare si depozitare strat pamant mc 20.00
vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, material:
pe toata ampriza trotuarului, inclusiv manopera:
materiale manopera ?i utilaje, evacuare utilaj:
materiale ?i depozitare ( se include toate transport:
costurile de transport ?i neutralizare)

3-2.1 TRIMAA04D2  Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 7.20
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

3.2.2 TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 7.20
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

3.3 [NL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 57.00
mecanic si manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare deseuri rezultate si transport, utilaj:

materiale, manopera si utilaje.

transport:
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3.3.1 107026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 0.57
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |

332 [TSC02B1-1  Sapatura mecanizata mc 57.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3-3.3 ITSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 26.56
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:

utilaj:
transport:

3-3.4 TRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 102.60
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

3:3.5 [TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 102.60
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

3.4 (DD28B% -1 Asternere strat din material geotextil mp 150.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 150 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje ?i transport. utilaj:

transport:

3.5 [DA12A-2# Fundatie inf. din balast cu grosimea mc 20.00
finala de 20 cm la trotuar, sort 0...63 material:
mm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:

transport:

3.6 |DA12A+1#[1] Funda?ie sup. din piatra sparta cu mc 10.00
grosimea finala de 10 cm la trotuar, sort material:
0...40 mm, inclusiv punerea in opera ?i manopera:
transportul materialelor. utilaj:

transport:

3.7 |DEO9E1 -1 Montare borduri din 3 randuri de piatra m 75.00
cubica (8x8x8 cm) a?ezate pe funda?ie material:
din beton clasa C25/30 cu dimensiunea manopera:
de 14x30 cm, inclusiv materialul utilaj:

transport:

3.7.L | 20019272  Beton marfa C25/30 T4 IlI/A-S 32,5 R 16 ( mc 3.38
B400 )

3.8 |DD28B% -2 Asternere strat din material geotextil mp 150.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 200 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje si transport utilaj:

transport:

3.9 |DA06A1[1] -1 Strat de baza din nisip stabilizat cu mc 5.00
ciment, grosime finala 5 cm, inclusiv material:
punerea in opoera ?i materiale. manopera:

utilaj:

transport:
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3.10 [DD01A01+22  Sistem din pluta granulata legata cu liant mp 99.00
poliuretantic material:

manopera:
utilaj:
transport:

4 |Montare bordura B13 (15 x 25), B09 (15 x 25)

4.1 |INL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 600.00
mecanic ?i manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare de?euri rezultate ?i transport, utilaj:
materiale, manopera ?i utilaje. transport:

4.1.1 |0T026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 6.00
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |

412 TSC02B1-1  Sapatura mecanizata mc 600.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1.3 ITSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 279.60
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:

utilaj:
transport:

4.1.4 TRIMTAA04D2  Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 1,080.00
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

4.1.5 TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,080.00
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

4.2 (DCO2XA Taierea de rosturi de izolare a zonelor de m 1,200.00
lucru cu ma?ina cu discul, inclusiv material:
manopera ?i materiale manopera:

utilaj:
transport:

4.3 [DI20A01~ -1  Frezare manuala ?i mecanizata cu freza mp 600.00
cu tambur imbracaminte asfaltica material:
existenta Th grosime de 4 cm, inclusiv manopera:
materiale, manopera utilaje ?i transport. utilaj:

transport:

4.4 |DD06B# - 1 Strat de fundatie din agregate naturale mc 224.00
sau artificiale, sort 0...63 mm, executat material:
mecanizat si manual, in grosime de 25 manopera:
cm, inclusiv manopera, materialele, utilaj:
utilajele si transportul. transport:

4.5 |DA11C+ 4 Strat de baza din piatra sparta 40...63 mc 112.00
mm in grosime de 20 cm dupa material:
compactare (Impanata la partea manopera:
superioara), inclusiv materialele, utilaj:
utilajele, transportul ?i compactarea transport:

acestuia.
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4.6 [DE09C1 -1 Montare de borduri prefabricate din beton m 1,000.00
tip BO9 (15x25 cm) cu nal?imea libera material:
de 1 cm pe funda?ie din beton de ciment manopera:
C25/30 de 30x25 cm pentru incadrarea utilaj:
par?ii carosabile, inclusiv materiale, transport:
manopera, utilaje ?i transport.

46.L1 20019272 Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 45.00
B400 )

4.7 (DE10A1# 2 Montare de borduri prefabricate din beton m 120.00
tip B13 (15x25 cm) cu inal?imea libera material:
de 10 cm (1...2 cm in zona trecerilor de manopera:
pietoni) pe funda?ie din beton de ciment utilaj:
C25/30 de 30x25 cm pentru incadrarea transport:
par?ii carosabile, inclusiv materiale,
manopera, utilaje ?i transport.

4.7.L1 20019272 Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5R 16 ( mc 5.40
B400 )

4.8 |DBO8XA[1] -1 Strat de legatura (binder) din beton BAD mp 600.00
22,4, in grosime de 6 cm dupa cilindrare material:

- cura?area suprafe?elor ?i amorsarea, manopera:
preparatea, transportul, a?ternerea ?i utilaj:
cilindrarea mixturii puse in opera. transport:

4.9 |NL28 Strat de uzura din imbracaminte din mp 600.00
beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm material:
dupa cilindrare - cura?irea suprafe?elor ?i manopera:
amorsarea, prepararea, transportul, utilaj:
a?ternerea ?i cilindrarea mixturii puse in transport:
opera, inchiderea porilor cu nisip bitumat
?i cilindrarea

4.9.1 IDB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 600.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera:
din : suprafete bituminoase din beton utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate, transport:
executata cu peria mecanica;

4.9.2 IDB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 6.00
baza sau a imbracamintilor existente in mp [material:
vederea aplicarii unui strat de uzura din manopera:
mixtura asfaltica, executata utilaj:
cu:suspensie de bitum filerizat la transport:
straturile din beton de ciment sau mixturi
asfaltice

4.9.2.| 2600361 Suspensie bitum filerizat-subif kg 0.60
s 558

4.9.3 I DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 600.00
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica utilaj:

transport:

4.9.3.] 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 56.40

4.9.4 DB05A1 Tratament bituminos simplu, de 100 6.00
suprafata, pe imbracaminti asfaltice mp |material:
pentru asprire, executat cu criblura manopera:
nebitumata inainte de asternere si cu : utilaj:
bitum la cald; transport:

procent material manopera utilai transport total

Total Cheltuieli directe:
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0 1 2] 3 | 4 |

asiguratorie pentru
munca (CAM)

5=3x4
Recapitulatia: 10-9
Contributie

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

’-//(,«{”b|1\/4/' _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului CFDP
STADIUL FizIC: Parc Tineretului CFDP TRECERE DE PIETONI Faza: P.T.
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |TRECERE DE PIETONI
1.1 [DF09XA -1 Marcaje longitudinale pentru calea de m 90.00
circula?ie din vopsea alba ?i microbile de material:
sticla manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [DF09XA -2 Marcaje transversale pentru calea de mp 30.00
circula?ie din vopsea alba ?i microbile de material:
sticla manopera:
utilaj:
transport:
1.3 [DF19A1 -1 Montare indicatoare de circula?ie rutiera buc 6.00
conform SR 1848 pe stalpi metalici h 3,5 material:
m cu funda?ie din beton, in vederea manopera:
asigurarii siguran?ei rutiere pe drumul utilaj:
jude?ean in raport cu accesul rutier transport:
inclusiv materiale, manopera utilaje ?i
transport.
| procent material manopera utilai transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:

-lei -

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor

verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului

Parc Tineretului CFDP

Parc Tineretului CFDP PLATFORMA APELE
ROMANE

UAT Municipiul Sibiu

S.C. GRIDPOLIS S.R.L.

I I
GRIDPOLIS

Faza:

P.T.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4

1 |PLATFORMA APELE ROMANE

1.1 |NL22 Curatare teren de iarba si buruieni mp 50.00
inclusiv manopera, utilaje, strdngerea material:
materialului rezultat, incarcarea, manopera:
transportul si neutralizarea deseurilor utilaj:
rezultate transport:

1.1.1 ITSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni 100 0.50

mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.2 ([SPVC92A Strans frunze ...din plante de umbra la mp 50.00
10 mp material:

manopera:
utilaj:
transport:

1.1.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 0.50
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

1.1.4 TSGO1A1 Degajarea terenului de frunze si 100 0.50
crengi,strangerea in gramezi si arderea mp |material:
lor supravegheata...in gramezi si arderea manopera:
lor supravegheata. utilaj:

transport:

1.2 |NL25 Indepartare si depozitare strat pamant mc 7.00
vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, material:
pe toata ampriza trotuarului, inclusiv manopera:
materiale manopera ?i utilaje, evacuare utilaj:
materiale ?i depozitare ( se include toate transport:
costurile de transport ?i neutralizare)

1.2.1 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 2.52
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

1.2.2 ITRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 2.52
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP PLATFORMA APELE ROMANE

0 1 2 3 5=3x4
1.3 [DC02XA Taierea de rosturi de izolare a zonelor de m 10.00
lucru cu ma?ina cu discul, inclusiv material:
manopera ?i materiale manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |NL29 Desfacere structuri rutiere existente si mc 5.50
borduri, orice dimensiune, amplasate pe material:
fundatii din beton, inclusiv fundatiile, manopera:
carcarea si evacuarea materialelor, pe o utilaj:
adancime de h=0,55 (m) transport:
1.4.1 IDG04B1 Desfacerea borduri de piatra sau de m 40.00
beton, orice dimensiune, asezata pe material:
beton; manopera:
utilaj:
transport:
1.4.2 IDGO5XA Decaparea imbracamintii cu stratul pina mp 10.00
la 3 cm format din covoare asfaltice material:
parmanente,betoane asf. manopera:
utilaj:
transport:
1.4.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 17.38
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:
transport:
144 ITRA01A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 17.38
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |NL26 Realizare sapatura, la caseta drumului, mc 15.75]
mecanic si manual, pana la cota de material:
fundare, masurare, trasare, finisare, manopera:
incarcare deseuri rezultate si transport, utilaj:
materiale, manopera si utilaje. transport:
1.5.1 10T026 Trasarea pe teren a aliniamentelor axului km 0.16
si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de material:
trasare a noi trasee sau variante ale manopera:
traseelor existente dupa declivitatea utilaj:
data...Lungimea aliniamentelor mai mita transport:
de 200 m categoria de greutate |
152 |TSC02B1-1  Sapatura mecanizata mc 15.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5.3 |TSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 7.34
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:
utilaj:
transport:
1.54 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 28.35
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:
utilaj:

transport:




Pag 221

STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP PLATFORMA APELE ROMANE

0 1 2 3 5=3x4

1.5.5 ITRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 28.35
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

1.6 [NL30 Realizare extra - excavatie, adancime mc 11.25
25(cm), pentru realizare strat de forma la material:
caseta drumului, mecanica si manuala, manopera:
cuprinde incarcarea si evacuarea utilaj:
materialelor rezultate, finisare sapatura, transport:
compactare.

161 TSC02B1-1  Sapatura mecanizata mc 11.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6.2 |ITSE01A1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 0.50
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |material:
cm,in:...teren usor manopera:

utilaj:
transport:

1.6.3 ITRIMAA04D2 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 20.25
si...marunte,prin transport pina la 10m material:
rampa-vagon categ.2 manopera:

utilaj:
transport:

1.6.4 TRAO1A10P  Transportul rutier al...pamantului sau tona 20.25
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:

utilaj:
transport:

1.7 |NL31 Realizare strat de forma din agregate mc 11.25]
concasate, de?euri de cariera sau beton material:
concasat conform STAS 12253 - 84, in manopera:
grosime de 25 cm, la caseta drumului, utilaj:
inclusiv materiale, manopera, utilaje ?i transport:
transport (pichetare, finisare,
compactare)

1.7.1 IDA18A+1 Strat de forma din agregate concasate, mc 11.25
de?euri de cariera sau beton concasat material:
conform STAS 12253 - 84, manopera:

utilaj:
transport:

1.7.2 IDAO7A+ Amestecarea cu autogrederul a 100 0.11
diverselor sorturi de materiale mc |material:
granulare,folosite in straturile de fundatie manopera:
sau in straturile de baza utilaj:

transport:

1.7.3 ITSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 0.11
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc |material:
succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv manopera:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile utilaj:
executandu-se din :...pamant necoeziv transport:

1.7.4 ITRA01A10 Transportul rutier tona 27.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului CFDP PLATFORMA APELE ROMANE

0 1 2 3 5=3x4

1.8 (DD28B% -1 Asternere strat din material geotextil mp 45.00
netesut cu rol de izolare, filtrare si material:
separare min 150 g/mp, inclusiv manopera:
materiale, manopera, utilaje ?i transport. utilaj:

transport:

19 |NL27 Fundatie din balast cu grosimea finala de mc 11.25
15 cm la platforma, sort 0...63 mm, material:
inclusiv punerea in opera si transportul manopera:
materialelor. utilaj:

transport:

1.9.1 DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 11.25
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:

transport:

1.9.2 TRA01A10 Transportul rutier tona 16.88
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:

utilaj:
transport:

1.10 |DEO9E1 -1 Montare borduri din 3 randuri de piatra m 15.00
cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie material:
din beton clasa C25/30 cu dimensiunea manopera:
de 14x30 cm, inclusiv materialul utilaj:

transport:

1100 20019272  Beton marfa C25/30 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 0.68
B400 )

1.11 |DA11C+ 3 Strat de baza din piatra sparta cu mc 9.00
grosimea finala de 20 cm la platforma, material:
sort 0...40 mm, inclusiv punerea in opera manopera:
si transportul materialelor. utilaj:

transport:

1.12 IDB08XA[1] -1 Strat de legatura (binder) din beton BAD mp 35.00
22,4, in grosime de 6 cm dupa cilindrare material:

- cura?area suprafe?elor ?i amorsarea, manopera:
preparatea, transportul, a?ternerea ?i utilaj:
cilindrarea mixturii puse in opera. transport:

1.13 [NL28 Strat de uzura din imbracaminte din mp 35.00
beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm material:
dupa cilindrare - cura?irea suprafe?elor ?i manopera:
amorsarea, prepararea, transportul, utilaj:
a?ternerea ?i cilindrarea mixturii puse in transport:
opera, inchiderea porilor cu nisip bitumat
?i cilindrarea

1.13.1DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 35.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera:
din : suprafete bituminoase din beton utilaj:
cimentat sau pavaje din piatra bitumate, transport:
executata cu peria mecanica;

1.13.2DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.35
baza sau a imbracamintilor existente in mp |material:
vederea aplicarii unui strat de uzura din manopera:
mixtura asfaltica, executata utilaj:
cu:suspensie de bitum filerizat la transport:
straturile din beton de ciment sau mixturi
asfaltice

1.13.4 2600361 Suspensie bitum filerizat-subif kg 0.04

s 558
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asiguratorie pentru
munca (CAM)

0 1 2 3 4 5=3x4
1.13.3DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 35.00
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica utilaj:
transport:
1.13.3 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 3.29
1.13.4DB05A1 Tratament bituminos simplu, de 100 0.35
suprafata, pe imbracaminti asfaltice mp [material:
pentru asprire, executat cu criblura manopera:
nebitumata inainte de asternere si cu : utilaj:
bitum la cald; transport:
| procent material manopera utilai transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

/,(;(::‘,{/4/ )

—
o~

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Instalatii electrice
STADIUL FIZIC: Parc Tineretului Instalatii electrice ILUMINAT Faza:
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |lluminat
1.1 |[EA04A027 Cabluri CYAbY 3x2.5 mm? m 2,089.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |EC03G1 67 Cabluri CYAbY 3x4 mm? m 246.00
[11] material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |EC02A# Cabluri ACYAbY 5x10 mm? m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3L| 4806919 Cabluri ACYAbY 5x10 mm? m 61.80
1.4 |EC02A# Cabluri ACYAbY 5x16 mm? m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |EA02A2 # Tub de protectie din PEHD @ 110 mm m 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |EG09A1 1 PLATBANDA OL ZN 40X4 m 1,100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 |[EG11A1$ Bara de egalizare potential buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 |AMC3I118B# Racord de verificare buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4
Total Cheltuieli directe: | | |
Recapitulatia: 10-9

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |

OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor

verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul G RI D P O I_ I S

Tineretului
OBIECTUL: Parc Tineretului Instalatii electrice
STADIUL FizIC: Parc Tineretului Instalatii electrice Faza: P.T.

SUPRAVEGHERE VIDEO
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4

1 |SUPRAVEGHERE VIDEO
1.1 (7100919 Camera video de supraveghere tip bullet, buc. 27.00

rezolutie 2688x1520 (4 MP), protectie material:

IP66 pentru exterior, iluminare IR pentru manopera:

vedere pe timp de noapte (30-50 m), utilaj:

lentila fixa/varifocala, alimentare PoE, cu transport:

sistem complet de prindere metalic

reglabil pentru montaj pe stéalp, incluzand

suport, suruburi, dibluri si accesorii de

fixare
1.2 (7100925 Cutie metalica etansa pentru exterior, buc. 7.00

destinata realizarii conexiunilor pentru material:

cabluri de fibra optica, grad de protectie manopera:

IP66, montaj pe stalp. Include sistem de utilaj:

prindere, organizator de fibra , presetupe transport:

si elemente de etansare.
1.3 17100935 Switch PoE cu 16 porturi 10/100/1000 buc. 7.00

Mbps, standard |IEEE 802.3af/at, material:

destinat sistemului de supraveghere manopera:

video IP, montat in cutie metalica de utilaj:

protectie. Alimentare 230V AC, protectii transport:

la supratensiune si supracurent.
1.4 (7100949 Cablu tip S-FTP cat 6. pentru mediu m 1,096.00

exterior folosit pentru transmisie semnal material:

digital video si alimentare POE camere manopera:

de captura video, pozat suberan in tub utilaj:

gofrat [1=40 mm, la stalpul de iluminat transport:

unde este instalat catre echipamentul

activ (de Tnregistrare /switch)
1.5 (7100951 Cablu fibra optica, 8 fibre, pentru mediu m 826.00

exterior folosit pentru transmisie semnal material:

digital video, pozat subteran, in tub de manopera:

protectie gofra utilaj:

transport:
procent material manopera utilai transport total

Total Cheltuieli directe:
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0 1 2] 3 | 4 |

asiguratorie pentru
munca (CAM)

5=3x4
Recapitulatia: 10-9
Contributie

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

’-//(,«{”b|1\/4/' _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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I I
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul G RI D P O I_ I S
Tineretului
OBIECTUL: Parc Tineretului Instalatii electrice
STADIUL FiziC: Parc Tineretului Instalatii electrice INTERNET Faza: P.T.
WIRELESS GRATUIT
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |INTERNET WIRELESS GRATUIT
1.1 (6312175 Punct de acces wireless (Access Point) buc 6.00
pentru exterior, standard IEEE 802.11ac material:
(sau ax), frecven?a dubla 2.4 GHz ?i 5 manopera:
GHz, raza de acoperire minima 100 m in utilaj:
camp deschis, montabil pe stélp, transport:
carcasa cu protec?ie IP65, alimentare
PoE 802.3af/at, include sup
1.2 16426207936 Media converter Ethernet — fibra optica ?i buc 6.00
injector PoE 10/100/1000 Mbps, material:
instalate in cutie metalica de protec?ie, manopera:
grad de protec?ie IP65, montaj pe stalp utilaj:
exterior. transport:
1.3 (7100951 Cablu fibra optica, 4 fibre, pentru mediu m 840.00
exterior folosit pentru transmisie de date material:
(internet),pozat subteran in tub gofrat, manopera:
omologat pentru pentru mediu exterior utilaj:
transport:
1.4 117000336958 Cablu sftp , 4 perechi, awg 23, integral m 30.00
cupru, cat. 6 a, omologat pentru pentru material:
mediu exterior folosit pentru transmisie manopera:
de date (internet) utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Instalatii electrice
STADIUL FizIC: Parc Tineretului Instalatii electrice Faza: P.T.
TERASAMENTE INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |TERASAMENTE INSTALATII ELECTRICE
1.1 [TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 3.08
pneuri mc |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [TSA04C1 Sapatura manuala/mecanizata in mc 132.00
pamant, in spa?ii limitate, in trasee de material:
pana la 4m adancime manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TSD02C11%  Corectarea manuala a pantelor pe 100 17.60
terenuri dure mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TSD02C11%  Reglarea manuald a terenului si 100 550.00
platformelor cu denivelari medii (10-20 mp |material:
cm) manopera:
utilaj:
transport:
1.5 |ACE08A1# Umplerea sapaturilor pentru retele cu mc 153.22
nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 |ACEO08E1% Umplerea manuala a sapaturilor pentru mc 110.00
conducte cu balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 [TSD02A1% Distribuirea pamantului afanat rezultat 100 1.77
din excavatii, cu buldozerul mc |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 |TSD04A1% Compactarea manuala a straturilor de mc 28.60
umplutura din sapaturi material:
manopera:
utilaj:

transport:
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asiguratorie pentru
munca (CAM)

0 1 2 3 4 5=3x4
1.9 |L1C31A1% Compactarea mecanica (maiu 150-200 100 2.57
kg) a umpluturilor executate mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.10 ITRA01A05%  Transportul rutier tona 896.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. - nisp manopera:
utilaj:
transport:
1.11 |L.37.A% Niverlare mp 550.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9
Contributie

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

L) ———

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

Proiectant:

-lei -

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor

verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului

Parc Tineretului Instalatii sanitare

Parc Tineretului Instalatii sanitare APA S|
CANALIZARE

UAT Municipiul Sibiu

S.C. GRIDPOLIS S.R.L.

I I
GRIDPOLIS

Faza:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

TOTALUL
(exclusiv TVA)

1

4

5=3x4

CAMINUL DE APOMETRU 01

SA22G# 11

Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru
apa rece, inclusiv imbinarea conductelor:
coturi, teuri, mufe, reductii, etc. - firma
de executie va prevedea toate costurile
necesare transportului, montajului
(material marunt, pierderi de material,
material de etansare, de fixare etc),
probelor si punerii in functiune a
sistemului de conducte. PEHD &
32x2.3 mm, SDR 17, PN10

5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

ACD01B0514

CAMINUL DE APOMETRU 01

Teu bransament electrofuziune PE100
SDR11 monobloc cu auto perforatie
200-32 mm

Racord olandez FIXFE din fonta zincata
ag1"

Teu egal din fonta zincata filetat @ 1"
Niplu din fonta zincata & 1"

Niplu redus din fonta zincata @ 1"/ @
1/2"

Robinet cu sfera si maneta FI-FI & 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun
FE @ 1/2"

Clapeta de sens cu FI-FI & 1"

Piesa modulara de etansare. Dimensiuni
conducte: DN 25 mm

Contor pentru apa rece DN25 mm cu
filet, clasa metrologica R160, Qmax=
7.875 mc/h

Capac din fonta DN80O cu clasa de
sarcina D400 (conf. SR EN 124)

Camin de apometru realizat din beton cu
dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -
inclusiv treptele de acces

buc

1.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

1.3

ACF11A%

Spalararea conductelor de alimentare cu
apa,inclusiv material marunt, sistem de
ridicare a presiunii etc.

ml

5.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:
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1.4 |ACAO07A18 Efectuare probe etanseitate la presiune m 5.00
si functionare conducte,inclusiv material material:
marunt, sistem de ridicare a presiunii manopera:
etc. utilaj:
transport:
2 |CAMINUL DE APOMETRU 02
2.1 |SA22G# 11 Teava tip PEHD Dn32 (De40, SDR11, m 10.00
PN16) apa rece, inclusiv imbinarea material:
conductelor: coturi, teuri, mufe etc. manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |ACD01B052* CAMINUL DE APOMETRU 02 buc 1.00
Teu bransament electrofuziune PE100 material:
SDR11 monobloc cu auto perforatie manopera:
160-32 mm utilaj:
Racord compresiune din PEHD mufa-filet transport:
exterior. Dimensiuni: @ 32 mm
Racord olandez FIXFE din fonta zincata
ag1"
Teu egal din fonta zincata filetat @ 1"
Niplu din fonta zincata & 1"
Niplu redus din fonta zincata @ 1"/ @
1/2"
Robinet cu sfera si maneta FI-FI @ 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun
FE @ 1/2"
Clapeta de sens cu FI-FI & 1"
Piesa modulara de etansare. Dimensiuni
conducte: DN 25 mm
Contor pentru apa rece DN25 mm cu
filet, clasa metrologica R160, Qmax=
7.875 mc/h
Capac din fonta DN80O cu clasa de
sarcina D400 (conf. SR EN 124)
Camin de apometru realizat din beton cu
dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -
inclusiv treptele de acces
2.3 |ACF11A% Spalararea conductelor de alimentare cu ml 10.00
apa,inclusiv material marunt, sistem de material:
ridicare a presiunii etc. manopera:
utilaj:
transport:
2.4 (ACAO07A18 Efectuare probe etanseitate la presiune m 10.00
si functionare conducte,inclusiv material material:
marunt, sistem de ridicare a presiunii manopera:
etc. utilaj:
transport:
CAMINUL DE APOMETRU 03
3.1 |SA22G# 11 Teava tip PEHD Dn32 (De40, SDR11, m 15.00
PN16) apa rece, inclusiv imbinarea material:
conductelor: coturi, teuri, mufe etc. manopera:
utilaj:

transport:
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3.2 (ACD01B053* CAMINUL DE APOMETRU 03 buc 1.00
Teu bransament electrofuziune PE100 material:
SDR11 monobloc cu auto perforatie manopera:
200-32 mm utilaj:
Racord compresiune din PEHD mufa-filet transport:
exterior. Dimensiuni: @ 32 mm
Racord olandez FIXFE din fonta zincata
ag1"
Teu egal din fonta zincata filetat @ 1"
Niplu din fonta zincata & 1"
Niplu redus din fonta zincata @ 1"/ &
1/2"
Robinet cu sfera si maneta FI-FI1 & 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun
FE @ 1/2"
Clapeta de sens cu FI-FI & 1"
Piesa modulara de etansare. Dimensiuni
conducte: DN 25 mm
Contor pentru apa rece DN25 mm cu
filet, clasa metrologica R160, Qmax=
7.875 mc/h
Capac din fonta DN80O0 cu clasa de
sarcina D400 (conf. SR EN 124)
Camin de apometru realizat din beton cu
dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -
inclusiv treptele de acces
3.3 |ACF11A% Spalararea conductelor de alimentare cu mi 15.00
apa,inclusiv material marunt, sistem de material:
ridicare a presiunii etc. manopera:
utilaj:
transport:
3.4 (ACAO7A18 Efectuare probe etanseitate la presiune m 15.00
si functionare conducte,inclusiv material material:
marunt, sistem de ridicare a presiunii manopera:
etc. utilaj:
transport:
4 |RETEAUA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA
4.1 |SA22G# 11 Teava tip PEHD Dn32 (De40, SDR11, m 15.00
PN16) apa rece, inclusiv imbinarea material:
conductelor: coturi, teuri, mufe etc. manopera:
inclusiv banda si accesorii utilaj:
transport:
4.2 |ACF11A% Spalararea conductelor de alimentare cu ml 15.00
apa,inclusiv material marunt, sistem de material:
ridicare a presiunii etc. manopera:
utilaj:
transport:
4.3 (ACAO07A18 Efectuare probe etanseitate la presiune m 15.00
si functionare conducte,inclusiv material material:
marunt, sistem de ridicare a presiunii manopera:
etc. utilaj:
transport:
RETEAUA EXTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA
5.1 |AcD27A2+2@ ?eava din policlorura de vinil PVC-KG, m 40.00
Tip SN4. Dimensiuni: @ 110 mm inclusiv material:
banda si accesorii manopera:

utilaj:

transport:
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5.2 |ACDO04A1 3# Camin de vizitare DN800 mm din beton, buc 5.00
[3] con?ine: placa de acoperire, inel de material:
ajustare, element de reduc?ie (cap manopera:
tronconic), element de baza, H= variabil utilaj:
transport:
5.3 |ACF11E% 1 Spalararea conductelor de ml 40.00
canalizare,inclusiv material marunt, material:
sistem de ridicare a presiunii etc. manopera:
utilaj:
transport:
5.4 |ACAO07A18 Efectuare probe etanseitate la presiune m 40.00
si functionare conducte de canalizare material:
pluviala,inclusiv material marunt, sistem manopera:
de ridicare a presiunii etc. utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

/,qjc,,v(c _—

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului Instalatii sanitare
STADIUL FiZIC: Parc Tineretului Instalatii sanitare IRIGATII Faza:
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |IRIGATII
2 |[SISTEME DE IRIGARE PENTRU SPATIILE VERZI
2.1 [SA22G# 17% Teava PEHD apa, PE100, PN10 bar, D= buc 4.00
32 x 1,9 mm, colac L= 200 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 |SA22G# 8 Teava cu picurare, Irritec, TANDEM, buc 20.00
pentru irigatii,cu emitatoare la 30 cm Sl material:
2,2 1/h D.20mm, colac 100 m manopera:
utilaj:
transport:
2.3 2806230 Filtru Y, Irritec, pentru iriga?ii, cu sita buc 5.00
inox, MESH 120, 1 1/2", 20 mc/h material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 16426207874 Electrovana iriga?ii, control debit, buc 20.00
EZP-03-54, FI, Toro, D= 1" material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 16426213 Camin electrovana, Irritec, pentru irigatii, buc 20.00
mare, circular D.22,5x25x32 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 16426207875 Programator, 4 circuite, modular 16 buc 2.00
circuite, EVOLUTION, montaj la exterior, material:
220V, Toro manopera:
utilaj:
transport:
2.7 16426207876 Modul extensie, 12 sta?ii, programator buc 4.00
Evolution, Toro material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 (6426207877 Senzor ploaie, cu fir, TRS, Toro buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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2.9 120025188 Reductor de presiune, alama cromata, buc 20.00
cu cartus monobloc, manometru 0-10 material:
bar, FI-FI, D.3/4" manopera:
utilaj:
transport:
3 |RETEAUA EXTERIOARA PENTRU ALIMENTAREA SISTEMELOR DE
IRIGARE
3.1 |SA22G# 11 Teava tip PEHD Dn32 (De40, SDR11, m 420.00
PN16) apa rece, inclusiv imbinarea material:
conductelor: coturi, teuri, mufe etc. manopera:
inclusiv banda si accesorii utilaj:
transport:
3.2 (SA22G# 133  Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru m 620.00
apa rece ?i calda menajera, inclusiv material:
imbinarea conductelor: coturi, teuri, manopera:
mufe, reduc?ii, etc. - firma de execu?ie utilaj:
va prevedea toate costurile necesare transport:
transportului, montajului (material
marunt, pierderi de material, material de
etan?are, de fixare etc), probelor ?i
punerii in func?iune a sistemului de
conducte. PEHD @ 63x3.8 mm, SDR
17, PN10
3.3 [ACF11A% Spalararea conductelor de alimentare cu ml 1,040.00
apa,inclusiv material marunt, sistem de material:
ridicare a presiunii etc. manopera:
utilaj:
transport:
3.4 |(ACAO07A188 Efectuare probe etanseitate la presiune m 1,040.00
si functionare conducte,inclusiv material material:
marunt, sistem de ridicare a presiunii manopera:
etc. utilaj:
transport:
4 |CAMINUL DE APOMETRU 04 - IRIGATII
4.1 |SA22G# 26 Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru m 10.00
apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: material:
coturi, teuri, mufe, reductii, etc. - firma manopera:
de executie va prevedea toate costurile utilaj:
necesare transportului, montajului transport:

(material marunt, pierderi de material,
material de etansare, de fixare etc),
probelor si punerii in functiune a
sistemului de conducte. PEHD @& 63x3.8
mm, SDR 17, PN10
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0

1

3

5=3x4

4.2

ACD01B05177 CAMINUL DE APOMETRU 04 - IRIGATII

A

Teu bransament electrofuziune PE100
SDR11 monobloc cu auto perforatie
110-63 mm

Mufa electrofuziune din PEHD SDR11 @
63 mm

Clapeta de sens cu bilda DN50 cu flanse
Vana sertar pana cu corp plat din fonta
cu flanse. Dimensiuni: & 2"

Flansa filetata din otel DN50 PN16

Set garnitura si suruburi pentru flanse
DN50 PN16

Adaptor pentru flansa din PEHD SDR11.
Dimensiuni: @ 63 mm

Piesa modulara de etansare. Dimensiuni
conducte: DN 50 mm

Contor pentru apa rece DN50 mm cu
flanse, clasa metrologica R100, Qmax=
40 mc/h

Capac din fonta DN80O cu clasa de
sarcina D400 (conf. SR EN 124)

Camin de apometru realizat din beton cu
dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -
inclusiv treptele de acces

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3

ACF11A%

Spalararea conductelor de alimentare cu
apa,inclusiv material marunt, sistem de
ridicare a presiunii etc.

ml

10.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

4.4

ACA07A1 8

Efectuare probe etanseitate la presiune
si functionare conducte,inclusiv material
marunt, sistem de ridicare a presiunii
etc.

10.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

CAMINUL DE APOMETRU 05 - IRIGATII

5.1

SA22G# 26

Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru
apa rece, inclusiv imbinarea conductelor:
coturi, teuri, mufe, reductii, etc. - firma
de executie va prevedea toate costurile
necesare transportului, montajului
(material marunt, pierderi de material,
material de etansare, de fixare etc),
probelor si punerii in functiune a
sistemului de conducte. PEHD & 63x3.8
mm, SDR 17, PN10

5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1

3

5=3x4

5.2 |ACD01B0545% CAMINUL DE APOMETRU 05 - IRIGATII
Teu bransament electrofuziune PE100
SDR11 monobloc cu auto perforatie
110-63 mm

Mufa electrofuziune din PEHD SDR11 &
63 mm

Clapeta de sens cu bilda DN50 cu flanse
Vana sertar pana cu corp plat din fonta
cu flanse. Dimensiuni: & 2"

Flansa filetata din otel DN50 PN16

Set garnitura si suruburi pentru flanse
DN50 PN16

Adaptor pentru flansa din PEHD SDR11.
Dimensiuni: @ 63 mm

Piesa modulara de etansare. Dimensiuni
conducte: DN 50 mm

Contor pentru apa rece DN50 mm cu
flanse, clasa metrologica R100, Qmax=
40 mc/h

Capac din fonta DN80O cu clasa de
sarcina D400 (conf. SR EN 124)

Camin de apometru realizat din beton cu
dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -
inclusiv treptele de acces

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 [ACF11A% Spalararea conductelor de alimentare cu
apa,inclusiv material marunt, sistem de

ridicare a presiunii etc.

ml

5.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

5.4 (ACAO07A18 Efectuare probe etanseitate la presiune
si functionare conducte,inclusiv material
marunt, sistem de ridicare a presiunii

etc.

5.00

material:

manopera.

utilaj:

transport:

| procent material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:

- lei -

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor

verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului
Parc Tineretului Instalatii sanitare

Parc Tineretului Instalatii sanitare TERASAMENTE

UAT Municipiul Sibiu
S.C. GRIDPOLIS S.R.L.

I I
GRIDPOLIS

Faza:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

TOTALUL
(exclusiv TVA)

4

5=3x4

1 |TERASAMENTE

10 ITERASAMENTE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE APA RECE

10.1 [TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0.16
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda mc |material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren catg utilaj:

2 transport:

10.2 ITSA04C1# Sapatura manuala mc 6.75

material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.3 [TSE03C1# Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren 100 0.90
foarte tare mp |material:

manopera:
utilaj:
transport:

10.4 (TSE03D1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.23
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm mp [material:

manopera:
utilaj:
transport:

10.5 [ACF10A% Sprijiniri mp 90.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.6 (ACE08A1% Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu mc 6.31
apa si canalizare cu: nisip material:

manopera:
utilaj:
transport:

10.7 IDAOGA1# Umplutura insant la cond. de alim. cu mc 4.50
apa si canalizare cu balast material:

manopera:
utilaj:
transport:

10.8 |TSD02A1$ Imprastierea cu lopata a pamantului 100 0.12
afanat in straturi uniforme de 10-30cm mc |material:
grosime manopera:

utilaj:

transport:
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10.9 ITSD04A1$ Compactarea umpluturilor executate in mc 1.62
straturi succesive de 10-20cm grosime, material:
inclusiv udarea fiecarui strat in parte manopera:
utilaj:
transport:
10.10|TSD05A1% Compactarea cu maiul mecanic de 100 0.15
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc |material:
succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv manopera:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile utilaj:
executandu-se din :...pamant necoeziv transport:
10.11|1TRA01A11 Transportul rutier tona 36.81
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 11 km. manopera:
utilaj:
transport:
10.12{|[FF22D1% Nivelarea terenului mp 22.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 [TERASAMENTE CONDUCTE DE CANALIZARE MENAJERA
11.1 |TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0.21
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda mc |material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren catg utilaj:
2 transport:
11.2 |TSA04C1# Sapatura manuala mc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.3 |TSE03C1# Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren 100 1.20
foarte tare mp [material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.4 |TSE03D1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.20
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.5 [ACF10A% Sprijiniri mp 120.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.6 |ACE08A1% Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu mc 6.82
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.7 IDAO06A1# Umplutura insant la cond. de alim. cu mc 4.00
apa si canalizare cu balast material:
manopera:
utilaj:

transport:
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11.8 |TSD02A1$ Imprastierea cu lopata a pamantului 100 0.19
afanat in straturi uniforme de 10-30cm mc |material:
grosime manopera:
utilaj:
transport:
11.9 [TSD04A1$ Compactarea umpluturilor executate in mc¢ 2.28
straturi succesive de 10-20cm grosime, material:
inclusiv udarea fiecarui strat in parte manopera:
utilaj:
transport:
11.10[TSDO5A1% Compactarea cu maiul mecanic de 100 0.21
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc |material:
succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv manopera:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile utilaj:
executandu-se din :...pamant necoeziv transport:
11.11|TRA01A11 Transportul rutier tona 37.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 11 km. manopera:
utilaj:
transport:
11.12)IFF22D1% Nivelarea terenului mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 ITERASAMENTE CONDUCTE IRIGATII
12.1 [TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 3.64
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda mc |material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren catg utilaj:
2 transport:
12.2 |TSA04C1# Sapatura manuala mc 156.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.3 |TSE03C1# Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren 100 20.80
foarte tare mp [material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.4 (TSE03D1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 5.20
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm mp |material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.5 [ACF10A% Sprijiniri mp 2,080.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.6 [ACE08A1% Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu mc 153.98
apa si canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:

transport:
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12.7 |DAO06A1# Umplutura insant la cond. de alim. cu mc 104.00
apa si canalizare cu balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.8 |TSD02A1$ Imprastierea cu lopata a pamantului 100 2.62
afanat in straturi uniforme de 10-30cm mc |material:
grosime manopera:
utilaj:
transport:
12.9 ITSD04A1$ Compactarea umpluturilor executate in mc 36.38
straturi succesive de 10-20cm grosime, material:
inclusiv udarea fiecarui strat in parte manopera:
utilaj:
transport:
12.10|TSD05A1% Compactarea cu maiul mecanic de 100 3.27
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc |material:
succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv manopera:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile utilaj:
executandu-se din :...pamant necoeziv transport:
12.11|TRA01A11 Transportul rutier tona 880.99
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 11 km. manopera:
utilaj:
transport:
12.12{|IFF22D1% Nivelarea terenului mp 210.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilai transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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0 1 | 2 | 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

LU8) W ——

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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Mishi semnatura
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OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul G RI D P O I I S
Tineretului
OBIECTUL: Parc Tineretului - Montare echipamente electrice
STADIUL FIZIC: Parc Tineretului - Montare echipamente electrice Faza: P.T.
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
2.3 |MNT STEL Montare echipamente instalatii electrice buc 132.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilai transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

L) ———

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de

Sarcini si in alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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| |
OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor
verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul
Tineretului G RI D P O I— I S
OBIECTUL: Parc Tineretului
STADIUL FiZIC: Parc Tineretului - Organizare de santier
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L. e ey
ch. eligibile
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 3.00
vederea asternerii unui strat izolator sau mp [material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj:
rulou compresor static autopropulsat,de transport:
10-12 t,in:...pamant coeziv
DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 30.00
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere mecanica; utilaj:
transport:
TRA01A35 Transportul rutier tona 110.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 35 km. manopera:
utilaj:
transport:
PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 4.00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:
utilaj:
transport:
9191000128 inchiriere/amortizare container magazie, buc 3.99
birou, depozit material:
manopera:
utilaj:
transport:
9191000129 inchiriere/amortizare pichet psi buc 3.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9191000201 inchiriere/amortizare cabina paza buc 3.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9191000202 inchiriere/amortizare toalete ecologice buc 3.99
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Parc Tineretului - Organizare de santier

0 1 2 3 4 5=3x4

9191000237 Panou identificare investitie buc 3.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9191000119 inchiriere/amortizare gard cu plasa m 1,196.54

h=2.m dotata cu plasa antripraf material:

manopera:
utilaj:
transport:

RPM11616147 Platforma de pentru spalare roti buc 1.00

A% material:
manopera:
utilaj:
transport:

CO04XB77% inchiriere/amortizare gard cu plasa m 700.00

h=2.m dotata cu plasa antripraf material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

/D 1 m
N wﬁ&é&’/——_”

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de
Sarcini si Tn alte acte normative in vigoare.
** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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I I
GRIDPOLIS

OBIECTIV: Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor

verzi in cartierul Vasile Aaron si cartierul

Tineretului
OBIECTUL: Parc Tineretului
STADIUL FiZIC: Parc Tineretului - Cheltuieli conexe organizarii de

santier
Beneficiar: UAT Municipiul Sibiu
Proiectant: S.C. GRIDPOLIS S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

-lei -

ch. eligibile

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
1 |Yco1 Taxa groapa gunoi, taxa acces zona, lei 1.00
etc. material:
manopera:
utilaj:
transport:
| procent material manopera utilai transport total
Total Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 10-9

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Elaborat,
GRIDPOLIS

o

i///:"vz m
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Sarcini si in alte acte normative in vigoare.

** Fiecare ofertant va folosi propriile distante de transport, in functie de proprii furnizori de materiale

* Executantii (Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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