
Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

02-F3-AR 1 PODURI PIETONALE

02-F3-AR 1.1 Sapatura generala fundatii                      43.70 m3
02-F3-AR 1.2 Turnare beton egalizare fundatii - C8/10                         1.65 m3
02-F3-AR 1.3 Turnare beton fundatii - C25/30                      23.80 m3
02-F3-AR 1.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura fundatii - BST500S                2,662.00 kg
02-F3-AR 1.5 Cofraj fundatii                      64.70 m²
02-F3-AR 1.6 Realizare foraje piloti Ø50 poduri pietonale PP1 si PP2                         8.00 buc.
02-F3-AR 1.7 Turnare beton piloti poduri pietonale - tubaj recuperabil - C25/30                      11.90 m3
02-F3-AR 1.8 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura piloti - BST500S                1,183.00 kg
02-F3-AR 1.9 Achizitionare, debitare, transport si montaj carcase buloane poduri                    378.00 kg
02-F3-AR 1.10 Achizitionare, debitare, transport si montaj structura rezistenta poduri pietonale - 

S355JR
             11,151.00 kg

02-F3-AR 1.11 BALUSTRADĂ
Balustradă din panouri de lemn, cu montanți lemn 5x10 cm H=165 cm la 120 cm interax, 
montanți intermediari lemn 5x10 cm H=70 cm, mână curentă oțel galvanizat CHS Ø40 
mm fixată cu bară oțel plină Ø10 mm și placă de bază, prinderi din platbandă și profile L 
oțel galvanizat 50x50 mm. Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   123.15 ML

02-F3-AR 1.12 SUPRAFAȚĂ DE CĂLCARE
Placaj suprafață de călcare din lemn masiv, scânduri de lemn secțiunea 20x5 cm, montate 
transversal pe structura portantă, fixare mecanică conform detaliilor de execuție, inclusiv 
tăiere, ajustare, finisare suprafață și tratament.Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic 
prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   154.00 MP

02-F3-AR 1.13 CANAL BANDĂ LED
Profil tip U din oțel galvanizat 50x50 mm, grosime 3-5 mm, lungime standard 6 m, utilizat 
ca și canal suport pentru banda LED de iluminare a podului pietonal. Profil din oțel 
galvanizat. Material durabil pentru condiții exterioare. 
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   246.30 ML

02-F3-AR 2 SCĂRI

02-F3-AR 2.1 Sapatura generala strat implutura                      16.40 m3
02-F3-AR 2.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         1.00 m3
02-F3-AR 2.3 Turnare beton scari - C25/30                         5.80 m3
02-F3-AR 2.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura rampe, podeste si trepte - 

BST500S
                   412.00 kg

02-F3-AR 2.5 Cofraj margini rampe si podeste; cofraj trepte                      24.00 m²

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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02-F3-AR 2.6 Achizitionare, transport, debitare si santier si montaj balustrade formate din montanti 
si mana curenta teava circulara CHS 40x5 - S235JR

                     84.00 kg

02-F3-AR 3 PLATFORME DE RELAXARE

02-F3-AR 3.1 Foraje 1.50m pentru stalpi lemn                      24.00 buc.
02-F3-AR 3.2 Turnare beton pentru incastrare stalpi lemn - C16/20                         2.56 m3
02-F3-AR 3.3 Turnare beton egalizare - C8/10                         0.20 m3
02-F3-AR 3.4 Turnare beton grinda fundatie - C16/20                         2.00 m3
02-F3-AR 3.5 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura grinda fundare - BST500S                    116.00 kg
02-F3-AR 3.6 Cofraj grinda fundare                      12.88 m²
02-F3-AR 3.7 Grinda lemn 15x15x270cm                      20.00 buc.
02-F3-AR 3.8 Grinda lemn 15x15x600cm                         8.00 buc.
02-F3-AR 3.9 Grinda lemn 20x20x548.3cm                         8.00 buc.
02-F3-AR 3.10 Stalp lemn 15x15x230cm                      12.00 buc.
02-F3-AR 3.11 Stalp lemn 15x15x110cm                      12.00 buc.
02-F3-AR 3.12 Montant lemn 10x5x107cm                    256.00 buc.
02-F3-AR 3.13 Scanduri lemn trepte 17.5x2.5x120cm                    168.00 buc.
02-F3-AR 3.14 Scanduri lemn podina 15x2.5x152.5cm                    320.00 buc.
02-F3-AR 3.15 Piese imbinare lemn (vincluri, corniere, suporti, papuci etc. ) cf. indicatii proiect tehnic                         4.00 ans.

02-F3-AR 3.16 BANCĂ
Bancă dreaptă lungime 270 cm, șezut din lemn Larix sibirica, picioare și cadre suport din 
platbandă oțel galvanizat grosime 8 mm. Fixare mecanică conform detaliilor, destinație 
spații exterioare de relaxare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                        8.00 BUC

02-F3-AR 3.17 Mana curenta teava circulara oțel galvanizat CHS 40x5 balustrade                    105.00 ML
02-F3-AR 4 ÎMPREJMUIRI ȘI BALUSTRADE

02-F3-AR 4.1 Sapatura santuri h=75cm - taluz 2:1                    215.00 m3
02-F3-AR 4.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         3.50 m3
02-F3-AR 4.3 Turnare beton grinda soclu - C16/20                      42.20 m3
02-F3-AR 4.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura soclu - BST500S                2,403.00 kg
02-F3-AR 4.5 Cofraj soclu                    355.60 m²
02-F3-AR 4.6 Achizitionare, debitare, transport si montaj montanti lemn 10x5x150cm - imprejmuire 

locuri de joaca (prinderea de soclu se va face cu piese metalice de capat formate dintr-o 
tabla verticala "cutit" si placa de baza 4mm)

                   869.00 buc.

02-F3-AR 4.7 Achizitionare, debitare, transport si montaj montanti lemn 10x5x180cm - imprejmuire 
locuri de joaca (prinderea de soclu se va face cu piese metalice de capat formate dintr-o 
tabla verticala "cutit" si placa de baza 4mm)

                   548.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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02-F3-AR 4.8 Achizitionare, debitare, transport si montaj balustrada formata din montanti din tabla 
groasa 40x10mm si mana curenta CHS 40x3 si placa de de baza cu grosime 4mm

                   327.00 kg

02-F3-AR 4.9 Ancore surub tip Hilti HUS2-H pentru beton (sau similar) - M10 ; L=60mm (prindere 
montanti lemn)

               2,956.00 buc.

02-F3-AR Sistem complet pentru porți de acces                         6.00 buc.
02-F3-AR 5 MOBILIER URBAN - FUNDANȚII

02-F3-AR 5.1 Sapatura gropi fundatii fara taluz (perete vertical)                      51.30 m3
02-F3-AR 5.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         0.10 m3
02-F3-AR 5.3 Turnare beton fundatii - C20/25                      51.30 m3

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

02-F3-P 1 PLANTAȚII

02-F3-P 1.1 VEGETAȚIE ARBORICOLĂ

02-F3-P 1.1.1 Populus alba - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      20.00 buc
02-F3-P 1.1.2 Alnus cordata - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      34.00 buc
02-F3-P 1.1.3 Salix alba - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      33.00 buc
02-F3-P 1.1.4 Ulmus resista Rebona - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      38.00 buc
02-F3-P 1.1.5 Tilia cordata  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      56.00 buc
02-F3-P 1.1.6 Acer campestre Elsrijk - Circumferință la trunchi 1m de la colet 40-45 cm                      44.00 buc
02-F3-P 1.1.7 Carpinus betulus - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      28.00 buc
02-F3-P 1.1.8 Acer tataricum - Circumferință la trunchi 1m de la colet 20-25 cm                      26.00 buc
02-F3-P 1.1.9 Tamarix tetrandra - Circumferință la trunchi 1m de la colet 20-25 cm                      45.00 buc
02-F3-P 1.2 VEGETAȚIE ARBUSTIVĂ  - Calitate C20 (toate exemplarele propuse)

02-F3-P 1.2.1 Cornus alba Elegantissima                    120.00 buc
02-F3-P 1.2.2 Cornus sanguinea Winter Beauty                    223.00 buc
02-F3-P 1.2.3 Viburnum opulus Roseum                    104.00 buc
02-F3-P 1.2.4 Spirea salicifolia                      79.00 buc
02-F3-P 1.2.5 Salix rosmarinifolia                    114.00 buc
02-F3-P 1.2.6 Salix purpurea Gracilis                      47.00 buc
02-F3-P 1.3 VEGETAȚIE SUBARBUSTIVĂ - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

02-F3-P 1.3.1 Helleborus hybridus                2,072.00 buc
02-F3-P 1.3.2 Carex oshimensis                1,826.00 buc
02-F3-P 1.3.3 Acorus gramineus                1,516.00 buc
02-F3-P 1.4 BULBI

02-F3-P 1.4.1 Crocus tommasinianus - 6/7 cm (50 buc / mp)              13,450.00 buc
02-F3-P 1.4.2 Crocus vernus - 6/7 cm (50 buc / mp)              10,150.00 buc
02-F3-P 1.4.3 Galanthus nivalis - 5/+ cm (40 buc / mp)                6,200.00 buc
02-F3-P 1.5 MANOPERĂ

02-F3-P 1.5.1 Transport și manipulare arbori propuși - utilaj + personal                    324.00 buc
02-F3-P 1.5.2 Transport și manipulare arbuști și subarbuști  - utilaj + personal                6,101.00 buc
02-F3-P 1.5.3 Manopera plantare arbori - utilaj + personal                    324.00 buc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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02 Parc Tineretului
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02-F3-P 1.5.4 Manopera plantare subarbuști - personal                5,414.00 buc
02-F3-P 1.5.5 Manopera plantare arbuști - personal                    687.00 buc
02-F3-P 1.5.6 Manoperă plantare bulbi - personal              29,800.00 buc
02-F3-P 2 SUPRAFEȚE VERZI

02-F3-P 2.1 Pajiște rustică multifuncțională luncă inundabilă  - Suprafață 10.315,00 mp / Normă de 
semănat 4g/mp

                     43.00 kg

02-F3-P 2.2 Pajiște decorativă luncă inundabilă  - Suprafață 2.810,00 mp / Normă de semănat 
4g/mp

                     12.00 kg

02-F3-P 2.3 Pajiște pentru cursuri de apă - Suprafață 6.165,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      26.00 kg
02-F3-P 2.4 Bolovani piatră ornamentali                      30.00 mc
02-F3-P 2.5 Pământ vegetal (incl. transport)                5,760.00 mc
02-F3-P 2.6 Sistem de ancorare arbori în balot (include montaj)                    324.00 buc
02-F3-P 2.7 Sistem de aerare arbori cu tub perforat                    324.00 buc
02-F3-P 2.8 Tub de irigare                      73.00 buc
02-F3-P 2.9 Guler de protecție pentru arbori                      41.00 buc
02-F3-P 2.10 Mulch scoarta decorativa                2,450.00 mp
02-F3-P 2.11 Geotextil sintetic nețesut 100g/mp                2,450.00 mp
02-F3-P 2.12 Pietriș pentru drenaj arbori (incl. transport)                      52.00 mc
02-F3-P 2.13 Separator din oțel galvanizat                    550.00 ml
02-F3-P 2.14 Îngrășăminte cu eliberare lentă                6,101.00 buc
02-F3-P 2.15 Bușteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj și transport)                      19.00 mc 
02-F3-P 2.16 Plasă de consolidare din fibră de cocos (incl. elem. prindere)                7,350.00 mp
02-F3-P 2.17 Manipulare și hidroînsămânțare pajiști  - personal              19,290.00 mp
02-F3-P 2.18 Montaj geotextil și mulch - personal                2,450.00 mp
02-F3-P 2.19 Așternere și nivelare pământ vegetal - utilaj + personal                5,760.00 mc
02-F3-P 2.20 Administrare ingrasaminte la plantare - personal                6,101.00 buc
02-F3-P 2.21 Manopera instalare separator metalic - utilaj + personal                    550.00 ml
02-F3-P 2.22 Udare cu apă de la cisternă - utilaj + personal              21,550.00 mp
02-F3-P 2.23 Toaletări arbori existenți maturi și tineri specialist arborist - utilaj + personal                    170.00 buc
02-F3-P 2.24 Instalare plasă de consolidare taluz - personal                7,350.00 mp
02-F3-P 3 OPERAȚIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT

02-F3-P 3.1 Eliminări arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj + personal                      52.00 buc
02-F3-P 3.2 Transport și manipulare arbori eliminați -mașină 3.5 mc                         6.00 curse
02-F3-P 3.3 Toaletări arbori existenți maturi și tineri specialist arborist - utilaj + personal                    170.00 buc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

Bd. Aviatorilor  63, Biroul 8, Etaj 3, București; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 5/24



Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

F3 Construcții și instalații

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

02 Parc Tineretului

P PEISAGISTICĂ

02-F3-P 4 MODELĂRI TEREN (MOVILE DE PĂMÂNT)

02-F3-P 4.1 Pregătire teren (curățare și nivelare)	                    218.00 MP
02-F3-P 4.2 Decopertare strat pământ vegetal                      14.51 MC
02-F3-P 4.3 	Aducere și așternere pământ movile                    130.59 MC
02-F3-P 4.4 Compactare strat pământ                    130.59 MC
02-F3-P 4.5 Nivelare și modelare movile                    218.00 MP
02-F3-P 4.6 Aplicare strat de pământ vegetal fertil                      10.90 MC
02-F3-P 4.7 	Semănat iarbă/plantat arbuști                    218.00 MP
02-F3-P 4.8 Umpluturi pământ                      30.00 MC
02-F3-P 4.9 Compactare mecanizată                      50.00 MP
02-F3-P 4.10 Săpătură mecanizată                      60.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

02-F3-D 1 SUPRAFEȚE PIETONALE MINERALE

02-F3-D 1.1 ALEI PRINCIPALE

02-F3-D 1.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

               3,500.00 MP

02-F3-D 1.1.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   540.00 MC

02-F3-D 1.1.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   405.00 MC

02-F3-D 1.1.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

               3,500.00 MP

02-F3-D 1.1.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                   405.00 MC

02-F3-D 1.1.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

               1,800.00 ML

02-F3-D 1.1.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                   405.00 MC

02-F3-D 1.1.8 Strat de uzură din criblură (8-16 mm) stabilizată cu liant poliuretanic ecologic 
transparent, cu grosimea finală de 5 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                   135.00 MC

02-F3-D 1.2 ALEI PIATRĂ CUBICĂ

02-F3-D 1.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   280.00 MP

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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02-F3-D 1.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     36.00 MC

02-F3-D 1.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     27.00 MC

02-F3-D 1.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   250.00 MP

02-F3-D 1.2.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     27.00 MC

02-F3-D 1.2.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   210.00 ML

02-F3-D 1.2.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     18.00 MC

02-F3-D 1.2.8 Strat de egalizare din savură, sort 4...8 (mm) cu grosimea finală de 2 (cm), inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                        3.60 MC

02-F3-D 1.2.9 Strat de uzură din piatră cubică 8x8x8 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                   180.00 MP

02-F3-D 2 SUPRAFEȚE PIETONALE VERZI

02-F3-D 2.1 ALEI SECUNDARE

02-F3-D 2.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

               2,000.00 MP

02-F3-D 2.1.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   290.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

F3 Construcții și instalații

02 Parc Tineretului

D

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

02-F3-D 2.1.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   217.50 MC

02-F3-D 2.1.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

               2,000.00 MP

02-F3-D 2.1.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                   217.50 MC

02-F3-D 2.1.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

               1,800.00 ML

02-F3-D 2.1.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                   217.50 MC

02-F3-D 2.1.8 Strat de uzură din savură (0...8mm) și split (8...16 mm), cu grosimea finală de 5 cm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     72.50 MC

02-F3-D 2.2 LOC DE JOACĂ -  SCOARȚĂ DE COPAC

02-F3-D 2.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   600.00 MP

02-F3-D 2.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     94.00 MC

02-F3-D 2.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   188.00 MC

02-F3-D 2.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   600.00 MP

02-F3-D 2.2.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     70.50 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

F3 Construcții și instalații

02 Parc Tineretului

D

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

02-F3-D 2.2.6 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     70.50 MC

02-F3-D 2.2.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 24x30 cm, inclusiv materialul

                     70.00 ML

02-F3-D 2.2.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
200 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   500.00 MP

02-F3-D 2.2.9 Strat de uzură din scoarță de copac (20...80 mm), grosime finală 30 cm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                   141.00 MC

02-F3-D 2.3 LOC ACTIVITĂȚI SPORTIVE  - PLUTĂ GRANULATĂ

02-F3-D 2.3.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   150.00 MP

02-F3-D 2.3.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     20.00 MC

02-F3-D 2.3.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     57.00 MC

02-F3-D 2.3.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   150.00 MP

02-F3-D 2.3.5 Fundație inf. din balast cu grosimea finală de 20 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     20.00 MC

02-F3-D 2.3.6 Fundație sup. din piatră spartă cu grosimea finală de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     10.00 MC

02-F3-D 2.3.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                     75.00 ML

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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02-F3-D 2.3.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
200 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   150.00 MP

02-F3-D 2.3.9 Strat de bază din nisip stabilizat cu ciment, grosime finală 5 cm, inclusiv punerea în 
opoeră și materiale.

                        5.00 MC

02-F3-D 2.3.10 Sistem din plută granulată legată cu liant poliuretantic                      99.00 MP

02-F3-D 2.4 MONTARE BORDURI

02-F3-D 2.4.1 Săpătură mecanică și manuală executată la caseta drumurilor până la adâncimea 
variabilă, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport (completare excavație după 
decopertarea stratului vegetal).

                   600.00 MP

02-F3-D 2.4.2 Tăiere cu mașina cu disc a rosturilor de lucru în îmbrăcăminți asfaltice inclusiv 
materiale manoperă și utilaje.

               1,200.00 ML

02-F3-D 2.4.3 Frezare manuală și mecanizată cu freză cu tambur îmbrăcăminte asfaltică existentă în 
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                   600.00 MP

02-F3-D 2.4.4 Strat de fundație din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 
mecanizat și manual, în grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele și 
transportul.

                   224.00 MC

02-F3-D 2.4.5 Strat de bază din piatră spartă 40...63 mm în grosime de 20 cm după compactare 
(împănată la partea superioară),  inclusiv materialele, utilajele, transportul și 
compactarea acestuia.

                   112.00 MC

02-F3-D 2.4.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B09 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 15 
cm (1...2 cm în zona trecerilor de pietoni) pe fundație din beton de ciment C25/30 de 
30x25 cm pentru încadrarea părții carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și 
transport.

               1,000.00 ML

02-F3-D 2.4.7 Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 10 
cm (1...2 cm în zona trecerilor de pietoni) pe fundație din beton de ciment C25/30 de 
30x25 cm pentru încadrarea părții carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și 
transport.

                   120.00 ML

02-F3-D 2.4.8 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4, în grosime de 6 cm după 
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul și punereea în operă a acestuia.

                   600.00 MP

02-F3-D 2.4.9 Strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, după compactare inclusiv 
materialele, utilajele, transportul și punerea în operă a acestuia.

                   600.00 MP

02-F3-D 2 TRECERE DE PIETONI

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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02-F3-D 2.1 Marcaje longitudinale pentru calea de circulație din vopsea albă și microbile de sticlă 
aplicate pe suprafața carosabilă inclusiv materialele, manopera, utilaje și transport.

                     90.00 ML

02-F3-D 2.2 Marcaje transversale pentru calea de circulație din vopsea albă și microbile de sticlă 
aplicate pe suprafața carosabilă inclusiv materialele, manopera, utilaje și transport.

                     30.00 MP

02-F3-D 2.3 Montare indicatoare de circulație rutieră conform SR 1848 pe stâlpi metalici h 3,5 m cu 
fundație din beton, în vederea asigurării siguranței rutiere pe drumul județean în raport 
cu accesul rutier inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                        6.00 BUC

02-F3-D 3 PLATFORMĂ APELE ROMÂNE

02-F3-D 3.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                     50.00 MP

02-F3-D 3.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                        7.00 MC

02-F3-D 3.3 Tăierea de rosturi de izolare a zonelor de lucru cu mașina cu discul, inclusiv manoperă și 
materiale

                     10.00 ML

02-F3-D 3.4 Desfacere structuri rutiere existente și borduri, orice dimensiune, amplasate pe fundații 
din beton, inclusiv fundațiile, îcărcarea și evacuarea materialelor, pe o adâncime de 
h=0,55 (m)

                        5.50 MC

02-F3-D 3.5 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     15.75 MC

02-F3-D 3.6 Realizare extra - excavație, adâncime 25(cm), pentru realizare strat de formă la caseta 
drumului, mecanică și manuală, cuprinde încărcarea și evacuarea materialelor 
rezultate, finisare săpătură, compactare.

                     11.25 MC

02-F3-D 3.7 Realizare strat de formă din agregate concasate, deșeuri de carieră sau beton concasat 
conform STAS 12253 - 84, în grosime de 25 cm, la caseta drumului, inclusiv materiale, 
manoperă, utilaje și transport (pichetare, finisare, compactare)

                     11.25 MC

02-F3-D 3.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                     45.00 MP

02-F3-D 3.9 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la platformmă, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     11.25 MC

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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02-F3-D 3.10 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                     15.00 ML

02-F3-D 3.11 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 20 cm la platformă, sort 0...40 
mm, inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                        9.00 MC

02-F3-D 3.12 Strat de  legătură (binder) din beton BAD 22,4, în grosime de 6 cm după cilindrare - 
curățarea suprafețelor și amorsarea, preparatea, transportul, așternerea și cilindrarea 
mixturii puse în operă.

                     35.00 MP

02-F3-D 3.13 Strat de uzură din îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm după 
cilindrare - curățirea suprafețelor și amorsarea, prepararea, transportul, așternerea și 
cilindrarea mixturii puse în operă, închiderea porilor cu nisip bitumat și cilindrarea 
suprafeței.

                     35.00 MP
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

02-F3-IE 1 ILUMINAT

02-F3-IE 1.1 Cabluri CYAbY 3x2.5 mm²                2,089.00 m
02-F3-IE 1.2 Cabluri CYAbY 3x4 mm²                    246.00 m
02-F3-IE 1.3 Cabluri ACYAbY 5x10 mm²                      60.00 m
02-F3-IE 1.4 Cabluri ACYAbY 5x16 mm²                      60.00 m
02-F3-IE 1.5 Tub de protectie PVC-G Ø 110                      80.00 m
02-F3-IE 1.6 Platbanda Ol Zn 40x4 mm folosită la priza de pământ și pentru legarea la priza de 

pământ
               1,100.00 m

02-F3-IE 1.7 Bara de egalizare potentiale, din Cu avand sectiunea minima de 75 mm²                         2.00 buc
02-F3-IE 1.8 Racord de verificare                         2.00 buc
02-F3-IE 2 SUPRAVEGHERE VIDEO

02-F3-IE 2.1 Cameră video de supraveghere tip bullet, rezoluție 2688×1520 (4 MP), protecție IP66 
pentru exterior, iluminare IR pentru vedere pe timp de noapte (30–50 m), lentilă 
fixă/varifocală, alimentare PoE, cu sistem complet de prindere metalic reglabil pentru 
montaj pe stâlp, incluzând suport, șuruburi, dibluri și accesorii de fixare

                     27.00 buc

02-F3-IE 2.2 Cutie metalică etanșă pentru exterior, destinată realizării conexiunilor pentru cabluri de 
fibră optică, grad de protecție IP66, montaj pe stâlp. Include sistem de prindere, 
organizator de fibră , presetupe și elemente de etanșare.

                        7.00 buc

02-F3-IE 2.3 Switch PoE cu 16 porturi 10/100/1000 Mbps, standard IEEE 802.3af/at, destinat 
sistemului de supraveghere video IP, montat în cutie metalică de protecție. Alimentare 
230V AC, protecții la supratensiune și supracurent.

                        7.00 buc

02-F3-IE 2.4 Cablu tip S-FTP cat 6. pentru mediu exterior folosit pentru transmisie semnal digital 
video si alimentare POE camere de captura video, pozat suberan in tub gofrat ∅=40 
mm, la stâlpul  de iluminat unde este instalat catre echipamentul activ (de înregistrare 
/switch)

               1,096.00 m

02-F3-IE 2.5 Cablu fibra optica, 8 fibre, pentru mediu exterior folosit pentru transmisie semnal 
digital video, pozat  subteran, in tub de protectie gofra

                   826.00 m

02-F3-IE 3 INTERNET WIRELESS GRATUIT

02-F3-IE 3.1 Punct de acces wireless (Access Point) pentru exterior, standard IEEE 802.11ac (sau 
ax), frecvență dublă 2.4 GHz și 5 GHz, rază de acoperire minimă 100 m în câmp deschis, 
montabil pe stâlp, carcasă cu protecție IP65, alimentare PoE 802.3af/at, include suport 
de montaj și accesorii

                        6.00 buc

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

F3 Construcții și instalații

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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02-F3-IE 3.2 Media converter Ethernet – fibră optică și injector PoE 10/100/1000 Mbps, instalate în 
cutie metalică de protecție, grad de protecție IP65, montaj pe stâlp exterior.

                        6.00 buc

02-F3-IE 3.3 Cablu fibra optica, 4 fibre, pentru mediu exterior folosit pentru transmisie de date 
(internet),pozat  subteran in tub gofrat, omologat pentru  pentru mediu exterior

                   840.00 m

02-F3-IE 3.4 Cablu sftp , 4 perechi, awg 23, integral   cupru, cat. 6 a, omologat pentru   pentru mediu 
exterior folosit pentru transmisie de date (internet)

                     30.00 m

02-F3-IE 4 TERASAMENTE INSTALAȚII ELECTRICE

02-F3-IE 4.1 Excavare mecanizată cu utilaj (excavator)                         3.08 100mc
02-F3-IE 4.2 Excavare manuală în sol                    132.00 mc
02-F3-IE 4.3 Corectarea manuală a pantelor pe terenuri dure                      17.60 100mp
02-F3-IE 4.4 Reglarea manuală a terenului și platformelor cu denivelări medii (10–20 cm)                    550.00 100mp
02-F3-IE 4.5 Umplerea săpăturilor pentru rețele cu nisip                    153.22 mc
02-F3-IE 4.6 Umplerea manuală a săpăturilor pentru conducte cu balast                    110.00 mc
02-F3-IE 4.7 Distribuirea pământului afânat rezultat din excavații, cu buldozerul                         1.77 100mc
02-F3-IE 4.8 Compactarea manuală a straturilor de umplutură din săpături                      28.60 mc
02-F3-IE 4.9 Compactarea mecanică (maiu 150–200 kg) a umpluturilor executate                         2.57 100mc
02-F3-IE 4.10 Transportul cu autobasculanta al pământului excavat sau al molozului                    896.28 to
02-F3-IE 4.11 Nivelare                    550.00 mp

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

02-F3-IS 1 APĂ ȘI CANALIZARE

02-F3-IS 1.1 CĂMINUL DE APOMETRU 01

02-F3-IS 1.1.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10 

                        5.00 ml

02-F3-IS 1.1.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 200-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm
Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"
Teu egal din fontă zincată filetat Ø 1"
Niplu din fontă zincată Ø 1"
Niplu redus din fontă zincată Ø 1" / Ø 1/2"
Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun FE Ø 1/2"
Clapetă de sens cu FI-FI Ø 1"
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm
Contor pentru apă rece DN25 mm cu filet, clasa metrologică R160, Qmax= 7.875 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

02-F3-IS 1.1.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                        5.00 ml

02-F3-IS 1.1.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                         5.00 ml
02-F3-IS 1.2 CĂMINUL DE APOMETRU 02

02-F3-IS 1.2.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10 

                     10.00 ml

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

F3 Construcții și instalații

IS INSTALAȚII SANITARE

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

02 Parc Tineretului
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02 Parc Tineretului

02-F3-IS 1.2.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 200-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm
Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"
Teu egal din fontă zincată filetat Ø 1"
Niplu din fontă zincată Ø 1"
Niplu redus din fontă zincată Ø 1" / Ø 1/2"
Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun FE Ø 1/2"
Clapetă de sens cu FI-FI Ø 1"
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm
Contor pentru apă rece DN25 mm cu filet, clasa metrologică R160, Qmax= 7.875 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

02-F3-IS 1.2.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     10.00 ml

02-F3-IS 1.2.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      10.00 ml
02-F3-IS 1.3 CĂMINUL DE APOMETRU 03

02-F3-IS 1.3.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10 

                     15.00 ml

02-F3-IS 1.3.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 200-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm
Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"
Teu egal din fontă zincată filetat Ø 1"
Niplu din fontă zincată Ø 1"
Niplu redus din fontă zincată Ø 1" / Ø 1/2"
Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun FE Ø 1/2"
Clapetă de sens cu FI-FI Ø 1"
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm
Contor pentru apă rece DN25 mm cu filet, clasa metrologică R160, Qmax= 7.875 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Bd. Aviatorilor  63, Biroul 8, Etaj 3, București; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 17/24



Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

IS INSTALAȚII SANITARE

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

02 Parc Tineretului

02-F3-IS 1.3.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     15.00 ml

02-F3-IS 1.3.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      15.00 ml
02-F3-IS 1.4 REȚEAUA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU APĂ 

02-F3-IS 1.4.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                     15.00 ml

02-F3-IS 1.4.2 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     15.00 ml

02-F3-IS 1.4.3 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      15.00 ml
02-F3-IS 1.5 REȚEAUA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE MENAJERĂ 

02-F3-IS 1.5.1 Țeavă din policlorură de vinil PVC-KG, Tip SN4. Dimensiuni: Ø 110 mm                      40.00 ml
02-F3-IS 1.5.2 Cămin de vizitare DN800 mm din beton, conține: placă de acoperire, inel de ajustare, 

element de reducție (cap tronconic), element de bază, H= 1,40 m
                        3.00 buc.

02-F3-IS 1.5.3 Cămin de vizitare DN800 mm din beton, conține: placă de acoperire, inel de ajustare, 
element de reducție (cap tronconic), element de bază, H= 2,10 m

                        2.00 buc.

02-F3-IS 1.5.4 Capac din fontă DN600 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)                         5.00 buc.
02-F3-IS 1.5.5 Cot la 45° din PVC-KG. Dimensiuni: Ø 110 mm                      15.00 buc.
02-F3-IS 1.5.6 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 

ridicare a presiunii, etc.
                     40.00 ml

02-F3-IS 1.5.7 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      40.00 ml
02-F3-IS 2 IRIGAȚII

02-F3-IS 2.1 SISTEME DE IRIGARE PENTRU SPAȚIILE VERZI

02-F3-IS 2.1.1 Teava PEHD apa, PE100, PN 10 bar, D.32 mm x 1,9 mm, colac, Lmax = 200 m                         4.00 buc.
02-F3-IS 2.1.2 Teava cu picurare, Irritec, TANDEM, pentru irigatii, cu emitatoare la 30 cm SI 2,2 l/h 

D.20 mm, colac 100 m
                     20.00 buc.

02-F3-IS 2.1.3 Filtru Y, Irritec, pentru irigatii, cu sita inox,MESH 120, 1 1/2, 20MC/H                         5.00 buc.
02-F3-IS 2.1.4 Electrovana irigatii, control debit, EZP-03-54, FI, Toro, D. 1"                      20.00 buc.
02-F3-IS 2.1.5 Camin electrovana, Irritec, pentru irigatii, mare, circular D.22,5x25x32 cm                      20.00 buc.
02-F3-IS 2.1.6 Programator, 4 circuite, modular 16 circuite, EVOLUTION, montaj la exterior, 220V, 

Toro
                        2.00 buc.

02-F3-IS 2.1.7 Modul extensie, 4 statii, programator Evolution, Toro                         4.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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02-F3-IS 2.1.8 Senzor ploaie, cu fir,TRS, Toro                         2.00 buc.
02-F3-IS 2.1.9 Reductor de presiune, alama cromata, cu cartus monobloc, manometru 0-10 bar, FI-FI, 

D.3/4"
                     20.00 buc.

02-F3-IS 2.2 REȚEAUA EXTERIOARĂ PENTRU ALIMENTAREA SISTEMELOR DE IRIGARE

02-F3-IS 2.2.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                   420.00 ml

02-F3-IS 2.2.2 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 63x3.8 
mm, SDR 17, PN10

                   620.00 ml

02-F3-IS 2.2.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

               1,040.00 ml

02-F3-IS 2.2.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                1,040.00 ml
02-F3-IS 2.3 CĂMINUL DE APOMETRU 04 - IRIGAȚII

02-F3-IS 2.3.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. PEHD Ø 63x3.8 
mm, SDR 17, PN10

                     10.00 ml

02-F3-IS 2.3.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 110-63 mm
Mufă electrofuziune din PEHD SDR11 Ø 63 mm
Clapetă de sens cu bilă DN50 cu flanșe
Vană sertar pană cu corp plat din fontă cu flanșe. Dimensiuni: Ø 2"
Flanșă filetată din oțel DN50 PN16
Set garnitură și șuruburi pentru flanșe DN50 PN16
Adaptor pentru flanșă din PEHD SDR11. Dimensiuni: Ø 63 mm
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 50 mm
Contor pentru apă rece DN50 mm cu flanșe, clasa metrologică R100, Qmax= 40 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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02-F3-IS 2.3.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     10.00 ml

02-F3-IS 2.3.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      10.00 ml
02-F3-IS 2.4 CĂMINUL DE APOMETRU 05 - IRIGAȚII

02-F3-IS 2.4.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. PEHD Ø 63x3.8 
mm, SDR 17, PN10

                        5.00 ml

02-F3-IS 2.4.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 110-63 mm
Mufă electrofuziune din PEHD SDR11 Ø 63 mm
Clapetă de sens cu bilă DN50 cu flanșe
Vană sertar pană cu corp plat din fontă cu flanșe. Dimensiuni: Ø 2"
Flanșă filetată din oțel DN50 PN16
Set garnitură și șuruburi pentru flanșe DN50 PN16
Adaptor pentru flanșă din PEHD SDR11. Dimensiuni: Ø 63 mm
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 50 mm
Contor pentru apă rece DN50 mm cu flanșe, clasa metrologică R100, Qmax= 40 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

02-F3-IS 2.4.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                        5.00 ml

02-F3-IS 2.4.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                         5.00 ml
02-F3-IS 3 TERASAMENTE

02-F3-IS 3.1 TERASAMENTE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE APĂ RECE

02-F3-IS 3.1.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         0.16 100mc
02-F3-IS 3.1.2 Sapatura manuala                         6.75 mc
02-F3-IS 3.1.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                         0.90 100mp
02-F3-IS 3.1.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         0.23 100mp
02-F3-IS 3.1.5 Sprijiniri                      90.00 mp
02-F3-IS 3.1.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                         6.31 mc
02-F3-IS 3.1.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                         4.50 mc
02-F3-IS 3.1.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         0.12 100mc
02-F3-IS 3.1.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                         1.62 mc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI NON - 
AUXILIARE / ELIGIBILE
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02-F3-IS 3.1.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         0.15 100mc
02-F3-IS 3.1.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                      36.81 to
02-F3-IS 3.1.12 Nivelare                      22.50 mp
02-F3-IS 3.2 TERASAMENTE CONDUCTE DE CANALIZARE MENAJERĂ

02-F3-IS 3.2.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         0.21 100mc
02-F3-IS 3.2.2 Sapatura manuala                         9.00 mc
02-F3-IS 3.2.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                         1.20 100mp
02-F3-IS 3.2.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         0.20 100mp
02-F3-IS 3.2.5 Sprijiniri                    120.00 mp
02-F3-IS 3.2.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                         6.82 mc
02-F3-IS 3.2.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                         4.00 mc
02-F3-IS 3.2.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         0.19 100mc
02-F3-IS 3.2.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                         2.28 mc
02-F3-IS 3.2.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         0.21 100mc
02-F3-IS 3.2.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                      37.43 to
02-F3-IS 3.2.12 Nivelare                      20.00 mp
02-F3-IS 3.3 TERASAMENTE CONDUCTE IRIGAȚII

02-F3-IS 3.3.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         3.64 100mc
02-F3-IS 3.3.2 Sapatura manuala                    156.00 mc
02-F3-IS 3.3.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                      20.80 100mp
02-F3-IS 3.3.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         5.20 100mp
02-F3-IS 3.3.5 Sprijiniri                2,080.00 mp
02-F3-IS 3.3.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                    153.98 mc
02-F3-IS 3.3.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                    104.00 mc
02-F3-IS 3.3.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         2.62 100mc
02-F3-IS 3.3.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                      36.38 mc
02-F3-IS 3.3.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         3.27 100mc
02-F3-IS 3.3.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                    880.99 to
02-F3-IS 3.3.12 Nivelare                    210.00 mp

CHELTUIELI NON - 
AUXILIARE / ELIGIBILE

CHELTUIELI NON - 
AUXILIARE / ELIGIBILE
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02-MU-IE 1 MONTAJ UTILAJE

02-MU-IE 1.1 Montare echipamente instalații electrice                    132.00 BUC

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

MU Montaj utilaje

IE INSTALAȚII ELECTRICE

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
02 Parc Tineretului

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
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