GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

Nr. crt.

01-F3-AR 1

ARHITECTURA / REZISTENTA

Capitolul de lucrari

PODURI PIETONALE (INCLUSIV PUNTE DE TRAVERSARE)

Cant.

NEELIGIBILE

u.m.

CHELTUIELI AUXILIARE /

01-F3-AR 1.1 Realizare sapatura fundatii 46.60 m3
01-F3-AR 1.2 Turnare beton egalizare - C8/10 1.40 m3
01-F3-AR 1.3 Turnare beton fundatii - C30/37 14.50 m3
01-F3-AR 1.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura fundatii - BST500S 1,340.00 kg
01-F3-AR 1.5 Cofraj fundatii 47.20 m?
01-F3-AR 1.6 Achizitionare, debitare, asamblare, transport si montaj structura metalica pod pietonal - 11,288.00 kg

S355JR
01-F3-AR 1.7 Achizitionare, debitare, asamblare, transport si montaj carcase buloane pod pietonal 368.00 kg
01-F3-AR 1.8 Tije filetate M24, gr.8.8 - L=420mm 4.00 buc.
01-F3-AR 1.9 Ancora chimica tip Hilti HIT-HY 200-A (sau similar) - 500ml 1.00 buc.
01-F3-AR 1.10 Mortar subturnare Mapei Mapefix (sau similar) - sac 25kg 1.00 buc.
01-F3-AR 1.11 Organe de asamblare suruburi gr.8.8 cf. proiect tehnic 478.00 buc,
01-F3-AR 1.12 Polizare protectie anticoroziva existenta (grund+vopsea), sudare si regrunduire si 10.00 buc.

revopsire zone suporti contrafise si reazeme scara - structura metalica pod
01-F3-AR 1.13 BALUSTRADA - POD PIETONAL 105.00 ML

Balustrada din panouri de lemn, cu montanti lemn 5x10 cm H=165 cm la 120 cm interax,

montanti intermediari lemn 5x10 cm H=70 cm, mand curenta otel galvanizat CHS @40

mm fixatd cu bard otel plind 310 mm si placd de baza, prinderi din platbanda si profile L

otel galvanizat 50x50 mm. Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic prin impregnare.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 1.14 SUPRAFA‘!’I‘-‘ DE CALCARE - POD PIETONAL 172.00 MP

Placaj suprafata de cdlcare din lemn masiv, scanduri de lemn sectiunea 20x5 cm, montate

transversal pe structura portants, fixare mecanica conform detaliilor de executie, inclusiv

taiere, ajustare, finisare suprafatd si tratament.Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic

prin impregnare.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 1.15 CANAL BANDA LED - POD PIETONAL 210.00 ML

Profil tip U din otel galvanizat 50x50 mm, grosime 3-5 mm, lungime standard 6 m, utilizat

ca si canal suport pentru banda LED de iluminare a podului pietonal. Profil din otel

galvanizat. Material durabil pentru conditii exterioare.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

ARHITECTURA / REZISTENTA

Capitolul de lucrari

01-F3-AR 1.16 BALUSTRADA - PUNTE DE TRAVERSARE 8.00 ML
Balustrada din panouri de lemn, cu montanti lemn 5x10 cm H=165 cm la 120 cm interax,
montanti intermediari lemn 5x10 cm H=70 cm, mand curenta otel galvanizat CHS @40
mm fixatd cu bard otel plind 310 mm si placd de baza, prinderi din platbanda si profile L
otel galvanizat 50x50 mm. Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 1.17 SUPRAFATA DE CALCARE - PUNTE DE TRAVERSARE 9.60 MP
Placaj suprafata de cdlcare din lemn masiv, scanduri de lemn sectiunea 20x5 cm, montate
transversal pe structura portantd, fixare mecanica conform detaliilor de executie, inclusiv
taiere, ajustare, finisare suprafatd si tratament.Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic
prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 1.18 CANAL BANDA LED - PUNTE DE TRAVERSARE 16.00 ML
Profil tip U din otel galvanizat 50x50 mm, grosime 3-5 mm, lungime standard 6 m, utilizat
ca si canal suport pentru banda LED de iluminare a podului pietonal. Profil din otel
galvanizat. Material durabil pentru conditii exterioare.
[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]

01-F3-AR 2

CHELTUIELI AUXILIARE /

ELIGIBILE

01-F3-AR 2.1 Sapatura generala strat implutura 110.00 m3

01-F3-AR 2.2 Turnare beton egalizare - C8/10 5.50 m3

01-F3-AR 2.3 Turnare beton scari - C25/30 56.70 m3

01-F3-AR 2.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura rampe, podeste si trepte - 6,532.00 kg
BST500S

01-F3-AR 2.5 Cofraj margini rampe si podeste; cofraj trepte 209.20 m?

01-F3-AR 2.6 Achizitionare, transport, debitare si santier si montaj balustrade formate din montanti 1,348.00 kg
si mana curenta teava circulara CHS 40x5 - S235JR

01-F3-AR 3 PLATFORME DE RELAXARE CHELTUIELI AUXILIARE /
ELIGIBILE
01-F3-AR 3.1 Sapatura santuri gropi fundatii h=80cm 5.10 m3
01-F3-AR 3.2 Turnare beton egalizare - C8/10 4.50 m3
01-F3-AR 3.3 Turnare beton fundatii - C30/37 27.00 m3
01-F3-AR 3.4 Montanti lemn 15x15cm ; L=0.9m 12.00 buc.
01-F3-AR 35 Grinzi centrale lemn 20x15cm; L=3.6m 12.00 buc.
01-F3-AR 3.6 Grinzi marginale lemn 20x15cm; L=1.4m 24.00 buc.
01-F3-AR 3.7 Piese otel prinse cu surburi de capetele montantilor 27.00 buc.
01-F3-AR 3.8 Piese otel (vincluri si corniere) imbinare grinzi si montanti 36.00 kg
01-F3-AR 39 Finisaj platforme sipci din lemn 20x3cm 37.80 m’
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

Nr. crt.

01-F3-AR 3.10

01-F3-AR 4

ARHITECTURA / REZISTENTA

Capitolul de lucrari

BANCA
Bancd semicirculara cu raza exterioara 2 m, sezut din lemn Larix sibirica, picioare si cadre
suport din platbandd otel galvanizat 8 mm. Fixare mecanica conform detaliilor

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
IMPREJMUIRI S| BALUSTRADE

CHELTUIELI AUXILIARE /

ELIGIBILE

01-F3-AR 4.1 Sapatura santuri h=75cm - taluz 2:1 337.20 m3
01-F3-AR 4.2 Turnare beton egalizare - C8/10 5.40 m3
01-F3-AR 4.3 Turnare beton grinda soclu - C16/20 65.90 m3
01-F3-AR 4.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura soclu - BST500S 3,821.00 kg
01-F3-AR 4.5 Cofraj soclu 527.10 m?
01-F3-AR 4.6 Achizitionare, debitare, transport si montaj montanti lemn 10x5x150cm - imprejmuire 1,154.00 buc.
locuri de joaca (prinderea de soclu se va face cu piese metalice de capat formate dintr-o
tabla verticala "cutit" si placa de baza 4mm)
01-F3-AR 4.7 Achizitionare, debitare, transport si montaj montanti lemn 10x5x180cm - imprejmuire 966.00 buc.
loc animale de companie (prinderea de soclu se va face cu piese metalice de capat
formate dintr-o tabla verticala "cutit" si placa de baza 4mm)
01-F3-AR 4.8 Achizitionare, transport, debitare si santier si montaj balustrade formate din montanti 826.00 kg
si mana curenta teava circulara CHS 40x5 - S235JR
01-F3-AR 4.9 Ancore surub tip Hilti HUS2-H pentru beton (sau similar) - M10 ; L=60mm (prindere 4,240.00 buc.
montanti lemn)
01-F3-AR 4.10 Ancore surub tip Hilti HUS2-H pentru beton (sau similar) - M8 ; L=55mm (prindere 216.00 buc.
montanti balustrada)
01-F3-AR 4.11 Sistem complet pentru porti de acces 10.00 buc.
01-F3-AR 5 MOBILIER URBAN - FUNDANTII CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE
01-F3-AR 5.1 Sapatura gropi fundatii fara taluz (perete vertical) 78.40 m3
01-F3-AR 5.2 Turnare beton egalizare - C8/10 0.10 m3
01-F3-AR 5.3 Turnare beton fundatii - C20/25 78.40 m3

01-F3-AR 6

PERETE ESCALADA

CHELTUIELI AUXILIARE /

ELIGIBILE

01-F3-AR 6.1 Sapatura pentru realizare perete escalada 321.00 m3
01-F3-AR 6.2 Turnare beton egalizare perete escalada - C8/10 6.60 m3
01-F3-AR 6.3 Turnare beton talpa fundare perete escalada - C25/30 17.90 m3
01-F3-AR 6.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura talpa fundare perete escalada - 1,260.00 kg
BST500S
01-F3-AR 6.5 Cofraj talpa fundare perete escalada 16.80 m’
01-F3-AR 6.6 Turnare beton pereti escalada 35cm si 30cm - C25/30 31.60 m3
Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 3/50



GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

ARHITECTURA / REZISTENTA

Capitolul de
01-F3-AR 6.7 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura pereti escalada - BST500S 2,888.00 buc.
01-F3-AR 6.8 Cofraj pereti escalada 190.60 m?
01-F3-AR 6.9 Turnare beton placi 25¢m si 20cm - C25/30 21.70 m3
01-F3-AR 6.10 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura placi - BST500S 1,787.00 kg
01-F3-AR 6.11 Cofraj margini placi 15.40 m?
01-F3-AR 6.12 Achizitionare, debitare, asamblare, transport si montaj scari metalice din tevi 40x40x4 242.70 kg
scari metalice - S235JR
01-F3-AR 6.13 Ancore mecanice @14 tip HILTI HST-3 pentru fixare scari metalice 53.00 buc.
01-F3-AR 6.14 SUPRAFA'[I‘-‘ ANTITRAUMA DIN CAUCIUC TURNAT 150mm 48.40 MP

Grosime 150mm cu strat de baza din granule SBR si strat superior din granule EPDM, cu
montaj curbat pe margine pentru protectie. Suprafata montata pe primul nivel al peretelui.
RAL 3012

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 6.15 SUPRAFA‘!’E ANTITRAUMA DIN CAUCIUC TURNAT 50mm 31.00 MP

Grosime 50mm cu strat de baza din granule SBR si strat superior din granule EPDM, cu
montaj curbat pe margine pentru protectie. Suprafata montata pe ultimul nivel al
peretelui. RAL 3012

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 6.16 VOPSEA MATA DE EXTERIOR 95.00 MP

Pe baza de silicati de potasiu pentru aplicare pe beton, cu rezistenta la uzura si intemperii,
compusa din lianti, umpluturi minerale, silicati, coloranti, aditivi si apd, fara contractii la
uscare, impermeabild, cu permeabilitate ridicata la vapori i CO2, rezistentd la murdarie si
decolorare. RAL 3012

[Inclusiv montaj si manipulare]
01-F3-AR 6.17 PRIZE ESCALADA MONOCROM PENTRU EXTERIOR 50.00 BUC

Realizate din beton poliester cu suprafata texturata pentru aderentd, gama variata de

dimensiuni, cu sistem de prindere in beton inclus.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
01-F3-AR 7 ELEMENTE DE ARTA - SCULPTURI (JOCUL DE SAH) CHELTUIELI AUXILIARE /

ELIGIBILE

01-F3-AR 7.1 PIESE DE SAH DIN OTEL GALVANIZAT 1,559.06 KG
Realizate din placa de otel galvanizat cu grosimea de 20mm, cu baza de baza din acelasi
material, piese cu forma debitatd la laser si gravura conform specificatiilor din proiect.
Inclusiv ancore de fixare in fundatie.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

ARHITECTURA / REZISTENTA

Capitolul de lucrari

01-F3-AR 7.2

PIESE DE SAH DIN OTEL

Realizate din placa de otel vopsit in camp electrostatic RAL 5010, cu grosimea de 40mm,
cu baza de baza din acelasi material, piese cu forma debitatd la laser si gravura conform
specificatiilor din proiect. Inclusiv ancore de fixare in fundatie.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]

1,559.06

01-F3-AR 7.3

TABELA JOC SAH

Realizate din placa de otel galvanizat cu grosimea de 40mm, cu baza de baza din acelasi
material, piese cu forma debitatd la laser si gravurd conform specificatiilor din proiect.
Inclusiv ancore de fixare in fundatie.

[Inclusiv montaj, manipulare si accesorii de montaj]

276.90

KG

01-F3-AR 8 TERENURI DE SPORT CHELTUIELI AUXILIARE /
ELIGIBILE
01-F3-AR 8.1 TEREN TENIS CHELTUIELI AUXILIARE /
ELIGIBILE
01-F3-AR 8.1.1 Amenajare strat suport beton baza sportiva - 200.499 810.00 MP
» Decopertare strat vegetal, nivelare si compactare,
» Umplutura de 25cm de balast.
= Beton C16/20 grosime de 10-15cm, cu panda
de 0,5 grade si o medie a betonului de 12,5cm, slab armat cu plasa STM de 4mm
striata
» Elicopterizare beton
01-F3-AR 8.1.2 Amenajare teren de sport cu gazon artificial TENIS, indltime fir iarba 15 mm, polietilend, 810.00
fire gazon: 1.300gr./mp. (400.499) (T151300) (INCLUDE GAZON, ADEZIV, MARCAJE,
NISIP CUARTOS, TRANSPORT SI MANOPERA) Supr.15mx27m
01-F3-AR 8.1.3 Plasa protectie polietilen, fir de 3,2 mm (48 monofilamente), ochi patrat de 120 mm, 840.00

01-F3-AR 8.2

01-F3-AR 8.2.1

culoare verde/alb (include bordura perimetrald)

TEREN MULTISPORT

Amenajare strat suport beton baza sportiva- 800.1199

» Decopertare strat vegetal, nivelare si compactare,

» Umplutura de 25cm de balast

» Beton C16/20 grosime de 10-15cm, cu panda

de 0,5 grade si o medie a betonului de 12,5cm, slab armat cu plasa STM de 4mm
striata

= Elicopterizare beton

CHELTUIELI AUXILIARE /

ELIGIBILE

1,056.00

BUC
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

ARHITECTURA / REZISTENTA

Capitolul de lucrari

01-F3-AR 8.2.2 Amenajare teren de sport cu gazon artificial PREMIUM MULTISPORT, indltime fir iarba 1,056.00 BUC
20 mm, polietilend,fire gazon:1000gr./mp. (650) (PM20) (INCLUDE GAZON, ADEZIV,
MARCAIJE, NISIP CUARTOS, TRANSPORT SI MANOPERA) Supr.24x44m
\ 823 Plasa protectie polietilend, fir de 3,2 mm (48 monofilamente), ochi patrat de 120 mm, 816.00 BUC

01-F3-AR 9

culoare verde/alb (include bordura perimetrala

RELOCARE GHENE

CHELTUIELI AUXILIARE /

ELIGIBILE

01-F3-AR 9.1 Demontare si ridicare ghene existente, pregatire pentru relocare 218.00 BUC
01-F3-AR 9.2 Pregdtirea terenului pentru noua amplasare: curatare, nivelare si compactare 14.51 MP
01-F3-AR 9.3 Executia platformei betonate, inclusiv fundatie si finisaj antiderapant 130.59 MP
01-F3-AR 9.4 Montaj ghene pe platforma 130.59 BUC
01-F3-AR 9.5 Curdtenie si refacere zone adiacente 218.00 MP
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA
Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.
01-1-F3-P 1 PLANTATII CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-P 1.1 VEGETATIE ARBORICOLA CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-P 1.1.1 Alnus cordata - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 8.00 buc
01-1-F3-P 1.1.2 Tilia cordata Greenspire - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 18.00 buc
01-1-F3-P 1.1.3 Acer tataricum - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 10.00 buc
01-1-F3-P 1.1.4 Prunus avium Plena - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 13.00 buc
01-1-F3-P 1.15 Acer campestre Elsrijk - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 17.00 buc
01-1-F3-P 1.1.6 Acer saccharinum - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 1.00 buc
01-1-F3-P 1.1.7 Ulmus resista Rebona - Circumferintd la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 24.00 buc
01-1-F3-P 1.1.8 Taxodium distichum - Circumferintd la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 1.00 buc
01-1-F3-P 1.1.9 Acer platanoides Columnare - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 9.00 buc

01-1-F3-P 1.2

VEGETATIE ARBUSTIVA - Calitate C20 (toate exemplarele propuse)

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-1-F3-P 1.21

Cornus alba Elegantissima

73.00 buc

01-1-F3-P 1.2.2

Cornus sanguinea Winter Beauty

110.00 buc

01-1-F3-P 1.2.3

Viburnum opulus Roseum

78.00 buc

01-1-F3-P 124

Salix rosmarinifolia

69.00 buc

01-1-F3-P 1.2.5

Salix purpurea Gracilis

163.00 buc

01-1-F3-P 1.2.6

Spirea salicifolia

13.00 buc

01-1-F3-P 1.2.7
01-1-F3-P 1.3

Ligustrum vulgare

VEGETATIE SUBARBUSTIVA - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

84.00 buc
CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE

01-1-F3-P 1.31

Helleborus hybridus

1,502.00 buc

01-1-F3-P 1.3.2

Carex oshimensis

3,148.00 buc

01-1-F3-P 1.3.3

Tiarella cordifolia Angel Wings

365.00 buc

01-1-F3-P 134
01-1-F3-P 1.4

Acorus gramineus

1,210.00 buc
CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE

01-1-F3-P 1.4.1

Crocus tommasinianus - 6/7cm (50 buc / mp)

1,250.00 buc

01-1-F3-P 1.4.2
01-1-F3-P 1.5

Galanthus nivalis - 5/+ cm (40 buc / mp)

MANOPERA

1,000.00 buc
CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE

01-1-F3-P 1.5.1

Transport si manipulare arbori propusi - utilaj+personal

101.00 buc

01-1-F3-P 1.5.2

Transport si manipulare arbusti, subarbusti si graminee - utilaj+personal

9,065.00 buc
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA

Capitolul de lucrari

01-1-F3-P 1.5.3 Manopera plantare arbori - utilaj+personal 101.00 buc
01-1-F3-P 1.5.4 Manopera plantare subarbusti - personal 6,225.00 buc
01-1-F3-P 1.5.5 Manopera plantare arbusti - personal 590.00 buc
01-1-F3-P 1.5.6 Manopera plantare bulbi - personal 2,250.00 buc
01-1-F3-P 2 SPATII VERZI CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-P 2.1 Pajiste rustica multifunctionala - Suprafata 2.800,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 12.00 kg
01-1-F3-P 2.2 Pajiste biodiversa gradini pluviale - Suprafatd 205,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 1.00 kg
01-1-F3-P 2.3 Pajisti pentru zone ripariene - Suprafata 2417,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 10.00 kg
01-1-F3-P 2.4 Bolovani piatra ornamentali 10.00 mc
01-1-F3-P 25 Pamant vegetal (incl. transport) 2,065.00 mc
01-1-F3-P 2.6 Sistem de ancorare arbori in balot (include montaj) 101.00 buc
01-1-F3-P 2.7 Sistem de aerare arbori cu tub perforat 101.00 buc
01-1-F3-P 2.8 Guler de protectie pentru arbori 38.00 buc
01-1-F3-P 2.9 Mulch scoarta decorativa natur 1,900.00 mp
01-1-F3-P 2.10 Geotextil 150 g/mp (incl. transport) 1,900.00 mp
01-1-F3-P 2.11 Pietris pentru drenaj arbori (incl. transport) 16.00 mc
01-1-F3-P 2.12 Separator din otel galvanizat 290.00 ml
01-1-F3-P 2.13 ingrisaminte cu eliberare lent3 6,815.00 buc
01-1-F3-P 2.14 Plasa de consolidare din fibra de cocos (incl. elem. prindere) 1,210.00 mp
01-1-F3-P 2.15 Busteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj si transport) 1.00 mc
01-1-F3-P 2.16 Manipulare si hidroinsamantare pajisti - utilaj+personal 5,422.00 mp
01-1-F3-P 2.17 Montaj geotextil si mulch zone plantate- utilaj+personal 1,900.00 mp
01-1-F3-P 2.18 Manopera pamant - utilaj+personal 2,065.00 mc
01-1-F3-P 2.19 Administrare ingrasaminte la plantare - personal 6,815.00 buc
01-1-F3-P 2.20 Manopera instalare separator metalic- utilaj+personal 290.00 ml
01-1-F3-P 2.21 Udare cu apa de la cisterna - utilaj+personal 7,322.00 mp
01-1-F3-P 2.22 Instalare plasa de consolidare taluz 1,210.00 mp
01-1-F3-P 3 OPERATIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-P 3.1 Eliminari arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 cm 34.00 buc
01-1-F3-P 3.2 Transport si manipulare arbori eliminati -masina 3.5 mc 5.00 curse
01-1-F3-P 3.3 Toaletari arbori existenti maturi si tineri specialist arborist - utilaj + personal 125.00 buc
01-1-F3-P &4 GRADINI PLUVIALE - STRATIFICATII CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-P 4.1 Nisip grosier (incl. transport) 44.00 mc
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA

Capitolul de lucrari

01-1-F3-P 4.2 Compost certificat (incl. transport) 18.00 mc
01-1-F3-P 4.3 Pamant vegetal (incl. transport) - cernut 18.00 mc
01-1-F3-P 4.4 Piatra sparta (incl. transport) 20-75 mm 62.00 mc
01-1-F3-P 4.5 Geotextil 150 g/mp (incl. transport) 205.00 mp
01-1-F3-P 4.6 Manopera gradini pluviale (nu include sapatura)- utilaj+personal 205.00 mp
01-1-F3-P 4.7 Compactare mecanizata 203.00 mp
01-1-F3-P 4.8 Sapatura mecanizata 146.20 mc
01-1-F3-P 5 MODELARI TEREN (MOVILE DE PAMANT) CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-P 5.1 Pregatire teren (curatare si nivelare) 218.00 MP
01-1-F3-P 5.2 Decopertare strat pamant vegetal 14.51 MC
01-1-F3-P 5.3 Aducere si asternere pamant movile 130.59 MC
01-1-F3-P 5.4 Compactare strat pamant 130.59 MC
01-1-F3-P 55 Nivelare si modelare movile 218.00 MP
01-1-F3-P 5.6 Aplicare strat de pamant vegetal fertil 10.90 MC
01-1-F3-P 5.7 Semanat iarba/plantat arbusti 218.00 MP
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.

01-2-F3-P 1 PLANTATII CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-P 1.1 VEGETATIE ARBORICOLA CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE

01-2-F3-P 1.1.1 Prunus avium Plena - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 21.00 buc
01-2-F3-P 1.1.2 Tilia cordata Greenspire - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 20.00 buc
01-2-F3-P 1.1.3 Alnus cordata - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 13.00 buc
01-2-F3-P 1.1.4 Acer campestre Elsrijk - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 42.00 buc
01-2-F3-P 1.1.5 Fraxinus excelsior Geesink - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 17.00 buc
01-2-F3-P 1.1.6 Gleditsia triacanthos Sunburst - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 19.00 buc
01-2-F3-P 1.1.7 Taxodium distichum - Circumferintd la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 7.00 buc
01-2-F3-P 1.1.8 Ulmus resista Rebona - Circumferintd la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 25.00 buc
01-2-F3-P 1.1.9 Populus alba Nivea - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 7.00 buc
01-2-F3-P 1.1.10 Acer platanoides Columnare - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 18.00 buc
01-2-F3-P 1.1.11 Acer tataricum - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 11.00 buc
01-2-F3-P 1.1.12 Salix alba - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 11.00 buc
01-2-F3-P 1.1.13 Salix caprea - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 7.00 buc
01-2-F3-P 1.1.14 Tilia tomentosa Brabant - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 35-40 cm 11.00 buc

01-2-F3-P 1.2

VEGETATIE ARBUSTIVA - Calitate C20 (toate exemplarele propuse)

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-2-F3-P 1.21 Cornus sanguinea Winter Beauty 128.00 buc
01-2-F3-P 1.2.2 Cornus alba Elegantissima 72.00 buc
01-2-F3-P 1.2.3 Ligustrum vulgare 64.00 buc
01-2-F3-P 1.2.4 Salix rosmarinifolia 89.00 buc
01-2-F3-P 1.25 Viburnum opulus Roseum 49.00 buc
01-2-F3-P 1.2.6 Spirea salicifolia 32.00 buc
01-2-F3-P 1.2.7 Salix purpurea Gracilis 60.00 buc

01-2-F3-P 1.3

VEGETATIE SUBARBUSTIVA - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-2-F3-P 1.31 Acorus gramineus 761.00 buc
01-2-F3-P 1.3.2 Carex oshimensis 2,359.00 buc
01-2-F3-P 1.3.3 Helleborus hybridus 1,084.00 buc

01-2-F3-P 1.4

GRAMINEE ORNAMENTALE DE SOARE- Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-2-F3-P 1.4.1 Miscanthus sinensis Morning Light 12.00 buc
01-2-F3-P 1.4.2 Schyzachirium scoparium 137.00 buc
10/50
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA

Capitolul de lucrari

01-2-F3-P 1.4.3

Calamagrostis Karl Foerster

68.00

buc

01-2-F3-P 144

Sesleria autumnalis

192.00

buc

01-2-F3-P 1.5 CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-P 1.5.1 Crocus tommasinianus - 6/7 cm (50 buc / mp) 5,750.00 buc
01-2-F3-P 1.5.2 Crocus vernus - 6/7 cm (50 buc / mp) 3,500.00 buc
01-2-F3-P 153 Galanthus nivalis - 5/+ cm (50 buc / mp) 4,800.00 buc

01-2-F3-P 1.6 MANOPERA CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-P 1.6.1 Transport si manipulare arbori propusi 229.00 buc
01-2-F3-P 1.6.2 Transport si manipulare arbusti, subarbusti si graminee 5,107.00 buc
01-2-F3-P 1.6.3 Manopera plantare arbori 229.00 buc
01-2-F3-P 1.6.4 Manopera plantare subarbusti si graminee ornamentale 4,613.00 buc
01-2-F3-P 1.65 Manopera plantare arbusti 494.00 buc
01-2-F3-P 1.6.6 Manopera plantare bulbi 14,050.00 buc

01-2-F3-P 2

SPATII VERZI

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-2-F3-P 2.1 Pajiste rustica multifunctionald - Suprafata 8.609,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 36.00 kg
01-2-F3-P 2.2 Pajiste xerofita cu flori sdlbatice - Suprafata 3.355,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 15.00 kg
01-2-F3-P 2.3 Pajiste biodiversa gradini pluviale - Suprafatd 380,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 3.00 kg
01-2-F3-P 2.4 Pajisti pentru zone ripariene - Suprafata 2.533,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 12.00 kg
01-2-F3-P 25 Rulouri pajisti zone ripariene 510.00 mp
01-2-F3-P 2.6 Bolovani piatra ornamentali 30.00 mc
01-2-F3-P 2.7 Pamant vegetal (incl. transport) 4,530.00 mc
01-2-F3-P 2.8 Sistem de ancorare arbori in balot (include montaj) 229.00 buc
01-2-F3-P 2.9 Sistem de aerare arbori cu tub perforat 229.00 buc
01-2-F3-P 2.10 Guler de protectie pentru arbori 183.00 buc
01-2-F3-P 2.11 Mulich scoarta decorativa natur 1,970.00 mp
01-2-F3-P 2.12 Geotextil sintetic netesut 100g/mp 1,970.00 mp
01-2-F3-P 2.13 Pietris pentru drenaj arbori (incl. transport) 36.00 mc
01-2-F3-P 2.14 Separator din otel galvanizat 400.00 ml
01-2-F3-P 2.15 ingrisaminte cu eliberare lent3 5,107.00 buc
01-2-F3-P 2.16 Plasa de consolidare din fibra de cocos (incl.elemente de prindere) 4,090.00 mp
01-2-F3-P 2.17 Busteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj si transport) 10.00 mc
01-2-F3-P 2.18 Manipulare si hidroinsamantare pajisti 15,387.00 mp
01-2-F3-P 2.19 Montaj geotextil si mulch zone plantate 1,965.00 mp
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA

Capitolul de lucrari

01-2-F3-P 2.20 Manopera pamant 4,530.00 mc
01-2-F3-P 2.21 Administrare ingrasaminte la plantare 5,107.00 buc
01-2-F3-P 2.22 Manopera instalare separator metalic 400.00 ml
01-2-F3-P 2.23 Udare cu apa de la cisterna/hidrant 17,349.00 mp
01-2-F3-P 2.24 Instalare plasa consolidare taluz 4,090.00 mp

01-2-F3-P 3

OPERATIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-2-F3-P 3.1 Eliminari arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 cm 90.00 buc
01-2-F3-P 3.2 Transport si manipulare arbori eliminati -masina 3.5 mc 22.00 curse
01-2-F3-P 3.3 Toaletari arbori existenti maturi si tineri specialist arborist - utilaj + personal 232.00 buc
01-2-F3-P 4 GRADINI PLUVIALE - STRATIFICATII CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-P 4.1 Nisip grosier (incl. transport) 81.00 mc
01-2-F3-P 4.2 Compost certificat (incl. transport) 34.00 mc
01-2-F3-P 4.3 Pamant vegetal (incl. transport) - cernut 34.00 mc
01-2-F3-P 4.4 Piatra sparta (incl. transport) 20-75 mm 114.00 mc
01-2-F3-P 4.5 Geotextil 150 g/mp (incl. transport) 380.00 mp
01-2-F3-P 4.6 Manopera gradini pluviale (nu include sapatura) 380.00 mp
01-2-F3-P 4.7 Compactare mecanizata 378.00 MP
01-2-F3-P 4.8 Sapatura mecanizata 351.50 MC
01-2-F3-P 5 MODELARI TEREN (MOVILE DE PAMANT + TEREN TOBOGANE) CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-P 5.1 Pregatire teren (curatare si nivelare) 218.00 MP
01-2-F3-P 5.2 Decopertare strat pamant vegetal 14.51 MC
01-2-F3-P 5.3 Aducere si asternere pamant movile 130.59 MC
01-2-F3-P 5.4 Compactare strat pamant 130.59 MC
01-2-F3-P 5.5 Nivelare si modelare movile 218.00 MP
01-2-F3-P 5.6 Aplicare strat de pamant vegetal fertil 10.90 MC
01-2-F3-P 5.7 Semanat iarba/plantat arbusti 218.00 MP
01-2-F3-P 5.8 Umpluturi pamant 30.00 MC
01-2-F3-P 5.9 Compactare mecanizata 50.00 MP
01-2-F3-P 5.10 Sapatura mecanizata 60.00 MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA
Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.
01-3-F3-P 1 PLANTATII CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-3-F3-P 1.1 VEGETATIE ARBORICOLA CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-3-F3-P 1.1.1 Gleditsia triacanthos Sunburst - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 45.00 buc
01-3-F3-P 1.1.2 Acer campestre Elsrijk - Circumferintd la trunchi 1m de la colet 25-30 cm 39.00 buc
01-3-F3-P 1.1.3 Acer platanoides Columnare - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 25-30 cm 27.00 buc
01-3-F3-P 114 Pinus sylvestris - Circumferintd la trunchi 1m de la colet 25-30 cm 10.00 buc
01-3-F3-P 1.15 Betula jaquemontii Utilis - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 25-30 cm 19.00 buc
01-3-F3-P 1.1.6 Acer tataricum - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 25-30 cm 18.00 buc
01-3-F3-P 1.1.7 Tilia cordata Greenspire - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 4.00 buc
01-3-F3-P 1.1.8 Tilia tomentosa Brabant - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 30-35 cm 11.00 buc
01-3-F3-P 1.1.9 Populus alba Nivea - Circumferinta la trunchi 1m de la colet 25-30 cm 11.00 buc

01-3-F3-P 1.2

GRAMINEE ORNAMENTALE DE SOARE - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-3-F3-P 1.2.1 Sesleria autumnalis 66.00

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

01-3-F3-P 1.3

BULBI

/ ELIGIBILE

01-3-F3-P 1.31 Crocus tommasinianus - 6/7 cm (50 buc / mp) 650.00 buc
01-3-F3-P 1.3.2 Crocus vernus - 6/7 cm (50 buc / mp) 1,250.00 buc
01-3-F3-P 1.4 MANOPERA CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-3-F3-P 1.4.1 Transport si manipulare arbori propusi 184.00 buc
01-3-F3-P 1.4.2 Transport si manipulare arbusti, plante perene si graminee 66.00 buc
01-3-F3-P 1.4.3 Manopera plantare arbori 184.00 buc
01-3-F3-P 1.4.4 Manopera plantare graminee ornamentale 66.00 buc
01-3-F3-P 1.45 Manopera plantare bulbi 1,900.00 buc

01-3-F3-P 2

SPATII VERZI

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-3-F3-P 21 Pajiste rustica multifunctionala - Suprafata 8.530,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 35.00 kg
01-3-F3-P 2.2 Pajiste xerofita cu flori salbatice - Suprafata 2.680,00 mp / Norma de semanat 4g/mp 11.00 kg
01-3-F3-P 2.3 Bolovani piatra ornamentali 10.00 mc
01-3-F3-P 2.4 Pamant vegetal (incl. transport) 2,810.00 mc
01-3-F3-P 25 Sistem de ancorare arbori in balot (include montaj) 184.00 buc
01-3-F3-P 2.6 Sistem de aerare arbori cu tub perforat 184.00 buc
01-3-F3-P 2.7 Guler de protectie pentru arbori 183.00 buc
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

PEISAGISTICA

Capitolul de lucrari

01-3-F3-P 2.8 Tub de irigare 164.00 buc
01-3-F3-P 2.9 Mulch scoarta decorativa natur 12.00 mp
01-3-F3-P 2.10 Geotextil sintetic netesut 100g/mp 12.00 mp
01-3-F3-P 2.11 Pietris pentru drenaj arbori (incl. transport) 30.00 mc
01-3-F3-P 2.12 ingrasaminte cu eliberare lent3 66.00 buc
01-3-F3-P 2.13 Plasa de consolidare din fibra de cocos (incl.elemente de prindere) 2,610.00 mp
01-3-F3-P 2.14 Busteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj si transport) 4.00 mc
01-3-F3-P 2.15 Manipulare si hidroinsamantare pajisti 11,210.00 mp
01-3-F3-P 2.16 Montaj geotextil si mulch zone plantate 12.00 mp
01-3-F3-P 2.17 Manopera pamant 2,810.00 mc
01-3-F3-P 2.18 Administrare ingrasaminte la plantare 66.00 buc
01-3-F3-P 2.19 Udare cu apa de la cisterna/hidrant 11,220.00 mp
01-3-F3-P 2.20 Instalare plasa consolidare taluz 2,610.00 mp
01-3-F3-P 3 OPERATIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE

01-3-F3-P 3.1 Eliminari arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 cm 29.00 buc
01-3-F3-P 3.2 Transport si manipulare arbori eliminati -masina 3.5 mc 6.00 curse
01-3-F3-P 3.3 Toaletari arbori existenti maturi si tineri specialist arborist - utilaj + personal 100.00 buc

01-3-F3-P 4

MODELARI TEREN (MOVILE DE PAMANT)

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-3-F3-P 4.1 Pregatire teren (curatare si nivelare) 218.00 MP
01-3-F3-P 4.2 Decopertare strat pamant vegetal 14.51 MC
01-3-F3-P 4.3 Aducere si asternere pamant movile 130.59 MC
01-3-F3-P 4.4 Compactare strat pamant 130.59 MC
01-3-F3-P 45 Nivelare si modelare movile 218.00 MP
01-3-F3-P 4.6 Aplicare strat de pamant vegetal fertil 10.90 MC
01-3-F3-P 4.7 Semanat iarba/plantat arbusti 218.00 MP
01-3-F3-P 4.8 Umpluturi pamant 30.00 MC
01-3-F3-P 4.9 Compactare mecanizata 50.00 MP
01-3-F3-P 4.10 Sapatura mecanizata 60.00 MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

Nr. crt.

01-1-F3-D 1

01-1-F3-D 1.1

01-1-F3-D 1.1.1

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

SUPRAFETE PIETONALE MINERALE

ALEI PRINCIPALE

Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

Cant.

U.M.

CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE, PARTIAL
ELIGIBIL (17,302.97 RON

fara TVA cu recapitulatii

CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

600.00

MP

01-1-F3-D 1.1.2

Desfacere structuri existente (scari), incarcarea si ecacuarea materialelor, inclusiv
materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si depozitare ( se include toate

costurile de transport si neutralizare)

32.50

MC

01-1-F3-D 1.1.3

Umplutura pentru aducerea la cotd, (taluz 1:5), inclusiv inclusiv materiale manopera si

utilaje, evacuare materiale si depozitare ( se include toate costurile de transport)

300.00

MC

01-1-F3-D 1.1.4

indepartare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata

ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

100.00

MC

01-1-F3-D 1.1.5

Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

75.00

MC

01-1-F3-D 1.1.6

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

600.00

MP

01-1-F3-D 1.1.7

Fundatie din balast cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

75.00

MC

01-1-F3-D 1.1.8

Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

370.00

ML

01-1-F3-D 1.1.9

Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm,

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

75.00

MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-1-F3-D 1.1.10 Strat de uzura din criblura (8-16 mm) stabilizata cu liant poliuretanic ecologic

transparent, cu grosimea finald de 5 cm, inclusiv punerea in opera si transportul

materialelor.

01-1-F3-D 1.2 ALEI PIATRA CUBICA CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-1-F3-D 1.21 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 400.00 MP

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

01-1-F3-D 1.2.2 indepirtare si depozitare strat pdmant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata 62.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

01-1-F3-D 1.2.3 Desfacere structuri rutiere existente si borduri, orice dimensiune, amplasate pe fundatii 77.00 mc
din beton, inclusiv fundatiile, icarcarea si evacuarea materialelor, pe o adancime de
h=0,35 (m)

01-1-F3-D 1.2.4 Realizare sapaturd, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 46.50 MC

masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

01-1-F3-D 1.25 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 400.00 MP

150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

01-1-F3-D 1.2.6 Fundatie din balast cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 46.50 MC

punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 1.2.7 Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 900.00 ML

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-1-F3-D 1.2.8 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finald de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 31.00 MC

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 1.2.9 Strat de egalizare din savur3, sort 4...8 (mm) cu grosimea finala de 2 (cm), inclusiv 6.20 MC

punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 1.2.10 Strat de uzura din piatra cubica 8x8x8 cm, inclusiv punerea in opera si transportul 310.00 MP

materialelor.

01-1-F3-D 2 SUPRAFETE PIETONALE VERZI CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

Nr. crt.

01-1-F3-D 2.1

01-1-F3-D 2.1.1

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

Cant.

U.M.

ALEI SECUNDARE CHELTUIELI NON-AUXILIARE

Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

/ ELIGIBILE

700.00

MP

01-1-F3-D 2.1.2

indepirtare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toatd
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

120.00

MC

01-1-F3-D 2.1.3

Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

90.00

MC

01-1-F3-D 2.1.4

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

700.00

MP

01-1-F3-D 2.1.5

Fundatie din balast cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

90.00

MC

01-1-F3-D 2.1.6

Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

750.00

ML

01-1-F3-D 2.1.7

Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm,

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

90.00

MC

01-1-F3-D 2.1.8

Strat de uzura din savura (0...8mm) si split (8...16 mm), cu grosimea finala de 5 cm,

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

30.00

MC

01-1-F3-D 2.2 ALEI PAS JAPONEZ CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-1-F3-D 2.2.1 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 10.00 MP
rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate
01-1-F3-D 2.2.2 indepirtare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata 2.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si
depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-1-F3-D 2.2.3 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 2.00 MC
masurare, trasare, finisare, incarcare degeuri rezultate si transport, materiale,
manopera si utilaje.

01-1-F3-D 2.2.4 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 15.00 MP
150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

01-1-F3-D 2.2.5 Fundatie din balast cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 1.50 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 2.2.6 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 1.05 MC
inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 2.2.7 Strat de egalizare din savur3, sort 4...8 (mm) cu grosimea finala de 2 (cm), inclusiv 0.20 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 2.2.8 Strat de uzura din piatra naturala 6x40x80 cm, inclusiv punerea in opera si transportul 5.00 MP
materialelor.

01-1-F3-D 2.3

LOC DE JOACA - SCOARTA DE COPAC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE

01-1-F3-D 2.31

Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

800.00 MP

01-1-F3-D 2.3.2

indepartare si depozitare strat pdmant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

160.00 MC

01-1-F3-D 2.3.3

Realizare sapaturd, |a caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

260.00 MC

01-1-F3-D 2.3.4

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

800.00 MP

01-1-F3-D 2.3.5

Fundatie din balast cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

97.50 MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-1-F3-D 2.3.6 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 97.50 MC

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 2.3.7 Montare borduri din 3 randuri de piatrd cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 115.00 ML

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 24x30 cm, inclusiv materialul

01-1-F3-D 2.3.8 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 650.00 MP

200 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

01-1-F3-D 2.39 Strat de uzura din scoarta de copac (20...80 mm), grosime finala 30 cm, inclusiv 195.00 MmC

punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 2.4 MONTARE BORDURI CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-1-F3-D 2.4.1 Sapatura mecanica si manuala executata la caseta drumurilor pana la adancimea 20.00 MP
variabild, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport (completare excavatie dupa

decopertarea stratului vegetal).

01-1-F3-D 2.4.2 Taiere cu masina cu disc a rosturilor de lucru in imbracaminti asfaltice inclusiv 40.00 ML

materiale manopera si utilaje.

01-1-F3-D 2.4.3 Frezare manuala si mecanizata cu freza cu tambur imbracaminte asfaltica existenta in 40.00 MP

grosime de &4 cm, inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.

01-1-F3-D 2.4.4 Strat de fundatie din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 8.00 MC
mecanizat si manual, in grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele si
transportul.

01-1-F3-D 2.4.5 Strat de baza din piatra sparta 40...63 mm in grosime de 20 cm dupa compactare 4.00 MC

(impanata la partea superioard), inclusiv materialele, utilajele, transportul si
compactarea acestuia.
01-1-F3-D 2.4.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu inaltimea libera de 10 40.00 ML

cm (1...2 cm in zona trecerilor de pietoni) pe fundatie din beton de ciment C25/30 de
30x25 cm pentru incadrarea pér’:ii carosabile, inclusiv materiale, manopera, utilaje si

transport.
01-1-F3-D 2.4.7 Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4, in grosime de 6 cm dupa 20.00 MP

compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul si punereea in opera a acestuia.

01-1-F3-D 2.4.8 Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, dupa compactare inclusiv 20.00 MP

materialele, utilajele, transportul si punerea in opera a acestuia.
01-1-F3-D 3 PLATFORMA APELE ROMANE CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de

01-1-F3-D 3.1 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 50.00 MP

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea degseurilor rezultate

01-1-F3-D 3.2 indepartare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata 7.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

01-1-F3-D 3.3 Taierea de rosturi de izolare a zonelor de lucru cu masina cu discul, inclusiv manopera si 10.00 ML
materiale
01-1-F3-D 3.4 Desfacere structuri rutiere existente si borduri, orice dimensiune, amplasate pe fundatii 5.50 MC

din beton, inclusiv fundatiile, icarcarea si evacuarea materialelor, pe 0 adancime de
h=0,55 (m)
01-1-F3-D 3.5 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 15.75 MC

masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

01-1-F3-D 3.6 Realizare extra - excavatie, adancime 25(cm), pentru realizare strat de forma la caseta 11.25 MC
drumului, mecanica si manual3, cuprinde incarcarea si evacuarea materialelor

rezultate, finisare sapatura, compactare.

01-1-F3-D 3.7 Realizare strat de forma din agregate concasate, deseuri de cariera sau beton concasat 11.25 MC
conform STAS 12253 - 84, in grosime de 25 cm, la caseta drumului, inclusiv materiale,

manopera, utilaje si transport (pichetare, finisare, compactare)

01-1-F3-D 3.8 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 45.00 MP

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

01-1-F3-D 3.9 Fundatie din balast cu grosimea finala de 15 cm la platformma, sort 0...63 mm, inclusiv 11.25 MC

punerea in opera si transportul materialelor.

01-1-F3-D 3.10 Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 15.00 ML

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-1-F3-D 3.11 Montare borduri prefabricate din beton B09 (15x25 cm) indltime libera 1 (cm) asezare 10.00 ML
pe o fundatie din beton C25/30 de 25/30 (cm), inclusiv materiale, manopera, utilaje si
transport.

01-1-F3-D 3.12 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 20 cm la platforma, sort 0...40 9.00 MC

mm, inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de

01-1-F3-D 3.13

Strat de legatura (binder) din beton BAD 22,4, in grosime de 6 cm dupa cilindrare -
curatarea suprafetelor si amorsarea, preparatea, transportul, asternerea si cilindrarea

mixturii puse in opera.

35.00

01-1-F3-D 3.14

Strat de uzura din imbracaminte din beton asfaltic BA16 in grosime de 4 cm dupa
cilindrare - curatirea suprafetelor si amorsarea, prepararea, transportul, asternerea si
cilindrarea mixturii puse in oper3, inchiderea porilor cu nisip bitumat si cilindrarea

suprafetei.

35.00

MP
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.

01-2-F3-D 1 SUPRAFETE PIETONALE MINERALE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-2-F3-D 1.1 ALEI PRINCIPALE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-2-F3-D 1.1.1 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 1,600.00 MP

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea degeurilor rezultate

01-2-F3-D 1.1.2 Sapatura pentru aducerea la cotd, (taluz 1:5), inclusiv inclusiv materiale manopera si 450.00 MC

utilaje, evacuare materiale si depozitare ( se include toate costurile de transport)

01-2-F3-D 1.1.3 indepirtare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toatd 220.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

01-2-F3-D 1.1.4 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 165.00 MC
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

01-2-F3-D 1.1.5 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 1,600.00 MP

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

01-2-F3-D 1.1.6 Fundatie din balast cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 165.00 MC

punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 1.1.7 Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 1,415.00 ML

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-2-F3-D 1.1.8 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 165.00 MC

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 1.1.9 Strat de uzura din criblura (8-16 mm) stabilizata cu liant poliuretanic ecologic 55.00 MC
transparent, cu grosimea finald de 5 cm, inclusiv punerea in opera si transportul

materialelor.

01-2-F3-D 1.2 ALEI PIATRA CUBICA CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

01-2-F3-D 1.21 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 300.00 MP

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea degeurilor rezultate
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-2-F3-D 1.2.2 indepartare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata 42.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si
depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

01-2-F3-D 1.2.3 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 31.50 MC
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,
manopera si utilaje.

01-2-F3-D 1.2.4 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 300.00 MP
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

01-2-F3-D 1.25 Fundatie din balast cu grosimea finalad de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 31.50 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 1.26 Montare borduri din 3 randuri de piatrd cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 205.00 ML
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-2-F3-D 1.2.7 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 21.00 MC
inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 1.2.8 Strat de egalizare din savura, sort 4...8 (mm) cu grosimea finala de 2 (cm), inclusiv 4.20 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 1.29 Strat de uzura din piatra cubica 8x8x8 cm, inclusiv punerea in opera si transportul 210.00 MP
materialelor.

01-2-F3-D 2 SUPRAFETE PIETONALE VERZI CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-D 2.1 ALEI SECUNDARE CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-D 2.1.1 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 2,000.00 MP
rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate
01-2-F3-D 2.1.2 indepirtare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata 260.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si
depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-2-F3-D 2.1.3 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 195.00 MC
masurare, trasare, finisare, incarcare degeuri rezultate si transport, materiale,
manopera si utilaje.

01-2-F3-D 2.1.4 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 2,000.00 MP
150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

01-2-F3-D 2.1.5 Fundatie din balast cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 195.00 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 2.1.6 Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 1,132.00 ML
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-2-F3-D 2.1.7 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 195.00 MC
inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 2.1.8 Strat de uzura din savura (0...8mm) si split (8...16 mm), cu grosimea finala de 5 cm, 65.00 MC

01-2-F3-D 2.2

01-2-F3-D 2.21

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

ALEI PAS JAPONEZ

Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

700.00

MP

01-2-F3-D 2.2.2

indepartare si depozitare strat pdmant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

140.00

MC

01-2-F3-D 2.2.3

Realizare sapaturd, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

140.00

MC

01-2-F3-D 2.2.4

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

700.00

MP

01-2-F3-D 2.2.5

Fundatie din balast cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

105.00

MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-2-F3-D 2.2.6 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 75.00 MC
inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 2.2.7 Strat de egalizare din savura, sort 4...8 (mm) cu grosimea finala de 2 (cm), inclusiv 14.40 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-2-F3-D 2.2.8 Strat de uzura din piatra naturala 6x40x80 cm, inclusiv punerea in opera si transportul 352.00 MP

01-2-F3-D 2.3

materialelor.

LOC DE JOACA - SCOARTA DE COPAC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-2-F3-D 2.31

Curatare teren de iarba si buruieni inclusiv manoper3, utilaje, strangerea materialului

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

400.00

MP

01-2-F3-D 2.3.2

indepartare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

60.00

MC

01-2-F3-D 2.3.3

Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

120.00

MC

01-2-F3-D 2.3.4

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

400.00

MP

01-2-F3-D 2.35

Fundatie din balast cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

45.00

MC

01-2-F3-D 2.3.6

Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm,

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

45.00

MC

01-2-F3-D 2.3.7

Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 24x30 cm, inclusiv materialul

75.00

ML

01-2-F3-D 2.38

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

200 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

350.00

MP

01-2-F3-D 2.39

Strat de uzura din scoarta de copac (20...80 mm), grosime finala 30 cm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

90.00

MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.
01-2-F3-D 2.4 SUPRAFATA ZONE TOBOGANE Sl PERETE DE ESCALADA - NISIP CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-D 2.4.1 Sapatura 72.60 MC
01-2-F3-D 2.4.2 Compactare mecanica 132.00 MP
01-2-F3-D 2.4.3 Balast cilindrat grosime 10cm, sort 0-63mm 13.20 MC
01-2-F3-D 2.4.4 Membrana geotextila densitate 100-200g/mp 132.00 MP
01-2-F3-D 2.4.5 Suprafata de nisip, grosime 45 cm, granulometrie <2mm 59.40 MC
01-2-F3-D 2.5 MONTARE BORDURI CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-2-F3-D 2.5.1 Sapatura mecanica si manuala executata la caseta drumurilor pana la adancimea 25.00 MP
variabild, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport (completare excavatie dupa
decopertarea stratului vegetal).
01-2-F3-D 2.5.2 Taiere cu masina cu disc a rosturilor de lucru in imbracaminti asfaltice inclusiv 55.00 ML
materiale manopera si utilaje.
01-2-F3-D 253 Frezare manuala si mecanizata cu freza cu tambur imbracaminte asfaltica existenta in 60.00 MP
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.
01-2-F3-D 2.5.4 Strat de fundatie din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 11.00 MC
mecanizat si manual, in grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele si
transportul.
01-2-F3-D 2,55 Strat de baza din piatra sparta 40...63 mm in grosime de 20 cm dupa compactare 5.50 MC
(impanata la partea superioard), inclusiv materialele, utilajele, transportul si
compactarea acestuia.
01-2-F3-D 2.5.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu inaltimea libera de 10 55.00 ML
cm (1...2 cm in zona trecerilor de pietoni) pe fundatie din beton de ciment C25/30 de
30x25 cm pentru incadrarea partii carosabile, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si
transport.
01-2-F3-D 2.5.7 Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4, in grosime de 6 cm dupa 30.00 MP
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul si punereea in opera a acestuia.
01-2-F3-D 2.5.8 Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, dupa compactare inclusiv 30.00 MP
materialele, utilajele, transportul si punerea in opera a acestuia.

01-2-F3-D 3

01-2-F3-D 3.1

TRECERE DE PIETONI

Taiere cu masina cu disc a rosturilor de lucru in imbracaminti asfaltice inclusiv

materiale manopera si utilaje.

CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE
20.00

ML

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro

26/50



GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

F3 Constructii si instalatii

01-2-F3-D 3.2

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de

Frezare manuald si mecanizata cu freza cu tambur imbracaminte asfaltica existenta in

grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.

20.00

01-2-F3-D 3.3

Sapatura mecanica si manuala executata la caseta drumurilor pana la adancimea
variabild, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport (completare excavatie dupa

decopertarea stratului vegetal).

10.00

01-2-F3-D 3.4

Strat de fundatie din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat
mecanizat si manual, in grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele si

transportul.

2.00

MC

01-2-F3-D 3.5

Strat de baza din piatra sparta 40...63 mm in grosime de 20 cm dupa compactare
(impanata la partea superioard), inclusiv materialele, utilajele, transportul si

compactarea acestuia.

1.00

MC

01-2-F3-D 3.6

Montare de borduri prefabricate din beton tip BO9 (15x25 c¢m) cu indltimea libera de 1
cm pe fundatie din beton de ciment C25/30 de 30x25 cm pentru incadrarea partii

carosabile, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport.

14.00

ML

01-2-F3-D 3.7

Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4, in grosime de 6 cm dupa

compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul si punereea in opera a acestuia.

7.00

MP

01-2-F3-D 3.8

Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, dupa compactare inclusiv

materialele, utilajele, transportul si punerea in operad a acestuia.

7.00

MP

01-2-F3-D 3.9

Strat fundatie din balast amestec optimal pentru refacere trotuar in zona trecerii de

pietoni

1.70

MC

01-2-F3-D 3.10

Strat de baza din beton de ciment clasa C25/30 pentru refacere trotuar in zona

trecerilor de pietoni

1.00

MC

01-2-F3-D 3.1

Strat de uzura din beton asfaltic BA8 rul 50/70 pentru refacere trotuar in zona trecerii

de pietoni

10.00

MP

01-2-F3-D 3.12

Marcaje longitudinale pentru calea de circulatie din vopsea alba si microbile de sticla

aplicate pe suprafata carosabila inclusiv materialele, manopera, utilaje si transport.

30.00

ML

01-2-F3-D 3.13

Marcaje transversale pentru calea de circulatie din vopsea alba si microbile de sticla

aplicate pe suprafata carosabila inclusiv materialele, manopera, utilaje si transport.

10.00

MP

01-2-F3-D 3.14

Montare indicatoare de circulatie rutiera conform SR 1848 pe stalpi metalici h 3,5 m cu
fundatie din beton, in vederea asigurarii sigurantei rutiere pe drumul judetean in raport

cu accesul rutier inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.

4.00

BUC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.

01-3-F3-D 1 SUPRAFETE PIETONALE MINERALE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-3-F3-D 1.1 ALEI PRINCIPALE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-3-F3-D 1.1.1 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 1,600.00 MP

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

01-3-F3-D 1.1.2 indepirtare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toatd 220.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

01-3-F3-D 1.1.3 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 165.00 MC
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

01-3-F3-D 1.1.4 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 1,600.00 MP

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

01-3-F3-D 1.1.5 Fundatie din balast cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 165.00 MC

punerea in opera si transportul materialelor.

01-3-F3-D 1.16 Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 1,450.00 ML

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-3-F3-D 1.1.7 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 165.00 MC

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-3-F3-D 1.1.8 Strat de uzura din criblura (8-16 mm) stabilizata cu liant poliuretanic ecologic 55.00 MC
transparent, cu grosimea finald de 5 cm, inclusiv punerea in opera si transportul

materialelor.

01-3-F3-D 1.2 ALEI PIATRA CUBICA CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

01-3-F3-D 1.21 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 250.00 MP

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea degeurilor rezultate
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-3-F3-D 1.2.2

indepartare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

30.00

01-3-F3-D 1.2.3

Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

22.50

MC

01-3-F3-D 1.2.4

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

200.00

MP

01-3-F3-D 1.25

Fundatie din balast cu grosimea finalad de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

22.50

MC

01-3-F3-D 1.2.6

Montare borduri din 3 randuri de piatrd cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

130.00

ML

01-3-F3-D 1.2.7

Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm,

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

15.00

MC

01-3-F3-D 1.2.8

Strat de egalizare din savura, sort 4...8 (mm) cu grosimea finala de 2 (cm), inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

3.00

MC

01-3-F3-D 1.29

Strat de uzura din piatra cubica 8x8x8 cm, inclusiv punerea in opera si transportul

materialelor.

150.00

MP

01-3-F3-D 2 SUPRAFETE PIETONALE VERZI CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-3-F3-D 2.1 ALEI SECUNDARE CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-3-F3-D 2.1.1 Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului 250.00 MP
rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate
01-3-F3-D 2.1.2 indepirtare si depozitare strat pamant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata 35.00 MC
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si
depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-3-F3-D 2.1.3 Realizare sapatura, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare, 26.25 MC
masurare, trasare, finisare, incarcare degeuri rezultate si transport, materiale,
manopera si utilaje.

01-3-F3-D 2.1.4 Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 250.00 MP
150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

01-3-F3-D 2.1.5 Fundatie din balast cu grosimea finald de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 26.25 MC
punerea in opera si transportul materialelor.

01-3-F3-D 2.1.6 Montare borduri din 3 randuri de piatra cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 170.00 ML
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-3-F3-D 2.1.7 Strat de baza din piatra sparta cu grosimea finala de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 26.25 MC
inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-3-F3-D 2.1.8 Strat de uzura din savura (0...8mm) si split (8...16 mm), cu grosimea finala de 5 cm, 8.75 MC

01-3-F3-D 2.2

01-3-F3-D 2.21

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

LOC ACTIVATATI SPORTIVE - PLUTA GRANULATA

Curdtare teren de iarba si buruieni inclusiv manopera, utilaje, strangerea materialului

rezultat, incarcarea, transportul si neutralizarea deseurilor rezultate

CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE
150.00

MP

01-3-F3-D 2.2.2

indepartare si depozitare strat pdmant vegetal in zona de lucru grosime 20 cm, pe toata
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manopera si utilaje, evacuare materiale si

depozitare ( se include toate costurile de transport si neutralizare)

20.00

MC

01-3-F3-D 2.2.3

Realizare sapaturd, la caseta drumului, mecanic si manual, pana la cota de fundare,
masurare, trasare, finisare, incarcare deseuri rezultate si transport, materiale,

manopera si utilaje.

57.00

MC

01-3-F3-D 2.2.4

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min

150 g/mp, inclusiv materiale, manopera, utilaje si transport.

150.00

MP

01-3-F3-D 2.2.5

Fundatie inf. din balast cu grosimea finala de 20 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv

punerea in opera si transportul materialelor.

20.00

MC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de lucrari

01-3-F3-D 2.2.6

Fundatie sup. din piatrd sparta cu grosimea finalad de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 10.00 MC

inclusiv punerea in opera si transportul materialelor.

01-3-F3-D 2.2.7

Montare borduri din 3 randuri de piatrd cubica (8x8x8 cm) asezate pe fundatie din 75.00 ML

beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

01-3-F3-D 2.2.8

Asternere strat din material geotextil netesut cu rol de izolare, filtrare si separare min 150.00 MP

200 g/mp, inclusiv materiale, manoperad, utilaje si transport.

01-3-F3-D 2.29

Strat de baza din nisip stabilizat cu ciment, grosime finala 5 cm, inclusiv punerea in 5.00 MC

opoera si materiale.

01-3-F3-D 2.2.10

01-3-F3-D 2.3

Sistem din pluta granulata legata cu liant poliuretantic 99.00 MP

MONTARE BORDURI CHELTUIELI NON-AUXILIARE

/ ELIGIBILE

01-3-F3-D 2.3.1

Sapatura mecanica si manuala executata la caseta drumurilor pana la adancimea 5.00 MP
variabild, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport (completare excavatie dupa

decopertarea stratului vegetal).

01-3-F3-D 2.3.2

Taiere cu masina cu disc a rosturilor de lucru in imbracaminti asfaltice inclusiv 10.00 ML

materiale manopera si utilaje.

01-3-F3-D 2.3.3

Frezare manuala si mecanizata cu freza cu tambur imbracaminte asfaltica existenta in 10.00 MP

grosime de &4 cm, inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.

01-3-F3-D 2.3.4

Strat de fundatie din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 2.00 MC
mecanizat si manual, in grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele si

transportul.

01-3-F3-D 2.35

Strat de baza din piatra sparta 40...63 mm in grosime de 20 cm dupa compactare 1.00 MC
(impanata la partea superioard), inclusiv materialele, utilajele, transportul si

compactarea acestuia.

01-3-F3-D 2.3.6

Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu indltimea libera de 10 10.00 ML
cm (1...2 cm in zona trecerilor de pietoni) pe fundatie din beton de ciment C25/30 de
30x25 cm pentru incadrarea pér’:ii carosabile, inclusiv materiale, manopera, utilaje si

transport.

01-3-F3-D 2.3.7

Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4, in grosime de 6 cm dupa 5.00 MP

compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul si punereea in opera a acestuia.

01-3-F3-D 2.38

01-3-F3-D 3
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Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, dupa compactare inclusiv 5.00 MP
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic
01-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

F3 Constructii si instalatii

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Capitolul de

01-3-F3-D 3.1

Taiere cu masina cu disc a rosturilor de lucru in imbracaminti asfaltice inclusiv

materiale manopera si utilaje.

70.00

01-3-F3-D 3.2

Frezare manuala si mecanizata cu freza cu tambur imbracaminte asfaltica existenta in

grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.

50.00

MP

01-3-F3-D 3.3

Sapatura mecanica si manuala executata la caseta drumurilor pana la adancimea
variabild, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport (completare excavatie dupa

decopertarea stratului vegetal).

25.00

MP

01-3-F3-D 3.4

Strat de fundatie din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat
mecanizat si manual, in grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele si

transportul.

9.00

MC

01-3-F3-D 3.5

Strat de baza din piatra sparta 40...63 mm in grosime de 20 cm dupa compactare
(impanata la partea superioard), inclusiv materialele, utilajele, transportul si

compactarea acestuia.

4.50

MC

01-3-F3-D 3.6

Montare de borduri prefabricate din beton tip BO9 (15x25 c¢m) cu indltimea libera de 1
cm pe fundatie din beton de ciment C25/30 de 30x25 cm pentru incadrarea partii

carosabile, inclusiv materiale, manoper3, utilaje si transport.

45.00

ML

01-3-F3-D 3.7

Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4, in grosime de 6 cm dupa

compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul si punereea in opera a acestuia.

20.00

MP

01-3-F3-D 3.8

Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm, dupa compactare inclusiv

materialele, utilajele, transportul si punerea in operad a acestuia.

20.00

MP

01-3-F3-D 3.9

Strat fundatie din balast amestec optimal pentru refacere trotuar in zona trecerii de

pietoni

5.10

MC

01-3-F3-D 3.10

Strat de baza din beton de ciment clasa C25/30 pentru refacere trotuar in zona

trecerilor de pietoni

3.00

MC

01-3-F3-D 3.1

Strat de uzura din beton asfaltic BA8 rul 50/70 pentru refacere trotuar in zona trecerii

de pietoni

30.00

MP

01-3-F3-D 3.12

Montare de borduri prefabricate din beton tip BO1(10x15 cm), pe fundatie din beton de
ciment C25/30 de 16x18 cm pentru incadrarea trotuarului, inclusiv materiale,

manopera, utilaje si transport.

6.00

ML

01-3-F3-D 3.13

Marcaje longitudinale pentru calea de circulatie din vopsea alba si microbile de sticla

aplicate pe suprafata carosabila inclusiv materialele, manopera, utilaje si transport.

90.00

ML

01-3-F3-D 3.14

Marcaje transversale pentru calea de circulatie din vopsea alba si microbile de sticla

aplicate pe suprafata carosabila inclusiv materialele, manopera, utilaje si transport.

30.00

MP

01-3-F3-D 3.15

Montare indicatoare de circulatie rutiera conform SR 1848 pe stalpi metalici h 3,5 m cu
fundatie din beton, in vederea asigurarii sigurantei rutiere pe drumul judetean in raport

cu accesul rutier inclusiv materiale, manopera utilaje si transport.

6.00

BUC
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Listd de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Faza proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

Nr. crt.

01-F3-IE 1

INSTALATII ELECTRICE

Capitolul de lucrari

ILUMINAT

Cant. U.M.

CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-F3-IE 1.1 Firida de distributie, carcasa metalica, IP65 , montat aparent pe postament de beton, 4,00 buc
inchis cu yala, echipat conform schemei monofilare;
01-F3-IE 1.2 Tablouri electrice secundare montate in carcasa metalica IP65, pe postamente de 6.00 buc
beton, inchis cu cheie speciala, echipat conform schemei monofilare
01-F3-IE 1.3 Banda LED flexibila pentru exterior, 14,4 W/m, flux luminos 550 Im/m, 60 LED-uri/m, 80.00 m
IP66, tensiune alimentare 24V DC, livrata impreuna cu driver tip LC, 100 W, protejat
pentru exterior.
01-F3-IE 1.4 Cabluri CYAbY 3x1.5 mm® 3,267.00 m
01-F3-IE 1.5 Cabluri CYAbY 3x2.5 mm’ 2,123.00 m
01-F3-IE 1.6 Cabluri CYAbY 3x4 mm® 321.00 m
01-F3-IE 1.7 Cabluri CYAbY 5x1,5 mm*® 174.00 m
01-F3-IE 1.8 Cabluri CYAbY 5x2,5 mm*® 20.00 m
01-F3-IE 1.9 Cabluri CYAbY 5x4 mm® 35.00 m
01-F3-IE 1.10 Cabluri CYAbY 5x10 mm® 25.00 m
01-F3-IE 1.11 Cabluri ACYAbY 5x4 mm® 40.00 m
01-F3-IE 1.12 Cabluri ACYAbY 5x10 mm® 45.00 m
01-F3-IE 1.13 Cabluri ACYAbY 5x16 mm® 315.00 m
01-F3-IE 1.14 Cabluri ACYAbY 5x25 mm® 285.00 m
01-F3-IE 1.15 Cabluri ACYAbY 5x50 mm® 200.00 m
01-F3-IE 1.16 Tub de protectie PVC-G @ 110 130.00 m
01-F3-IE 1.17 Platbanda Ol Zn 40x4 mm folosita la priza de pamant si pentru legarea la priza de 2,110.00 m
pamant
01-F3-1E 1.18 Bara de egalizare potentiale, din Cu avand sectiunea minima de 75 mm® 10.00 buc
01-F3-IE 1.19 Racord de verificare 13.00 buc
01-F3-IE 2 SUPRAVEGHERE VIDEO CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE
01-F3-IE Cutie metalica etansa pentru exterior, destinata realizarii conexiunilor pentru cabluri de 20.00 buc
fibra opticd, grad de protectie IP66, montaj pe stalp. Include sistem de prindere,
organizator de fibra , presetupe si elemente de etansare.
01-F3-IE Switch PoE cu 16 porturi 10/100/1000 Mbps, standard IEEE 802.3af/at, destinat 24.00 buc
sistemului de supraveghere video IP, montat in cutie metalica de protectie. Alimentare
230V AC, protectii la supratensiune si supracurent.
01-F3-IE Cablu tip S-FTP cat 6. pentru mediu exterior folosit pentru transmisie semnal digital 450.00 m
video si alimentare POE camere de captura video, pozat suberan in tub gofrat =40
mm, la stalpul de iluminat unde este instalat catre echipamentul activ (de inregistrare
/switch)
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

INSTALATII ELECTRICE

Capitolul de lucrari

01-F3-IE

01-F3-IE 3

Cablu fibra optica, 8 fibre, pentru mediu exterior folosit pentru transmisie semnal
digital video, pozat subteran, in tub de protectie gofra
INTERNET WIRELESS GRATUIT

1,265.00

CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

01-F3-IE 3.1 Cablu fibra optica, 4 fibre, pentru mediu exterior folosit pentru transmisie de date 780.00 m
(internet),pozat subteran in tub gofrat, omologat pentru pentru mediu exterior
01-F3-IE 3.2 Cablu sftp, 4 perechi, awg 23, integral cupru, cat. 6 a, omologat pentru pentru mediu 40.00 m

exterior folosit pentru transmisie de date (internet)

01-F3-IE 4 TERASAMENTE INSTALATII ELECTRICE CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-F3-IE 4.1 Excavare mecanizata cu utilaj (excavator) 6.03 | 100mc
01-F3-IE 4.2 Excavare manuala in sol 258.60 mc
01-F3-IE 4.3 Corectarea manuala a pantelor pe terenuri dure 34.48 | 100mp
01-F3-IE 4.4 Reglarea manuald a terenului si platformelor cu denivelari medii (10-20 cm) 1,077.50 | 100mp
01-F3-IE 4.5 Umplerea sapaturilor pentru retele cu nisip 300.18 mc
01-F3-IE 4.6 Umplerea manuala a sapaturilor pentru conducte cu balast 215.50 mc
01-F3-IE 4.7 Distribuirea pamantului afanat rezultat din excavatii, cu buldozerul 3.46 | 100mc
01-F3-IE 4.8 Compactarea manuala a straturilor de umplutura din sapaturi 56.03 mc
01-F3-IE 4.9 Compactarea mecanica (maiu 150-200 kg) a umpluturilor executate 5.04 | 100mc
01-F3-IE 4.10 Transportul cu autobasculanta al pamantului excavat sau al molozului 1,755.89 to
01-F3-IE 4.11 Nivelare 1,077.50 mp
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

INSTALATII SANITARE

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.

01-F3-IS 1 APA SI CANALIZARE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-F3-IS 1.1 CAMINUL DE APOMETRU 01 CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-F3-IS 1.1.1 Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 30.00 ml
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3

mm, SDR 17, PN10
01-F3-1S 1.1.2 Camin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m - 1.00 buc.

inclusiv treptele de acces

Teu bransament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforatie 160-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufa-filet exterior. Dimensiuni: @ 32 mm

Racord olandez FIXFE din font3 zincatd @ 1"

Teu egal din fonta zincata filetat @ 1"

Niplu din fonta zincata @ 1"

Niplu redus din fonta zincata @ 1" / @ 1/2"

Robinet cu sferd si maneta FI-FI @ 1"

Robinet de golire cu racord port-furtun FE @ 1/2"

Clapeta de sens cu FI-F1 @ 1"

Piesa modulara de etansare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm

Contor pentru apa rece DN25 mm cu filet, clasa metrologica R160, Qmax= 7.875 mc/h

Capac din fonta DN80O cu clasa de sarcind D400 (conf. SR EN 124)
01-F3-1S 1.1.3 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de 30.00 ml

ridicare a presiunii, etc.

01-F3-IS 1.1.4 Spalarea si dezinfectarea conductelor 30.00 ml
01-F3-IS 1.2 CAMINUL DE APOMETRU 02 CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

01-F3-IS 1.21 Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 85.00 ml
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3
mm, SDR 17, PN10
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

INSTALATII SANITARE

Capitolul de lucrari

01-F3-IS 1.2.2

Camin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -

inclusiv treptele de acces

Teu bransament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforatie 160-32 mm

Racord compresiune din PEHD mufa-filet exterior. Dimensiuni: @ 32 mm

Racord olandez FIXFE din fonta zincata @ 1"

Teu egal din fonta zincata filetat @ 1"

Niplu din fonta zincata @ 1"

Niplu redus din fonta zincati @ 1" / @ 1/2"

Robinet cu sferd si maneta FI-FI @ 1"

Robinet de golire cu racord port-furtun FE @ 1/2"

Clapetd de sens cu FI-FI @ 1"

Piesa modulara de etansare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm

Contor pentru apa rece DN25 mm cu filet, clasa metrologica R160, Qmax= 7.875 mc/h
in fonta rcind D& nf. SR EN 124)

01-F3-1S 1.2.3

Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de

ridicare a presiunii, etc.

85.00

ml

01-F3-IS 1.2.4
01-F3-IS 1.3

01-F3-1S 1.31

Spalarea si dezinfectarea conductelor
CAMINUL DE APOMETRU 03

Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi,
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3
mm, SDR 17, PN10

85.00

CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE
10.00

ml

ml

01-F3-IS 1.3.2

Camin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxIxH) 1,50x1,50x1,50 m -
inclusiv treptele de acces

Teu bransament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforatie 160-32 mm
Racord compresiune din PEHD muf3-filet exterior. Dimensiuni: @ 32 mm

Racord olandez FIXFE din fonta zincata @ 1"

Teu egal din fonta zincata filetat @ 1"

Niplu din fonta zincata @ 1"

Niplu redus din fonta zincata @ 1" / @ 1/2"

Robinet cu sfera si maneta FI-FI g1"

Robinet de golire cu racord port-furtun FE @ 1/2"

Clapetd de sens cu FI-FI @ 1"

Piesda modulara de etansare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm

Contor pentru apa rece DN25 mm cu filet, clasa metrologica R160, Qmax= 7.875 mc/h

Capac din fonta DN80O cu clasa de sarcina D400 (conf. SR EN 124)

1.00

buc.

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro

36/50



GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

01-F3-I1S 1.3.3

INSTALATII SANITARE

Capitolul de lucrari

Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de

ridicare a presiunii, etc.

01-F3-IS 1.3.4
01-F3-IS 1.4

Spalarea si dezinfectarea conductelor
RETEAUA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA

CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-F3-IS 1.4.1 Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 160.00 ml
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3
mm, SDR 17, PN10
01-F3-1S 1.4.2 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de 160.00 ml
ridicare a presiunii, etc.
01-F3-IS 1.4.3 Spalarea si dezinfectarea conductelor 160.00 ml
01-F3-IS 1.4.4 Band3 avertizoare cu fir trasor "APA" 160.00 ml
01-F3-IS 1.5 RETEAUA EXTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE
01-F3-1S 1.5.1 Teavd din policlorurd de vinil PVC-KG, Tip SN4. Dimensiuni: @ 110 mm 200.00 ml
01-F3-1S 1.5.2 Camin de vizitare DN800 mm din beton, contine: placa de acoperire, inel de ajustare, 2.00 buc.
element de reductie (cap tronconic), element de baza, H= 1,30 m
01-F3-1S 1.5.3 Camin de vizitare DN800 mm din beton, contine: placa de acoperire, inel de ajustare, 2.00 buc.
element de reductie (cap tronconic), element de baza, H= 1,40 m
01-F3-1S 1.5.4 Camin de vizitare DN800 mm din beton, contine: placa de acoperire, inel de ajustare, 2.00 buc.
element de reductie (cap tronconic), element de baza, H= 2,10 m
01-F3-1S 1.5.5 Camin de vizitare DN800 mm din beton, contine: placa de acoperire, inel de ajustare, 1.00 buc.
element de reductie (cap tronconic), element de baza, H= 2,50 m
01-F3-IS 1.5.6 Capac din fonta DN60O0 cu clasa de sarcina D400 (conf. SR EN 124) 7.00 buc.
01-F3-1S 1.5.7 Cot la 45° din PUC-KG. Dimensiuni: @ 110 mm 25.00 buc.
01-F3-1S 1.5.8 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de 200.00 ml
ridicare a presiunii, etc.
01-F3-IS 1.5.9 Spalarea si dezinfectarea conductelor 200.00 ml

01-F3-IS 2

01-F3-IS 2.1

GRADINI PLUVIALE

RETEAUA EXTERIOARA DE CANALIZARE PLUVIALA - DREN (GRADINA DE PLOAIE)

CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE
CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-F3-IS 2.1.1 Teavd din policlorurd de vinil PVC-KG, Tip SN4. Dimensiuni: @ 250 mm 40.00 ml

01-F3-1S 2.1.2 Tub drenaj VALDrain sau similar din PVC SN4, fante 0,5 mm 270 grd . Dimensiuni: @ 170.00 ml
250 mm

01-F3-I1S 2.1.3 Ramificatie simpla la 87° din PVC-KG 250 x 250 mm 10.00 buc.
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Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

01-F3-IS 2.1.4

INSTALATII SANITARE

Capitolul de lucrari

Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de

ridicare a presiunii, etc.

01-F3-IS 2.15
01-F3-IS 2.2

Spalarea si dezinfectarea conductelor
BAZIN DE RETENTIE 01

CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

01-F3-IS 2.2.1 Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 80.00 ml
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3
mm, SDR 17, PN10
01-F3-IS 2.2.2 Racord compresiune din PEHD muf3-filet exterior. Dimensiuni: @ 32 mm 2.00 buc.
01-F3-I1S 2.2.3 Robinet cu sferd si maneta FI-FI @ 1" 2.00 buc.
01-F3-1S 2.2.4 Niplu din fonta zincata @ 1" 2.00 buc.
01-F3-IS 2.25 Racord olandez FIXFE din fonta zincatd @ 1" 2.00 buc.
01-F3-IS 2.2.6 Piesa modulara de etansare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm 2.00 buc.
01-F3-IS 2.2.7 Robinet cu flotor DN25 2.00 buc.
01-F3-1S 2.2.8 Set releu cu 3 senzori de nivel pentru rezerva de apa 1.00 buc.
01-F3-1S 2.2.9 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de 80.00 ml
ridicare a presiunii, etc.
01-F3-IS 2.2.10 Spalarea si dezinfectarea conductelor 80.00 ml

01-F3-IS 2.3 BAZIN DE RETENTIE 02 CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-F3-IS 2.31 Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 75.00 buc.

teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare

transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,

de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3

mm, SDR 17, PN10
01-F3-1S 2.3.2 Racord compresiune din PEHD mufa-filet exterior. Dimensiuni: @ 32 mm 2.00 buc.
01-F3-IS 2.3.3 Robinet cu sfera si maneta FI-FI g1" 2.00 buc.
01-F3-1S 2.3.4 Niplu din fonta zincata @ 1" 2.00 buc.
01-F3-IS 2.35 Racord olandez FIxFE din fonta zincata @ 1" 2.00 buc.
01-F3-IS 2.3.6 Piesa modulara de etansare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm 2.00 buc.
01-F3-IS 2.3.7 Robinet cu flotor DN25 2.00 buc.
01-F3-1S 2.3.8 Set releu cu 3 senzori de nivel pentru rezerva de apa 1.00 buc.
01-F3-IS 2.3.9 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de 75.00 buc.

ridicare a presiunii, etc.
01-F3-IS 2.3.10 Spalarea si dezinfectarea conductelor 75.00 buc.

Bd. Aviatorilor 63, Biroul 8, Etaj 3, Bucuresti; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 38/50



GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

INSTALATII SANITARE

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.
01-F3-IS 3 IRIGATII CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE
01-F3-IS 3.1 SISTEME DE IRIGARE PENTRU SPATIILE VERZI CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE
01-F3-IS 3.1.1 Teava PEHD apa, PE100, PN 10 bar, D.32 mm x1,9 mm, colac, Lmax= 200m 5.00 buc.
01-F3-1S 3.1.2 Aspersor telescopic, rotativ,Mini-8,Toro, Raza 6-10 m 21.00 buc.
01-F3-I1S 3.1.3 Articulatie flexibila, polipropilena, Toro,L= 30cm,D.1/2"x1/2" 21.00 buc.
01-F3-IS 3.1.4 Colier intarit, Irritec, D.32x1/2" 21.00 buc.
01-F3-1S 3.1.5 Teava cu picurare, Irritec, TANDEM, pentru irigatii,cu emitatoare la 30 cm SI 2,2 I/h 21.00 buc.
D.20mm, colac 100 m
01-F3-IS 3.1.6 Filtru Y, Irritec, pentru irigatii, cu sita inox,MESH 120, 1 1/2, 20MC/H 5.00 buc.
01-F3-IS 3.1.7 Electrovana irigatii, control debit, EZP-03-54, Fl, Toro, D. 1" 26.00 buc.
01-F3-IS 3.1.8 Camin electrovana, Irritec, pentru irigatii, mare, circular D.22,5x25x32 cm 26.00 buc.
01-F3-IS 3.19 Programator, 4 circuite, modular 16 circuite, EVOLUTION, montaj la exterior, 220V, 3.00 buc.
Toro
01-F3-IS 3.1.10 Modul extensie, & statii, programator Evolution, Toro 5.00 buc.
01-F3-1S 3.1.11 Senzor ploaie, cu fir, TRS, Toro 3.00 buc.
01-F3-1S 3.1.12 Reductor de presiune, alama cromata, cu cartus monobloc, manometru 0-10 bar, FI-FI, 21.00 buc.
D.3/4"

01-F3-IS 3.2

RETEAUA EXTERIOARA PENTRU ALIMENTAREA SISTEMELOR DE IRIGARE CHELTUIELI AUXILIARE /

NEELIGIBILE

01-F3-IS 3.21

Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 380.00 ml
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 32x2.3

mm, SDR 17, PN10

01-F3-IS 3.2.2

Teava din PEHD PE100, SDR17 pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, 510.00 ml
teuri, mufe, reductii, etc. - firma de executie va prevedea toate costurile necesare
transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare,
de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. PEHD @ 63x3.8

mm, SDR 17, PN10

01-F3-IS 3.2.3

Efectuare proba de etanseitate a instalatiei - inclusiv material marunt, sistem de 890.00 ml

ridicare a presiunii, etc.

01-F3-IS 3.2.4
01-F3-IS &4

01-F3-IS 4.1
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

INSTALATII SANITARE

Capitolul de lucrari

01-F3-IS 4.1.1 Sapatura mecanica cu excavatorul 1.00 | 100mc
01-F3-IS 4.1.2 Sapatura manuala 42,75 mc
01-F3-1S 4.1.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare 5.70 | 100mp
01-F3-IS 4.1.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm 1.43 | 100mp
01-F3-1S 4.1.5 Sprijiniri 570.00 mp
01-F3-1S 4.1.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 39.96 mc
01-F3-IS 4.1.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast 28.50 mc
01-F3-1S 4.1.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer 0.74 | 100mc
01-F3-1S 4.1.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi 10.23 mc
01-F3-IS 4.1.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor 0.92 100mc
01-F3-1S 4.1.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta 233.14 to
01-F3-IS 4.1.12 Nivelare 142.15 mp
01-F3-IS 4.2 TERASAMENTE CONDUCTE DE CANALIZARE MENAJERA CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-F3-IS 4.2.1 Sapatura mecanica cu excavatorul 1.05 | 100mc
01-F3-IS 4.2.2 Sapatura manuala 45.00 mc
01-F3-1S 4.2.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare 6.00 | 100mp
01-F3-IS 4.2.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm 1.00 | 100mp
01-F3-IS 4.2.5 Sprijiniri 600.00 mp
01-F3-IS 4.2.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 34.10 mc
01-F3-IS 4.2.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast 20.00 mc
01-F3-IS 4.2.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer 0.96 | 100mc
01-F3-IS 4.2.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi 11.40 mc
01-F3-IS 4.2.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor 1.03 | 100mc
01-F3-1S 4.2.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta 187.17 to
01-F3-IS 4.2.12 Nivelare 100.00 mp
01-F3-IS 4.3 TERASAMENTE CONDUCTE GRADINI PLUVIALE CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-F3-IS 4.3.1 Sapatura mecanica cu excavatorul 0.21 100mc
01-F3-1S 4.3.2 Sapatura manuala 9.00 mc
01-F3-IS 4.3.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare 1.20 | 100mp
01-F3-IS 4.3.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm 0.20 100mp
01-F3-IS 4.35 Sprijiniri 120.00 mp
01-F3-1S 4.3.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 8.04 mc
01-F3-IS 4.3.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast 4.00 mc
01-F3-1S 4.3.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer 0.18 | 100mc
01-F3-1S 4.3.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi 2.00 mc
01-F3-IS 4.3.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor 0.18 | 100mc
01-F3-1S 4.3.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta 44.26 to
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic

01 Parc Vasile Aaron

F3 Constructii si instalatii

INSTALATII SANITARE

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.
orfsasi | mwewe T 000 | mp |
01-F3-IS 4.4 TERASAMENTE CONDUCTE IRIGATII CHELTUIELI NON-AUXILIARE
/ ELIGIBILE
01-F3-IS 4.4.1 Sapatura mecanica cu excavatorul 3.12 100mc
01-F3-IS 4.4.2 Sapatura manuala 133.50 mc
01-F3-IS 4.4.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare 17.80 | 100mp
01-F3-IS 4.4.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm 4.45 | 100mp
01-F3-IS 4.4.5 Sprijiniri 1,780.00 mp
01-F3-IS 4.4.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 131.50 mc
01-F3-IS 4.4.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast 89.00 mc
01-F3-IS 4.4.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer 2.24 | 100mc
01-F3-IS 4.4.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi 31.16 mc
01-F3-IS 4.4.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor 2.80 | 100mc
01-F3-IS 4.4.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta 752.92 to
01-F3-IS 4.4.12 Nivelare 190.00 mp
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01 Parc Vasile Aaron
MU Montaj utilaje

INSTALATII ELECTRICE

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.

01-MU-IE 1 MONTAJ UTILAJE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-MU-IE 11 Montare echipamente instalatii electrice 249.00 BUC
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GRIDPOLIS

Constructia, modernizarea si extinderea spatiilor verzi in cartierul Vasile Aaron si cartier Tineretului

LC Lista de cantitdti / Formulare de deviz
P.TH. Fazd proiectare - Proiect Tehnic
01 Parc Vasile Aaron
MU Montaj utilaje

INSTALATII SANITARE

Nr. crt. Capitolul de lucrari Cant. U.M.

01-MU-IS 1 MONTAJ UTILAJE CHELTUIELI AUXILIARE /
NEELIGIBILE

01-MU-IS 1.1 Montare echipamente sanitare 6.00 BUC
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