
Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-F3-AR 1 PODURI PIETONALE (INCLUSIV PUNTE DE TRAVERSARE)

O1-F3-AR 1.1 Realizare sapatura fundatii                      46.60 m3
O1-F3-AR 1.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         1.40 m3
O1-F3-AR 1.3 Turnare beton fundatii - C30/37                      14.50 m3
O1-F3-AR 1.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura fundatii - BST500S                1,340.00 kg
O1-F3-AR 1.5 Cofraj fundatii                      47.20 m²
O1-F3-AR 1.6 Achizitionare, debitare, asamblare, transport si montaj structura metalica pod pietonal - 

S355JR
             11,288.00 kg

O1-F3-AR 1.7 Achizitionare, debitare, asamblare, transport si montaj carcase buloane pod pietonal                    368.00 kg

O1-F3-AR 1.8 Tije filetate M24, gr.8.8 - L=420mm                         4.00 buc.
O1-F3-AR 1.9 Ancora chimica tip Hilti HIT-HY 200-A (sau similar) - 500ml                         1.00 buc.
O1-F3-AR 1.10 Mortar subturnare Mapei Mapefix (sau similar) - sac 25kg                         1.00 buc.
O1-F3-AR 1.11 Organe de asamblare suruburi gr.8.8 cf. proiect tehnic                    478.00 buc,
O1-F3-AR 1.12 Polizare protectie anticoroziva existenta (grund+vopsea), sudare si regrunduire si 

revopsire zone suporti contrafise si reazeme scara - structura metalica pod
                     10.00 buc.

O1-F3-AR 1.13 BALUSTRADĂ - POD PIETONAL
Balustradă din panouri de lemn, cu montanți lemn 5x10 cm H=165 cm la 120 cm interax, 
montanți intermediari lemn 5x10 cm H=70 cm, mână curentă oțel galvanizat CHS Ø40 
mm fixată cu bară oțel plină Ø10 mm și placă de bază, prinderi din platbandă și profile L 
oțel galvanizat 50x50 mm. Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   105.00 ML

O1-F3-AR 1.14 SUPRAFAȚĂ DE CĂLCARE - POD PIETONAL
Placaj suprafață de călcare din lemn masiv, scânduri de lemn secțiunea 20x5 cm, montate 
transversal pe structura portantă, fixare mecanică conform detaliilor de execuție, inclusiv 
tăiere, ajustare, finisare suprafață și tratament.Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic 
prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   172.00 MP

O1-F3-AR 1.15 CANAL BANDĂ LED - POD PIETONAL
Profil tip U din oțel galvanizat 50x50 mm, grosime 3-5 mm, lungime standard 6 m, utilizat 
ca și canal suport pentru banda LED de iluminare a podului pietonal. Profil din oțel 
galvanizat. Material durabil pentru condiții exterioare. 
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   210.00 ML

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

AR ARHITECTURĂ / REZISTENȚĂ

F3 Construcții și instalații
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O1-F3-AR 1.16 BALUSTRADĂ - PUNTE DE TRAVERSARE
Balustradă din panouri de lemn, cu montanți lemn 5x10 cm H=165 cm la 120 cm interax, 
montanți intermediari lemn 5x10 cm H=70 cm, mână curentă oțel galvanizat CHS Ø40 
mm fixată cu bară oțel plină Ø10 mm și placă de bază, prinderi din platbandă și profile L 
oțel galvanizat 50x50 mm. Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                        8.00 ML

O1-F3-AR 1.17 SUPRAFAȚĂ DE CĂLCARE - PUNTE DE TRAVERSARE
Placaj suprafață de călcare din lemn masiv, scânduri de lemn secțiunea 20x5 cm, montate 
transversal pe structura portantă, fixare mecanică conform detaliilor de execuție, inclusiv 
tăiere, ajustare, finisare suprafață și tratament.Lemn Larix Sibirica cu tratament ecologic 
prin impregnare.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                        9.60 MP

O1-F3-AR 1.18 CANAL BANDĂ LED - PUNTE DE TRAVERSARE
Profil tip U din oțel galvanizat 50x50 mm, grosime 3-5 mm, lungime standard 6 m, utilizat 
ca și canal suport pentru banda LED de iluminare a podului pietonal. Profil din oțel 
galvanizat. Material durabil pentru condiții exterioare. 
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                     16.00 ML

O1-F3-AR 2 SCĂRI

O1-F3-AR 2.1 Sapatura generala strat implutura                    110.00 m3
O1-F3-AR 2.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         5.50 m3
O1-F3-AR 2.3 Turnare beton scari - C25/30                      56.70 m3
O1-F3-AR 2.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura rampe, podeste si trepte - 

BST500S
               6,532.00 kg

O1-F3-AR 2.5 Cofraj margini rampe si podeste; cofraj trepte                    209.20 m²
O1-F3-AR 2.6 Achizitionare, transport, debitare si santier si montaj balustrade formate din montanti 

si mana curenta teava circulara CHS 40x5 - S235JR
               1,348.00 kg

O1-F3-AR 3 PLATFORME DE RELAXARE

O1-F3-AR 3.1 Sapatura santuri gropi fundatii h=80cm                         5.10 m3
O1-F3-AR 3.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         4.50 m3
O1-F3-AR 3.3 Turnare beton fundatii - C30/37                      27.00 m3
O1-F3-AR 3.4 Montanti lemn 15x15cm ; L=0.9m                      12.00 buc.
O1-F3-AR 3.5 Grinzi centrale lemn 20x15cm; L=3.6m                      12.00 buc.
O1-F3-AR 3.6 Grinzi marginale lemn 20x15cm; L=1.4m                      24.00 buc.
O1-F3-AR 3.7 Piese otel prinse cu surburi de capetele montantilor                      27.00 buc.
O1-F3-AR 3.8 Piese otel (vincluri si corniere) imbinare grinzi si montanti                      36.00 kg
O1-F3-AR 3.9 Finisaj platforme sipci din lemn 20x3cm                      37.80 m²

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.
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F3 Construcții și instalații

O1-F3-AR 3.10 BANCĂ
Bancă semicirculară cu raza exterioară 2 m, șezut din lemn Larix sibirica, picioare și cadre 
suport din platbandă oțel galvanizat 8 mm. Fixare mecanică conform detaliilor
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                        3.00 BUC

O1-F3-AR 4 ÎMPREJMUIRI ȘI BALUSTRADE

O1-F3-AR 4.1 Sapatura santuri h=75cm - taluz 2:1                    337.20 m3
O1-F3-AR 4.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         5.40 m3
O1-F3-AR 4.3 Turnare beton grinda soclu - C16/20                      65.90 m3
O1-F3-AR 4.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura soclu - BST500S                3,821.00 kg
O1-F3-AR 4.5 Cofraj soclu                    527.10 m²
O1-F3-AR 4.6 Achizitionare, debitare, transport si montaj montanti lemn 10x5x150cm - imprejmuire 

locuri de joaca (prinderea de soclu se va face cu piese metalice de capat formate dintr-o 
tabla verticala "cutit" si placa de baza 4mm)

               1,154.00 buc.

O1-F3-AR 4.7 Achizitionare, debitare, transport si montaj montanti lemn 10x5x180cm - imprejmuire 
loc animale de companie (prinderea de soclu se va face cu piese metalice de capat 
formate dintr-o tabla verticala "cutit" si placa de baza 4mm)

                   966.00 buc.

O1-F3-AR 4.8 Achizitionare, transport, debitare si santier si montaj balustrade formate din montanti 
si mana curenta teava circulara CHS 40x5 - S235JR

                   826.00 kg

O1-F3-AR 4.9 Ancore surub tip Hilti HUS2-H pentru beton (sau similar) - M10 ; L=60mm (prindere 
montanti lemn)

               4,240.00 buc.

O1-F3-AR 4.10 Ancore surub tip Hilti HUS2-H pentru beton (sau similar) - M8 ; L=55mm (prindere 
montanti balustrada)

                   216.00 buc.

O1-F3-AR 4.11 Sistem complet pentru porți de acces                      10.00 buc.
O1-F3-AR 5 MOBILIER URBAN - FUNDANȚII

O1-F3-AR 5.1 Sapatura gropi fundatii fara taluz (perete vertical)                      78.40 m3
O1-F3-AR 5.2 Turnare beton egalizare - C8/10                         0.10 m3
O1-F3-AR 5.3 Turnare beton fundatii - C20/25                      78.40 m3
O1-F3-AR 6 PERETE ESCALADA

O1-F3-AR 6.1 Sapatura pentru realizare perete escalada                    321.00 m3
O1-F3-AR 6.2 Turnare beton egalizare perete escalada - C8/10                         6.60 m3
O1-F3-AR 6.3 Turnare beton talpa fundare perete escalada - C25/30                      17.90 m3
O1-F3-AR 6.4 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura talpa fundare perete escalada - 

BST500S
               1,260.00 kg

O1-F3-AR 6.5 Cofraj talpa fundare perete escalada                      16.80 m²
O1-F3-AR 6.6 Turnare beton pereti escalada 35cm si 30cm - C25/30                      31.60 m3

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

AR ARHITECTURĂ / REZISTENȚĂ

F3 Construcții și instalații

O1-F3-AR 6.7 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura pereti escalada - BST500S                2,888.00 buc.
O1-F3-AR 6.8 Cofraj pereti escalada                    190.60 m²
O1-F3-AR 6.9 Turnare beton placi 25cm si 20cm - C25/30                      21.70 m3
O1-F3-AR 6.10 Achizitionare, fasonare, transport si montaj armatura placi - BST500S                1,787.00 kg
O1-F3-AR 6.11 Cofraj margini placi                      15.40 m²
O1-F3-AR 6.12 Achizitionare, debitare, asamblare, transport si montaj scari metalice din tevi 40x40x4 

scari metalice - S235JR
                   242.70 kg

O1-F3-AR 6.13 Ancore mecanice Ø14 tip HILTI HST-3 pentru fixare scari metalice                      53.00 buc.
O1-F3-AR 6.14 SUPRAFAȚĂ ANTITRAUMĂ DIN CAUCIUC TURNAT 150mm

Grosime 150mm cu strat de bază din granule SBR și strat superior din granule EPDM, cu 
montaj curbat pe margine pentru protecție. Suprafață montată pe primul nivel al peretelui. 
RAL 3012
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                     48.40 MP

O1-F3-AR 6.15 SUPRAFAȚĂ ANTITRAUMĂ DIN CAUCIUC TURNAT 50mm
Grosime 50mm cu strat de bază din granule SBR și strat superior din granule EPDM, cu 
montaj curbat pe margine pentru protecție. Suprafață montată pe ultimul nivel al 
peretelui. RAL 3012
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                     31.00 MP

O1-F3-AR 6.16 VOPSEA MATĂ DE EXTERIOR
Pe bază de silicați de potasiu pentru aplicare pe beton, cu rezistență la uzură și intemperii, 
compusă din lianţi, umpluturi minerale, silicaţi, coloranţi, aditivi și apă, fără contracţii la 
uscare, impermeabilă, cu permeabilitate ridicată la vapori şi CO2, rezistentă la murdărie și 
decolorare. RAL 3012
[Inclusiv montaj și manipulare]

                     95.00 MP

O1-F3-AR 6.17 PRIZE ESCALADĂ MONOCROM PENTRU EXTERIOR
Realizate din beton poliester cu suprafață texturată pentru aderență, gamă variată de 
dimensiuni, cu sistem de prindere în beton inclus.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                     50.00 BUC

O1-F3-AR 7 ELEMENTE DE ARTĂ - SCULPTURI (JOCUL DE ȘAH)

O1-F3-AR 7.1 PIESE DE ȘAH DIN OȚEL GALVANIZAT
Realizate din placă de oțel galvanizat cu grosimea de 40mm, cu bază de bază din același 
material, piese cu formă debitată la laser și gravură conform specificațiilor din proiect. 
Inclusiv ancore de fixare în fundație.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

               1,559.06 KG

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

AR ARHITECTURĂ / REZISTENȚĂ

F3 Construcții și instalații

O1-F3-AR 7.2 PIESE DE ȘAH DIN OȚEL 
Realizate din placă de oțel vopsit în câmp electrostatic RAL 5010, cu grosimea de 40mm, 
cu bază de bază din același material, piese cu formă debitată la laser și gravură conform 
specificațiilor din proiect.  Inclusiv ancore de fixare în fundație.
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

               1,559.06 KG

O1-F3-AR 7.3 TABELĂ JOC ȘAH
Realizate din placă de oțel galvanizat cu grosimea de 40mm, cu bază de bază din același 
material, piese cu formă debitată la laser și gravură conform specificațiilor din proiect. 
Inclusiv ancore de fixare în fundație. 
[Inclusiv montaj, manipulare și accesorii de montaj]

                   276.90 KG

O1-F3-AR 8 TERENURI DE SPORT

O1-F3-AR 8.1 TEREN TENIS

O1-F3-AR 8.1.1 Amenajare strat suport beton baza sportiva - 200.499
• Decopertare strat vegetal, nivelare si compactare,
• Umplutura de 25cm de balast. 
• Beton C16/20 grosime de 10-15cm, cu panda
de 0,5 grade si o medie a betonului de 12,5cm, slab armat cu plasa STM de 4mm
striata 
• Elicopterizare beton

                   810.00 MP

O1-F3-AR 8.1.2 Amenajare teren de sport cu gazon artificial TENIS, înălțime fir iarbă 15 mm, polietilenă, 
fire gazon: 1.300gr./mp. (400.499) (T151300) (INCLUDE GAZON, ADEZIV, MARCAJE, 
NISIP CUARȚOS, TRANSPORT ȘI MANOPERĂ) Supr.15mx27m

                   810.00 

O1-F3-AR 8.1.3 Plasă protecție polietilenă, fir de 3,2 mm (48 monofilamente), ochi pătrat de 120 mm,
culoare verde/alb (include bordura perimetrală)

                   840.00 

O1-F3-AR 8.2 TEREN MULTISPORT

O1-F3-AR 8.2.1 Amenajare strat suport beton baza sportiva- 800.1199
• Decopertare strat vegetal, nivelare si compactare,
• Umplutura de 25cm de balast 
• Beton C16/20 grosime de 10-15cm, cu panda
de 0,5 grade si o medie a betonului de 12,5cm, slab armat cu plasa STM de 4mm
striata 
• Elicopterizare beton

               1,056.00 BUC

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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F3 Construcții și instalații

O1-F3-AR 8.2.2 Amenajare teren de sport cu gazon artificial PREMIUM MULTISPORT, înălțime fir iarbă
20 mm, polietilenă,fire gazon:1000gr./mp. (650) (PM20) (INCLUDE GAZON, ADEZIV, 
MARCAJE, NISIP CUARȚOS, TRANSPORT ȘI MANOPERĂ) Supr.24x44m

               1,056.00 BUC

\ 8.2.3 Plasă protecție polietilenă, fir de 3,2 mm (48 monofilamente), ochi pătrat de 120 mm,
culoare verde/alb (include bordura perimetrală

                   816.00 BUC

O1-F3-AR 9 RELOCARE GHENE

O1-F3-AR 9.1 Demontare și ridicare ghene existente, pregătire pentru relocare                    218.00 BUC
O1-F3-AR 9.2 Pregătirea terenului pentru noua amplasare: curățare, nivelare și compactare                      14.51 MP
O1-F3-AR 9.3 Execuția platformei betonate, inclusiv fundație și finisaj antiderapant                    130.59 MP
O1-F3-AR 9.4 Montaj ghene pe platformă                    130.59 BUC
O1-F3-AR 9.5 Curățenie și refacere zone adiacente                    218.00 MP

CHELTUIELI AUXILIARE / 
ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-1-F3-P 1 PLANTAȚII

O1-1-F3-P 1.1 VEGETAȚIE ARBORICOLĂ 

O1-1-F3-P 1.1.1 Alnus cordata - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                         8.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.2 Tilia cordata Greenspire - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                      18.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.3 Acer tataricum  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                      10.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.4 Prunus avium Plena  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      13.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.5 Acer campestre Elsrijk  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      17.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.6 Acer saccharinum  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                         1.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.7 Ulmus resista Rebona  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      24.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.8 Taxodium distichum  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                         1.00 buc
O1-1-F3-P 1.1.9 Acer platanoides Columnare  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                         9.00 buc
O1-1-F3-P 1.2 VEGETAȚIE ARBUSTIVĂ  - Calitate C20 (toate exemplarele propuse)

O1-1-F3-P 1.2.1 Cornus alba Elegantissima                      73.00 buc
O1-1-F3-P 1.2.2 Cornus sanguinea Winter Beauty                    110.00 buc
O1-1-F3-P 1.2.3 Viburnum opulus Roseum                      78.00 buc
O1-1-F3-P 1.2.4 Salix rosmarinifolia                      69.00 buc
O1-1-F3-P 1.2.5 Salix purpurea Gracilis                    163.00 buc
O1-1-F3-P 1.2.6 Spirea salicifolia                      13.00 buc
O1-1-F3-P 1.2.7 Ligustrum vulgare                      84.00 buc
O1-1-F3-P 1.3 VEGETAȚIE SUBARBUSTIVĂ - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

O1-1-F3-P 1.3.1 Helleborus hybridus                1,502.00 buc
O1-1-F3-P 1.3.2 Carex oshimensis                3,148.00 buc
O1-1-F3-P 1.3.3 Tiarella cordifolia Angel Wings                    365.00 buc
O1-1-F3-P 1.3.4 Acorus gramineus                1,210.00 buc
O1-1-F3-P 1.4 BULBI

O1-1-F3-P 1.4.1 Crocus tommasinianus - 6/7cm (50 buc / mp)                1,250.00 buc
O1-1-F3-P 1.4.2 Galanthus nivalis - 5/+ cm (40 buc / mp)                1,000.00 buc
O1-1-F3-P 1.5 MANOPERĂ

O1-1-F3-P 1.5.1 Transport și manipulare arbori propuși - utilaj+personal                    101.00 buc
O1-1-F3-P 1.5.2 Transport și manipulare arbuști, subarbuști și graminee - utilaj+personal                9,065.00 buc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

P PEISAGISTICĂ

F3 Construcții și instalații
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

P PEISAGISTICĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-P 1.5.3 Manopera plantare arbori - utilaj+personal                    101.00 buc
O1-1-F3-P 1.5.4 Manopera plantare subarbuști - personal                6,225.00 buc
O1-1-F3-P 1.5.5 Manopera plantare arbuști - personal                    590.00 buc
O1-1-F3-P 1.5.6 Manopera plantare bulbi - personal                2,250.00 buc
O1-1-F3-P 2 SPAȚII VERZI

O1-1-F3-P 2.1 Pajiște rustică multifuncțională - Suprafață 2.800,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      12.00 kg
O1-1-F3-P 2.2 Pajiște biodiversă grădini pluviale - Suprafață 205,00 mp  / Normă de semănat 4g/mp                         1.00 kg
O1-1-F3-P 2.3 Pajiști pentru zone ripariene - Suprafață 2417,00 mp  / Normă de semănat 4g/mp                      10.00 kg
O1-1-F3-P 2.4 Bolovani piatră ornamentali                      10.00 mc
O1-1-F3-P 2.5 Pământ vegetal (incl. transport)                2,065.00 mc
O1-1-F3-P 2.6 Sistem de ancorare arbori în balot (include montaj)                    101.00 buc
O1-1-F3-P 2.7 Sistem de aerare arbori cu tub perforat                    101.00 buc
O1-1-F3-P 2.8 Guler de protecție pentru arbori                      38.00 buc
O1-1-F3-P 2.9 Mulch scoarță decorativă natur                1,900.00 mp
O1-1-F3-P 2.10 Geotextil 150 g/mp (incl. transport)                1,900.00 mp
O1-1-F3-P 2.11 Pietriș pentru drenaj arbori (incl. transport)                      16.00 mc
O1-1-F3-P 2.12 Separator din oțel galvanizat                    290.00 ml
O1-1-F3-P 2.13 Îngrășăminte cu eliberare lentă                6,815.00 buc
O1-1-F3-P 2.14 Plasă de consolidare din fibră de cocos (incl. elem. prindere)                1,210.00 mp
O1-1-F3-P 2.15 Bușteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj și transport)                         1.00 mc
O1-1-F3-P 2.16 Manipulare și hidroînsămânțare pajiști - utilaj+personal                5,422.00 mp
O1-1-F3-P 2.17 Montaj geotextil și mulch zone plantate- utilaj+personal                1,900.00 mp
O1-1-F3-P 2.18 Manopera pamant  - utilaj+personal                2,065.00 mc
O1-1-F3-P 2.19 Administrare ingrasaminte la plantare - personal                6,815.00 buc
O1-1-F3-P 2.20 Manopera instalare separator metalic- utilaj+personal                    290.00 ml
O1-1-F3-P 2.21 Udare cu apă de la cisternă - utilaj+personal                7,322.00 mp
O1-1-F3-P 2.22 Instalare plasă de consolidare taluz                1,210.00 mp
O1-1-F3-P 3 OPERAȚIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT

O1-1-F3-P 3.1 Eliminări arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 cm                      34.00 buc
O1-1-F3-P 3.2 Transport și manipulare arbori eliminați -mașină 3.5 mc                         5.00 curse
O1-1-F3-P 3.3 Toaletări arbori existenți maturi și tineri specialist arborist - utilaj + personal                    125.00 buc
O1-1-F3-P 4 GRĂDINI PLUVIALE - STRATIFICAȚII

O1-1-F3-P 4.1 Nisip grosier (incl. transport)                      44.00 mc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

P PEISAGISTICĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-P 4.2 Compost certificat (incl. transport)                      18.00 mc
O1-1-F3-P 4.3 Pământ vegetal  (incl. transport) - cernut                      18.00 mc
O1-1-F3-P 4.4 Piatră spartă (incl. transport)  20-75 mm                      62.00 mc
O1-1-F3-P 4.5 Geotextil 150 g/mp (incl. transport)                    205.00 mp
O1-1-F3-P 4.6 Manoperă grădini pluviale (nu include săpătura)- utilaj+personal                    205.00 mp
O1-1-F3-P 4.7 Compactare mecanizată                    203.00 mp
O1-1-F3-P 4.8 Săpătură mecanizată                    146.20 mc
O1-1-F3-P 5 MODELĂRI TEREN (MOVILE DE PĂMÂNT)

O1-1-F3-P 5.1 Pregătire teren (curățare și nivelare)	                    218.00 MP
O1-1-F3-P 5.2 Decopertare strat pământ vegetal                      14.51 MC
O1-1-F3-P 5.3 	Aducere și așternere pământ movile                    130.59 MC
O1-1-F3-P 5.4 Compactare strat pământ                    130.59 MC
O1-1-F3-P 5.5 Nivelare și modelare movile                    218.00 MP
O1-1-F3-P 5.6 Aplicare strat de pământ vegetal fertil                      10.90 MC
O1-1-F3-P 5.7 	Semănat iarbă/plantat arbuști                    218.00 MP

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

Bd. Aviatorilor  63, Biroul 8, Etaj 3, București; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 9/50
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-2-F3-P 1 PLANTAȚII

O1-2-F3-P 1.1 VEGETAȚIE ARBORICOLĂ

O1-2-F3-P 1.1.1 Prunus avium Plena - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      21.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.2 Tilia cordata Greenspire - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      20.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.3 Alnus cordata - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      13.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.4 Acer campestre Elsrijk  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      42.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.5 Fraxinus excelsior Geesink  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      17.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.6 Gleditsia triacanthos Sunburst - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      19.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.7 Taxodium distichum  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                         7.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.8 Ulmus resista Rebona  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      25.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.9 Populus alba Nivea - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                         7.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.10 Acer platanoides Columnare - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      18.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.11 Acer tataricum - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                      11.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.12 Salix alba  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      11.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.13 Salix caprea - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                         7.00 buc
O1-2-F3-P 1.1.14 Tilia tomentosa Brabant - Circumferință la trunchi 1m de la colet 35-40 cm                      11.00 buc
O1-2-F3-P 1.2 VEGETAȚIE ARBUSTIVĂ  - Calitate C20 (toate exemplarele propuse)

O1-2-F3-P 1.2.1 Cornus sanguinea Winter Beauty                    128.00 buc
O1-2-F3-P 1.2.2 Cornus alba Elegantissima                      72.00 buc
O1-2-F3-P 1.2.3 Ligustrum vulgare                      64.00 buc
O1-2-F3-P 1.2.4 Salix rosmarinifolia                      89.00 buc
O1-2-F3-P 1.2.5 Viburnum opulus Roseum                      49.00 buc
O1-2-F3-P 1.2.6 Spirea salicifolia                      32.00 buc
O1-2-F3-P 1.2.7 Salix purpurea Gracilis                      60.00 buc
O1-2-F3-P 1.3 VEGETAȚIE SUBARBUSTIVĂ - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

O1-2-F3-P 1.3.1 Acorus gramineus                    761.00 buc
O1-2-F3-P 1.3.2 Carex oshimensis                2,359.00 buc
O1-2-F3-P 1.3.3 Helleborus hybridus                1,084.00 buc
O1-2-F3-P 1.4 GRAMINEE ORNAMENTALE DE SOARE- Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

O1-2-F3-P 1.4.1 Miscanthus sinensis Morning Light                      12.00 buc
O1-2-F3-P 1.4.2 Schyzachirium scoparium                    137.00 buc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

F3 Construcții și instalații

P PEISAGISTICĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

P PEISAGISTICĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2-F3-P 1.4.3 Calamagrostis Karl Foerster                      68.00 buc
O1-2-F3-P 1.4.4 Sesleria autumnalis                    192.00 buc

O1-2-F3-P 1.5 BULBI

O1-2-F3-P 1.5.1 Crocus tommasinianus - 6/7 cm (50 buc / mp)                5,750.00 buc
O1-2-F3-P 1.5.2 Crocus vernus - 6/7 cm (50 buc / mp)                3,500.00 buc
O1-2-F3-P 1.5.3 Galanthus nivalis - 5/+ cm (50 buc / mp)                4,800.00 buc
O1-2-F3-P 1.6 MANOPERĂ

O1-2-F3-P 1.6.1 Transport și manipulare arbori propuși                    229.00 buc
O1-2-F3-P 1.6.2 Transport și manipulare arbuști, subarbuști și graminee                5,107.00 buc
O1-2-F3-P 1.6.3 Manopera plantare arbori                    229.00 buc
O1-2-F3-P 1.6.4 Manopera plantare subarbuști și graminee ornamentale                4,613.00 buc
O1-2-F3-P 1.6.5 Manopera plantare arbuști                    494.00 buc
O1-2-F3-P 1.6.6 Manopera plantare bulbi              14,050.00 buc
O1-2-F3-P 2 SPAȚII VERZI

O1-2-F3-P 2.1 Pajiște rustică multifuncțională  - Suprafață 8.609,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      36.00 kg
O1-2-F3-P 2.2 Pajiște xerofită cu flori sălbatice  - Suprafață 3.355,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      15.00 kg
O1-2-F3-P 2.3 Pajiște biodiversă grădini pluviale   - Suprafață 380,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                         3.00 kg
O1-2-F3-P 2.4 Pajiști pentru zone ripariene  - Suprafață 2.533,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      12.00 kg
O1-2-F3-P 2.5 Rulouri pajiști zone ripariene                    510.00 mp
O1-2-F3-P 2.6 Bolovani piatră ornamentali                      30.00 mc
O1-2-F3-P 2.7 Pământ vegetal (incl. transport)                4,530.00 mc
O1-2-F3-P 2.8 Sistem de ancorare arbori în balot (include montaj)                    229.00 buc
O1-2-F3-P 2.9 Sistem de aerare arbori cu tub perforat                    229.00 buc
O1-2-F3-P 2.10 Guler de protecție pentru arbori                    183.00 buc
O1-2-F3-P 2.11 Mulch scoarță decorativă natur                1,970.00 mp
O1-2-F3-P 2.12 Geotextil sintetic nețesut 100g/mp                1,970.00 mp
O1-2-F3-P 2.13 Pietriș pentru drenaj arbori (incl. transport)                      36.00 mc
O1-2-F3-P 2.14 Separator din oțel galvanizat                    400.00 ml
O1-2-F3-P 2.15 Îngrășăminte cu eliberare lentă                5,107.00 buc
O1-2-F3-P 2.16 Plasă de consolidare din fibră de cocos (incl.elemente de prindere)                4,090.00 mp
O1-2-F3-P 2.17 Bușteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj și transport)                      10.00 mc
O1-2-F3-P 2.18 Manipulare și hidroînsămânțare pajiști              15,387.00 mp
O1-2-F3-P 2.19 Montaj geotextil și mulch zone plantate                1,965.00 mp

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

P PEISAGISTICĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2-F3-P 2.20 Manopera pamant                4,530.00 mc
O1-2-F3-P 2.21 Administrare ingrasaminte la plantare                5,107.00 buc
O1-2-F3-P 2.22 Manopera instalare separator metalic                    400.00 ml
O1-2-F3-P 2.23 Udare cu apă de la cisternă/hidrant              17,349.00 mp
O1-2-F3-P 2.24 Instalare plasă consolidare taluz                4,090.00 mp
O1-2-F3-P 3 OPERAȚIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT

O1-2-F3-P 3.1 Eliminări arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 cm                      90.00 buc
O1-2-F3-P 3.2 Transport și manipulare arbori eliminați -mașină 3.5 mc                      22.00 curse
O1-2-F3-P 3.3 Toaletări arbori existenți maturi și tineri specialist arborist - utilaj + personal                    232.00 buc
O1-2-F3-P 4 GRĂDINI PLUVIALE - STRATIFICAȚII

O1-2-F3-P 4.1 Nisip grosier (incl. transport)                      81.00 mc
O1-2-F3-P 4.2 Compost certificat (incl. transport)                      34.00 mc
O1-2-F3-P 4.3 Pământ vegetal  (incl. transport) - cernut                      34.00 mc
O1-2-F3-P 4.4 Piatră spartă (incl. transport)  20-75 mm                    114.00 mc
O1-2-F3-P 4.5 Geotextil 150 g/mp (incl. transport)                    380.00 mp
O1-2-F3-P 4.6 Manoperă grădini pluviale (nu include săpătura)                    380.00 mp
O1-2-F3-P 4.7 Compactare mecanizată                    378.00 MP
O1-2-F3-P 4.8 Săpătură mecanizată                    351.50 MC
O1-2-F3-P 5 MODELĂRI TEREN (MOVILE DE PĂMÂNT + TEREN TOBOGANE)

O1-2-F3-P 5.1 Pregătire teren (curățare și nivelare)	                    218.00 MP
O1-2-F3-P 5.2 Decopertare strat pământ vegetal                      14.51 MC
O1-2-F3-P 5.3 	Aducere și așternere pământ movile                    130.59 MC
O1-2-F3-P 5.4 Compactare strat pământ                    130.59 MC
O1-2-F3-P 5.5 Nivelare și modelare movile                    218.00 MP
O1-2-F3-P 5.6 Aplicare strat de pământ vegetal fertil                      10.90 MC
O1-2-F3-P 5.7 	Semănat iarbă/plantat arbuști                    218.00 MP
O1-2-F3-P 5.8 Umpluturi pământ                      30.00 MC
O1-2-F3-P 5.9 Compactare mecanizată                      50.00 MP
O1-2-F3-P 5.10 Săpătură mecanizată                      60.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-3-F3-P 1 PLANTAȚII

O1-3-F3-P 1.1 VEGETAȚIE ARBORICOLĂ

O1-3-F3-P 1.1.1 Gleditsia triacanthos Sunburst - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                      45.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.2 Acer campestre Elsrijk - Circumferință la trunchi 1m de la colet 25-30 cm                      39.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.3 Acer platanoides Columnare  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 25-30 cm                      27.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.4 Pinus sylvestris  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 25-30 cm                      10.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.5 Betula jaquemontii Utilis  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 25-30 cm                      19.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.6 Acer tataricum - Circumferință la trunchi 1m de la colet 25-30 cm                      18.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.7 Tilia cordata Greenspire - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                         4.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.8 Tilia tomentosa Brabant - Circumferință la trunchi 1m de la colet 30-35 cm                      11.00 buc
O1-3-F3-P 1.1.9 Populus alba Nivea  - Circumferință la trunchi 1m de la colet 25-30 cm                      11.00 buc
O1-3-F3-P 1.2 GRAMINEE ORNAMENTALE DE SOARE - Calitate C5+ (toate exemplarele propuse)

O1-3-F3-P 1.2.1 Sesleria autumnalis                      66.00 buc
O1-3-F3-P 1.3 BULBI

O1-3-F3-P 1.3.1 Crocus tommasinianus - 6/7 cm (50 buc / mp)                    650.00 buc
O1-3-F3-P 1.3.2 Crocus vernus - 6/7 cm (50 buc / mp)                1,250.00 buc
O1-3-F3-P 1.4 MANOPERĂ

O1-3-F3-P 1.4.1 Transport și manipulare arbori propuși                    184.00 buc
O1-3-F3-P 1.4.2 Transport și manipulare arbuști, plante perene și graminee                      66.00 buc
O1-3-F3-P 1.4.3 Manopera plantare arbori                    184.00 buc
O1-3-F3-P 1.4.4 Manopera plantare graminee ornamentale                      66.00 buc
O1-3-F3-P 1.4.5 Manopera plantare bulbi                1,900.00 buc
O1-3-F3-P 2 SPAȚII VERZI

O1-3-F3-P 2.1 Pajiște rustică multifuncțională - Suprafață 8.530,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      35.00 kg
O1-3-F3-P 2.2 Pajiște xerofită cu flori sălbatice  - Suprafață 2.680,00 mp / Normă de semănat 4g/mp                      11.00 kg

O1-3-F3-P 2.3 Bolovani piatră ornamentali                      10.00 mc
O1-3-F3-P 2.4 Pământ vegetal (incl. transport)                2,810.00 mc
O1-3-F3-P 2.5 Sistem de ancorare arbori în balot (include montaj)                    184.00 buc
O1-3-F3-P 2.6 Sistem de aerare arbori cu tub perforat                    184.00 buc
O1-3-F3-P 2.7 Guler de protecție pentru arbori                    183.00 buc

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

F3 Construcții și instalații

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

P PEISAGISTICĂ
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

F3 Construcții și instalații

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

P PEISAGISTICĂ

O1-3-F3-P 2.8 Tub de irigare                    164.00 buc
O1-3-F3-P 2.9 Mulch scoarță decorativă natur                      12.00 mp
O1-3-F3-P 2.10 Geotextil sintetic nețesut 100g/mp                      12.00 mp
O1-3-F3-P 2.11 Pietriș pentru drenaj arbori (incl. transport)                      30.00 mc
O1-3-F3-P 2.12 Îngrășăminte cu eliberare lentă                      66.00 buc
O1-3-F3-P 2.13 Plasă de consolidare din fibră de cocos (incl.elemente de prindere)                2,610.00 mp
O1-3-F3-P 2.14 Bușteni - lemn decedat pentru biodiversitate, (incl. montaj și transport)                         4.00 mc
O1-3-F3-P 2.15 Manipulare și hidroînsămânțare pajiști              11,210.00 mp
O1-3-F3-P 2.16 Montaj geotextil și mulch zone plantate                      12.00 mp
O1-3-F3-P 2.17 Manopera pamant                2,810.00 mc
O1-3-F3-P 2.18 Administrare ingrasaminte la plantare                      66.00 buc
O1-3-F3-P 2.19 Udare cu apă de la cisternă/hidrant              11,220.00 mp
O1-3-F3-P 2.20 Instalare plasă consolidare taluz                2,610.00 mp
O1-3-F3-P 3 OPERAȚIUNI MATERIAL DENDROLOGIC EXISTENT

O1-3-F3-P 3.1 Eliminări arbori (include scoaterea cioatelor) - utilaj+personal - diam. 35-150 cm                      29.00 buc
O1-3-F3-P 3.2 Transport și manipulare arbori eliminați -mașină 3.5 mc                         6.00 curse
O1-3-F3-P 3.3 Toaletări arbori existenți maturi și tineri specialist arborist - utilaj + personal                    100.00 buc
O1-3-F3-P 4 MODELĂRI TEREN (MOVILE DE PĂMÂNT)

O1-3-F3-P 4.1 Pregătire teren (curățare și nivelare)	                    218.00 MP
O1-3-F3-P 4.2 Decopertare strat pământ vegetal                      14.51 MC
O1-3-F3-P 4.3 	Aducere și așternere pământ movile                    130.59 MC
O1-3-F3-P 4.4 Compactare strat pământ                    130.59 MC
O1-3-F3-P 4.5 Nivelare și modelare movile                    218.00 MP
O1-3-F3-P 4.6 Aplicare strat de pământ vegetal fertil                      10.90 MC
O1-3-F3-P 4.7 	Semănat iarbă/plantat arbuști                    218.00 MP
O1-3-F3-P 4.8 Umpluturi pământ                      30.00 MC
O1-3-F3-P 4.9 Compactare mecanizată                      50.00 MP
O1-3-F3-P 4.10 Săpătură mecanizată                      60.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-1-F3-D 1 SUPRAFEȚE PIETONALE MINERALE

O1-1-F3-D 1.1 ALEI PRINCIPALE

O1-1-F3-D 1.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   600.00 MP

O1-1-F3-D 1.1.2 Desfacere structuri existente (scări), încărcarea și ecacuarea materialelor, inclusiv 
materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și depozitare ( se include toate 
costurile de transport și neutralizare)

                     32.50 MC

O1-1-F3-D 1.1.3 Umplutură pentru aducerea la cotă,(taluz 1:5), inclusiv  inclusiv materiale manoperă și 
utilaje, evacuare materiale și depozitare ( se include toate costurile de transport)

                   300.00 MC

O1-1-F3-D 1.1.4 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   100.00 MC

O1-1-F3-D 1.1.5 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     75.00 MC

O1-1-F3-D 1.1.6 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   600.00 MP

O1-1-F3-D 1.1.7 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     75.00 MC

O1-1-F3-D 1.1.8 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   370.00 ML

O1-1-F3-D 1.1.9 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     75.00 MC

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE, PARȚIAL 

ELIGIBIL (17,302.97 RON 
fără TVA cu recapitulații 

incluse)

Bd. Aviatorilor  63, Biroul 8, Etaj 3, București; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 15/50



Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-D 1.1.10 Strat de uzură din criblură (8-16 mm) stabilizată cu liant poliuretanic ecologic 
transparent, cu grosimea finală de 5 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                     25.00 MC

O1-1-F3-D 1.2 ALEI PIATRĂ CUBICĂ

O1-1-F3-D 1.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   400.00 MP

O1-1-F3-D 1.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     62.00 MC

O1-1-F3-D 1.2.3 Desfacere structuri rutiere existente și borduri, orice dimensiune, amplasate pe fundații 
din beton, inclusiv fundațiile, îcărcarea și evacuarea materialelor, pe o adâncime de 
h=0,35 (m)

                     77.00 mc

O1-1-F3-D 1.2.4 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     46.50 MC

O1-1-F3-D 1.2.5 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   400.00 MP

O1-1-F3-D 1.2.6 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     46.50 MC

O1-1-F3-D 1.2.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   900.00 ML

O1-1-F3-D 1.2.8 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     31.00 MC

O1-1-F3-D 1.2.9 Strat de egalizare din savură, sort 4...8 (mm) cu grosimea finală de 2 (cm), inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                        6.20 MC

O1-1-F3-D 1.2.10 Strat de uzură din piatră cubică 8x8x8 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                   310.00 MP

O1-1-F3-D 2 SUPRAFEȚE PIETONALE VERZI

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

Bd. Aviatorilor  63, Biroul 8, Etaj 3, București; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 16/50



Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-D 2.1 ALEI SECUNDARE

O1-1-F3-D 2.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   700.00 MP

O1-1-F3-D 2.1.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   120.00 MC

O1-1-F3-D 2.1.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     90.00 MC

O1-1-F3-D 2.1.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   700.00 MP

O1-1-F3-D 2.1.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     90.00 MC

O1-1-F3-D 2.1.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   750.00 ML

O1-1-F3-D 2.1.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     90.00 MC

O1-1-F3-D 2.1.8 Strat de uzură din savură (0...8mm) și split (8...16 mm), cu grosimea finală de 5 cm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     30.00 MC

O1-1-F3-D 2.2 ALEI PAS JAPONEZ

O1-1-F3-D 2.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                     10.00 MP

O1-1-F3-D 2.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                        2.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-D 2.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                        2.00 MC

O1-1-F3-D 2.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                     15.00 MP

O1-1-F3-D 2.2.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                        1.50 MC

O1-1-F3-D 2.2.6 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                        1.05 MC

O1-1-F3-D 2.2.7 Strat de egalizare din savură, sort 4...8 (mm) cu grosimea finală de 2 (cm), inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                        0.20 MC

O1-1-F3-D 2.2.8 Strat de uzură din piatră naturală 6x40x80 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                        5.00 MP

O1-1-F3-D 2.3 LOC DE JOACĂ - SCOARȚĂ DE COPAC

O1-1-F3-D 2.3.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   800.00 MP

O1-1-F3-D 2.3.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   160.00 MC

O1-1-F3-D 2.3.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   260.00 MC

O1-1-F3-D 2.3.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   800.00 MP

O1-1-F3-D 2.3.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     97.50 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-D 2.3.6 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     97.50 MC

O1-1-F3-D 2.3.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 24x30 cm, inclusiv materialul

                   115.00 ML

O1-1-F3-D 2.3.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
200 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   650.00 MP

O1-1-F3-D 2.3.9 Strat de uzură din scoarță de copac (20...80 mm), grosime finală 30 cm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                   195.00 MC

O1-1-F3-D 2.4 MONTARE BORDURI 

O1-1-F3-D 2.4.1 Săpătură mecanică și manuală executată la caseta drumurilor până la adâncimea 
variabilă, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport (completare excavație după 
decopertarea stratului vegetal).

                     20.00 MP

O1-1-F3-D 2.4.2 Tăiere cu mașina cu disc a rosturilor de lucru în îmbrăcăminți asfaltice inclusiv 
materiale manoperă și utilaje.

                     40.00 ML

O1-1-F3-D 2.4.3 Frezare manuală și mecanizată cu freză cu tambur îmbrăcăminte asfaltică existentă în 
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                     40.00 MP

O1-1-F3-D 2.4.4 Strat de fundație din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 
mecanizat și manual, în grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele și 
transportul.

                        8.00 MC

O1-1-F3-D 2.4.5 Strat de bază din piatră spartă 40...63 mm în grosime de 20 cm după compactare 
(împănată la partea superioară),  inclusiv materialele, utilajele, transportul și 
compactarea acestuia.

                        4.00 MC

O1-1-F3-D 2.4.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 10 
cm (1...2 cm în zona trecerilor de pietoni) pe fundație din beton de ciment C25/30 de 
30x25 cm pentru încadrarea părții carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și 
transport.

                     40.00 ML

O1-1-F3-D 2.4.7 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4, în grosime de 6 cm după 
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul și punereea în operă a acestuia.

                     20.00 MP

O1-1-F3-D 2.4.8 Strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, după compactare inclusiv 
materialele, utilajele, transportul și punerea în operă a acestuia.

                     20.00 MP

O1-1-F3-D 3 PLATFORMĂ APELE ROMÂNE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-D 3.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                     50.00 MP

O1-1-F3-D 3.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                        7.00 MC

O1-1-F3-D 3.3 Tăierea de rosturi de izolare a zonelor de lucru cu mașina cu discul, inclusiv manoperă și 
materiale

                     10.00 ML

O1-1-F3-D 3.4 Desfacere structuri rutiere existente și borduri, orice dimensiune, amplasate pe fundații 
din beton, inclusiv fundațiile, îcărcarea și evacuarea materialelor, pe o adâncime de 
h=0,55 (m)

                        5.50 MC

O1-1-F3-D 3.5 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     15.75 MC

O1-1-F3-D 3.6 Realizare extra - excavație, adâncime 25(cm), pentru realizare strat de formă la caseta 
drumului, mecanică și manuală, cuprinde încărcarea și evacuarea materialelor 
rezultate, finisare săpătură, compactare.

                     11.25 MC

O1-1-F3-D 3.7 Realizare strat de formă din agregate concasate, deșeuri de carieră sau beton concasat 
conform STAS 12253 - 84, în grosime de 25 cm, la caseta drumului, inclusiv materiale, 
manoperă, utilaje și transport (pichetare, finisare, compactare)

                     11.25 MC

O1-1-F3-D 3.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                     45.00 MP

O1-1-F3-D 3.9 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la platformmă, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     11.25 MC

O1-1-F3-D 3.10 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                     15.00 ML

O1-1-F3-D 3.11 Montare borduri prefabricate din beton B09 (15x25 cm) înălțime liberă 1 (cm) așezare 
pe o fundație din beton C25/30  de 25/30 (cm), inclusiv materiale, manoperă, utilaje și 
transport.

                     10.00 ML

O1-1-F3-D 3.12 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 20 cm la platformă, sort 0...40 
mm, inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                        9.00 MC
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1-1 Parc Vasile Aaron - Zona 01

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

F3 Construcții și instalații

O1-1-F3-D 3.13 Strat de  legătură (binder) din beton BAD 22,4, în grosime de 6 cm după cilindrare - 
curățarea suprafețelor și amorsarea, preparatea, transportul, așternerea și cilindrarea 
mixturii puse în operă.

                     35.00 MP

O1-1-F3-D 3.14 Strat de uzură din îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm după 
cilindrare - curățirea suprafețelor și amorsarea, prepararea, transportul, așternerea și 
cilindrarea mixturii puse în operă, închiderea porilor cu nisip bitumat și cilindrarea 
suprafeței.

                     35.00 MP
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-2-F3-D 1 SUPRAFEȚE PIETONALE MINERALE

O1-2-F3-D 1.1 ALEI PRINCIPALE

O1-2-F3-D 1.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

               1,600.00 MP

O1-2-F3-D 1.1.2 Săpătură pentru aducerea la cotă,(taluz 1:5), inclusiv  inclusiv materiale manoperă și 
utilaje, evacuare materiale și depozitare ( se include toate costurile de transport)

                   450.00 MC

O1-2-F3-D 1.1.3 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   220.00 MC

O1-2-F3-D 1.1.4 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   165.00 MC

O1-2-F3-D 1.1.5 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

               1,600.00 MP

O1-2-F3-D 1.1.6 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                   165.00 MC

O1-2-F3-D 1.1.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

               1,415.00 ML

O1-2-F3-D 1.1.8 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                   165.00 MC

O1-2-F3-D 1.1.9 Strat de uzură din criblură (8-16 mm) stabilizată cu liant poliuretanic ecologic 
transparent, cu grosimea finală de 5 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                     55.00 MC

O1-2-F3-D 1.2 ALEI PIATRĂ CUBICĂ

O1-2-F3-D 1.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   300.00 MP

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

O1-2-F3-D 1.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     42.00 MC

O1-2-F3-D 1.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     31.50 MC

O1-2-F3-D 1.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   300.00 MP

O1-2-F3-D 1.2.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     31.50 MC

O1-2-F3-D 1.2.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   205.00 ML

O1-2-F3-D 1.2.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     21.00 MC

O1-2-F3-D 1.2.8 Strat de egalizare din savură, sort 4...8 (mm) cu grosimea finală de 2 (cm), inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                        4.20 MC

O1-2-F3-D 1.2.9 Strat de uzură din piatră cubică 8x8x8 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                   210.00 MP

O1-2-F3-D 2 SUPRAFEȚE PIETONALE VERZI

O1-2-F3-D 2.1 ALEI SECUNDARE

O1-2-F3-D 2.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

               2,000.00 MP

O1-2-F3-D 2.1.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   260.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

O1-2-F3-D 2.1.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   195.00 MC

O1-2-F3-D 2.1.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

               2,000.00 MP

O1-2-F3-D 2.1.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                   195.00 MC

O1-2-F3-D 2.1.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

               1,132.00 ML

O1-2-F3-D 2.1.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                   195.00 MC

O1-2-F3-D 2.1.8 Strat de uzură din savură (0...8mm) și split (8...16 mm), cu grosimea finală de 5 cm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     65.00 MC

O1-2-F3-D 2.2 ALEI PAS JAPONEZ

O1-2-F3-D 2.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   700.00 MP

O1-2-F3-D 2.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   140.00 MC

O1-2-F3-D 2.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   140.00 MC

O1-2-F3-D 2.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   700.00 MP

O1-2-F3-D 2.2.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                   105.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

O1-2-F3-D 2.2.6 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     75.00 MC

O1-2-F3-D 2.2.7 Strat de egalizare din savură, sort 4...8 (mm) cu grosimea finală de 2 (cm), inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                     14.40 MC

O1-2-F3-D 2.2.8 Strat de uzură din piatră naturală 6x40x80 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                   352.00 MP

O1-2-F3-D 2.3 LOC DE JOACĂ - SCOARȚĂ DE COPAC

O1-2-F3-D 2.3.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   400.00 MP

O1-2-F3-D 2.3.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     60.00 MC

O1-2-F3-D 2.3.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   120.00 MC

O1-2-F3-D 2.3.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   400.00 MP

O1-2-F3-D 2.3.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     45.00 MC

O1-2-F3-D 2.3.6 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     45.00 MC

O1-2-F3-D 2.3.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 24x30 cm, inclusiv materialul

                     75.00 ML

O1-2-F3-D 2.3.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
200 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   350.00 MP

O1-2-F3-D 2.3.9 Strat de uzură din scoarță de copac (20...80 mm), grosime finală 30 cm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                     90.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

O1-2-F3-D 2.4 SUPRAFAȚĂ ZONE TOBOGANE ȘI PERETE DE ESCALADĂ - NISIP

O1-2-F3-D 2.4.1 Săpătură                      72.60 MC

O1-2-F3-D 2.4.2 Compactare mecanică                    132.00 MP

O1-2-F3-D 2.4.3 Balast cilindrat grosime 10cm, sort 0-63mm                      13.20 MC

O1-2-F3-D 2.4.4 Membrană geotextilă densitate 100-200g/mp                    132.00 MP
O1-2-F3-D 2.4.5 Suprafața de nisip, grosime 45 cm, granulometrie <2mm                      59.40 MC
O1-2-F3-D 2.5 MONTARE BORDURI 

O1-2-F3-D 2.5.1 Săpătură mecanică și manuală executată la caseta drumurilor până la adâncimea 
variabilă, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport (completare excavație după 
decopertarea stratului vegetal).

                     25.00 MP

O1-2-F3-D 2.5.2 Tăiere cu mașina cu disc a rosturilor de lucru în îmbrăcăminți asfaltice inclusiv 
materiale manoperă și utilaje.

                     55.00 ML

O1-2-F3-D 2.5.3 Frezare manuală și mecanizată cu freză cu tambur îmbrăcăminte asfaltică existentă în 
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                     60.00 MP

O1-2-F3-D 2.5.4 Strat de fundație din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 
mecanizat și manual, în grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele și 
transportul.

                     11.00 MC

O1-2-F3-D 2.5.5 Strat de bază din piatră spartă 40...63 mm în grosime de 20 cm după compactare 
(împănată la partea superioară),  inclusiv materialele, utilajele, transportul și 
compactarea acestuia.

                        5.50 MC

O1-2-F3-D 2.5.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 10 
cm (1...2 cm în zona trecerilor de pietoni) pe fundație din beton de ciment C25/30 de 
30x25 cm pentru încadrarea părții carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și 
transport.

                     55.00 ML

O1-2-F3-D 2.5.7 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4, în grosime de 6 cm după 
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul și punereea în operă a acestuia.

                     30.00 MP

O1-2-F3-D 2.5.8 Strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, după compactare inclusiv 
materialele, utilajele, transportul și punerea în operă a acestuia.

                     30.00 MP

O1-2-F3-D 3 TRECERE DE PIETONI

O1-2-F3-D 3.1 Tăiere cu mașina cu disc a rosturilor de lucru în îmbrăcăminți asfaltice inclusiv 
materiale manoperă și utilaje.

                     20.00 ML

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-2 Parc Vasile Aaron - Zona 02

O1-2-F3-D 3.2 Frezare manuală și mecanizată cu freză cu tambur îmbrăcăminte asfaltică existentă în 
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                     20.00 MP

O1-2-F3-D 3.3 Săpătură mecanică și manuală executată la caseta drumurilor până la adâncimea 
variabilă, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport (completare excavație după 
decopertarea stratului vegetal).

                     10.00 MP

O1-2-F3-D 3.4 Strat de fundație din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 
mecanizat și manual, în grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele și 
transportul.

                        2.00 MC

O1-2-F3-D 3.5 Strat de bază din piatră spartă 40...63 mm în grosime de 20 cm după compactare 
(împănată la partea superioară),  inclusiv materialele, utilajele, transportul și 
compactarea acestuia.

                        1.00 MC

O1-2-F3-D 3.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B09 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 1 
cm pe fundație din beton de ciment C25/30 de 30x25 cm pentru încadrarea părții 
carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                     14.00 ML

O1-2-F3-D 3.7 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4, în grosime de 6 cm după 
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul și punereea în operă a acestuia.

                        7.00 MP

O1-2-F3-D 3.8 Strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, după compactare inclusiv 
materialele, utilajele, transportul și punerea în operă a acestuia.

                        7.00 MP

O1-2-F3-D 3.9 Strat fundație din balast amestec optimal pentru refacere trotuar in zona trecerii de 
pietoni

                        1.70 MC

O1-2-F3-D 3.10 Strat de baza din beton de ciment clasa C25/30 pentru refacere trotuar în zona 
trecerilor de pietoni

                        1.00 MC

O1-2-F3-D 3.11 Strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70 pentru refacere trotuar în zona trecerii 
de pietoni

                     10.00 MP

O1-2-F3-D 3.12 Marcaje longitudinale pentru calea de circulație din vopsea albă și microbile de sticlă 
aplicate pe suprafața carosabilă inclusiv materialele, manopera, utilaje și transport.

                     30.00 ML

O1-2-F3-D 3.13 Marcaje transversale pentru calea de circulație din vopsea albă și microbile de sticlă 
aplicate pe suprafața carosabilă inclusiv materialele, manopera, utilaje și transport.

                     10.00 MP

O1-2-F3-D 3.14 Montare indicatoare de circulație rutieră conform SR 1848 pe stâlpi metalici h 3,5 m cu 
fundație din beton, în vederea asigurării siguranței rutiere pe drumul județean în raport 
cu accesul rutier inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                        4.00 BUC
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-3-F3-D 1 SUPRAFEȚE PIETONALE MINERALE

O1-3-F3-D 1.1 ALEI PRINCIPALE

O1-3-F3-D 1.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

               1,600.00 MP

O1-3-F3-D 1.1.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                   220.00 MC

O1-3-F3-D 1.1.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                   165.00 MC

O1-3-F3-D 1.1.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

               1,600.00 MP

O1-3-F3-D 1.1.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                   165.00 MC

O1-3-F3-D 1.1.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

               1,450.00 ML

O1-3-F3-D 1.1.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                   165.00 MC

O1-3-F3-D 1.1.8 Strat de uzură din criblură (8-16 mm) stabilizată cu liant poliuretanic ecologic 
transparent, cu grosimea finală de 5 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                     55.00 MC

O1-3-F3-D 1.2 ALEI PIATRĂ CUBICĂ

O1-3-F3-D 1.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   250.00 MP

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

O1-3-F3-D 1.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     30.00 MC

O1-3-F3-D 1.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     22.50 MC

O1-3-F3-D 1.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   200.00 MP

O1-3-F3-D 1.2.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     22.50 MC

O1-3-F3-D 1.2.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   130.00 ML

O1-3-F3-D 1.2.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     15.00 MC

O1-3-F3-D 1.2.8 Strat de egalizare din savură, sort 4...8 (mm) cu grosimea finală de 2 (cm), inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor.

                        3.00 MC

O1-3-F3-D 1.2.9 Strat de uzură din piatră cubică 8x8x8 cm, inclusiv punerea în operă și transportul 
materialelor.

                   150.00 MP

O1-3-F3-D 2 SUPRAFEȚE PIETONALE VERZI

O1-3-F3-D 2.1 ALEI SECUNDARE

O1-3-F3-D 2.1.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   250.00 MP

O1-3-F3-D 2.1.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     35.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

O1-3-F3-D 2.1.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     26.25 MC

O1-3-F3-D 2.1.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   250.00 MP

O1-3-F3-D 2.1.5 Fundație din balast cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     26.25 MC

O1-3-F3-D 2.1.6 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                   170.00 ML

O1-3-F3-D 2.1.7 Strat de bază din piatră spartă cu grosimea finală de 15 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     26.25 MC

O1-3-F3-D 2.1.8 Strat de uzură din savură (0...8mm) și split (8...16 mm), cu grosimea finală de 5 cm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                        8.75 MC

O1-3-F3-D 2.2 LOC ACTIVĂTĂȚI SPORTIVE  - PLUTĂ GRANULATĂ

O1-3-F3-D 2.2.1 Curățare teren de iarbă și buruieni inclusiv manoperă, utilaje, strângerea materialului 
rezultat, încărcarea, transportul și neutralizarea deșeurilor rezultate

                   150.00 MP

O1-3-F3-D 2.2.2 Îndepărtare și depozitare strat pământ vegetal în zona de lucru grosime 20 cm, pe toată 
ampriza trotuarului, inclusiv materiale manoperă și utilaje, evacuare materiale și 
depozitare ( se include toate costurile de transport și neutralizare)

                     20.00 MC

O1-3-F3-D 2.2.3 Realizare săpătură, la caseta drumului, mecanic și manual, până la cota de fundare, 
măsurare, trasare, finisare, încărcare deșeuri rezultate și transport, materiale, 
manoperă și utilaje.

                     57.00 MC

O1-3-F3-D 2.2.4 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
150 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   150.00 MP

O1-3-F3-D 2.2.5 Fundație inf. din balast cu grosimea finală de 20 cm la trotuar, sort 0...63 mm, inclusiv 
punerea în operă și transportul materialelor. 

                     20.00 MC

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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F3 Construcții și instalații

D SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

O1-3 Parc Vasile Aaron - Zona 03

O1-3-F3-D 2.2.6 Fundație sup. din piatră spartă cu grosimea finală de 10 cm la trotuar, sort 0...40 mm, 
inclusiv punerea în operă și transportul materialelor.

                     10.00 MC

O1-3-F3-D 2.2.7 Montare borduri din 3 rânduri de piatră cubică (8x8x8 cm)  așezate pe fundație din 
beton clasa C25/30 cu dimensiunea de 14x30 cm, inclusiv materialul

                     75.00 ML

O1-3-F3-D 2.2.8 Așternere strat din material geotextil nețesut cu rol de izolare, filtrare și separare min 
200 g/mp, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                   150.00 MP

O1-3-F3-D 2.2.9 Strat de bază din nisip stabilizat cu ciment, grosime finală 5 cm, inclusiv punerea în 
opoeră și materiale.

                        5.00 MC

O1-3-F3-D 2.2.10 Sistem din plută granulată legată cu liant poliuretantic                      99.00 MP

O1-3-F3-D 2.3 MONTARE BORDURI 

O1-3-F3-D 2.3.1 Săpătură mecanică și manuală executată la caseta drumurilor până la adâncimea 
variabilă, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport (completare excavație după 
decopertarea stratului vegetal).

                        5.00 MP

O1-3-F3-D 2.3.2 Tăiere cu mașina cu disc a rosturilor de lucru în îmbrăcăminți asfaltice inclusiv 
materiale manoperă și utilaje.

                     10.00 ML

O1-3-F3-D 2.3.3 Frezare manuală și mecanizată cu freză cu tambur îmbrăcăminte asfaltică existentă în 
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                     10.00 MP

O1-3-F3-D 2.3.4 Strat de fundație din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 
mecanizat și manual, în grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele și 
transportul.

                        2.00 MC

O1-3-F3-D 2.3.5 Strat de bază din piatră spartă 40...63 mm în grosime de 20 cm după compactare 
(împănată la partea superioară),  inclusiv materialele, utilajele, transportul și 
compactarea acestuia.

                        1.00 MC

O1-3-F3-D 2.3.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B13 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 10 
cm (1...2 cm în zona trecerilor de pietoni) pe fundație din beton de ciment C25/30 de 
30x25 cm pentru încadrarea părții carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și 
transport.

                     10.00 ML

O1-3-F3-D 2.3.7 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4, în grosime de 6 cm după 
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul și punereea în operă a acestuia.

                        5.00 MP

O1-3-F3-D 2.3.8 Strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, după compactare inclusiv 
materialele, utilajele, transportul și punerea în operă a acestuia.

                        5.00 MP

O1-3-F3-D 3 TRECERE DE PIETONI

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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O1-3-F3-D 3.1 Tăiere cu mașina cu disc a rosturilor de lucru în îmbrăcăminți asfaltice inclusiv 
materiale manoperă și utilaje.

                     70.00 ML

O1-3-F3-D 3.2 Frezare manuală și mecanizată cu freză cu tambur îmbrăcăminte asfaltică existentă în 
grosime de 4 cm, inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                     50.00 MP

O1-3-F3-D 3.3 Săpătură mecanică și manuală executată la caseta drumurilor până la adâncimea 
variabilă, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport (completare excavație după 
decopertarea stratului vegetal).

                     25.00 MP

O1-3-F3-D 3.4 Strat de fundație din agregate naturale sau artificiale, sort 0...63 mm, executat 
mecanizat și manual, în grosime de 25 cm, inclusiv manopera, materialele, utilajele și 
transportul.

                        9.00 MC

O1-3-F3-D 3.5 Strat de bază din piatră spartă 40...63 mm în grosime de 20 cm după compactare 
(împănată la partea superioară),  inclusiv materialele, utilajele, transportul și 
compactarea acestuia.

                        4.50 MC

O1-3-F3-D 3.6 Montare de borduri prefabricate din beton tip B09 (15x25 cm) cu înălțimea liberă de 1 
cm pe fundație din beton de ciment C25/30 de 30x25 cm pentru încadrarea părții 
carosabile, inclusiv materiale, manoperă, utilaje și transport.

                     45.00 ML

O1-3-F3-D 3.7 Strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4, în grosime de 6 cm după 
compactare inclusiv materiale, utilajele, transportul și punereea în operă a acestuia.

                     20.00 MP

O1-3-F3-D 3.8 Strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm, după compactare inclusiv 
materialele, utilajele, transportul și punerea în operă a acestuia.

                     20.00 MP

O1-3-F3-D 3.9 Strat fundație din balast amestec optimal pentru refacere trotuar in zona trecerii de 
pietoni

                        5.10 MC

O1-3-F3-D 3.10 Strat de baza din beton de ciment clasa C25/30 pentru refacere trotuar în zona 
trecerilor de pietoni

                        3.00 MC

O1-3-F3-D 3.11 Strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70 pentru refacere trotuar în zona trecerii 
de pietoni

                     30.00 MP

O1-3-F3-D 3.12 Montare de borduri prefabricate din beton tip B01 (10x15 cm),  pe fundație din beton de 
ciment C25/30 de 16x18 cm pentru încadrarea trotuarului, inclusiv materiale, 
manoperă, utilaje și transport.

                        6.00 ML

O1-3-F3-D 3.13 Marcaje longitudinale pentru calea de circulație din vopsea albă și microbile de sticlă 
aplicate pe suprafața carosabilă inclusiv materialele, manopera, utilaje și transport.

                     90.00 ML

O1-3-F3-D 3.14 Marcaje transversale pentru calea de circulație din vopsea albă și microbile de sticlă 
aplicate pe suprafața carosabilă inclusiv materialele, manopera, utilaje și transport.

                     30.00 MP

O1-3-F3-D 3.15 Montare indicatoare de circulație rutieră conform SR 1848 pe stâlpi metalici h 3,5 m cu 
fundație din beton, în vederea asigurării siguranței rutiere pe drumul județean în raport 
cu accesul rutier inclusiv materiale, manoperă utilaje și transport.

                        6.00 BUC
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O1-F3-IE 1 ILUMINAT

O1-F3-IE 1.1 Firida de distributie, carcasa metalică, IP65 , montat aparent pe postament de beton, 
inchis cu yala, echipat conform schemei monofilare;

                        4.00 buc

O1-F3-IE 1.2 Tablouri electrice secundare montate in carcasa metalica IP65, pe postamente de 
beton, inchis cu cheie speciala, echipat conform schemei monofilare

                        6.00 buc

O1-F3-IE 1.3 Bandă LED flexibilă pentru exterior, 14,4 W/m, flux luminos 550 lm/m, 60 LED-uri/m, 
IP66, tensiune alimentare 24V DC, livrată împreună cu driver tip LC, 100 W, protejat 
pentru exterior.

                     80.00 m

O1-F3-IE 1.4 Cabluri CYAbY 3x1.5 mm²                3,267.00 m
O1-F3-IE 1.5 Cabluri CYAbY 3x2.5 mm²                2,123.00 m
O1-F3-IE 1.6 Cabluri CYAbY 3x4 mm²                    321.00 m
O1-F3-IE 1.7 Cabluri CYAbY 5x1,5 mm²                    174.00 m
O1-F3-IE 1.8 Cabluri CYAbY 5x2,5 mm²                      20.00 m
O1-F3-IE 1.9 Cabluri CYAbY 5x4 mm²                      35.00 m
O1-F3-IE 1.10 Cabluri CYAbY 5x10 mm²                      25.00 m
O1-F3-IE 1.11 Cabluri ACYAbY 5x4 mm²                      40.00 m
O1-F3-IE 1.12 Cabluri ACYAbY 5x10 mm²                      45.00 m
O1-F3-IE 1.13 Cabluri ACYAbY 5x16 mm²                    315.00 m
O1-F3-IE 1.14 Cabluri ACYAbY 5x25 mm²                    285.00 m
O1-F3-IE 1.15 Cabluri ACYAbY 5x50 mm²                    200.00 m
O1-F3-IE 1.16 Tub de protectie PVC-G Ø 110                    130.00 m
O1-F3-IE 1.17 Platbanda Ol Zn 40x4 mm folosită la priza de pământ și pentru legarea la priza de 

pământ
               2,110.00 m

O1-F3-IE 1.18 Bara de egalizare potentiale, din Cu avand sectiunea minima de 75 mm²                      10.00 buc
O1-F3-IE 1.19 Racord de verificare                      13.00 buc
O1-F3-IE 2 SUPRAVEGHERE VIDEO

O1-F3-IE Cutie metalică etanșă pentru exterior, destinată realizării conexiunilor pentru cabluri de 
fibră optică, grad de protecție IP66, montaj pe stâlp. Include sistem de prindere, 
organizator de fibră , presetupe și elemente de etanșare.

                     20.00 buc

O1-F3-IE Switch PoE cu 16 porturi 10/100/1000 Mbps, standard IEEE 802.3af/at, destinat 
sistemului de supraveghere video IP, montat în cutie metalică de protecție. Alimentare 
230V AC, protecții la supratensiune și supracurent.

                     24.00 buc

O1-F3-IE Cablu tip S-FTP cat 6. pentru mediu exterior folosit pentru transmisie semnal digital 
video si alimentare POE camere de captura video, pozat suberan in tub gofrat ∅=40 
mm, la stâlpul  de iluminat unde este instalat catre echipamentul activ (de înregistrare 
/switch)

                   450.00 m

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH.

O1 Parc Vasile Aaron

IE INSTALAȚII ELECTRICE

F3 Construcții și instalații

Fază proiectare - Proiect Tehnic
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Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH.

O1 Parc Vasile Aaron

IE INSTALAȚII ELECTRICE

F3 Construcții și instalații

Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1-F3-IE Cablu fibra optica, 8 fibre, pentru mediu exterior folosit pentru transmisie semnal 
digital video, pozat  subteran, in tub de protectie gofra

               1,265.00 m

O1-F3-IE 3 INTERNET WIRELESS GRATUIT

O1-F3-IE 3.1 Cablu fibra optica, 4 fibre, pentru mediu exterior folosit pentru transmisie de date 
(internet),pozat  subteran in tub gofrat, omologat pentru  pentru mediu exterior

                   780.00 m

O1-F3-IE 3.2 Cablu sftp , 4 perechi, awg 23, integral   cupru, cat. 6 a, omologat pentru   pentru mediu 
exterior folosit pentru transmisie de date (internet)

                     40.00 m

O1-F3-IE 4 TERASAMENTE INSTALAȚII ELECTRICE

O1-F3-IE 4.1 Excavare mecanizată cu utilaj (excavator)                         6.03 100mc
O1-F3-IE 4.2 Excavare manuală în sol                    258.60 mc
O1-F3-IE 4.3 Corectarea manuală a pantelor pe terenuri dure                      34.48 100mp
O1-F3-IE 4.4 Reglarea manuală a terenului și platformelor cu denivelări medii (10–20 cm)                1,077.50 100mp
O1-F3-IE 4.5 Umplerea săpăturilor pentru rețele cu nisip                    300.18 mc
O1-F3-IE 4.6 Umplerea manuală a săpăturilor pentru conducte cu balast                    215.50 mc
O1-F3-IE 4.7 Distribuirea pământului afânat rezultat din excavații, cu buldozerul                         3.46 100mc
O1-F3-IE 4.8 Compactarea manuală a straturilor de umplutură din săpături                      56.03 mc
O1-F3-IE 4.9 Compactarea mecanică (maiu 150–200 kg) a umpluturilor executate                         5.04 100mc
O1-F3-IE 4.10 Transportul cu autobasculanta al pământului excavat sau al molozului                1,755.89 to
O1-F3-IE 4.11 Nivelare                1,077.50 mp

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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O1-F3-IS 1 APĂ ȘI CANALIZARE

O1-F3-IS 1.1 CĂMINUL DE APOMETRU 01

O1-F3-IS 1.1.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                     30.00 ml

O1-F3-IS 1.1.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 160-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm
Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"
Teu egal din fontă zincată filetat Ø 1"
Niplu din fontă zincată Ø 1"
Niplu redus din fontă zincată Ø 1" / Ø 1/2"
Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun FE Ø 1/2"
Clapetă de sens cu FI-FI Ø 1"
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm
Contor pentru apă rece DN25 mm cu filet, clasa metrologică R160, Qmax= 7.875 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

O1-F3-IS 1.1.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     30.00 ml

O1-F3-IS 1.1.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      30.00 ml
O1-F3-IS 1.2 CĂMINUL DE APOMETRU 02

O1-F3-IS 1.2.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                     85.00 ml

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații

O1-F3-IS 1.2.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 160-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm
Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"
Teu egal din fontă zincată filetat Ø 1"
Niplu din fontă zincată Ø 1"
Niplu redus din fontă zincată Ø 1" / Ø 1/2"
Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun FE Ø 1/2"
Clapetă de sens cu FI-FI Ø 1"
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm
Contor pentru apă rece DN25 mm cu filet, clasa metrologică R160, Qmax= 7.875 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

O1-F3-IS 1.2.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     85.00 ml

O1-F3-IS 1.2.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      85.00 ml
O1-F3-IS 1.3 CĂMINUL DE APOMETRU 03

O1-F3-IS 1.3.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte. PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                     10.00 ml

O1-F3-IS 1.3.2 Cămin de apometru realizat din beton cu dimensiunea (LxlxH) 1,50x1,50x1,50 m - 
inclusiv treptele de acces
Teu branșament electrofuziune PE100 SDR11 monobloc cu auto perforație 160-32 mm
Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm
Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"
Teu egal din fontă zincată filetat Ø 1"
Niplu din fontă zincată Ø 1"
Niplu redus din fontă zincată Ø 1" / Ø 1/2"
Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"
Robinet de golire cu racord port-furtun FE Ø 1/2"
Clapetă de sens cu FI-FI Ø 1"
Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm
Contor pentru apă rece DN25 mm cu filet, clasa metrologică R160, Qmax= 7.875 mc/h
Capac din fontă DN800 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)

                        1.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații

O1-F3-IS 1.3.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                     10.00 ml

O1-F3-IS 1.3.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      10.00 ml
O1-F3-IS 1.4 REȚEAUA EXTERIOARĂ DE ALIMENTARE CU APĂ 

O1-F3-IS 1.4.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                   160.00 ml

O1-F3-IS 1.4.2 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                   160.00 ml

O1-F3-IS 1.4.3 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                    160.00 ml
O1-F3-IS 1.4.4 Bandă avertizoare cu fir trasor "APĂ"                    160.00 ml
O1-F3-IS 1.5 REȚEAUA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE MENAJERĂ 

O1-F3-IS 1.5.1 Țeavă din policlorură de vinil PVC-KG, Tip SN4. Dimensiuni: Ø 110 mm                    200.00 ml
O1-F3-IS 1.5.2 Cămin de vizitare DN800 mm din beton, conține: placă de acoperire, inel de ajustare, 

element de reducție (cap tronconic), element de bază, H= 1,30 m
                        2.00 buc.

O1-F3-IS 1.5.3 Cămin de vizitare DN800 mm din beton, conține: placă de acoperire, inel de ajustare, 
element de reducție (cap tronconic), element de bază, H= 1,40 m

                        2.00 buc.

O1-F3-IS 1.5.4 Cămin de vizitare DN800 mm din beton, conține: placă de acoperire, inel de ajustare, 
element de reducție (cap tronconic), element de bază, H= 2,10 m

                        2.00 buc.

O1-F3-IS 1.5.5 Cămin de vizitare DN800 mm din beton, conține: placă de acoperire, inel de ajustare, 
element de reducție (cap tronconic), element de bază, H= 2,50 m

                        1.00 buc.

O1-F3-IS 1.5.6 Capac din fontă DN600 cu clasa de sarcină D400 (conf. SR EN 124)                         7.00 buc.
O1-F3-IS 1.5.7 Cot la 45° din PVC-KG. Dimensiuni: Ø 110 mm                      25.00 buc.
O1-F3-IS 1.5.8 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 

ridicare a presiunii, etc.
                   200.00 ml

O1-F3-IS 1.5.9 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                    200.00 ml
O1-F3-IS 2 GRĂDINI PLUVIALE

O1-F3-IS 2.1 REȚEAUA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE PLUVIALĂ - DREN (GRĂDINA DE PLOAIE)

O1-F3-IS 2.1.1 Țeavă din policlorură de vinil PVC-KG, Tip SN4. Dimensiuni: Ø 250 mm                      40.00 ml
O1-F3-IS 2.1.2 Tub drenaj VALDrain sau similar din PVC SN4, fante 0,5 mm 270 grd . Dimensiuni: Ø 

250 mm
                   170.00 ml

O1-F3-IS 2.1.3 Ramificație simplă la 87° din PVC-KG 250 x 250 mm                      10.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Bd. Aviatorilor  63, Biroul 8, Etaj 3, București; Tel: 0722393350, office@gridpolis.ro, www.gridpolis.ro 37/50



Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații

O1-F3-IS 2.1.4 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                   210.00 ml

O1-F3-IS 2.1.5 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                    210.00 ml
O1-F3-IS 2.2 BAZIN DE RETENȚIE 01

O1-F3-IS 2.2.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                     80.00 ml

O1-F3-IS 2.2.2 Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.3 Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.4 Niplu din fontă zincată Ø 1"                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.5 Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.6 Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.7 Robinet cu flotor DN25                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.8 Set releu cu 3 senzori de nivel pentru rezerva de apă                         1.00 buc.
O1-F3-IS 2.2.9 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 

ridicare a presiunii, etc.
                     80.00 ml

O1-F3-IS 2.2.10 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      80.00 ml
O1-F3-IS 2.3 BAZIN DE RETENȚIE 02

O1-F3-IS 2.3.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                     75.00 buc.

O1-F3-IS 2.3.2 Racord compresiune din PEHD mufă-filet exterior. Dimensiuni: Ø 32 mm                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.3 Robinet cu sferă și manetă FI-FI Ø 1"                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.4 Niplu din fontă zincată Ø 1"                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.5 Racord olandez FIxFE din fontă zincată Ø 1"                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.6 Piesă modulară de etanșare. Dimensiuni conducte: DN 25 mm                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.7 Robinet cu flotor DN25                         2.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.8 Set releu cu 3 senzori de nivel pentru rezerva de apă                         1.00 buc.
O1-F3-IS 2.3.9 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 

ridicare a presiunii, etc.
                     75.00 buc.

O1-F3-IS 2.3.10 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                      75.00 buc.

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații

O1-F3-IS 3 IRIGAȚII

O1-F3-IS 3.1 SISTEME DE IRIGARE PENTRU SPAȚIILE VERZI

O1-F3-IS 3.1.1 Teava PEHD apa, PE100, PN 10 bar, D.32 mm x1,9 mm, colac, Lmax= 200m                         5.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.2 Aspersor telescopic, rotativ,Mini-8,Toro, Raza 6-10 m                      21.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.3 Articulatie flexibila, polipropilena, Toro,L= 30cm,D.1/2''x1/2''                      21.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.4 Colier intarit, Irritec, D.32x1/2"                      21.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.5 Teava cu picurare, Irritec, TANDEM, pentru irigatii,cu emitatoare la 30 cm SI 2,2 l/h 

D.20mm, colac 100 m
                     21.00 buc.

O1-F3-IS 3.1.6 Filtru Y, Irritec, pentru irigatii, cu sita inox,MESH 120, 1 1/2, 20MC/H                         5.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.7 Electrovana irigatii, control debit, EZP-03-54, FI, Toro, D. 1"                      26.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.8 Camin electrovana, Irritec, pentru irigatii, mare, circular D.22,5x25x32 cm                      26.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.9 Programator, 4 circuite, modular 16 circuite, EVOLUTION, montaj la exterior, 220V, 

Toro
                        3.00 buc.

O1-F3-IS 3.1.10 Modul extensie, 4 statii, programator Evolution, Toro                         5.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.11 Senzor ploaie, cu fir,TRS, Toro                         3.00 buc.
O1-F3-IS 3.1.12 Reductor de presiune, alama cromata, cu cartus monobloc, manometru 0-10 bar, FI-FI, 

D.3/4"
                     21.00 buc.

O1-F3-IS 3.2 REȚEAUA EXTERIOARĂ PENTRU ALIMENTAREA SISTEMELOR DE IRIGARE

O1-F3-IS 3.2.1 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 32x2.3 
mm, SDR 17, PN10

                   380.00 ml

O1-F3-IS 3.2.2 Țeavă din PEHD PE100, SDR17 pentru apă rece, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, 
teuri, mufe, reducții, etc. - firma de execuție va prevedea toate costurile necesare 
transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material, material de etanșare, 
de fixare etc), probelor și punerii în funcțiune a sistemului de conducte.  PEHD Ø 63x3.8 
mm, SDR 17, PN10

                   510.00 ml

O1-F3-IS 3.2.3 Efectuare probă de etanșeitate a instalației - inclusiv material mărunt, sistem de 
ridicare a presiunii, etc.

                   890.00 ml

O1-F3-IS 3.2.4 Spălarea şi dezinfectarea conductelor                    890.00 ml
O1-F3-IS 4 TERASAMENTE

O1-F3-IS 4.1 TERASAMENTE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE APĂ RECE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații

O1-F3-IS 4.1.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         1.00 100mc
O1-F3-IS 4.1.2 Sapatura manuala                      42.75 mc
O1-F3-IS 4.1.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                         5.70 100mp
O1-F3-IS 4.1.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         1.43 100mp
O1-F3-IS 4.1.5 Sprijiniri                    570.00 mp
O1-F3-IS 4.1.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                      39.96 mc
O1-F3-IS 4.1.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                      28.50 mc
O1-F3-IS 4.1.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         0.74 100mc
O1-F3-IS 4.1.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                      10.23 mc
O1-F3-IS 4.1.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         0.92 100mc
O1-F3-IS 4.1.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                    233.14 to
O1-F3-IS 4.1.12 Nivelare                    142.15 mp
O1-F3-IS 4.2 TERASAMENTE CONDUCTE DE CANALIZARE MENAJERĂ

O1-F3-IS 4.2.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         1.05 100mc
O1-F3-IS 4.2.2 Sapatura manuala                      45.00 mc
O1-F3-IS 4.2.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                         6.00 100mp
O1-F3-IS 4.2.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         1.00 100mp
O1-F3-IS 4.2.5 Sprijiniri                    600.00 mp
O1-F3-IS 4.2.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                      34.10 mc
O1-F3-IS 4.2.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                      20.00 mc
O1-F3-IS 4.2.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         0.96 100mc
O1-F3-IS 4.2.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                      11.40 mc
O1-F3-IS 4.2.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         1.03 100mc
O1-F3-IS 4.2.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                    187.17 to
O1-F3-IS 4.2.12 Nivelare                    100.00 mp
O1-F3-IS 4.3 TERASAMENTE CONDUCTE GRĂDINI PLUVIALE

O1-F3-IS 4.3.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         0.21 100mc
O1-F3-IS 4.3.2 Sapatura manuala                         9.00 mc
O1-F3-IS 4.3.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                         1.20 100mp
O1-F3-IS 4.3.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         0.20 100mp
O1-F3-IS 4.3.5 Sprijiniri                    120.00 mp
O1-F3-IS 4.3.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                         8.04 mc
O1-F3-IS 4.3.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                         4.00 mc
O1-F3-IS 4.3.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         0.18 100mc
O1-F3-IS 4.3.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                         2.00 mc
O1-F3-IS 4.3.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         0.18 100mc
O1-F3-IS 4.3.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                      44.26 to

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

F3 Construcții și instalații

O1-F3-IS 4.3.12 Nivelare                      20.00 mp
O1-F3-IS 4.4 TERASAMENTE CONDUCTE IRIGAȚII

O1-F3-IS 4.4.1 Sapatura mecanica cu excavatorul                         3.12 100mc
O1-F3-IS 4.4.2 Sapatura manuala                    133.50 mc
O1-F3-IS 4.4.3 Finisarea manuala a taluzurilor in t. teren foarte tare                      17.80 100mp
O1-F3-IS 4.4.4 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm                         4.45 100mp
O1-F3-IS 4.4.5 Sprijiniri                1,780.00 mp
O1-F3-IS 4.4.6 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                    131.50 mc
O1-F3-IS 4.4.7 Umplutura insant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast                      89.00 mc
O1-F3-IS 4.4.8 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren cu buldozer                         2.24 100mc
O1-F3-IS 4.4.9 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi                      31.16 mc
O1-F3-IS 4.4.10 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor                         2.80 100mc
O1-F3-IS 4.4.11 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta                    752.92 to
O1-F3-IS 4.4.12 Nivelare                    190.00 mp

CHELTUIELI NON-AUXILIARE 
/ ELIGIBILE
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-MU-IE 1 MONTAJ UTILAJE

O1-MU-IE 1.1 Montare echipamente instalații electrice                    249.00 BUC

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz

IE INSTALAȚII ELECTRICE

P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic
O1 Parc Vasile Aaron

MU Montaj utilaje
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Nr. crt. Capitolul de lucrări Cant. U.M.

O1-MU-IS 1 MONTAJ UTILAJE

O1-MU-IS 1.1 Montare echipamente sanitare                         6.00 BUC

CHELTUIELI AUXILIARE / 
NEELIGIBILE

Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în cartierul Vasile Aaron și cartier Tineretului

LC Listă de cantități / Formulare de deviz
P.TH. Fază proiectare - Proiect Tehnic

O1 Parc Vasile Aaron

IS INSTALAȚII SANITARE

MU Montaj utilaje
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