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1. Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire impreuna cu anexele/documentele mentionate in
aceasta include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea
Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta
din aceasta procedura.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. Orice trimitere/raportare la un document, aferenta vreunui
capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capitol si implicit a
Documentatiei de atribuire.

Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in masura in care sunt
compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, speciflcatiile tehnice din cuprinsul
prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, anexe etc.) care fac trimitere la
standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice
comune, standarde Internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de
standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice
nationale, Stas-uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, realizarea si la
utilizarea produselor, vor fl citite ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". De asemenea orice
trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie, origine, tehnologie de
fabricatie, marca de fabrica sau de comert, va fl citita ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si f'ara a
limita functionalitatile ofertate. Oferta se va tehnoredacta in limba romana si va fi prezentata cu un opis
in care vor fi descrise/denumite toate documentele ce compun oferta. Paginile vor fi numerotate de la zero
pentru opis si terminand cu ultima pagina.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Nu este acceptata forma
de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale, copierea informatiilor din
documentatia de atribuire sau a informatiilor prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la
adaptarea informatiilor prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin
prezenta documentatie de atribuire.

Prin depunerea ofertei se considera ca ofertantul a luat la cunostinta de continutul intregii
Documentatii de Atribuire, are suficienta experienta si expertiza in domeniul acestui contract incata luat
in considerare, la intocmirea propunerii tehnice si financiare, toate conditiile si cerintele, chiar
nementionate explicit in prezentul caiet de sarcini, dar care rezulta din prevederi legale, standarde
normative, etc. aplicabile domeniului lucrarilor de construire, astfel incat sa poata fi indeplinite obiectul
si scopul contractului. In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de
Ofertant sau Contractant sau Antreprenor sau Constructor care vor avea acelasi inteles.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel incét s poata fi citite
direct sau importate fara pierderi de format cu urmétoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

1. Software editare office

il. Software citire documente PDF
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1il. Software management proiect (MS Project)

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si sunt elaborate in
conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Contractant care vor avea acelasi inteles.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie, procedeu
special, brevet de inventie, licentd de fabricatie etc. mentionate in Caietul de sarcini sau in anexele acestuia
trebuie citite cu mentiunea ,,sau echivalent”.

in aplicarea art.133 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, in situatia nerespectarii de catre Ofertant a
cerintelor prezentului Caiet de sarcini, oferta va fi consideratd neconforma si va fi respinsé, in conformitate
cu prevederile art 137 alin. (3), litera a).

Reguli obligatorii de comunicare intre Autoritatea contractanta si operatorii economici
inregistrati la procedura de atribuire a contractului

Intreaga procedura se desfasoara in sistem electronic on-line, toate documentele solicitate de catre
Autoritatea contractanta vor fi transmise numai in format electronic, completand in acest sens formularele
puse la dispozitia operatorilor economici in SEAP.

Eventualele solicitari de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, se transmit Autoritatii
contractante, numai in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat
calificat.

Raspunsul consolidat al Autoritatii contractante, va fi transmis in SEAP sub forma unui unui
document in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa.

Toate documentele ofertei, precum si raspunsurile la solicitarile de clarificari din perioada de
evaluare a ofertelor, se transmit Autoritatii contractante numai in format electronic, semnate cu semnatura
electronica extinsa bazata pe un certificat calificat.

Documentele justificative (existente in arhiva operatorilor economici, sau eliberate de diferite
institutii ale statului si/sau organizatii private, exemplu: -certificate atestare fiscala, caziere
fiscale/judiciare, atestate, certificate ONRC, etc. atasate in vederea sustinerii informatiilor furnizate: in
DUAE, in documentele de calificare, in formularele propunerii tehnice si financiare, sau in completarea
raspunsurilor la solicitarile de clarificari, se vor transmite doar in format electronic scanat lizibil cu
extensia “pdf’. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica calificata a emitentului sau a
operatorului economic in favoarea caruia a fost eliberat documentul respectiv.

Documentele de calificare, documentele propunerilor tehnice si financiare si documentele
justificative, vor fi numerotate si insotite de un opis.

Raspunsurile ofertantilor la Solicitarile de clarificari adresate de autoritatea contractanta, se vor
transmite numai in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, insotit (daca este cazul) de
document/documente in format electronic scanat lizibil.

Observatie importanta:

Operatorul sistemului electronic SEAP, permite atasarea la raspunsul solicitat a unui singur
document in format electronic.

Instructiuni privind utilizarea certificatului calificat si a dispozitivului securizat de creare a
semnaturii electronice extinse

Prin intermediul dispozitiilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romaniei nr.
195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 212 din 16 martie 2020, a fost prevazuta obligatia autoritatilor din cadrul administratiei
publice de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil,
contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Una dintre modalitatile de punere in aplicare la nivelul administratiei publice a masurilor
mentionate, implica comunicarea prin mijloace electronice aspect care presupune posibilitatea utilizarii in
practica a semnaturii electronice extinse.
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La nivel european regulile generale privind utilizarea semnaturii electronice sunt reglementate de
dispozitiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014
privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si
de abrogare a Directivei 1999/93/CE, iar la nivel national Legea 98/2016 si HG 395/2016.

In legislatia nationala OUG 38/2020 si OUG 140/2020, reglementeaza utilizarea semnaturii
electronice avansate in cadrul activitatilor desfasurate de catre autoritatile si institutiile publice in relatiile
cu persoanele fizice si juridice si a relatiilor in cadrul activitatilor desfasurate de catre persoanele juridice.

Prin aplicarea OUG 38/2020 si OUG 140/2020 s-a instituit cadrul legal si s-au luat toate masurile
pentru ca pe perioada pandemiei sa nu se blocheze pregatirea, autorizarea si executia investitiilor publice
si private in constructii si sa se reduca necesitatile de contact social, fiind o componenta esentiala in acest
sector al economiei nationale.

De asemenea, mecanismele introduse au in vedere nu doar solutionarea situatiei de criza, prin
eliminarea contactului fizic, ci si introducerea pe termen lung a proceselor de digitalizare a acestor
domenii, debirocratizarea si scaderea costurilor de informare, inclusiv prin eliminarea multiplicarii de
exemplare fizice de proiecte, documentatii, etc., digitalizarea activitatilor din domeniul constructiilor,
fiind un obiectiv major si asumat al Guvernului.

Legea 98/2016, la art. 3, alin. (1) defineste urmatoarele:

gg) ofertant - orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;

Jj) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau
grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a
unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara
formata intre doua ovi mai multe dintre aceste entitati;

ddd) zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale enuntate mai sus, Autoritatea contractanta
stabileste in vederea atribuirii a contractului de achizitei publica, urmatoarele reguli si modalitati de lucru,
general valabile:

1. Toate documentele redactate in comun de operatorii economici (exemplu: Acord de asociere,
Acord de subcontractare si altele asemenea), vor fi transmise sub forma unor documente in format
electronic tip word, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat de
catre reprezentantul legal/imputernicit al fiecarui operator economic, in exteriorul documentelor,
sau ;

2. In mod obligatoriu, certificatul calificat de semnatura electronica extinsa, va fi eliberat in favoarea
persoanei juridice (operatorul economic), iar semnatarul (persoana de contact desemnata de
persoana juridica) va fi reprezentantul legal al acesteia, sau un alt reprezentant imputernicit legal;

3. Pentru semnarea electronica a documentelor ofertei, fiecare operator economic trebuie sa detina
un certificat calificat valabil la data limita de transmitere a ofertelor in SEAP.

Semnatura electronica extinsa va fi aplicata pe document in doua moduri:

e ininteriorul documentului, doar in cazul documentelor de tip Adobe cu extensia ,,pdf”’, semnatura
electronica creata cu aplicatia furnizata la achizitionarea certificatului calificat folosind optiunea
,Fill and Sign” din Adobe, fiind vizibila in interiorul documentului;
sau

e semnarea in exteriorul documentelor de tip Word, Excel, Adobe, etc, cu aplicatia furnizata la
achizitionarea certificatului calificat care adauga la extensia initiala a documentului si extensia
»p7s”;

Un document in format electronic este acel document editat, procesat si transmis numai prin
intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) si a canalelor de transmisie electronice.

Un document in format electronic poate fi un fisier in format needitabil (pdf, mdi, jpg, tif etc.) sau
in format editabil — MS Word, Ms Excel, Ms Power Point (doc, xIs, ppt etc.).

Un document in format electronic are valoare juridica numai atunci cand este semnat electronic cu
semnatura electronica extinsa a emitentului, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, reprezentand un document original provenit de la acea persoana care a
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aplicat semnatura electronica.

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014, art. 25, alin.(2) o semnatura electronica calificata
are efectul juridic echivalent al unei semnaturi olografe.

Cu referire la aceste precizari, in situatia in care ofertantul intelege sa transmita Autoritatii
contractante prin intermediul SEAP, oferta sa continand documente in format electronic, existenta
semnaturii olografe a persoanei pe un document in format fizic, apoi documentul fiind scanat prin
mijloace_electronice, nu_este suficienta, avind in vedere dispozitiile speciale prevazute de Legea
455/2001, act normativ care stabileste regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma
electronica, precum si conditiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice, semnatura
electronica aplicata pe un document in format electronic, reprezginta date in forma electronica care sunt
atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare a
clientului, in _cazul nostru_a operatorului economic ofertant si a reprezentantului legal al acestuia si
care inlocuieste transmiterea documentelor in original la sediul Autoritatii contractante.

In asemenea cazuri, in care documentele sunt adresate autoritatii contractante in format
electronic, semnatura digitala conecteaza identitatea electronica a semnatarului (operatorului economic)
cu documentul digital, neputind fi copiata de pe un document digital pe altul, fapt ce confera
documentului autenticitate (atesta faptul ca documentul apartine persoanei semnatare, iar autorul
documentului nu isi poate declina raspunderea pentru continutul documentului cu semnatura electronica
valida).

Practic, semnatura electronica (digitala) valida ofera Autoritatii contractante o garantie a faptului
ca mesajul continut de documentul digital, provine de la operatorul economic ofertant, este creat de catre
persoana care l-a semnat cu dispozitivul electronic, iar continutul mesajului sau documentului digital nu
a fost modificat de la data si ora emiterii acestuia.

Asadar, pentru a se conforma dispozitiilor Autoritatii contractante, operatorii economici au
posibilitatea de a transmite prin intermediul SEAP, documente care sa aiba atasate, dupa caz,
semnatura/semnaturi electronica/electronice valida a semnatarului/semnatarilor in calitate de
reprezentant/reprezentanti legal/legali ai ofertant unic sau grup/asociere de operatori economici, asa cum
s-a solicitat in mod imperativ in documentatia de atribuire, in conditiile Legii 455/2001.

Potrivit art. 123 din Anexa la HG 395/2016, ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire, iar documentele ofertei, documentele de calificare si raspunsurile
la solicitarile de clarificari, se semneaza cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Conform art. 125 din HG 395/2016 riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului
economic, care urmeaza sa suporte, independent de identificarea unei culpe, riscul imposibilitatii de
extragere a informatiilor din oferta pana la data limita stabilita de autoritatea contractanta pentru depunerea
acesteia.

Conform art. 60 din HG 395/2016, operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE
in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de
participare, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice
disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati in sistemul SEAP.

Referitor la formularele/documentele completate de fiecare operator economic pentru indeplinirea
cerintelor minime de calificare, precizam ca indiferent de calitatea in care acestia participa la procedura
(lider, asociat, subcontractant sau tert sustinator), formularele/documentele respective se semneaza
electronic cu semnatura electronica extinsa a operatorului economic de la care provine respectivul
document, avand in vedere ca aceste formulare reprezinta declaratii pe propria raspundere, iar
raspunderea privind continutul acestor declaratii nu poate fi asumata/angajata de o alta persoana
(a se vedea si speta ANAP nr. 635).

Referitor la imputernicirile acordate de catre administratorii operatorilor economici unor alte
persoane fizice pentru reprezentare in relatiile cu autoritatea contractanta, facem urmatoarele precizari:

Substituirea administratorului societatii este reglementata la nivel legislativ de Legea societatilor
31/1990.
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Conform prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 art. 70, alin. (1), administratorii societatilor
comerciale ... pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate
al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

Potrivit art. 71, alin. (1) din Legea 31/1990, administratorii care au dreptul de a reprezenta
societatea nu il pot transmite decdt daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.

Intrucat calitatea de administrator/reprezentant legal se dobandeste prin actul constitutiv sau prin
hotararea adunarii generale a actionarilor, posibilitatea transmiterii dreptului de reprezentare prevazuta la
art. 71, alin. (1) din lege, trebuie stipulata tot in actul constitutiv sau acordata printr-o hotarare de adunare
generala a actionarilor. De asemenea, aceasta facultate trebuie sa fie acordata in mod expres, legea
interzicand administratorilor care reprezinta societatea sa delege sau sa transmita acest drept daca aceasta
facultate nu li s-a acordat in mod expres in Actul constitutiv sau Hotararea adunarii generale a actionarilor.

Prin urmare, reprezentantul legal al ofertantului este: Administratorul, sau un imputernicit al
acestuia mandatat printr-o procura speciala autentificata la un notar public sau la o institutie a statului
abilitata in acest sens.

In acest ultim caz, mandatarul desemnat va trebui sa detina un certificat calificat de semnatura
electronica extinsa, eliberat in favoarea persoanei juridice (operatorul economic), iar semnatar (persoana
de contact desemnata de persoana juridica) va fi mandatarul.

Potrivit art. 137 alin. (2) lit. j) din Anexa la HG 395/2016, comisia de evaluare declara inacceptabila
oferta, daca aceasta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa a
operatorului economic, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile Legii 455/2001. Prin urmare, HG 395/2016 prevede semnatura electronica extinsa
pentru documentele furnizate de catre operatorii economici ca o conditie de validitate, fiind modalitatea
prin care se atesta vointa operatorului economic, de angajare in procedura de achizitie.

Conform prevederilor art. 4, punctul 4 din Legea 455/2001, semnatura electronica extinsa
reprezinta acea semnatura electronica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este legata in mod unic de semnatar;,

b) asigura identificarea_semnatarului;

¢) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;

d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare
ulterioara a acestora este identificabila;

De remarcat este si definitia din Legea 455/2001 art. 4, punctul 5 “... semnatar reprezinta o
persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume
propriu, fie ca reprezentant al unui tert...“.

In sensul prevederilor Legii 455/2001, reprezentantul tertului este acea persoana desemnata de
reprezentantul legal al operatorului economic prin completarea chestionarului/formularului din HG
1259/2001 (Anexa nr. 8 la normele tehnice si metodologice — cod document 08 - INFORMATII PUSE
LA DISPOZITIE DE CLIENTI IN VEDEREA CERTIFICARII APLICATIILOR - CERTIFICAT
CALIFICAT - PERSOANE JURIDICE¥*) solicitate de furnizorul de servicii de certificare acreditat, in
vederea eliberarii certificatului calificat si a dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice
extinse.

Prin urmare, certificatul calificat si dispozitivul de creare a semnaturii electronice extinse poate fi
eliberat la cererea solicitantului persoana fizica sau persoana juridica.

In cazul eliberarii certificatului in favoarea unei persoane juridice din elementele de identificare
ale certificatului trebuie sa rezulte obligatoriu date despre identitatea persoanei juridice si despre persoana
de contact (numele si prenumele semnatarului reprezentant legal sau numele si prenumele persoanei
desemnata de reprezentantul legal) informatii ce rezulta prin completarea Anexei nr. 8 la normele de
aplicare a Legii nr. 455/2001), iar un certificat de semnatura electronica calificat eliberat unei persoane
fizice, contine numai date obligatorii despre solicitant (numele si prenumele solicitantului/semnatarului).

Totodata, Legea 455/2001 a statuat si faptul ca un document adresat Autoritatii contractante,
transmis in format electronic si semnat cu un certificat de semnatura electronica calificata, are aceleasi
efecte ca aplicarea semnaturii olografe si a sigiliului (stampilei) pe un document fizic.

Continutul documentatiei de atribuire, asa cum acesta este intocmit de autoritatea contractanta,
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este obligatoriu_atdt pentru operatorii economici participanti la procedura, care au obligatia de a isi
elabora ofertele in conformitate cu prevederile acesteia (art. 123 din Anexa la HG 395/2016), cidt si
pentru comisia de evaluare, numita prin decizia reprezentantului legal al autoritatii contractante, aceasta
fiind obligata ca in desfasurarea procedurii de achizitie publica sa respecte atdt dispozitiile legale
aplicabile in domeniul achizitiilor publice, cat si prevederile propriei documentatii de atribuire care
stabilesc regulile ce trebuie respectate de ambele parti in derularea procesului de atribuire a contractului
de achizitie publica.

Aplicand prevederile legale, Autoritatea contractanta intelege ca, un “document original” (ce
poate fi luat in considerare in forma de prezentare si, in continuare in evaluarea ofertelor), este acel
document in format electronic incarcat in sistemul SEAP in orice format (de exemplu: Word, Excel, sau
orice alta forma a programelor informatice utilizate in redactarea/creerea inscrisurilor), care respecta
prevederile legale, respectiv este semnat cu propria semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat eliberat in conditiile Legii 455/2001, a reprezentantului legal al operatorului economic de la care
provine documentul. Semnatura electronica cu tokenul operatorului economic poate fi aplicata in
interiorul unui document, sau in exteriorul documentului (dupa caz) si asigura autoritatea contractanta ca
respectivul document provine de la operatorul economic emitent si nu a mai fost modificat dupa data
incorporarii semnaturii electronice.

Ofertant este operatorul economic care participa la procedura, depune oferta si raspunde in mod
direct in fata autoritatii contractante de indeplinirea tuturor cerintelor/criteriilor prevazute in documentatia
de atribuire, precum si cu privire la executarea in conditii optime a contractului, in cazul in care acesta
este declarat ofertant castigator. Calitatea de ofertant este definita in Legea 98/2016.

Data fiind importanta documentelor si documentatiilor din domeniile constructii, arhitectura si
urbanism si raspunderea asociata de asumarea continutului acestora, si avand in vedere ca una dintre
modalitatile de punere in aplicare la nivelul administratiilor publice a masurilor prevazute in Legea
98/2016, HG 395/2016, Legea 55/2020, OUG 140/2020 si OUG 38/2020, necesitatea recunoasterii
efectelor juridice depline a documentelor si documentatiilor electronice si a semnaturii electronice a
tuturor profesionistilor si specialistilor atestati si autorizati in urbanism, arhitectura si constructii, care
activeaza in mediul public/privat pentru ca activitatile acestora si circuitul documentelor atat intre
specialisti, cat si intre acestia si institutiile si autoritatile publice beneficiare/emitente de avize si acorduri
cat si in relatiile cu autoritatile publice, sa se poata desfasura prin mijloace electronice in deplina siguranta
si in conditii de legalitate, este necesara demonstarea detinerii acestor certificate electronice calificate.

Toate documentele redactate/intocmite in format electronic de catre ofertanti la momentul
depunerii ofertelor, iar ulterior de catre ofertantul declarat castigator vor fi semnate cu semnaturile
electronice extinse, bazate pe un certificat calificat, ale fiecarui semnatar.

Pentru indeplinirea cerintelor solicitate ofertantii care doresc sa depuna o oferta la prezenta
procedura de atribuire a contractului, pana la termenul limita de transmitere a ofertelor vor efectua toate
diligentele necesare pentru obtinerea certificatelor de semnaturi electronice calificate.

Instructiuni privind completarea DUAE in sistemul electronic SEAP

DUAE consta intr-o declaratie pe propria raspundere a operatorilor economici, care prezinta dovezi
preliminare si care poate inlocui certificatele eliberate de autoritatile publice sau de parti terte. Acest
document este o declaratie oficiala a operatorului economic potrivit careia acesta nu se afla intr-una dintre
situatiile in care operatorii economici sunt sau pot fi exclusi din procedura de atribuire a contractului,
indeplineste criteriile de selectie relevante si, daca este cazul, respecta regulile si criteriile obiective care
au fost stabilite in scopul limitarii numarului de candidati calificati care urmeaza sa fie invitati sa participe.

Operatorii economici pot fi exclusi din procedura de achizitii publice sau pot fi urmariti in justitie
in temeiul legislatiei nationale in cazuri grave de declaratii false atunci cand au completat DUAE sau, in
general, atunci cand au furnizat informatiile solicitate pentru verificarea absentei motivelor de excludere
sau a indeplinirii criteriilor de selectie ori in cazul in care nu au divulgat aceste informatii sau nu au fost
in masura sa prezinte documentele justificative.

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE consta intr-o declaratie oficiala a operatorului economic,
potrivit careia nu se aplica motivele relevante de excludere, sunt indeplinite criteriile de selectie relevante
si vor fi furnizate informatiile relevante solicitate de catre autoritatea contractanta.
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In cazul in care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de
catre autoritatea contractanta in format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi gasite
informatiile (si anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.),
astfel incat autoritatea/ contractanta sa poate extrage aceste informatii. Prin indicarea acestor informatii,
operatorul economic isi exprima acordul ca autoritatea/ contractanta poate obtine documentele relevante
in conformitate cu normele nationale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in special a
categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infractiunile, condamnarile penale sau masurile de
securitate.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor
entitati pentru a indeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai
multor altor entitati trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta primeste propriul sau DUAE impreuna
cuun DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna
la procedura de achizitii publice, trebuie prezentat un DUAE separat, care sa cuprinda informatiile
solicitate in partile II-V, pentru fiecare dintre operatorii economici participanti.

A. Completare DUAE cu informatii privind reprezentantii operatorului economic
Fiecare operator economic va completa sectiunea indicand numele si adresa completa a

domiciliului persoanei/persoanelor imputernicita/imputernicite sa il reprezinte pe operatorul economic in
scopurile acestei proceduri de achizitie publica.

In situatia in care imputernicitul operatorului economic nu este reprezentantul legal
(administratorul), in caseta raspuns, dedicata pentru completarea informatiilor detaliate privind
reprezentarea, se vor preciza documentul/documentele prin care este transmisa puterea de reprezentare
catre mandatar (exemplu: formele, amploarea, scopul si durata acesteia, etc.), iar DUAE va fi insotit in
mod obligatoriu de documentul respectiv in format electronic scanat in mod lizibil, semnat cu semnatura
electronica a mandantului.

Conform Art. 2013 din Codul civil, puterea de reprezentare transmisa de catre operatorul economic
mandant catre mandatar, acceptata de catre autoritatea contractanta poate fi intr-una dintre urmatoarele
forme :

e procura speciala, autentificata la un notar public sau la o institutie abilitata in acest sens;

e contract de mandat sub semnatura privata, caz in care operatorul economic mandant va transmite
si inregistra documentul original, la sediul autoritatii contractante, pana la termenul limita de
transmitere a ofertelor in SEAP.

B. Completare DUAE cu informatii privind indeplinirea cerintelor articolului 58 alineatul (2) din
Directiva 2014/24/UE
- NU ESTE CAZUL, nu se aplica

C. Completare DUAE cu informatii privind indeplinirea cerintelor articolului 58 alineatul (4) din
Directiva 2014/24/UE
Fiecare operator economic va completa sectiunea privind capacitatea tehnica si profesionala cu

informatii detaliate pentru indeplinirea cerintei solicitate

1. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

1.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului:

Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta - in cadrul acestui proiect
se doreste Executie lucrari pentru ,REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL
UMAN, SAT STOENESTI, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”

Se vor efectua lucrarile prevazute in Proiectul Tehnic nr. 2PE2 _007/2025 al obiectivului de
investitii pentru atingerea indicatorilor asumati prin contractul de finantare — proiectant
CONSULTING CLN CONSTRUCT SRL.
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1.2 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari
Inceperea si derularea lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va face dupa:

e Semnarea unui contract de servicii de dirigentie de santier intre Autoritatea contractanta si un
diriginte/diriginti de santier autorizat/autorizati, procedura de achizitie derulandu-se in
paralel/ulterior cu cea de achizitie a lucrarilor descrise in prezentul caiet de sarcini.

e Plata de catre Autoritatea contractanta a tuturor cotelor legale catre 1.S.C.

2. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI
In cadrul contractului Contractantul va asigura executia tuturor lucrarilor, asa cum sunt descrise in
documentele Proiectului Tehnic existent, anexa la prezentul caiet de sarcini cu respectarea tuturor
prevederilor legale in vigoare aplicabil domeniului lucrarilor. Obiectul contractului ce rezulta din aceasta
procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in documentele caietului de sarcini si anexele
aferente si include (enumerarea de mai jos nu este limitativa):
1. asigurarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, sculelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;
11. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului si realizarea activitatilor
si lucrarilor temporare;
111. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
iv, orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
vi. intretinerea normals si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;
v11. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
v111.pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie
care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor.
ix. Asigurarea de personal calificat /atestat corespunzator pentru executia tuturor lucrarilor in conditiile
respectarii tuturor obligatiilor aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii;
x. Costurile oricaror polite de asigurare a personalului, utilajelor, mijloacelor de transport
lucrarilor executate, etc., conform prevederilor legale si/sau contractului.
xt. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare
x11. Asigurarea pe parcursul executiei lucrarilor a respectarii principiilor DNSH - (DNSH - ,,Do No
Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului
de ,,a nu aduce prejudicii semnificative" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si
rezilienta (2021/C58/01).
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xm. Document/raport de audit/evaluare din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/
lucrarile executate ( descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita incinerare -
deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc) si cantitatea acestora;

Xiv. se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

xv. MDLPA va conditiona platile efectuate catre beneficiari de prezentarea urmatoarelor

documente in faza de executie:

« Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

Cantitate de materiale desfiintate me/mp

Cantitate de materiale reutilizate me/mp

Cantitate de materiale reciclate me/mp

Cantitate de deseur ...... me/mp

* Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care sespecifica
cantitatea de deseuri incinerate

* Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate prod use pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care
nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

* Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

* Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

* Fise tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluarii.

XVi. se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in considerare cele mai
bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in
siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin
indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din
constructii si demolari.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in documentele prezentului caiet de sarcini.

Durata de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii Executie lucrari pentru ,,REABILITARE
SI MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, SAT STOENESTI, COMUNA STOENESTI,
JUDETUL VALCEA?” este de 18 luni de la data de incepere a lucrarilor ce va fi specificata in Ordinul de
incepere a lucrarilor.

Termenii si conditiile contractului includ si o perioada de garantie pentru executia lucrarilor de 36 luni
de la finalizarea lucrarilor de construire.

3. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
3.1 Descrierea functionala si tehnologica

Regim de inaltime: P

Principalele destinatii:

Parter:
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windfang,

holuri,

4 cabinete consultatii,

3 Sali tratamente,

sala asteptare,

CT,

magazie,

depozitare,

2 camere sterilizare,

grup sanitar vizitatori pe sexe,

grup sanitar persoane cu dizabilitati,

depozitare deseuri medicale,

depozit materiale curatenie,

vestiar medici pe sexe cu grup sanitar,

hol acces secundar-personal.

Structura de rezistenta este cu fundatii din beton, zidarie portanta de caramida, compartimentari interioare
cu pereti din zidarie de caramida si pereti noi din gips-carton rezistent la foc, planseu din beton armat
peste parter, acoperis sarpanta din lemn ignifugat, cu pod invelitoare din tigla.
Constructia este racordata la retelele de utilitati.

Categoria de importanta C.

Clasa de importanta II.

Arie construita = 390.26 mp

Arie desfasurata = 390.26 mp

Cerinta B1 - siguranta in exploatare: s-au prevazut trasee si cai de evacuare optime, pardoseli
antiderapante, grupuri sanitare pe sexe, parapeti si balustrade conform normelor, iluminare si ventilare
normala si artificiala, se asigura securitatea la intruziune si efractie; elementele de compartimentare sunt
din materiale durabile. S-au prevazut parapeti de protectie si balustrade proiectate conform normelor,
gabaritelor normale de circulatii (latimi si inaltimi), pante la scari conform normelor. S-au prevazut
opritori de zapada la acopris. S-a asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati la parter.

Cerinta D1 — igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-au prevazut iluminat si
ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de radiatii nocive
pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare vigoare specifice
functiunilor, zugraveli lavabile, placaje din gresie si faianta la bai, grupuri sanitare pe sexe, inaltimi
normale. Se asigura inaltimi normale, apele meteorice vor fi colectare prin jgheaburi si burlane racordate
la reteaua de canalizare, prezervarea mediului inconjurator si indepartarea gunoaielor menajere prin
europubele.

Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: Se asigura prin termoizolatii noi la peretii
exteriori cu termosistem vata bazaltica 15 m, termoizolatie polistiren extrudat 10 cm la soclu, termoizolatie
polistiren extrudat 15 c¢cm la placa de sol, termoizolatie vata bazaltica 30 cm la planseul peste parter,
tamplarie existenta din PVC cu geam termopan, hidroizolatii orizontale la pereti, colectarea apelor
meteorice prin jgheaburi si burlane racordate la reteaua de canalizare. Se prevad hidroizolatii la fundatii,
socluri, pereti, pardoseli, S-au prevazut panouri fotovoltaice pe acoperis.
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Cerinta F - protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termoizolatii la pardoseli, pereti,
placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan.

Pe terenul cu suprafata de 941,00 mp este edificata o constructie, interventiile propuse fiind concentrate
pe corpul C1 — cu destinatia constructii administratice si sociale culturale - Dispensar uman cu regim de
inaltime parter si suprafata construita la sol de SC=374,00 mp. O parte din cladirie este alocata Postei
Romane, aceasta aflandu-se pe un CF diferit, iar beneficiarul nu poate intervine asupra acestei zone, astfel
inchiderea cladirii apartinand dispensarului se vor realiza pereti noi paraleli cu cei ai corpului postei, iar
acoperisul postei se va repara punctual.

Date referitoare la constructie:

DESTINATIE ; SITUATIE
CRT. | NR. CADASTRAL SUPRFATA -
CONSTRUCTIE T JURIDICA VROERVAIN
Constructil An construlre: 1973; Suprafata
administrative 3 : "
AL1 46348-C1 374mp i S constrita la sol: 374 mp; Suprafata
5i social construta desfasurata: 374 mp;
N— culturale Dispensar, P;

Flocilceile «lZdiecd! dic lecledl cede coe de dicm e e (e e Mad w

Destinatia cladirii din incinta este cea de dispensare (corp Cl) iar functiunea obiectivului de investitii
propus ramane aceeasi. Din acest corp este extras un volum de cladire alocat Postei Romane cu functiunea
de posta, asupra caruia nu se va interveni, iar functiunea va ramane aceeasi.

Inaltimea maxima a constructiei C1 este de 6,91m fata de cota terenului amenajat. Cota terenului se afla
la cota +313,50.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza (conform plansei VO1.A03-Plan de situatie existent) de pe
DJ646A, in partea de nord-est a parcelei.

Spatiile libere plantate, conform bilantului teritorial pe parcela, ocupa un procent de 39,34%.

Situatia existentd are urmatorii indici de utilizare a terenuiui;

- Suprafatatotala teren; 914,00 mp

- Suprafatd construita existenta Corp C1: (Calcul POT): 374,00 mp

- Suprafata construita desfasuratd existentd Corp C1: (Calcul CUT): 374,00 mp
= Regim de in2ltime: P- Corp C1- corp studiat pentru interventie

- MNumar locuri de parcare auto existente: -

- Dimensiuni maxime imobil Corp C1: 18,45 m x 34,00 m, din care;

- Hmax. Cornisa Corp C1: 3,94 m

- C.U.T. existent = Spesrasunara/ Steren = 0,3974

- P.O.T. existent = ScousrpumaX 100/ Seaen = 39.74%

3.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Datele tehnice puse la dispozitie, care vor fi avute in vedere si pe baza carora se va intocmi oferta si ulterior
se vor executa lucrarile (daca nu apar alte modificari, conform prevederilor legale) sunt:

1) Documentele proiectului tehnic de executie si detaliilor de executie, intocmit pe specialitati, ce contine:
- parti scrise (memorii tehnice breviare de calcul, caiete de sarcini, programele de urmarire si control a
calitatii, grafic de executie);
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- parti desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: planse de arhitectura, de
structura, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, detalii de executie);

- listele de cantitati de lucrari si fisele tehnice ale echipamentelor;

- declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in executia lucrarilor pentru Contractantul
individual sau Liderul de asociere;

2) Autorizatia de construire si avizele aferente.

3.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului de executie lucrari de construire cuprind:

1. Toate lucrarile in conformitate cu specificatiile documentelor Proiectului Tehnic verificat si autorizat
conform prevederilor legale, pe discipline, realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

2. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari, listele
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice;

3. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei [ucrarilor.

4. Contractantul va asigura finalizarea lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

1. Devizul/oferta costand in detalierea preturilor din Propunerea Financiara in cadrul Listelor de cantitati
intocmite la nivel de proiect tehnic

11. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric );

111. Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate cu
caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite
conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia
in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jumalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul, in cadrul executiei, va prezenta proiectantului general mostre pentru fiecare material si
echipament ales pentru solutia de arhitectura, structura si instalatii pentru a fi aprobate prin proces verbal
insotit de semnatura si stampila proiectantului de specialitate si a dirigintelui de santier.

Contractantul trebuie sa fumizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde eel putin:

1. Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

3.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului.
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Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile
sale sunt:

1. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. - gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

iil. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in
materie;

v, gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier va prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante, odata
cu inaintarea situatiilor intermediare de plata sau la cererea expresa a acestuia, un raport care sa:

1. descrie progresele realizate;

11. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

111. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

IV. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile In raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier,

v. Modul de asigurare a necesarului de forta de munca, conform normativelor in vigoare, pentru a se
incadra in termenele asumate prin contract.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract si de Responsabilul Tehnic din partea
Contractantului.

Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente impuse prin
prevederi legale, norme, normative sau comunicate de Autoritatea Contractanta.

In cazul in care executarea lucrarilor descrise in documentele prezentului caiet de sarcini presupune,
conform unor prevederi legale in vigoare, ca anumite activitati/categorii de lucrari sa fie asigurate/
executate de personal/operatori economici cu anumite calificari/atestate/ autorizatii/ certificari, atunci
executantul are obligatia sa asigure executarea acestora potrivit cerintelor, cu personal (persoane fizice
sau juridice) calificat/atestat/autorizat/ corespunzator (spre exemplu, responsabili tehnici cu executia
centrale termice/cazane, instalatori autorizati gaze naturale etc., dupa caz).

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier:

1. are toate abilitatile, calificarile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

11. este sanatos si In forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului. Modul de intrare si iesire a persoanelor de pe santier va fi stabilit,
inainte de inceperea lucrarilor, de catre Contractant impreuna cu Autoritatea Contractanta.

In cazul In care, pe perioada derularii contractului, se constata ca un membru al personalului
Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite,Autoritatea
Contractanta are dreptul sa solicite inlocuirea acestuia, pe baza unei cereri sense motivate si justificate.
3.5 Utilaje, echipamente, materiale

Contractantul, in pretul contractului, trebuie sa asigure toate uneltele, sculele, utilajele si echipamentele
de constructii necesare executarii, atat lucrarilor permanente, cat si celor provizorii dar necesare
indeplinirii sarcinilor, omolagate/ autorizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (dupa caz).
Toate uneltele, sculele, utilajele si echipamentele de constructii folosite pe santier, trebuie sa indeplineasca
toate conditiile de functionare conform prevedrilor legale aplicabile in vigoare. De asemenea, in pretul
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contractului, Contractantul va asigura toate materiale necesare realizarii lucrarilor si echipamentele ce
utileaza constructia, avand caracteristicile si/sau calitatea minima prevazuta in documentatia tehnica

3.6 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Constrangeri impuse de zona de lucru

La aceasta data, autoritatea contractanta nu a identificat existenta unor constrangeri impuse de zona de
lucru.

In vederea intocmirii unei oferte realiste recomandam vizitarea amplasamentului santierului pentru
identificarea eventualelor constrangeri.

Utilitatile si facilitatile santierului

Avand in vedere ca zona dispune de toate utilitatile (apa, electricitate, gaz), exista posibilitatea asigurarii
tuturor utilitatilor necesare organizarii de santier in vederea realizarii lucrarilor. In acest sens Contractantul
trebuie sa obtina aprobarile necesare si sa execute bransamentele pentru asigurarea utilitatilor necesare
organizarii de santier, pe cheltuiala proprie.

3. 7 Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise In Proiectul tehnic, cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Caietul de sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio
modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate
cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu respectarea Legii 10/1995 si Legii 50/ 1991, actualizate.
3.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractanta, pentru executarea lucrarilor descrise in Proiectul Tehnic, nu va pune la dispozitia
Contractantului niciun fel de materiale sau echipamente.

4. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII
Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a
activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri in exploatare. Actiunile de management al riscului vor
avea drept scop minimizarea consecintelor evenimentelor nefavorabile Inregistrate pe parcursul derularii
proiectului. Toate aceste riscuri se vor inscrie intr-un sistem de management al riscului, pe parcursul
implementarii - in responsabilitatea managerului de proiect din cadrul Comunei Stoenesti.
1. Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor
Decalajul intre platile efectuate si incasarile de rambursari poate conduce la dificultati in coerenta
fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finantarii - achizitor,
o Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse financiare;
o Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, in stransa corelare cu planul deactivitati
2. Riscul de pret:
o Preturile luate in calcul la estimarea valorii serviciilor pot avea variatii care sa duca la o
diferenta a costurilor reale mai mica sau mai mare fata de cele luate in calcul.
o Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor de piata si prevederea in bugetul investitiei
a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute;
3.Riscul operational
o In Documentatia de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor in formularul de contract,
se va impune constituirea unei garantii de buna executie a contractului, in suma procentuala
din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016.
4. Riscul de modificare a legislatiei aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA).
Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influentate direct sau indirect de
catre achizitor.
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Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului constau in:

1. omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului

ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de cétre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate
in Contract,

iv. Forta Majora;

v. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Executantului;

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de cétre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitdti, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intAmpinate pe Santier in timpul executiei
Lucrdrilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficientd experientd si pe care
Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

ix. orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei

Executantului asa cum este specificat in Contract,

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-1 ocupa 1n vederea executiei lucrarilor permanente

Riscurile ce revin Executantului

1. omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor
declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Majora;

vi. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorului;

vii. orice neindeplinire a obligatiilor de catre Executant;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare solicitanta de Excutant;

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din contract
care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/
sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in
contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor
interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre

finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie
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- respectarea termenelor contractului de finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

5. MANAGEMENTUL CALITATII S MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
5.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este intalnirea,
care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intalnirilor pentru
monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.
Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului
a. inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intalnire de demarare a activitatilor
in cadrul Contractului in termen de maximum 5 zile ucratoare, dupa intrarea in efectivitate a Contractului,
aceasta intalnire trebuind sa fie organizata de catre Contractant;
b. intalniri/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului
1. vor fi organizate, de regula, lunar la santier sau sediul Autoritatii Contractante:
11. vor avea scopul monitorizarii progresului.
111. la solicitarea Autoritatii Contractante vor putea fi realizate intalniri ad-hoc planificate intr-un termen
scurt, ceea ce inseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului de a raspunde in termen de
maximum 5 (cinci) zile lucratoare.
c. responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intalnire:
1. partile trebuie sa asigure participarea personalului relevant;
11. Contractantul:
- va intocmi minuta intalnirii, ce va include eel putin o evaluare a stadiului actual si o lista cu elemente de
actiune si termenele de conformare;
- va prezenta minutele intalniri Autoritatii Contractante/reprezentantilor acesteia pentru observatii in
termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data reuniunii;
- va include corectiile solicitate de Autoritatea Contractanta in procesul-verbal de intalnire pana la data
urmatoarei intalniri;
- va difuza versiunea finala.
5.2 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va intocmi si va prezenta Autoritatii Contractante un plan detaliat de executie a tuturor
activitatilor din Contract, bazat pe graficul de executie depus in oferta. Acesta va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 ( cinci) zile lucratoare de la data
prezentarii de catre Contractant.
Durata totala a planului detaliat de executie nu trebuie sa depaseasca durata contractului iar planul revizuit
nu poate modifica activitatile deja inscrise in graficul prezentat in oferta ci doar transpune aceste activitati
in timp prin raportare la data reala de incepere a lucrarilor.
Activitatile/lucrarile in cadrul contractului pot incepe inainte de prezentarea Planului detaliat de executie.
Graficul si planul de executie se pot actualiza, motivat, atunci cand se constata intarzieri fata de termenele
mentionate in graficul de executie in vigoare, cu aprobarea Autoritatii Contractante, astfel incat toate
activitatile contractului sa fie finalizate fara a fi depasit termenul de executie asumat. In cazul in care
intarzierile sunt din vina Contractantului, Autoritatea Contractanta poate retine penalitati de intarziere
aferente lucrarilor intarziate, pana la reincadrarea in graficul aprobat.
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7.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Sedinta de demarare a activitatilor in Contract se va organiza dupa intrarea intrarea in vigoare a
contractului. Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti, Pana la data sedintei de demarare a activitatilor de
executie sau eel tarziu in cadrul acesteia, Contractantul furnizeaza Autoritatii Contractante urmatoarele
documente:

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

11. Planul calitatii;

iii. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele
din Planul de securitate si coordonare.

rv. Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor.

v. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile ce vor fi executate si
cantitatea acestora.

5.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Sedinta de demarare a activitatilor in Contract se va organiza dupa intrarea intrarea in vigoare a
contractului. Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti, Pana la data sedintei de demarare a activitatilor de
executie sau eel tarziu in cadrul acesteia, Contractantul furnizeaza Autoritatii Contractante urmatoarele
documente:

1. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

11. Planul calitatii;

iii. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele
din Planul de securitate si coordonare.

rv. Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor.

v. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile ce vor fi executate si
cantitatea acestora.

5.4 Inceperea activitatilor pe santier

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce a fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor si predarea
amplasamentului.

Ordinul de incepere va fi emis dupa semnarea contractului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la
data constituirii garantiei de buna executie.

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere (dar nu mai devereme de
constituirea garantiei de buna executie) se va proceda la predarea amplasamentului, liber de sarcini.
Predarea va avea loc la amplasamentul santierului inainte de inceperea oricarei activitati pe santier cu
ocazia careia se va incheia Procesul verbal de predare a amplasamentului, putandu-se incepe imediat
activitatile pe santier.

5.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata executiei lucrarilor nu se impune obligativitatea prezentarii unor rapoarte periodice
considerandu-se ca modalitate principala de monitorizare a progresului activitatilor intalnirile periodice, ,
insa la solicitarea explicita a Autoritatii Contractante, indiferent de motivul ce a determinat-o,
Contractantul are obligativitatea prezentarii unui raport conform cerintei in max. 5 zile lucratoare de la
primirea acesteia.
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5.6 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse
testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care realizeaza
testarile tehnice, costurile testarilor fiind suportat de Contractant. Contractantul va furniza, pe propria
cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activitatile presupuse de
testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar
putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Probele neprevazute si comandate de Autoritatea Contractanta pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de contractant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, f'lara aprobarea Autoritatii
Contractante. Contractantul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta, ori de cate ori astfel de
lucrari, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia Autoritatii
Contractante si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, pe cheltuiala sa, daca aceasta parte a
fost acoperita fara acceptul/verificarea de catre reprezentantii Autoritatii Contractante.

Contractantul are obligatia de a dezveli sau desface/prezenta orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
Autoritatii Contractante si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, la cererea acesteia si in
alte cazuri in afara celor de mai sus. In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare
si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea
lucrarilor intra in sarcina Autoritatii Contractante.

5.7 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu respectarea prevederilor HG 343/2017, cu modificarile
si completarile ulterioare:

1. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora, dupa verificarea
ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si
dupa ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;
11. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau
legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

5.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

1. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

11. Indicator de rezultate - Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp
agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati;
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- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

iii. Prezentarea raportului privind realizarea masurilor din Lista de verificare privind aplicarea DNSH
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului la
prezentarea pentru plata a fiecarei situatii de lucrari si la finalizarea lucrarilor.

In cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/ necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document
constatator negativ.

5.9. Subcontractarea

Pentru executarea lucrarilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si prevederilor legale in
vigoare Contractantul poate apela la subcontractanti in conditiile Legii 98/2016 a achizitiilor Publice,
actualizata.

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu Cel
putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant

5.10. Executia lucrarilor

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative, reglementarilor tehnico-
economice din domeniu, Proiectului Tehnic si Caietelor de sarcini aferente acestuia.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii;

b) inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrérilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii
unor accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie,
cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
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1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

Alte cerinte privind lucrarile :

1. Durata de executie efectiva a lucrérilor, fara a se lua in considerare eventualele sistari datorate lipsei
finantarii/conditiilor meteo nefavorabile/etc. va fi de maxim 18 luni. Astfel, executia lucrarilor va fi
prevazutd in grafice pe o perioadd continuuad de 18 luni, cu evidentierea obligatorie a eventualelor
intreruperi/ sistéri considerate de ofertant ca fiind necesare/accidentale.

2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni.

3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in
perioada de garantie: maxim 2 ore.

4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 2 zile de la data
constatarii unei astfel de probleme.

Prevederea in oferta a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea ofertei.

Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu PT-ul pus la
dispozitie, iar in cazul constatdrii unor erori, are obligatia de a le face cunoscute Autoritétii Contractante.

6. Date de intrare utilizate de contractant
Pentru executia lucrarilor, Contractantul va utiliza urmatoarele date de intrare:

- Proiect tehnic de executie - partile scrise (descrierea generald a lucrarilor, memorii tehnice pe
specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul general de
realizare a investitiei),

- Proiect tehnic de executie - partile desenate (planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor)

- orice alte documente pe care Contractantul urmeaza sa le primeasca inainte de inceperea executiei
lucrarilor, ca de exemplu, dar fara a se limita la documentele elaborate de terte parti angajate de
autoritatea contractanta in legdturd cu aceastd constructie sau interventie — managerul de proiect,
contractantul pentru supervizare etc.

7. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa
conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

1. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, in
maxim 18 luni de la data emiterii ordinului de incepere;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea

deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea
executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toatd perioada
derularii activitdtilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.
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Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde
este cazul.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucréarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia 1n vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificéri si incercari.

8. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor In
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

1. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general, astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabila;

11. regulile aplicabile in mod specific realizarii de Iucrari a carer executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

111. pe tot parcursul executarii lucrarilor de construire, contractantul are obligatia respectarii masurilor
DNSH (do no significant harm).

iv, Prezentarea raportului privind realizarea masurilor din Lista de verificare privind aplicarea DNSH
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului la
prezentarea pentru plata a fiecarei situatii de lucrari si la finalizarea lucrarilor.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are In vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
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In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si
in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile
prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-
a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate
si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la
securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/ proceduri/ ghiduri,
aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de
catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in indeplinirea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minima de incadrare in munca;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncii si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Converuia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind
substaruele care epuizeazd stratul de ozon,-

x. Converuia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora (Conventia de la Basel),

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persisterui (Conventia de la Stockholm privind
POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdnt prealabil in cunostint a de cauza,
aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care Jae obiectul comertului international
(UNEPIFAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in Anexele la prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa este oferita ca
referinta si nu trebuie considerata limitativa.

9. Responsabilititile Contractantului
Responsabilititile cu caracter general
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in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

- Asigurarea valabilitétii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform legislatiei
in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

- Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

- Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesarda pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

- Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitéti;

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

- Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si
costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta.
Situatiile de plata trebuie sé includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia
in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde
este cazul;

- Acceptarea realizarii de verificéri de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui
si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

- Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de securitate si
sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;

- Participare la intalniri de progres sdptdmanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la
executia de lucréri in cadrul Contractului.
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Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

- Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitétile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este
obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrd in categoria substantelor
periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este
raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a
acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate
cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritétii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventualda contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucréri.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritétii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune céatre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrérilor, listele de cantitéti de lucrari etc., astfel incét sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari.
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Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri
in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si
notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general
acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va
fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin
3 zile lucratoare inainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizarii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivia a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitdri de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizérii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceasta
procedura.

Responsabilitati asociate lucririlor pregatitoare
Lucrérile pregatitoare includ:
- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
- Pregatirea pentru executia de lucrari;
- Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
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- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care i revin
din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intdlniri inainte de demararea activitatii
pe santier:

e Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea
bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

e Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si
inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate dacd este necesar si se
defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul
Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme.

- Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

- Sa intocmeasca si sa depund planul detaliat de securitate si sdndtate in munca si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

- Séa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdndtate in munca si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

- Sa intocmeasca si sd depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);

- Sa intocmeasca si sa depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrdrilor, incluzand si activitatea aferentad instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activititi etc. in completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor
pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat 1n activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sanétate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact
in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului
de protectie. Aceastd intdlnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de cétre Contractant.
inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de
urgenta si sdndtate pentru personal si se va asigura cé sunt actuale.

Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
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Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizdrii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

- permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeaza a fi executaté;

- permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta
de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Responsabilititi asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de
catre Contractant:
- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
- Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masurétori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze si
sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncé precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitétilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

- Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar in vederea organizarii de
santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in
vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

- Asigurarea utilitdtilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

- Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - REABILITARE S| MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, SAT STOENESTI, COMUNA STOENESTI,
JUDETUL VALCEA

Pagina 28 din 57



Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

Sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

Respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzétor cerintelor;

Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management

al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritétii Contractante.
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In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera care
sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depéseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intdlnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilititi legate de securitatea si sinatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si s@ndtatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

10. CONFORMAREA LA PRINCIPIUL ,,Do No Significant Harm” (DNSH)

Este obligatorie respectarea masurilor pentru implementarea principiului DNSH - ;Do no
Significant Harm” (,,A nu prejudicia in mod semnificativ”) in executia lucrarilor, astfel cum este prevazut
la art. 17 din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile
durabile, pe toata durata de implementare a proiectului.

Adaptarea la efectele schimbérilor climatice

Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la
schimbarile climatice, luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

in functie de amplasarea investitiei, vor fi determinate vulnerabilititile din punct de vedere al conditiilor
de mediu/climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc). Prognozele acestor vulnerabilitati
pe durata de viata a investitei au fost avute in vedere in faza de proiectare, cu impact asupra solutiilor
tehnice selectate.

Totodata se va urmdri ca solutiile de adaptare sa nu afecteze in mod negativ eforturile de adaptare sau
nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de climd a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor
activitati economice si sa fie in concordanta cu eforturile de adaptare la nivel local.

Economia circulari, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea

in toate etapele investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr. 211/2011
privind regimul deseurilor, cu modificérile si completérile ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva
2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificérile si completarile
ulterioare.

Se impune operatorilor economici care efectueaza lucririle de constructii sa se asigure ci cel putin
70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi de constructie si demolari (cu
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exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregétite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

in perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor asigura toate facilititile necesare
depozitarii/stocarii temporare a deseurilor generate pana la valorificarea sau eliminarea definitiva. Intr-o
prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru fiecare tip de deseuri vor fi previzute masuri de valorificare/eliminare definitiva prin
incheierea de contracte cu firme autorizate in acest sens.

Transportul deseurilor citre facilititile de tratare si eliminare finali se va realiza cu mijloacele
firmelor autorizate contractate.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare, cét si cele rezultate la finalul duratei de viata se
va realiza Tn conformitate cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a
reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la
nivel national — Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 942/2017).

Activitati in legitura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului
i. Executarea tuturor lucrarilor pe discipline pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si
transpunerea in integralitate a documentatiei tehnice pe santier
ii. Punerea in operad a oricdrei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada deruldrii Contractului
iii. Realizarea tuturor lucrarilor pregatitoare
iv. Obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
v. Asigurarea pregdtirii santierului
vi. Realizarea organizarii de santier
vii. Asigurarea controlului calitatii lucrarilor executate
viii. Asigurarea masurilor privind securitatea si sandtatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier

DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR SI GARANTIE

Durata maxima de executie a lucrarilor: 17 Iuni

Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de
memorii. Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se
limita la: grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.).

Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni.

In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor
fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, termenul
de interventie maxim acceptat fiind de 2 ore pentru limitarea eventualelor accidente si mentinerea in
exploatare a tuturor sistemelor (climatizare, ascensoare, ventilatie etc.). Termenul de reparatie a
defectiunilor, incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim 2 zile de la aparitia
evenimentului pana la repunerea sistemului in functionare integrala. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio
plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. In propunerea tehnica se vor include in mod obligatoriu memorii justificative in care
vor fi explicitate si justificate detaliat termenele de garantie si interventie ofertate.
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Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din aceasta
procedura:

Nr Activitate Detaliere activitati
1 Lucrari de i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a
executie tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv

orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
executia lucrarilor;

il. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru
pregdtirea santierului, sau orice autorizatie necesarad
Contractantului de la autorititile competente pentru
executarea lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje,
componente si echipamente de lucru, a oricdrui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si
teste solicitate prin legislatia si reglementérile in domeniul
sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si
realizarea testarilor;

vi. Intretinerea normald si extraordinard a lucrérilor pana la
predarea acestora cétre Autoritatea Contractanta;

vii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea
santierului curat si functional, demontarea si indepartarea
oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii.  pregdtirea oricdrei documentatii necesare Contractantului
pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu
se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice
(fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor

ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a
constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de
exploatare

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice 1n vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in cadrul PT-ului si a documentelor suport.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.
Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta
perioada.

Cerinte privind monitorizarea progresului lucrarilor (jaloane de referinta)

Monitorizarea executiei contractului si implicit decontarea lucrarilor de executie se realizeaza pe baza
valorilor inscrise in formularul de ofertd coroborate cu cu planul de lucru, astfel:

Executie lucriri: Categoria de lucriri/ jaloane/puncte de referinti/repere
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Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de cétre Contractant:
1. Rezistenta
a. Finalizare lucrari de separare a cladirii fata de corpul proprietate a Postei Romane.
Finalizare lucrari de subbetonare fundatii existente
Finalizare lucrari fundatii noi pentru peretele de separatie
Finalizare lucrari de camasuri pereti si consolidari structurale
Finalizare planseu de beton peste parter
Realizare sarpanta
g. Finalizare lucrari termoizolare planseu
Obtinerea rezultatului la pct. 1 este conditionaté de realizarea activitatilor de la subpunctele a - d.
2. Arhitectura
a. Finalizare lucrari de compartimentari si finisaje interioare

me Ao o

b. Finalizare lucrari termoizolare exterioara si tencuieli decorative
c. Finalizare lucrari invelitore
d. Finalizare lucrari de tamplarie
e. Finalizare lucrari trotuar de garda cladire
Obtinerea rezultatului la pct. 2 nu este conditionata de realizarea activitatilor de la subpunctele a - e, fiecare
subpunct se va considera rezultat intermediar.
3. Lucrari de instalatii
a. Finalizare lucrari instalatii sanitare
b. Finalizare lucrari instalatii termice
c. Finalizare lucrari de instalatii electrice
d. Montaj echipamente
f. Instalare panouri fotovoltaice
Obtinerea rezultatului intermediar la pct. 3 nu este conditionata de realizarea activitatilor de la subpunctele
a - f ficare jalon se considera rezultat intermediar

4. Organizarea de santier
1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de receptie/constatare/rezultatul
probelor de incercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare si/sau montare/procese verbale de
punere in functiune/procese verbale de lucrari ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate si
confirmate de catre Dirigintele de santier.
Atunci cand Contractantul considerad ca a finalizat toate lucrérile de santier prevazute de Contract, va
notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Achizitorul si Contractantul vor semna Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.
Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 273/1994,
cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 343/2017):

. in prima etapa Achizitorul receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Achizitorul;
. in a doua etapa Achizitorul efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si

incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.
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Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finalad a
lucrarilor de Achizitorul nu 1l exonereazd pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legald
referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau
materialelor.
Mecanismul de plata - acesta este strict legat de progresul lucrarilor executate si nu este conditionat de
finalizarea intregului contract, achizitorului asigurand in acest sens un flux de numerar adecvat.
Decontarea lucrarilor executate in baza situatiilor de lucrari insotite de documentele privind calitatea si
conformitatea materialelor puse in operd, documente care vor fi verificate de catre Dirigentele de santier.
Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantitéti - Balanta cantitatilor decontate,
centralizator solicitat de catre finantator pentru evidentierea stadiului lucrarilor.
Predarea situatiilor de lucrari se va face intr-un numar de 3 exemplare originale, la care se vor atasa
extrasele din cartea tehnicd a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate,
garantie, conformitate, buletine de analiza 1n laborator, buletine, etc.) aferente lucrarilor si dupd caz
utilajelor incluse in situatia de lucrari.

Plata de catre Autoritatea Contractanta va fi conditionatd de predarea tuturor documentelor justificative
mentionate anterior. Jaloanele de mai sus se vor prelua obligatoriu in planul de lucru din propunerea
tehnica ca jaloane de monitorizare a contractului, nerespectarea acestei conditii conducand la declararea
ofertei ca neconforma.

Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce

a finalizat toate activitdtile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cand
Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper
intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata. Platile vor fi corelate cu
progresul fizic al contractului, cu incadrarea in preturile aferente respectivei liste de preturi.

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate
de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
i.  intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz
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il.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii
Contractante;

iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea

Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor / lucrarilor prin Contractul ce rezultd
din aceasta procedura;

v. aparitia de solicitdri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi
de Contractant;

vi.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitéri ulterioare
de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract,
daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE SOLICITATE

Activitdtile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus
in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va
elabora astfel incat sa poatd servi ulterior ca Program de executie in conformitate cu prevederile
contractuale si se actualizeaza cu data de incepere imediat dupa semnarea Contractului, devenind data de
intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Planul de
lucru al activitatilor depus in propunerea tehnica devine referintd pentru monitorizarea contractului si
derularea activitatilor in perioada urmatoare.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului asociate
realizdrii acestor activitéti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta
procedura.

Responsabilitati asociate lucririlor pregatitoare
Lucrdrile pregatitoare includ:
- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
- Pregatirea pentru executia de lucrari;
- Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care ii revin
din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii
pe santier:
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o (Coordonarea cu Supervizorul, Autoritatea Contractantd, autoritiati competente in vederea bunei
desfasurari a activitdtii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate
de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

e Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si
inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate dacd este necesar s se
defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul
Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte
eventuale probleme.

- Sa intocmeasca si sd depuna Planul Calitatii;

- Sa intocmeasca si sd depund planul detaliat de securitate si sdndtate in muncd si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

- Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sdndtate in muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

- Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);

- Sa intocmeasca si sa depund Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de cétre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activititi etc. In completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor
pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sé se supuna unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sanétate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact
in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului
de protectie. Aceasta intdlnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de cétre Contractant.
inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranti, situatii de
urgentd si sdnatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizérii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

- permis de lucru corespunzétor activitatii ce urmeaza a fi executata;

- permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantéd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta
de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Responsabilititi asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmétoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de
citre Contractant:
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- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

- Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sd detecteze si
sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

Responsabilititi asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncé precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:

Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar in vederea organizarii de
santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in
vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

Sesizarea Autoritétii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

Asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;
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- Utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

- TInlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

- Respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

- Propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotérilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritétii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera care
sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sd inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de cdtre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intalnire) care va fi asumata de
ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilititi legate de securitatea si séiniatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Trasarea lucrarilor
Antreprenorul va fi responsabil de:
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in
Contract sau comunicate de Beneficiar;
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- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul are
obligatia:

e de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

e de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

e de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala
si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului,
care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil
(in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta
a drumurilor de acces.
Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:
- confortul riveranilor; sau
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceste
obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat,
in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.
In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care
se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
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care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor,
se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala.

Personalul cheie al Antreprenorului

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie o echipa de specialitate cu pregatire superioara, cu
diplome/autorizatii/atestate/certificate, echivalente/similare in tara de stabilire, corespunzatoare pentru
indeplinirea contractului de achizitie si categoria de importanta a constructiei care face obiectul
proiectului. Prin urmare, premisa esentiala pentru reusita contractului consta in prezentarea de catre
operatorii economici participanti, a unei echipe de specialisti cu o anumita pregatire profesionala, necesara
executiei contractului in termeni optimi de calitate si timp, in concordanta cu exigentele impuse de un
asemenea contract, stiut fiind faptul ca buna coordonare a activitatilor contractului este in stransa legatura
cu randamentul resurselor umane angrenate in contract.

In acest sens, personalul minim obligatoriu este urmatorul:

Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului.
Coordoneaza executia lucrarilor conform graficului de executie;

Coordoneaza echipa de proiect si stabileste responsabilitatile si prioritatile;

Asigura relatiile intre toti intervenantii din cadrul proiectului;

Monitorizeza activitatile de SSM si Quality control; Intocmeste si urmareste graficele de executie;
Intocmeste si monitorizeza cash flow-ul proiectului;

Analizeaza planurile si asigura corecta punere in executie a acestora de cdtre echipa de proiect;

Planifica necesarul de forta de munca in fuctie de termenele intermediare de executie;

Coordoneaza activitatea subcontractorilor si a personalului din subordine;

Intocmeste situatiile de lucréri si ofertele pentru lucrarile suplimentare;

Avizeaza situatiile de lucrari primite de la subcontractori;

Raspunde de implementarea dispozitiilor de santier.

Personal responsabil cu executia lucrarilor

Ofertantul trebuie sd facd dovada cd detine resursele umane specializate, necesare indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor contractuale.

In acest scop, ofetrantul trebuie sa dispuna de:

- Sef de lucrare/santier — inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in
domeniul constructiilor, cu experinta dovedita in cel putin un contract similar. Experienta va fi dovedita
cu documente de confirmare (procese verbale emise pe perioada executiei de lucrari contrasemnate de
supervizor/diriginti de santier, recomandari sau orice alte documente similare emise de beneficiar) din
care sa rezulte ca respectivul expert a desfasurat activitati smilare celor pe care le va avea in viitorul
contract

- Inginer/subinginer cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul constructii/inginerie
civila/hidrotehnica

- Inginer/subinginer autorizat (electrician autorizat) ANRE

- Responsabili tehnici cu executia lucrarilor pentru lucrari de constructii civile si industriale, instalatii:
electrice, termice, sanitare — persoane responsabile cu respectarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr.
925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. In situatia in care ofertantul nominalizeaza o
persoana detine autorizare de RTE pentru mai multe domenii de activitate, se va prezenta o scurta descriere
a modului in care acest specialist isi va indeplini sarcinile in asa masura incat sa fie respectate prevederile
legale privind timpul de munca.

- Manager in Sistemele de Management al Calitatii: procedeaza la tratarea neconformitatilor si stabilirea
masurilor corective, asigura si implementeaza tehnicile, metodele si instrumentele specifice
managementului de calitate, procedeaza la implementarea si mentinerea sistemului de management de
calitate stabilit prin planul calitatii aferent proiectului.

O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii. Ofertantul este liber sa adauge si alti
experti pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Cerintelor beneficiarului.
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Protectia impotriva incendiilor:

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta normele si normativele in vigoare cu privire la protectia
impotriva incendiilor.

Se precizeaza ca la executarea lucrarilor constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete
pe tot parcursul executiei toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele din normativele mentionate
mai sus si care vizeza activitatea concreta pe santierul de constructii- montaj in vederea inlaturarii oricarui
pericol de accidentare.

Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii
specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.

Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatie se vor efectua in deplina
conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea muncii. In
locurile unde prezenta personalului de operare este necesara se vor lua masurile adecvate pentru prevenirea
producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare sanatatii umane.

Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, antreprenorul
va asigura, dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea de dispozitive de
siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste treptele de acces, dispozitive
anticadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, suprafete
antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive
de inchidere, etc.

Controlul calitatii lucrarilor executate

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si materialelor
folosite la executia lucrarilor. Acesta trebuie sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa confirme
ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta
standardele ce definesc procedurile de testare.

Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca
lucrarile au fost realizate in confomitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele autoritatii
contractante.

in cazurile in care nu sunt incluse in standaredele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate in
conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre dirigintele de santier.
Beneficiarul, prin intermediul dirigintelui de santier va verifica tipul si calitatea materialelor folosite in
orice etapa sau perioada a productiei de materiale, echipamente sau utilaje si i se va permite accesul
nerestrictionat la laborator cu scopul realizarii controlalelor respectivelor materiale.

Dirigintele de santier va prezenta antreprenorului informatii scrise privind neajunsurile descoperite,
referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de testare.
Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate necorespunzatoare.

Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre
antreprenor.

Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata executarii
lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia nationala.

Cartea tehnica a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda in conformitate cu
prevederile regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv
instructiuni de post utilizare.

Documentatia conforma cu executia potrivit legislatiei in vigoare privind receptia lucrarilor va fi pregatita
de catre antreprenor si prezentata in limba romana, intr-un exemplar original si in format electronic scanat,
semnata cu semnatura electronica calificata a reprezentantilor antreprenorului,.

Toate documentele cu privire la agremente, certificate, instructiuni de utilizare, manuale de intretinere,
precum si alte asemnea, emise in alte tari, vor fi insotite de traducerea in limba romana.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.
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Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului,
va fi insusita de catre Antreprenor.

Subcontractarea
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau
mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie
publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in
oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea
lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in
acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Contractele prezentate
trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe
parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in
oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la
modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si
urmatoarele informatii (in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din
Contract):

e identificarea lucrarilor realizate de subcontractanti;

e modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractorilor;
e modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului;
°

informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art. 218 si urmatoarele
din Legea 98/2016;

6. DOCUMENTELE OFERTEI

6.1. PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie sa reflecte
asumarea da catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini, priectul tehic si docuemnetele anexa aferente acestuia, si se va Intocmi
intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua in
considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de indeplinire a
respectivelor activitati, astfel Incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a
corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi adaptata la obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele
achizitiei. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau
copierea informatiilor prezentate in documentatia de atribuire sau in alte oferte, fara ca ofertantul sa
procedeze la adaptarea informatiilor conform propriei viziuni in raport de particularitatile, continutul si
cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea da catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute
in caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie .

Prevederi generale:

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.
2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietul de sarcini
precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare, si PT-ul publicat in SEAP, Propunerea
tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu
specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim
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obligatorii. Nu este acceptata forma de prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale,
copierea proiectului tehnic sau copierea informatiilor prezentate in alte oferte, fara ca ofertantul sa
procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de particularitatile, continutul si cerintele
solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor
mentionate in caietul de sarcini si documentatia tehnica, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la
protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele documentatiei de atribuire.

5. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini si/sau corelarea
cu propunerea financiara se considera neconforme.

In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru
conceput pentru realizarea contractului.

Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului.

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu
prevederile caietului de sarcini, urmatoarele:

1. Proceduri tehnice de executie (in conformitate cu standardul ISO 9001:2015) care sa acopere toata plaja
de lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate
categoriile de lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din
PT, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie cu caracter general, si vor trebui sa cuprinda la
nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei
lucrarilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;

Obs: Nu se admit omisiuni sau proceduri tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza,
sau proceduri de executie cu caracter general, procedurile prezentate in propunerea tehnica trebuie sa fie
intocmite pentru investitia de fata, in conformitate cu lucrarile prevazute prin PT, in caz contrar oferta va
fi declarata neconforma;

Propunerea tehnica va contine si:

2. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va descrie :

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (prezentarea detaliata a metodologiei de executie si a
metodelor de lucru propuse pentru fiecare categorie de lucrari aferenta contractului in succesiunea logica
si tehnologica de realizare a acestora) pentru realizarea tuturor lucrarilor necesare atingerii obiectivului
contractului. Ofertantul va ilustra si detalia intreg ansamblul de activitati (coordonate si controlate cu date
de intrare si date de iesire), intreprinse pentru realizarea obiectivului conform cerintelor specificate si care
includ toate constrangerile referitoare la timp, costuri si resurse. Propunerea tehnica prezentata nu va fi o
copie (copy/paste) a caietului de sarcini si/sau a memoriului tehnic sau a proiectului tehnic pus la dispozitie
de autoritatea contractanti, fard a fi detaliate tehnologiile folosite in cadrul procesului de lucru. in aceasta
situatie, oferta va fi respinsa ca fiind inacceptabild in baza art. 215 alin.(4) din Lg nr.98/2016.

b) In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la echipamentele ce sunt
cuprinse in Lista cu echipamente si utilaje (fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ce
necesita montaj), specificand: furnizorii/producatorii.

b) planul de lucru (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de operatii tehnologice, care sa
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - REABILITARE S| MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, SAT STOENESTI, COMUNA STOENESTI,
JUDETUL VALCEA

Pagina 43 din 57



care ofertantul propune si le indeplineasca pentru realizarea lucrérilor, in special:

-lucrérile permanente si temporare ce urmeazd sa fie executate,

-activitdtile de interfatare cu lucrérile existente si operarea acestora, dupa caz;

-secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele
de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului
contractului;

-denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie
(jaloanele) in executia contractului;

-drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

- rezervele de timp si perioadele cu restrictii in executia lucrarilor.

Graficul Gantt de executie a lucrarilor nu va contine si valori;

Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe Iuni si operatii tehnologice,
corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor care
se vor executa, in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic explicitata pentru intreg
proiectul (va contine obligatoriu distributia resurselor, diagrama PERT si drumul critic). Drumul critic
trebuie sa reliefeze duratele, interdependenta si succesiunea tehnologica si cronologica corecte ale
activitatilor (folosindu-se doar relatii de precedenta finish-to-start), sa demonstreze ca ofertantul
finalizeaza contractul cu respectarea termenelor limita impuse de autoritatea contractanta si sa evidentieze
Drumul Critic, definit ca drumul cel mai lung ca durata incepand din punctul de start si pana la punctul
final, trecand prin activitatile critice (cele cu rezerva de timp 0). Activitatea este o parte distincta
(separabila fizic) si indivizibila (rezultatul ei este disponibil doar la finalizarea respectivei activitati) a
contractului care consuma resurse fizice si/sau de timp. Premise: o luna este formata conventional din 21
de zile lucratoare.

Dintre interconditionarile (interdependentele) dintre activitati, pe baza carora se realizeaza graficul de
executie ne intereseaza, in special, cele temporale, numite relatii de precedenta, care pot fi de trei tipuri:

- de tip "terminare — inceput". Acest tip este cel mai frecvent intalnit si spunem ca o activitate A
precede activitatea B printr-o interdependenta de tip "terminare — inceput" daca activitatea B nu
poate incepe decét dupa un interval de timp tap de la terminarea activitatii A (exemplu: Cofrajele
fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta incepand cu zona centrala si continuand spre
reazeme. Popii de siguranta se mentin pana la atingerea a 85% din clasa betonului, de regula intre
7 si 21 zile in functie de conditiile atmosferice, caracteristicile betonului utilizat etc). Pentru alte
activitati, acest interval poate fi egal si cu zero, caz in care spunem ca activitatea A precede direct
activitatea B;

- de tip "inceput — inceput". Acest tip este frecvent intalnit si spunem ca o activitate A precede
activitatea B printr-o interdependenta de tip "inceput — inceput" daca activitatea B nu poate incepe
decat dupa un interval de timp tag de la inceperea activitatii A. Acest interval poate fi chiar mai
mare decét durata activitatii A, caz in care avem de fapt o dependenta de tipul "terminare —
inceput”, putand chiar privi primul tip ca un caz particular al celui de-al doilea;

- de tip "terminare — terminare". Spunem ca o activitate A precede activitatea B printr-o
interdependenta de tip "terminare — terminare" daca activitatea B nu se poate termina decat dupa
un interval de timp tas de la terminarea activitatii A sau ca activitatea A trebuie terminata cu cel
putin tag unitati de timp inaintea terminarii activitatii B.

Se va prezenta obligatoriu explictarea tehnicii de planificare a executiei, neffind acceptata doar
prezentarea tehnicii ci se vor prezenta metodele/metoda, constrangerile si solutiile identificate ce au
condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru (graficul Gantt). Autoritatea
contractanta nu impune folosirea unei anume tehnici de planificare, ofertantii pot sa programaze lucrarile
folosind oricare dintre tehnicile standard (evaluarea repetata a programului / analiza drumului critic /

metoda potentialelor / RAMPS / CPS etc).
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Graficul general de realizare a lucrarilor (gantt) propus trebuie sd contind si se vor detalia resursele
planificate pentru realizarea activitatilor precum si distributia in timp a acestora si trebuie:

a. sd aiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini, atét la nivelul pieselor scrise cat
si la nivelul pieselor desenate

b. sa demonstreze:

i. intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic general

de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera incat sa se asigure finalizarea
lucréarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini;

c. sa fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului compatibil cu infrastructura TIC
existentd la nivel de Autoritate Contractanti — MP sau excel;

d. sd utilizeze o scala de planificare a duratei/duratelor activitétii/activitatilor lunara;

e. sa permita corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)

cu informatiile din Propunerea Financiarad (fluxul de numerar, pentru aceeasi unitate de planificare); in
acest sens, in cadrul Propunerii financiare va fi prezentat acelasi grafic, fizic si valoric.

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligatia
sa le prezinte ca anexa a planului de lucru/graficului Gantt, dupa cum urmeaza:

- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna;

- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna;

- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna:

- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna.

Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic (sau orice alta
tehnica de planificare) si va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract precum si perioadele
cu restrictii in executia unor activitati, rezervele de timp alocate activitatilor si punctele de referinta
stabilite. Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt,
programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte, alocarea
specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare (milestones) vor fi
evidentiate distinct si vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie si punctelor de referinta relevante
pe parcursul realizarii proiectului. Se impune, de asemenea, evidentierea in grafic a aportului planificat
pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea
eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora,
etc.);

Ofertantii vor avea in vedere imprejurarea ca lucrarile pot fi atacate simultan pentru mai multe obiecte ale
contractului.

Ofertantii vor lua in considerare in programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor
rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme
normala / de tip friguros.

(b) Activitatile vor avea alocate resursele necesare (materialele ce se vor pune in opera, resursele umane,
utilajele si mijloacele de transport), in concordanta cu necesarul rezultat din proiectul tehnic si disponibilul
acestora,

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile lucratoare, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numarul de resurse umane si Utilaje;

4. productivitatea resurselor.
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(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitdtilor va fi stabilita ludnd in considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Specificatii (daca existd) si constrangerile de natura
organizatoricd. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singurd activitate fara predecesor si o singura
activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referintd sau a activitatilor la
care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei duratd maxima este
Durata de Executie - Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va
exemplifica activitatile critice respectiv activitdtile noncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a
solutiilor ce ureaza sa le utilizeze in cazul activitatilor critice. Ofertele ce nu prezintd diagrama drumului
critic sau care nu exemplifica activitdtile critice sau noncritice sau cele care nu prezinta solutii privind
activitatile critice identificate vor fi declarate neconforme.

Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect,
fara alocare de resurse aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse
pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul
de detaliere solicitat, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma, fara nicio alta solicitare de
clarificari din partea autoritatii contractante.

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica un raport descriptiv prin care va detalia si explica planul de
lucru stabilit in cadrul Programului de Executie iar cerintele pentru elaborarea acestui raport sunt
urmatoarele:

1. o descriere generald a modului in care Ofertantul va executa Lucrérile si tehnica de planificare folosita;
2. descrierea activitatilor critice si a modului in care Ofertantul va asigura resursele necesare, inclusiv
metodele propuse pentru depasirea momentelor critice;

3. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activitatile;

4. prezentarea listei cu resursele umane si echipele de lucru distribuite pe activitati si unitati de timp - luni;
5. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispozitie, precum
si perioadele de timp in care vor fi folosite;

6. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente;

Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta pornind de la ideea ca ordinul de incepere al
lucrarilor va fi 01.07.2026 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se executa in cadrul
fiecarui tip de lucrari.

Ofertantii vor lua in considerare in programul de constructie toate fazele determinante astfel cum rezulta
acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme normala /
de tip friguros. Programul de lucru va fi insotit in mod obligatoriu de descrierea detaliata a metodologiei
si a planului de lucru conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile prezentate prin graficul
de excutie (detaliere grafic de executie), surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si
intervalele de timp in care Ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile. Aceasta descriere detaliata va
contine, dupa caz si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care
urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte. Prezentarea unei oferte in care in
cadrul Propunerii Tehnice se regaseste un grafic de executie incorect, fara alocarea specifica de resurse
aferente fiecarei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii
respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul solicitat in prezentul caiet de
sarcini, va conduce la declarea ofertei ca oferta neconforma.
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3. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate

Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile oferite.
Termenul de interventie la defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu
prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul resurse folosite si
disponibilizate, etc. Se va prezenta un program privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada
garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a
potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de
personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din
punct de vedere tehnologic

4. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificdrii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul executiei lucrarilor in cadrul
careia se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea implementarii acestui
contract, incluzand personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile centrale, personalul
administrativ si auxiliar etc. (inclusiv subantreprenorii). Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantul
intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a
rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in indeplinirea contractului precum si liniile de
comunicare dintre membrii echipei. In propunerea tehnica va trebui sa fie descris momentul in care vor
interveni acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic
ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Personalul minim necesar este urmatorul:

Manager de proiect/Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului
conform standardelor de management de proiect si a legislatiei in vigoare.

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,

Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea realizarii
activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului

Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie

in cazul in care se constatd o deviatie in realizarea activitatilor fata de planificarea initiala, managerul de
proiect, impreuna cu expertii implicati in activitagile respective vor realiza un plan de exceptie care sa
explice situatia aparutd, sa prezinte consecintele necorectdrii situatiei de exceptie si optiunile existente
pentru corectarea acesteia impreuna cu planul de implementare a optiunilor si recomandarilor;

Personal responsabil cu executia lucrarilor

Ofertantul trebuie sd facd dovada ca detine resursele umane specializate, necesare indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor contractuale.

Sef de santier — persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate
pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea
mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de
pe santier.

Inginer constructii civile — coordonator al echipelor responsabile cu executia lucrarilor

Inginer instalatii electrice autorizat ANRE — cu responsabilitati in executia si punerea in functiune a
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instalatiilor electrice

Manager in Sistemele de Management al Calitatii — specialist certificat in domeniul calitatii cu experienta
demonstrata in lucrari similare, responsabil cu elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea
sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea
relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea
programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea
si motivarea pentru calitate a personalului.

Responsabili tehnic cu executia pentru fiecare domeniu al contractului (constructii civile, instalatii pentru
constructii) — persoane responsabile cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
la lucrarile de constructii si instaltii specifice proiectului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,
H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

Responsabil cu sénatatea si securitatea muncii pe santier — persoana absolventa de studii/cursuri autorizate,
recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind
securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,
elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator. O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ
mai multe functii.

In dovedirea accesului la specialistii solicitati, se vor prezenta:

a) Documente suport care atesta experienta generala: fisa post/contract de munca/recomandare sau orice
alte documente similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta
generala;

b) Documente suport care atesta experienta specifica/profesionala: recomandare sau orice alte documente
similare — se accepta si in copie conforma cu originalul, acolo unde se cere experienta specifica;

¢) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare)
d) Copie dupa diploma de studii care atesta ca persoana nominalizata este licentiata studii superioare,
acolo unde este solicitat.

Pentru expertii pentru care se solicita atestare/autorizare se vor prezenta:

a) Modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile specialistilor (resurse proprii, externalizare)
b) Atestatul si / sau legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de
autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut
de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii
reciproce autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente. Insa, operatorul
economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a
putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile
romane.

In propunerea tehnicd va trebui sa fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor respective). Atributiile membrilor echipei in implementarea activitdtilor contractului,
contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea
sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilitdtile in executia contractului si
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de
suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului,
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modul de abordare a activitatii de raportare cu privire la progresul activitatilor, inclusiv documentele finale
in raport cu prevederile caietului de sarcini.

Orice modificare efectuatd in componenta echipei prezentata de catre ofertant, ulterior contractérii, va fi
comunicatd in scris Autoritatii contractante. Contractantul poate inlocui personalul propus pe parcursul
executiei lucrarilor, avand obligatia ca personalul propus sa detina cel putin aceleasi calificari si acelas
nivel de experienta precum cel propus initial in cadrul ofertei. Modificarea intra in vigoare numai dupa
acceptarea de catre Autoritatea contractanta in calitate de beneficiar.

5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare
categorie de lucari cel putin:

- Prezentarea generala a lucrarii;

- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la
lucrarile prevazute in Caietul de sarcini;

- Program al calitatii, verificari si Incercari, continand metodologia detaliata pentru executia testelor si
verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie;

in acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de
management al calitdtii conceput pentru realizarea lucrérilor in cadrul acestui contract

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care intentioneaza sa controleze calitatea in toate stadiile
punerii in operd a documentatiei (si nu doar prin raportare la fazele determinante) si sa prezinte modalitatea
in care asigurd monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitdtii in constructie (inclusiv, dar
fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.
in consecintd, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant
trebuie:

1. sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitétii
in constructii in asa fel incét sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autoritétii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse 1n Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;
iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitdtile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii va fi prezentat in cadrul ofertei si trebuie sa includa cel putin:

1. Descrierea structurii  organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iil. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
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infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apdrea pe perioada executiei
lucrarilor.

6. Planul de organizare si schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor
necesatilor pentru desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri,
magazii, echipamente, etc. Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele de colectare si
depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare si prezentarea
modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a accesului de la organizarea de santier la
locatia proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor necesare functionarii corespunzatoare (alimentare cu
apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, canalizare, etc.), asigurarea cailor de acces si a drumurilor
de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice, precum si planul de degajare a locului organizarii
de santier de deseuri, materiale si echipamente de lucru. Autoritatea contractanta nu detine alocare
bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii, ofertantul isi va va asuma paza santierului prezentand
obligatoriu in propunerea tehnica un plan de paza intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003

7. Listele cu cantitati de lucrari si extrasele de resurse materiale consumuri cu manopera, utilaje si
transporturi fara preturi intocmite de ofertant, cu respectarea formularelor F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8,
C9 se vor centraliza per total, lider, asociat, subcontractant.

8. Planul cu masurile privind protectia mediului adaptat la lucrare. Documentul va fi insotit de documente

relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin: date de identificare a
obiectivului; protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii; modalitati de colaborare intre
antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul; plan de monitorizare a mediului;
lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare; masurile adoptate
pentru controlul zgomotului si vibratilor; masurile pentru reducerea prafului; managementul deseurilor cu
prezentarea modalitatii/traseeelor de eliminare a deseurilor; programul de masuri si lucrari necesare in
vederea prevenirii poluarilor accidentale; masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele
existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor; identificarea masurilor de limitare a impactului
si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor
accidentale.

9. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca
e cazul).

10. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrdrilor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere serviciilor/lucrarilor fara acceptul autoritétii contractante, citre operatori economici care nu au
fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele
prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016;

11. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere a
ofertantului din care sd rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toatd durata de indeplinire
a contractului de lucrdri care sunt in vigoare in Romania, precum si cd le va respecta in vederea
implementarii contractului.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
muncd si protectia muncii, securitatii si sdnatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe
site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi
prezentata in numele asocierii de cétre asociatul desemnat lider.

12. Declaratia privind aplicarea principiului DNSH (,,Do no significant harm” — ,,A nu aduce prejudicii
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asupra mediului”).

13.Declaratia de beneficiar real al fondurilor / extras informare ONRC.

Note:

* In vederea respectarii articolului 156 din legea 98/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini
sau a proiectului tehnic se regasesc definite specificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie,
procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea
se vor interpreta prin adaugarea mentiunii ’sau echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii,
etc, se vor citi cu mentiunea ,,sau echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie
respectate la prestarea serviciilor si executia lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene.

* Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indica si dovedesc
in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucéat sunt: date cu caracter personal, secrete
tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de
operatorii economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera
caracterul de confidentialitate,dovada ce devine anexa la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1);

» Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma.

* Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea
propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va
conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspect de forma
sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate.

* Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate,
complete si aplicabile.

1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe ldnga caracterul
general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.

2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele
explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si identificari in
proiectul propus, chiar daca sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

* Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie
a lucrarilor, cu conditia respectérii cerintelor cantitative si calitative prevazute in caietul de sarcini/actele
normative in vigoare care reglementeaza proiectarea si executia respectivelor lucrari. In acest caz, in oferta
tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare
categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform
indicatoarelor de deviz din listele aferente proiectului tehnic. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta
detalii privind activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor
cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate componentele si specificatiile tehnice.

« In cazul in care la momentul ofertarii, operatorul economic decide sa subcontracteze anumite parti din
contractul de achizitie publica, atunci subcontractantul/subcontractantii vor prezenta in cadrul propunerii
tehnice modul de indeplinire a partilor lor din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune.
* Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor
tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata
pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua In considerare doar afirmatii
declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati, astfel
incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor

Denumire document: Caiet de Sarcini pentru executie lucrari - REABILITARE S| MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL UMAN, SAT STOENESTI, COMUNA STOENESTI,
JUDETUL VALCEA

Pagina 51 din 57



cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi adaptata la
obiectul, particularitatile si cerintele descrise prin documentele achizitiei. Nu este acceptata forma de
prezentare a ofertei constand in prezentarea informatii generale sau copierea informatiilor prezentate in
alte oferte, fara ca ofertantul sa procedeze la adaptarea informatiilor prezentate in raport de
particularitatile, continutul si cerintele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.

* Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma, iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma
incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind
neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea
ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea
ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare a
informatiilor/documentelor deja prezentate.

* In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere tehnica asumata de ofertant
(operator economic sau asociere de operatori economici) in care va fi evidentiata modalitatea prin care
fiecare asociat isi va indeplini partea din contract, in conformitate cu cerintele din prezenta sectiune.

* Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si
declaratia de respectare a principiului DNSH se vor completa de fiecare membru al asociereii precum si
de subcontractant/i daca este cazul.

+ Ofertantii au obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica iar paginile
vor fi numerotate si semnate de ofertant;

* Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile
lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd intentia
de a participa la vizita. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in
vederea efectuarii vizitei.

Recomandari:

In cazul in care exista documente intocmite de ofertant dar care prin scanare devin greu lizibile datorita
formatului sau scrisului marunt, ofertantul va incarca documentul original exportat in format .pdf, nefiind
obligatorie prezentarea scanata a acestuia.

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general, respectiv .doc(x), .xls(x) sau .pdf. Chiar daca
documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica, daca in anumite documente este necesara
semnatura unei alte persoane fata de posesorul semnaturii electronice, atunci documentele in cauza se vor
semna si olograf de pesoanele respective.

La realizarea lucrdrilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste
materiale vor fi in concordantd cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completérile ulterioare,
H.G. nr. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in
executia lucrarilor si calitatii in constructii. In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta descrierea
calitatii materialelor ce se vor utiliza la executia lucrarilor specificand: furnizorii/producatorii, se vor
prezenta in propunerea tehnica documente justificative de la producator/furnizor din care sa rezulte
caracteristicile tehnice ale materialelor si echipamentelor ce reies din Lista cu echiapmente si utiaje.

7. PROPUNEREA FINANCIARA
Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de executarea lucrérilor.
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Oferta financiara trebuie sa respecte incadrarea in valoarea estimatd, respectiv sd se incadreze in limita
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari.

Pretul ofertei va fi detaliat astfel: prin referire exclusiv la lucrdrile ofertate care insumeaza pretul de oferta
al tuturor obiectelor. Pretul de oferta al fiecarui obiect insumeaza preturile de oferta a categoriilor de
lucrari care compun obiectul respectiv. Pretul unitar al fiecarei categorii de lucréri cuprinde totalitatea
preturilor articolelor de lucrari necesare realizérii categoriei de lucrari respective (procurare, transport,
manipulare, executie, montare, testare, punere in functiune inclusiv probe tehnologice, aducerea terenului
la forma initiald, sistematizarea si amenajarea incintelor, lucrari de protectie a mediului si refacerea
cadrului natural, remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli cuprinse in categoria de lucréri
respectiva panad la receptia finald). Deosebit de aceasta in pretul unitar al categoriei de lucrari se includ si
cheltuielile indirecte si profitul executantului.

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:

a. Formular de oferta,

b. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja
de profit.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile s fie exprimate in cifre cu
cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustéri de
preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire
si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase
intre partile contractante.

Propunerea Financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoare fiara TVA care se completeaza in
sistemul electronic SEAP rubrica special dedicata ,,Oferta financiara”, precum si urméatoarele documente:

1.formularul de oferta, Anexe la formularul de oferta, (Graficul fizic si valoric);

2.centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti;

3.centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

4.centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, inclusiv(formularul F2);

5.listele cu cantitdtile de lucrari, pe categorii de lucrari, (formularul F3);

6.lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice ce necesita montaj (formularul F4);

7. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport.

Formularele F1-F4, completate cu prefuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei
si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea decontarii.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrdrilor prevazute in documentatia de atribuire, intocmirea instructiunilor de
intretinere si exploatare;

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrérilor;

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de organizarea
de santier.

Pentru asigurarea cash-out de executie se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie si
plati structurat precis pe fiecare activitate, pe unitati de timp lunare, in stricta concordanta cu celelalte
elemente ale propunerii tehnice si financiare.
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Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate
de asociati, subcontractanti.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toatd perioada de valabilitate.

Nota:

. Conform art. 57, alineatul (4), din legea 98 din 2016 actualizata, Operatorii economici indicd si
dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard
si/sau fundamentari/justificdri de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile
indicate de operatorii economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau
Sfundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sd fie insotite de dovada care le conferd
caracterul de confidentialitate,dovadd ce devine anexd la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1);

. Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016.
. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturd

electronicd extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind incdrcate intr-o sectiune
dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupd decriptarea
propunerii financiare.

. Propunerea financiard va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul
informatic numai de cdtre operatorii economici inregistrati.

. Ofertantii vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in altd sectiune decdt cea
exclusiv dedicatd de SEAP pentru aceastd operatiune atrage dupd sine neinregistrarea lor ca ofertanti in
sectiunea "Detalii procedurd - Evaluare" si la imposibilitatea realizdrii evaluarii ofertelor acestora.
Propunerea financiara trebuie sd fie prezentatd in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale.
. Pretul incarcat in SEAP va include toate lucrarile stabilite precum i cele implicite ce decurg din
executarea contractului in privinta constructiei, testarvii si finalizarii lucrdrilor. Acesta include toate
responsabilitatile constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobdrilor si autorizatiilor, instalatiile de
constructie, forta de muncd, supravegherea, materialele, montajul, asigurdrile, profitul, costuri indirecte,
taxe, impreund cu toate riscurile generate, raspunderi si obligatii ce decurg din contract. Propunerea
financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de lucrari. Prezentarea in propunerea financiard, a unui pret superior valorii fondurilor ce
pot fi diponibilizate, sau depasirea totalului cheltuililor eligibile comunicate in documentatia de atribuire
conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabild.

In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea
contractantd are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu
propunerea financiara cea mai mica.

8. Masuri pentru protectia mediului

Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta
natura. Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea terenului
utilizat ca organizare de santier.

Executantul are obligatia sa transporte la Depozitul de deseuri autorizat materialele care nu se pot
recupera sau valorifica, ramase in urma executdrii lucrarilor de constructii si sd prezinte autoritatii
contractante documente justificative. Neprezentarea in cadrul metodologiei de executie din propunerea
tehnica a modului in care ofertantul intentioneaza sa gestioneze deseurile produse pe parcursul lucrarilor
(cu prezentarea explicita a aranjamentelor si /sau acordurilor cu depozitele autorizate) conduce la
neconformitatea acesteia.
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Receptia lucrarilor executate se va efectua conform programului prezentat de constructor si aprobat
de beneficiar, la toate fazele de executie propuse si insusite de investitor.
9. Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va efectua de catre personalul beneficiarului in prezenta constructorului,
dupa predarea amplasamentului.
10. Masurarea lucrarilor

Lucrarile se vor executa potrivit documentatiei — liste de cantitati aferente proiectului tehnic si la
receptie se vor masura de catre reprezentantul beneficiarului in prezenta constructorului.
11. Servicii sanitare

Pentru asigurarea integritatii si pentru prevenirea imbolnavirii si a bolilor profesionale, cat si
pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente, constructorul are obligatia ca tot personalul acestuia,
care participa la executia lucrarilor, sa fie asigurat medical.
12. Relatiile dintre contractant (constructor) si achizitor (beneficiar)

Aceste relatii se vor statua prin contractele incheiate intre parti.

Executia lucrarilor va fi contractata, un urma unei proceduri de achizitie publica, prin contract de
executie de lucrari, cu unitati specializate in executia unor astfel de lucrari.
13. Asigurarea calitatii executiei

Pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor
respecta prevederile Legii nr. 10 / 1995 — referitoare le sistemul de asigurare a calitatii in constructii,
precum si standardele, recomandarile, prescriptiile, normele metodologice cu privire la executia lucrarilor
de constructie si legislatiei incidente domeniu.

Este obligatoriu ca la intocmirea ofertei tehnice sa se respecte toate prevederile si datele tehnice
din prezentul Caiet de Sarcini si din PT (parte scrisd si desenata).
14. Receptie — teste
14.1 Terminarea lucrarilor
14.1.1.Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti,
termen care curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor.
14.2 Ingtiintarea de Receptie
14.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de
receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare.
14.2.2 in cazul in care Achizitorul constata ca sunt defecte sau neconformitati fata de proiect, standarde
si reglementdri tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de
penalitdti in conditiile art. 19 din conditiile contractuale.
14.2.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completé a tuturor lucrérilor prevazute
in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor previazute de lege. In functie de constatirile
facute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge receptia.
14.2.4. Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantulu
de decizia sa de a receptiona lucrérile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la
terminarea Lucrdrilor.
14.2.5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrdrile neterminate sau necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.
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14.3 Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
14.4. Remedierea Defectelor

14.4.1. In orice moment finainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele conditii
contractuale, Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau
ascunse, sau lucrdri nefinalizate.

14.4.2. Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului
cd Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.
14.4.3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrérilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul s efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.
14.4.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de executie, cat si
in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

14.5 Desfacerea si Testarea

14.5.1. Achizitorul instiinteazd Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricdrei lucrari.
Probele si testele necesare dar neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarca
lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia sd asigure instrumentele,
utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor
in vigoare. Costul probelor, testelor si incercérilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
Executantului.

14.5.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea
Achizitorului.

14.5.3 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate , testate si masurate.

15. Monitorizarea progresului lucrarilor

15.1. Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv
amodului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in monitorizarea progresului
lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt) parte integranta a propunerii
tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari prezentate in oferta (se
vor intocmi situatii de lucrari lunare/periodice) si se va face coreland cu progresul lucrarilor.

15.2 Executarea Lucrarilor de executie se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul
general de realizare a investitiei alcatuit in ordinea tehnologica de executie, parte integranta a acestuia.
15.3 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului
general de realizare a investitiei.

15.4. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre
Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta in contract.

15.5. Rapoartele de progres

Contractantul elaboreaza in primcle 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de incepere a
activitatii care trebuie sa includa cel putin:

- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tchnica actualizat pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor precum si a
drumului critic inclus in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului
(sarbatori libere legale etc.)
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- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse in rapoartele de progres:

- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica.
Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al activitatilor devine
Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de
progress si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este
intotdeauna identiticat ca fiind eel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre Autoritatea
Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.
Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful
monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului.
16. Dreptul de Acces pe Amplasament
Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament
liber de orice sarcini care impiedicad aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport
cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la
respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau
completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente
prevederile de mai sus.

Nota :

Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea
“sau echivalent”.

Prezentul caiet de sarcini include PT-ul aferent executiei lucrarilor, care este anexat acestuia,
fiind parte integranti din prezentul document.

Elaborat
S ACHIZITII-OFERTARE CONSULT SRL
Constantin Vaduva — Administrator,
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