
Obiectiv Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o 
capacitate de minim 900 kW în COMUNA TEREMIA MARE 

Proiectant ConceptyX Energy S.R.L., FLORESTI, Sat Floresti, com. Florești, Str. Cardinal Iuliu 
Hossu, nr. 12, CUI:RO32499090, J2013003417128, Cluj 

DEVIZUL GENERAL 
al obiectivului de investitii 

Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 900 kW în 
COMUNA TEREMIA MARE 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare 
cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

 
CAPITOL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială 
0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

 
CAPITOL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii 

875.000,00 183.750,00 1.058.750,00 
  

 TOTAL CAPITOL 2 875.000,00 183.750,00 1.058.750,00 
 

CAPITOL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 20.000,00 4.200,00 24.200,00 
3.1.1 Studii de teren 20.000,00 4.200,00 24.200,00 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii 
0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3.4.1 Audit energetic 0,00 0,00 0,00 
3.4.2 Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor 0,00 0,00 0,00 
3.5 Proiectare 318.024,48 66.785,14 384.809,62 
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general 
135.000,00 28.350,00 163.350,00 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

34.303,20 7.203,67 41.506,87 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie 

13.721,28 2.881,47 16.602,75 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 135.000,00 28.350,00 163.350,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 30.000,00 6.300,00 36.300,00 
3.7 Consultanţă 110.000,00 23.100,00 133.100,00 
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 100.000,00 21.000,00 121.000,00 
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de 

finantare 
0,00 0,00 0,00 



3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 100.000,00 21.000,00 121.000,00 
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 2.100,00 12.100,00 
3.8 Asistenţă tehnică 51.454,80 10.805,51 62.260,31 
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 24.012,24 5.042,57 29.054,81 
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 24.012,24 5.042,57 29.054,81 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0,00 0,00 0,00 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 27.442,56 5.762,94 33.205,50 
3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare 

0,00 0,00 0,00 

 
 TOTAL CAPITOL 3 529.479,28 111.190,65 640.669,93 

 
CAPITOL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.380.057,00 289.811,97 1.669.868,97 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 429.318,00 90.156,78 519.474,78 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 
1.479.488,00 310.692,48 1.790.180,48 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 

40.000,00 8.400,00 48.400,00 

4.5 Dotări 12.000,00 2.520,00 14.520,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL CAPITOL 4 3.340.863,00 701.581,23 4.042.444,23 

 
CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 20.380,00 4.279,80 24.659,80 
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier 
20.380,00 4.279,80 24.659,80 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 29.752,32 0,00 29.752,32 
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

13.523,78 0,00 13.523,78 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

2.704,76 0,00 2.704,76 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 13.523,78 0,00 13.523,78 
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 
0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 120.170,78 25.235,86 145.406,64 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10.000,00 2.100,00 12.100,00  
 TOTAL CAPITOL 5 180.303,10 31.615,66 211.918,76 

 
CAPITOL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

 
CAPITOL 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 
2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

0,00 0,00 0,00 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț 

0,00 0,00 0,00 
 

 TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 
 



TOTAL GENERAL 4.925.645,38 1.028.137,54 5.953.782,92 
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.704.755,00 567.998,55 3.272.753,55 

 Devizul general este parte componenta a SF. 
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