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I. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

in cadrul acestei proceduri, Orasul Plopeni indeplineste rolul de Autoritate Contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentului caiet de sarcini, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul
de Sarcini si documentele care 1l insotesc si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde sensul si intelesul respectivelor cerinte conduc la concluzia
cd o atare activitate trebuia mentionata explicit pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului ce
urmeaza si fie atribuit.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, prin care se indicd o anumita
atestare/autorizare/certificare, un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care
caracterizeazd produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, 0 anumitd marca,
brevet, tip, origine sau productie specificad, care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau produse, se va citi si interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,, sau
echivalent”.

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL
IL.1. BENEFICIARUL CONTRACTULUI

Beneficiarul contractului este Orasul Plopeni, in calitate de autoritate contractantd, cu sediul in
Bulevardul Independentei nr. 12, Loc. Plopeni, jud. Prahova

IL.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractul supus procedurii de atribuire are ca obiect executia lucrarilor de ,, Modernizare si reabilitare
Liceu Tehnologic Carol I — sediul I (corpurile de cladiri C1, C2, C3, C4, CJ, teren de sport si
imprejmuire obiectiv) in oras Plopeni, judetul Prahova”

Astfel, prin contractul supus prezentei proceduri se doreste achizitionarea lucrarilor necesare realizarea
obiectivului de investitii, constdnd in: lucréri de structurd/rezistentd, lucrari de arhitectura, lucrari de
instalatii sanitare, electrice, termice, HVAC, curenti slabi, etc.

I1.3. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 12 luni.

I1.4. SURSE DE FINANTARE

Fondurile pentru realizarea achizitiei vor fi asigurate din fonduri europene in cadrul Program Regional



Sud Muntenia, Obiectivul de politici 4: O Europd mai sociald, Prioritatea 1: Cresterea calitditii
serviciilor de asistentd medicald primard, comunitard, a serviciilor oferite in regim ambulatoriu si
imbundtdtirea si consolidarea serviciilor preventive, Obiectiv specific RSO4.2 Imbundtdtirea
accesului egal la servicii de calitate si incluzive in educatie, formare si invditarea pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si
formarea la distantd si online, Operatiune: mbundtdtirea infrastructurii pentru formarea
profesionald prin invdtdmdnt profesional si tehnic (scoli profesionale), invitamant dual public,
precum Si a infrastructurii aferente centrelor regionale de formare profesionald a adultilor.

III. OBIECTIVELE SI REZULTATELE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI
III.1.OBIECTIVELE CONTRACTULUI:
Prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective:

- Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata muncii in vederea
imbunatatirii disponibilitatii, calitatii si relevantei acesteia si al dotarilor, pentru obtinerea de
performante scolare si dobandirea de competente, care sa asigure resursele umane necesare unei
dezvoltdri durabile, prin modernizare si reabilitare Liceu Tehnologic Carol I-sediul I;

- Imbunatétirea calitatii infrastructurii Liceului Tehnologic ,,Carol I prin efectuarea de lucriri
de reabilitare si modernizare, astfel si creascd calitatea si capacitatea de asigurare a
infrastructurii educationale, in conformitate cu directiile si strategiile nationale si europene;

- Imbunatatirea serviciilor educationale oferite comunititii prin intermediul Liceului, prin
dezvoltarea profesionald a elevilor, a formérii ca personalitate sociald si pregatirea pentru piata
muncii;

- Cresterea gradului de satisfactie si asigurarea accesului egal la educatie prin imbuntatirea
conditiilor de studiu oferite de infrastructura unitatii de invatdmant;

- Ridicarea standardului de viata a beneficiarilor;

- Posibilitatea desfasurarii activitatilor sportive in corelare cu programele locale si/sau nationale
de dezvoltare;

- Practicarea activitatilor de educatie fizica si sport de citre cetiteni fird orice forma de
discriminare, Intr-un mediu curat si sigur, in scopul socializarii, educatiei si sanatatii.

III.2. REZULTATELE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI:
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- Infrastructura liceului modernizata si reabilitata, prin efectuarea de lucrari la cladiri si la spatiile
exterioare, pentru cinci cladiri (corpurile de cladiri C1, C2, C3, C4, C5) pentru reducerea
costurilor cu energia termica prin imbunatatirea clasei energetice a cladirilor, crearea unei
infrastructuri scolare moderne, adecvatd desfasurdrii procesului de invatamant, asigurarea
facilitdtilor pentru orele de educatie fizica prin sala de sport (teren de sport), renovati,

functionald, adecvata capacitatii unitatii de invatdmant care deserveste intreaga unitate scolara
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IV.

st imprejmuire obiectiv. Suprafata construitd desfasurata modernizata si reabilitata (corpurile
de cladiri C1, C2, C3, C4, C5) este de 5.815,86 mp.

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, respectiv:

e QGraficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
e Planul calitatii;

e Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari in versiunea finala, inclusiv
inregistrérile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrdrilor - Documentatiile de calitate si conformitate (Declaratia de
conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in
vigoare, Rezultatul testelor asupra materialelor previazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii), inclusiv
partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) care se vor preda Beneficiarului
inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

e Planul de management de mediu elaborat pentru contract in versiunea finala;
e Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE FACTORILOR IMPLICATI PENTRU
ASIGURAREA INDEPLINIRII CERINTELOR FUNDAMENTALE PENTRU
OBTINEREA UNOR CONSTRUCTII DE CALITATE

Specificatiile tehnice aferente prezentului caiet de sarcini definesc standardele minimale acceptate
pentru executia lucrdrilor solicitate, cu precizarea ca operatorul economic declarat céstigator va avea
obligatia de a asigura respectareca normativelor, ghidurilor, prescriptiilor tehnice si a
indicatiilor/recomandarilor din cadrul agrementelor nationale sau, in absenta acestora, prin raportare
la normele europene relevante.

Ca parte a cerintelor de calitate in constructii, contractantul si beneficiarul, prin reprezentantii séi, vor
urméri performanta lucrarilor finalizate sau in curs de executie. Urmdrirea regulata se va realiza prin
examinare (direct vizual), cu mijloace simple de masurare sau prin incercari de catre terte parti,
conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile solicitate.

Materialele pentru constructii utilizate in cadrul lucrarilor de executie se vor alinia obligatoriu
cerintelor H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii, cu modificérile si completarile ulterioare.



V.

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
V.1. RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sdnétatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjuritor
s1 a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante ;

Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecérei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritdtii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de cétre
Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari
anuntate In prealabil sau nu, si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative
referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii
Contractante pe probleme de securitate si sdnitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

Stabilirea Impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si
sdndtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres siptimanale si/sau
lunare;

Participare la intalniri de progres sdptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzitor
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toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante st cu deplina
intelegere a complexitétii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupa caz);

- Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazé pe acesta de obligatiile si responsablhtatlle sale
mentionate In acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitétilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul
este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrd in categoria
substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este rdspunzétor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuté la o cantitate
minimd in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de cétre autoritatea
competenta.

In situatia In care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzétoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor

necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la

Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
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de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii
Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrérilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea
cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul 1si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzdnd fard
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante §i orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si In general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limitéd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile inainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autorititii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea
vizarii de cétre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimadrile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnica etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fati de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Antreprenorii vor asigura faptul ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitatea de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05
04 - pamant si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeani a deseurilor
stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusa in HG nr. 856/2002, cu modificarile si
completdrile ulterioare), generate pe santier, vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare; toate categoriile de deseuri vor fi colectate selectiv in containere selective
(pentru moloz, metale, plastic, lemn, gunoi menajer), pe categorii si vor fi etichetate cu codul
corespunzator deseului stocat; In perioada de realizare a lucrarilor proiectate nu vor fi utilizate
substante toxice; materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si
evacuate de pe amplasament.



[n acest sens se va anexa la propunerea tehnica contractul incheiat cu un operator de salubritate pentru
pentru servicii complete de preluare a deseurilor periculoase/nepericuloase provenite din activitati de
construcfii si demoldri, transport de la generator in vederea depozitirii temporare, sortarii,
eliminarii/valorificarii, neutralizarii conform legislatiei in vigoare, care sa probeze posibilitatea reala
de indeplinire a cerintei.

V.2. RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A
LUCRARILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul este responsabil s& puna in operd documentatia tehnicé pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitari de
schimbare (Modificdri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulérii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta
procedura.

V.3. RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE
Lucrarile pregatitoare includ:
- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre Contractant;
- Pregétirea pentru executia de lucrari;
- Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

- Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

- Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de demararea
activitdtii pe santier:

= Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in
vederea bunei desfésurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

* Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita
intdlnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar sd se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura
de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

- Sd intocmeasci si sd depuna Planul Calitatii;

- Sa intocmeasca si sd depuna planul detaliat de securitate si sdnatate in munca si sa respecte
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obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

- Saaducd la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sanatate in muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

- Sa intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

- Sa Intocmeasca si sa depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor f1 suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor
in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili:
date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia
lucrdrilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii
echipamentelor agreate de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de
timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activititi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare 1n vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceasta intdlnire va fi condusd de seful de amplasament
desemnat de citre Contractant. inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra
toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sdnatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

V.4. RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU SI
A PERMISELOR DE ACCES

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:
- permis de lucru corespunzator activititii ce urmeaza a fi executata;
- permis de acces 1n spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractantd, céat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.
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V.5. RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRITI SANTIERULUI

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de cétre Contractant:

- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

- Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masurdtori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze
si sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

V.6. RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARII DE SANTIER A
CONTRACTANTULUI

Contractantul este ridspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta
de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea
initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a f1 limitativ), urmitoarele:

- Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea
de Imprejmuiri temporare sau/si paza;

- Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

- Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc.
pentru desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sdndtatea, siguranta si securitatea personalului;

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

- Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum $i a
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personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

V.7. RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA IN OPERA A DOCUMENTATIEI

TEHNICE

Contractantul are urmaétoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu,
cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sid participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului
de calitate corespunzétor cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a méasurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

V.8. RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

EXECUTATE

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant
a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitdtii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritétii Contractante este:

12



- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritétii Contractante.

in cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea Contractant.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testéari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, 1n totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia s inceapa lucrul.

Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de cétre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante dupd caz, inainte de
inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depéseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completari
ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intdlnire) care va fi
asumatd de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

V.9. RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR PE SANTIER

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

VI. RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

- punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

- punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

- desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Contractantului;

- asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului,

- achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
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plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor si lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de cétre acesta din urmé, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor si lucrarilor
executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini,

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrérilor;

documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

VII. INFORMATII SI CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Pe parcursul desfasurarii contractului, Contractantul va asigura implementarea corespunzitoare a:

tuturor cerintelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini, in conformitate cu documentele
anexate prezentului caiet de sarcini;

tuturor cerintelor si conditiondrilor impuse de avizatori si emitentii autorizatiilor pentru
construirea si functionalizarea obiectivului de investitii;

normelor de sdnitate si de protectie a muncii in vigoare;

masurilor particulare care se vor lua si inclusiv privind protectia mediului, transportul si
depozitarea adecvata a materialelor de constructie, potrivit prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

VIL1. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL LUCRARILOR

VIIL.1.1. Descrierea amplasamentului

Imobilul (teren si constructii) este situat in intravilan si apartine domeniului public al orasului Plopeni
conform HGR nr. 1359 /2001 cu modificarile si completarile ulterioare si HCL nr. 42 / 01.01.1999 si
extrasului de carte funciara nr. 154514/ 07.10.2024 emis de BCPI Ploiesti. Conform PUG si RLU ale
localitatii-documentatii aprobate terenul este situat in zona construita protejata.

Terenul in suprafatd de 9.447,00 mp este situat in intravilan in UTR 6, are acces din bulevardul

Constructiile existente pe teren :

corp C1 — corp administrativ cu Sc= 854 mp, Sd= 3424 mp, regim de inaltime P+3E;
corp C2 — hol parter cu Sc=Sd= 77 mp, regim de inaltime parter;
corp C3 —sala de sport cu Sc= 509 mp, Sd= 539 mp, regim de inal{ime P+1E;
corp C4 — centrala termica cu Sc=Sd= 143 mp, regim de inaltime parter;
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- corp C5 — atelier scoald cu Sc= 762 mp, Sd= 1524 mp, regim de Inéltime P+1 si
- corp C6 — post trafo cu Sc = Sd= 26 mp, regim de inaltime parter

Cladirile sunt racordate la retelele existente in zona.

Terenul se invecineazi cu:
- laNord — Strada Ceahlau (NC 20717);

- la Sud — Domeniu privat Oras Plopeni, NC 20194, NC 20098, NC 20675, NC 20674, NC
20511, NC 20105;

- la Est— Strada Unirii (NC 20713);
- la Vest — Bulevardul Republicii (NC 20728).

COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI
DENUMIRE S.c. (mp) S.c.d. (mp) I()lrgg(‘:’/:‘)t
TEREN NC 20505 9,477.00 - 100.00
CONSTRUCTII EXISTENTE

C1 CORP ADMINISTRATIV, P+3E 85400 342400 | 920

C2 HOL, P 77.00 77.00 0.83

C3 SALA SPORT, P+1E | 509.00 | 559.00 5.48

C4 CENTRALA TERMICA, P 143.00| 143.00 | 1.5

C5 ATELIER SCOALA, P+1E 76200 | 152400 | 821

C6 POST TRAFO 26.00 2600 | 028
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA 2,371.00 mp

SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA 5,753.00 mp

POT 25.53 %

CUT 0.62 . | |

VIIL.1.2. Situatia existenta
Situatia cladirilor existente este descrisi in tabelul de mai sus.

Cl - CORP ADMINISTRATIV, cu regim de inaltime P+3E, S construita la sol = 854mp si suprafata
desfasurata de 3424mp. Cladirea adaposteste spatiile administrative, sélile de cursuri, biblioteca si Sali
de laboratoare.

C2- HOL DE LEGATURA INTRE CORPURILE Cl SI C3. regim de inaltime Parter cu suprafata
construita = suprafata desfasurata de 77mp.
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C3 - SALA SPORT

Corpul C3 cu functiunea de sala de sport are regim de Inaltime P+1E, suprafata construita la sol de 509
mp si o suprafata desfasurata de 559 mp. Acest corp se alipeste pe latura vestica de corpul C2 si pe
latura estica de corpul C4. Aceasta dispune de sala de sport, magazie materiale sportive, grupuri
sanitare;

C4 CENTRALA TERMICA

Corpul C4 cu functiunea de centrala termica are regim de inalfime P si a fost edificat In anul 1969.
Constructia are o suprafaté construita la sol de 143 mp si o suprafata desfasuratd de 143 mp. Acest corp
se alipeste pe latura vestica de corpul C3.

C3 ATELIER

Corpul C5 cu functiunea de atelier are regim de inaltime P+1E, suprafati construita la sol de 762 mp
si o suprafatd desfasuratd de 1524 mp; Cladirea adaposteste sili de clasa, ateliere, cancelarie, atelier
megatronic, croitorie, magazie scule, grupuri sanitare,

C6 POST TRAFO

Regim de inaltime Parter, suprafata construita=suprafata desfasurata=26mp; asupra acestui corp nu
sunt propuse interventii;

RETELE EXTERIOARE/ UTILITATI:

In prezent cladirile sunt racordate la retelele existente in zona (apa, energie electricd, canalizare, gaze).

Conform datelor puse la dispozitie de catre beneficiar, numarul de elevi inscrisi in registrul scolar este
de 239 elevi si numdrul de personal angajat este 20 cadre dicactice, 3 personal auxiliar, 6 personal
nedidactic. Prezenta in constructie: conform orar de functionare: 10 ore/zi

In cadrul incintei este asigurat necesarul de locuri de parcare personal prin platforma existentd
amenajata.

VII.2. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Executia lucrdrilor va incepe dupé transmiterea ordinului de incepere a lucrérilor de catre beneficiar.

Echipa de executie a lucrdrilor va colabora pe toatd durata executdrii contractului cu echipa de
proiectare si reprezentantii autoritétii contractante, cu precizarea cad acesta va avea responsabilitatea
executdrii lucrarilor de constructie aferente obiectivului de investitii cu functiunile, suprafetele, in
volumele (cantitatile) si dotérile (echipamente si utilaje tehnologice) stabilite de proiectant, avand
obligatia corelativé de a asigura respectarea:

- conditiilor tehnice si financiare ofertate in baza cerintelor din prezentul caiet de sarcini;

- normativelor, ghidurilor, prescriptiilor tehnice si a indicatiilor/recomandarilor din cadrul
agrementelor nationale sau, in absenta acestora, prin raportare la normele europene relevante;

- eventualelor actualizéri ale acestora, in conformitate cu ultimele modificari si completéri
legislative in vigoare la data incheierii contractelor subsecvente.
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De asemenea, lucrarile de constructii se vor realiza cu materiale de constructie si procedee agrementate,
conform reglementarilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si
exigentele Uniunii Europene in domeniu, scop in care se vor prezenta buletinele de analiza incorporate,
certificate de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrari/buletinele de incercari si
agrementele tehnice.

Materialele pentru constructii utilizate in cadrul lucrdrilor de executie se vor alinia obligatoriu
cerintelor H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii.

VII.2.1. Conditii privind executia lucririlor

o

» Cerinte specifice privind respectarea principiului DNSH

Executantul are obligatia de a respecta masurile descrise in documentatia tehnica (faza poiect tehnic
de executie) in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Astfel, lucrarile care se vor executa in cadrul contractului trebuie sa respecte obligatiile prevazute
pentru implementarea principiului ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —,,.Do No Significant
Harm™), astfel:

Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbdarilor climatice

In vederea reducerii emisiilor GES si a impactului asupra factorului de mediu aer, sunt propuse méasuri
de atenuare suplimentare pentru perioada de executie a lucrarilor.

Antreprenorul va avea in vedere urmitoarele misuri suplimentare: utilizarea unor autovehicule
(inclusiv pentru transportul materialelor de constructie si a deseurilor) cu nivel redus de emisii (EURO
4/EURO 5/EURO 6) si a unor utilaje/scule fiabile, cu consum redus de energie electricd; utilajele de
constructie vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile de gaze; acestea vor fi verificate
periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de
esapament si vor fi puse in functiune numai dupid remedierea eventualelor defectiuni; esalonarea
lucrérilor astfel Incét sa se evite functionarea simultand a unui numér mare de echipamente; utilizarea
unor materiale cu continut cat mai scazut de carbon (carbon incorporat - C02 emis in timpul extractiet,
tabricdrii si transportului materialelor de constructii).

In perioada de functionare pe langa masurile obligatorii integrate in proiectul tehnic (termoizolarea
partii opace a constructiilor, termoizolarea partii vitrate utilizand tdmplérie termoizolanta (cu geam
termoizolant termopan Low-e), termoizolarea placii peste sol, termoizolarea acoperisului tip sarpanta,
utilizarea corpurilor de iluminat cu sursd LED, dotarea cu echipamente care indeplinesc cerintele legate
de energie stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru produsele cu impact energetic,
inclusiv servere si stocare de date sau computere si servere de calculatoare sau afisaje electronice; etc.),
sunt prevazute si masuri suplimentare precum montarea de panouri fotovoltaice in vederea reducerii
consumului de energie electrica din surse conventionale, utilizarea ventildrii mecanice cu recuperator
de caldurd pentru asigurarea ratei de aer proaspat si evacuarea aerului viciat.

Prin lucrdrile de reabilitare si modernizare propuse prin proiect, se realizeazd o Imbundtatire
semnificativd a performantei energetice a tuturor cladirilor si implicit o scadere a emisiilor de GES
asociate, dupd cum urmeaza:
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C1 - CORP ADMINISTRATIV - consumul de energie primara totald va scddea ajungénd la
19.76 kWh/m2 an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 86%, ajungénd la 4.35 kg/m2 an de
la31.5 kg/m2 an;

C2 - HOL - consumul de energie primari totald va scadea ajungand la 59.62 kWh/m2 an, iar
reducerea emisiilor de GES va fi de 92%, ajungand la 12.04 kg/m2 an de la 162.5 kg/m?2 an;

C3 - SALA SPORT - consumul de energie primara totala va scidea ajungand la 74.80 kWh/m?2
an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 90%, ajungénd la 15.11 kg/m?2 an de la 152.3 kg/m2
an;

C4 - CENTRALA TERMICA - consumul de energie primari totald va scidea ajungind la 45.31

kWh/m2 an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 92%, ajungand la 9.15 kg/m2 an de la
126.1 kg/m?2 an;

C5 - ATELIER SCOALA - consumul de energie primara totald va scidea ajungand la 33.59
kWh/m2 an, iar reducerea emisiilor de GES va fi de 91%, ajungéand la 6.78 kg/m? an de la 75.8
kg/m? an.

Cladirile reabilitate vor fi cladiri NZEB in limitele unei cladiri existente.

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

In cadrul Studiului de imunizare a infrastructurii la schimbdrile climatice, au fost propuse mésuri de
adaptare specifice in corelare cu tipul si activitatile proiectului in vederea Imbunatatirii rezilientei la
schimbdrile climatice.

Mdasuri de adaptare la riscurile climatice identificate

Temperaturi extreme pozitive, valuri de calduri - cu efecte asupra infrastructurii in sine, a ocupantilor
si vegetatiei:

Executia unui sistem termoizolant din vati minerald bazaltica (sporirea rezistentei termice a
peretilor exteriori prin termoizolare la exterior cu vata minerald bazaltica; termoizolarea plécii
peste sol, termoizolarea plici sub acoperis) care are un coeficient de transfer termic redus si un
coeficient de conductivitate termicd scazut sau cel mult egala cu 0.07 W/mK ceea ce va
determina reducerea necesarului de energie pentru incalzire/racire;

Materialele termoizolante vor prezenta stabilitate dimensionald si caracteristici fizico-
mecanice corespunzatoare, in functie de structura elementelor de constructie in care sunt
inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat materialele sa nu prezinte deformdri
sau degraddri permanente, din cauza solicitarilor mecanice datorate procesului de exploatare,
agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

Materialele termoizolante vor fi stabile la umiditate sau protejate impotriva umiditatii;

Montarea tdmplariei termoizolantd, din aluminiu, cu geam termoizolant triplu, low-e. Se va
realiza etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasi din fibra de sticld, mortare hidrofobe;

Se vor instala panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie electricd, ceea ce asigurd
securitatea energeticd a cladirilor - nu vor exista disfunctionalitdti in asigurarea unor conditii
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termice optime in interiorul acestora;

- Montarea unui sistem de climatizare cu pompe de caldura, asigurdndu-se astfel confortul termic
al utilizatorilor pe toatd durata anului;

- Instalarea unui sistem de ventilatie cu recuperator de cadldurd asigurdndu-se astfel confortul
termic al utilizatorilor fara emisii GES si fara costuri suplimentare pe perioada rece a anului,
dar si un aer permanent improspétat, ceea ce reduce costurile mai ales pentru perioada caldd a
anului;

- Pentru peretii exteriori - finisaje exterioare (acolo unde este cazul), se recomanda utilizarea
unor culori deschise, pastelate, care sd mentina suprafetele exterioare mai reci (reflecta o parte
insemnata a radiatiei solare incidente).

Precipitatii abundente / inundatii - cu efecte asupra infrastructurii in sine:

- Dimensionarea adecvata a sistemului de colectare a apelor pluviale pentru a face fatd unor
situatii extreme;

- Impermeabilizarea adecvata a soclului pentru a preveni patrunderea apei in interiorul cladirilor;

- Se recomandd montarea unor vane de inchidere si a unor clapete antiretur in sistemele de
canalizare pentru a proteja spatiile interioare de inundatiile cauzate de refluxul de ape reziduale;

- Ferestrele vor fi etansate corespunzitor pentru a preveni patrunderea umezelii si apei in cladire
in cazul ploilor abundente insotite de vénturi puternice. Pe conturul timplariei exterioare se va
realiza o céptusire termoizolanta;

- Realizarea de trotuare perimetrale cladirii pentru a se asigura un drenaj eficient al apei si pentru
a elimina infiltratiile la infrastructura acesteia, se recomanda orientarea pantei spre exterior
(minim 1,5%);

- Se recomanda péstrarea suprafetei de spatii verzi, aceasta contribuind la drenarea apei. Nota:
masurile propuse au contributie si la reducerea emisiilor de GES (Pilonul I - Neutralitatea
climaticd).

Masurile de reabilitare si modernizare a cladirilor aferente Liceului Tehnologic Carol I au fost
proiectate pentru a se adapta la schimbarile climatice, sistemele tehnice vor asigura confortul termic al
utilizatorilor chiar si in conditii termice extreme specifice zonei de implementare a proiectului.
Concluziile analizei privind adaptarea la schimbarile climatice sunt integrate in documentatia tehnico-
economica, investitia avand capacitate ridicatd de adaptare in fata schimbdrilor climatice.

Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apd si a celor marine

Prin locatia sa §i prin natura investitiei, aceasta nu este nocivd pentru starea buna sau potentialul
ecologic bun al cursurilor de apa, inclusiv al apelor subterane.

In perioada de executie vor fi luate masuri suplimentare in vederea protejarii factorului de mediu apa:

vor {1 previzute toalete ecologice mobile in cadrul organizirii de santier; organizarea de santier va fi

bine delimitatd si Imprejmuita astfel incat sa se elimine orice risc de poluare; nu se vor deversa pe teren

ape rezultate din procesul de preparare al liantilor sau din alte activitati realizate in organizarea de

santier; se va evita depozitarea carburantilor pe amplasament, iar intretinerea utilajelor (spalarea lor,
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efectuarea de reparatii. schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti, etc) se va realiza
numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea
pierderilor).

In perioada de functionare, sunt previzute misuri suplimentare pentru reducerea consumului de ap4,
in grupurile sanitare, la lavoare se vor monta baterii de amestec moderne cu senzori (robinetele cu
senzori economisesc apa, deoarece se opresc automat), se va adapta corespunzator debitul de apa calda
de consum la nivelul minim necesar iar rezervoarele de spalare cu apa pentru WC-uri vor avea un
volum de spilare presetat de maximum 6 litri si un volum mediu maxim de spélare de 3,5 litri.

Obiectivul de mediu 4. Economia circulard, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea
acestora

Pentru limitarea generdrii deseurilor si managementul corespunzitor al acestora in etapa de executie,
au fost prevazute urmétoarele masuri: deseurile vor fi depozitate in spatii impermeabile, corespunzator
amenajate in limita proprietatii si vor fi ridicate de cdtre un operator autorizat pentru
valorificare/eliminare, pe baza contractului incheiat de constructorul lucrarii; 70% (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitatea de constructie si demolari (cu exceptia materialelor
naturale definite in categoria 17 05 04 - pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03
din lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusd in HG nr.
856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare), generate pe santier, vor fi pregitite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare; toate categoriile de deseuri vor fi colectate
selectiv In containere selective (pentru moloz, metale, plastic, lemn, gunoi menajer), pe categorii §i vor
fi etichetate cu codul corespunzitor deseului stocat; in perioada de realizare a lucrérilor proiectate nu
vor fi utilizate substante toxice; materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele
de transport si evacuate de pe amplasament.

Antreprenorul care va executa lucrdrile va incheia contract pentru servicii complete de preluare a
deseurilor periculoase/nepericuloase provenite din activitati de constructii si demoldri, transport de la
generator in vederea depozitirii temporare, sortdrii, elimindrii/valorificarii, neutralizarii conform
legislatiei in vigoare.

In perioada de executie, 0 masuri suplimentari o reprezinta utilizarea de materiale durabile (vata
minerald, polistiren, sticld termoizolantd, tAmplirie din aluminiu, etc.) care si creascd longevitatea
cladirii si sa reduca necesitatea de interventii de reabilitare in viitor.

Pentru etapa de functionare, se estimeaza ca activitatile nu vor conduce la o crestere semnificativa in
ceea ce priveste generarea, incinerarea sau eliminarea deseurilor, si nici in ceea ce priveste utilizarea
durabila a resurselor naturale si economia circulara.

In vederea minimizarii la sursa a deseurilor, in perioada de functionare se recomanda promovarea
colectdrii selective precum si respectarea legislatiei in vigoare.

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului

Investitia nu conduce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol fata de
situatia anterioard inceperii activitatii.
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In cadrul prezentei documentatii au fost propuse masuri in vederea reducerii impactului asupra
factorilor de mediu aer, apa si sol, dupd cum urmeaza: utilizarea plaselor de protectie (pe schele se vor
monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia prafului generat); spalarea suprafetelor de lucru; transportarea
molozului si a deseurilor rezultate, cu mijloace auto acoperite cu prelate; curdtirea marginilor
drumurilor si pavajelor; stropirea cu apa (in perioadele lipsite de precipitatii) a deseurilor din
constructii depozitate temporar pe amplasament; apele din organizarea de santier vor fi colectate si
evacuate in sistemul de canalizare (apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA-
002/2002).

in faza de proiectare s-a avut in vedere ca materialele utilizate sa nu contina substante radioactive sau
poluante precum formaldehida si sd nu favorizeze acumularea de radon, sa nu contind substante toxice
- operatorii economici care efectueaza lucrérile au obligatia de a se asigura ca atat componentele cat si
materialele de constructie utilizate nu contin azbest si nici substante toxice, astfel cum au fost
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul CE
nr. 1907/2006.

Dupé finalizarea lucrarilor sunt prevdzute masuri suplimentare de reabilitare si refacere a
amplasamentelor afectate de lucrari, se va pastra procentajul de spatii verzi si acolo unde locatia
permite se vor realiza plantiri noi in vederea credrii unui microclimat confortabil si cresterii gradului
de umbrire 1n perioada calda.

Obiectivul de mediu 6. Protectia si restaurarea biodiversitatii si ecosistemelor

Investitia nu prezinta potential impact negativ asupra speciilor si habitatelor prezente in siturile Natura
2000, Patrimoniul UNESCO sau alte zone protejate, in conformitate cu O.U.G nr. 57/2007 (cu
modificarile si completdrile ulterioare), care compatibilizeazd legislatia nationalda cu cea a Uniunii
Europene in domeniul protectiei naturii {indnd cont de prevederile Directivei 2009/147/CE privind
conservarea pasérilor salbatice si ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si
a speciilor de flora si fauna salbatice.

Beneficiarul a obtinut Clasarea Notificarii nr. 15908/18.10.2024 emisd de Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova in care se precizeaza cd proiectul propus nu intrd sub incidenta Legii 292/2018
privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

NS

» Cerinte specifice privind organizarea de santier

Réspunderea pentru organizarea acestei activitati revine firmei de constructii (executantului) si
responsabililor de laborator.

Activitatea meteorologica de santier se desfdsoara pe toata perioada executiei, cu preponderentd in
perioada de timp friguros. Aceastd activitate se referd la obtinerea si valorificarea previziunilor
meteorologice furnizate de Institutul Meteorologic pe perioade scurte si medii. Aceastd previziune va
contine informatii privind temperaturile maxime si minime, regimul vanturilor (directia, intensitatea,
viteza) si regimul precipitatiilor (ploaie, lapovita, ninsoare, perspective de formare a poleiului) att in
timpul zilelor cét si al noptilor respective.

Pentru Inregistrarea temperaturii aerului, din spatiile de lucru, precum si a temperaturii agregatelor,
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mixturilor, betoanelor si mortarelor, santierul va fi dotat cu termometrele necesare. Toate temperaturile
masurate vor fi Inregistrate si inscrise in Registrul Meteorologic si in Registrul (cartea) betoanelor.

Conducerea contractorului general al lucrarilor de constructii si instalatii aferente, va lua toate masurile
organizatorice necesare, astfel incét tot personalul lucritor la obiectivul de investitie s& cunoasca, si-
si Insuseasca si sd respecte masurile de securitate si sanatate in munca (SSM), avand in vedere gradul
sporit de periculozitate pe care il constituie activitatea de constructii si instalatii aferente precum si cu
considerarea spatiilor inguste de la fata locului. In scopul realizarii activititii de instruire se vor
organiza compartimente SSM, sau se va numi o persoand raspunzitoare de aceasta activitate.

In santier se va organiza permanent activitatea de instructaj cu privire la normele SSM specifice
santierului si procedurilor tehnologice utilizate. Rezultatele instructajelor vor fi consemnate in fise
SSM individualizate, actualizate saptamanal.

Se va organiza In incinta santierului un punct de interventie de urgenta in caz de accident. Conducerea
santierului va Intocmi Referatul cu evidentierea riscurilor. Luédnd in considerare aceste riscuri, se vor
lua de cétre constructor urmatoarele masuri:

- instalatiile de iluminat ale cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incét sa nu prezinte risc
de accidentare pentru lucratori;

- se va utiliza in mod obligatoriu harnasamentul, ca mijloc individual de protectie impotriva
caderii in gol, de catre toti operatorii cu lucru la inaltime. Echipamentele individuale de
protectie impotriva caderii in gol vor fi in mod obligatoriu realizate si certificate in conformitate
cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala in vigoare;

- se vor folosi doar scéri, schele si esafodaje certificate, iar lucrul la indltime se va executa numai
sub supraveghere tehnica;

- nuse vor depozita nici mécar provizoriu unelte si sau materiale pe podelele cdilor de circulatie/
evacuare;

- schelele se verificd a fi montate pe teren drept si solid; nu se vor pune bucéti de lemn, pietre,
cdramizi etc. sub picioarele schelelor si esafodajelor; schelele vor fi dotate cu prelate impotriva
raspandirii prafului;

- se vor verifica podinele daca sunt bine amplasate si daca sunt corespunzitoare pentru numarul
de persoane maxim si materialele care urmeaza sa stea pe schela simultan;

- montarea, ancorarea si folosirea schelelor si esafodajelor se vor face conform cértii tehnice a
acestora;

- la montarea si/sau adaugarea pe inaltime a schelelor si esafodajelor, lucrétorii vor purta
echipamentul individual de protectie;

- nuse vor executa lucrdri la inéltime in conditii meteorologie nefavorabile (vant puternic, polei,
descarcari atmosferice, precipitatii importante etc)

- sculele, uneltele, dispozitivele si utilajele aprovizionate trebuie sa indeplineasca cerintele din
HGR nr. 1146/2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de
munca;

- utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei si operarii vor respecta prevederile H.G. nr.
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467/2018 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internd,
destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea mdsurilor de limitare a emisiei de gaze §i
particule poluante provenite de la acestea;

materialele cu risc de dezvoltare excesivad a prafului vor fi umezite imediat dupa descarcare,
folosindu-se in acest scop apa curaté.

Pe durata executarii lucrarilor de constructii se vor respecta:

Legea 90 / 1996 privind protectia muncii

Norme specifice de protectia si securitatea muncii-avizate si aprobate de M.M.P.S. cu Ordinul
719/ 07.10.1997, nr .136 /17.04.95 Norme generale de protectia muncii

Regulamentul MLPAT 9 /N / 15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii.

Ordinul MMPS 235 / 1995 privind normele specifice de securitatea muncii la indltime.
Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr. 775 /

22.07.1998
Ordinul MLPAT 20 N/ 11.07.1994 - Normativ C 300 - 1994

O.G. nr. 43/2000 - privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national

Lucrérile de executie vor putea incepe numai in momentul in care contractantul a asigurat toate
conditiile necesare conform legislatiei in vigoare, a prevederilor prezentului caiet de sarcini si, in mod
particular, ulterior intocmirii Planului de Securitate si Sanatate in Munca pentru santierul de constructii
aferent (pe baza documentatiei puse la dispozitie de beneficiar), PSI (instructaj la zi, asigurare cu
echipamente de protectie), acorddndu-se o atentie deosebitd pentru urmétoarele aspecte:

>

dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si de lucru, adecvat factorilor de risc
si conditiilor concrete de lucru;

instalatia electrica va fi ermeticd, antiexploziva si la o tensiune max. 210-380V (in functie de
necesitéti). Instalatia electrica si orice alte lucrari care necesitd o asemenea autorizatie/atestare
se va realiza numai de personal de specialitate care detine competentele necesare, conform
prevederilor legale in vigoare;

se vor respecta toate specificatiile de utilizare si punere in operd, conform documentatiei pusa
la dispozitie de cétre furnizorii de materiale/echipamente;

toate sculele, dispozitivele si utilajele/echipamentele tehnice vor fi in stare de functionare,
avand reviziile/inspectiile tehnice periodice la zi, precum si, acolo unde este cazul, autorizatiile
si asigurdrile necesare potrivit prevederilor legale in vigoare.

Cerinte specifice privind executia lucririlor aferente obiectivului de investitii

Lucrarile vor fi executate cu respectarea proiectului tehnic elaborat in cadrul contractului, precum si a
continutului propunerii tehnice si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Contractantul trebuie sd aiba dreptul de a executa, respectiv si ofere in mod legal/licit pe piata,
urmaétoarele tipuri de activitéti: realizare lucréri de ignifugare a materialelor combustibile; realizare
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lucrdri instalatii electrice; lucrari instalatii gaze naturale; efectuarea lucrarilor aferente sistemelor si
instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, sistemelor si instalatiilor de limitare
si stingere a incendiilor si sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului, realizarea
activitatilor de montare a centralei termice. In acest sens, se va prezenta la nivelul propunerii tehnice
dovada autorizarii operatorilor economici care vor efectua lucrarile mai sus mentionate in cadrul
contractului.

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate
cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere, depozite si
oriunde se vor desfasura activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale ale executantului.

La cerere, acestuia trebuie s 1 se pund la dispozitie intreaga documentatie de executie pentru examinare
si sd i se furnizeze toate lamuririle/explicitarile necesare.

Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile/notele de constatare pe care le considerd necesare
pentru a asigura conditiile necesare de executie a lucrarilor, fara insa ca acestea sa aducd atingere
drepturilor si obligatiilor contractuale ale executantului.

Dispozitiile se vor adresa executantului si RTE, cu exceptia cazurilor in care trebuie sé se intervina
pentru prevenirea/inlaturarea unui pericol iminent sau declarat, care intra sub auspiciul autoritétilor
competente sa solutioneze o atare situatie.

Contractantul va comunica beneficiarului numele RTE, care va raspunde de verificarea lucrarilor.

Lucrarile se vor derula conform graficului de executie, scop in care executantul va lua toate masurile
necesare pentru a se incadra in termenul de finalizare stabilit. Nu se admit prelungiri ale termenelor de
finalizare decét In situatii neprevazute, conditii meteorologice defavorabile si/sau in situatia in care
devine necesard operarea unei modificari contractuale cu respectarea dispozitiilor art. 221 din Legea
nr. 98/2016.

in sensul celor de mai sus, in situatia in care pe parcursul executiei lucrérilor se constatd necesitatea
modificarii unei solutii tehnice prevazute in cadrul proiectului tehnic de executie, contractantul va
proceda la intocmirea si prezentarea, cu respectarea obligatiilor legale, cel putin a urmétoarelor
documente:

dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si avizatad de dirigentele
de santier, executant si aprobati de beneficiar; dispozitia de santier va fi insotitd de memoriul
justificativ Intocmit de proiectant si, dacd este cazul, va fi supusa verificarii tehnice de calitate
de cétre verificatorul de proiect atestat;

- antemdsurdtori si liste de cantitdti pentru lucrarile suplimentare sau, dupa caz, pentru cele la
care urmeaza si se renunte, intocmite de proiectant;

- dacd este cazul, NR si NCS, care trebuie sa fie semnate olograf de reprezentantul legal al
beneficiarului, dirigentele de santier si de proiectant;

- toate situatiile de lucrdri (inclusiv cele aferente NCS) trebuie sa fie semnate olograf de cétre
executant, dirigentele de santier si de catre beneficiar.

Dacd santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau daca forta de
munci este insuficientd pentru a asigura productivitatea si ritmul convenit, beneficiarul va notifica
executantul in vederea ludrii masurilor necesare care se impun pentru a se asigura respectarea
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termenului de executie a contractului.

~ Protejarea proprietitilor publice si private

Antreprenorul nu isi poate extinde organizarea de santier sau activitifile in afara limitelor
amplasamentului, pe terenurile aflate in proprietate publicd sau privatd, fdrd aprobarea scrisa a
administratorilor / proprietarilor acestora.

» Sdandtate, securitate, asistentd sociala si serviciile de uregentdi

Executantul este responsabil de toate aspectele legate de sanitate si sigurantd pe santier. Aceastd
responsabilitate include activitatile subantreprenorilor, a publicului si vizitatorilor pe santier.

Executantul trebuie si se asigure ca un membru din personalul sau de conducere (nivel de management)
este direct responsabil de asigurarea respectarii aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea
acestei persoane trebuie adusi la cunostinta Dirigintelui de santier. In cazul unei asocieri, aceasta
persoand trebuie si fie din partea liderului de asociere.

VII1.2.2. Detalierea lucririlor ce fac obiectul contractului

Lucririle vor fi executate in baza proiectului tehnic anexat caietului de sarcini, cu respectarea
caietelor de sarcini pe specialititi si a detaliilor de executie stabilite de proiectant.

In cele ce urmeaza prezentam o descriere sumara a lucrarilor ce fac obiectul contractului, cu mentiunea
cd acestea sunt detaliate in documentatia tehnica de proiectare anexata caietului de sarcini.

STRUCTURA DE REZISTENTA

Corpul C1 cu functiunea de corp administrativ in cadrul liceului Carol I are regimul de Inéltime P+3E
si a fost edificat in anul 1986. Constructia are o forma rectangulara in plan si se inscrie in dimensiunile
de 17,70x48,40 m, avand o suprafata construita la sol de 824 mp si o suprafatd desfasuratd de 3424
mp. Corpul C2 cu functiunea de hol de legatura are regimul de inaltime P si a fost edificat in anul 1986.

Constructia are o forma poligonala apropiatd de un dreptunghi care se inscrie in dimensiunile de cca.
4,80x14,43 m, la care se adaugi zona de scari dintre corpurile C1 si C2, cu dimensiunile in plan de
cca. 2,76x5,90 m.

Corpul C3 cu functiunea de sald de sport are regim de inaltime P+1E si a fost edificat In anul 1986.

Constructia are o forma rectangulara in plan si se inscrie in dimensiunile de 15,67x33,34 m si are o
suprafatd construitd la sol de 509 mp si o suprafatd desfasurata de 559 mp.

Cladirea are o zona - sala de sport propriu-zisa - care este un parter inalt cu Inéltimea liberd de 7.10 m
si 0 zona cu regim de indl{ime P+1E- zona care adaposteste holul de acces, casa scdrii si vestiarele,
care are indltimea liberd la parter de 2,66m si la etaj de 4,22m.

Corpul C4 cu functiunea de centrala termica are regim de indltime P si a fost edificat In anul 1986.
Constructia are o forma rectangulard in plan si se inscrie in dimensiunile de 9,30x15,40 m, are o
suprafatd construita la sol este de 143 mp si o suprafata desfasurata de 143 mp.Clédirea are indlfimea
liberd de 4,35 m.
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Corpul C5 cu functiunea de atelier are regim de inalt{ime P+1E si a fost edificat In anul 1986.
Constructia are o forma rectangulara in plan si se inscrie in dimensiunile de 25x30,50m si are o
suprafata construitd la sol este de 762 mp si o suprafata desfasuratd de 1524 mp,

Cladirea are inél{imea libera la parter de 3,90m iar la etaj de 4,15m.

Lucrérile propuse din punct de vedere structural sunt detaliate in memoriul de specialitate si sunt in
acord cu concluziile expertizei tehnice.

ARHITECTURA

Lucréri si finisaje - aplicate tuturor cladirilor C1, C2, C3, C4:

termoizolarea peretilor cladirii cu vata minerald, cu grosimea de minim 15cm
Rmin=5,00[m>*K/W];

termoizolarea placii de peste ultimul etaj cu vata minerald cu grosimea de 30cm
Rmin=9.15[m*K/W;

se propune inlocuirea tdmplariilor cu Tamplarii noi, cu pachet de sticla minim tripan,
Rmin=1.25[m?*K/W]

termoizolare intradosuri tamplarie exterioara vata minerala 3cm;
termoizolare soclu polistiren extrudat 10cm; inlocuire glafuri exterioare metalice prevopsite;

inlocuire invelitoare cu tabla prefaltuita, refacere astereala si zona sageactpazie; refacere
sistem preluare ape pluviale (jgheaburi si burlane)

refacere Trotuar de garda, 1atime 90 cm, de la finsaj, aplicare mastic bituminos.

Finisaje exterioare folosite, in acord cu reglementérile impuse de situarea in zona protejata si conform
avizului favorabil obtinut de la Directia Judeteand Pentru Cultura Prahova:

Tencuiala decorativa culoare alb murdar

Tencuiala decorativa culoare ocru

Placare decorativa cardmida aparenta

Tencuiala decorativa culoare gri antracit - aplicata la soclu

Invalitoare tabla prefaltuita, RAL 7016; accesorii invelitoare si parazapezi vor fi in acord cu
culoarea invelitorii;

Tamplarie exterioara profite aluminiu, RAL 8017; glafurile exterioare vor avea aceasi culoare
ca si tamplaria;

Elemente metalice - jgheaburi, burlane - RAL 7016.

Detalierea lucrarilor de arhitectura pentru fiecare caldire in parte se regaseset in cadrul memoriului de
specialitate.

LUCRARI INCINTA

Teren sport exterior:
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- refacere suprafata teren sport exterior cu suprafata sintetica multifunctionala;
- dotare cu echipamente: porti fotabl si console de baschet;
Imprejmuire proprietate:

- refacere imprejmuire proprietate pe laturile de nord si est conform specificatiilor precizate in
regulamentul local de urbanism;

- Imprejmuirea se aplica la limita proprietatii, pentru laturile de nord si est ale terenului.
Se péstreaza pozitia si gabaritul acceselor pietonale si carosabile existente:
- latura nord acces carosabil prin poarta dubla 2 x 2.00m x 1.50m;
- acces pietonal poarta simpla 1.00x1.50m;
- latura est acces carosabil prin poarta dubla 2 x 2.00m x 1.50m;
Platforma deseuri:

- configurare platforma depozitare deseuri cu racord de apa si sifon de pardoseala pentru
curatarea pubelelor;

INSTALATII ELECTRICE

Obiectivul este racordat la reteaua electrica de joasa tensiune in conformitate cu Avizul de Racordare
emis de Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice. Alimentarea cu energie electrica se
va face conform ATR obtinut de Beneficiarul lucrarii.

Schema de distributie a energiei electrice in interiorul cladirii este de tip TN-S, separarea nulului de
protectie de nulul de lucru realizandu-se in tabloul general. Distributia energiei electrice dintre FDCP
si tablourile TEG se realizeaza prin circuite electrice cu cabluri electrice tip CYABY, pozate ingropat.

Pentru corp C1-C2 se propune relocarea tabloului electric de distributie TEG, amplasat in camera
special amenajata. Din acest tablou vor fi alimentate tablourile de nivel pentru alimentarea corpurilor
de iluminat si pentru alimentarea echipamentelor de conditionare.

Pentru corp C3-C4 se propune modernizarea tabloului electric de distributie TEG existent, amplasat in
exterior pe clddirea C4. Din acest tablou vor fi alimentate circuitele existente si circuitele pentru
alimentarea corpurilor de iluminat si pentru alimentarea echipamentelor de conditionare.

Pentru corp C5 se propune relocarea tabloului electric de distributie TEG, amplasat in camera special
amenajata. Din acest tablou vor fi alimentate circuitele existente si circuitele pentru alimentarea
corpurilor de iluminat si pentru alimentarea echipamentelor de conditionare. Pentru zona de etaj se
propune montarea unui tablou electric TEE, amplasat conform plangelor prezentate in proiect.

Toate cablurile se vor poza in tuburi de protectie si se vor prinde de structura de rezistenta a cladirii
(stalpi, grinzi, plansee). Tablourile de joasa tensiune vor fi echipate cu aparate de protectie
dimensionate corespunzétor conform schemei monofilare prezentate prin proiect.

Prin proiect vor fi realizate si investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

(solara), respectiv achizitia unui sistem fotovoltaic ce va fi amplasat pe acoperisul cladirii C3, iar

energia obtinuta va fi destinata consumului propriu iar surplusul va fi injectat in retea. Capacitate
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instalata a sistemului va fi de 20k Wp. Acest sistem se va conecta la tabloul de distributie TEG.
Instalatiile electrice de iluminat

Hluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu surse led. Corpurile de
iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt
separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Iluminatul de siguranta va fi compus din:

- iluminatul pentru evacuare conform normativ [7/2011, art. 7.23.8.1 lit a) - cladirile civile in
care se pot afla simultan mai mult de 50 de persoane. Acesta este destinat sd asigure
identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare. Aparatele pentru
iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi echipate cu lampi LED de 5W.

- iluminatul impotriva panicii; conform normativ 17/2011 art. 7.23.10.1 lit a) - nu este cazul -
incaperi din cladiri publice cu mai putin de 100 de persoane.

- iluminatul de siguranti local conform normativ 17/2011, art. 7.23.9.1 lit a); este prevézut in
locurile unde sunt montate cutiile hidrantilor de incendiu interiori. Nivelurile minime, timpii
maximi de punere in functiune si durata minima de functionare pentru iluminatul de siguranta
vor corespunde valorilor din tabelele 7.23.1a),1b),1c) din normativ 17/2011.

- iluminatul de sigurant pentru continuarea lucrului conform normativ 17/2011, art. 7.23.6.1 lit
a); este previzut in camera tehnica, camera de pompare, in camera de amplasare CSI si langa
tablourile electrice de distributie. Nivelurile minime, timpii maximi de punere in functiune si
durata minima de functionare pentru iluminatul de siguranta vor corespunde valorilor din
tabelele 7.23.1a),1b),1¢ din normativ [7/2011.

Instalatiile electrice de forta

Instalatiile electrice de forta din imobil sunt reprezentate de alimentarea unitatilor de aer conditionat,
pompelor, etc. Pentru alimentarea cu energie electrica a acestora se vor folosi cate un circuit separat
din tablourile electrice.

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Protectia impotriva atingerii directe se asigura prin izolari, carcasari, separdri, protectie diferentiala,
conform prevederilor normativului 17-2011.

Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice

Protectia impotriva descircirilor electrice atmosferice se va realiza printr-un sistem de paratrésnet tip
PDA S 6.60, cu raza de protectie de min 85m, amplasata pe acoperisul clidirii C3. Aceasta se va
conecta cu priza de pdmant existenta prin proiect.

Instalatia IDSAI

Conform prevederilor art. 3.3.1., alin (1), lit.e) din Normativul P 118/3-2015, cu modificarile si
completdrile aprobate cu Ordinul MDRAP nr. 6025/2018, ,.clddirile de invdidmdnt, de sport, in care
se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane” se echipeaza cu instalatii de detectare, semnalizare
si alarmare la incendiu.
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CORP C1 - CORP ADMINISTRATIV - gradul de acoperire va fi total. Se va folosi sistemul de detectie
existent, executat conform proiect RO 2003/005-551.05.01.05.02. Deasemenea se va face o revizie la
echipamentele IDSAI pentru a fi inlocuite cele defecte (acolo unde este cazul);

CORP C2 - HOL - gradul de acoperire va fi total. Se va realiza un sistem IDSAI nou pentru aceste
spatii prin montarea unei noi centrale de detectie incendii;

CORP C3 - SALA SPORT- gradul de acoperire va fi total. Se va folosi sistemul IDSAI propus pentru
Corp C2;

CORP C4 - CENTRALA TERMICA- gradul de acoperire va fi total. Se va folosi sistemul IDSAI
propus pentru Corp C2;

CORP C5 - ATELIER- gradul de acoperire va fi total. Se va realiza un sistem IDSAI nou pentru aceste
spatii;

Lucrarile de instalatii electrice sunt detaliate pe larg in cadrul documentatiei de specialitate.
INSTALATII SANITARE

Instalatii de alimentare cu apa menajera rece, calda si recirculare.

Sursa principala de alimenttare cu apa rece pentru cladirea scolii o constituie reteua localitafii prin
intemediul unui bransament existent in incinta situat la limita de proprietate .

Parametrii de debit si presiune vor fi asigurati de la reteaua localitatii.

Deoarece armaturile obiectelor sanitare existente sunt intr-o stare bund, s-a stabilit c& nu se vor inlocui.
Pentru alimentarea cu apa se vor folosi trasee existente. Dimensiunile variaza intre 1/2” - 17.

Teava aprovizionata va trebui sa aiba Certificatul de calitate al producatorului.

Conductele se vor monta dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. Etansarea imbinarilor se va face cu
materiale specializate, omologate. Etansarea imbindrilor prin flanse se va face cu garnituri specializate,
omologate. In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatdrii se vor folosi
imbinari demontabile. Se vor face Imbindri cu racorduri olandeze numai in locuri accesibile, vizitabile.

Instalatii de canalizare menajera

Pentru canalizarea apelor menajere se vor folosi conductele existente, tindnd cont de gradul de uzura
al conductelor.

Instalatii de hidranti interiori

in concordantd cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, ,,Instalatii
de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 art. 4.1, lit.e) cladire de invatamant sau cultura, daca este
indeplinita una din urméatoarele conditii:

- au capacitata maxima simultana mai mare de 200 de persoane
- au aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 2 nivele supraterane

Instalatii de hidranti exteriori
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In concordanti cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a [I-a, ,.Instalatii
de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013, art. 6.1, lit f) cladire de cultura sau invatdmant, daca
este Indeplinita una din urmatoarele conditii:

- au capacitata maxima simultana mai mare de 200 de persoane
- au mai mult de 2 nivele supraterane si aria construita mai mare de 600 mp

Pentru nivelul de stabilitate la incendiu al cladirii ,,II” si un volum al cladirii cuprins intre 15001 m3
si 30000 m3, conform P118/2-2013, anexa 7, debitul de calcul pentru stingerea incendiului din
exterior este de 15 1/s.

Timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, conform P118/2-2013 art.6.19 lit.(b), este: Tie
= 180 min. Debitul si presiunea necesare stingerii unui incendiu din exterior se vor asigura de la
reteua localitatii.Lucrarile de instalatii sanitare se vor detalia pe larg in cadrul documentatiei de
specialitate.

INSTALATII TERMICE
Instalatiile prevazute la acest capitol sunt urmatoarele:

- Prevederea unei instalatii de producere agent termic incélzire cu doua cazane de pardoseala, cu
functionare pe gaz metan posibilitate functionare in condensatie; Se considera doua cazane cu
functionare pe combustibil gazos, tip pardoseala, avand puterea (incélzire) de 2x320kW.

- Se prevede si o pompa de caldura aer-apa, monobloc, montata la exterior langa centrala termica.
- Instalatia de incélzire cu radiatoare din otel tip panou

- Instalatia pentru preparare apa calda 70/50 grC.

- Instalatia ventilare din silile de clasa, ateliere si sala de sport

Lucririle de instalatii termice sunt detaliate pe larg in cadrul documentatiei de specialitate

VIIL.2.3. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul i la finalizarea lucrarilor de cétre un Laborator autorizat corespunzitor
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuiald, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) si va realiza toate testele / probele necesare, tot pe propria cheltuiala.

Antreprenorul este responsabil pentru realizarea tuturor probelor/ testelor necesare pe fiecare obiect de
lucréri distinct functional care se va receptiona la terminarea lucrérilor si se va da in exploatare.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar pentru autorizarea in vederea functionarii obiectivului de investitii si
toate echipamentele si instalatiile care, conform legii, trebuie autorizate si care, ca si costuri cad in
sarcina Antreprenorului.

Testarea lucrdrilor va trebui avutd in vedere si la planificarea propuséd pentru executia contractului,
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pentru fiecare categorie de activititi in parte.

VIL.2.4. Conditii privind receptia lucririlor executate

Receptia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea
regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructie si instalatii aferente acestora dacid sunt
indeplinite in mod cumulativ urmétoarele conditii:

- lucrérile au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,
- lucrdrile au trecut testele la terminare, daci este cazul,
- au fost indeplinite toate conditiile stabilite prin contract pentru realizarea receptiei.

Astfel, cu cel putin 15 zile inainte de finalizarea lucrarilor si pregitirea acestora pentru receptie,
contractantul are obligatia de a notifica in scris autoritatea contractanta privind indeplinirea conditiilor
de receptie in vederea realizarii receptiei lucrarilor executate, solicitind efectuarea receptiei la
terminarea lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor.

In acest scop, autoritatea contractantd va proceda la convocarea comisiei de receptie, in termenele
legale. De asemenea, la receptia lucrarilor vor participa, in calitate de invitati, atdt executantul
lucrarilor cat si proiectantul.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor se intruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele
acesteia, numit de investitor, stabileste programul dupa care va fi realizatd receptia la terminarea
lucrérilor. Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai
acesteia.

In vederea desfasurarii In bune conditii a receptiei la terminarea lucrérilor, se va pune la dispozitia
comisiei de receptie la terminarea lucrarilor documentatia privind proiectarea si executia lucrarilor,
precum si alte documente solicitate in scris si pe care comisia le considerd necesare in acest sens.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor examineaza:

- respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele/acordurile si conditiile
de executie impuse de autorititile competente;

- executarea lucrérilor in conformitate cu prevederile contractului de lucrari/de executie, ale
documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementérilor specifice, cu
respectarea cerintelor fundamentale, conform legii;

- terminarea tuturor lucrarilor previazute in contractul incheiat intre beneficiar si executant si in
documentatia anexd la contract, respectiv a lucrarilor aferente pértilor/obiectelor/sectoarelor
din/de constructie;

- documentele care intra in componenta cértii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built", dispozitiile de santier, procesele-
verbale de lucrdri ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, precum si orice
alt document aferent proiectarii si executiei lucririlor;

- existenta devizului general actualizat la terminarea lucrdrilor si/sau a documentelor care
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certifici valoarea calculatd de entitatea administratiei publice competente care a emis
autorizatia de construire/desfiintare in vederea regularizarii taxei de autorizare, din care sa
reiasa valoarea finala a lucrarilor executate, precum si a cotelor legal datorate Inspectoratului
de Stat in Constructii - [.S.C.;

- adeverinta eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C., prin care se confirma platile
efectuate, respectiv daca investitorul a virat catre Inspectoratul de Stat in Constructii - L.S.C.
sumele aferente cotelor previzute in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 10/1995,
republicatd, precum si penalitatilor aferente, dacd este cazul;

- referatele pe specialititi intocmite de proiectant si supervizor prin personalul specializat cu
privire la modul in care a fost executata lucrarea;

- alte documente pe care le considerd necesare.

In functie de constatarile ficute de comisia de receptie, autoritatea contractanta are dreptul de a aproba,
suspenda sau de a respinge receptia.

in cazul suspendarii sau respingerii receptiei, autoritatea contractanti va prezenta, in notificarea sa
dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile pe care sd le realizeze
constructorul si obligatiile pe care sd le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in
conformitate cu prevederile contractuale.

In cazul in care se aproba receptia, autoritatea contractantd va consemna, in notificarea sa dacd nu sunt
consemnate 1n procesul-verbal, urmétoarele:

- data la care lucrdrile receptionate au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,
- lucrarile minore ramase de executat si termenele aferente,
- defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de remediere,

- revendicarile privind penaliziri, diminuari de valori si altele asemenea, daca va fi cazul,
stabilite cu respectarea prevederilor contractuale.

VIIL.2.5. Cerinte privind garantia acordata de executant

Garantia reprezinta perioada de timp acordati pentru lucrarile executate in cadrul careia contractantul
are obligatia remedierii defectelor/deficientelor/viciilor/incidentelor constatate si semnalate de
beneficiar, pe propria sa cheltuiala (fara costuri suplimentare in sarcina autoritatii contractante), daca:

- acestea nu sunt imputabile beneficiarului (pentru nerespectarea conditiilor normale de
utilizare); respectiv,

- aparitia acestora se datoreazi contractantului/furnizorului/producatorului in raport cu nivelul
calitativ al lucrarilor executate si echipamentele/utilajele tehnologice furnizate potrivit
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In acest scop, garantia va proteja interesele achizitorului impotriva oricdror:

- defecte de fabricatie/deficiente/vicii ascunse, datorate nerespectarii clauzelor si specificatiilor
tehnice (inclusiv nivel de calitate necorespunzator) sau a reglementarilor tehnice aplicabile;

32



- defecte survenite in timpul transportului, manipularilor si activitatilor de instalare;
- defecte/deficiente de configurare;
- alte asemenea.

Executantul are obligatia legald de garantare a calitétii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, coroborate
cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor
ascunse si promovarea actiunii in daune.

Perioada de garantie a lucrdrilor curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor, pand la receptia
finala si este de minim 36 de luni.

In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céror cauza este
nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucririle executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspundi. Defectele si lipsurile
constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta,
in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului
si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii.
Remedierea defectelor va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi
consemnatd intr-un proces verbal/notd de constatare incheiat intre Parti.

VIL.3. PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Implementarea adecvatd si eficientd a activitatilor prezentului contract depinde in mod decisiv de
implicarea din partea ofertantului a unei echipe de experti corespunzitoare care va avea in componenta
obligatoriu expertii cheie/specialistii stabiliti potrivit cerintelor documentatiei de atribuire. Experti
cheie vor detine calificarea si experienta profesionala necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor
activitatilor indicate In caietul de sarcini, in domeniile pentru care se solicitd participarea acestora la
realizarea contractului.

Ofertantul va suplimenta numarul de experti care vor fi propusi spre a face parte din echipa sa, cu
scopul acoperirii tuturor activititilor care fac obiectul prezentului contract, la standardele de calitate
solicitate si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel incat sd rezulte
fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.

Expertii din cadrul echipei de proiect au fost stabiliti la un nivel minim necesar conform principiului
proportionalitatii astfel ca operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a
calendarului propus de implementare a activititilor contractului cu echipa de proiect propusa,
suplimentand dupéd caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incdt pe baza
documentelor prezentate s rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea ofertei. In acest sens si avand in
vedere faptul cd In cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertantii au libertatea de a-si prevedea
propriile consumuri si metodologii de executie cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative
prevézute in caietul de sarcini/actele normative in vigoare, ofertantilor le revine obligatia de a mentiona
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in cadrul propunerii tehnice intreaga echipa de proiect consideratd necesard, inclusiv personalul
suport/auxiliar (cel putin la nivel de post/pozitie) si personalul muncitor (cel putin la nivel de calificare
cu indicarea numarului persoanelor alocate) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice intocmita
de catre fiecare ofertant in parte.

Ofertantul va furniza intreg personalul suport/auxiliar (personal administrativ sau, dupd caz, alti
experti) necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a obligatiilor ce i revin, pentru toatd durata
contractului. Ofertantul este responsabil in exclusivitate si integral pentru stabilirea componentei
echipei de proiect, pentru organizarea tuturor expertilor propusi, precum si pentru depunerea efortului
necesar desfasurdrii in bune conditii a tuturor activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Expertii suplimentari (non-cheie) vor lucra sub indrumarea expertilor cheie. Astfel, este raspunderea
ofertantilor de a furniza orice personal suport necesar pentru asigurarea indeplinirii corespunzitoare a
obligatiilor contractuale pe toata durata de executie a contractului. In cazul necesititii de implicare a
unor asemenea experti, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice rolul si responsabilitatile
detinute in vederea executiei contractului, precum si orice alte informatii relevante din cadrul cdrora
sa rezulte pregatirea si experienta/competentele profesionale ale acestora.

Intrd in responsabilitatea ofertantilor de a proba capacitatea echipei de proiect propusa de a asigura
implementarea cu succes a acelor activitati previzute in contract si care au fost alocate/propuse de cétre
ofertanti in conformitate cu propunerea tehnica, cu precizarea ci experienta specificd/competentele
profesionale ale echipei de proiect propusd de ofertant se demonstreaza prin raportare la cerintele
stabilite, respectiv la responsabilitatile/sarcinile pe care expertii respectivi le vor indeplini potrivit
pozitiel pentru care sunt propusi (prin luarea in considerare a activititilor care urmeazd si fie
desfasurate de catre acestia).

Executantul trebuie si asigure folosirea resurselor tehnice adecvate pentru toti expertii, inclusiv
consumabilele necesare si facilitatile mobile operationale / comunicationale necesare pentru fiecare
expert nominalizat (cum ar fi laptop cu software aferent, voce, date), precum si orice alte resurse
materiale necesare. Costurile cu cheltuielile conexe necesare desféasurarii activitatilor acestui contract,
inclusiv eventuale deplasari ale personalului propriu (cum ar fi dar fira a se limita la acestea diumna,
transport, cazare, masa) vor fi incluse in pretul total ofertat pentru executia contractului.

In sensul celor de mai sus, ofertantul va descrie in detaliu in cadrul propunerii sale tehnice, modalitatea
in care va asigura tot sprijinul necesar intregii echipei de experti, atit in ceea ce priveste expertii cheie,
personalul suport, cét si in ceea ce priveste logistica si echipamentele necesare.

Contractantul va numi un Marager de contract care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata In contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

- Coordoneaza si asigurd bunul mers al activitatilor din cadrul contractului desfdsurate de catre
echipele organizatiei supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori
implicati;

- Pregateste bugetul si cash-flow-ul contractului in conformitate cu propunerea tehnico-
economici Tnaintatd, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in
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cadrul contractului, asigurdnd resursele necesare bunei desfasuréri a acestora;

Monitorizeaza In timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare
cétre beneficiar cu respectarea conditiilor contractuale;

Asigurd circulatia informatiei in cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea
obiectivelor contractului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizdnd periodic
intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;

Asiguri interfata cu structurile care participa in proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu
persoanele responsabile nominalizate de citre acestea, cu care va colabora pe tot parcursul
desfasurérii proiectului (punct principal de contact in comunicarea cu beneficiarul);

Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea obiectivelor contractului si informeaza la
timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul
Sau;

Arhiveaza corespunzitor toatd documentatia contractului;

Face propuneri de imbunatatire a proceselor de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii
obiectivelor propuse

Persoana nominalizata va indeplini urmétoarele cerinte minime:

a)

b)

studii superioare de licentd in domeniul arhitecturd si urbanism/ stiinte economice/ stiinte
ingineresti pentru constructii absolvite cu diploma de licentd/examen de diploma sau echivalent;

experienta in ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut responsabilititi si sarcini de manager/
coordonator contract in minim 5 contracte ce au inclus lucrdri de construire/
reabilitare/modernizare/ extindere constructii civile cel putin din categoria de importantd C, in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cnd se realizeaza
activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

Preia santierul (participd la predarea-primirea amplasamentului, verifica situatia in teren,
realizeaza méasurdtori preliminare, evidentiaza eventualele probleme tehnice);

Organizeaza si programeazi lucrarile in santier urmarind respectarea termenelor de executie
asumate prin graficul de executie aprobat de beneficiar;

Gestioneaza planul operativ de securitate si sdndtate in munca (S.S.M.);
Gestioneaza, planifica si urmareste activitatea firmelor colaboratoare in subantreprizi;

Gestioneaza aprovizionarea cu materiale a santierului, conform planificarilor stabilite;
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- Urmareste asigurarea parametrilor de calitate ai lucrarilor in conformitate cu exigentele
beneficiarului cuprinse in caietele de sarcini si normativele specifice in vigoare;

- Contabilizeaz lucrarile aflate in curs de executie, in vederea intocmirii situatiilor de plata si le
inainteaza dirigintilor de santier pentru verificarea conformitatii;

- Aproba situatiile de plata emise de subantreprenort;

- Executi masuritorile finale ale lucrarilor executate, in vederea intocmirii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor;

- Gestioneaza eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor
reziduurilor din amplasamentul lucrarilor cu respectarea conditiilor privind protectia mediului
impuse prin avizul de mediu;

- Réspunde de respectarea graficului fizic si valoric al lucrérilor;

- Raspunde de respectarea cu strictete a regulilor de protectie a muncii si P.S.1. din obiectivul
unde desfasoara serviciul;

- Pe durata executiei lucririlor, prezinti reprezentantului Autoritatii Contractante, la un interval
sidptimanal, un raport avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, care

%)
03¢

descrie progresele realizate;
identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociati);

prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

D NN NN

prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificérile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Persoana nominalizatd va indeplini urmatoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea constructii civile, finalizate prin diplomé de
licentd/examen de diploma sau echivalent;

b) Experientd profesionald generald de minimum 5 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

c) Experientd profesionald specificd constind In participarea pe parcursul profesional la cel putin 5
contracte/programe/proiecte care si fi presupus executia de lucrari de constructii civile si in cadrul
cdruia sa fi detinut o pozitie de sef santier/sef lot sau o pozitie similarad

Pentru coordonarea categoriilor specifice de lucrari in cadrul contractului se vor asigura urmaétorii
experti:

Sef echipa constructii civile
Pentru aceastd pozitie se va asigura personal specializat, cu urmatoarele responsabilititi principale:

- Coordoneazi executia pe santier a lucrarilor de constructii civile din punct de vedere al cantitatii,
calitatii, si respectérii termenelor de executie;

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
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identificate;

- Colecteazd si Inregistreaza documentele ce provin de la furnizori/ producétori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificind conformitatea
acestora cu lucrdrile de instalatii executate;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice alta documentatie cu caracter tehnic;

- Isi Insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

e 5

Expertul propus va trebui s& indeplineasca urmétoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea constructii civile, finalizate prin diploma de
licentd/examen de diploma sau echivalent;

b) Experientd profesionald generald de minimum 3 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

c) Experienta profesionala specificd constind in participarea pe parcursul profesional la executia a
cel putin un contract/proiect avind ca obiect executia de lucrari de constructii civile si in cadrul
caruia a realizat activitati de executie a lucrarilor de constructii civile.

Sef echipi instalatii sanitare si de limitare/stingere a incendiilor - Pentru aceastd pozitie se va
asigura personal specializat, cu urmétoarele responsabilititi principale:

- Coordoneaza executia pe santier a lucrdrilor de instalatii sanitare si de limitare/stingere a
incendiilor din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;

- Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate;

- Colecteaza si Iinregistreaza documentele ce provin de la furnizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificand conformitatea
acestora cu lucrérile de instalatii sanitare si de limitare/stingere a incendiilor executate;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucréri, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

- Urmadreste ca aprovizionarea cu materiale comandate si se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

H

Expertul propus va trebui sa indeplineasca urmaétoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea instalatii pentru constructii, finalizate prin
diploma de licentd/examen de diplomé sau echivalent;

b) Experienté profesionala generala de minimum 3 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

c¢) Detinerea de competente profesionale pentru desfasurarea activititilor specifice functiei pentru
care este propus, dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obtinut(d) pe
parcursul profesional cu referire la domeniul instalarii sistemelor si instalatiilor de limitare si
stingere a incendiilor, recunoscut(d) cel putin la nivel national (cum ar fi pentru ocupatia
,, Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor” sau echivalent);
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d) Experienta profesionala specificd constand in participarea pe parcursul profesional la executia a

cel putin un contract/proiect avand ca obiect executia de lucrari de constructii civile si in cadrul
cdruia a realizat activitéti specifice pozitiei pentru care este propus.

Sef echipa instalatii termice si HVAC - Pentru aceasta pozitie se va asigura personal specializat, cu
urmaétoarele responsabilitati principale:

Coordoneaza executia pe santier a lucrarilor de instalatii termice si HVAC din punct de vedere al
cantitdtii, calittii, si respectarii termenelor de executie;

Verificd planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate;

Colecteaza si Iinregistreazd documentele ce provin de la furnizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercéri si intocmeste cartea constructiei verificind conformitatea
acestora cu lucrérile de instalatii termice executate;

Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrri, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sd se faca la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

Isi insuseste si urméreste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Expertul propus va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

a)

b)
c)

Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea instalatii pentru constructii, finalizate prin
diploma de licentd/examen de diploma sau echivalent;

Experientd profesionald generald de minimum 3 ani in domeniul/specializarea studiilor absolvite;

Experientd profesionald specificd constind in participarea pe parcursul profesional la executia a
cel putin un contract/proiect avand ca obiect executia de lucréri de constructii civile si in cadrul
cdruia a realizat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.

Sef echipa instalatii curenti slabi (sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor) - Pentru
aceastd pozitie se va asigura personal specializat, cu urmatoarele responsabilitati principale:

Coordoneazd executia pe santier a lucrdrilor de instalatii de detectie si alarmare la incendiu din
punct de vedere al cantitatii, calitétii, si respectarii termenelor de executie;

Verificd planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitétilor
identificate;

Colecteaza si inregistreazd documentele ce provin de la fumizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificAnd conformitatea
acestora cu lucrdrile de instalatii de detectie si alarmare incendiu executate;

Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

Urmadreste ca aprovizionarea cu materiale comandate sd se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;
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- Isi insuseste si urmireste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.
Expertul propus va trebui sd indeplineasca urméatoarele cerinte minime:

a) Studii superioare de licentd in domeniul/specializarea inginerie electricd/ electronicd/ instalatii
pentru constructii, finalizate prin diploma de licentd/examen diploma sau echivalent;

b) Detinerea de competente profesionale pentru desfasurarea activitatilor specifice functiei pentru
care este propus, dovedite prin prezentarea unui certificat/ unei diplome de absolvire obtinut(a) pe
parcursul profesional cu referire la domeniul instalarii sistemelor de semnalizare, alarmare si
alertare a incendiilor, recunoscut(a) cel putin la nivel national (cum ar fi pentru ocupatia ,, Inginer
sisteme de securitate” sau echivalent);

c) Experienta profesionald specificd constind in participarea pe parcursul profesional la executia a cel
putin un contract/proiect avind ca obiect executia de lucrari de constructii civile si in cadrul cdruia
a realizat activitéti specifice pozitiei pentru care este propus.

Sef echipi instalatii electrice curenti tari - Pentru aceastd pozitie se va asigura personal atestat
ANRE, gr. IIB cu urmitoarele responsabilitifi principale:

- Coordoneazi executia pe santier a lucrdrilor de instalatii electrice pentru curentii tari din punct de
vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;

- Verifici planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate;

- Colecteaza si inregistreazd documentele ce provin de la furnizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificind conformitatea
acestora cu lucrdrile de instalatii electrice executate;

- Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrdri, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

- Urmdreste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se facd la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Avand in vedere ci desfisurarea activitatii expertului Sef echipa instalatii electrice curenti tari este
conditionatd de obtinerea unei certificdri/atestari/autorizari specifice emisd in conformitate cu
prevederile art. 3 lit. a) coroborate cu cele ale art. 9 lit. e) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
99/2021, pentru acest tip de experti ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care
va interveni in implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul
la serviciile acestui tip de experti (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in conformitate
cu dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g)
si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g)
si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Sef echipi instalatii gaze naturale - pentru aceastd pozitie se va asigura personal atestat ANRE, tip
EGIU cu urmaétoarele responsabilitati principale:

- Coordoneazi executia pe santier a lucririlor de instalatii gaze naturale din punct de vedere al
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cantitdtii, calitatii, si respectérii termenelor de executie;
Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitétilor

identificate;

Colecteazd si inregistreazd documentele ce provin de la furnizori/ producatori/
subantreprenori/laboratoare de incercari si intocmeste cartea constructiei verificdnd conformitatea
acestora cu lucrdrile de instalatii gaze naturale executate;

Intocmeste si/sau verificd atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si
orice altd documentatie cu caracter tehnic;

Urmdreste ca aprovizionarea cu materiale comandate sd se faca la timp si verificd existenta
documentelor de calitate;

Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

el 3

Pentru acest expert ofertantul va descrie in cadrul propunerii tehnice momentul in care va interveni in
implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile
acestui tip de experti (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in conformitate cu
dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisd in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g)
si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g)
si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

De asemenea, pentru controlul lucrérilor, in colectivul de executie contractantul va include:

Responsabil/Responsabili tehnic/tehnici cu executia atestat/atestati ISC pt. subdomeniile 1.1, 6.1,
6.2, 6.3 cu urméatoarele responsabilitati principale:

Participd impreund cu dirigintele de santier si proiectantul la trasarea generald a proiectului,
precum si a bornelor de reper;

Verifica existenta urmitoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de executie, studiile
specificate in certificatul de urbanism si avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre
acestea si documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si proiectul tehnic de
executie;

Analizeaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul
in cauza;

Acolo unde este cazul, verificd expertiza tehnica privind lucrarile de interventii autorizate pentru
anumite constructii;

Examineaza sistemul calititii in constructii aferent proiectului si verifica corespondenta acestuia
cu caietele de sarcini;

Supravegheaza procesul de realizare al constructiei in conformitate cu aspectele prevdzute in
autorizatia de construire si caietele de sarcini, precum si a reglementérilor tehnice in vigoare;

Analizeaza existenta documentelor care certifica calitatea materialelor pentru constructii si se
asigura cé ele corespund cu prevederile proiectului, iar in caz contrar, opreste utilizarea acestora;
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- Verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului calitatii in constructii;

- Examineazi fazele determinante ale proiectului, semneazd si stampileazd documentele
corespunzatoare fiecarei faze;

- Ofera spre verificare documentele solicitate de catre organele de control;

- Opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupd remedierea
erorilor;

- Intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzitoare proiectului
pe care le coordoneaza din punct de vedere tehnic;

- Participa la intocmirea cértii tehnice a constructiei;

- Anunti Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificéri ulterioare autorizatiei
privind parametrii proiectului.

Avand 1n vedere ca desfasurarea activititii expertului/expertilor propus/propusi pentru a ocupa pozitia
de Responsabil tehnic cu executia este conditionatd de obtinerea unei certificéri/atestdri/autorizari
specifice emisa in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (2) din
Procedura aprobati prin Ordinul nr. 1895/2016, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie in cadrul
propunerii tehnice momentul in care va interveni in implementarea contractului si modul in care
operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie
prin externalizare, situatie In care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective), in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr.
1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale.

Responsabil cu supravegherea lucririlor la instalatii sub presiune - Pentru aceasta pozitie se va
asigura personal atestat ISCIR pentru RSL (instalatii sub presiune) cu urmétoarele responsabilitati
principale:
- Analizeazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile care reglementeaza proiectul
in cauzi;

- Supravegheazid procesul de realizare al lucrdrilor de instalare/montare/reparare la aparatele
consumatoare de combustibil, cazanele de apid calda, instalatiile de ardere si instalatiile de
automatizare pentru cazane si la sistemele de automatizare pentru centralele termice in
conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

- Analizeaza existenta documentelor care certificd calitatea materialelor pentru constructii si se
asigura ci ele corespund cu prevederile proiectului, iar in caz contrar, opreste utilizarea acestora;

- Verifica respectarea tehnologiilor de executie conform prescriptiilor tehnice;

- Opreste lucririle in situatia in care identifica abateri privind aspectele mentionate in proiectul de
executie sau referitoare la calitatea proiectului si autorizeaza reluarea lucrarilor dupé remedierea
erorilor;

- Intocmeste un registru electronic si noteaza in fiecare zi activitatile corespunzitoare proiectului
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pe care le coordoneaza din punct de vedere tehnic;
- Participa la intocmirea cértii tehnice a constructiet;
- Intocmeste documentatia tehnica de instalare/montare/reparare;

- Anunti Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar modificari ulterioare autorizatiei
privind parametrii proiectului.

Avénd In vedere cd desfasurarea activitatii expertului Responsabil cu supravegherea lucrdrilor la
instalatii sub presiune este conditionati de obtinerea unei certificari/atestari/autorizari specifice emisa
in conformitate cu prevederile art. 3 pct. 9 din Metodologia aprobata prin Ordinul nr. 165/2011, pentru
acest tip de expert ofertantul va descrie In cadrul propunerii tehnice momentul in care va interveni in
implementarea contractului si modul in care operatorul economic si-a asigurat accesul la serviciile
acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), in conformitate cu
dispozitiile art. 3 alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisd in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g)
siart. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respective a art. 192 lit. g)
si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Se acceptd nominalizarea unui anumit expert pentru o singura pozitie in cadrul contractului, cu exceptia
pozitiilor de Responsabili tehnici cu executia, care pot fi acoperite fie prin nominalizarea in cadrul
echipei de proiect a unei singure persoane care detine autorizare/certificare pentru toate
domeniile/subdomeniile solicitate pentru pozitia respectivd, fie prin nominalizarea mai multor
persoane care, impreund, si acopere toate domeniile/subdomeniile de autorizare solicitate pentru acea
pozitie cu precizarea cd, cerintele prin care s-a solicitat dovada certificarii/autorizérii/atestarii in mai
multe domenii/subdomenii pot fi indeplinite fie prin prezentarea dovezii cd o persoand detine toate
certificrile/autorizarile/atestarile solicitate, fie prin prezentarea dovezii cd mai multe persoane detin
in mod individual respectivele certificari/autorizari/atestari.

In acest sens si avand in vedere faptul ca, in cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertantii au
libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie cu conditia respectarii
cerintelor cantitative si calitative previzute in caietul de sarcini/actele normative in vigoare, ofertantilor
le revine obligatia de a mentiona in cadrul propunerii tehnice intreaga echipd de proiect considerata
necesard, inclusiv personalul suport/auxiliar (cel putin la nivel de post/pozitie) si personalul muncitor
(la nivel de calificare, cu detalierea numerica) rezultat a fi necesar conform propunerii tehnice
intocmita de cétre fiecare ofertant in parte.

Ofertantul este responsabil in exclusivitate si integral pentru stabilirea componentei echipei de proiect,
pentru organizarea tuturor expertilor propusi, precum si pentru depunerea efortului necesar desfasurarii
in bune conditii a tuturor activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Intrd in responsabilitatea ofertantilor de a proba capacitatea echipei de proiect propusd de a asigura
implementarea cu succes a acelor activititi prevazute in contract si care au fost alocate/propuse de catre
ofertanti in conformitate cu propunerea tehnica.

Pentru expertii cheie solicitati (cu exceptia inginerilor de instalatii electrice si gaze, a RTE si RSL)
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ofertantii vor prezenta, pentru fiecare dintre expertii nominalizati:

- CV datat si semnat de catre expert cu mentionarea in cadrul acestuia a contractului/contractelor
declarat/e ca experientd profesionald specifica a expertului;

- Diploma de studii care si ateste studiile solicitate prin caietul de sarcini;
- Contract Individual de Munca si Extras REVISAL (daca expertul este angajat al ofertantului);

- Aranjamentele contractuale realizate pentru asigurarea accesului la expertul nominalizat gi
declaratia prin care expertul isi exprima disponibilitatea pentru ducerea la indeplinire a
responsabilitétilor aferente pozitiei pentru care este propus, sub formé de inscris autentic (daca
expertul nu este angajat al ofertantului);

- Recomandari/alte documente similare semnate de beneficiarii finali pentru fiecare contract
declarat ca experientd profesionald specifica din care si reiasd minim beneficiarul, obiectul
contractului, pozitia pe care a fost implicat expertul, perioada executiei lucrérilor, principalele
sarcini derulate de cétre expert in cadrul contractului.

In ceea ce priveste inginerul instalatii electrice, inginerul gaze naturale, responsabilii tehnici cu
executia, responsabilul cu supravegherea lucrarilor, ofertantii vor descrie momentul in care vor
interveni acesti experti in implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat accesul
la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie prin
externalizare, situatie In care vor f1 prezentate aranjamentele contractuale realizate in vedere obtinerii
serviciilor).

Pentru aceste categorii de specialisti se vor prezenta:

- Aranjamentele contractuale realizate pentru asigurarea accesului la expertul nominalizat sau
declaratia de disponibilitate (dacd expertul nu este angajat al ofertantului) sub forma de inscris
autentic;

De asemenea, In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului pentru fiecare
astfel de expert va trebui sa se prezinte in cadrul ofertei o declaratie prin care expertul isi exprima
disponibilitatea pentru ducerea la indeplinire a responsabilitdtilor aferente pozitiei pentru care este
propus, sub forma de inscris autentic.

Contractantul este obligat sa asigure personalului specializat solicitat prin documentatia de atribuire
(“echipa de proiect”), precum si resursele materiale si logistice necesare desfasurarii activitatii acestora
in conditit optime. Echipa de proiect va asigura implementarea corectd a activitatilor aferente
contractului, In conformitate cu cerintele caietului de sarcini, cu propunerea tehnica, precum si cu
eventualele detalii de implementare care ar urma si rezulte in urma primirii din partea autoritatii
contractante a oricaror informatii suplimentare potrivit prevederilor capitolului anterior.

Astfel, contractantul trebuie sa se asigure ci toti expertii sunt dotati corespunzitor din punct de vedere
logistic, fiindu-le asigurate toate serviciile suport si administrative conexe, pentru a permite acestora
sa se concentreze asupra responsabilitatilor principale in cadrul executiei contractului ce urmeaza sé
fie atribuit.

Autoritatea contractantd 1si rezerva dreptul de a solicita inlocuirea persoanelor din echipa prestatorului
care nu isi indeplinesc Intocmai si la timp atributiile ce le revin. In situatia unei suplimentéri ulterioare
sau in cazul unei solicitdri de inlocuire a personalului, contractantul va asigura personalul necesar cu
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respectarea cerintelor prezentului caiet de sarcini. Inlocuirea expertilor cheie sau, dupa caz, a expertilor
non-cheie propusi de ofertant, precum si suplimentarea numarului acestora fatd de numarul previzut
in oferta (in cazul necesititii unui astfel de demers pentru asigurarea bunei desfasuréri a contractului
ce urmeaza si fie atribuit) se realizeaza cu aprobarea autoritatii contractante si numai in conditiile
expres reglementate prin prevederile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, pe toatd perioada de derulare a contractului, contractantul se obliga sé ia toate mésurile pentru
a asigura in mod continuu disponibilitatea personalului specializat pentru indeplinirea in mod eficient
a sarcinilor acestora.

De asemenea, ofertantul va trebui sa asigure inclusiv personalul muncitor necesar pentru execufia
lucrarilor, pentru fiecare categorie de activitati ce va fi executata, conform proiectului tehnic si listelor
de cantitati, inclusiv montatori schela calificati conform legislatiei, legatori de sarcini calificati si
autorizati ISCIR conform legislatiei. In acest sens, la nivelul ofertei se va detalia personalul muncitor
alocat pentru executia contractului, atit din punct de vedere numeric cét si al specializarilor.

Personalul Contractantului care desfdsoara activitdti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sa se asigure si si demonstreze ca personalul care desfasoard activititi pe santier:
- are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
- este sdnatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sé fie usor de recunoscut si este obligat sd
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iegirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

VII. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
VIIL1. PLANUL CALITATII

Contractantul va executa toate activitiitile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii”
si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitatii in constructie
(inclusiv, dar far3 a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare).

Acesta trebuie s cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrérile
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
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calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitétii in constructii in asa fel incét sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

- sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

- sddescrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului pentru
a Indeplini cerintele;

- si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasti
Documentatie de Atribuire.

Planul calitétii trebuie sa includa cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitédtilor personalului implicat direct in executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale si
infrastructuré;

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

- Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrérilor.

Planul calitétii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a lucrarilor in Contract, care se va desfasura in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea
Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitétii se actualizeaza ori de céte ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritétii Contractante.

VIIL.2. PLANURILE DE CONTROL A CALITATII

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrarilor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile Tnainte de Inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executérii lucrérilor.

Contractantul prezinté in cadrul sedintei de demarare a lucrarilor in Contract, un Plan general de control
al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activittile/etapele subsecvente
pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii aferente
diferitelor activitéti/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitétii lucréarilor va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la
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emiterea de cédtre Contractant.

Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
- Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
- Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

- Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii,

- Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate;

- Documentatia finala a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritétii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sd verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanta va indica:
- activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

- activitatile care nu trebuie si fie Incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii
Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucrdtoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

VIIL.3. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintd sub forma de
numdir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa
fie in limba roméni, cu exceptia cazului In care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitéti din Sistemul international
de unitéti.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza trei exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificéri suplimentare inainte de a o accepta.
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IX.

CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

IX.1. GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI
CONTRACTANT

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

IX.2.RAPORTAREA IN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA
SEDINTELOR DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITATILOR

Monitorizarea contractului se va realiza in principal prin intilniri intre partile implicate si prin vizite
in teren din partea reprezentantilor autoritatii contractante, respectiv din partea reprezentantilor
proiectantului care asigurd asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor.

Desfisurarea intilnirilor in cadrul contractului

Pe durata desfasurarii contractului, oricare dintre partile contractante poate solicita celeilalte parti
participarea la intilniri cu scopul facilitdrii ludrii deciziilor, escaladérii problemelor intdmpinate,
respectiv al monitorizarii/raportérii activitatilor.

Imediat dupd semnarea contractului, in termen de maxim 5 zile calendaristice, se va realiza Intalnirea
de demarare a contractului, la care vor participa cele doud parti contractante, inclusiv Proiectantul
lucrédrilor. In cadrul acestei intilniri se vor stabili:

- echipa de proiect din partea beneficiarului si respectiv a contractantului;

- persoanele de contact din partea celor trei parti ante-mentionate;

- protocoalele de comunicare intre parti, precum si modul de raportare;

- programul principial al sedintelor de progres in cadrul contractului;

- punctele cheie ale contractului, raportat la obiectivele stabilite si rezultatele asteptate;

- orice alt aspect legat de contract si desfasurarea acestuia care ar putea influenta modul de
planificare si management la nivelul fiecérei parti implicate.

De asemenea, pe durata executiei lucrarilor, se vor organiza sedinte de progres (status meetings) in
cadrul cirora se va detalia stadiul lucrarilor, rezultatele atinse pana la momentul respectiv raportate la
cele asumate prin graficul de executie, se vor detalia eventualele probleme intalnite si mésurile adoptate
sau cele propuse, in cazul in care respectivele probleme nu au fost rezolvate. De asemenea, in cadrul
acestor intlniri se va prezenta planificarea lucrarilor pentru perioada imediat urmatoare, inclusiv
planificarea resurselor necesare pentru acestea, iar in cazul lucrarilor de finisaje se vor prezenta mostre
beneficiarului pentru a se obtine acordul acestuia cu privire la paleta cromatica, texturd, etc. Frecventa
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acestor Intilniri va fi stabilitd de comun acord cu beneficiarul.

In urma fiecarei sedinte se va elabora o minuta in care se vor consemna participantii, temele puse in
discutie, inclusiv documentele sau orice suport de prezentare utilizat, precum si concluziile rezultate,
respectiv deciziile beneficiarului raportat la solutiile propuse de contractant, daca este cazul. Minuta
va fi nsusitd atit de beneficiar cat si de contractant, deciziile stabilite devenind obligatorii pentru
ambele parti dupa insusirea respectivului document.

Raportdri in cadrul contractului

In cadrul contractului vor fi elaborate si predate beneficiarului rapoarte lunare de progres, in termen de
5 zile de la sférsitul lunii pentru care se emit.

Primul raport de progres va fi livrat la o luna dupa emiterea ordinului de incepere.

Acestea au un rol informativ, de raportare si monitorizare a progresului in implementarea contractului
si vor sta la baza solutiondrii problemelor identificate pe parcursul deruldrii sarcinilor asumate de
Prestator.

Rapoartele de progres vor avea urmétorul continut:
1. Detaliere si raportare progres in desfasurarea activitatilor conform planurilor detaliate
2. Raportare dificultati (probleme) intdlnite si propuneri de solutionare

Anexe cu procesele verbale/ minutele intdlnirilor lunare cu ocazia prezentirilor si a discutiilor
cu Beneficiarul.

(98}

4. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite
spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta.

5. Modificéri in planurile de activitate (dacd sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si
prezentarea noilor planuri.

IX.3. DECONTAREA LUCRARILOR iN CADRUL CONTRACTULUI

Conditiile de plata a lucrarilor:

- Contractantul va emite situatii de plati lunare pe durata contractului. Facturile vor contine, in mod
obligatoriu, elementele precizate in ultimele modificari ale legislatiei fiscale.

- Efectuarea platii este conditionatd de anexarea la factura fiscala a procesului verbal de receptie
partial/la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentantii Contractantului si ai Achizitorului.

- Lucririle executate vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiard, iar modificarile
vor fi evaluate in conditiile respectarii prevederilor contractuale.

- Lucrdrile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de cétre dirigintele
de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrri, verificate, Insusite si confirmate de
citre Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare
de plata.

- Situatiile de platd se confirmi de citre reprezentantul Achizitorului in termen de 5 zile de la
inregistrarea acestora la sediul Achizitorului.
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Plitile partiale se efectueaza, in conformitate cu prevederile contractuale, conform facturii fiscale
transmise de catre Executant, emisa in temeiul situatiilor de platd acceptate de Achizitor si nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna execufie a Executantului; ele nu au valoarea
juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

Plata se va face, prin ordin de platd emis de Achizitor.
Plata se considera efectuati la data confirmadrii debitarii contului Achizitorului de cétre trezorerie.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de platd definitive de citre
Achizitor.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia
finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie

Plati Intermediare (partiale):

Platile partiale trebuie sa fie facute conform graficului de plati, la cererea executantului
(anteprenorului), la valoarea lucrarilor real executate, conform contractului. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiale.

Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului, ele
nu se considera de catre achizitor ca receptii a lucrarilor executate.

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor de lucrari obligd Executantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrérilor si
materialelor cuprinse in situatiile de lucriri rezida exclusiv in acceptarea expresd a situatiilor de
lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, Imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte condifii decét
cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de platd in sarcina Achizitorului sau
sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

IX.4. EVALUAREA MODULUI iN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL
DE CATRE CONTRACTANT

IX.4.1. Indicatori de monitorizare

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului,
in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
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tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritdtii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar cétre reprezentantul Autoritétii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de cétre Directorul de proiect al
Autoritétii Contractante.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

IX.4.2. Monitorizarea progresului fizic

Monitorizarea progresului fizic este in responsabilitatea Autoritatatii Contractante si are scopul de a se
asigura ca lucrarile executate respecta cerintele minime ale specificatiilor tehnice si normelor si pe de
alta parte, de a se asigura ca operatorul economic este platit in conformitate cu progresul fizic al
lucrarilor si mecanismul de plata din contract. Monitorizarea progresului fizic se va realiza prin
dirigintele de santier atestat care va reprezenta Autoritatea Contractanta in relatia cu Proiectantul st
Executantul si va supraveghea executia lucrarilor in conformitate cu obligatiile dirigintilor de santier -
ordinul M.D.R.T nr. 1496/13.05.2011,cap VIII, art. 44 .

Totodata, monitorizarea progresului fizic se va realiza si prin echipa de implementare din cadrul
Autoritatatii Contractante care are atributii permanente privind verificarea si respectarea cerintelor din
Caietul de Sarcini si Documentatia de atribuire privind Proiectarea si Executia lucrarilor contractate.

Contractantul are obligatia ca, pe Durata de Executie, sa participe la intalnirile stabilite cu scopul
monitorizarii progresului fizic si valoric al Lucrarilor minim doua intalniri lunare in prima si a doua
decada din luna in curs stabilite de comun acord.

La intalniri vor participa:
- reprezentantul desemnat al proiectantului;
- seful de santier;
- dirigintele de santier;
- echipa de implementare a Proiectului.

Monitorizarea si evaluarea evolutiei activitatilor contractului se va face in baza punctelor de
referinta/jaloanelor si a termenelor aferente prezentate de Operatorul Economic in cadrul graficului de
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activitati, aferent programului de executie.

Graficul de indeplinire a contractului va curprinde executia activitatilor solicitate prin caietul de sarcini
siva fi intocmit pe categorii de activitati (cu subactivitatile aferente), in succesiunea logica de realizare
a acestora (identificata conform procedurilor tehnice de executie aplicabile acestor activitati) si in
corelare cu legislatia (standarde/normative) in vigoare, cu precizarea duratelor de indeplinire si a
datelor de incepere si de finalizare (start-finish), precum si cu indicarea drumului critic, a
interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice (jaloane/milestones). Principalul element al
graficului va fi termenul de executie al contractului in care ofertantul se obligd s execute lucrarile
aferente. Durata astfel rezultata prin luarea in considerare a termenelor respective se constituie ca
durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a si
momentul receptiei la terminarea tuturor lucrérilor respective.

Pentru monitorizarea activitatilor realizate in cadrul contractului, Operatorul Economic va actualiza
graficul de executie in functie de ordinul de incepere emis de Autoritatea Contractantd si va intocmi
rapoarte de progres periodice (lunare) care vor fi transmise Autoritatii Contractante in termen de doua
zile de la finalizarea intervalului de referinta.

Raportul de progres va contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii pentru monitorizare:

- situatia indeplinirii punctelor de reper/ jaloanelor din cadrul graficului de executie/planului de
lucru:

- o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare.Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate:

- stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare si
explicatiile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare.

Punctele de reper/jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in lista pana la
finalizare.

X. SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrérilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisad Autoritatii Contractante impreund cu:

- documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

- documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;

- documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificérile acestora;

- descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
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perioada executérii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calititii corespunzator, atunci
aceasta situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cidnd Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si raiméne singurul raspunzator in fata Autoritdtii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

XI. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a cdror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

iii.  totodatd, se va respecta legislatia precum si normativele aflate in vigoare la data Incheierii
contractului, scop in care se poate consulta urmatorul link care contine informatii actuale In
raport cu data publicarii prezentului caiet de sarcini: https:/www.mlpda.ro/pages/constructii

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumai ca,
Contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile si cé le-a luat In
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbri legislative de natura si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat Inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbidri si
le-a avut In vedere la depunerea Ofertei sale In baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
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referitoare  la  securitate si sdndtate in muncd si  controlul calititii cuprinse 1in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urmand si rispundd fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectrii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de
catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin
dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la
Directiva 2014/24.

Executia lucrdrilor in cadrul contractului se va realiza cu respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legeanr. 10/1995 - privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si
completérile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011
de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

- Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 752 din
20 septembrie 2017,

- Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii — Anexa nr. 5 din Hotararea Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completdrile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 19
octombrie 2017;

- OM.D.LP.A. nr. 60/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
C.T.P.C., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 25 ianuarie 2021, cu
modificérile si completarile ulterioare;

- OM.D.LP.A. nr. 435/2021 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic in
constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaéniei, Partea I, nr. 412 din 20 aprilie 2021;

- Hotérarea nr. 808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a
Inspectoratului de Stat in Constructii-1.S.C., aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 1378/2009,
pentru modificarea Hotardrii Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea si functionarea
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Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr.405/2007 privind
functionarea Secretariatului General al Guvernului, in format pdf., astfel cum a fost publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564/10.VIII1.2010;

Ordinul nr. 1867/16.07.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii, aprobate
prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009;

Legea 319/2006 - Legea securitatii, sandtétii si protectia muncii.

Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006.

Norme de protectia muncii in activitatea de constructii - montaj;

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - Buletinul constructiilor;
Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii;

Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor;

Norme PSI - PE;

Legislatie, standarde, reglementéri tehnice in materia constructiilor — se vor respecta legislatia
si normativele aflate in vigoare la data incheierii contractului subsecvent, scop in care se poate
consulta urmatorul link care contine informatii actuale in raport cu data publicarii prezentului
calet de sarcini: https://www.mdlpa.ro/pages/constructii.

Lista mai sus prezentatd nu este exhaustiva, impunandu-se respectarea tuturor legilor, standardelor si
normativelor aplicabile lucrdrilor ce urmeaza a fi executate, valabile la momentul realizarii
contractului.

XII. TPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ In continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.

lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbadri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea In bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru realizarea lucrarilor
vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritafii
Contractante;
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d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanta in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta;

ii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pAnd la momentul initierii acestei proceduri;

iii.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucririlor prin Contractul ce rezultd din
aceasta procedurd;

iv.  adaugarea de activitati/lucrari noi, in functie de progresul activitatilor;

v.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

vi.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumati prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitiri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract,
dacad Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia:

XIII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
XIIL.1. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicd va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant referitoare
la modul in care intentioneaza si realizeze activitatile astfel incit si atingd rezultatele vizate prin
implementarea contractului, prin raportare la necesititile, obiectivele si constrangerile explicitate in
caietul de sarcini.

Pe baza informatiilor mentionate in caietul de sarcini, dar si cunostintelor, competentelor si expertizei
proprii in domeniul care face obiectul contractului ce urmeazi sa fie atribuit, ofertantul va intocmi
propunerea tehnicd (Formularul nr. 9), care va cuprinde componentele cheie enumerate in cele ce
urmeaza, ce vor f1 structurate, in mod obligatoriu, astfel:

1. Abordarea generali si coordonarea activitatilor in cadrul contractului, respectiv:
Se vor prezenta in mod minim urmatoarele informatii:

1.1. Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini
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1.2;

1.4.

1.5.

1.6.

|7
1.8.

Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru realizarea contractului (cu evidentierea
aspectelor cheie) In scopul obtinerii rezultatelor asteptate;

Planificarea activitdtilor in cadrul contractului — detalierea modului in care au fost stabilite
etapele de realizare a contractului a caror planificare este reprezentatd in graficul de executie
prezentat, respectiv modul in care s-a stabilit succesiunea activitatilor si planificarea acestora,
inclusiv planificarea resurselor in cadrul contractului, cu indicarea inclusiv a duratei muncii si a
programului de lucru alocat echipei/echipelor de lucru pentru realizarea activitétilor contractului;

Abordarea privind receptiile in cadrul contractului. Livrabilele ce vor fi prezentate.

Se vor prezenta minim:

Documente necesare si obligatorii ce trebuie prezentate la receptie (detaliat);

Responsabilitati;

Abordarea privind situatiile de plata si realizarea platilor. Livrabilele ce vor fi prezentate.

Se vor prezenta minim:

Documente necesare si obligatorii ce vor insoti situatiile de plata (detaliat);

Responsabilititi;

Abordarea privind modificarile de solutii tehnice de executie. Livrabilele ce vor fi prezentate.

Se vor prezenta minim:

Documente necesare si obligatorii ce vor fi elaborate n cazul unei modificari (detaliat);

Responsabilitati;

Abordarea privind verificarile in Perioada de Notificare a Defectiunilor

Abordarea propusa pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul contractului in raport
cu eventualii:

Membrii ai asocierii (cerintd aplicabild in cazul in care Ofertantul este o asociere de
operatori economici),

Subcontractanti (cerintd aplicabild in cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti
pentru anumite activitdti din Contract);

In sensul celor de mai sus se vor prezenta informatii cu privire la:

Distributia responsabilititii pentru realizarea de rezultate intermediare sau finale/activitati
intre péartile implicate (membrii asocierii, subcontractanti)cu indicarea concreta a activititilor
realizate de asociati/subcontractanti;

Interactiunea dintre activitatile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalti
membri ai asocierii pentru activitatile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de Sarcini

Modalitatea in care se va asigura coordonarea activitétilor intre partile implicate

Prezentarea abordarii pentru organizarea si gestionarea activitatilor in cadrul Contractului, in
cadrul asocierii (daca Ofertantul este o asociere) - se vor include aici informatii despre
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1.9.

1.10.

1.12.

modalitatea de alocare si coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de
executie si a activitatilor in cadrul Contractului:

Descrierea modului de realizare a comunicarii cu Beneficiarul pe durata derularii Contractului.
Sedintele de lucru, de management.

Abordarea privind raportarile (se va specifica clar ce va contine fiecare raport periodic , de
monitorizare progres fizic, raport privind modificarea graflcului de executie si raport prezentat
odata cu situatia de plata). Livrabilele ce vor fi prezentate.

. Abordarea propusd pentru managementul riscurilor in cadrul Contractului, cu luarea in

considerare a cerintelor incluse in Caietul de Sarcini. Alocarea riscurilor intre pértile participante
la contract.

Se vor prezenta minim:

- identificarea si analiza riscurilor posibile in timpul deruldrii contractului;
- metodele de prevenire, atenuare si rezolvare a riscurilor

Legislatia aplicabila contractului

Se va detalia legislatia avutd in vedere de ofertant pentru realizarea contractului (care poate
influenta realizarea activititilor care fac obiectul acestuia), inclusiv normativele tehnice de
executie si standardele de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

In sensul celor de mai sus se vor prezenta inclusiv informatii cu privire la
autorizatiile/certificarile/atestarile necesare si obligatorii (conform actelor normative in vigoare)
pentru executarea tuturor activitatilor solicitate in documentatia de atribuire (pentru operatorul
economic), sens in care acestea se vor indica cel putin la nivel de specializare pentru fiecare
entitate pentru care este necesara existenta unor asemenea documente, detaliindu-se modalitatea
concretd in care ofertantul va avea acces la acestea.

2. Metodologia de executie a lucririlor in cadrul contractului

In acest capitol se va prezenta modul de executie a lucririlor din teren, cu descrierea lucrarilor necesare
din punct de vedere tehnologic (conform normativelor aplicabile fiecdrei categorii lucrdri in parte),
precum si a tuturor operatiunilor presupuse de realizarea respectivelor lucrari, surprinzdnd succesiunea
exactd a activitatilor si detaliindu-se modul de desfasurare a activitatii de executie pas cu pas (ofertantii
vor indica tehnologiile de executie pentru toate lucrarile si operatiunile de baza sau intermediare ce
conduc la realizarea contractului)

In acest sens, se vor prezenta in mod obligatoriu:

2.1.

Abordarea generald privind:

- Predarea primirea amplasamentului
- Trasarea lucrarilor

- Lucrdrile premergéatoare

- Executia lucrérilor proiectate
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prin raportare la responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini.
2.2. Organizarea de santier:

Ofertantul va detalia organizarea de santier propusé pentru realizarea contractului, prezentand
atat un plan desenat cat si un memoriu tehnic privind descrierea organizérii de santier, care va
include urmatoarele informatii (acolo unde este aplicabil, dar fara a se limita la):

- birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitori, grupuri sociale, grupuri sanitare etc.,
cu respectarea legislatiei nationale in vigoare;

- spatii de depozitare materiale si echipamente;

- retele de utilitati in incinta O:.S., bransamente la retelele existente si asigurarea securitatii
santierului (respectiv: retele de iluminat, imprejmuiri si porti, pichete de incendiu);

- planul cu méasuri privind semnalizarea, protectia, marcarea lucrérilor;

- planul de masuri organizatorice privind asigurarea mentinerii santierului in stare de curtenie
st ordine;.

2.3. Detalierea metodologiei de executie a lucrarilor aferente contractului

Metodologia va prezenta succesiunea si ordinea cronologica a tuturor activitétilor contractului si
va avea in vedere resursele umane si materiale utilizate si prezentate pentru fiecare activitate. Nu
se vor accepta trimiteri la graficul Gantt si nici informatii generale. Ofertantul va prezenta
procedurile tehnice de executie care sa acopere toatd plaja de lucrari/operatiuni necesare in
executia contractului, pentru toate categoriile de lucriri ce se vor executa; care vor trebui sa fie
adaptate exact la cerintele din proiectul tehnic, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de
executie cu caracter general.

3. Programul detaliat de executie a tuturor activititilor din contract:

In acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte graficul general de realizare a investitiei publice (pe
stadii fizice). Acesta trebuie sa fie In concordanta cu metodologia de executie a activitdtilor si durata
de finalizare a acestora stabilita prin Contract.

Nota: Se accepta si prezentarea mai multor grafice sau formate diferite (de exemplu: unul care prezintd
activitdtile, respectiv unul care prezinta resursele) cu conditia ca acestea sd contina elemente comune
astfel Incat séd poata fi analizate simultan.

Ofertantul va prezenta cel putin:

Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) din care sa rezulte incadrarea in durata
contractului de achizitie publicd prin Planificarea fizica a activitdtilor pe luni, cu indicarea
fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care
vor trebul sa probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare
fezabil.

Graficul activitatilor - anexat Propunerii Tehnice — va fi realizat in format Gantt sau poate avea un alt
format specific. Este obligatorie (pentru o tratare unitara) folosirea ca data de semnare a contractului
data depunerii ofertelor + 40 zile.
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Graficul prezentat va trebui:

- saaiba corespondent in informatiile incluse in Caietul de Sarcini si anexele aferente, atat la nivelul
pieselor scrise cét si la nivelul pieselor desenate

- sa demonstreze:
o Intelegerea cerintelor Caietului de Sarcini;

o abilitatea de a transpune informatiile din piesele scrise si piesele desenate intr-un Grafic
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) fezabil, de asa maniera Incét sd se
asigure finalizarea lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini sau cel propus;

- sa fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului care sd permitd, daca va fi cazul,
actualizarea lui ulterioara pe parcursul derularii Contractului;

- sautilizeze o scard de planificare a duratei / duratelor activitatilor / subactivitatilor pe baza unui
calendar, pe luni si care sa poatd prezenta perioadele cu restrictii ale executiei lucrarilor (ex.
perioada de iarnd, sarbatori legale, etc.);

- sd permiti corelarea informatiilor incluse in graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)
cu informatiile din Propunerea, pentru aceeasi unitate de planificare;

- sddetalieze, pentru fiecare obiect stabilit conform listelor de cantitéti:

o activitatile principale si toate subactivititile acestora — se vor detalia activititile conform
listelor de cantitati puse la dispozitie de autoritatea contractanta,

o succesiunea si duratele activitatilor / subactivitatilor corelate cu complexitatea acestora;

o perioadele de desfasurare a activitatilor /subactivitatilor (datele start-finish);

o punctele de reper relevante inclusiv punctele de verificare / acceptare corelate cu PCCVT;
o Drumul critic si activitatile incluse in acesta;

o resursele alocate fiecarei activitati, incluzidnd necesarul de personal pe categorii precum si
necesarul de utilaje necesare pentru realizarea fiecarei etape principale de activitati, corelate
cu echipele detaliate in cadrul ofertei.

o perioadele cu restrictii in executia unor activitéti;
o orice alte informatii considerate relevante In acest scop.

Noté: necorelarea duratelor de executie a activitatilor cu specificul si complexitatea acestora precum
si necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta
completari ulterioare sau explicata de genul "Graficul va fi actualizat dupd semnarea contractului”.

4. Planul de alocare a resurselor conceput pentru executia contractului
In acest capitol Ofertantul trebuie sa prezinte:
4.1. Resursele de personal alocate pentru realizarea contractului.

Se vor prezenta:
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- Componenta echipei de proiect alocata pentru realizarea contractului — se vor indica expertii
cheie si non-cheie, precum si personalul suport alocat pentru realizarea contractului, inclusiv
documentele care probeazd indeplinirea cerintelor stabilite prin caietul de sarcini pentru
expertii cheie minim solicitati;

- Detalierea personalului muncitor alocat pentru realizarea contractului — se va prezenta o
detaliere numerica si pe meserii a personalului muncitor, precum si documentele solicitate
pentru personalul atestat

- Organigrama echipei - prezentdnd structura echipei propuse pentru managementul
contractului, cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

- Specialistii si Rolul propus in cadrul echipei de gestionare a activitatilor

- Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului in structura organizationala permanenta a Ofertantului;

- Instrumentele/ metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei care gestioneazi
realizarea activitatilor;

Aceasta sectiune se va corela cu informatiile prezentate in sectiunile de mai sus (Metodologia de
executare, Planul de management al calitétii, graficul alocarii resurselor, etc.).

Se vor include informatii si pentru subcontractanti, daca este cazul.
4.2. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activititilor in cadrul contractului.

Se va prezenta infrastructura pe care Ofertantul o va utiliza efectiv in desfasurarea activitatilor
in cadrul Contractului, cu detalierea caracteristicilor tehnice aferente, precum si a cantitatii
fiecdrui tip de echipament/utilaj alocat si a formei de detinere a acestora.

4.3. Echipamentele/utilajele tehnologice ce urmeaza a fi furnizate si montate in cadrul contractului.
Se vor prezenta:

- Lista cu echipamentele/utilajele tehnologice ofertate, cu detalierea
furnizorilor/producitorilor;

- Figele tehnice ale echipamentelor/utilajelor tehnologice ofertate — Formularele F5
completate, insotite de documente din partea furnizorilor/producétorilor din care sé reiasa
toate specificatiile tehnice declarate de ofertant.

5. Planul de asigurare a calititii

Planul de asigurare a calitatii elaborat trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucréarilor
care fac obiectul contractului. in consecint, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru
acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract. In fapt, planul calitatii prezentat in cadrul
ofertei trebuie:

- sd descrie cum va fi aplicat in cadrul contractului sistemul de management al calitatii in constructii
in asa fel Incdt sd fie indeplinite cerintele tehnice si contractuale, precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile;
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- s demonstreze autoritatii contractante cum va indeplini contractantul cerintele privind calitatea
incluse in caietul de sarcini si in reglementérile ce guverneaza calitatea in executia lucrdrilor in
constructii;

- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul contractului pentru a
indeplini cerintele;

- sé fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanta prin documentatia de
atribuire.

In aplicarea celor de mai sus, planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

5.1. descrierea structurii organizationale a ofertantului si identificarea functiilor si responsabilitétilor
personalului implicat direct in executarea contractului;

5.2. modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
contractului;

5.3. modalitatea de comunicare cu autoritatea contractanti;

5.4. modalitatea de control si gestionare a neconformitétilor care ar putea apdrea pe perioada executiei
contractului;

5.5. sistemul de gestionare a documentatiei si a reviziilor aferente pentru executarea lucrérilor (care
va include atat subcontractantii cét si furnizorii antreprenorului), inclusiv metodele de control
aplicate cu privire la utilizarea documentelor validate si aprobate de beneficiar in scopul executiei
lucrarilor, precum si metodele de inregistrare a modificarilor si completérilor la documentatie;

5.6. metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si dotari;

5.7. modul de efectuare a controlului asupra calitatii materialelor si a fortei de munca si de abordare
a defectiunilor si remedierilor, cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective;

5.8. lista procedurilor tehnice de executie a tuturor categoriilor/tipurilor de lucrari care urmeaza sa fie
aplicate la realizarea contractului, insotitd de descrierea procedurilor tehnice de executie cu
precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor, materialelor, etc., necesare pentru executarea
lucrarilor, in conformitate cu cerintele de calitate prevazute in programul calitétii;

5.9. planul de control al calitatii, verificari si incercari (P.C.C.V.L.), pentru lucrérile executate;

5.10. Pentru principalele materiale si sisteme/instalatii ce urmeaza a fi puse in operd in cadrul
contractului (betoane, arméturi, agregate, tevi, elemente de tAmplarie, materiale finisaje pereti,
materiale pardoseli, etc.) se vor prezenta:

- sursele posibile pentru principalele materiale — se vor prezenta date privind furnizorii si locul
de achizitie:
- traseele (sursa - santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona

santierului impreund cu

De asemenea, in cazul in care ofertantul propune o garantie a lucrarilor mai mare de 36 de luni,
in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta informatii suplimentare din care sa reiasé ca prin planul
de asigurare a calitatii se va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si a proceselor
de lucru, care pot fi:
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- informatii despre materialele pe care le va pune in opera si echipamentele furnizate — se vor
prezenta documente de calitate si conformitate/ garantie pentru principalele materiale
utilizate la executia lucrérilor, precum si orice alte documente considerate relevante;

- detalieri cu privire la conceptul ofertantulut privind testarea lucrarilor efectuate, precum si
dovezi privind modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului: in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se facd doar la nivel declarativ, in
vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea
punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrérilor suplimentar
ofertata.

6. Maisuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Ofertantul va prezenta Planul cu mésurile privind protectia mediului pe care le va aplica pe parcursul
executarii contractului. Planul va fi elaborat cu respectarea dispozitiilor legale si va contine cel putin:

- descrierea sistemului de management al mediului pe durata executiei lucrérilor;
- abordarea privind implementarea principiului DNSH la nivelul contractului;

- mdsurile pentru prevenirea si combaterea poluarii accidentale asupra mediului, respectiv pentru
identificarea impactului de mediu, monitorizarea mediului, masuri de atenuare a impactului
asupra mediului si protectia solului;

- masurile pentru protectia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat;
- maisurile pentru gestionarea/controlul zgomotului si vibratilor;

- managementul apelor uzate;

- managementul substantelor periculoase (daca este cazul);

- managementul deseurilor.

De asemenea, se va prezenta Formularul 12 —,, Declaratiile privind aplicarea principiului DNSH (,, Do
no significant harm” — ,, A nu aduce prejudicii asupra mediului”)”

7. Maisuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munci ce deriva din indeplinirea obiectului
Contractului

Pornind de la planul privind normele de sigurantd si protectie a muncii implementat la nivelul
organizatiei ofertantului, se va prezenta un plan generic cu referire la politica ofertantului privind
securitatea si séndtatea muncii, care sa abordeze cel putin urméatoarele aspecte:
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- Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;
- Cerintele de sigurantd corespunzitoare;
- Masurile de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat

- Masurile privind: protectia colectiva; primul ajutor; temperaturile extreme pentru perioada de
vard/iarna,

Se va prezenta de asemenea declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea
ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind sandtatea si securitatea
muncii, obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia
adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si
acordurile internationale 1n aceste domenii, si cd va respecta aceste conditii pe parcursul indeplinirii
contractului. Prezenta declaratie va fi prezentata si de catre subcontractantii declarati care vor executa
lueréri in cadrul contractului.

Informatii detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national, se pot obtine de la
Inspectia Muncii 1, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vérstnice, precum si
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

8. Planul privind misurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata

Se vor prezenta informatii concrete privind potentialele defecte datorate viciului de executie, cu
indicarea modalitdtii de interventie, a termenului de interventie, a duratei de remediere si a resurselor
alocate pentru fiecare defect indicat, precum si méasurile luate pe perioada executiei pentru eliminarea
aparitiei defectiunilor.

De asemenea, se va prezenta Formularul nr. 6 — ,, Declaratie pe proprie rdspundere privind termenul
de garantie acordat lucrdrilor si echipamentelor”

Nota nr. 1:

Cu exceptia eventualelor constrdngeri de naturd tehnicd si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitari, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta
va fi declaratd ca fiind neconformd. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd
cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care
solutiile/metodologiile propuse in cadrul ofertei tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri
superioare.

Nota nr. 2:

Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrdrilor,
cu conditia respectdrii cerintelor cantitative (acolo unde existd o astfel de obligativitate) si calitative
prevdzute in caietul de sarcini si/sau, dupd caz, a actelor normative in vigoare care reglementeazd
executia lucrdrilor aferente. In acest sens, ofertantii trebuie si aloce in graficul de implementare a
contractului timpi suficienti de verificare si validare/receptie din punct de vedere cantitativ si calitativ
lucrdrilor executate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Nota nr. 3:
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Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport
cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia contindnd
cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformd. Nu se admite
copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avind
obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei
aborddri/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor
dificultdti legate de indeplinirea acestuia, cu luarea in considerare a continutului mai sus mentionat
aferente modului de prezentare a propunerii tehnice.

Nota nr. 4:

Autoritatea  contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitdtilor ofertate/propuse de operatorii economici in cadrul factorilor de
evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini,
cu scopul protejdrii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activitdti care intrd in
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi
Jundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic §i a resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

XIIL2. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza in S.E.A.P., la rubrica
special prevazutd in acest sens ,,Oferta” ca expresie a valorii ofertate pentru executia intregului contract
si care se compune din: pretul lucrérilor de constructii-montaj, a cheltuielilor legate de O.S. aferente si
altele asemenea. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei (fara TVA).

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate in Lei, fara TVA), precum si la alte conditii
contractuale, financiare si comerciale legate de executia lucrarilor prevazute in cadrul caietului de
sarcini, astfel Incat aceasta si asigure realizarea intregilor cantitati de lucrari solicitate prin caietul de
sarcini, cel putin la nivelul calitativ stabilit, in conformitate cu prevederile legale aplicabile lucrarilor
aferente contractului

In sustinerea pretului ofertat se vor utiliza atat formularul pus la dispozitie de autoritatea contractanta
(Formularul de ofertd) cat si modelele emise prin legislatia specifica, din care s rezulte preturile
unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantitati de lucrari anexa la caietul de sarcini, respectiv
urmatoarele formulare: Formularul de ofertd cu anexa la acesta, Formularul F1- Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate categoriile de costuri care fac parte integrantd din
propunerea financiard indicate mai sus, inclusiv valoarea organizirii de santier), Formularele F2 —
Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, Formularele F3 — Listele cu cantitatile de lucriri pe categorii
de lucrari, Formularele F4 — Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari,
Formularele C6 — Listele cuprinzdnd consumurile de resurse materiale, Formularele C7 - Listele
cuprinzand consumurile cu ména de lucru, Formularele C8 - Listele cuprinzidnd consumurile de ore
functionare a utilajelor de constructii, Formularele C9 - Listele cuprinzind consumurile privind
transporturile.
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La calculul altor cheltuieli directe cu manopera (din recapitulatia devizului) se vor folosi coeficientii
stabiliti de lege (C.A.M., T.V.A,, etc.).

Ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte cu luarea in considerare a Anexei nr. 6
»Structura si continutul cheltuielilor indirecte” aferentd ,,Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel
de categorii de lucrdri si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice” - Indicativ
P 91/1-02. Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote
de cheltuieli indirecte/profit diferite in cadrul ofertei, ori necotarea unui articol, a organizarii de santier,
etc..

De asemenea, Ofertantul va prezenta obligatoriu graficul de executie valoric propus pentru executarea
contractului cu respectarea succesiunii tehnologice de realizare a lucrarilor in conformitate cu graficul
fizic de executie prevazut la nivelul propunerii tehnice

Propunerea financiard are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si
prevederilor acesteia pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Cu exceptia erorilor
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise
alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare.

Prin erori aritmetice 1n sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar
pretul total va fi corectat corespunzator;

b) dacé existd o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luati in considerare valoarea exprimati in litere,
iar valoarea exprimata in cifre va fi corectati corespunzator

Intra in obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus
toate activitdtile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul
Contractului, respectiv toate activitétile si, dupa caz, utilajele si echipamentele aferente fiecarui pret
ofertat, asa cum rezultd acestea din metodologia propusa corelatd cu informatiile din caietul de sarcini
si studiul de fezabilitate pus la dispozitie prin documentatia de atribuire (parte scrisd, inclusiv memorii
tehnice, parte desenatd) si din celelalte anexe ale caietului de sarcini..

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile sd fie exprimate in cifre cu doua
zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustdri de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire
si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase
intre partile contractante.).

XIIL.3. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Instructiuni privind derularea procedurii de atribuire:

a) Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. in acest sens, numai operatorii
economici inregistrati in S.E.A.P. au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor
art. 58 din H.G. nr. 395/2016;
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b)

d)

Operatorii economici au obligatia de a prezenta oferta si DUAE (inclusiv documentele conexe) in
format electronic numai pana la data si ora limita stabilitd pentru depunerea ofertelor prevazute in
anuntul de participare, in conditiile prevazute de art. 60 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016;

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele transmise prin
mijloace electronice vor fi semnate cu semnétura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii (conform art.
4 alin. (4) din Legea nr. 455/ 2001 privind semnatura electronicd) si se vor incarca in SEAP in
sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic (numai de catre operatorii economici
inregistrati In procedura de atribuire). Astfel, cu exceptia documentelor expres indicate In prezenta
documentatie, toate documentele prin care operatorii economici demonstreazd indeplinirea
cerintelor minime de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiard, precum si
documentele care insotesc oferta se transmit in conformitate cu solicitarile entitdtii contractante
prin SEAP in format electronic, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica a
reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de reprezentantul legal al ofertantului sau dupa
caz, a asociatului, subcontractantului, tertului sustinétor;

Ofertantii vor prezenta, ca dovadd preliminard pentru indeplinirea tuturor cerintelor privind
conditiile de participare (criterii de calificare) mentionate in prezenta documentatie de atribuire,
Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), constand intr-o declaratie pe propria raspundere
impreund cu documentele conexe solicitate. DUAE se va prezenta din partea ofertantului,
ofertantului asociat si, daci este cazul, din partea tertilor sustinatori si subcontractantilor, pani la
termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

DUAE este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei
de atribuire iar SEAP va genera automat fisierul in format ,,.xm/” aferent si il va atasa féra ca
utilizatorii s aiba posibilitatea sa-1 modifice direct sau sa 1l stearga.

Ofertantii vor completa DUAE direct in SEAP astfel incéat acesta s poatd fi vizualizat si analizat
de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicati acestuia.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care
ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in
sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completdrii DUAE in calitatea in
care a fost inclus In respectiva proceduri (asociat, subcontractant, tert sustinator).

in ceea ce priveste completarea DUAE, se vor aplica prevederile art. 193, alin. (6) din Legea nr.
98/2016, potrivit carora: ”(6) In cadrul procedurii simplificate si al procedurii aplicate pentru
atribuirea unui contract/acord-cadru finantat din Planul national de redresare si rezilientd,
autoritdtile contractante sunt obligate sd selecteze in DUAE «a:indicatie globald pentru toate
criteriile de selectie».” Astfel, in cadrul DUAE, in sectiunea “Criterii de selectie” operatorii
economici vor avea disponibil pct. a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie”. In
aceastd situatie, operatorii economici au posibilitatea de a rdspunde prin selectarea uneia dintre
optiunile DA, sau NU.

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul
loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care
confirmd indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin
DUAE si prin documentatia de atribuire. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu
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demonstreazd in mod corespunzitor indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare,
autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele
justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor
de calificare. Aceeasi procedura de lucru se va aplica pana va fi identificatd oferta care probeaza
indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin
documentatia de atribuire;

e) Reguli specifice privind modul in care pot fi indeplinite criteriile de calificare privind capacitatea:

f)

g)

o In cazul participarii la procedura cu oferta comuna si in situatia in care ofertantul intentioneaza
sd subcontracteze parti din contract, cerintele aferente criteriului privind capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale pot fi indeplinite in conditiile prevazute la art. 51 din H.G.
nr. 395/2016;

o In cazul participarii la procedurd cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea economico-
financiara precum si cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionald pot fi indeplinite
prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii);

e Resursele privind capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantilor se vor lua in
considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit, dacd sunt
prezentate documente relevante in acest sens de citre ofertantul care invoca sustinerea din
partea subcontractantilor;

e In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind standardele de asigurare a
calitatii si de protectie a mediului pot fi indeplinite proportional cu partea de implicare in
executia contractului a fiecarui membru al asocierii;

Documentele eliberate de terti (mai putin garantia de participare constituitd prin instrumente cu
regim special) se vor prezenta scanate si semnate electronic de citre ofertant, pe propria sa
raspundere, cu mentiunea ,, conform cu originalul”. In acest sens, documentele in discutie se vor
scana si importa intr-un document de tip format editor de text (cum ar fi Word sau Adobe), care
permite semnarea documentului respectiv cu semnatura electronici a operatorului economic si se
vor incédrca in S.E.A.P. la sectiunea corespunzitoare respectivelor documente;

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificéri referitoare la prezenta
documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in S.E.A.P. la Sectiunea ,, [ntrebdri” din
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate in SEAP la Sectiunea ,, Listd clarificdri, notificdri si decizii” din cadrul anuntului de
participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legdtura cu documentatia de atribuire,
operatorii economici trebuie si se inregistreze in SEAP (www.e- licitatie.ro) conform prevederilor
art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea contractanta va raspunde solicitérilor de clarificare in
masura in care acestea sunt transmise in timp util (termenul stabilit explicit prin documentatia de
atribuire), scop in care autoritatea contractanti va riaspunde la solicitarile de clarificare cu cel pufin
6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Pentru clarificérile transmise dupa
expirarea termenului mentionat anterior si care fac imposibild transmiterea raspunsului in termen,
autoritatea contractantd va raspunde numai in conditiile prevazute de art. 153 din Legea nr.
98/2016. Prin urmare, recomanddm operatorilor economici sd transmita eventualele solicitéri de
clarificare cu celeritate. Pentru comunicirile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va
transmite solicitdrile de clarificare in legdturd cu oferta prin utilizarea facilitdtilor tehnice
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h)

disponibile in SEAP (Sectiunea ., [ntrebdri”) acordind in acest sens un termen de raspuns
rezonabil. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificéri si eventualele documente
solicitate pe parcursul evaludrii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ,, ntrebdri”), in format
electronic, semnate cu semnétura electronicd, conform mentiunilor de mai sus privind prevederile
legale aplicabile 1n acest domeniu.

Impreund cu DUAE, propunerea tehnica si propunerea financiara, la termenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor se vor mai prezenta si urmatoarele documente:

1.

Lo

Opisul continand indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se
regéseste fiecare document in parte;

Scrisoarea de fTnaintare - Formularul 1 (cu referire la dovada constituirii garantiei de
participare si perioada de valabilitate a ofertei);

Dovada privind constituirea garantiei de participare cu respectarea urmatoarelor conditii:

e In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit
din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari se va completa Formularul nr.
2 sau un alt model care sa contind cel putin informatiile din documentul pus la dispozitie;

e In situatia in care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurari se vor
prezenta In mod obligatoriu si documentele anexe aferente politei din care cel putin
contractul de asigurare, conditiile de asigurare, dovada platii primei de asigurare si, dupa
caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari;

e In cazul participdrii la procedurda cu ofertd comund, garantia de participare trebuie
constituitd in numele asocierii si sa mentioneze ca acoperd in mod solidar toti membrii
grupului de operatori economici;

e (Garantia de participare se depune in SEAP, in format electronic, pana la termenul limita
stabilit pentru depunerea ofertelor. in masura in care executarea garantiei este conditionata
de transmiterea catre asigurator/garant/institutia de credit a instrumentului de garantare in
original, ofertantul are obligatia de a prezenta instrumentul de garantare si in original la
adresa prevazuta in cadrul Cap. 1.1) ,, Denumire si adrese” din Fisa de date a achizitiei,
conform art. 123 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

e QGarantia de participare emisa in altd limba decat roména va fi prezentatd impreuni cu
traducerea autorizatd in limba roména.

Lista documentelor din ofertd care sunt confidentiale (daca este cazul), iar in absenta acestui
document se poate prezuma cd autoritatea contractantd/organismele competente nu sunt tinute
de obligatia prevazuta la art. 57 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care anumite elemente
componente ale ofertei se vor indica ca fiind confidentiale, operatorul economic va prezenta
si justificarea caracterului de confidentialitate incident in privinta acelor sectiuni din oferta;

{mputernicire legald - semnata de citre administrator/reprezentantul legal sau un alt document
legal echivalent, in cazul in care semnatarul documentelor/ofertei este altcineva decét
administratorul/reprezentantul legal al operatorului economic emitent al documentului. Prin
imputernicire se va autoriza semnatarul documentelor/ofertei sa angajeze ofertantul/entitatea
participanta in procedura pentru atribuirea contractului;
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6. Acordul de asociere (semnat de toti membrii Asocierii) incheiat intre operatorii economici
care se asociaza in vederea depunerii ofertei comune si a executiei contractului. [doar in cazul
in care ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici].

=

Angajament al tertului sustinitor (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea
financiard, tehnica si sau profesionald a ofertantului. /dacd este cazul].

8. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru situatia in care pérti din
contractul de achizitie vor fi/trebuie si fie executate prin intermediul unor subcontractanti.
[dacd este cazul],

9. Modelul de contract insusit de ofertant. Clauzele contractuale vor trebui sé poarte mentiunea
, Am citit si suntem de acord fdrd rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevdizute in
documentatia de atribuire si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca
flind cdstigdtoare sa semndm contractul de achizitie in conformitate cu prevederile din
Documentatia de atribuire §i cu necesitdtile autoritdtii contractante”.
Note:

in.

1.

.

. In cazul in care existd incertitudini sau neclaritdti in ceea ce priveste anumite documente

prezentate, autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a solicita detalii, precizdri sau
confirmdri suplimentare atdt de la ofertantul in cauzd, cdt si de la autoritdtile competente care
pot furniza informatii in acest sens.

Operatorul economic trebuie sd ia toate mdsurile astfel incdt oferta sd fie transmisd in S.E.A.P.,
numai in format electronic si numai pdnd la data limitd de depunere a ofertelor, asa cum este
aceasta evidentiatd in cadrul anuntului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
majord, cad in sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altd adresd decdt cea stabilitd
in cadrul anuntului de participare sau dupd expirarea termenului limitd pentru depunere vor fi
respinse din procedura de atribuire. Nu se acceptd oferte si/sau documente nesemnate cu
semndturd electronicd extinsd validd a semnatarului ofertei, bazatd pe un certificat calificat
nesuspendat sau nerevocat la momentul semndrii ofertei, in conformitate cu prevederile legale
referitoare la semndtura electronicd. Operatorii economici vor avea in vedere imprejurarea cd
lipsa criptdrii pretului ofertat in S.E.A.P. conduce la imposibilitatea accesdrii eventualelor
documente deja incdrcate la sectiunile aferente.

Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de
data limitd stabilitd pentru depunerea ofertei. In cazul in care ofertantul doreste si opereze
modificari asupra ofertei deja transmise, acesta are obligatia de a asigura transmiterea
modificdrilor respective cdtre autoritatea contractantd pdnd la data limitd pentru depunerea
ofertelor.

Dupa expirarea termenului limitd stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta in alte conditii decdt cele expres reglementate
de legislatie in acest sens si probdrii circumstantelor respective, sub sanctiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea.

Pentru a se evita aparitia unor erori pe parcursul analizdrii si verificarii documentelor prezentate
de ofertanti se solicitd operatorilor economici sd procedeze la numerotarea de la prima la ultima
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Vi.

Vil.

Viil.

ixX.

xi.

XII.

pagind a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul
celorlalte documente care insotesc oferta, astfel incdt acestea sd poatd fi identificate in mod facil.

Documentele eliberate de institutii/organisme oficiale abilitate sau de cdtre terti trebuie sd fie
datate, semnate si, dupd caz, parafate conform prevederilor legale in vigoare si se vor prezenta
scanate in format lizibil (recomandabil format A4), cu mentiunea ,,conform cu originalul” si
semnate electronic de cdltre ofertant.

Ofertantii au obligatia de a elabora si transmite oferta in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire, scop in care se recomandd acestora sd analizeze documentatia de
atribuire cu grija cuvenitd pentru realizarea acestui demers si sd pregdteascd oferta in limba
romdnd, in conformitate cu toate instructiunile, formularele, prevederile contractuale §i cele ale
caietului de sarcini continute in aceastd documentatie. In acest scop, ofertantii vor avea in vedere
imprejurarea cd modelul formularelor solicitate prin documentatia de atribuire este unul
orientativ, scop in care acestia au dreptul de a utiliza inclusiv alte modele dar cu conditia ca
acestea sd contind cel putin datele/informatii echivalente cu cele mentionate in respectivele
Jormulare. Documentele emise in limbi strdine se vor prezenta insotite de traducerea autorizatd
a acestora in l[imba romdnd.

Nerespectarea instructiunilor, neprezentarea informatiilor solicitate sau completarea acestora in
mod necorespunzdtor si/sau transmiterea documentelor intr-o formd improprie care face
imposibild vizualizarea continutului acestora sunt activitdti realizate pe riscul ofertantului, iar
esecul de a depune o ofertd care sd nu indeplineascd cerintele minime si obligatorii de calificare
si instructiunile de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentatie
poate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabild/neconformd/neadecvatd, cu aplicarea
in mod corespunzator a dispozitiilor legale incidente. Ofertantii trebuie sd transmitd o ofertd
completd pentru toate activitdtile (inclusiv produsele solicitate, dacd sunt solicitate) ce fac
obiectul contractului (nu vor fi acceptate oferte incomplete).

Ofertantii poartd exclusiv rdspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenitd a documentatiei de
atribuire, inclusiv a oricdrei clarificdri aduse documentatiei de atribuire in timpul perioadei de
pregdtire a ofertei prin rdspunsurile autoritdtii contractante la solicitdrile de clarificdri, precum
si pentru obfinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de cerinte/conditii si
obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei si/sau
execufia contractului.

. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregdtirea si depunerea ofertei nu va fi

rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de cdtre ofertanti, indiferent de rezultatul
aplicdrii procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptd in prealabil conditiile generale si particulare care
guverneazd acest contract de achizitie publicd, dupd cum sunt acestea prezentate in documentatia
de atribuire, ca fiind singura bazd de desfasurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de
situatia ori de conditiile proprii ale ofertantului.

Prezumfia de legalitate §i veridicitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asumd
rdaspunderea exclusivd pentru legalitatea si veridicitatea tuturor documentelor prezentate in
original, copie si/sau copie , conformd cu originalul” in vederea participdrii la procedurd. In
acest scop, analizarea de cditre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti nu
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angajeazd din partea acesteia nicio rdspundere sau obligatie fatd de acceptarea respectivelor
documente ca fiind veridice sau legale si nu inldturd rdspunderea exclusivd a ofertantului sub
acest aspect, in conformitate cu prevederile art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016. In acest sens,
operatorii economici care, fie nu prezintd sau prezintd informatii partiale cu privire la propria
lor situatie privind incidenta motivelor de excludere sau indeplinirea criteriilor de calificare sau
care se fac vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritdtii contractante (inclusiv cele prezentate ca rdspuns la cerintele continute de prezenta
documentatie) vor fi respingi, cu aplicarea in mod corespunzdtor a dispozitiilor/consecintelor
legale incidente.

xiii. Prin sintagmele | inscris autentic” si/sau , semnat(d) autentic” se intelege prezemtarea unui
inscris autentic sau a unui alt act juridic, intocmit sau, dupd caz, primit si autentificat de o
autoritate publicd, de notarul public sau de cdtre o altd persoand investitd de stat cu autoritate
publicd, ori care poartd o incheiere, o rezolutie, o stampild sau un alt mijloc verificabil de atestare
a identitdtii partilor, a consimtdmdntului si a datei actului respectiv, in forma si conditiile stabilite
de lege.

xiv. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),
prin care se indicd o anumitd atestare/autorizare/certificare, origine, sursd, productie, un
procedeu special, o marca de fabricd sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licentd de
Jabricatie se va citi §i interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,, sau echivalent”.

XIV. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate pret.

1. Denumire criteriu:
Pondere:

55%

Pretul ofertei

Descriere criteriu:

ALGORITM DE CALCUL:

Punctajul (P(n) = max. 55 pct.) se acordi astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi (notat Pret min) se acorda 55 pct.

b) Pentru celelalte preturi ofertate (notate Pret n), punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
Pn = [Pret min / Pret n] x 55 pct.

Nota:

1. ,,Pret min.” - reprezintd cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii de atribuire §i pentru care se
aplicd criteriul de atribuire.

2., Pret n” —reprezintd pretul pentru care se calculeazd punctajul.
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' 2. Denumire criteriu:
Pondere;

15%

Gradul de adecvare a planificdrii propuse pentru implementarea contractului (GAP)

Descriere criteriu:

Punctajul (GAP = max. 15 pct.) se acordi astfel:

Se puncteaza gradul de adecvare al planului de implementare a contractului prin raportare la
metodologia de management a activitatilor contractului propusd (identificarea punctelor cheie de
control/jaloanelor, nivelul de detaliere a activitatilor si drumul critic).

a) Calificativ inferior ,,Acceptabil/Satisficdator/Partial relevant” (5 puncte):
in cadrul planului propus pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”), dar acestea se
incadreazi in cel putin unul dintre urmaitoarele cazuri:

- nu sunt semnificative / relevante prin raportare la cerintele caietului de sarcini si modalitatea efectiva
de realizare a activitatilor;

- nu sunt pozitionate corect in timp (in graficul de implementare a contractului);

- nu sunt corelate corespunzitor cu succesiunea logica si cronologici a activititilor prezentata in
graficul de implementare a contractului;

2. Principalele activititi au fost explicitate in graficul de implementare a contractului, dar acestea
nu sunt detaliate in subactivititi cu respectarea metodologiei stabilite pentru realizarea
activitatilor.

3. Drumul critic nu este aliniat cu metodologia propusa pentru implementarea contractului.

b) Calificativ median ,,Bine/Adecvat” (10 puncte):
in cadrul planului propus pentru implementarea contractului:

I. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”), dar acestea se
incadreazi in cel putin doud dintre urmaétoarele cazuri:

- sunt partial (in mica masuri) semnificative / relevante prin raportare la cerintele caietului de sarcini
s1 modalitatea efectiva de realizare a activitatilor;

- sunt pozitionate in mod partial (in micd misuri) corect in timp (in graficul de implementare a
contractului);

- sunt corelate corespunzitor in mod partial (in mici misuri) cu succesiunea logica si cronologica
a activitatilor prezentatd 1n graficul de implementare a contractului,

2. Principalele activititi au fost explicitate in graficul de implementare a contractului si sunt
detaliate in subactivitati, dar acestea nu acoperi toate operatiunile descrise in metodologia de
realizare a activitatilor;

3. Drumul critic este aliniat partial cu metodologia propusé pentru implementarea contractului.
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c) Calificativ superior ,,Foarte bine/Exceptional” (15 puncte):
in cadrul planului propus pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate punctele cheie de control / jaloanele (“milestones”) iar acestea se incadreazi
in cel putin doua dintre urmitoarele cazuri:

- sunt relevante in cea mai mare parte / in totalitate prin raportare la cerintele caietului de sarcini si
| modalitatea efectiva de realizare a activitatilor;

- sunt pozitionate in cea mai mare parte / in totalitate corect in timp (in graficul de implementare a
contractului);

- sunt corelate corespunzitor in cea mai mare parte / in totalitate cu succesiunea logica si
cronologica a activititilor prezentatd in graficul de implementare a contractului;

2. Principalele activititi au fost explicitate graficul de implementare a contractului si sunt
detaliate in subactivititi acoperind toate operatiunile descrise in metodologia de realizare a
activitatilor;

3. Drumul critic este aliniat cu metodologia propusa pentru implementarea contractului.
Nota:

1. Informatii relevante cuprinse in caietul de sarcini: Cap. III — ,, OBIECTIVELE SI
REZULTATELE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI Cap. VII —,, INFORMATII SI CERINTE
PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR”, Cap. IX - , CERINTE SPECIFICE DE
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI”

2. Activitdtile principale sunt constituite de categoriile de lucrdri definite in cadrul listelor de
cantitdti

3. Pentru acest factor de evaluare au fost stabilite un numdr de trei situatii de aplicare numerotate
de la I la 3 (pentru fiecare calificativ in parte), care vor fi utilizate ca puncte de reper in
aprecierea calificativului acordat.

4. Suplimentar conditiilor de mai sus, pentru incadrarea ofertei intr-un anumit calificativ, se vor
aplica urmdtoarele reguli:

a) Referitor la situatia de incadrare de la pct. 1 aferent fiecdrui calificativ in parte:

- In cazul tndeplinirii unuia dintre cazurile de aplicare al unui calificativ inferior si doud
dintre cazurile aferente unuia dintre celelalte calificative, oferta respectivd va fi apreciatd
(la pct. 1) potrivit situatiei mai favorabile;

- In cazul indeplinirii a cdte unui caz de aplicare aferent pct. 1 al fiecdruia dintre
calificativele stabilite, oferta respectivd va fi apreciatd (la pct. 1) potrivit situatiei aferente
calificativului median (“Bine/Adecvat”);

b) Punctajul aferent unui calificativ va fi acordat integral (nu se acordd fractii de punctaj/nu
se pondereazd punctajul cu numdrul de situatii/ipoteze in care se incadreazd o ofertd), dupd
cum urmeazd.
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- In cazul in care o ofertd se incadreazd in toate situatiile previzute la pct. 1 — 3 aferente
unui calificativ, se va acorda punctajul aferent respectivului calificativ, cu exceptia
indeplinirii tuturor conditiilor aferente calificativului “Acceptabil/Satisfdicdtor/Partial
relevant”, caz in care se acordd 0 puncte,;

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cdte o situatie corespunzdtoare (pct. 1 — 3) pentru
fiecare dintre calificativele de mai sus, se va acorda punctajul calificativului
“Bine/Adecvat”;

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cel putin doud dintre situatiile (pct. 1 — 3) aferente
unui anumit calificativ se va acorda intregul punctaj corespunzdtor acestuia, indiferent de
o eventuald a treia situatie care poate fi incadratd intr-un alt calificativ, dar cu exceptia
cazului in care nu este aplicabild niciuna dintre celelalte modalitdti antementionate de
calcul al punctajului;

3. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic logistic
si a resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, dupd caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit
incadrdrilor legale care se impun.

3. Denumire criteriu:

Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului si o Pondere:
planificare adecvatd a resurselor si a activitdtilor (MPR) 15%

Descriere criteriu:

Algoritm de calcul:

Punctajul (MPR = max. 15 pct.) se acorda astfel:

a) Calificativ inferior ,,Acceptabil/Satisficditor/Partial relevant” (S puncte):
In cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare si de realizare a activitatilor
contractului, dar acestea sunt generice, firi a contine informatii concrete privind modalitatea
efectiva de realizare a activititilor, succesiunea logici a acestora si a eventualelor subactivitati
asociate, prin raportare la cerintele caietului de sarcini si anexele acestuia;

2. Resursele de personal au fost indicate intr-o manieri generald, fari a se detalia alocarea
acestora pe activititi in cadrul contractului.

3. Resursele tehnice au fost indicate intr-o maniera generala, fira a se detalia alocarea acestora
pe activititi in cadrul contractului.

b) Calificativ median ,, Bine/Adecvat” (10 puncte):
in cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare si de realizare a activititilor
contractului, acestea continind informatii privind modalitatea efectiva de realizare a activitatilor
insd nu descriu succesiunea logica a acestora si subactivitatile asociate, prin raportare la cerintele
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caietului de sarcini si anexele acestuia;

2. Resursele de personal au fost detaliate prin raportare la categorii generale de activititi, dar nu
s-a evidentiat alocarea acestora pe subactivititile aferente.

3. Resursele tehnice au fost detaliate prin raportare la categorii generale de activititi, dar nu s-a
evidentiat alocarea acestora pe subactivititile aferente.

¢) Calificativ superior ,,Foarte bine/Exceptional” (15 puncte):
In cadrul Metodologiei propuse pentru implementarea contractului:

1. Au fost identificate descrieri privind metodologia de planificare si de realizare a activitatilor
contractului, acestea continind informatii privind modalitatea efectivi de realizare a activitatilor
in succesiunea logici a acestora, cu detalierea subactivitatilor asociate, prin raportare la cerintele
caietului de sarcini si anexele acestuia;

2. Resursele de personal au fost detaliate cu alocarea acestora pe fiecare subactivitate.

3. Resursele tehnice au fost detaliate cu alocarea acestora pe fiecare subactivitate.

Note:

1. Informatii relevante sunt cuprinse in caietul de sarcini: Cap. III, 1V, V, VII, VIII din Caietul de
sarcini.

2. Pentru acest factor de evaluare au fost stabilite un numdr de trei situatii de aplicare numerotate de
la 1 la 3 (pentru fiecare calificativ in parte), care vor fi utilizate ca puncte de reper in aprecierea
calificativului acordat.

3. Suplimentar conditiilor de mai sus, pentru incadrarea ofertei intr-un anumit calificativ, se vor
aplica urmdtoarele reguli:

a) Punctajul aferent unui calificativ va fi acordat integral (nu se acordd fractii de punctaj/nu se
pondereazd punctajul cu numdrul de situatii/ipoteze in care se incadreazd o ofertd), dupd cum
urmeaza:

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in toate situatiile prevdzute la pct. 1 — 3 aferente unui
calificativ, se va acorda punctajul aferent respectivului calificativ, cu exceptia indeplinirii
tuturor conditiilor aferente calificativului “Acceptabil/Satisficdtor/Partial relevant”, caz in
care se acordd 0 puncte,

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cdte o situatie corespunzdtoare (pct. 1 — 3) pentru
flecare dintre calificativele de mai sus, se va acorda punctajul calificativului
“Bine/Adecvat”;

- Incazul in care o ofertd se incadreazd in cel putin doud dintre situatiile (pct. 1 — 3) aferente
unui anumit calificativ se va acorda intregul punctaj corespunzdtor acestuia, indiferent de
o eventuald a treia situatie care poale fi incadratd intr-un alt calificativ, dar cu exceptia
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cazului in care nu este aplicabild niciuna dintre celelalte modalitdti antementionate de
calcul al punctajului,

Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic logistic si
a resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de
sarcini, vor fi respinse ca neconforme sau, dupd caz, inacceptabile/neadecvate, potrivit incadrdarilor

legale care se impun.

4. Denumire criteriu

Perioada de garantie acordati in raport cu lucririle executate (PGL)

Descriere criteriu:

Pondere:

9%

ALGORITM DE CALCUL:

Punctajul (PGL = max. 9 pct.) se acordi astfel:
a) Pentru cea mai mare perioada de garantie ofertatd (notat PGL max) se acorda 9 pct.;

b) Pentru celelalte perioade de garantie ofertate, punctajul se acordd proportional, astfel: PGL =
PGL(n)/ PGL(max) x 9.

Legenda:
PGL max — Cea mai mare perioadd de garantie ofertatd in cadrul procedurii;

PGL(n) — Perioada de garantie aferentd lucrarilor executate ofertatd de operatorul economic pentru
care se calculeazi punctajul.

Nota:

1. Punctajul vizeazd perioada de garantie a lucrdrilor realizate in cadrul contractului, iar PGL se
exprima in luni calendaristice si reprezintd perioada de timp cuprinsd intre data receptiei la
terminarea lucrdrilor §i data receptiei finale, calculatd de la data intocmirii procesului - verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor.

2. Perioada de garantie minim acceptatd a lucrdrilor este de 36 de luni.

3. Pentru ofertele care prevdd o PGL de 36 de luni se acordd 0 pct., iar ofertele cu o valoare a PGL
mai micd de aceastd perioadd, precum si cele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate
din punct de vedere tehnic, logistic si al resurselor prevdzute in ofertd, de naturd sd nu asigure
satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. In acest sens,
autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza §i verifica conformitatea termenului
ofertat din punctul de vedere al asigurdrii indeplinirii de cdtre operatorii economici a cerintelor
solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care previd
termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

4. Pentru PGL mai mare 60 luni nu se acordd punctaj suplimentar.

3. PGL depinde in mod strict de capacitatea fiecdrui ofertant de a-si asuma in raport cu autoritatea
contractantd, la preful ofertat, angajamentele respective in conditiile mai sus enuntate si de a
asigura nivelul cantitativ si calitativ ofertat in cadrul procedurii de atribuire

4. Denumire criteriu Pondere:
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Caracteristici de mediu ale utilajelor cu rol de transport implicate in executia 6%
contractului (CMU)

Descriere criteriu:

ALGORITM DE CALCUL:

Utilajele cu rol de transport luate in calcul pentru calculul factorului de evaluare sunt: autobasculante,
autoutilitare.

Punctajul (CMU = max. 6 pct.) se acorda astfel:

a) Pentru cea mai mare pondere de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare
EUROG6 sau superior implicate in executia contractului, notati CMUmax se acordd 6 pct.,
unde:

- ponderea utilajelor cu rol de transport incadrate in norma de poluare EURO6 sau superior se
calculeazi ca raport intre numarul de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare
EUROG6 sau superior si numaérul total de utilaje cu rol de transport alocate pentru realizarea
contractului, respectiv:

CMU (n) = [nr. utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare Euro6 sau superior] / [nr.
total utilaje cu rol de transport alocate pentru executia contractului];

b) Pentru celelalte ponderi de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare EURO6
sau superior implicate in executia contractului (notae CMU(n), punctajul CMU se
calculeaza proportional, astfel:

CMU = [CMU(n)/CMUmax] x 6 puncte,

unde:
- CMUmax — reprezinta cea mai mare pondere de utilaje cu rol de transport incadrate in norma
de poluare EURO6 sau superior implicate in executia contractului;
- CMU(n) — reprezintd ponderea de utilaje cu rol de transport incadrate in norma de poluare
EUROG sau superior implicate in executia contractului pentru care se calculeaza punctajul.
Note:

1. Ofertantul va prezenta documente care probeazd norma de poluare pentru fiecare tip de utilaj cu
rol de transport (ex. autobasculante, autoutilitare) alocat pentru realizarea contractului (de ex cdrti
de identitate, etc.).

2. In cazul in care toate utilajele cu rol de transport (autobasculante, autoutilitare) alocate pentru
realizarea contractului sunt incadrate in norme de poluare Euro4 sau Furo3, se acordd 0 pct..

3. Numdrul utilajelor alocate pentru realizarea contractului va trebui justificat prin raportare la
activitdtile pentru care vor fi destinate.

4. Cregsterea artificiald a numdrului de utilaje cu rol de transport nu este permisd, autoritatea
contractantd rezervdndu-si dreptul de a solicita justificari privind numdrul si utilizarea fiecdrui tip
de utilaj in parte.”

Instructiuni privind aplicarea criteriului de atribuire (prezentate aici motivat de restrictiile tehnice din
SEAP privind numaérul de caractere disponibile la rubricile aferente capitolului indicat):
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XV.

Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescitoare a punctajului total, calculat conform formulei:
Ptotal = P1+P2+P3+P4+P5, unde P(1-5) = punctajul individual al ofertei pentru factorii de evaluare
stabilifi. Punctajul pentru fiecare factor in parte se va acorda individual, de citre fiecare membru al
comisiei de evaluare prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit, iar in situatia existentei unor punctaje
individuale diferite din cauza unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare
se va proceda la reanalizarea punctelor de divergenta, iar daca nu se ajunge la un acord se va proceda
la calcularea mediei aritmetice a punctajelor individuale acordate pentru factorul/factorii de evaluare
respectivi, decizia finala asupra acestui mod de punctare fiind luati in conditiile art. 137 din H.G. nr.
394/2016.

In situatia in care dou sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma aplicarii algoritmului de
calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut pentru oferta financiara
(factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare), iar oferta cAstigitoare va fi declarati cea care se
claseazd pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. in cazul in care, prin aplicarea acestui sistem vor
rezulta in continuare doud sau mai multe oferte care se claseazi pe una dintre pozitia 1, autoritatea
contractantd va reface clasamentul ludnd considerare ordinea descrescitoare a punctajului obtinut de
ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmitor (in ordinea factorilor de evaluare stabiliti in
documentatia de atribuire, dar cu precizarea ca factorii avand ponderile cele mai mari vor fi luati in
considerare primii). Acest sistem urmeaza s fie aplicat ori de cate ori este necesar pani la realizarea
departajarii ofertelor pe pozitii distincte in clasament, ludndu-se in considerare punctajul obtinut pentru
factorul de evaluare subsecvent (urmatorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor
antementionate). Oferta castigitoare va fi declarati cea care se claseazi pe pozitia 1 din clasamentul
refacut potrivit acestor reguli.

in situatia in care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii
tehnice fard insad sa se fi obtinut o departajare a ofertelor pe pozitii distincte in clasament, autoritatea
contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea transmiterii de
catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret). Ulterior, in cazul
In care vor continua s subziste situatii de natura celor anterior mentionate se va reaplica sistemul
explicitat in cadrul prezentei note asigurdndu-se parcurgerea tuturor pasilor stabiliti, pAnd la momentul
in care se va realiza departajarea ofertelor pe pozitii distincte in clasament.

ANEXE
Anexat prezentului caiet de sarcini prezentim:
- Documentatia de proiectare faza PT;

- Listele de cantitéati de lucrari, inclusiv fisele tehnice (Formulare F5) stabilite de proiectant
pentru dotarile si echipamentele ce urmeazi a fi furnizate si puse in oper3;

- Avizele si autorizatiile obtinute pani la aceastd dati.

78



